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A1. OBJECTE, ANTECEDENTS I CONTEXT DEL PROJECTE 

 

OBJECTE DEL PROJECTE 

 
El present projecte planteja l'actualització de tots els espais expositius de la seu de la plaça de la Llibertat 
del Museu d'Art i Història de Reus per dotar-los d'un discurs unitari, en el context de la reforma integral 
de l’immoble, la qual es planteja  amb l'objectiu d’oferir un equipament museístic més atractiu per als 
visitants, més integrats en la ciutat, amb un accés i un entorn més amable i accessible, i incrementant els 
serveis actuals. 

La nova museografia té com a objectiu explicar de manera pràctica i didàctica la història i l’evolució de 
l’expressió artística a la ciutat de Reus i al seu territori en els segles XVIII, XIX i XX, a partir dels materials 
que formen part de les col·leccions conservades al Museu de Reus. 

Aquesta intervenció es cofinança amb una subvenció nominativa a l'Ajuntament de Reus del Ministerio 
de Cultura y Deporte, Dirección General de patrimonio Cultural y Bellas Artes, Subdirección General de 
Museos Estatales. de conformitat amb el que es disposa en l'article 3.2.c de l'Ordre CUL/163/2010, de 27 
de gener (BOE de 2 de febrer). 

 

PUNT DE PARTIDA 

 

El Museu de Reus és un conjunt museístic que aplega el Museu Arqueològic Salvador Vilaseca i el Museu 
d’Art i Història. Actualment, a més, el Museu també està integrat pel Centre de la Imatge Mas Iglesias de 
Reus destinat a la conservació de fotografies i imatges en moviment, i  dos equipaments d’interès històric, 
com son la bòbila del Sugranyes i el refugi antiaeri de la Patacada. 

 

El Museu d’Art i Història 

La institució va néixer amb l’esperit de donar a conèixer la historia de la ciutat l’any 1934 va ser inaugurada 
com a “Museu Municipal Prim Rull” i es va instal·lar a Cal Rull des dels seus orígens, fins que el 1961 es va 
traslladar a una nova seu, ubicada als baixos d’un nou edifici construït per la Caixa de Pensions amb façana 
a la Placa de la Llibertat. El trasllat a les noves dependències es va acordar uns anys abans. El 8 de gener 
de 1955 es va fer una reunió de la Junta del Nou Museu per estudiar l'avantprojecte de l'edifici on 
s'instal·laria el Museu Municipal,. Ja hi ha referències d'activitats fetes en aquest edifici al començament 
de l'any 1961. El 15 de setembre de 1961 va ser inaugurat el nou Museu Municipal de Reus, amb 
l'assistència del director general de Belles Arts, D. Gratiniano Nieto. A partir d'aquest moment, el Museu 
es va obrir al públic. Aleshores acollia els materials d’etnologia, d’art i d’arqueologia del Museu Municipal. 
Actualment se’l coneix com a “Museu d’Art i Historia”, per la temàtica principal dels relats que acull. 

Fou declarat el 1962 “monumento histórico-artístico”, per la qual cosa està declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN 4170-MH, Decret 1/03/1962). L’edifici, a més, forma part del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus (fitxa E-106). 

 

L’immoble 

El Museu d’Art i Història, del Museu de Reus es troba als baixos del número 13 de la plaça de la Llibertat, 
edifici entre mitgeres de l'any 1959, obra dels arquitectes Antoni Sardà Moltó i Francesc de Paula Adell 
Ferré. Ocupa tota la franja nord-oest i part de l'interior de l'illa de cases situada entre la plaça de la Llibertat 
i els carrers de Sant Vicenç, de Sant Miquel i de Josep Anselm Clavé, amb la numeració 11-15. El cos amb 
façana a la plaça de la Llibertat és simètric i està format per un element central de PB+11 i dos cossos 
laterals de PB+7 que fan cantonada amb els carrers de Sant Vicenç i de Josep Anselm Clavé. Les plantes pis 
estan ocupades per habitatges.  

El Museu ocupa la planta baixa i una part de la planta primera. Els usos públics d’aquesta planta són 
principalment els espais expositius, a més de l’àrea d’atenció al públic. Per altra banda, tant a la planta 
baixa com a la primera, el Museu disposa de sales de reserva. A la planta baixa hi havia tres espais: un de 
reduït per a la ceràmica, i dos de més grans on s’hi conserven materials petris voluminosos i lapidària en 
una de les sales –amb sortida directa al carrer- i objectes etnològics en una altra sala que compta amb 
armaris compactes. Annexa a aquesta darrera sala hi ha un petit espai de magatzem per a materials 
museogràfics. Les col·leccions d’art estan conservades a la sala de reserva situada a la primera planta. 
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El fons 

El Museu d’Art i Història aplega un importantíssim fons patrimonial, el qual té com a referent geogràfic a 
Reus i a la seva comarca natural. Bàsicament, podem dividir aquest fons en dos àmbits temàtics, un 
d’etnologia i història i un altre d’art. El museu compta amb un fons prou útil per explicar la vida econòmica 
i social de la ciutat en el passat, especialment pel que fa als segles XVIII i XIX.  

I, en l’àmbit d’art, la qualitat de les seves col·leccions també és notable. La major part de les quals fan 
referència a Reus o han estat realitzades per artistes vinculats a la ciutat. Abasten des del segle XIV a 
l'actualitat. 

 

L’exposició permanent 

El continguts expositius de l’equipament museístic de l’edifici de la Plaça de la Llibertat han anat canviant 
al llarg dels anys. S’hi presentaven actualment els relats sobre la història de la ciutat i la producció artística 
de Reus i el territori, per bé que una part estava dedicada també al patrimoni festiu de Reus. S’hi 
mostraven, per tant, col·leccions d’art, d’etnografia i d’història.  

En el moment previ a l’actual remodelació presentava diverses exposicions estables, com Ara Toca Festa, 
sobre el patrimoni festiu reusenc, i L’elixir daurat, sobre la producció d’oli, així com les mostres Reus i els 
seus artistes (1850-1939), La col·lecció de taules gòtiques del llegat Antoni Pedrol Rius i El retaule de la 
Prioral, a més de l’exposició temporal de llarga durada Coses de Reus, un viatge de la vila a la ciutat.  
 

PROPÒSIT 
 

La reforma endegada del Museu d’Art i Història pretén dotar de coherència el discurs museogràfic de 
l’equipament i, sobretot, posar en valor les col·leccions, en base a un nou relat. Cal presentar als usuaris 
del museu una proposta expositiva didàctica i formativa, que expliqui fonamentalment com els habitants 
de la ciutat de Reus i del seu territori d’influència van viure la transició cap a l’Edat Contemporània i la seva 
evolució en els segles XIX i XX. 

Cal plantejar una exposició basada en els objectes i obres d’art del fons del museu, però amb un muntatge 
expositiu que incorpori els llenguatges comunicatius actuals i tecnologies audiovisuals, de manera que es 
pugui explicar el passat històric a un públic actual. 

El nou recorregut expositiu es proposa explicar quins aspectes, episodis o àmbits (econòmics, socials, 
culturals, polítics i artístics) han estat  claus, al llarg de l’evolució Reus entre el segle XVIII i el XX. L’exposició 
tindrà dos nivells de lectura, un primer que podem anomenar diacrònic, que donarà una visió general i 
cronològica de  l’evolució de Reus en aquest període, i un segon nivell, que anomenarem sincrònic, on 
s’aprofundirà en aquells aspectes i episodis claus en la singularització de la ciutat i amb els què ha anat 
construint el seu caràcter. 
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A2  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

 

PROMOTOR 
 

Organisme: Ajuntament de Reus 

Número d'identificació fiscal: P4312500D 

Adreça: Plaça Mercadal 1 

Localitat: Reus 

Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. 

Codi Postal: 43201 

Codi Nuts: ES514 

Telèfon: 977.010.008 

Correu electrònic: contractacio@reus.cat 

 

AUTORIA 

Projecte realitzat per STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.   

Projectista: la part corresponent a projecte tècnic executiu de museografia està redactada per Pere 
Cuadrench i Tripiana, arquitecte superior, col·legiat 63331-3 (COAC). 

 

EMPLAÇAMENT 

Plaça de la Llibertat 11-15 

43201 Reus 

Telèfon: 977 010 660 

Web:  http://www.museudereus.cat  

Correu electrònic: museu@reuscultura.cat 

 

    
 
INFORMACIÓ URBANÍSTICA I 
CADASTRAL 

 

Referència cadastral: 
1282614CF4518C0001BW 

Classificació del sòl Urbà 

Superfície construïda 2.259 m2 

Any construcció: 1959 

Planejament d'aplicació:  
P.G.O.U.M. de Reus 

 

 

 

CATALOGACIÓ  

Bé Cultural d’Interès Nacional  

(BCIN 4170-MH, Decret 1/03/1962).  

L’edifici, a més, forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i 
Natural de Reus (fitxa E-106). 

 

http://www.museudereus.cat/
mailto:museu@reuscultura.cat


Codi fitxa E-106

Adreça Llibertat (plaça de la), 11-15

Informació urbanística

 
PGOM: 
ZONA III. ILLES D’EIXAMPLE (arts. 184 al 194). 
Definició: illes on l’edificació se situa alineada al carrer deixant l’espai interior lliure. 
Sistema d’ordenació: segons alineació de vial. 
Alineació: segons plànol d’ordenació. 
Altura reguladora màxima i mínima: segons plànols d’ordenació amb les següents característiques: 
Indicació plànols: 4  -  Màxim plantes: PB + 3P  -  Altura màxima: 13  -  Altura mínima: 7. 
Indicació plànols: 7  -  Màxim plantes: PB + 6P  -  Altura màxima: 22  -  Altura mínima: 16. 
Per qüestions d’adaptació amb els edificis contigus es permetrà excepcionalment una altura reguladora superior. 
Fondària edificable: segons plànols d’ordenació. 
Usos permesos: definits a l’art. 194. NNUU PGMO de Reus. 

Conclusions urbanístiques i patrimonials

 

La protecció afecta la façana. 

Excedeix el nombre màxim de plantes edificables i també excedeix el sostre edificable, però no ha esgotat l’ocupació 
màxima de la parcel·la (i supera puntualment la profunditat permesa en les plantes pis). Per tant, no es pot augmentar 
sostre ni volum. 

Com que té un nivell de protecció “C”, es poden realitzar en aquest element les obres i intervencions assenyalades en 
l’art. 29 de les NNUU del present Pla Especial de Protecció del Patrimoni. 

Estat conservació Bo

Tipus de propietat Horitzontal

Ús predominant actual Residencial

Illa 0103009 Parcel·la 9958014

Tipologia i estil Residencial de renda

Any 1959

Autor -

Denominació Casa del Museu d'Art i Història de Reus

Nº plantes permeses 7 i 4

Data actualització fitxa 07/07/2004

Nivell de protecció

C

Sup parcel·la 1678,80m2

Ocup real parcel·la 1671m2 Ocup permesa parcel·la 1678,80m2

Sostre edificat 8066m2 Sostre edificable 6609,24m2

Altura edificable 13 i 22m

Nª plantes edificades 12 i 2 Dif nº plantes +5 i -2

Dif ocupació -7,8m2

Dif sostre +1456,76m2

 Pla Especial de 
Protecció del 

Patrimoni 
Arquitectònic, 

Històricoartístic 
i Natural de Reus

E D I F I C I S  I  I M M O B L E S  A M B  V A L O R  P A T R I M O N I A L



 

 

Llibertat (plaça de la), 11-15 

E-106 

Casa del Museu d’Art i Història de Reus 

 

Edifici entre mitgeres amb una planta baixa d’alçada considerable. La línia compositiva de l’edifici recupera les 

normes clàssiques de base, fust i coronació. La planta baixa presenta grans columnes amb base i capitell que 

recolzen una balconada correguda amb un gran dintell motllurat. Dintre de la planta baixa les obertures són molt 

grans, de fusta i amb molts dels seus elements motllurats. La balconada de la planta pis, que és en realitat una 

terrassa, disposa d’un tancat amb una balustrada. Des d’aquesta planta comença el fust de l’edifici: les obertures 

es disposen a tres balcons per planta i dos parells de finestres a banda i banda d’aquests balcons. Aquesta part 

central de l’edifici disposa de sis plantes contant també la de la terrassa. Els acabats de façana en aquesta planta 

són arrebossats que van marcant franges horitzontals. Al culminar aquestes plantes es disposa un cornisa 

motllurada. Per sobre l’edifici es corona amb dues plantes on les obertures són parells de finestres separades per 

parells de columnes. Al mig encara hi ha un frontó que dóna centralitat a la composició de l’edifici. 

Antiga Casa de la Caixa. 

 

Bibliografia i documentació: 

AMIGÓ, Ramon: Materials per a l’estudi dels noms de lloc i persona, i renoms, del terme de Reus. Associació 
d’Estudis Reusencs. Reus, 1988. 
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INDRETS DE LA INTERVENCIÓ 

 
La intervenció té lloc al Museu d’Art i d’Història de Reus, que consta d’una seqüència de sales situades en 
planta baixa, majoritàriament i planta primera.  
 
Actualment l’espai consta d’aquests àmbits.  
 
Després de la recepció un Vestíbul (55,40 m2) permet accedir al passadís, a la Sala de la Festa i a la Sala 
n2.  La sala de la Festa (253,45 m²) conté la imatgeria festiva i diferents recursos museogràfics en plafons 
i vitrines. La sala es presenta molt compartimentada i plena d’estímuls. Els elements folklòrics es 
col·loquen sobre diferents peanyes. El paviment està format per peces pètries polides i tant parets com 
sostre estan revestits amb plaques de guix amb acabat de pintura fosc.  
 
La sala d’exposicions central dedicada a la història de Reus (Sala 2, 255,40 m²) respon a la mateixa lògica 
que a la sala de la Festa i s’hi pot trobar una compartimentació important que no permet la lectura global 
de la sala. Els acabats es repeteixen: el paviment està format per peces pètries polides de color clar i tant 
parets com sostre estan revestits amb plaques de guix o bé enguixat amb un acabat de pintura blanca.  
 
Al lateral, hi trobem un passadís de 28,00 m de llarg i uns 2,40 m d’amplada que condueix a la sala 
d'exposicions n5 (156,70 m²). Des d’aquesta sala, a part d’accedir a la Sala de l’agricultura (138,54 m²) on 
hi ha maquinària agrícola antiga com ara premses (una d’elles ocupa gran part de la sala ) i a la Sala Fortuny 
i Tapiró (201,60 m²) que té un format de pinacoteca clàssic, es pot pujar a la primera planta a través d’una 
escala. A la primera planta, es troben la Sala d’exposicions n6 (145,30 m²) i la Sala d’exposicions n7 (140,16 
m²) que també responen a una distribució de pinacoteca tradicional. El museu consta també de 
magatzems, serveis i els espais auxiliars corresponents.  
 
El museu ha estat rehabilitat en diverses ocasions. El nou plantejament museogràfic, objecte d’aquesta 
memòria, s’instal·larà al Museu desprès de l’execució de les reformes projectades en un altre projecte 
redactat ex professo que consistiran en una millora de l’accessibilitat, els revestiments, les instal·lacions i 
la seguretat contra incendi.  
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I ALTRES NORMATIVES 

 
La normativa aplicable és el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Reus. No hi ha cap 
acció que contradigui el que estableix al POUM, ja que es tracta de la remodelació interior d’un local ja 
consolidat que forma part d’un immoble existent. No hi ha cap afectació a la façana exterior. La relació 
d’espais i les seves dimensions compleixen allò que determina el CTE i s’han dissenyat segons els requisits 
específics d’aquesta activitat. També s’han tingut en compte els criteris d’accessibilitat a l’hora de 
dissenyar la museografia i la seva distribució, el contrast de les gràfiques i les tipografies.  
 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 
La proposta museogràfica segueix la línia de la proposta arquitectònica ja apuntada als projectes previs, 
crear un museu amb un estil contemporani a partir de formes depurades i minimalistes, on la informació 
es plantegi de forma clara, ordenada i concisa. També s’ha donat èmfasi en que les diverses sales es puguin 
llegir d’una forma íntegra, evitant les compartimentacions innecessàries.  
 
El projecte arquitectònic preveu un nou paviment mitjançant una peça de gres porcellànic per tal lligar els 
diversos espais (actualment amb revestiments diferents) amb una acabat homogeni. El projecte 
museogràfic també juga amb aquesta rajola, de manera que s’utilitza per tal de crear elements fixos com 
bancs/mobles/peanyes i un gran entarimat present a la Sala 2, per tal de transmetre la idea conceptual 
que el mateix terra s’alça, varia de cota, per conformar part de la museografia.  
 
Per a la reorganització de les diferents sales i el seu discurs s’aposta per una simplificació del recorregut 
museístic amb sales més diàfanes i molta connexió visual entre elles. La nova museografia és senzilla i 
neutra per tal de donar protagonisme al contingut i els elements exposats. Aquests es disposen mitjançant 
peanyes o vitrines i pantalles/elements interactius puntuals. Amb un sistema modular de vitrines 
personalitzades i les seves corresponents variacions (opaques, amb vidre fix, amb vidre pivotant, oberta, 
amb peanyes altes, amb peanyes baixes…), es resol l'exposició dels diversos elements. A més, prenent com 
a base la vitrina blanca (gris fosc a la Sala Festa i Celebració) amb les combinacions amb peanyes de MDF 
lacat, fusta o rajola, ajudaran a reforçar una línia compositiva coherent al llarg de tot el museu, 
independentment de la sala en la què ens trobem. 
 
S’estableix un patró per a les sales d'exposicions amb un espai lliure central. Aquestes presenten els 
plafons gràfics i les vitrines al seu perímetre de manera que la part central es reserva per peanyes, taules 
baixes o entarimats a mode de catifa recoberta amb el mateix gres porcellànic del terra. Els títols d’àmbit 
i subàmbit, com també quan s’escau algun objecte característic es col·loca a la paret frontal de manera 
s’anticipi el contingut de la sala següent.  
 
Així doncs, a la Sala 1 “Festa i celebració”, trobem els gegants i la mulassa en una tarima central, per tal de 
dotar-los de protagonisme. Entrant a la dreta, es troben diversos plafons amb fotografies i gràfiques 
acompanyades d’una projecció amb imatges de la festa.  A la paret del fons, acompanyant la gràfica amb 
el títol d’àmbit, s’hi troben diversos elements que fan referència al mon dels gremis. Entrant a l’esquerra 
trobem una vitrina oberta amb prestatges per als capgrossos seguida d’una vitrina, oposada a la paret de 
les gràfiques, amb elements referents a la música i les comparses.  
 
La sala principal, que acull l'exposició “La Capital del Sud”, referent a la història de Reus, s’organitza en tres 
àmbits com una seqüència d’etapes històriques diferents que, a la vegada, es subdivideixen en tres 
temàtiques. Així doncs, es col·locaran els objectes i gràfiques relacionats amb història, política i conflicte 
social en les vitrines de l’esquerra, els elements referents a l’arquitectura, l’urbanisme, les infraestructures 
i les comunicacions en les peanyes i vitrines centrals i els aspectes relacionats amb l’economia, societat i 
gènere en la peanya lateral (que ocupa tot l’espai de l’antic passadís) que es converteix en una gran tarima 
amb diferents alçades.  
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Per dividir les etapes diferents històriques, es proposen vitrines centrals de forma transversa i passos on 
no hi haurà vitrina però sí que es conserva el sòcol superior creant així una idea de porta del temps que es 
traspassa.  
 
L’anomenada Sala Retaules es converteix en un espai expositiu evocatiu que presenta la col·lecció d’art 
del segle XVIII organitzada en dues prestatgeries enfrontades que, formalment, recorden a l’idea d’un altar 
o retaule barroc, que enllaça amb l’aprofitament de l’escala com a a espai expositiu,  amb les pintures de 
gran format del retaule de la Prioral, conformant conceptualment una idea d’església. En aquest cas, per 
no perdre l’idea de la peça central, es construeix un banc entre els pilars (amb estètica similar als de 
recepció) que permet observar les grans pintures presents a l’escala, un audiovisual i els retaules laterals. 
Les obres exposades a l’escala ens permeten enllaçar amb el tema de la sala 5 (Patrimoni en Perill), en el 
pis superior. 
 
Pel que fa a la sala “Camp i Ciutat” es conserven els elements singulars existents com ara les premses i els 
molins i el paviment de gres tradicional. Per lligar-la amb la resta de museu, en la paret lateral apareixerà 
el títol d’àmbit. Es preveu un projecció d’un audiovisual que identifiqui, en el transcurs del relat, les 
diverses peces instal·lades. La idea és que el visitant observi l’audiovisual des del nivell de la sala dels 
retaules, mitjançant un balcó, ja que aquesta sala es troba a una cota inferior, d’aquesta manera 
l’espectador podrà veure les diferents peces des d’una posició elevada al mateix temps que podrà observar 
l’audiovisual que s’hi projecta.  
  
En el cas la sala 4. Geni i creació, a l’espai central s’hi ubica una zona compartimentada per a una projecció 
audiovisual amb una parella de bancs a l’interior. El perímetre exterior d’aquest envà s’aprofita com a 
suport per la ubicació d’una vitrina i els quadres, que també es distribuiran al llarg de tota la sala, alternant-
los amb altres recursos museogràfics com ara peanyes.   
  
L’escala que uneix les dues plantes permetrà la visualització de les obres de gran format de la Prioral des 
de la sala dels retaules. A la planta superior les sales 5 “Patrimoni en perill” la sala 6 “Col·leccionisme i 
salvaguarda” tindran una distribució típica de pinacoteca. En aquests sales es preveu la renovació dels 
revestiments i la il·luminació. La sala 5 permetrà veure també les obres exposades a l’escala i es generarà 
un envà que separarà les obres de la Prioral de la resta de quadres. La sala 6 tindrà una peanya central 
amb materials ficticis per tal de poder ser manipulats.  
 
MOBILIARI I ALTRES ELEMENTS  
 
El disseny del mobiliari expositiu i els diversos elements que se’n deriven es conceben per tal que puguin 
ser versàtils i fàcilment adaptables a cada sala d’exposicions. El seu disseny té la voluntat de ser minimalista 
i essencial de manera que el seu formalisme no interfereixi amb els diferents discursos que es puguin 
donar a la sala. També té en compte la neteja, el pas d’instal·lacions i que sigui practicable per tal de 
permetre la restauració d’objectes, la conservació i o bé substitució.  
 

Es planteja un mobiliari expositiu a partir de vitrines amb una estructura superior i inferior mitjançant un 
xassís metàl·lic, revestida amb fusta de MDF de 19mm hidròfuga, amb revestiment superficial lacat amb 
un acabat mate 
 
Segons l’ús, s’hi incorporen tancaments de vidre (fix i mòbil) o bé frontals de MDF en previsió de  suportar 
la  gràfica corresponent.  Les vitrines incorporen il·luminació pròpia amb una tira LED autoportant fixada 
al panell superior i una tira LED oculta al sòcol incorporada al perfil metàl·lic per tal de generar llum 
indirecta al terra.   
 
Per a la col·locació d’objectes es preveu complementar les vitrines amb peanyes de diverses altures i 
materialitat, cubs de fusta, lleixes metàl·liques... A la sala central es col·loca un gran entarimat a mode 
catifa amb cotes d’altura de 50 i 80 cm alternades en l’espai que abans ocupava el passadís. Es tracta d’un 
xassís de tub metàl·lic amb el frontal de MDF sobre el sòcol metàl·lic i la part superior revestida amb gres 
(talment com si el terra s’hagués elevat). 
 
Aquest mateix recurs s’utilitza també per altres peanyes centrals, com ara la que suporta els gegants, i per 
altres elements com ara els bancs.  A la sala del retaule s’hi col·loquen dos grans mobles tipus prestatgeria 
sobre el mateix sòcol metàl·lic de tot el projecte per tal de subratllar-lo. Els prestatges tenen el mateix 
procés de fabricació i incorporaran il·luminació LED encastada en cada un d’ells. 
 
Als plànols es poden consultar els diferents detalls constructius de les diverses tipologies de vitrines, 
peanyes, mobiliari i “catifes”. 
 
Es garantirà en execució que els revestiments de pintura, lacats i vernissos són amb base aigua i lliures 
d'elements volàtils que puguin afectar les obres exposades. Caldrà garantir que aquests revestiments es 
duguin a terme a taller per tal que durant el procés de muntatge ja siguin secs i  completament inerts, 
també caldrà aportar la composició química d'aquets components. Tots els aglomerats quedaran 
perfectament segellats pels revestiments i no estaran en contacte directe amb l'aire. 
 
Es tindrà en compte la necessitat de respectar els temps d'assecatge o curació dels materials utilitzats 
(especialment vernissos, pintures i adhesius), afavorint l'evaporació de possibles compostos orgànics 
volàtils (COVs) presents abans de tancar les vitrines. 
 
 
IL·LUMINACIÓ 
 
La nova il·luminació del museu s’organitza en tres nivells diferents.  
 
En el sòcol de vitrines, peanyes i bancs, apareix un perfil metàl·lic en L invertida com a suport per a les tires 
de LEDs. Aquestes lluminàries tenen un objectiu decoratiu ja que únicament subratllen el moble 
museogràfic amb una llum indirecta que il·lumina el terra.  
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Pel que fa a la il·luminació interior general de les vitrines, es col·loca una tira LED amb el seu propi suport 
(del mateix acabat i color que la vitrina) ancorada a la part superior d’aquesta i enretirada 20 cm del pla 
frontal. L’interior de les vitrines també disposarà de focus puntuals per tal de realçar alguns objectes.  
 
La il·luminació general de la sala i de les peces penjades a paret es resol a través de carrils metàl·lics 
suspesos, col·locats per sobre els 3 m des d’on es despengen focus orientables individualment o bé 
mitjançant carrils encastats al cel ras.  
 
La instal·lació partirà de la caixa de comandaments i distribucions present a la sala i s’establiran circuits 
independents per la il·luminació de la sala i la il·luminació de les vitrines. 
 
Les característiques de les lluminàries es poden consultar al projecte i a la memòria de qualitats. Entenent 
que els models proposats poden ser equivalents, sempre que mantinguin les mateixes característiques.  
 
També es preveuen punts de servei per tal de donar servei als projectors, als monitors, a les taules 
centrals...La xarxa elèctrica de distribució interior partirà de circuits amb cablejat per la part posterior de 
plafons i vitrines, amb tub protector, mecanismes i les caixes de derivació corresponents. Els mobles 
museogràfics contemplen una zona de pas d’instal·lacions a la part superior.  
 
RECURSOS AUDIOVISUALS 
 
 
La mostra incorpora elements audiovisuals com ara projeccions, taules interactives, audiovisuals de 
personatges, i videowalls que ajuden complementar el contingut que es desplega mitjançant la gràfica. 
Aquests es distribueixen de forma equitativa i proporcionada al llarg de tota la mostra.  
 
Les projeccions de la sala 1 i la sala 4 es plantegen directament sobre paret, la projecció de la sala 3 es 
planteja sobre pantalla penjada al sostre, d’aquesta manera es pot avançar el pla a la línia d’un del pilar el 
fons i queda més pròxima a la zona de “balcó”. Tots el projectors disposaran de suport segons situació i 
les seves característiques es poden consultar a la memòria de qualitats i als amidaments.  
 
Els videowalls, els interactius i els audiovisuals de personatges es plantegen mitjançant monitors les 
característiques dels quals es poden consultar a la memòria. El monitor de l’audiovisual de personatge 
estarà emmarcat mitjançant un marc d’època en daurat.  
 
Així doncs al llarg de tot el museu el visitant disposarà de recursos digitals que permeten profunditzar, 
dinamitzar i en el cas dels interactius convida a la participació del visitant i sobre tot del públic més jove.  
 
IDENTITAT VISUAL 
 
El grafisme de la mostra pretén ser clar i entenedor per tal d’identificar correctament els diferents àmbits 
i contrasti de forma tímida amb l’entorn. Els colors pretenen evocar uns tons que de forma majoritària 
segueixin l’estètica de la sala actual, amb elements puntuals que destaquen cromàticament, però amb 

preeminència del blanc i el negre. La idea és que la gràfica s’instal·li directament sobre els panells lacats 
mitjançant vinil de tall o bé mitjançant vinil imprès amb suport de composite d’alumini segons necessitat. 
La gràfica de les cartel·les també es muntarà sobre PVC blanc o negre (segons necessitat) per tal 
d’alleugerir-les i poder anar enganxades directament sobre paret i tindran el mateix cromatisme de la 
paret de suport.  
 
Les gràfiques i les cartel·les es presenten netes amb un fons llis on destaqui plenament el text i les imatges. 
La tipografia escollida pels títols generals, subtítols i els textos és la Euclid Circular bold, regular i light, una 
tipografia còmoda, elegant i clara per llegir correctament tan els títols i subtítols (disposats en majúscula) 
com les caixes de text. Aquesta tipografia traspua una atmosfera atemporal que reforça la idea de 
neutralitat del muntatge.  
 
Aquesta família de tipografies sense serifa té un ample ventall de possibilitats al poder jugar amb els 
diferents gruixos i amb les itàliques. També cal afegir que és entenedora i molt fàcil de llegir i té en compte, 
juntament amb el contrast i la dimensió, l’accessibilitat. 
 
Les fotos que es reprodueixen a les gràfiques es poden presentar en blanc i negre o bé amb algun filtre de 
color segons la sala, de manera que es reserva la reproducció fidedigna del color només en aquelles fotos 
que així ho requereixin per la seva correcta interpretació. D’aquesta manera també s’evita la presència de 
colors diferents que creïn una distorsió cromàtica, ja que la voluntat de la proposta és que destaquin els 
objectes, més enllà de la gràfica i els suports museogràfics.   
 
La identitat visual parteix de l’evolució del logotip, ja present en els projectes arquitectònics, que s’ha 
estimat com a vàlid. Aquest parteix de l’acrònim generat per Museu d’Art i Història de Reus, MdAH. Es 
tracta d’un logotip molt depurat blanc i negre ( o en negatiu segons necessitat) que inspira la voluntat i 
objectius de la resta d’identitat visual.  
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PLANIFICACIÓ I ESPECIFICACIONS EXECUTIVES DEL MUNTATGE 
 
Tal i com s’indica en el cronograma de forma detallada se seguirà una planificació que permeti treballar 
en diverses línies de forma paral·lela per tal d’optimitzar al màxim el temps d’execució i producció. 
 
En primer lloc, prèvia acta de replanteig i aprovació del Pla de Seguretat i Salut, es procedirà a la neteja 
del local. Al mateix temps, s’iniciarà la redacció de continguts, el guió audiovisual i la comanda de material 
per a la elaboració del mobiliari i els elements i aparells a subministrar. 
 
Es traçarà la instal·lació elèctrica fins al punt de llum corresponent amb tub de PVD rígid per una posterior 
instal·lació dels carrils suspesos i els focus i la il·luminació LED. Els elements propis de la museografia, 
mobles i gràfiques es produiran a taller i es traslladaran a la sala una vegada s’hagi completat la preparació 
prèvia. 
 
Una vegada instal·lada la museografia es procedirà a la instal·lació dels elements audiovisuals amb les 
consegüents comprovacions, a l’espera de la recepció dels arxius finals a reproduir. 
 
Per últim s’instal·laran els objectes i es referenciaran degudament per procedir, una vegada enllestida la 
proposta, a la neteja general de l’espai. 
 
Es tindran en compte les mesures de seguretat i salut contemplades en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
i amb el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l’empresa productora, prestant una atenció especial a les 
mesures de prevenció. 
 
Per altra banda, els residus que es generin seran tractats seguint les premisses de l’estudi de generació de 
residus present a la memòria essent sensibles a la sostenibilitat i l’optimització de materials durant tot el 
procés, al correcte emmagatzematge del material i la seva deguda classificació. 
 
Qualsevol qüestió no prevista o bé sobrevinguda serà valorada en cada moment tenint en compte el criteri 
de la direcció facultativa i de la resta d’agents implicats. 
 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Veure detall de cronograma (apartat A9 de la memòria) 
 
General 
 
1. Visita inicial de replanteig: presa de mides generals i comprovació in situ d'amidaments, revisió de 
quadre i línies elèctriques existents, conjuntament amb la direcció facultativa (DF). Identificació de zona 
de provisió de material. 
 
Obra civil 

 
1. Reconeixement de l'espai i implementació de les mesures de seguretat i salut segons pla de 
seguretat i salut 
2. Adquisició i preparació de material d'obra. 
3. Desmuntatge dels elements existents. 
4. Transport a obra i descàrrega del material a zona de provisió indicada per la DF. 
5. Pas d'instal·lacions elèctriques a parets i sostre, instal·lacions contra incendi i connexió xarxa 
climatització per aire. 
6. Instal·lació de les guies per a il·luminació general de les sales. 
7. Repàs i validació dels treballs d'obra civil. 
 
Museografia 
 
1. Preparació de mostres dels diferents materials constructius i presentació a la DF per a VALIDACIÓ 
2. Plànols constructius de taller 
3. Adquisició i recepció de planxes, llistons, DMs, etc. per a construcció de mobiliari museogràfic. 
4. Comanda del mobiliari a subministrar descrit en el projecte. 
5. Construcció en taller de les estructures metàl·liques de vitrines, peanyes i altres elements de 
mobiliari personalitzats. 
6. Construcció en taller de les vitrines, peanyes i altres elements de mobiliari personalitzats amb el 
seu corresponent recobriment de MDF. 
7. Acabats de pintura del mobiliari a taller 
8. Premuntatge a taller (si s'escau o ho sol·licita la DF atès que amb els prototips han quedat dubtes 
sobre algun element) dels mòduls més conflictius des del punt de vista constructiu o d'acabats o aquells 
que indica la DF i VALIDACIÓ 
9. Embalatge, transport a obra i descàrrega a zona de provisió indicada per la DF. Inclou el mobiliari 
de catàleg. 
10. Replanteig en obra, marcat amb cinta de la ubicació dels diferents elements de mobiliari expositiu, 
presentació a la DF i VALIDACIÓ 
11. Muntatge i instal·lació dels suports expositius i el mobiliari de fusteria a la seva ubicació definitiva. 
Incorporació de la il·luminació. 
12. Muntatge i instal·lació del mobiliari de catàleg a la seva ubicació definitiva (aquesta tasca la 
realitzarem un cop finalitzat el muntatge del subministrament de fabricació per tal d'evitar que aquest 
material pugui ser malmès). 
 
 
Producció audiovisual 
 
1. Treball de documentació per a audiovisual 
2. Elaboració de guió i definició de plans de rodatge. Validació del guió definitiu 
3. Filmació 
4. Postproducció i compressió d'arxius 
5. Modificacions en cas de que sigui necessari i validació 
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Continguts gràfics 
 
1. Redacció de continguts definitius: títols, textos i cartel·les. VALIDACIÓ 
2. Selecció definitiva d’imatges i recursos gràfics. VALIDACIÓ 
3. Preparació de mostra del grafisme i presentació per a VALIDACIÓ 
4. Elaboració d'una planta d'unitats gràfiques a partir de la informació facilitada per part de la DF per 

tal d'identificar la ubicació concreta de cada element gràfic 
5. Recepció d'originals gràfics definitius 
6. Impressió d'originals gràfics 
7. Transport a obra i descàrrega a zona de provisió indicada per la DF. Transportar la gràfica quan el 

procés de muntatge de mobiliari museogràfic ja estigui pràcticament enllestit. 
8. Instal·lació dels originals gràfics / Integració en mòduls expositius a sala 
 
Equip audiovisual 
 
1. Visita d'obra: presa de mides generals, revisió del pas de la guarda existent a l'edifici, revisió de 
quadres i línies elèctriques existents, replanteig/ubicació de safates, tubs i preses de corrent conjuntament 
amb DF, identificació de zona o zones de provisió de materials. 
2. Presentació de fitxes tècniques de maquinari tecnològic a la DF per a VALIDACIÓ 
3. Compra de maquinari: monitor TV, botoneres, altaveus, reproductor d'estat sòlid, targeta SD i 
suports aparells. 
4. Revisió i test del material a les nostres instal·lacions 
5. Trasllat del material a l'obra i emmagatzematge a la zona de provisió 
6. Muntatge de maquinari AV, connexió, càrrega d'arxius definitius al reproductor i programació 
botoneres. 
7. Prova general de la instal·lació tecnològica. VALIDACIÓ 
 
Procés final 
 
1. Col·locació dels objectes expositius. 
2. Neteja general. Proves finals. Acta de lliurament 
3. Inauguració 
 
 
CONDICIONS DE FUNCIONALITAT I D’ACCESSIBILITAT 
 
Condicions funcionals relatives a l’ús 
 
Normativa d’aplicació: RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 
 

El disseny de la museografia dona resposta a les necessitats del programa i compleix les condicions 
d’utilització i 
accessibilitat pròpies d’un museu. Les característiques generals són: 
 
- Zona d'atenció personalitzada a la recepció.  
- La distribució en planta permet que tots els usos principals estiguin relacionats entre sí. 
- No hi ha cap element constructiu ni d’instal·lacions que limiti l’alçada lliure per sota de 2,50m. 
 
 
Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
 
El disseny de la nova Oficina incorpora les condicions d’accessibilitat establertes al Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya DECRET 209/2023i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. 
 
Algunes característiques generals són: 
 
- Els accessos a l’edifici des de la via pública seran accessibles. 
- L’alçada lliure no està mai per sota de 2,2m. Els passos de portes seran de 2 m mínim (DB SU). 
- A banda i banda de les portes d’accés als espais sempre es pot inscriure un cercle d’1,50 (Codi 
Accessibilitat). 
- Les portes de vidre responen a la classificació a impacte, com a mínim (3-B/C-3) i per la seva identificació 
es senyalitzen segons apartat 1.4 (DBSUA-2) 
- S’han tingut en compte els criteris que estableix el Codi d’Accessibilitat pel que fa a elements de 
comunicació.  
 
 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
Contemplat en el projecte arquitectònic d’obres de reforma del museu redactat en paral·lel. El 
plantejament museogràfic permet i facilita el sentit d’evacuació de l’edifici, que disposa del seu propi pla 
d’Autoprotecció en sintonia amb la remodelació arquitectònica ( escala  d’evacuació nova de la primera 
planta, obertura de l’antiga escala al nivell de la planta primera...) que aquest projecte museogràfic no 
contradiu. 
 
Pel que fa la reacció al foc dels elements museogràfics es té especialment en compte la taula 4.1 del DB SI 
del CTE. Que s’adjunta a continuació. 
 
Zones ocupables reacció al foc C-s2,d0 
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SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
 
Les condicions de seguretat d'utilització de l'edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del 
CTE per garantir l'ús de l'edifici en condicions segures i evitar, al màxim possible, els accidents i danys als 
usuaris. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d'utilització, DB SU, 
així com al Decret 141/2012 de "Requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges ". Tot i que 
com exposa 
el art.6 del mateix decret, els requisits que s’estableixen als quadres de condicions a l’annex 4, per als 
diferents tipus d’intervenció en edificis existents, poden ser exceptuats atenent uns principis, entre ells el 
Principi de no-intervenció, pel qual la intervenció parcial sobre l’edifici o l’habitatge no ha de comportar la 
intervenció sobre la totalitat. 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als 
quals es dona resposta des del disseny de l'edifici: 
 
SU 1 RISC DE CAIGUDES 
En totes les zones es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de barreres 
de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l'altura del desnivell que s'està 
protegint. Es considera la neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells practicables o fàcilment 
desmuntables.  

 
SU 2 IMPACTES O ENGANXADES 
En totes les zones es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i aquells 
elements fràgils susceptibles de rebre'ls-dels quals garantiran el nivell de risc d'impacte que els és 
d'aplicació i que es detallaran en el Projecte d'Execució. També es considera, la protecció a enganxades 
amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
 
SU 3 IMMOBILITZACIÓ 
No s’escau 
 
SU 4 IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
Es fixen els nivells mínims d'il·luminació per als espais que configuren les zones comuns de circulació, tant 
interior 
com exterior. 
 
SUA 8- ACCIÓ DEL LLAMP 
No s’escau 
 
SUA 9- ACCESSIBILITAT 
Es facilitarà l'accès i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificisa les persones amb 
discapacitat. 
 
 
 
NOU CODI ACCESSIBILITAT DECRET 209/2023 
 
En data 30 de novembre de 2023 va ser publicat al DOGC el decret 209/2023 de 28 de novembre pel qual 
s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. Aquesta nova disposició reglamentària incorpora tots els 
criteris TAAC.  
 
L’Article 131 (Serveis relacionats amb el patrimoni i la promoció cultural: biblioteques, museus, 
equipaments d'arts visuals i similars) especifica que els òrgans competents han de garantir que en les 
activitats i els esdeveniments culturals, així com en les exposicions, l'arquitectura efímera i els serveis i 
productes destinats a aquest efecte, s'apliquin els criteris d'accessibilitat que especifica l'annex 5a del 
decret.  
 
Els museus inclosos en la xarxa de museus, els equipaments d'arts visuals inclosos en el Sistema Públic 
d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya, les biblioteques, els arxius i, en general, tots els establiments i 
serveis culturals de naturalesa similar a disposició del públic han d'elaborar i posar en pràctica un pla 
d'accessibilitat que, addicionalment a les mesures referents al mateix edifici i la relació amb el seu entorn, 
inclogui l'accessibilitat dels serveis que ofereix i els continguts. 
 



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI 

 

                
 

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.                                      

Per garantir l'accessibilitat dels continguts, el pla d'accessibilitat ha de determinar quins són els recursos 
més adequats en funció de les característiques de cada instal·lació o activitat, esdeveniment, exposició, 
arquitectura efímera, servei o producte analitzat. Aquests recursos han de complir les condicions que es 
desenvolupen a la secció B de l'annex 5a i són: 
 
a) Plànols tactovisuals que facilitin la ubicació dels visitants, el coneixement de l'espai i l'orientació per al 
mateix. En funció de les necessitats, poden incorporar sistemes d'informació digital que s'activin en tocar 
àrees sensibles del plànol i verbalitzin informació rellevant de la zona explorada. 
b) Maquetes tactovisuals, en cas d'edificis arquitectònicament rellevants, que permetin que la persona 
amb discapacitat visual tingui coneixement del conjunt edificat i dels elements arquitectònics 
representats, mitjançant el suport tàctil. 
c) Una selecció de peces singulars o reproduccions fidels d'aquestes, exposades fora de la vitrina i a l'abast 
dels visitants, que es puguin tocar i permetin que la persona amb discapacitat visual obtingui una percepció 
de conjunt de la peça mitjançant el suport tàctil. 
d) Audioguies descriptives, videoguies, videoguies de llengua de signes i guies multimèdia accessibles. 
e) Fulletons amb Braille, lletra ampliada, textos adaptats a Lectura Fàcil que segueixin les pautes de la 
norma 
UNE 153101 amb iconografies comprensibles, codis QR que enllacin amb pàgines que ofereixin la 
informació 
amb modalitat auditiva o altres anàlegs. 
f) Servei de visites guiades per a persones amb discapacitat sensorial, visual i auditiva. 
g) Instal·lacions multimèdia accessibles que permetin que la persona amb discapacitat física conegui i 
gaudeixi 
de les parts del recorregut que, en edificis objecte de protecció i per motius justificats, no es puguin fer 
accessibles, així com de les obres que no es puguin traslladar a altres zones accessibles perquè quedarien 
descontextualitzades. 
 
Els museus que vulguin accedir a una subvenció pública han de disposar del pla d'accessibilitat, sigui quina 
en sigui la superfície i segons terminis establerts.  
 
A continuació s’enumeren les característiques principals a les quals dona compliment el projecte 
museogràfic, per tal de garantir allò establer al nou Codi d’Accessibilitat (decret 209/2023) en matèria de 
comunicació, recollides a l’annex 5a del mateix decret.   
 
Annex 5a SECCIÓ B. Elements de la comunicació 
 
Es consideren tres formes de comunicació, en funció de la manera com es percep: visual, auditiva i tàctil. 
En un procés comunicatiu accessible, la informació rellevant s’ha de proporcionar a les persones amb 
discapacitats sensorials, intel·lectuals o amb pluridiscapacitat, com a mínim, en dues d’aquestes tres 
formes i s’han d’escollir en cada situació els sistemes que siguin més adients ateses les circumstàncies i els 
continguts. 
 
Comunicació visual, Comunicació auditiva, Comunicació tàctil 

 
Perquè un procés de comunicació sigui accessible ha de combinar diferents sistemes de comunicació en 
funció 
del producte, servei o situació i ha d’incloure, com a mínim, dues de les tres formes de comunicació: 
auditiva, 
visual o tàctil. 
 
Retolació 
 
La informació de rètols, cartells i plafons informatius ha de seguir els estàndards internacionals de les 
normes ISO i nacionals de les normes UNE. 
 
Addicionalment als criteris bàsics que es detallen a continuació, s’han d’aplicar els paràmetres que defineix 
la norma UNE 170002 Requisits d’accessibilitat per a la retolació, o aquella que la substitueixi, en tots els 
aspectes que no preveuen aquests criteris. 
 
Missatge 
a) La informació del rètol ha de ser concisa, bàsica i amb símbols senzills. 
b) La informació ha d’estar estructurada i jerarquitzada. 
c) S’ha d’evitar la informació supèrflua, ja que crea confusió. 
d) Cal que hi hagi una coherència entre els diferents rètols d’un mateix recinte. 
e) La informació escrita ha d’estar adaptada a Lectura Fàcil segons les pautes que recull la norma UNE 
153101. 
 
Ubicació 
a) S’han de situar en llocs ben il·luminats a qualsevol hora. La il·luminació no ha de produir ni ombres ni 
reflexos en el rètol. 
 
Format 
 
a) Han d’incloure conjuntament el format visual i tàctil quan la ubicació del rètol ho permeti i el contingut 
tingui una rellevància alta en relació amb la funcionalitat del servei. 
 
b) Per al format visual s’han d’utilitzar lletres tipus Arial, Helvètica, Universal, Verdana o Tahoma o similars. 
S’ha de tenir en compte la distància a la qual es pot situar una persona per llegir el rètol i adequar la 
grandària de les fonts segons la taula següent: 
 
c) El rètol ha de contrastar cromàticament amb el parament on estigui ubicat i, al mateix temps, els 
caràcters o pictogrames ho han de fer amb el fons. En els dos casos el contrast cromàtic que determina la 
norma UNE 170002 ha de ser igual al 60% o superior. El color de base ha de ser llis i el material base no 
pot produir reflexos. 
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d) El format tàctil s’utilitza quan el rètol s’ubica a la zona ergonòmica d’interacció del braç d’un usuari 
dempeus: entre 125 cm i 175 cm en paraments verticals, i entre 80 cm i 120 cm d’altura si es tracta d’un 
pla horitzontal o inclinat. 
 
 
Distribució d’elements al rètol 
 
-Els caràcters impresos s’han d’ubicar a la part superior, centrats quan sigui una única paraula; i alineats a 
l’esquerra quan en continguin més d’una. 
 
-Els caràcters en Braille s’han d’ubicar a la part inferior esquerra, a una distància mínima d’1 cm i màxima 
de 3 cm del marge esquerre inferior del rètol. Les fletxes s’han de situar al costat del text, a l’esquerra si 
indiquen direcció cap a l’esquerra, davant o avall, i a la dreta si indiquen direcció cap a la dreta. Els símbols 
i pictogrames han de ser fàcils de comprendre. 
 
Ús de l’alt relleu 
 
a) La lectura de lletres i símbols en alt relleu és lenta i poc efectiva quan són missatges llargs. Com a norma 
general, se n’ha de limitar l’ús per a indicadors identificatius d’habitacions o espais i símbols específics que 
es puguin representar preferentment amb un únic caràcter, com per exemple el número de planta a la 
sortida de l’ascensor o la identificació dels serveis (homes o dones). 
b) Les lletres en alt relleu s’han de representar en majúscules. 
c) Els senyals tàctils s’han de fer en alt relleu i no gravats. 
d) L’altura dels caràcters ha de ser entre 1,5 cm i 5 cm. 
e) El regruix del relleu ha de ser entre 1 mm i 1,5 mm per a les lletres i de 2 mm per als símbols. 
f) El gruix del traçat ha de ser entre 1,5 mm i 2 mm. 
 
Maquetació dels diferents textos 
 
a) El text Braille ha d’estar en un bloc separat del text en caràcters visuals i complir les característiques que 
defineix la norma UNE 170002. 
b) Quan un senyal contingui diverses línies de text, els caràcters visuals i la seva correspondència en Braille 
han de formar blocs independents. 
c) En la retolació de directoris en forma de llista, i per facilitar la localització tàctil de cada entrada, a 
cadascuna s’hi pot afegir un doble guió en Braille. 
 
Panells amb informació tàctil 
 
La comunicació és accessible quan els continguts i els suports compleixen els requisits següents: 
 
a) Els suports han d’evitar les superfícies lluminoses, transparents o translúcides, així com els fons amb 
combinacions de diferents colors i dibuixos. S’han de situar en un plànol inclinat d’entre 30° i 45° i dins de 
l’àrea d’escombratge ergonòmic. 

b) Els senyals, les lletres i els pictogrames tàctils s’han de fer en relleu i no gravats. 
c) La informació, sempre que sigui possible, s’ha de presentar tant en caràcters visuals com en sistema 
Braille, seguint les indicacions de la norma UNE 170002 o la que la substitueixi. Les alternatives de 
presentació poden 
ser: 
c1. Text en caràcters visuals i Braille al mateix panell: la grandària recomanable per al panell és de 60 × 60 
cm. El text en caràcters visuals amb alt contrast s’ha de situar a la meitat superior del panell, i el Braille, a 
la meitat inferior, a una distància d’uns 2 cm de la vora lateral esquerra i alineat a l’esquerre. La longitud 
del text en Braille no ha de sobrepassar les 15 línies, amb 30 caràcters cadascuna. 
c2. Text en panells diferenciats (Braille independent): la grandària recomanable per al panell en Braille és 
de 30 × 25 cm. El text en Braille ha d’estar a una distància de 2 cm de la vora lateral esquerra i alineat a 
l’esquerra. La longitud del text en Braille no ha de sobrepassar les 15 línies, amb 30 caràcters cadascuna. 
d) Addicionalment, poden incorporar un sistema complementari d’accés a la informació per a persones 
amb discapacitats visuals o intel·lectuals, basat en la verbalització de les diferents opcions d’informació, 
que s’activi 
per la pulsació d’una àrea sensible al tacte situada a la part superior dreta i etiquetada amb l’expressió “ús 
tàctil”, i que una vegada polsada informi amb confidencialitat i instruccions breus sobre com utilitzar el 
sistema. 
 
 
Plànols i maquetes accessibles 
 
Plànols accessibles 
 
a) Els plànols accessibles per a persones amb discapacitat visual representen una planta o espai determinat 
i informen sobre la situació dels elements significatius que hi ha dins d’aquest. Incorporen en el disseny 
símbols gràfics bidimensionals en relleu i color, així com informació en Braille i en caràcters visuals amb alt 
contrast de color i lletra gran. 
b) Es poden utilitzar per representar edificis públics, una zona urbana, estacions de transports, museus i 
parcs, entre d’altres. 
c) Han d’incloure només informació essencial: localització dels serveis, dependències i itineraris necessaris, 
així com de la ubicació d’elements com caixers, màquines expenedores o anàlegs, amb conceptes que 
siguin de comprensió fàcil. 
d) La representació gràfica dels passadissos, estances o elements d’interès (línies, superfícies) s’ha de fer 
mitjançant relleu i textures, així com amb contrastos de colors. S’han d’utilitzar símbols que es puguin 
diferenciar entre si (forma, color i textura) i que es puguin associar amb el que representen. 
e) La retolació del plànol ha de seguir els criteris dels apartats 20 i 21 anteriors referents a les grandàries, 
les tipografies i els contrastos de les fonts, ús de l’alt relleu i del Braille. Per facilitar la localització del Braille 
a les persones amb resta visual, els punts han de tenir un color contrastat amb el fons. 
f) Les dimensions màximes del plànol han de permetre abastar-lo amb les dues mans. Ha de tenir una 
longitud horitzontal màxima de 80 cm i una profunditat màxima de 60 cm. 
Maquetes accessibles 
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a) Les maquetes o reproduccions accessibles són els elements que reprodueixen a petita escala i en tres 
dimensions un objecte, espai o edifici amb la finalitat de facilitar que les persones amb discapacitat visual 
puguin comprendre les dimensions i formes reals del que es representa. 
b) Les dimensions totals de la maqueta no poden sobrepassar els 150 cm i, en tot cas, s’ha de poder abastar 
totalment amb els braços semioberts. 
c) L’alçària total no pot sobrepassar 135 cm de terra. 
d) Els materials han de ser duradors i de reparació fàcil. L’acabat s’ha d’assemblar tant com sigui possible 
a l’obra representada, tant pel que fa a colors com a textures. 
e) La cartel·la identificativa ha d’incloure, en Braille i en macrocaràcters, el nom del que reprodueix i el seu 
lloc geogràfic, la cronologia i l’escala. 
f) Les arestes i els cantells han de ser arrodonits per evitar accidents. 
 
Ubicació 
a) Els plànols i les maquetes s’han de situar dins del recorregut accessible i la seva localització s’ha d’indicar 
amb un paviment tàctil. Han d’estar en un lloc ben il·luminat a qualsevol hora. No s’hi han de col·locar 
obstacles al davant ni s’han de protegir amb vidres o altres elements, ja que en dificulten la localització i 
impedeixen la interacció amb aquests. 
b) En edificis de grans dimensions i espais oberts d’ús públic (parcs, platges), els plànols generals s’han de 
situar a la zona d’accés principal. Quan hi hagi una porta d’entrada principal, sempre que sigui possible 
s’han de situar al lateral dret, a menys d’1 m d’aquesta. Si es tracta d’un edifici de més d’una planta, s’ha 
de situar a prop de l’escala o de l’ascensor. 
c) Els plànols ubicats sobre un suport inclinat han de tenir una inclinació entre 30° i 45° respecte a 
l’horitzontal. El punt més baix ha d’estar a una alçària mínima de 80 cm i el més alt a una alçària màxima 
de 120 cm. 
d) Els plànols ubicats en un parament vertical han de quedar dins la zona d’escombratge ergonòmic, entre 
les alçàries de 125 cm i 175 cm. 
e) Han de tenir un nivell d’il·luminació entre 350 lux i 450 lux sense que produeixin enlluernament.  
 
Cartel·les 
a) Les cartel·les tenen la finalitat de proporcionar informació sobre un objecte exposat. Es consideren 
accessibles quan contenen informació en caràcters visuals amb contrast alt i Braille. 
b) En els casos en què sigui viable, les cartel·les accessibles han d’incorporar informació sonora que s’ha 
de poder activar a través d’un codi QR senyalitzat tàctilment segons l’apartat 27 d’aquest annex o 
mitjançant  altres recursos tecnològics disponibles. 
c) La superfície de la cartel·la ha de ser d’un material mat, sense dibuixos al fons. Per al disseny dels 
caràcters visuals (tipografia, grandària de font, contrastos, entre d’altres) i del Braille s’han de seguir les 
indicacions dels apartats 20 i 21 i les indicacions següents: 
 
c1. La grandària de la cartel·la no ha d’excedir de 24 × 18 cm. 
c2. El text en caràcters visuals amb contrast alt ha d’estar centrat en aquesta. 
c3. El text en Braille ha d’estar a la part inferior esquerra, justificat a l’esquerra i a un màxim de 2 cm de 
la vora de la cartel·la. La longitud del text ha de ser d’un màxim de 3 línies amb 15 caràcters cadascuna. 
c4. Ha d’incloure un nombre de relació quan l’objecte formi part d’un conjunt. 

c5. S’ha de situar preferentment a l’àrea d’escombratge ergonòmic i en un plànol inclinat entre 30° i 45°, 
sempre que sigui possible. 
c6. La informació escrita ha d’estar adaptada a Lectura Fàcil segons les pautes que recull la norma UNE 
153101. 
 
Pantalles electròniques 
 
Les pantalles han de ser antireflectores, tenir un angle ampli de visió, proporcionar un bon contrast i seguir 
els 
criteris següents: 
 
Ubicació 
 
a) S’han de situar a una alçària entre 1,70 m i 2,00 m, excepte en els casos en què motius funcionals en 
justifiquin la ubicació per damunt dels 2,20 m. 
b) Han de tenir una lleugera inclinació (15°-30°). 
c) Han de ser visibles des d’una distància mínima d’1,50 m, sense que hi hagi cap obstacle davant que 
n’impedeixi la visió. 
d) S’ha de vigilar que no es produeixin reflexos ni enlluernament. La superfície ha de ser mat. 
 
Disseny del text 
a) S’han d’evitar els fons amb trames o dibuixos, així com els textos intermitents o que es desplacin a molta 
velocitat. 
b) Els caràcters de la informació rellevant han de ser de pal recte, sense gràcies, d’un mínim de 25 mm 
d’alçària, i s’han de respectar les normes de grandària i contrast que s’especifiquen per a la retolació, en 
funció 
de la distància prevista de lectura. La lletra ha de ser clara i el fons fosc. 
Pantalles per a subtitulació en directe 
a) Com a mínim una de les pantalles utilitzades per a la subtitulació de conferències s’ha d’ubicar al darrere 
dels oradors o, si no és possible, tot just al costat, de manera que els assistents puguin percebre 
simultàniament la pantalla i l’orador dins el seu camp visual. 
b) En cas que la pantalla s’ubiqui al darrere dels oradors, s’ha de situar a prou alçària perquè aquests no 
interfereixin la visió dels subtítols ni del requadre de l’intèrpret de llengua de signes quan inclogui aquesta 
prestació. 
c) Les dimensions de les lletres i el contrast amb el fons ha de seguir els mateixos criteris que s’indiquen a 
l’apartat 20 per als rètols. 
d) Quan hi hagi una pantalla en què s’emetin presentacions, tipus PowerPoint o altres, cal que les dues 
pantalles estiguin juntes per facilitar l’accés a la informació a les persones amb discapacitat auditiva de 
manera còmoda i dins d’un mateix camp de visió en conjunt. 
e) Sempre que sigui possible, de manera tècnica i visual, s’han d’oferir la presentació, la subtitulació, la 
imatge de la persona que fa la ponència i l’intèrpret de llengua de signes, quan correspongui, integrades 
en una mateixa pantalla. 
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Pantalles i sistemes per gestionar torns d’atenció al públic  
 
a) Els sistemes de regulació d’atenció al públic mitjançant pantalles electròniques han de ser accessibles 
per a les persones amb discapacitat visual. Les màquines expenedores de tiquets han de tenir el teclat 
accessible i incloure informació sonora del procés d’expedició i del número que ha sortit. 
 
b) La pantalla electrònica en què s’indica el torn i la taula d’atenció corresponent també ha d’emetre la 
informació de manera sonora. Així mateix, s’ha de garantir l’existència de personal de suport per dirigir la 
persona amb discapacitat visual a la taula corresponent. 
 
Aplicacions accessibles 
 
Les aplicacions accessibles per a dispositius mòbils han de complir les condicions que s’estableixen a la 
norma UNE 139803:2012 o la que la substitueixi i seguir els criteris generals següents: 
 
a) Tots els missatges, sistemes d’ajuda i textos han d’estar redactats amb un llenguatge clar i senzill. 
b) El text ha de ser intel·ligible, amb una mida i font que en faciliti la lectura. 
c) El contrast cromàtic dels elements amb el fons ha de ser suficient. 
d) Els controls, objectes, icones i imatges s’han de poder identificar, ser fàcils d’utilitzar i tenir un text 
alternatiu associat que n’indiqui la funció o el significat. 
e) Els avisos sonors han de tenir alternatives visuals o per vibració. 
f) El procés d’accés al servei s’ha de dur a terme de manera àgil i ràpida. 
g) L’aplicació ha de ser compatible amb els productes de suport, com ara lectors de pantalla, magnificadors 
i 
comandaments de veu. 
h) L’aplicació ha de ser compatible amb les eines d’accessibilitat del sistema operatiu. 
 
Codis QR accessibles 
Un codi QR es considera accessible quan compleix les condicions següents: 
 
a) El suport en què s’ubica el codi conté una senyalització tàctil normalitzada que permet que les persones 
cegues localitzin la posició del codi. 
Sens perjudici que més endavant es consolidi una senyalització tàctil diferent, es considera vàlid el sistema 
següent: 
a1. Senyalitzar el codi QR amb dos angles rectes amb relleu: un a la cantonada superior esquerra i l’altre a 
la cantonada inferior dreta. 
a2. Les línies dels angles han de tenir un gruix entre 1 mm i 2 mm. En cas que sigui una línia de punts, 
aquestes mesures s’han de correspondre amb el diàmetre del punt, que ha de ser similar al dels caràcters 
Braille (entre 1,2 mm i 1,9 mm de diàmetre). 
a3. Les línies dels angles han de tenir un relleu entre 0,4 mm i 1 mm. Quan la marca estigui impresa sobre 
paper o cartonet es pot admetre un relleu inferior perquè no traspassi, però mai per sota de 0,2 mm. 
a4. La longitud de cada línia de relleu ha de ser el 50% de la longitud del costat corresponent. 
a5. Les línies en relleu han de tenir una separació mínima de 5 mm respecte al codi QR. 

b) Aquesta senyalització es pot complementar amb l’expressió “QR” en Braille, situada a sota del codi i 
centrada o bé superposada al mig del codi si la tecnologia disponible permet la lectura del codi sense 
distorsions pel relleu del Braille. 
c) Els continguts de l’adreça d’internet amb què enllaça el codi són accessibles segons les indicacions de 
l’apartat 25 d’aquest annex i amb un nivell igual o superior a doble A (AA) de les pautes WCAG 2.1. 
 
Taules 
 
Perquè una taula es consideri accessible ha de complir les característiques següents: 
 
a) Ha de tenir espai per a dues places accessibles amb les condicions següents: 
a1. Cada plaça accessible ha de tenir un espai lliure d’obstacles frontal a la taula en què es pugui inscriure 
un cercle d’1,20 m de diàmetre que permeti maniobrar una cadira de rodes, ubicar-la en la seva posició i 
deixar prou espai de pas al darrere. 
a2. S’ha de garantir un recorregut que permeti accedir a la posició d’ús de cada plaça accessible. Aquest 
recorregut ha de reunir, com a mínim, les condicions d’un itinerari practicable. 
a3. Els punts anteriors s’han de complir sense interferir amb les cadires de la resta de taules ni amb 
elements fixes. A fi de valorar l’espai que ocupen les cadires no fixes es considera que sobresurten una 
distància mínima de 0,40 m. 
b) Ha de tenir les dimensions següents: 
b1. El tauler d’ús s’ha de situar a una alçària entre 0,75 m i 0,80 m. 
b2. Als llocs destinats a places accessibles, l’espai lliure a sota del tauler d’ús ha de tenir una alçària 
mínima de 0,70 m, una amplada mínima de 0,80 m i una profunditat mínima de 0,60 m. Amb caràcter 
alternatiu, també es permet que l’alçària mínima de 0,70 m únicament es compleixi en els primers 0,40 m 
de profunditat i que els darrers 0,20 m tinguin una alçària de 0,30 m o superior. 
 
b3. Les taules rectangulars han de tenir una superfície mínima de 0,75 m per persona. 
c) Les taules amb seients fixes han de disposar de dues zones sense seient fix que compleixi les condicions 
dels punts a i b anteriors. 
d) Els seus cantells han de ser arrodonits. 
e) Les taules d’un lloc de treball han de tenir una il·luminació mínima entre 350 lux i 450 lux a la superfície 
de 
la taula i de 200 lux a l’àrea. 
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LED

C3W IP 20
i?

A9000586 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit spot

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO. Dimmer para
regular la luminosidad.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco.
Lente Spherolit de polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Seguridad fotobiológica: GR2 mín.
0,5m.
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

15000 cd

h(m) E(lx) D(m)
15°

1 13645 0.26
2 3411 0.53
3 1516 0.79
4 853 1.05
5 546 1.32

Datos técnicos
Flujo luminoso 1373lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 62lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

142

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9000586

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2024
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9000586 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9000586

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1345 2.592 1.316 1 1.906 1.518 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.21E01 8.89E-02 1.63E-01 1.76E02 0.00E00 2.54E-03 2.44E-01 2.62E-03 -2.51E-01 1.89E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.05E-01 0.00E00 1.56E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.49E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.55E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.33E-03 7.04E-01 7.56E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg
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AC001003
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,04kg

AC001011
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,04kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg
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LED

C3W IP 20
i?

A9001063 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit flood

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO. Dimmer para
regular la luminosidad.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco.
Lente Spherolit de polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Seguridad fotobiológica: GR2 mín.
0,3m.
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

5000 cd

h(m) E(lx) D(m)
29°

1 4982 0.52
2 1245 1.03
3 554 1.55
4 311 2.07
5 199 2.59

Datos técnicos
Flujo luminoso 1312lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 59lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

142

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9001063

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2024
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9001063 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9001063

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1312 2.592 1.314 1 1.906 1.513 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.24E01 9.10E-02 1.67E-01 1.80E02 0.00E00 2.60E-03 2.50E-01 2.68E-03 -2.58E-01 1.93E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.15E-01 0.00E00 1.60E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.55E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.55E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.31E-03 7.02E-01 7.53E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg
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AC001003
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,04kg

AC001011
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,04kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg
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A9001135 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
Casambi Bluetooth
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit flood

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar Casambi de ERCO.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco.
Lente Spherolit de polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Seguridad fotobiológica: GR2 mín.
0,3m.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

5000 cd

h(m) E(lx) D(m)
29°

1 4982 0.52
2 1245 1.03
3 554 1.55
4 311 2.07
5 199 2.59

Datos técnicos
Flujo luminoso 1312lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 59lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16
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Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9001135

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2024
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9001135 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9001135

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1312 2.592 1.325 1 1.906 1.533 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.24E01 9.18E-02 1.67E-01 1.80E02 0.00E00 2.63E-03 2.53E-01 2.71E-03 -2.58E-01 1.93E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.15E-01 0.00E00 1.60E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.55E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.57E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.40E-03 7.11E-01 7.63E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg
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AC001003
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,04kg

AC001011
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,04kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg

37

14

41

AC007001
DALI-Casambi Gateway
Permite la conexión de sistemas DALI a
luminarias, sensores o unidades de
control con Casambi Bluetooth. La
gateway solo puede utilizarse en redes
Evolution. La alimentación eléctrica se
efectúa exclusivamente a través del bus
DALI. Conexión a través de 2
conductores, que deben estar diseñados
para la tensión de la red. La gateway no
requiere ninguna dirección DALI, los
componentes aparecen como
componentes sin dirección en el
sistema DALI. El
direccionamiento/puesta en
funcionamiento se realiza mediante el
control DALI. Puede controlar 64
componentes por separado, y hasta 249
componentes a través del comando del
broadcast.
Peso 0,01kg
C

38

80

49

55248.000
Detectores de movimiento con sensor
de luz ERCO Casambi
para raíles electrificados ERCO de
220-240V.
Configuración mediante la aplicación
Casambi (Android/iOS) para dispositivos
móviles compatibles con Bluetooth Low
Energy (BLE).
Aplicación para el control de la
iluminación dependiente de la luz
natural con o sin detectores de
movimiento.
Área de alcance del sensor infrarrojo
(PIR) 100°/ 5m. Tomando como
referencia una altura de 3m, abarca
una circunferencia de 7m de diámetro.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Blanco
Peso 0,18kg
0qCiW?

38

80

49

55249.000
Detectores de movimiento con sensor
de luz ERCO Casambi
para raíles electrificados ERCO de
220-240V.
Configuración mediante la aplicación
Casambi (Android/iOS) para dispositivos
móviles compatibles con Bluetooth Low
Energy (BLE).
Aplicación para el control de la
iluminación dependiente de la luz
natural con o sin detectores de
movimiento.
Área de alcance del sensor infrarrojo
(PIR) 100°/ 5m. Tomando como
referencia una altura de 3m, abarca
una circunferencia de 7m de diámetro.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, negro.
Negro
Peso 0,18kg
0qCiW?
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A9001374 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit wide flood

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO. Dimmer para
regular la luminosidad.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco.
Lente Spherolit de polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

2500 cd

h(m) E(lx) D(m)
45°

1 2239 0.83
2 560 1.66
3 249 2.49
4 140 3.31
5 90 4.14

Datos técnicos
Flujo luminoso 1304lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 58lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16
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Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9001374

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2024
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9001374 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9001374

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1304 2.592 1.316 1 1.906 1.517 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.25E01 9.17E-02 1.68E-01 1.81E02 0.00E00 2.62E-03 2.52E-01 2.70E-03 -2.59E-01 1.94E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.18E-01 0.00E00 1.61E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.57E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.55E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.33E-03 7.04E-01 7.55E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg
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AC001003
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,04kg

AC001011
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,04kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg
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C3W IP 20
i?

A9004241 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
lente Spherolit oval wide flood

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO. Dimmer para
regular la luminosidad.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco,
girable 360°. Lente Spherolit de
polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

1250 cd

C
C

90

0-C
-C
180

270

h(m) E(lx) D(m)
C0 C90

78° 52°
1 1052 1.62 0.98
2 263 3.24 1.95
3 117 4.86 2.93
4 66 6.48 3.90
5 42 8.10 4.88

Datos técnicos
Flujo luminoso 1321lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 59lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

142

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9004241

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2024
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9004241 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9004241

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1321 2.592 1.336 1 1.906 1.55 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.24E01 9.19E-02 1.66E-01 1.79E02 0.00E00 2.64E-03 2.54E-01 2.73E-03 -2.56E-01 1.92E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.12E-01 0.00E00 1.59E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.53E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.59E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.49E-03 7.19E-01 7.72E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg
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AC001003
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,04kg

AC001011
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,04kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg
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A9006304 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
On-Board Dim
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit wallwash

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar de ERCO. Dimmer para
regular la luminosidad.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco,
girable 360°. Lente Spherolit de
polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

3000 cd

C
C

90

0-C
-C
180

270

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 35°
Altura de la pared`(m) 4
Distancia a la pared`(m) 1.25 1.25 1.50 1.50
Interdistancia luminarias`(m) 1.50 1.75 1.75 2.00
Iluminancia En`(lx) 197 169 147 129

Datos técnicos
Flujo luminoso 1327lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 59lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16
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Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9006304

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9006304 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9006304

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1327 2.592 1.327 1 1.906 1.536 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.23E01 9.08E-02 1.66E-01 1.78E02 0.00E00 2.61E-03 2.51E-01 2.69E-03 -2.55E-01 1.91E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.10E-01 0.00E00 1.58E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.52E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.57E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.42E-03 7.13E-01 7.65E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg
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AC001005
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,02kg

AC001008
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,02kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg
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A9006315 Blanco (RAL9002)
Módulo LED: 19,5W 1832lm 3000K
blanco cálido
Casambi Bluetooth
Versión 1
Tamaño M
Lente Spherolit wallwash

Descripción del producto
Cabezal cilíndrico: fundición de
aluminio, pintura en polvo. Orientable
270°.
Cuerpo: material sintético, en el
adaptador girable 360°.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Equipo auxiliar Casambi de ERCO.
Módulo LED: high power LEDs. Óptica
colimadora de polímero óptico.
Lens unit: material sintético, blanco,
girable 360°. Lente Spherolit de
polímero óptico.
La luminaria debe instalarse en la parte
exterior de la zona de manipulación.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».
Clase de aislamiento II
Peso 0,68kg

30° 30°

60° 60°

3000 cd

C
C

90

0-C
-C
180

270

Iluminancias medias En (pared)
Ángulo de orientación 35°
Altura de la pared`(m) 4
Distancia a la pared`(m) 1.25 1.25 1.50 1.50
Interdistancia luminarias`(m) 1.50 1.75 1.75 2.00
Iluminancia En`(lx) 197 169 147 129

Datos técnicos
Flujo luminoso 1327lm
Potencia instalada 22,3W
Eficiencia luminaria 59lm/W
Tolerancia cromática 1,5`SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 97
Mantenimiento del flujo luminoso (datos
del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR
TLA (fenómenos temporales de la luz) SVM ≤ 0,1; PstLM ≤ 1
LMF E
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

142

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

Periferia técnica regional: 220-240V
50/60Hz
Reservado el derecho de realizar
modificaciones técnicas y formales.
Edición: 23.05.2024
Versión actual a través de
www.erco.com/A9006315

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2024
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Efecto melanópico de la luz
No. de art. Espectro MR MDER
A9006315 (directa) 3000K CRI 97 0.57 0.52

MR Melanopic factor (of luminous radiation) / Factor de efecto melanópico (de la radiación visible) a_mel,v
MDER Melanopic Daylight Efficacy Ratio / Factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural [gamma]_mel,v,D65

Multiplicando la iluminancia por el factor de eficacia melanópica equivalente a la luz natural (MDER) obtendrá la iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural M-EDI. (M-EDI Melanopic Equivalent Daylight Illumination [lx] / Iluminancia
melanópica equivalente a la luz natural E_v,mel,D65 [lx]).

Extracto de la declaración ambiental de producto (DAP) (EPD - Environmental product declaration, por sus siglas en inglés)
Puede consultar la DAP completa en: www.erco.com/A9006315

Coeficientes de extrapolación para la conversión de los datos de referencia del documento DAP para la «declared unit»
Lighting output Manufacturing Distribution Installation Use EoL Benefits and loads
1327 2.592 1.339 1 1.906 1.555 2.592

Datos de DAP aplicados frecuentemente que ya han sido convertidos para este número de artículo.
Parameter Unit A1-A3 A4 A5 B6 C1 C2 C3 C4 D Total, excl.

D
Results per functional unit
GWP kg CO2-eq. 1.23E01 9.17E-02 1.66E-01 1.78E02 0.00E00 2.64E-03 2.54E-01 2.72E-03 -2.55E-01 1.91E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -4.10E-01 0.00E00 1.58E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -2.52E-01

Results per declared unit
GWP kg CO2-eq. 3.50E01 2.60E-01 4.70E-01 5.05E02 0.00E00 7.51E-03 7.22E-01 7.74E-03 -7.23E-01 5.41E02
GWP-biogenic kg CO2-eq. -1.17E00 0.00E00 4.50E-01 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 0.00E00 -7.20E-01

A1-A3 Manufacturing
A4 Distribution
A5 Installation
B6 Use
C1-C4 End of Life
D Benefits and loads

Los datos para el funcionamiento de la luminaria (Use B6) se refieren a la combinación energética europea. Encontrará la ayuda para la DAP de ERCO en
descargas/datos generales de planificación.

Limpieza`(a) 1 2 3
Clasificación P C N D P C N D P C N D
LMF 0.96 0.94 0.90 0.86 0.93 0.91 0.86 0.81 0.92 0.90 0.84 0.79

Horas en servicio
(h)

1000 5000 10000 20000 30000 40000 50000

LLMF 1.00 0.99 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90
LSF 1 1 1 1 1 1 1

MF LMFxLLMFxLSF
MF Factor de mantenimiento Maintenance Factor
LMF Factor de mantenimiento de la luminaria Luminaire Maintenance Factor
LLMF Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara Lamp Lumens Maintenance Factor
LSF Factor de supervivencia de la lámpara Lamp Survival Factor
P local muy limpio Room pure
C local limpio Room clean
N local con ensuciamiento normal Room normal
D local sucio Room dirty

Datos según los reglamentos
2019/2020/UE completados por 2021/341/UE y 2019/2015/UE completados por
2021/340/EU Decreto relativo al etiquetado energético

Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia F
Por motivos térmicos y luminotécnicos, así como para proteger los componentes
electrónicos contra descargas electrostáticas (ESD), no se permite al cliente
cambiar la fuente de luz.

EPREL ID: 1565703
Identificador del modelo: 3000067677
Descarga de las fichas técnicas para equipos auxiliares y de las instrucciones de
desmontaje en www.erco.com/slr
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Datos técnicos según los estándares y normas internacionales
IEC 60598  Luminarias – Parte 1+2: Requisitos generales, requisitos 

específicos y verificaciones
IEC 62031  Módulos LED para iluminación general – Requisitos de  

seguridad
IEC 62471  Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de  

lámparas
EN13032-4  Luz e iluminación – medición y presentación de datos 

fotométricos
CIE 13  Métodos para la medición y la indicación de las caracterís-

ticas de reproducción cromática y las fuentes de luz

Todos los datos técnicos están sujetos a las tolerancias industriales.
Consulte también www.erco.com/erco-led

En www.erco.com/symbols encontrará el significado de los símbolos utilizados, 
de las abreviaturas, así como de otras indicaciones generales.
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AC002074
Lens unit spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002109
Lens unit spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002072
Lens unit flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002106
Lens unit flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002071
Lens unit wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002105
Lens unit wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002075
Lens unit extra wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002110
Lens unit extra wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002073
Lens unit oval flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002108
Lens unit oval flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002079
Lens unit oval wide flood
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002114
Lens unit oval wide flood
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg
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AC002077
Lens unit wallwash
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002112
Lens unit wallwash
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente Spherolit de polímero óptico.
Peso 0,14kg

AC002119
Lens unit zoom spot
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002130
Lens unit zoom spot
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002121
Lens unit zoom oval
Material sintético, lacado negro, girable
360°. Sustituible sin herramientas..
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002132
Lens unit zoom oval
Material sintético, blanco, girable 360°.
Sustituible sin herramientas.
Lente de enfoque antirreflectante de
polímero óptico, ajustable sin
escalonamiento.
Peso 0,09kg

AC002257
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002262
Lens unit narrow framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Lente de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección grandes.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002260
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
blanco, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC002265
Lens unit wide framing
Aluminio/material sintético, lacado
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
2 lentes de proyección, ajustable sin
escalonamiento. Ideal para distancias
de proyección pequeñas.
Regulador de contornos: acero
inoxidable, negro.
Diafragma de apertura.
Peso 0,55kg

AC006001
Lente de enfoque suave
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

AC006026
Lente de escultura
Soporte del filtro: material sintético,
negro, girable 360°. Sustituible sin
herramientas.
Peso 0,07kg

E Optec New Bañador de pared con lente
Accesorios
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AC001005
Snoot
Material sintético, negro.
Peso 0,02kg

AC001008
Snoot
Material sintético, negro, exterior
lacado blanco.
Peso 0,02kg

AC004025
Rejilla de panal
Negro
Peso 0,06kg

AC005001
Visera antideslumbrante cuádruple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,13kg

AC005003
Visera antideslumbrante óctuple
Aluminio, lacado negro.
Peso 0,16kg

37

14

41

AC007001
DALI-Casambi Gateway
Permite la conexión de sistemas DALI a
luminarias, sensores o unidades de
control con Casambi Bluetooth. La
gateway solo puede utilizarse en redes
Evolution. La alimentación eléctrica se
efectúa exclusivamente a través del bus
DALI. Conexión a través de 2
conductores, que deben estar diseñados
para la tensión de la red. La gateway no
requiere ninguna dirección DALI, los
componentes aparecen como
componentes sin dirección en el
sistema DALI. El
direccionamiento/puesta en
funcionamiento se realiza mediante el
control DALI. Puede controlar 64
componentes por separado, y hasta 249
componentes a través del comando del
broadcast.
Peso 0,01kg
C

38

80

49

55248.000
Detectores de movimiento con sensor
de luz ERCO Casambi
para raíles electrificados ERCO de
220-240V.
Configuración mediante la aplicación
Casambi (Android/iOS) para dispositivos
móviles compatibles con Bluetooth Low
Energy (BLE).
Aplicación para el control de la
iluminación dependiente de la luz
natural con o sin detectores de
movimiento.
Área de alcance del sensor infrarrojo
(PIR) 100°/ 5m. Tomando como
referencia una altura de 3m, abarca
una circunferencia de 7m de diámetro.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, blanco.
Blanco
Peso 0,18kg
0qCiW?

38

80

49

55249.000
Detectores de movimiento con sensor
de luz ERCO Casambi
para raíles electrificados ERCO de
220-240V.
Configuración mediante la aplicación
Casambi (Android/iOS) para dispositivos
móviles compatibles con Bluetooth Low
Energy (BLE).
Aplicación para el control de la
iluminación dependiente de la luz
natural con o sin detectores de
movimiento.
Área de alcance del sensor infrarrojo
(PIR) 100°/ 5m. Tomando como
referencia una altura de 3m, abarca
una circunferencia de 7m de diámetro.
Adaptador trifásico para raíles
electrificados ERCO de 220-240V:
material sintético, negro.
Negro
Peso 0,18kg
0qCiW?

E Optec New Bañador de pared con lente
Accesorios
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SUTIL MINI PRO TRACK

EN

Introducing Sutil Mini, the 

smaller version of Sutil. An 

indoor floodlight that fuses 

simplicity, efficiency and 

technology in a minimalist 

design. Made of aluminium, 

Sutil Mini is the perfect 

choice for those spots where 

no track is available, standing 

out for its adaptability and 

discreet style.

With simple lines and a 

minimalist design, Sutil 

Mini retains the essence of 

its predecessor, providing 

efficient and technical 

lighting in a reduced format.

ES

Presentamos Sutil Mini, la 

versión reducida de Sutil. 

Un proyector para interiores 

que fusiona simplicidad, 

eficiencia y tecnología 

en un diseño minimalista. 

Fabricado en aluminio, Sutil 

Mini es la opción perfecta 

para aquellos puntos 

donde no se dispone de 

carril, destacando por 

su adaptabilidad y estilo 

discreto.

Con líneas simples y un 

diseño minimalista, Sutil 

Mini conserva la esencia de 

su predecesor, brindando 

una iluminación eficiente 

y técnica en un formato 

reducido.

FR

Voici Sutil Mini, la plus petite 

version de Sutil. Un projecteur 

d’intérieur qui allie simplicité, 

efficacité et technologie 

dans un design minimaliste. 

Fabriqué en aluminium, Sutil 

Mini est le choix parfait pour 

les endroits où il n’y a pas 

de rail, se distinguant par 

son adaptabilité et son style 

discret.

Avec des lignes simples et 

un design minimaliste, Sutil 

Mini conserve l’essence de 

son prédécesseur, offrant 

un éclairage efficace et 

technique dans un format 

réduit.

IT

Vi presentiamo Sutil Mini, la 

versione più piccola di Sutil. 

Un proiettore per interni che 

fonde semplicità, efficienza 

e tecnologia in un design 

minimalista. Realizzato in 

alluminio, Sutil Mini è la scelta 

perfetta per quei luoghi in cui 

non è disponibile un binario, 

distinguendosi per la sua 

adattabilità e lo stile discreto.

Con linee semplici e un 

design minimalista, Sutil Mini 

mantiene l’essenza del suo 

predecessore, fornendo 

un’illuminazione efficiente e 

tecnica in un formato ridotto.
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Sutil ini ro rack

Quality certificates:

Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:

Driver: 

CRI:

Temperature / Temperatura:

Lifetime / Tiempo de vida:

Technology / Tecnología:

Guarantee / Garantía:

Class / Clase:

Voltage / Voltaje:

Flicker: 

Step McAdam:

IP20 

Included / incluido

90

2700K / 3000K / 4000K

50.000h L80B20

LED

5 years / años

Class II

220-240V

<5% Free

<3-SCDM

Model:

–26036

Colour CRI/Temp. Led Dimming

H 90/ 2700K - On-off0 White

1 Black

3 2548lm / 20W

N Dali no-push

Sutil ini ro rack

Angle

3 30°

4 40°

5 55°

E 90/ 3000K

F 90/ 4000K

90˚

13
0 

m
m

Ø45 mm

355˚
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Top Features

Quantum Matrix Technology 

Quantum Matrix Technology represents a revolution in TV 
display technology. Using miniaturised backlighting 
technology with precise light control to deliver incredible 
detail, deep blacks and brilliant contrast. 1

Neo Quantum HDR
Neo Quantum HDR+ helps reveal what you might have 
missed in particularly dark or light scenes, making them 
pop with vivid, breathtaking colour. 2

True Dolby Atmos
The QN85C features inbuilt up firing speakers and True 
Dolby Atmos support to deliver larger-than-life audio 
experiences (55" and above models only). 3

QLED powered by Quantum Dot
More than 100% Colour Volume 4

Samsung Quantum Dot technology delivers more than 
100% colour volume enabling accurate colour reproduction 
at any level of brightness - allowing you to discover details 
you may not have seen before. 4

MMoree Woww thann everr inn 4K,, Neoo QLED

1 Compared to QLED Q80C backlights. Picture quality will vary depending on quality and resolution of source content.
2 The Range of Quantum HDR claims luminance based on internal testing standards and is subject to change according to viewing environment or specific conditions.
3 Source content must be Dolby Atmos® enabled for Dolby Atmos® playback. Samsung define 'True Dolby Atmos' as featuring an upwards-firing directional speaker for three dimensional 
sound. Wireless Dolby Atmos compatible only for selected Samsung soundbars.
4 Available on HDR content only. Colour volume testing is capable of producing results greater than 100%. Q-series models produce more than 100% colour volume when tested using the 
IDMS 1.03b standard and DCI-P3 colour space. Brightness tested at maximum luminance with 10% White Window in HDR. Testing verified by an independent third party.

55”, 65”, 75”, 85”

QN85C Neo QLED 4K Smart TV (2023)

555” 65" 75" 85"
Product Product category QLED QLED QLED QLED

Model Number QA55QN85CAWXXY QA65QN85CAWXXY QA75QN85CAWXXY QA85QN85CAWXXY

Display Screen Size 55" 65" 75" 85"

Resolution 3,840 x 2,160 3,840 x 2,160 3,840 x 2,160 3,840 x 2,160

Motion Rate 200 200 200 200

Anti Reflection N/A N/A N/A N/A

Video Picture Engine Neural Quantum Processor 4K Neural Quantum Processor 4K Neural Quantum Processor 4K Neural Quantum Processor 4K

One Billion Colours Yes Yes Yes Yes

HDR (High Dynamic Range) Neo Quantum HDR Neo Quantum HDR Neo Quantum HDR Neo Quantum HDR

HDR 10+ Yes (ADAPTIVE/ GAMING) Yes (ADAPTIVE/ GAMING) Yes (ADAPTIVE/ GAMING) Yes (ADAPTIVE/ GAMING)

HLG (Hybrid Log Gamma) Yes Yes Yes Yes

Contrast Quantum Matrix Technology Quantum Matrix Technology Quantum Matrix Technology Quantum Matrix Technology

Colour Quantum Dot Quantum Dot Quantum Dot Quantum Dot

Wide Viewing Angle Wide Viewing Angle Wide Viewing Angle Wide Viewing Angle Wide Viewing Angle

Micro Dimming Supreme UHD Dimming Supreme UHD Dimming Supreme UHD Dimming Supreme UHD Dimming

Contrast Enhancer Real Depth Enhancer Real Depth Enhancer Real Depth Enhancer Real Depth Enhancer

Picture Clarity Yes Yes Yes Yes

Film Mode Yes Yes Yes Yes

Expert Calibration N/A N/A N/A N/A

Smart Calibration Basic Basic Basic Basic

AI Upscale Yes Yes Yes Yes

Filmmaker Mode Yes Yes Yes Yes

Brightness/Colour Detection Brightness/Colour Detection Brightness/Colour Detection Brightness/Colour Detection Brightness/Colour Detection

AI HDR Remastering Auto HDR Remastering Auto HDR Remastering Auto HDR Remastering Auto HDR Remastering

Audio Dolby Atmos Yes Yes Yes Yes

Object Tracking Sound OTS OTS OTS OTS

Q-Symphony Yes Yes Yes Yes

Sound Output (RMS) 60W 60W 60W 60W

Speaker Type 2.2.2CH 2.2.2CH 2.2.2CH 2.2.2CH

Woofer Yes Yes Yes Yes

Multiroom Link Yes Yes Yes Yes

Bluetooth Audio Yes Yes Yes Yes

Active Voice Amplifier Yes Yes Yes Yes

Adaptive Sound Adaptive Sound+ Adaptive Sound+ Adaptive Sound+ Adaptive Sound+

Dual Audio Support (Bluetooth) Yes Yes Yes Yes

Buds Auto Switch Yes Yes Yes Yes

Smart Service Operating System Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV

Bixby Yes Yes Yes Yes

Far-Field Voice Interaction Yes Yes Yes Yes

Built-in Voice Assistant Alexa Alexa Alexa Alexa

Works with AI Speaker Alexa, Google Assistant Alexa, Google Assistant Alexa, Google Assistant Alexa, Google Assistant

Samsung TV Plus Yes Yes Yes Yes

Web Browser Yes Yes Yes Yes

SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-
Sensor Funtionality

Yes Yes Yes Yes

Media Home Yes Yes Yes Yes



555” 65" 75" 85"

Smart Feature Multi Device Experience TV to Mobile, Mobile to TV, TV 
initiate mirroring, TV Sound to 

Mobile, Sound Mirroring, 
Wireless TV On (requires 

Android 6.0↑ with Screen Cast 
capabilities or iPhone iOS 

11.4↑ with AirPlay 2 support)

TV to Mobile, Mobile to TV, TV 
initiate mirroring, TV Sound to 

Mobile, Sound Mirroring, 
Wireless TV On (requires 

Android 6.0↑ with Screen Cast 
capabilities or iPhone iOS 

11.4↑ with AirPlay 2 support)

TV to Mobile, Mobile to TV, TV 
initiate mirroring, TV Sound to 

Mobile, Sound Mirroring, 
Wireless TV On (requires 

Android 6.0↑ with Screen Cast 
capabilities or iPhone iOS 

11.4↑ with AirPlay 2 support)

TV to Mobile, Mobile to TV, TV 
initiate mirroring, TV Sound to 

Mobile, Sound Mirroring, 
Wireless TV On (requires 

Android 6.0↑ with Screen Cast 
capabilities or iPhone iOS 

11.4↑ with AirPlay 2 support)
NFC on TV N/A N/A N/A N/A

Video Communication Google Meet Google Meet Google Meet Google Meet

Tap View Yes (requires Android 8.1↑ 
with Screen Cast capabilities)

Yes (requires Android 8.1↑ 
with Screen Cast capabilities)

Yes (requires Android 8.1↑ 
with Screen Cast capabilities)

Yes (requires Android 8.1↑ 
with Screen Cast capabilities)

Multi-View upto 2 videos upto 2 videos upto 2 videos upto 2 videos

Music Wall Yes Yes Yes Yes

Mobile Camera Support Yes Yes Yes Yes

Easy Setup Yes Yes Yes Yes

App Casting Yes Yes Yes Yes

Ambient Mode Ambient Mode+ Ambient Mode+ Ambient Mode+ Ambient Mode+

Wireless Dex Yes Yes Yes Yes

Web Service Microsoft 365 (Subscription 
required)

Microsoft 365 (Subscription 
required)

Microsoft 365 (Subscription 
required)

Microsoft 365 (Subscription 
required)

NFT Nifty Gateway Nifty Gateway Nifty Gateway Nifty Gateway

Game Feature Auto Game Mode (ALLM) Yes Yes Yes Yes

Game Motion Plus Yes Yes Yes Yes

Dynamic Black EQ Yes Yes Yes Yes

Surround Sound Yes Yes Yes Yes

Super Ultra Wide Game View Yes Yes Yes Yes

MiniMap Zoom Yes Yes Yes Yes

Light-sync N/A N/A N/A N/A

Freesync FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Pro

HGiG Yes Yes Yes Yes

Gaming Hub N/A N/A N/A N/A

Tuner/Broadcasting Digital Broadcasting DVB-T(T2 Ready) DVB-T(T2 Ready) DVB-T(T2 Ready) DVB-T(T2 Ready)

Analog Tuner Yes Yes Yes Yes

CI (Common Interface) N/A N/A N/A N/A

Connectivity HDMI 4 4 4 4

HDMI (High Frame Rate) 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4)

USB 2 2 2 2

USB-C (Camera Only) N/A N/A N/A N/A

POGO (SlimFit Cam Only) N/A N/A N/A N/A

Component In (Y/Pb/Pr) N/A N/A N/A N/A

Ethernet (LAN) 1 1 1 1

Audio Out (Mini Jack) N/A N/A N/A N/A

Digital Audio Out (Optical) 1 1 1 1

RF In (Terrestrial / Cable input / 
Satellite input)

1/1(Common Use for 
Terrestrial)/0

1/1(Common Use for 
Terrestrial)/0

1/1(Common Use for 
Terrestrial)/0

1/1(Common Use for 
Terrestrial)/0

Ex-Link ( RS-232C ) N/A N/A N/A N/A

HDMI Audio Return Channel eARC eARC eARC eARC

WiFi Yes (WiFi5) Yes (WiFi5) Yes (WiFi5) Yes (WiFi5)

Bluetooth Yes (BT5.2) Yes (BT5.2) Yes (BT5.2) Yes (BT5.2)

Anynet+ (HDMI-CEC) Yes Yes Yes Yes

55” 65" 75" 85"

Design Design Neo Slim Neo Slim Neo Slim Neo Slim

Bezel Type 4 Bezel-less 4 Bezel-less 4 Bezel-less 4 Bezel-less

Slim Type Flat look Flat look Flat look Flat look

Front Colour TITAN BLACK TITAN BLACK TITAN BLACK TITAN BLACK

Stand Type HEXAGON PLATE HEXAGON PLATE HEXAGON PLATE HEXAGON PLATE

Stand Colour SAND BLACK SAND BLACK SAND BLACK SAND BLACK

Additional Feature Auto Rotation N/A N/A N/A N/A

9:16 Screen Support Yes (Need Auto Rotating 
Accessory, Compatible Model 

Only)

Yes (Need Auto Rotating 
Accessory, Compatible Model 

Only)

Yes Yes

Caption (Subtitle) Yes Yes Yes Yes

ConnectShare™ Yes Yes Yes Yes

EPG Yes Yes Yes Yes

Extended PVR Yes Yes Yes Yes

OSD Language Local Languages Local Languages Local Languages Local Languages

Picture-In-Picture N/A N/A N/A N/A

Teletext (TTX) Yes Yes Yes Yes

Time Shift Yes Yes Yes Yes
One Connect Box N/A N/A N/A N/A
MBR Support Yes Yes Yes Yes

Accessibility Voice Guide AU English, China Chinese, 
Korean, France French, Italian, 
German, Spain Spanish, Malay

AU English, China Chinese, 
Korean, France French, Italian, 
German, Spain Spanish, Malay

AU English, China Chinese, 
Korean, France French, Italian, 
German, Spain Spanish, Malay

AU English, China Chinese, 
Korean, France French, Italian, 
German, Spain Spanish, Malay

Learn TV Remote / Learn Menu screen UK English, French, Spanish UK English, French, Spanish UK English, French, Spanish UK English, French, Spanish

Low Vision Support Zoom Menu and Text, High 
Contrast, SeeColors, Colour 

Inversion, Grayscale, Picture 
Off, Magnification

Zoom Menu and Text, High 
Contrast, SeeColors, Colour 

Inversion, Grayscale, Picture 
Off, Magnification

Zoom Menu and Text, High 
Contrast, SeeColors, Colour 

Inversion, Grayscale, Picture 
Off, Magnification

Zoom Menu and Text, High 
Contrast, SeeColors, Colour 

Inversion, Grayscale, Picture 
Off, Magnification

Hearing Impaired Support Multi-output Audio, Sign 
Language Zoom

Multi-output Audio, Sign 
Language Zoom

Multi-output Audio, Sign 
Language Zoom

Multi-output Audio, Sign 
Language Zoom

Motor Impaired Support Slow Button Repeat Slow Button Repeat Slow Button Repeat Slow Button Repeat

Power & Eco Solution Power Supply AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz

Power Consumption (Max) 200 W 245 W 250 W 335 W

Power Consumption (Stand-by) 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W

Power Consumption (Energy Saving 
Mode)

N/A N/A N/A N/A

Power Consumption (Typical) 112.0 W 137.0 W 153.0 W 206.0 W

Yearly Power Consumption (EU 
standard)

412 kWh 503 kWh 562 kWh 755 kWh

Eco Sensor Yes Yes Yes Yes

Auto Power Saving Yes Yes Yes Yes

Energy Efficiency Class 4 4.5 5 5

Auto Power Off Yes Yes Yes Yes

Dimension Package Size (WxHxD) 1448 x 836 x 172 mm 1621 x 947 x 189 mm 1877 x 1123 x 197 mm 2146 x 1245 x 240 mm

Set Size with Stand (WxHxD) 1227.4 x 767.9 x 253.0 mm 1446.3 x 891.1 x 285.7 mm 1670.0 x 1019.8 x 313.5 mm 1892.2 x 1144.8 x 326.6 mm

Set Size without Stand (WxHxD) 1227.4 x 705.6 x 25.9 mm 1446.3 x 828.7 x 25.9 mm 1670.0 x 957.4 x 26.7 mm 1892.2 x 1081.9 x 27.2 mm

Stand (Basic) (WxD) 368 x 253 mm 390.0 x 285.7 mm 420.0 x 313.5 mm 420.0 x 326.6 mm

Stand (Minimum) (WxD) N/A N/A N/A N/A

VESA Spec 200 x 200 mm 400 x 300 mm 400 x 400 mm 600 x 400 mm



555” 65" 75" 85"

Weight Package Weight 26.2 kg 35.2 kg 50.5 kg 64.1 kg

Set Weight with Stand 20.2 kg 27.3 kg 39.9 kg 49.3 kg

Set Weight without Stand 17.2 kg 23.7 kg 34.0 kg 42.7 kg

Accessory Remote Controller Model TM2360E TM2360E TM2360E TM2360E

Batteries (for Remote Control) N/A N/A N/A N/A

Slim Fit Wall-mount Support Yes Yes Yes Yes
Studio Stand Support Yes Yes N/A N/A
Optional One Connect Cable Support N/A N/A N/A N/A

Vesa Wall Mount Support Yes Yes Yes Yes

Auto-Rotation Accessory Support Yes Yes N/A N/A

Full Motion Slim Wall Mount Support 
(Y22)

Yes Yes Yes Yes

SlimFit Cam Support Yes Yes Yes Yes

Zigbee / Thread Module Built-In Built-In Built-In Built-In

User Manual Yes Yes Yes Yes

E-Manual Yes Yes Yes Yes

Power Cable Yes Yes Yes Yes
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i N/A Description
ii Input voltage V
iii Output voltage V

i N/A

ii Required output voltage V

iii Required delivered current
(minimum) A

iv Required current
frequency Hz

Years

Years

Years

integer
pixels

cm
inches

dm2

External power supply (non-standardised and included in the product box)

No. Parameter Parameter value and precision

5. Energy efficiency class (HDR) G

6. On mode power demand in High Dynamic Range
(HDR), if implemented 240.0

10. Electronic display category

W

W

W

W

W

Hz

Years

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

Product Information Sheet

1. Supplier’s name or trade mark SAMSUNG

F

4. On mode power demand in Standard Dynamic Range
(SDR) 102.0

Supplier’s address
(EU) PO Box 12987, Dublin, IE /
(UK) Saxony Way, Yateley, GU46

6GG, UK
2. Model identifier TQ65QNX1DAT

3. Energy efficiency class for standard Dynamic Range
(SDR)

Unit

7. Off mode, power demand, if applicable N/A

8. Standby mode power demand, if applicable 0.5

9. Networked standby mode power demand, if
applicable 2.0

Voice recognition sensor available No

TELEVISION

11. Size ratio

15. Visible screen area 114.8
14. Screen diagonal 65

12. Screen resolution
13. Screen diagonal 163.0

16. Panel technology used QLED LCD
17. Automatic Brightness Control (ABC) available Yes
18.

21.
Minimum guaranteed availability of software and

firmware updates (from the date of end of the
placement on the market

8

Room presence sensor available No19.
20. Image refresh frequency rate (default) 120

23. Minimum guaranteed product support 7

22. Minimum guaranteed availability of spare parts (from
the date of end of the placement on the market 7

N/A

N/A

24. Power supply type Internal

N/A
N/A

N/A

26

Supported standard name or list

External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)

Minimum duration of the general guarantee offered
by the supplier 2 (Or 1)

25.

i i i i i i i i
ii Напрежение

на входа
ii Tensión de

entrada
ii Vstupní napětí ii Indgan- gsspæ

n- ding
ii Ein- gang-

sspan- nung
ii Sisend- pinge ii Τάση εισόδου ii Tension d’entr

ée
iii Напре- жение

на изхода
iii Tensión de

salida
iii Výs- tupní nap

ětí
iii Udgan- gsspæ

n- ding
iii Aus- gang-

sspan- nung
iii Väl- jund-

pinge
iii Τάση εξόδου iii Tension de

sortie

i Поддържано
стандартно н
аименование
или списък

i Nombre o lista
de las normas
de apoyo

i Podporovaný
standardní ná
zev nebo
seznam

i Understøttet
standard (en
eller flere)

i Name oder
Liste unterstü
tzter Normen

i Toetatud
standardi nimi
või nende
nimekiri

i Υποστηριζόμε
νη τυποποιημέ
νη ονομασία ή
κατάλογος

i Référence ou
liste de la ou
des normes
prises en
charge

ii Необходимо
напрежение
на изхода

ii Tensión de
salida
requerida

ii Požadované v
ýstupní napětí

ii
Påkrævet
udgangsspæ
nding

ii Benötigte
Ausgangsspan
nung

ii Nõutav vä
ljundpinge

ii Απαιτούμενη τ
άση εξόδου

ii Tension de
sortie requise

iii Необходим по
даван ток (ми
нимум)

iii Intensidad de
corriente
requerida (mí
nima)

iii Požadovaný
dodávaný
proud (minim
ální)

iii Påkrævet strø
mstyrke
(minimum)

iii Benötigte
Stromstärke
(Mindestwert)

iii Nõutav
voolutugevus(
minimaalne)

iii Απαιτούμενη
παρεχόμενη έν
ταση ρεύματο
ς (ελάχιστη)

iii Intensité du
courant à
fournir
(minimale)

iv Необходима ч
естота на ток
а

iv Frecuencia de
corriente
requerida

iv Požadovaný
kmitočet
proudu

iv
Påkrævet
frekvens

iv Benötigte
Stromfrequen
z

iv Nõutav
voolusagedus

iv Απαιτούμενη
συχνότητα ρε
ύματος

iv Fréquence du
courant
requise

Rapport de taille

Résolution d’écran

Diagonale de l’écran

Diagonale de l’écran

Disponibilité minimale
garantie des mises à jour du
logiciel et du micrologiciel [à
compter de la date de fin de
mise sur le marché

Disponibilité minimale
garantie des mises à jour du
logiciel et du micrologiciel (à
compter de la date de fin de
mise sur le marché

Assistance produit minimale
garantie

FR

Nom du fournisseur ou
marque commerciale

Référence du modèle

Classe d’efficacité énergétique
pour la gamme dynamique
standard (SDR)

Puissance appelée en mode
marche pour la gamme
dynamique standard (SDR)

Classe d’efficacité énergétique
(HDR)

Puissance appelée en mode
marche pour la haute gamme
dynamique (HDR), le cas éché
ant

Puissance appelée en mode
arrêt, le cas échéant

Puissance appelée en mode
veille, le cas échéant

Ύπαρξη λειτουργίας αυτόματ
ου ελέγχου λαμπρότητας
(ABC)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση
λειτουργίας, σε υψηλό δυναμι
κό εύρος (ΗDR), εάν εφαρμόζε
ται

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση
εκτός λειτουργίας, κατά περίπ
τωση

Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία
αναμονής, κατά περίπτωση

Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη
λειτουργία αναμονής, κατά πε
ρίπτωση
Κατηγορία ηλεκτρονικής διάτ
αξης απεικόνισης

Λόγος διαστάσεων

Type d’alimentation:

Surface visible de l’écran

Technologie d’affichage utilisé
e

Réglage automatique de la
luminosité (ABC) disponible

Capteur de reconnaissance
vocale disponible

Capteur de présence
disponible

Taux de fréquence de rafraî
chissement de l’image (par dé
f )

Τύπος τροφοδοτικού

Ύπαρξη αισθητήρα αναγνώρι
σης φωνής

Ύπαρξη αισθητήρα εντοπισμο
ύ παρουσίας

Ρυθμός ανανέωσης της εικόνα
ς (προεπιλογμένη ρύθμιση)

Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμ
ότητα ενημερώσεων λογισμικ
ού και υλικολογισμικού (από τ
ην καταληκτική ημερομηνία δι
άθεσης στην αγορά

Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμ
ότητα ανταλλακτικών (από τη
ν καταληκτική ημερομηνία διά
θεσης στην
αγορά

Ελάχιστη εγγυημένη υποστήρι
ξη προϊόντος

Ανάλυση οθόνης

Puissance appelée en mode
veille avec maintien de la
connexion au réseau, le cas é
Catégorie de dispositif d’
affichage électronique

Tarkvara ja püsivara
uuenduste minimaalne tagatud
kättesaadavus (alates turule
laskmise lõpetamise kuupä
evast

Varuosade minimaalne tagatud
kättesaadavus (alates turule
laskmise lõpetamise kuupä
evast

Minimaalne tagatud tootetugi

Toiteallika liik

EL

Όνομα/επωνυμία του προμηθ
ευτή ή εμπορικό σήμα

Αναγνωριστικό του μοντέλου

Τάξη ενεργειακής απόδοσης γι
α τυπικό δυναμικό εύρος
(SDR)

Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση
λειτουργίας για τυπικό δυναμι
κό εύρος (SDR)

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
(HDR)

Ekraani nähtava osa pindala

Kasutatud ekraanitehnoloogia

Heleduse automaatne
reguleerimine (Automatic
Brightness Control, ABC)
Häältuvastuse andur

Liikumisandur

Kujutise värskendussagedus
(vaikimisi)

Energiatarbimine võrguü
hendusega ooteseisundis (kui
on asjakohane)
Kuvari liik

Suuruste suhe

Ekraani eraldusteravus

Διαγώνιος της οθόνης

Διαγώνιος της οθόνης

Ορατή επιφάνεια της οθόνης

Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
οθόνης

Garanteret minimumsadgang
til reservedele (fra datoen for
slutningen af markedsfø
ringen)

Garanteret minimumsadgang
til produktsupport

Ekraani diagonaal

Ekraani diagonaal

Art der Stromversorgung
(Netzteil)

ET

Tarnija nimi või kaubamärk

Mudelitähis

Energiaklass standardse
heledusvahemiku (SDR) puhul

Sisselülitatud seisundi
energiatarbimine standardses
heledusvahemikus (SDR)

Energiatõhususe klass (HDR)

Sisselülitatud seisundi
energiatarbimine laiendatud
heledusvahemiku (HDR) puhul
(kui seda kasutatakse)

Energiatarbimine väljalü
litatud seisundis (kui on
asjakohane)

Energiatarbimine
ooteseisundis (kui on
asjakohane)

Spracherkennungssen- sor
vorhanden

Anwesenheitssensor
vorhanden

Bildwiederholfrequenz
(Standard)

Mindestens garantierte Verfü
gbarkeit von Software- und
Firmware- Aktualisierungen
(ab dem Zeitpunkt der
Beendigung des
Inverkehrbringens)

Mindestens garantierte Verfü
gbarkeit von Ersatzteilen (ab
dem Zeitpunkt der
Beendigung des
Inverkehrbringens)

Mindestens garantierte
Produktunterstüt- zung

Bildschirmauflösung

Bildschirmdiagonale

Bildschirmdiagonale

Sichtbare Bildschirmfläche

DE

Name oder Handelsmarke des
Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzklasse bei
Standard- Dynamikumfang
(SDR)

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand bei Standard-
Dynamikumfang (SDR)

Energieeffizienzklasse (HDR)

Synligt skærmområde

Anvendt panelteknologi

Automatisk lysstyrkekontrol
(ABC)

Effektforbrug i netvæ
rksforbundet standbytilstand,
hvis relevant
Elektronisk skærmkategori

Størrelsesforhold

Skærmopløsning

Skærmdiagonal

Skærmdiagonal

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand bei hohem
Dynamikumfang (HDR), falls
vorhanden

Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand, falls zutreffend

Leistungsaufnahme im
Bereitschaftszustand, falls
zutreffend

Leistungsaufnahme im
vernetzten
Bereitschaftsbetrieb, falls
Art des elektronischen
Displays

Seitenverhältnis

Verwendete Panel-
Technologie

Automatische
Helligkeitsregelung (ABC)
vorhanden

Typ napájení

DA

Leverandørens navn eller
varemærke

Modellens identifikationskode

Energieffektivitetsk- lasse i
standard dynamikområde
(SDR)

Effektforbrug i tændt tilstand i
standard dynamikområde
(SDR)

Energieffektivitetsk- lasse
(HDR)

Effektforbrug i tændt tilstand i
højt dynamikområde (HDR),
hvis dette er implementeret

Effektforbrug i slukket
tilstand, hvis relevant

Effektforbrug i dvaletilstand,
hvis relevant

Vypnutý stav, příkon (v přísluš
ných případech)

Příkon
v pohotovostním režimu (v pří
slušných případech)

Příkon pohotovostním režimu
při připojení na síť (v příslušn
ých případech)
Kategorie elektronického
displeje

Poměr stran

Rozlišení obrazovky

Viditelná plocha obrazovky

Použitá technologie panelů

Dostupné automatické ovládá
ní jasu (ABC)

Strømforsyningstype

Stemmegenkendelses- sensor

Tilstedeværelsessensor

Opdateringsfrekvens
(standard)

Garanteret minimumsadgang
til software- og
firmwareopdateringer (fra
datoen for afslutningen af
markedsføringen

Minimální zaručená podpora v
ýrobku

Sensor de reconocimiento
vocal disponible

Sensor de presencia
disponible

Frecuencia de refresco de la
imagen (por defecto)

Dostupný snímač pro rozpozn
ávání hlasu

Dostupný detektor pří
tomnosti v místnosti

Obnovovací frekvence obrazu
(výchozí)

Superficie visible de la
pantalla

Tecnología usada en el panel

Control automático de brillo
(ABC) disponible

CS

Název nebo ochranná známka
dodavatele

Identifikační značka modelu

Třída energetické účinnosti
u standardního dynamického
rozsahu (SDR)

Příkon v zapnutém stavu u
standardního dynamického
rozsahu (SDR)

Třída energetické účinnosti
(HDR)

Příkon v zapnutém stavu u
vysokého dynamického
rozsahu (HDR), pokud je
zaveden

Disponibilidad mínima
garantizada de actualizaciones
de software y de firmware (a
partir de la fecha de
introducción en el mercado de
la última unidad)

Disponibilidad mínima
garantizada de actualizaciones
de piezas de recambio (a
partir de la fecha de
introducción en el mercado de
la última unidad)

Minimální zaručená
dostupnost aktualizací
softwaru a firmwaru (od data,
kdy bylo ukončeno uvádění na
trh

Minimální zaručená
dostupnost náhradních dílů
(od data, kdy bylo ukončeno
uvádění na trh

Resolución de la pantalla

Diagonal de la pantalla

Diagonal de la pantalla

Úhlopříčka obrazovky

Úhlopříčka obrazovky

Demanda de potencia en
modo encendido para el alto
rango dinámico (HDR), si se
implementa

Demanda de potencia en
modo desactivado, en caso de
aplicarse

Demanda de potencia en
modo preparado, en caso de
aplicarse

Demanda de potencia en
modo preparado en red, en
caso de aplicarse
Categoría de pantalla electró
nica

ES

Nombre o marca del proveedor

Identificador del modelo

Clase de eficiencia energética
para el rango dinámico normal
(SDR)

Demanda de potencia en modo
encendido en el rango diná
mico normal (SDR)

Clase de eficiencia energética
(HDR)

No. BG
1. Наименование или търговск

а марка на доставчика

4. Консумирана мощност в реж
им „включен“ при стандарте
н динамичен обхват (SDR)

Адрес на доставчика Dirección del proveedor

7.

Консумирана мощност в реж
им „изключен“, ако е прилож

имо

2. Идентификатор на модела

3. Клас на енергийна ефективн
ост при стандартен динамич
ен обхват (SDR)

5. Клас на енергийна ефективн
ост при голям динамичен об
хват (HDR)

6. Консумирана мощност в реж
им „включен“ при голям дин
амичен обхват (HDR), ако та
къв е налице

15. Видима площ на екрана

16. Използвана технология на п
анела

8. Консумирана мощност в реж
им „в готовност“, ако е прил
ожимо

9. Консумирана мощност в мре
жови режим „в готовност“, а
ко е приложимо

Ratio de tamaño

10. Категория на електронния е
кран

11. Съотношение на размерите

22. Минимална гарантирана на
личност на резервни части
(от датата на прекратяване
на предоставянето) на пазар
а

17. Наличие на автоматично рег
улиране на яркостта (ABC)

18. Наличие на датчик за гласов
о разпознаване

19.

20. Кадрова честота (по подразб
иране)

21. Минимална гарантирана на
личност на актуализации на
програмното осигуряване и
базовото програмно осигуря
ване (от датата на прекратя
ване на предоставянето на п
азара

Наличие на датчик за присъ
ствие в помещението

Tipo de fuente de alimentació
n:

24. Тип на електрозахранващот
о устройство

Disponibilidad mínima
garantizada de asistencia para
el producto

25. Външно захранващо устройс
тво (нестандартизирано, вк
лючено в опаковката заедно
с продукта)

Fuente de alimentación
externa (no normalizada e
incluida en la caja del
producto)

26. Стандартизирано външно за
хранващо устройство (или п
одходящо такова, ако не е вк
лючено в опаковката заедно
с продукта)

Fuente de alimentación
externa normalizada (o una
adecuada, si no está incluida
en la caja del producto)

Adresa dodavatele Leverandørens adresse Anschrift des Lieferanten Tarnija aadress Διεύθυνση προμηθευτή Adresse du fournisseur

Минимален срок на общата
гаранция, предоставяна от д
оставчика

Duración mínima de la garantí
a ofrecida por el proveedor

Minimální doba trvání záruky
nabízená dodavatelem

Mindstevarigheden af den
garanti, som leverandøren
tilbyder

Mindestlaufzeit der vom
Lieferanten angebotenen
allgemeinen Garantie

Tarnija pakutava üldgarantii
minimaalne kestus

Ελάχιστη διάρκεια της γενικής
εγγύησης που προσφέρει ο πρ
ομηθευτής

Durée minimale de la garantie
offerte par le fournisseur

23. Минимална гарантирана по
ддръжка за продукта

12. Разделителна способност на
екрана

13. Диагонал на екрана

14. Диагонал на екрана

Vnější napájecí zdroj (jiný než
normalizovaný a součást balen
í výrobku)

Ekstern strømforsyning
(ikkestandardiseret og
indeholdt i produktboksen)

Externes Netzteil (nicht
genormt, in der
Verkaufsverpackung
enthalten)

Välistoiteallikas
(mittestandardne ja lisatud
tootekasti)

Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τ
υποποιημένο, το οποίο συμπε
ριλαμβάνεται στη συσκευασία
του προϊόντος)

Alimentation externe (incluse
dans l’emballage du produit)

Vnější normalizovaný napájecí
zdroj (nebo vhodný zdroj
tohoto typu, pokud není součá
stí balení výrobku)

Standardiseret ekstern strø
mforsyning (eller egnet, hvis
ikke leveret med produktet)

Genormtes externes Netzteil
(oder geeignetes Netzteil, falls
nicht in der
Verkaufsverpackung
enthalten)

Standardne välistoiteallikas (v
õi sobiv toiteallikas, kui seda
pole lisatud tootekasti)

Εξωτερικό τυποποιημένο τρο
φοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δε
ν περιλαμβάνεται στη συσκευ
ασία του προϊόντος)

Alimentation externe normalis
ée (ou appropriée si non
incluse dans l’emballage du
produit)
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ii Ulazni napon ii Ten- sione d’

in- gresso
ii Ieejas sprie-

gums
ii Įėjimo įtampa ii Beme- neti

feszült- ség
ii Vulta  tal-

input
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iii Izlazni napon iii Ten- sione di

uscita
iii Izejas sprie-

gums
iii Išėjimo į

tampa
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iii Vulta  tal-
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iii Napię- cie wyj

ś- ciowe

i Podržani
standardni
naziv ili popis

i Indicazione
della o delle
norme
tecniche con
cui l’
alimentatore è
compatibile

i Atbalstītā
standarta
nosaukums
vai saraksts

i Palaikomas
standartinis
pavadinimas
arba sąrašas

i Támogatott
szabvány(ok)

neve

i Isem standard
jew lista appo

ata

i Ondersteunde
standaardnaa
m of lijst

i Wykaz lub
tytuły obsł
ugiwanych
norm

ii Potreban
izlazni napon

ii Tensione di
uscita
necessaria

ii Vajadzīgais
izejas
spriegums

ii
Reikiama išė
jimo įtampa

ii Előírt
kimeneti feszü
ltség

ii Vulta  tal-
output me tie

ii Vereiste
uitgangsspann
in

ii Wymagane
napięcie wyjś
ciowe

iii Potrebna
jakost struje
(minimalna)

iii Intensità di
corrente
necessaria
(min.)

iii Vajadzīgais str
āvas stiprums
(minimālais)

iii Reikiama
tiekiama srovė
(minimali)

iii Előírt szállított
áramerősség
(minimum)

iii Kurrent
imwassal me
tie

iii Vereiste
aangeleverde
stroom

iii Wymagane nat
ężenie prądu
(minimalne)

iv Potrebna
frekvencija
struje

iv Frequenza di
corrente
necessaria

iv Vajadzīgā strā
vas frekvence

iv
Reikiamas
srovės dažnis

iv Előírt á
ramfrekvencia

iv Frekwenza tal-
kurrent me tie

a

iv Vereiste
stroomfreque
ntie

iv Wymagana cz
ęstotliwość pr
ądu

MT NL PL
1. Ime ili zaštitni znak dobavljač

a
Marchio o nome del fornitore Piegādātāja nosaukums vai

preču zīme
Tiekėjo pavadinimas arba
prekės ženklas

A szállító neve vagy védjegye Isem il-fornitur jew
il-marka kummer jali tieg u

No. HR IT LV LT HU

Naam van de leverancier of
het handelsmerk

Nazwa dostawcy lub znak
towarowy

Adresa dobavljača Indirizzo del fornitore Piegādātāja nosaukums vai
preču zīme

Tiekėjo adresas A szállító címe Indirizz tal-fornitur Adres van de leverancier Adres dostawcy

2. Identifikacijska oznaka
modela

Identificativo del modello Piegādātāja nosaukums vai
preču zīme

Modelio žymuo Modellazonosító Identifikatur tal-mudell Typeaanduiding Identyfikator modelu

Klassi tal-effiċjenza enerġetika
għall-Medda Dinamika
standard (SDR)

Energie- efficiëntieklasse voor
SDR

Klasa efektywności
energetycznej dla
standardowego zakresu
dynamicznego (SDR)

4. Snaga u uključenom stanju za
standardni dinamički raspon
(SDR)

Potenza assorbita in modo
acceso per la gamma dinamica
standard (SDR)

Piegādātāja nosaukums vai
preču zīme

Įjungties veiksenos galios
poreikis veikiant standartinės
dinaminės srities (SDR)
veiksena

Bekapcsolt üzemmód
energiaigénye szabványos
dinamikatartományban (SDR)

Domanda għall- enerġija fil-
modalità mixgħul għall-Medda
Dinamika Standard (SDR)

3. Razred energetske uč
inkovitosti za standardni
dinamički raspon (SDR)

Classe di efficienza energetica
per la gamma dinamica
standard (SDR)

Piegādātāja nosaukums vai
preču zīme

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė veikiant
standartinės dinaminės srities
(SDR) veiksena

Energiahatékonysági osztály
szabványos dinamikatartomá
ny (SDR) esetében

Opgenomen vermogen in de
gebruiksstand voor SDR

Pobór mocy w trybie włą
czenia dla standardowego
zakresu dynamicznego (SDR)

5. Razred energetske uč
inkovitosti (HDR)

Classe di efficienza energetica
per la gamma dinamica ampia
(HDR)

Energoefektivitātes klase
(HDR )

Energijos vartojimo
efektyvumo klasė (HDR)

Energiahatékonysági osztály
(HDR)

Klassi tal-effiċjenza enerġetika
(HDR)

Energie- efficiëntieklasse
(HDR)

Klasa efektywności
energetycznej (HDR)

6. Snaga u uključenom stanju za
veliki dinamički raspon
(HDR), ako se primjenjuje.

Potenza assorbita in modo
acceso per la gamma dinamica
ampia (HDR), se pertinente

Aktīvā režīmā pieprasītā jauda
plašā dinamiskajā diapazonā
(HDR ), ja ir

Įjungties veiksenos galios
poreikis veikiant didelės
dinaminės srities (HDR)
veiksena, jeigu ji įdiegta

Bekapcsolt üzemmód
energiaigénye nagy
dinamikatartomány (HDR)
megléte esetén

Domanda għall- enerġija fil-
modalità mixgħul għall-Medda
Dinamika Qawwija (HDR), jekk
implimentat

Opgenomen vermogen in de
gebruiksstand in HDR-modus,
indien geïmplementeerd

Pobór mocy w trybie włą
czenia dla szerokiego zakresu
dynamicznego (HDR), w
przypadku gdy jest
realizowany.

Domanda għall- enerġija fil-
modalità mitfi, jekk applikabbli

Opgenomen vermogen in
uitstand, indien van
toepassing

Pobór mocy w trybie wyłą
czenia,
w stosownych przypadkach.

8. Snaga u stanju pripravnosti,
ako je primjenjivo

Potenza assorbita in modo
stand-by, se applicabile

Pieprasītā jauda gaidstāves re
žīmā, ja piemēro

Budėjimo veiksenos galios
poreikis, jei taikytina

Energiaigény készenléti ü
zemmódban (adott esetben)

Domanda għall- enerġija fil-
modalità standby, jekk
applikabbli

7.

Snaga u isključenom stanju,
ako je primjenjivo

Potenza assorbita in modo
spento, se applicabile

Pieprasītā jauda izslēgtā režīm
ā, ja piemēro

Išjungties veiksenos galios
poreikis, jei taikytina

Energiaigény kikapcsolt ü
zemmódban (adott esetben)

Opgenomen vermogen in
stand-bystand, indien van
toepassing

Pobór mocy w trybie
czuwania,
w stosownych przypadkach.

9. Snaga u umreženom stanju
pripravnosti, ako je
primjenjivo

Potenza assorbita in modo
stand-by in rete, se applicabile

Pieprasītā jauda tīklierosas
gaidstāves režīmā, ja piemēro

Tinklinės budėjimo veiksenos
galios poreikis, jei taikytina

Energiaigény hálózatvezérelt
készenléti üzemmódban
(adott esetben)

Domanda għall- enerġija fil-
modalità standby man-
netwerk, jekk applikabbli

Opgenomen vermogen in
netwerkgebonden stand-
bystand, indien van toepassing

Pobór mocy w trybie
czuwania przy podłączeniu do
sieci, w stosownych

10. Kategorija elektroničkog
zaslona

Tipo di display elettronico Elektroniskā displeja
kategorija

Elektroninio vaizduoklio
kategorija

Elektronikus kijelző kategóriá
ja

Kategorija tal-unità tal- wiri
elettronika

Categorie elektronisch
beeldscherm

Kategoria wyświetlacza
elektronicznego

Il-proporzjon tad-daqs Beeldverhouding Format obrazu

12. Razlučivost zaslona Risoluzione dello schermo Ekrāna izšķirtspēja Ekrano skiriamoji geba Képernyőfelbontás Riżoluzzjoni tal-iskrin

11. Omjer veličine Rapporto dimensioni Platuma/augstuma samērs Dydžio santykis Képarány

Schermresolutie Rozdzielczość ekranu

13. Dijagonala zaslona Diagonale dello schermo Ekrāna izmērs pa diagonāli Ekrano įstrižainė Képátló Daqs dijagonali tal- iskrin Schermdiagonaal Przekątna ekranu

14. Dijagonala zaslona Diagonale dello schermo Ekrāna izmērs pa diagonāli Ekrano įstrižainė Képátló Daqs dijagonali tal- iskrin Schermdiagonaal Przekątna ekranu

Erja tal-iskrin viżibbli Zichtbaar schermoppervlak Widoczna powierzchnia
ekranu

16. Tehnologija panela koja se
koristi

Tecnologia del pannello Izmantotā paneļu tehnoloģija Naudojama ekrano
technologija

Alkalmazott paneltechnológia It-teknoloġija użata tal- panell

15. Vidljivo područje zaslona Superficie visibile dello
schermo

Ekrāna redzamais laukums Matomas ekrano plotas Látható kijelzőfelület

Gebruikte
platteschermtechnolo- gie

Zastosowana technologia
panelu

17. Automatska regulacija
svjetline (ABC) je dostupna

Controllo automatico della
luminosità (ABC) disponibile

Ir pieejama automātiska
spilgtuma regulēšana (ABC )

Yra automatinio skaisčio
reguliavimo (ABC) funkcija

Automatikus fényerőszabályoz
ó (ABC) rendelkezésre áll

Kontroll Awtomatiku tal-
Luminożità (ABC) disponibbli

Automatische
helderheidsregeling (ABC)
beschikbaar

Dostępność funkcji
automatycznej regulacji jasno
ści (ABC)

18. Senzor za prepoznavanje glasa
je dostupan

Sensore di riconoscimento
vocale disponibile

Ir pieejams balss atpazīšanas
sensors

Yra balso atpažinimo jutiklis Hangfelismerő érzékelő
rendelkezésre áll

Senser ta’ rikonoxximent tal-vu
ċi huwa disponibbli

Spraakherkenningssen- sor
beschikbaar

Dostępność czujnika
rozpoznawania mowy

Senser tal-preżenza fil- kamra
huwa disponibbli

Aanwezigheidssensor
beschikbaar

Dostępność czujników obecno
ści
w pomieszczeniu

20. Učestalost osvježavanja slike
(zadana postavka)

Tasso di frequenza di
aggiornamento dell’immagine
( d fi i )

Attēla atsvaidzes intensitāte
(parastā konfigurācija)

Vaizdo atnaujinimo dažnis
(nustatytasis)

Képfrissítési frekvencia (alapé
rtelmezett)

Rata ta’ frekwenza tal- aġġ
ornament tal- immaġni
( bbili )

19. Senzor prisutnosti u prostoriji
je dostupan

Sensore di rilevamento di
presenza disponibile

Ir pieejams klātbūtnes telpā
sensors

Yra buvimo patalpoje jutiklis Jelenlétérzékelő rendelkezé
sre áll

Beeldverversingsfre- quentie
(standaard)

Częstotliwość odświeżania
obrazu (domyślna)

21. Minimalna zajamčena
dostupnost ažuriranja softvera
i ugrađenog softvera uređaja
(od datuma završetka
stavljanja na tržište

Disponibilità minima garantita
degli aggiornamenti di
software e firmware (dalla
data di fine immissione sul
mercato)

Programmatūras un aparā
tprogrammatūras atjauninā
jumu minimālā garantētā
pieejamība (no tirgū laišanas
beigu
dienas)

Minimalus garantuotas
programinės įrangos ir
programinės aparatinės į
rangos atnaujinimų
prieinamumo laikotarpis (nuo
tiekimo rinkai laikotarpio
pabaigos datos)

A szoftver- és firmware- frissít
ések minimális garantált
rendelkezésre állása (a
forgalomba hozatal befejezésé
nek időpontjától számítva)

Disponibbiltà garantita minima
ta’ a ornamenti tas- software
u tal-firmware (mid-data ta’
tmiem
it-tqeg id fis-suq

Minimale gegarandeerde
beschikbaarheid van
software- en firmware-
updates (vanaf de datum
waarop het in de handel
brengen is beëindigd)

Minimalna gwarantowana
dostępność aktualizacji
oprogramowania
i oprogramowania ukł
adowego (od daty zakoń
czenia wprowadzania do
obrotu)

22. Minimalna zajamčena
dostupnost rezervnih dijelova
(od datuma završetka
stavljanja na tržište)

Disponibilità minima garantita
dei pezzi di ricambio (dalla
data di fine immissione sul
mercato)

Rezerves daļu minimālā
garantētā pieejamība (no tirgū
laišanas beigu dienas)

Minimalus garantuotas
atsarginių dalių prieinamumo
laikotarpis (nuo tiekimo rinkai
laikotarpio pabaigos datos)

A tartalék alkatrészek minimá
lis garantált rendelkezésre áll
ása (a forgalomba hozatal
befejezésének időpontjától szá
mítva)

Disponibbiltà garantita minima
tal-ispare parts (mid-data ta’
tmiem
it-tqeg id fis-suq)

Minimale gegarandeerde
beschikbaarheid van
reserveonderdelen (vanaf de
datum waarop het in de
handel brengen is beëindigd)

Minimalna gwarantowana
dostępność części zamiennych
(od daty zakończenia
wprowadzania do obrotu)

Appo  garantit minimu g all-
prodott

Minimale gegarandeerde
productondersteuning

Minimalne gwarantowane
serwisowanie produktu

Minimalno trajanje općeg
jamstva koje nudi dobavljač

Durata minima della garanzia
generale offerta dal
fornitore (2) (3)

Piegādātāja piedāvātās vispār
ējās garantijas minimālais
ilgums

Minimali tiekėjo suteiktos
bendrosios garantijos trukmė

A szállító által vállalt általános
jótállás minimális időtartama

Id-durata minima tal-
garanzija enerali offruta mill-
fornitur

23. Minimalna zajamčena podrška
za proizvod

Assistenza tecnica minima
garantita per il prodotto

Minimālais garantētais raž
ojumu atbalsts

Minimalus garantuotas su
gaminiu susijusios pagalbos
teikimo laikotarpis  (2) (3)

Garantált terméktámogatás
minimális időtartama

Minimumduur van de door de
leverancier geboden
algemene garantie  (2) (3)

Minimalny okres ogólnej
gwarancji oferowanej przez
dostawcę

24. Vrsta napajanja Tipo di alimentatore Barošanas avota tips Maitinimo šaltinio tipas A tápegység típusa Tip ta’ provvista tal- elettriku Type voeding

Znormalizowany zasilacz
zewnętrzny (lub odpowiedni
zasilacz, jeżeli nie jest
dostarczony w opakowaniu z
produktem)

26. Vanjsko normirano napajanje
(ako nije priloženo uz
proizvod, drugo odgovarajuće
napajanje)

Alimentatore esterno
standardizzato (o
alimentatore esterno adatto se
non incluso nell’imballaggio
del prodotto)

Typ zasilacza:

25. Vanjsko napajanje (priloženo
uz proizvod, nije normirano)

Alimentatore esterno (non
standardizzato e incluso nell’
imballaggio del prodotto)

Ārējais barošanas avots
(nestandartizēts un iekļauts ra
žojuma komplektācijā)

Išorinis maitinimo šaltinis
(nestandartizuotas, įdėtas į
gaminio dėžę)

Külső tápegység (nem szabvá
nyos, és a termékdobozban tal
álható)

Provvista tal-elettriku esterna
(mhux standardizzata u inkluż
a fil-kaxxa tal-prodott)

Externe voeding (niet-
gestandaardiseerd en in de
doos van het product
meegeleverd)

Zasilacz zewnętrzny
(nieznormalizowany i
dostarczony w opakowaniu z
produktem)

Standartizēts ārējais baroš
anas avots (vai atbilstošs, ja
nav iekļauts ražojuma
komplektācijā)

Išorinis standartizuotas
maitinimo šaltinis (arba
tinkamas, jei neįdėtas į
gaminio dėžę)

Szabványos külső tápegység
(vagy annak megfelelő, ha a
termékdoboznak nem része)

Provvista tal-elettriku esterna
standardizzata (jew wa da
xierqa jekk mhux inkluża fil-
kaxxa tal-prodott)

Externe gestandaardiseerde
voeding (of geschikte indien
niet in de doos van het
product meegeleverd)

i i i i i i
ii Tensão de

entrada
ii Tensiu- nea de

intrare
ii Vstupné napä

tie
ii Vhodna nape-

tost
ii Syöttö- jännite ii Ingåen- de spä

n- ning
iii Tensão de saí

da
iii Tensiu- nea de

ieșire
iii Výs- tupné

napätie
iii Izhodna nape-

tost
iii Lähtö- jännite iii Utgåen- de

spän- ning

i Norma ou lista
de normas que
se aplicam

i Denumirea
sau lista
standardelor
aferente

i Názov alebo
zoznam
podporovaný
ch noriem

i Podprti
standardni
naziv ali
seznam

i Tuetun
standardin

nimi tai
luettelo

tuetuista
standardeista

i Relevant
standard (en
eller flera)

ii Requisito de
tensão de saí
da

ii Tensiunea de
ieșire necesar
ă

ii Požadované v
ýstupné napä
tie

ii
Zahtevana
izhodna
napetost

ii Vaadittu lähtöj
ännite

ii Krav på utgå
ende spänning

iii Requisito de
corrente de
alimentação

iii Curentul
furnizat
necesar
(minim)

iii Požadovaný pr
úd (minimá
lny)

iii Zahtevani
vhodni tok
(najmanj)

iii Vaadittu
virran
voimakkuus

iii Krav på utgå
ende ström
(minimum)

iv Requisito de
frequência da
corrente

iv Frecvența
curentului
necesară

iv Požadovaná
frekvencia prú
du

iv
Potrebna
frekvenca toka

iv Vaadittu
virran taajuus

iv Krav på strö
mmens
frekvens

SV
1. Marca comercial ou nome do

fornecedor
Denumirea sau marca
furnizorului

Názov dodávateľa alebo jeho
ochranná známka

Dobaviteljevo ime ali
blagovna znamka

Tavarantoimittajan nimi tai
tavaramerkki

Leverantörens namn eller
varumärke

No. SL FI

2. Identificador de modelo Identificatorul modelului Identifikačný kód modelu Identifikacijska oznaka
modela

Mallitunniste Modellbeteckning

Endereço do fornecedor Adresa
furnizorului

Adresa dodávateľa Naslov dobavitelja Tavarantoimittajan osoite Leverantörens adress

Energieffektivitetsklass för
SDR (Standard Dynamic
Range )

4. Consumo de energia no modo
ligado em alcance dinâmico
normal (SDR)

Consumul de putere în modul
pornit pentru intervalul
dinamic standard (SDR)

Príkon v režime zapnutia pre š
tandardný dynamický rozsah
(SDR)

Zahtevana moč v stanju
delovanja za standardno
dinamično območje (SDR)

Tehontarve päällä- tilassa
vakiotason dynamiikka-
alueella (SDR)

Effektbehov i påläge för SDR
(Standard Dynamic Range )

3. Classe de eficiência energética
em alcance dinâmico normal
(SDR)

Clasa de eficiență energetică
pentru intervalul dinamic
standard (SDR)

Trieda energetickej účinnosti
pre štandardný dynamický
rozsah (SDR)

Razred energijske uč
inkovitosti za standardno
dinamično območje (SDR)

Energiatehokkuus- luokka
vakiotason dynamiikka-
alueella (SDR)

6. Consumo de energia no modo
ligado em grande alcance dinâ
mico (HDR), caso esteja
disponível

Consumul de putere în modul
pornit pentru intervalul
dinamic ridicat (HDR), dacă
este implementat

Príkon v režime zapnutia pre
vysoký dynamický rozsah
(HDR), ak je k dispozícii

Zahtevana moč v stanju
delovanja v načinu visokega
dinamičnega območja (HDR),
če se izvaja

Tehontarve päällä- tilassa
korkealla dynamiikka-alueella
(HDR), jos käytössä

Effektbehov i påläge med HDR-
visning (High Dynamic Range ),
om sådan finns

5. Classe de eficiência energética
(HDR)

Clasa de eficiență energetică
(HDR)

Trieda energetickej účinnosti
(HDR)

Razred energijske uč
inkovitosti (HDR)

Energiatehokkuus- luokka
(HDR)

Energieffektivitetsklass (HDR)

Effektbehov i frånläge, i tillä
mpliga fall

8. Consumo de energia no modo
de espera, se aplicável

Consumul de putere în modul
standby, dacă este cazul

Príkon v režime pohotovosti,
ak je k dispozícii

Zahtevana moč v stanju
pripravljenosti, če je ustrezno

Tehontarve valmiustilassa,
tarvittaessa

Effektbehov i standbyläge, i till
ämpliga fall

7.

Consumo de energia no modo
desligado, se aplicável

Consumul de putere în modul
oprit, dacă este cazul

Príkon v režime vypnutia, ak
je k dispozícii

Zahtevana moč v stanju izključ
enosti, če je ustrezno

Tehontarve poissa päältä -
tilassa, tarvittaessa

10. Categoria de ecrã eletrónico Categoria de afișaj electronic Kategória elektronického
displeja

Kategorija elektronskega
prikazovalnika

Elektronisen näytön luokka Kategori av elektronisk bildskä
rm

9. Consumo de energia no modo
de espera em rede, se aplicá
vel

Consumul de putere în modul
standby în rețea, dacă este
cazul

Príkon v režime pohotovosti
pri zapojení v sieti, ak je k
dispozícii

Zahtevana moč
v omrežnem stanju
pripravljenosti, če je ustrezno

Tehontarve
verkkovalmiustilassa,
tarvittaessa

Effektbehov i nätverksanslutet
standbyläge, i tillämpliga fall

Höjd-breddförhållande

12. Resolução do ecrã Rezoluția ecranului Rozlíšenie zobrazovacej
jednotky

Ločljivost zaslona Näyttöruudun resoluutio Skärmupplösning

11. Relação dimensional Raportul de aspect Pomer strán Razmerje velikosti Kokosuhde

14. Diagonal do ecrã Diagonala ecranului Uhlopriečka zobrazovacej
jednotky

Diagonala zaslona Näyttöruudun läpimitta Skärmdiagonal

13. Diagonal do ecrã Diagonala ecranului Uhlopriečka zobrazovacej
jednotky

Diagonala zaslona Näyttöruudun läpimitta Skärmdiagonal

Synlig bildskärmsarea

16. Tecnologia de painel utilizada Tehnologia de afișare utilizată Použitá technológia panelu Uporabljena tehnologija
panelov

Käytetty paneeliteknologia Bildskärmsteknik

15. Área visível do ecrã Aria suprafeței vizibile a
ecranului

Viditeľná plocha zobrazovacej
jednotky

Vidna površina zaslona Näkyvissä oleva näyttöruudun
pinta-ala

18. Sensor de reconhecimento
vocal disponível

Senzor pentru recunoaștere
vocală disponibil

K dispozícii je snímač rozpozn
ávania reči

Tipalo za prepoznavanje
govora

Puheentunnistin käytettävissä Sensor för taligenkänning tillgä
nglig

17. Controlo automático do brilho
(CAB) disponível

Reglarea automată a luminozit
ății (ABC) disponibilă

K dispozícii je automatická
regulácia jasu (ABC)

Samodejno prilagajanje
svetlosti (ABC)

Automaattinen kirkkaudensää
tö käytettävissä

Automatisk ljusstyrkereglering
(ABC) tillgänglig

Närvarosensor tillgänglig

20. Frequência de atualização de
imagens (predefinido)

Frecvența de reîmprospătare
a imaginii (implicită)

Obnovovací kmitočet
obrazovky (predvolený)

Stopnja pogostosti osvež
evanja slike (privzeto)

Kuvan virkistystaajuus
(oletusarvo)

Bilduppdateringsfrek- vens
(standard)

19. Detetor de presença disponí
vel

Senzor pentru prezența în încă
pere disponibil

K dispozícii je snímač prí
tomnosti
v miestnosti

Tipalo prisotnosti v prostoru Läsnäolotunnistin käytettäviss
ä

22. Disponibilidade mínima
garantida de peças
sobressalentes (a partir da
data de termo da colocação no
mercado)

Disponibilitatea minimă
garantată a pieselor de schimb
(de la data încheierii
introducerii pe
piață)

Minimálna zaručená
dostupnosť náhradných dielov
(od dátumu, keď sa výrobok
prestáva dodávať na trh)

Minimalna zagotovljena
razpoložljivost nadomestnih
delov (od datuma konca
dajanja na trg)

Varaosien taattu vähimmä
issaatavuus (viimeisen
markkinoille saattamisen päiv
ämäärän jälkeen)

Minsta garanterad tillgång till
reservdelar (från och med den
dag då utsläppandet på
marknaden upphör)

21. Disponibilidade mínima
garantida de atualizações de
software e firmware (a partir
da data de termo da colocação
no mercado)

Disponibilitatea minimă
garantată a actualizărilor de
software și de firmware (de la
data încheierii introducerii pe
piață)

Minimálna zaručená
dostupnosť aktualizácií softvé
ru a firmvéru [od dátumu, keď
sa výrobok prestáva dodávať
na trh

Minimalna zagotovljena
razpoložljivost posodobitev
programske opreme in strojne
programske opreme (od
datuma konca dajanja na trg)

Kiinteiden ohjelmistojen ja
muiden ohjelmistojen pä
ivitysten taattu vähimmä
issaatavuus (viimeisen
markkinoille saattamisen päiv
ämäärän
jälkeen)

Minsta garanterad tillgång till
uppdateringar av fast
programvara och annan
programvara (från och med
den dag då utsläppandet på
marknaden upphör)

Minsta garanterade
produktsupport

Duração mínima da garantia
geral do fornecedor

Durata minimă a garanției
generale oferite de furnizor

Minimálne trvanie celkovej zá
ruky, ktorú ponúka dodávateľ

Minimalno trajanje splošne
garancije, ki jo ponuja
dobavitelj

Tavarantoimittajan tarjoaman
takuun vähimmäiskesto

Kortaste giltighetsperiod för
leverantörens garanti

23. Garantia mínima de apoio ao
produto

Asistență minimă garantată
pentru produs

Minimálna zaručená podpora
výrobkov

Minimalna zagotovljena
podpora za izdelek

Tuotetuen taattu vähimmä
issaata- vuus

25. Fonte de alimentação externa
(não normalizada; incluída na
embalagem do produto)

Sursa de alimentare externă
(nestandardizată și inclusă în
cutia produsului)

Externý zdroj napájania
(nenormalizovaný, súčasť
balenia výrobku)

Zunanji napajalnik
(nestandardiziran in priložen
v embalaži izdelka)

Ulkoinen teholähde
(standardoimaton ja sisältyy
tuotepakkaukseen)

Ej standardiserat externt nä
taggregat (som finns med i fö
rpackningen)

24. Tipo de fonte de alimentação Tipul sursei de alimentare Typ zdroja napájania Tip napajalnika Teholähteen tyyppi Typ av strömförsörjning (nä
taggregat)

Externý normalizovaný zdroj
napájania (alebo vhodný
zdroj, ak nie je súčasťou
balenia výrobku)

Zunanji standardiziran
napajalnik (ali ustrezen, če ni
priložen v embalaži izdelka)

Standardoitu ulkoinen teholä
hde (tai soveltuva teholähde,
jos se ei sisälly
tuotepakkaukseen)

Standardiserat externt nä
taggregat (eller lämpligt så
dant om det inte finns med i
produktens förpackning)

26. Fonte de alimentação externa
normalizada (ou adequada, se
não incluída na embalagem do
produto)

Sursa de alimentare externă
standardizată (sau una
adecvată, dacă nu este inclusă
în cutia produsului)



Monitor LED Profesional de 32”

Serie PMF-BC
LH32PMFXTBC/EN

Tecnología y diseño profesionales

Atraiga a sus clientes y mejore su imagen con la nueva serie de Samsung y su espectacular calidad de imagen. La imagen puede 

ser optimizada para prácticamente cualquier situación gracias a la posibilidad de mejorar el color, el contraste y el nivel de detalle. 

Todo esto hace posible que los monitores Smart Signage de Samsung se puedan ajustar a cualquier tipo de negocio y de mensaje 

en entornos interiores.

Características Principales

Solución “All-in-one” con una administración 
cómoda y potente
Estas pantallas combinan varios elementos de señalización vitales en una solución 

“All-in-one”: un potente sistema operativo, un reproductor de medios integrado y 

tecnología táctil capacitiva. Además, cuentan con el respaldo de un sistema operativo 

tan versátil como Tizen, que facilita la interacción táctil sin necesidad de recurrir a 

un PC u otro dispositivo externo y con una interfaz intuitiva que hace posible una 

navegación rápida y práctica a través de las aplicaciones y contenidos esenciales.

Control de pantallas desde un receptor centralizado
Las pantallas PMF-BC disponen de un receptor de infrarrojos centralizado que aporta 

aún más comodidad al usuario. A diferencia de las pantallas convencionales, en las 

que el receptor infrarrojo se encuentra en un punto de difícil acceso —y, por tanto, 

de difícil control—, y reciben las señales IR en toda la superficie del panel. Como 

resultado, pueden activar funcionalidad IR desde distintos puntos, lo cual acelera y 

simplifica la administración.

continua de contenidos
La pantalla PM32F-BC de Samsung está diseñada para trabajar 16 horas al día, 

los siete días de la semana, de manera absolutamente fiable. Es una opción perfecta 

para usuarios que desean transmitir mensajes impactantes sin la preocupación de 

un mantenimiento continuo. Cada pantalla PMF-BC individual se somete a un riguroso 

proceso de certificación IP5x, en el cual se valida su resistencia al polvo, a la suciedad y 

a otros factores ambientales. Estas características hacen que resulten de gran utilidad en 

entornos sujetos a este tipo de factores, como son las estaciones de trenes y autobuses.

Con su elevada relación de contraste y un brillo de 400 nit, las pantallas PMF-BC 

presentan contenidos con alta visibilidad, incluso en entornos sometidos a condiciones 

de iluminación variadas. El panel táctil frontal antirreflejo reduce las interferencias 

de la luz natural y ambiental, garantizando una legibilidad uniforme en cualquier 

circunstancia. Al mismo tiempo, un recubrimiento adicional que minimiza la neblina 

ayuda a que la navegación por la pantalla sea siempre suave y fluida.

multipunto
Las pantallas PMF-BC incorporan tecnología táctil capacitiva y un práctico diseño, 

que facilitan una experiencia de escritura digital cómoda y sencilla. Cada 

pantalla interactiva soporta hasta un máximo de 10 puntos táctiles. Al mismo 

tiempo, tienen la estética de los paneles analógicos —o incluso de la escritura 

manuscrita—, y no se ven afectadas por interferencias como el polvo, la luz del 

sol u otras variables.

Pantallas táctiles “All-in-one” para una mayor 
interacción con el cliente 
Las pantallas PMF-BC de Samsung combinan toda la potencia visual de una solución de 

señalización de primera clase con la eficacia de la interacción táctil. Se ajustan a las 

necesidades de los entornos de venta minorista, corporativos, espacios públicos y transporte, 

entre otros. Las pantallas permiten al público desplazarse de forma fluida a través de contenidos 

de interés, sin interferencias debidas a la luz circundante o a las condiciones ambientales. 

El potente sistema operativo integrado Tizen proporciona a los usuarios una completísima 

funcionalidad, con contenidos interactivos de gran riqueza, de fácil manejo y desarrollo.



MODELO PM32F-BC

REFERENCIA LH32PMFXTBC/EN

EAN 8806088609256

Pantalla

Tamaño (pulgadas) 32"

Tamaño (cm) 80,1 cm

Tipo 60Hz E-LED BLU

Resolución  1920x1080 (16:9)

Píxeles por pulgada (HxV) 0.360(H) x 0.360(V)

Área de visualización activa (HxV) 698.4(H) x 392.85(V)

Brillo 300 nit (con pantalla táctil)

Relación de contraste 5000:1

Ángulo de visión (H/V) 178 / 178

Tiempo de respuesta 8ms

Número de colores 10bit  - 1.07Bil.

Tiempo de operación 16/7

Contraste dinámico Mega

Frecuencia de escaneado (H) 30 ~ 81kHZ

Frecuencia de escaneado (V) 48 ~ 75HZ

Máxima frecuencia de píxeles 148.5MHz

Sonido Altavoces  Integrados (10W + 10W)

Conectividad

Entrada RGB DVI-I (VGA común), Display Port 1.2 (2)

Entrada vídeo HDMI 2.0 (2)

Entrada HDCP HDCP 2.2

Entrada audio Mini Jack estéreo, RGB/DVI/HDMI

USB USB 2.0 x 2 

Salida RGB DP1.2 (Loop-out)

Salida vídeo N/A

Salida audio Mini Jack estéreo

USB N/A

Potencia de salida USB Tipo-B x 2 (sensor de datos tátil, PC 1 / SoC 1)

Control externo RS232C (ent./sal.) thru Stereo Jack, RJ45

Sensor externo N/A

Sintonizador Sí (solo para NA)

Consumo

Fuente de alimentación Interna

Alimentación AC 100 - 240 V (+/- 10 %), 50/60 Hz

Máximo (W/h) 90

Típico (W/h) 62

Stand-by < 0,5W

Modo Off < 0,5W

www.samsung.es

MODELO PM55F-BC

Dimensiones 

(An x Al x Pr)

Sin embalaje 745,2 x 439,6 x 62,1 mm

Con embalaje 845 x 543 x 148 mm

Peso 
Sin embalaje 9,9 kg

Con embalaje 11,6 kg

Especificaciones

Montaje pared VESA 200 x 200 mm

Cristal de protección 3.2T  Pantalla táctil, cristal semi-templado

Peana De pie (opcional)

Anchura del marco (Sup./Lat./Inf.) 21,9 / 21,9 / 21,9 mm

Condiciones 

ambientales

Temperatura 0~40ºC

Humedad 10~80%

Prestaciones

Key
Slim & Light Signage con MagicInfo S4 integrado, SSSP 

4.0, Cap-Touch

H/W

Pantallal táctil antirreflectante, Sensor de temperatura, 

Video Wall (15x15(OSD)), Video Wall con cadena de 

margarita (16), Pantalla pivotante, Batería de reloj 

(mantiene la hora durante 168 horas), Altavoces integrados 

(10W x 2), Wi-Fi Módulo incorporado, Tuner (solo para NA), 

Center IR

S/W

Pantallal táctil antirreflectante, Sensor de temperatura, Vi-

deo Wall (15x15(OSD)), Video Wall con cadena de margarita 

(16), Pantalla pivotante, Batería de reloj (mantiene la hora 

durante 168 horas), Altavoces integrados (10W x 2), Wi-Fi 

Módulo incorporado, Tuner (solo para NA), Center IR

Internal Player 

(incluido H/W)

Procesador Cortex-A12 1.3GHz Quad Core CPU

Memoria Caché
L1 (I/D): 32KB / 32KB
L2 (Unificada): 1MB

Velocidad del reloj 1.3GHz CPU Quad

Interfaz de memoria principal
2.5GB 

3 canales 96bit DDR3-933 (1866MHz)

Gráficos
2D & 3D Graphics Engine

   - Hasta 3840x2160p. 32bpp
   - Soporta OpenGL ES

Almacenamiento (FDM)
8GB

(3.75GB ocupada por O/S, 4.25GB disponible)

Multimedia

Reproductor de vídeo:
   - MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC

   - VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9
 Reproductor de Audio DSP                                                                   
- AC3 (DD), MPEG, DTS, etc.

Puertos IO USB 2.0

Sistema operativo Tizen 2.4 (VDLinux)

Certificaciones

Seguridad IEC60950-1/EN60950-1

Compatibilidad electromagnética EN55022:2006+A1:2007,EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

ECO N/A

Accesorios Incluidos

Guía de configuración rápida, Guía de instalación, Tarjeta de 

garantía, Cable de alimentación, Mando a distancia, Pilas, 

RS232C (ent.) Gender, Funda, Cable USB

Accesorios 

(opcionales)

Peana STN-L3240E

Montaje pared WMN4070SD

Media Player SBB













Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando l'universo di TV, smartphone, 
tecnologie indossabili, tablet, strumenti digitali, apparecchiature medicali, sistemi di rete, semiconduttori e soluzioni LED. Per maggiori informazioni, 
visitare la newsroom Samsung all'indirizzo news.samsung.com.

sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali.

Samsung Electronics Co., Ltd. 
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Corea
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Per saperne di più sulle soluzioni Samsung Smart Signage, visitare le pagine www.samsung.com/business o www.samsung.com/displaysolutions

Smart Signage

Il vero all-in-one

Serie IAC

Soluzione LED All-in-One per interni

Model IAC
130" FULL HD

Physical 
Parameter

Pixel Pitch 1.5 mm

 

Optical
 Parameter

Electrical 
Parameter

Operational 
Parameter

No

Connectivity
/ Sound

Service

Features

Accessories

Package
 

Special
Installation

 

Ti presentiamo un autentico display LED all-
in-one. L'installazione non è mai stata così 
semplice: grazie all'esclusiva tecnologia Quick 

piastre di supporto e agganciare i quattro moduli 

di control box integrata direttamente all'interno 
del display, che permette di risparmiare tempo 

componenti aggiuntivi, puoi rendere rapidamente 
operativo il display e iniziare ad apprezzare subito 
le sue straordinarie prestazioni. È la promessa di 
Samsung per l'all-in-one.

business delle sale riunioni di grandi dimensioni.

HDR

caratterizzate da un rumore ridotto e da una gamma completa di 
grigi e di neri.

Immagini brillanti

La control box integrata elimina noiosi e complessi processi di 
Control box integrataBuilt-in

Dalla control box alle staffe per l'installazione a parete, dagli 
altoparlanti alla cornice decorativa: tutti gli accessori necessari per 
iniziare sono inclusi.

Componenti all-inclusive

Quick Build

le operazioni di installazione: bastano due ore per mettere in 
funzione uno schermo gigante da 130 pollici.
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EB-PU1007B WUXGA 3LCD Laser 
Projector with 4K Enhancement1

Premium, compact large-venue laser 
projector with 4K Enhancement1. 

Best-in-Class Color Brightness2 — 7,000 lumens color/white brightness3 from a

compact large-venue laser projector

Exceptional widescreen display — native WUXGA with 4K Enhancement Technology1

(1920 x 1200 x 2); accepts 4K content and provides up to 4.6 million pixels onscreen

Worry-free operation — features a virtually maintenance-free 20,000-hour laser light source

and air filter4

Simplified installation features — 11 optional powered lenses including ultra short-throw

with .35 throw; inputs including HDBaseT™ and HDMI® (HDCP 2.3)

NFC function built-in4 — reduce installation time of multiple projectors; read and write setting 

information using Epson’s mobile app 

Clip-on optional external camera — access powerful automated tools including auto color 

calibration5, screen matching of multiple projectors6, tiling assist7 for edge blends, and the stacking 

assist8 function

Lifelike images — high native contrast ratio, HDR support and scene adaptive gamma correction 

for more realistic images and easy-to-read presentations

Optional external air filter — extend the filter maintenance cycle in dusty environments

Dynamic projection capabilities — advanced built-in edge blending, image warping and shape 

overlay features for a variety of applications; direct content playback from USB storage media

Customized performance — brightness modes to maximize light source life and provide a 

consistent brightness level

Powerful remote management — control and monitor projector status via the Epson Projector 

Management app for Windows®

www.epson.com/largevenue

Product shown with lens.  
Lens sold separately.
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Epson America, Inc. 

3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720
Epson Canada Limited 

185 Renfrew Drive, Markham, Ontario L3R 6G3
www.epson.com 

www.epson.ca

Specifications

Projection System High-aperture Epson® 3LCD, 
3-chip technology
Projection Method Front/rear/ceiling mount
Driving Method Poly-silicon TFT Active Matrix
Pixel Number 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 chips
Signal Input Maximum Display Resolution: 4096 x 2160 
(resizing display) Display Resolution: 1920 x 1200 pixels
Native Resolution WUXGA with 4K Enhancement1

(1920 x 1200 x2)
Resolution on Screen WUXGA with 4K1 Enhancement/4.6 
million pixels1

Aspect Ratio Supports 4:3, 16:9, 16:10
Pixel Arrangement Cross stripe
Color Brightness3 Color Light Output: 7,000 lumens 
White Brightness3 White Light Output: 7,000 lumens 
Contrast Ratio 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)
Brightness Uniformity (typical) 85%
Color Reproduction Up to 1.07 billion colors
Keystone Correction
Vertical: ±45 degrees; 
Horizontal: ±30 degrees
Illumination Technology Laser Phosphor 

Projection Lens (Standard)

See website for information on optional lenses.
Standard Lens ELPLM08 (sold separately)
Type Powered shift/focus/zoom
F-number 1.7 – 2.3
Focal Length 24.0 mm – 38.2 mm
Zoom Ratio Optical zoom 1 – 1.6x
Throw Ratio Range 1.45 – 2.32
Lens Shift Vertical: ±67%; horizontal: ±30%

Other Features

Operating Temperature 32 ˚ to 113 ˚F (0 ˚ to 45 ˚C)
Power Supply Voltage 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz AC
Power Consumption
448W (Normal, Custom)
379W (Medium, Quiet, Extended)
2.0 W Standby (Communication on)
0.5 W Standby (Communication off)
Fan Noise 33dB (Normal Mode), 31dB (Medium Mode), 
29dB (Eco Mode)
Security Security cable hole, lens lock, Kensington 
lock provision, wireless LAN unit lock

Video I/O

Input Signal Input Video Signal (HDMI, DVI-D and HDBaseT 
ports) 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/3840 x 
2160/4096 x 2160

Dimensions (W x D x H)

Excluding Feet, Lens 21.5" x 6.5" x 17.2"
Weight 35.9 lb

Remote Control

Features Power, source search selection, lens shift, zoom, 
focus, test pattern selection, A/V mute, freeze, user ID, auto, 
aspect, color mode, number, page up and down, E-zoom, 
volume, help, menu, enter, esc and pointer functions
Operating Angle
Angle Front: Right/Left: 60 to +60 Upper/Lower +30 
to 20 degrees
Angle Rear: Right/Left 30 to +30  Upper/Lower +50 
to +10 degrees
Operating Distance 98 ft

Eco Features

RoHS compliant Recyclable product9

Epson America, Inc. is a SmartWay® Transport Partner10

Support

Epson ConnectionSM

Pre-sales support U.S. and Canada 800-463-7766
Internet website www.epson.com
Service Programs
The projector has a limited warranty of 3 years. Epson Road 
Service program with free Next-Business-Day replacement11, 
PrivateLine® dedicated toll-free support (U.S. and Canada only) 

What’s in the Box

EB-PU1007B projector, power cable, remote control with 2 
batteries, cable cover, lens connector cap, user guide and 
warranty sheet

Ordering Information

EB-PU1007B V11HA16820
ELPLAF46 V13H134A46
External Air Filter (ELPAF63) V13H134AD0
Ultra Short-throw lens (ELPLX01S) V12H004X0A
Ultra Short-throw lens- White (ELPLX01WS) V12H004Y0A
Short-throw #1 zoom lens (ELPLU03S) V12H004UA3
Short-throw #2 zoom lens (ELPLU04) V12H004U04
Wide-throw #1 zoom lens (ELPLW05) V12H004W05
Wide-throw #2 zoom lens (ELPLW06) V12H004W06
Wide-throw #3 zoom lens (ELPLW08) V12H004W08
Middle-throw #1 zoom lens (ELPLM08) V12H004M08
Middle-throw #2 zoom lens (ELPLM15) V12H004M0F
Middle-throw #3 zoom lens (ELPLM10) V12H004M0A
Middle-throw #4 zoom lens (ELPLM11) V12H004M0B
Long throw zoom lens (ELPLL08) V12H004L08
External Camera (ELPEC01) V12HA46010
Rigging frame ELPMB59 
HDBaseT transmitter (ELPHD01) V12H547020
Wireless LAN module (ALPAP11) V12H005A02
Projector Ceiling Mount (ELPMB67) V12HA54010
Suspension Adapter (ELPFP15) V12HA55010

Interfaces

DVI-D x 1
HDMI (HDCP 2.3) x 1
HDBaseT x 1
RGB D-sub 15pin
Variable audio out: Mini Stereo x 1
USB connector Type-B x 1
USB connector Type-A x 2
Serial: RS-232c x 1
Remote Stereo Mini
Network: RJ-45

Specifications and terms are subject to change without notice. EPSON and EasyMP are registered trademarks, EPSON Exceed 
Your Vision is a registered logomark and Better Products for a Better Future is a trademark of Seiko Epson Corporation. 
PrivateLine is a registered trademark, and Epson Connection is a service mark of Epson America, Inc. Windows is either a 
registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. SmartWay is a registered 
trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. All other product and brand names are trademarks and/or registered 
trademarks of their respective companies. Epson disclaims any and all rights in these marks. Copyright 2021 Epson America, 
Inc. CPD-61035 4/21

eco.epson.com

www.epson.com/largevenue

Contact:

1 4K Enhancement Technology shifts each pixel to surpass Full HD resolution on screen. | 2 Color brightness measured per IDMS 15.4. Additional colors and picture modes tested. Top-selling 
Epson 3LCD projectors vs. comparable top-selling 1-chip DLP projectors based on NPD sales data for October 2019 – September 2020. COLOR BRIGHTNESS WILL VARY BASED ON USAGE 
CONDITIONS. | 3 Color brightness (color light output) and white brightness (white light output) will vary depending on usage conditions. Color light output measured in accordance with IDMS 
15.4; white light output measured in accordance with ISO 21118. | 4 NFC enabled device required | 5 Requires Epson external camera | 6 Requires an Epson external camera for each projector. 
| 7 Requires Epson external camera for each projector and the Epson Projector Professional Tool App | 8 Requires Epson external camera for each projector | 9 For convenient and reasonable 
recycling options, visit www.epson.com/recycle I 10 SmartWay is an innovative partnership of the U.S. Environmental Protection Agency that reduces greenhouse gases and other air pollutants 
and improves fuel efficiency. I 11 Expedited shipping not available in all areas. Road Service orders must be in by 3 p.m. Eastern Time for Next-Business-Day delivery.

See the latest innovations from Epson Business Solutions at www.epson.com/forbusiness
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Benvenuto
Grazie mille per aver scelto il sistema di casse Empire R3800. Con la giusta attenzione, questo sistema può 
funzionare per anni senza problemi. Prima di mettere in funzione il sistema, leggi completamente questo 
manuale e conservalo per consultazioni future.
Il lampo con la freccia, dentro a un triangolo equilatero indica un avviso per l'utente della presenza di “pericolosi 
voltaggi” non isolati. all'interno del prodotto che potrebbero essere di una magnitudine sufficiente da costituire 
un rischio di shock elettrico per le persone.

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL 
RETRO). NON CONTIENE PARTI UTILIZZABILI.  CONTATTARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 
OTTENERE ASSISTENZA DA PERSONALE QUALIFICATO.
Il punto esclamativo in un triangolo equilatero indica un avviso per l'utente della presenza di importanti istruzioni 
sull'uso e sulla manutenzione (servizio) nella manualistica che accompagna l'apparecchio.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA:
Leggi tutte le istruzioni che seguono e conserva questo manuale per informazioni future.
Fai attenzione a tutti gli avvertimenti sulla sicurezza. Effettua l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
Regola il volume in maniera da avere un suono che non infastidisca o danneggi il tuo udito e il sistema.

ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONE:
Non esporre l'apparecchiatura a pioggia o umidità.
Non usare le casse vicino all'acqua, non immergerle o bagnarle con nessun liquido.
Non bloccare le aperture delle casse, non infilare oggetti nelle prese d'aria o negli spazi delle casse per evitare 
incendi o folgorazioni, e lasciare spazio attorno alle casse per permettere la ventilazione.
Non installare vicino a sorgenti di calore come termosifoni, diffusori, stufe o altre apparecchiature (come gli 
amplificatori) che producano calore.
Non modificare la polarità o le caratteristiche della spina. Se la spina non si inserisce correttamente nella presa si 
prega di consultare un elettricista prima di intervenire in qualsiasi modo.
Proteggi il cavo di alimentazione in modo da non camminarci sopra o da non strozzarlo, sia vicino alla spina che 
vicino all'apparato.
Per una protezione aggiuntiva durante temporali con fulmini, scollega gli speaker dall'impianto elettrico e spegni il 
computer.
Scollega l'impianto quando non viene usato per lunghi periodi.
Calore - Posiziona gli speaker lontano da fonti di calore.
Ventilazione - Non bloccare le aperture degli speaker e non inserire mai oggetti nelle casse o negli slot per 
evitare pericoli di incendio o di scosse elettriche. Lascia spazio sufficiente attorno agli speaker per una corretta 
ventilazione.
Posizione - Metti gli speaker in una posizione stabile in modo che non cascano causando danni agli speaker o 
alle persone.
Pulizia - Scollega gli speaker dal computer e dall'impianto elettrico prima di pulirli con un panno umido.
Fulmini - Per una protezione aggiuntiva durante temporali con fulmini, scollega gli speaker dall'impianto elettrico 
e spegni li computer. È richiesta manutenzione specializzata quando l'apparato si è danneggiato in qualche modo, 
come nei casi in cui si danneggino cavi di alimentazione o prese, dei liquidi siano stati versati sull'impianto o degli 
oggetti siano caduti sull'impianto, l'apparato sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o 
sia caduto. Contatta il personale qualificato per assistenza specializzata.

Español

Si tiene cualquier duda o pregunta sobre los productos Empire
Visite nuestra página web en: www.empiremedia.it.
También puede enviar un correo electrónico a Empire Support solicitando ayuda a: 
assistenza@albatrosmultimedia.it.

Simbolo de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE)
EI simbolo RAEE en un producto indica qua éste no se puede eliminar como cualquier 
otra basura. Si garantiza la eliminaciòn correcta del producto, ayudarà a proteger el 
medio ambiente. Para obtener màs informaciones sobre el reciclaje del mismo, pòngase 
en contacto con las autoridades locales pertinentes, con el proveedor de servicios de 
recogida de basura o con el establecimiento donde adquiriò el producto.
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Benvenuto!

Presentazione:

1. Sub Woofer
2. Controllo volume
3. Controllo bassi
4. Linea in ingresso
5. Uscita casse
6. Interruttore di alimentazione

Il sistema Empire R-3800 è adatto sia per utilizzi multimediali che per HomeTheater.
Prima di accendere il sistema, leggi il seguente manuale attentamente e conservalo per 
riferimenti futuri.

7. Satelliti
8. Manuale utente
9. Filocomando con “circle power led”
10. Uscita cuffie
11. Aux in ingresso

Guía de solución de problemas

Sólo se oye un altavoz
Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente. Pruebe una fuente de sonido 
alternativa como un reproductor de CD, MP3 u otro reproductor y si ambos altavoces funcionan bien, el 
problema está en la fuente de sonido. Asegúrese de que la tarjeta de sonido del ordenador está 
correctamente instalada.

Cuando reproduzco un CD desde el ordenador sólo se oye un altavoz 
La mayoría de las veces esto suele ocurrir con un ordenador nuevo: sólo funciona uno de los satélites al 
escuchar un CD, pero todo funciona bien al reproducir ficheros WAV o al jugar a un juego. 
La razón es que la unidad de CD-ROM no está bien configurada para la tarjeta de sonido o que hay un 
problema de cortocircuito en la señal. 
En el manual de usuario del CD-ROM encontrará información sobre cómo configurar los puentes (jumpers).

No se oye ninguno de los altavoces
1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado y que el interruptor de alimentación está 
encendido.
2. Compruebe que todas las conexiones de los altavoces están bien.
3. Asegúrese de que el equipo que usa como fuente de sonido funciona bien.

Los altavoces emiten demasiado ruido
Los altavoces Empire están diseñados con circuitería de bajo nivel de ruido. Algunas fuentes de sonido 
tienen una relación señal/ruido muy mala. Desconecte el cable de entrada de audio y compruebe si el ruido 
viene del reproductor de CD/DVD o de la tarjeta de sonido del ordenador, etc. 

Altavoces con escudo magnético
El sistema de altavoces satélite y subwoofer de Empire están diseñados con un escudo magnético que 
permite colocar los altavoces junto a un televisor o un monitor. 

Para mejorar la calidad de sonido de su sistema
Siéntese en una posición cómoda frente al ordenador. Tómese el tiempo necesario para comprobar el 
entorno de escucha usando CDs de música con contenido variado y que use ampliamente el sonido estéreo 
con diferencias en los canales izquierdo y derecho. 
El controlador de los altavoces cambiará ligeramente sus características en las dos primeras semanas de 
uso, ya que la suspensión de los conos se destensará un poco, produciendo una textura más cálida en el 
sonido. 
Ajuste la posición de los altavoces (a unos 15 o 20 centímetros de la pared) y haga pruebas con diferentes 
juegos, música y efectos de sonido para conseguir el sonido más realista y el mejor balance de tonos.

AVIS: Risque de choc electrique - ne pas ouvrir
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PRIMO UTILIZZO

1. CONNESSIONE
Connetti i satelliti all'uscita RCA del pannello posto sul retro del subwoofer. Assicurati di 
collegare e associare correttamente i vari connettori: Connettore rosso con connettore rosso e 
bianco con bianco.
2. Connetti lo spinotto verde del filocomando all' uscita audio della periferica (computer, lettore 
CD, lettore mp3, etc.)
3. Attiva la riproduzione sulla periferica audio
Connetti l'alimentatore AC alla presa a muro e accendi il sistema attivando l'interruttore posto sul 
fronte.
4. Connetti lo spinotto DB9 del filocomando del volume alla presa DB9 posta sul retro del 
subwoofer stringendone poi le viti.
5. Ora il sistema è pronto all'uso.
Impostate a piacere il volume generale (usando il filocomando) ed il controllo dei bassi (posto 
sul retro) per ottenere il suono desiderato.

Presa di corrente

Especificaciones:

Especificaciones

Satélites:                           RMS 10 W x 2  (THD=10%, fo=1KHz)
Subwoofer:                        RMS 32W (THD=10%, fo=80Hz)
Ratio señal/ruido (amplificador):     85dBA
Distorsión de armónicos:   THD+N<0.5%
Frecuencia de respuesta:  42Hz - 20Khz
Impedancia de entrada:     10K Ohm
Sensibilidad de entrada:    450mV. (+/- 50mV)
Control de volumen: mando inalámbrico con control de volumen, botón de 
encendido/apagado, salida de auriculares, entrada de línea y led circular de potencia. 
Control de volumen del subwoofer integrado en el subwoofer.
Subwoofer:                     6,5 pulgadas (166mm), escudo magnético, 8Ohm.
Satélites:                        3 pulgadas (78mm) rango completo, escudo magnético, 4Ohm.
Dimensiones: Subwoofer: 167(W)x298(H)x283(D) mm
Satélites:                        89(W)x156(H)x104(D)mm
Peso total:                      aproximadamente 10kg
Fuente de alimentación: 220V-240V, 50/60Hz

Garantía limitada de 3 años de Empire
Empire garantiza al usuario final que todos sus sistemas de altavoces para ordenador están libres de defectos 
en materiales y fabricación, en un uso normal y razonable, durante tres años desde la fecha de compra. Esta 
garantía es la única y exclusiva garantía de efecto relativa a los altavoces multimedia de Empire y no será válida 
cualquier otra garantía, expresa o implícita. Ni Empire ni ningún vendedor autorizado de Empire será 
responsable de cualquier daño incidental o consiguiente derivado del uso de los altavoces (esta limitación por 
daños incidentales o consiguientes puede no ser de aplicación en algunos lugares).
La obligación de Empire, bajo los términos de esta garantía, no se aplica a ningún defecto, problema de función 
o fallo resultante de un mal uso, abuso, instalación incorrecta, utilización con otro equipo defectuoso o no 
apropiado, o como consecuencia del uso de los altavoces con cualquier equipo para el que no están diseñados. 
Los términos de esta garantía se aplican sólo a los sistemas de altavoces cuando dichos altavoces sean 
devueltos al distribuidor autorizado de Empire en el que se compraron. 
Bajo los términos de esta garantía, el comprador original tiene ciertos derechos legales y podría tener otros 
derechos en función de su legislación, que puede variar en diferentes países del mundo.
Nota
Empire y el logo de Empire son propiedad de Albatros Multimedia Srl y son marcas registradas. Otras marcas 
de producto y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Empire no asume ninguna 
responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en este manual. La información que aparece en el mismo 
está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Specifiche:
Satelliti:                          RMS 10 W x 2  (THD=10%, fo=1KHz)
Subwoofer:                    RMS 32W (THD=10%, fo=80Hz)
Rapporto Segnale/Rumore  (Amplificatore):    85dBA
Distorsione armonica:    THD+N<0.5%
Risposta in frequenza:   42Hz - 20Khz
Impedenza in ingresso: 10K Ohm
Sensibilità in ingresso:   450mV. (+/- 50mV)
Controllo volume: Controllo volume via cavo, Controllo volume del subwoofer integrato.
                             Unità Subwoofer: 6.5” (166mm), Schermato magneticamente, 8Ohm.
Unità Satellite:      3” (78mm) full range, Schermato magneticamente, 4Ohm.
Dimensioni:           Subwoofer: 167(W)x298(H)x283(D) mm
                             Satellite: 89(W)x156(H)x104(D)mm
Peso:                    Circa 10kg
Alimentazione:      220V-240V, 50/60Hz

Specifiche

Garanzia triennale limitata Empire
Empire garantisce all'utente finale che tutti i suoi sistemi di casse per computer non presentano difetti nei 
materiali e nella fabbricazione, se usati in maniera normale e ragionevole, per tre anni dalla data di acquisto. 
Questa garanzia è esclusiva, e ha valore solo per i sistemi di casse multimediali Empire; ogni altra garanzia, 
espressa o implicita, non ha valore. Né Empire né i rivenditori autorizzati Empire sono responsabili per danni 
accidentali o conseguenti all'uso delle casse (questa limitazione di danno conseguente o accidentale non ha 
valore ove sia proibito). Gli obblighi di Empire non riguardano difetti, malfunzionamenti o blocchi derivati da uso 
errato, abuso, installazione errata, uso con attrezzature difettose o inadatte, o dall'uso del sistema di casse in 
combinazione con dispositivi per cui non era progettato. 
I termini di questa garanzia valgono per il sistema di casse solo se le casse in questione vengono riportate al 
relativo rivenditore autorizzato Empire presso il quale sono state acquistate. Secondo i termini di questa 
garanzia, l'acquirente originale ha determinati diritti legali, e può averne altri in varie parti del mondo.
Attenzione
Empire e il logo Empire sono di proprietà di Albatros Multimedia Srl, e sono registrati. I nomi di altri marchi sono 
marchi registrati dei rispettivi proprietari. Empire non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori 
presenti in questo manuale. Le informazioni qui riportate sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Funcionamiento

1. Conecte los altavoces satélite a la salida RCA en la parte trasera del subwoofer, haciendo 
    coincidir los colores: rojo con rojo y blanco con blanco.
2. Conecte el jack verde del mando de control inalámbrico a la salida de audio del dispositivo de 
    sonido (ordenador, reproductor de CD, MP3, etc.).
3. Conecte la alimentación AC en el enchufe de la pared y encienda el interruptor.
4. Inserte el conector DB9 del control de volumen inalámbrico al conector DB9 de la trasera del 
    subwoofer y sujételo con los tornillos.
5. Encienda el dispositivo de sonido.
Ahora su sistema de altavoces está listo para su uso. Ajuste el control de volumen y los bajos, 
¡y disfrute de su música!

Conectado con
 la corriente AC

R L

AVIS: Risque de choc electrique - ne pas ouvrir
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Guida alla risoluzione dei problemi

Il suono esce solo da uno degli altoparlanti
Assicurati di aver connesso correttamente i connettori alla fonte sonora e che le casse siano collegate 
correttamente con il cavo stereo. 
Prova un'altra fonte sonora come per esempio un Lettore CD o un lettore Mp3. 
Se così facendo il suono si sente correttamente, la fonte sonora era guasta. Assicurati nel caso sia stato 
collegato un computer che la scheda audio sia configurata correttamente.

Quando ascolto un CD dal computer, il suono si sente solo in una cassa
Spesso questo fenomeno avviene in computers nuovi - solo un satellite si sente quando ascolti un cd ma
tutti e 2 si sentono se ascolti un file WAV o stai usando un videogioco.
La ragione di questo è che il CD-ROM non è collegato correttamente alla scheda audio, o uno dei cavi di
segnale è cortocircuitato.
Fare riferimento al manuale dell'utente del CD-Rom per correggere la situazione dei jumpers.

Non esce suono da nessuno degli speakers
1. Assicurati che l'alimentazione sia collegata.
2. Assicurati che tutti i cavi audio siano connessi correttamente.
3. Assicurati che le uscite della fonte sonora funzionino correttamente.

Gli Speakers hanno molto disturbi
Gli Speaker Empire sono dotati di una circuiteria elettronica composta da materiali di alta qualità che
assicurano un elevato rapporto segnale / rumore. Altri prodotti invece possono avere un basso rapporto
segnale / rumore. Per questo motivo scollega il cavo audio e verifica se il disturbo arriva dal lettore
CD/DVD, dalla scheda audio del computer o da un'altra fonte.

Speaker schermati magneticamente
I subwoofer e i satelliti dei sistemi audio Empire sono tutti progettati per avere un elevato livello di
schermatura magnetica. Puoi posizionare gli speaker vicino a una TV o a un monitor.

Per ottimizzare la qualità audio del tuo sistema:
Prova la qualità del suono ascoltando CD musicali contenenti musica con ampie gamme di frequenza ed
effetti sinistra-destra. Regola posizione e volume del sistema audio fino ad ottenere il risultato migliore
Gli speaker cambieranno le loro caratteristiche dopo un paio di settimane di uso, man mano che i coni si
ammobidiranno, fornendo un suono più caldo e bilanciato.
Per prestazioni acustiche ottimali, consigliamo di posizionare gli speaker ad almeno 15-20cm dai muri per
ridurre riflessi non voluti che potrebbero penalizzare la qualità di riproduzione.

¡Bienvenido!

Descripción:

1. Subwoofer
2. Control de volumen
3. Control de bajos
4. Entrada de línea
5. Salida de línea
6. Interruptor de encendido

El sistema Empire R3800 proporciona un sonido de calidad para ordenadores y cine en casa.
Antes de utilizar el sistema, lea este manual atentamente y guárdelo para posteriores consultas. 

7. Satélites
8. Manual de usuario
9. Mando inalámbrico con "led de potencia circular"
10. conector de auriculares
11. Entrada de Aux

AVIS: Risque de choc electrique - ne pas ouvrir
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Se hai altre domande riguardanti i prodotti Empire
visita il nostro sito web  www.empiremedia.it o manda un'email a 
assistenza@albatrosmultimedia.it

Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere 
trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a 
proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, 
rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo 
smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Introducción
Felicidades por la compra del sistema de altavoces Empire R3800. Si lo cuida y lo trata de forma adecuada, le 
ofrecerá muchos años de funcionamiento sin ningún problema. Antes de empezar a utilizarlo, por favor lea 
atentamente este manual de instrucciones para obtener los mejores resultados de su nuevo producto y 
guárdelo para referencias futuras. La señal del rayo dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que en el 
interior del producto hay flujo de electricidad con la intensidad suficiente como para suponer un riesgo de 
descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE  LA CUBIERTA O LA 
TAPA TRASERA. EL INTERIOR DEL PRODUCTO NO TIENE PARTES QUE REQUIERAN UN MANTENIMIENTO 
POR PARTE DEL USUARIO. SÓLO DEBE MANIPULARLO EL PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.
El signo de admiración dentro de un  triángulo equilátero indica al usuario que el  producto incluye documentación 
importante con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento  del producto. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por favor, lea con atención estas instrucciones y guarde este manual para referencia futura. Lea todas las 
advertencias de seguridad, instale el producto siguiendo las instrucciones del fabricante y ajuste el volumen a un 
nivel cómodo para evitar daños a sus oídos o al equipo.

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
No exponga el aparato a la lluvia o la humedad.
No use los altavoces cerca del agua, no los sumerja en ningún líquido ni los salpique con ningún líquido.
No obstruya las salidas de los altavoces, nunca meta objetos en las salidas de ventilación o los huecos de los 
altavoces debido al riesgo de descarga eléctrica, y deje el espacio necesario alrededor de los mismos para una 
adecuada ventilación.
No coloque cerca fuentes de calor como radiadores, cocinas, estufas u otros aparatos (incluyendo 
amplificadores) que produzcan calor.
No rompa el elemento de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos pines, uno de ellos 
más ancho que el otro. El pin más ancho tiene una función de seguridad. Si el conector no entra en su enchufe 
consulte con un electricista para cambiar éste. Evite pisar o aplastar el cable, especialmente junto al enchufe o 
en el punto donde sale del aparato.
Para una mayor protección, en caso de tormenta desenchufe los altavoces de la pared y apague el ordenador.
Desenchufe los aparatos si no va a usarlos durante un periodo largo de tiempo.
Calor ---- Coloque los altavoces lejos de fuentes de calor como radiadores o estufas y de la luz del sol directa.
Ventilación ---- No bloquee las salidas de los altavoces y no meta objetos dentro de los huecos o las salidas de 
ventilación de los altavoces por el riesgo de descargas eléctricas o incendios. Deje suficiente espacio alrededor 
de los altavoces para una correcta ventilación.
Colocación ---- Ponga los altavoces en un lugar plano y estable donde no puedan caerse para evitar daños a 
los altavoces o incluso personales.
Limpieza --- Desconecte los altavoces del ordenador y del enchufe eléctrico antes de limpiarlos con un paño 
húmedo.
Descargas ----Para una mayor protección durante las tormentas eléctricas, desenchufe los altavoces de la 
pared y apague el ordenador. Si el aparato ha recibido cualquier daño, ha caído un objeto o algún líquido sobre 
el aparato, ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona correctamente o se ha caído el aparato, 
debe llevarlo a un servicio técnico. Sólo debe manipularlo personal de servicio técnico cualificado.



La forma más fácil y sencilla 
de colgar tu televisor

Colgar tu televisor en la pared no 
puede ser más fácil. El nuevo kit 
de montaje de pared WMN750M te 
permite instalar de forma rápida, 
sencilla y segura tu televisor. Para 
asegurar que no haya ningún 
problema, el manual de usuario te 
indica las instrucciones de montaje 
para realizar una correcta 
instalación.

Un diseño más inteligente

Samsung ha desarrollado un kit 
de montaje inteligente capaz de 
soportar una gran variedad de 
tamaños y de accesorios. Podrás 
colocar el kit de montaje 
WMN550M a 17 o 40 mm de la 
pared, por lo que siempre habrá 
espacio suficiente para guardar 
los cables detrás de tu televisión.



Instalación segura 
garantizada 

 
No te preocupes por tu televisor si 
quieres colgarlo, ya que el soporte de 
pared WMN4277SK de Samsung es 
fuerte, robusto y diseñado para 
aguantar un modelo de hasta 50 kg 
de peso. Es muy fácil de manejar y 
ha sido pensado para minimizar 
riesgos a la hora de girarlo o 
inclinarlo. 

Disfruta de tu televisor 
desde cualquier 

ángulo 
 
Siéntate a ver tu televisor 
desde donde te resulte más 
cómodo. Con el soporte de 
pared WMN4277SK de 
Samsung podrás ajustar 
fácilmente el ángulo de visión 
hacia arriba, abajo, derecha e 
izquierda, o incluso acercarlo. 
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A4   NORMATIVA LEGAL 

 

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA 

 

El projecte segueix la legislació actual existent sobre aquest tipus de construccions i és d’aplicació la 
normativa següent: 

 

Llei de contractes del sector públic. 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014. 

 

Llei del Patrimoni Històric Espanyol. 

Llei 16/1985 de 25 de juny. 

 

Llei del Patrimoni Cultural Català.  

Llei 9/1993 de 30 de setembre (DOGC núm. 1807, d'11-10-1993) 

 

Llei de museus de Catalunya 

Llei 17/1990, de museus (DOGC núm. 1367, de 14-11-1990) 

 

Desplegament de la llei de museus de Catalunya 

• Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 
museus (Registre de Museus) (DOGC núm. 1561). 

• Decret 232/2001, de 28 d'agost, sobre el personal tècnic i directiu de museus (DOGC núm. 3471) 

 

Planejament urbanístic de Reus  

Veure PGOUM de Reus i les seves modificacions.  https://www.reus.cat/serveis/planejament-urbanistic 

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Natural. 
https://www.reus.cat/serveis/planejament-urbanistic 

 

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL 

 

ASPECTES GENERALS 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE. Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE: 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013) Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 
27/12/2019) RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes). Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

ACCESSIBILITAT 
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Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA CTE DB Document Bàsic SUA 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi 
d'accessibilitat de Catalunya. 

 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en 
cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Llei 
3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA CTE DB SUA Document Bàsic 
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades SUA-3 Seguretat enfront al risc 
“d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació SUA-6 Seguretat enfront al 
risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment SUA-8 Seguretat enfront al risc 
causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

SALUBRITAT 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior HS 4 Subministrament d’aigua HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva 
posterior modificació 

 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació 
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Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica Decret 176/2009 (DOGC 5506, 
16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i 
D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Ordenances municipals 

 

ESTALVI D’ENERGIA 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS HE-5 Generació mínima 
d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i 
D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Ordenances municipals 

 

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias RD 842/2002 
(BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. 
Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación Resolució 19/6/1984 (BOE: 
26/6/84) 

 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia RD 1699/2011 
(BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 
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Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya 
(RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa 
tensió Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Vehicle elèctric: 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics RD 450/2022 (BOE 
15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 
la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ 

 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) 
i les seves posteriors modificacions. 

 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn Llei 6/2001 (DOGC 
12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

 

INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Marc general 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 
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Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu): 

 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones 
de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

D 89/2010, 26 juliol  (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
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A5   ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: Reforma del Museu d’Art i Història de Reus, projecte executiu de museografía i mobiliari 

Emplaçament: Plaça Mercadal 1 

Superfície construïda: 1323 

Promotor: Ajuntament de Reus 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Pere Cuadrench i Tripiana 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Pere Cuadrench i Tripiana 

 

 

 

 

 

 

 

*Aquest estudi bàsic de seguretat i salut fa referència exclusivament a la part del projecte museogràfic 
que necessita d’un muntatge in situ i la part referent a les instal·lacions.  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a 
l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 

a les diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a 

l'obra en règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 
preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de 
riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim 
d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de 
les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada 
persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb 
els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 

que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu 
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
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considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ 
DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del 
lloc de treball  
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• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment 
exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 

normativa vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com 

en relació amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció 
de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a 

les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  
• Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc 

relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només 
està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa 

a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 
que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  
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• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones 
accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les 
possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de 
seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 

 

Pere Cuadrench i Tripiana, arquitecte 63331-3 

Reus, Agost de 2024 

 

 

 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021) 

L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya, sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
Directiva 92/57/CEE. (DOCE: 26/08/1992)  
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 1627/1997. (BOE 25/10/1997). Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Ley 54/2003. (BOE 13/12/2003) 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
RD 39/1997. (BOE: 31/01/1997)  
 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 
RD 337/2010. (BOE 23/03/2010) 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010. (BOE 1/05/2010) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. 
RD  2177/2004 . (BOE: 13/11/2004) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
RD 485/1997. (BOE: 23/04/1997)  
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
RD 486/1997.(BOE: 23/04/1997) 
 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
LEY 32/2006. (BOE 19/10/2006) 
 

https://www.arquitectes.cat/ca/content/llistat-de-normativa-de-seguretat-i-salut
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 604/2006. (BOE 29/05/2006) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO. 
RD 396/2006. (BOE 11/04/2006) 
 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 
RD 286/2006. (BOE: 11/03/2006)  
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
RD 487/1997 (BOE 23/04/1997) 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
RD 488/1997 (BOE: 23/04/1997) 
 
REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A 
LAS RADIACIONES IONIZANTES RD 1029/2022  (BOE: 21/12/2022) 
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
RD 664/1997 (BOE: 24/05/1997)  
 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
RD 665/1997 (BOE: 24/05/1997)  
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
RD 773/1997 (BOE: 12/06/1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  
RD 1215/1997. (BOE: 07/08/1997) 
 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 
RD 614/2001 (BOE: 21/06/2001) 
 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 
RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001) 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1952) 
 
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 
R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988) 
 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 05/09/1970) 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 
O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/1987) 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN 
Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
RD 836/2003 (BOE: 17/07/2003) 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/1971) 
 
APROVACIÓ DEL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/1998) 
 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
 
CASCOS NO METALICOS: Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 (BOE: 30/12/1974) 
 
PROTECTORES AUDITIVOS: N.R. MT-2 (BOE: 01/09/1975) 
 
PANTALLAS PARA SOLDADORES. N.R. MT-3 (BOE: 02/09/1975) 
 
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD. N.R. MT-4  (BOE: 03/09/1975) 
 
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS. N.R. MT-6 (BOE: 05/09/1975) 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES. N.R. MT-7 (BOE: 06/09/1975) 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS.  N.R. MT-8  (BOE: 
08/09/1975) 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES. N.R. MT-
9  (BOE: 09/09/1975) 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO. N.R. MT-10. (BOE: 10/09/1975) 
 
 
 
 
Nota:  
El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates. 
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A6   GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 33,4952 0,0896 34,9323

obra de fàbrica 170102 0,0150 14,2873 0,0407 15,8730
formigó 170101 0,0320 14,2210 0,0261 10,1595

petris 170107 0,0020 3,0654 0,0118 4,6020
guixos 170802 0,0039 1,5315 0,0097 3,7908
altres 0,0010 0,3900 0,0013 0,5070

   embalatges 0,0380 1,6641 0,0285 11,1267

fustes 170201 0,0285 0,4707 0,0045 1,7550
plàstics 170203 0,0061 0,6162 0,0104 4,0365

paper i cartró 170904 0,0030 0,3237 0,0119 4,6332
metalls 170407 0,0004 0,2535 0,0018 0,7020

totals de construcció 35,16 t 46,06 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça de la Llibertat 11-15
Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Reus

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-
si
-
si
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 14,22
Maons, teules i ceràmics 40 14,29
Metalls 2 0,25
Fusta 1 0,47
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,32
Paper i cartró 0,50 0,32
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Residu muntatge museografia

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 13,72 -

Maons i ceràmics 21,43 -

Petris barrejats 6,21 93,19

Metalls 0,95 14,22

Fusta 2,37 35,54

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 5,45 81,74

Paper i cartró 6,25 93,82

Guixos i no especials 5,80 87,03

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

62,18 405,54
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

54,86

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 62,18

4,74 -

107,14 85,71

31,27 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

421,73 310,90 140,58

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.278,74
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- 11,85 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.278,74

- 29,01

-

257,14

-31,06

164,58 68,58

0,00

27,25 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Vinyols i els Arcs

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Ctra. TV-3141 de Reus a Cambrils  E-1133.09

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

5 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ilit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

 m
od

-0
5/

20
18

   
  (

 F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" 

)

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

T 0,00 T
T 21,10 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 21,1 T 11 euros

Tones

euros232,10Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 232,10

21,1

***Dipòsit mínim 150€
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35,16Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

40,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



1.300,00 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 0,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,3 m2

Superfície equivalent 390,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 33,4952 0,0896 34,9323
obra de fàbrica 0,0366 14,2873 0,0407 15,8730

formigó 0,0365 14,2210 0,0261 10,1595

petris 0,0079 3,0654 0,0118 4,6020

guixos 0,0039 1,5315 0,0097 3,7908

altres 0,0010 0,3900 0,0013 0,5070

   embalatges 0,0043 1,6641 0,0285 11,1267
fustes 0,0012 0,4707 0,0045 1,7550

plàstics 0,0016 0,6162 0,0104 4,0365

paper i cartró 0,0008 0,3237 0,0119 4,6332

metalls 0,0007 0,2535 0,0018 0,7020

0,090152 35,16 t 0,1181 46,06 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

390,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1
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A7   PLA DE MANTENIMENT 

 

Detall 

REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS 

PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI 

 

 

Emplaçament 

Plaça de la Llibertat 11-15 

Planta Baixa i Primera Municipi:  Reus 

 

Promotor   

Ajuntament de Reus 
 

Adreça: Plaça Mercadal 1 

 

Autor/s projecte museografia 

Pere Cuadrench i Tripiana Núm. col.:63331-3 

  

Lloc i 
data: 

Reus a 1  d’ agost de 2024 

 

 

 

Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'equipament ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els 
seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 

 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a la museografia pot 
comportar: 

 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a tots els elements. 
• L'envelliment prematur de l’equipament, elements i objectes exposats, amb la conseqüent 

depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de la instal·lació 

o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis i l’equipament que conté està reflectida en diverses 
normatives, entre les que es destaquen: 

 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés serà 
lliurat pel promotor als usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

 

Instruccions d’ús: 

 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris 
- per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  

 

L’ús previst a les sales expositives on s’executa el projecte de museografia i producció audiovisual tindrà 
un ús cultural amb l’objectiu d’interpretar el municipi i la història del territori. Qualsevol ús que disti de 
l’ús descrit pot posar en risc la seva integritat.  

 

Instruccions de manteniment: 

 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’equipament perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  

 

Es considera manteniment al conjunt de treballs necessaris per a l'adequada conservació tant estètica 
com funcional dels elements instal·lats. És el que se’n diu manteniment preventiu, que és aquell que es 
realitza de manera periòdica i programada i que té per objecte la supervisió de l'estat de les instal·lacions 
i elements expositius, realitzant determinades tasques que garanteixin, en la mesura del possible, la 
fiabilitat i operativitat de la instal·lació així com un adequat estat de conservació del conjunt expositiu.  

 

En finalitzar el subministrament, l’empresa responsable ha de lliurar a la Propietat, juntament amb tota 
la documentació desenvolupada per a l'execució del subministrament, els manuals de manteniment on 
constaran totes les instruccions necessàries per a la posada en marxa, funcionament, neteja, 
intervencions a realitzar i la freqüència òptima de reposició de fungibles.  

 

Amb el mateix objectiu, s'han d’impartir els cursos de formació necessaris perquè el personal designat 
per la Propietat conegui i aprengui el funcionament de tota la instal·lació, així com les atencions 
específicament necessàries per al correcte manteniment i ús dels equips i elements que la conformen. 

 

 A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques.    

 

Zones interiors d’ús comú  

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

 

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar l’alteració del seu comportament, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de 
la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, 
entre d’altres). 

 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i 
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. 
Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, 
s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 

 

Intervencions durant la vida útil  de l’equipament: 

 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
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Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures 
de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de 
seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Neteja: 

 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. 
Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al 
material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar 
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures genèriques que es 
donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:   

 

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són 
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la 
finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 

Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, 
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions 
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la 
senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui 
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta 
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de 
l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 

- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua 
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes 
d'oxidació. 

 

Instal·lació d'electricitat 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada 
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aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima 
admesa per la instal·lació. 

 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 

 

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament 
pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 

 

Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’equipament 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  

 

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  
dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies 
mínimes de seguretat. 

 

Neteja: 

 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 

 

Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses 
en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es 
facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o 
la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la 
perillositat potencial de la instal·lació. 

 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
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Instal·lació de lluminàries 

 

Tots els aparells són de tecnologia LED. Treballant a un ritme de 8 hores/dia, 6 dies a la setmana, poden 
estar uns 10 anys sense cap mena de manteniment específic més enllà de controlar que no es desenfoquin 
alhora de la neteja diària.  

 

Instal·lació de telecomunicacions 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 

 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la instal·lació i 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment o 
instal·ladors autoritzats.  

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal 
de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 

 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera ràpida i 
eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 

 

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la instal·lació 
és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.  

 

Instal·lació d'Audiovisuals 

 

Les tecnologies usades tenen una baixa necessitat de manteniment. Monitors que no requereixen 
manteniment i projectors làser, sense làmpada i amb un vida útil de 20.000 hores. Funcionant 8 hores/dia, 
6 dies a la setmana representa unes 2.500 hores anuals, per tant tenen una vida útil de 8 anys. Així doncs 
el manteniment no anirà més enllà de la neteja d’equipaments i el control tècnic de la seva instal·lació.  

 

Instruccions per a una correcta neteja i manteniment dels mobles museogràfics  

Paviment.  
Aspirat per no aixecar pols. Neteja humida quan sigui necessari.  

Vidres i plàstics.  
Neteja humida amb un producte específics a aquest ús. Utilitzar draps suaus.  

Mobiliari i parets pintades.  
Vigilar amb les ratllades. Netejar amb draps de cotó i humitejar amb aigua si és necessari.  

Parets o superfícies folrades amb gràfica impresa.  
Ha de netejar-se especialment amb draps suaus només de cotó i en cas de necessitat humitejar només 
amb aigua, ben escorreguts.  

Maquetes, escenografies, equips audiovisuals i d'il·luminació.  

Només amb aspiradora (aspirant o bufant) i plomall segons les necessitats però que l'aspiradora no toqui 
mai cap superfície o element expositiu. 
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A8   CONTROL DE QUALITAT 

 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS  

ELEMENTS DE LA PROPOSTA 

 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en 
el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 
12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de 
compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat. 
Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la 
definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de 
la Direcció Facultativa. 

 

La direcció facultativa que intervingui en la direcció d’obra elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de 
l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure 
anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament 
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades 
haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment 
en que es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a 
complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins 
del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels 
resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment 
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 

 

Durant l'obra se sol·licitarà el següent control: 

 

- Control documental: Control de recepció de materials i acabats dels elements. Control documental a 
través de fitxes tècniques, segells de qualitat i documentació de tots els elements que formen part del 
contracte. Se sol·licitarà certificat i garantia dels elements tecnològics i de la instal·lació d'il·luminació. 

 

- Es lliurarà al llarg de l'obra un document resum amb el llistat de tots el materials utilitzats amb una 
relació de fabricants, subministradors, referències, model, color i totes aquelles característiques que li 
siguin imprescindibles a la propietat en un futur per poder ser substituïts per una unitat idèntica. 

 

- Es lliurarà al final d’obra, un document resum dels plànols As Built.  
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A9  CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓ

El termini de producció és de VINT (20) SETMANES
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B. GUIÓ DE CONTINGUTS 
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B1. ORGANITZACIÓ DELS RELATS

Sala 1

Sala 2

Sala 4

Sala 3

Sala 5
Sala 6

Sala Retaules

Sala Vestíbul

NUMERACIÓ DE LES SALES

Per bé que les diverses sales d’exposició tenen un títol evocatiu
del contingut que s’hi presenta, les sales també es numeren. La
numeració s’ordena seguint el sentit de la circulació natural del
visitant. Així, a la planta baixa es troben les sales 1, 2, 3 i 4,
mentre que a la planta primera hi queden les sales 5 i 6.

Hi ha dues sales que no porten numeració, perquè, per bé que
també acullen part dels relats, es distingeixen de la resta perquè
funcionen com a distribuïdors de circulació; s’han anomenat
“Sala Vestíbul” i la “Sala Retaules”. Des de la “Sala Vestíbul”
s’accedeix a la Sala 1 i a la Sala 2; des d’aquesta Sala 2 s’accedeix
a la “Sala Retaules”, que dona pas a la “Sala 3” i la “Sala 4”, i des
de la qual s’arriba a la planta primera.

El GUIÓ DELS CONTINGUTS

El guió comprèn continguts d’història –en un vessant molt
ampli, que va des de la història política a l’econòmica, posant
èmfasi també en el relat de societat- i d’història de l’art.
S’ordena d’acord amb l’esquema que es mostra a la pàgina
següent, de forma que els continguts d’història es concentren a
la planta baixa –Sales Vestíbul, 1, 2 i 3-, mentre que els
continguts i col·leccions artístiques ho fan a la Sala 4 de la planta
baixa i a les Sales 5 i 6 de la planta primera.

Les sales porten noms que contribueixen a donar unitat a
l’exposició, amb lemes de dues paraules evocatives del
contingut que s’hi transmet. L’excepció és la Sala 2, que es
revesteix així d’una centralitat que resulta més evident.
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Sala 1

Sala 2

Sala 4

Sala 3

Sala 5
Sala 6

Sala Retaules

Sala Vestíbul
SALA 1. FESTA I CELEBRACIÓ
Un espai protagonitzat per les figures
folklòriques de la ciutat, que donen veu a un
relat històric i social que explica la seva
vinculació amb l’organització social de l’antic
règim. SALA VESTÍBUL

Vídeowall de presentació general a l’espai expositiu,
centrat especialment en el relat que es desplega a
la Sala 2.

SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD
Exposició sobre la trajectòria històrica de Reus
durant els segles XVIII i XIX fins al primer terç
del s. XX. S’estructura en 3 àmbits seguint una
evolució cronològica inversa, a dins de
cadascun dels quals es fa atenció als fets
polítics, al canvis econòmics i socials i al
desenvolupament urbanístic de la ciutat.

SALA 4. GENI I CREACIÓ
Sala dedicada als artistes de Reus del segle XVIII
i XIX, amb exposició d’obra i també d’alguns
objectes amb vinculació amb el relat.

SALA RETAULES
La construcció evocativa de dos retaules amb
objectes de la col·lecció del Museu dona nom a
aquesta sala. Els retaules contenen objectes
d’agricultura –al mur que limita amb la Sala 3- i
d’art –a la banda de la Sala 4-, i constitueixen
introduccions estètiques i suggeridores als
continguts de cadascuna de les sales
respectives. La Sala conté també un vídeo wall
sobre el rol de l’art en les societats com a
‘producte’ de la història què es desenvolupa, i
funciona al seu torn per marcar el canvi
d’orientació cap als relats artístics del Museu a
partir d’aquest punt.

SALA 3. CAMP I CIUTAT
Els objectes voluminosos d’aquesta sala
determinen la construcció d’un relat que,
basant-se en la configuració agrícola del
territori d’influència de Reus als ss. XVIII i XIX –
que serà clau per a la història de la ciutat en
aquesta època-, posa de relleu la relació
simbiòtica entre la ciutat i la regió històrica del
Camp.

SALA 6. COL·LECCIONISME I SALVAGUARDA
La darrera de les sales es destina a l’exposició
de la col·lecció donada a la ciutat pel reusenc
Antoni Pedrol Rius, i entronca amb una de les
funcions tradicionals dels museus, la
conservació i custòdia de col·leccions
patrimonials per a les generacions del futur. La
sala tanca l’exposició amb un epíleg a manera
de comiat que reflexiona sobre la missió
contemporània dels museus, que manté la
funció de salvaguarda del patrimoni però la
transcendeix, en posar èmfasi la vocació de
compartir les col·leccions amb les comunitats a
les quals serveixen.

SALA 5. PATRIMONI EN PERILL
En aquesta sala s’hi exposa obra artística anterior al
segle XVIII. Als murs de l’escala d’accés s’hi exposen
ja algunes peces del retaule de la prioral de Sant
Pere, que per les seves dimensions no encaixen en
cap altre espai. Aquestes obres segueixen també a
la Sala 5, on el fil conductor del relat és l’atac que
ha estat objecte el patrimoni artístic en alguns
moments històrics.
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Sala 1

Sala 2

Sala 4

Sala 3

Sala 5
Sala 6

Sala Retaules

Sala Vestíbul

SALA VESTÍBUL.
VIDEOWALL 1. EL MOTOR DE LA HISTÒRIA
Una reflexió sobre l’avanç de la història i els
motius que en determinen els canvis. Per
damunt de la incidència de factors com la
geografia, el document posa de relleu el rol de
les persones i les relacions entre grups socials
com a veritable alè de la història i de l’evolució
dels processos històrics. I per tant, en l’àmbit
del Museu, posa en primer terme el
protagonisme de la gent de Reus al llarg de les
èpoques en els canvis experimentats per la
seva ciutat al llarg de la història.

SALA RETAULES.
VIDEOWALL 2. L’ESPERIT DE L’ART
Aquest document introdueix el visitant a les
sales del museu centrades en la col·lecció d’art.
Planteja la relació estreta entre art i història:
com la producció artística és fruit d’un moment
històric determinat i està íntimament vinculada
a la societat en la qual es gesta i a la qual sovint
serveix. Però alhora, incideix en la capacitat de
l’art com a forma d’expressió, tant de l’individu
com d’una col·lectivitat i el seu potencial com a
revulsiu envers l’ordre social establert.

ELS DISTRIBUÏDORS COM A
PUNTS D’INFLEXIÓ

La Sala Vestíbul i la Sala Retaules són punts
que funcionen com a distribuïdors de
circulació del visitant i alhora, d’alguna
forma són també punts d’inflexió en el
recorregut a través de l’exposició
permanent.

Com a tals, s’aprofiten per presentar els
grans blocs de relat que es despleguen en
les sales a les quals donen accés. Aquesta
funció es reforça a través de la instal·lació
d’un vídeowall a cadascun d’aquests espais.

El primer està destinat a presentar les sales
on el relat històric és més present. El
segon, en canvi, reflexiona sobre el
concepte d’art i la serva vinculació amb la
història.

Aquestes sales i els vídeowalls que hi ha
instal·lats, per tant, reforcen i incideixen els
dos conceptes entorn del qual versa el
Museu d’Art i Història de Reus.
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B2. RECURSOS MUSEOGRÀFICS. TIPOLOGIA DE SUPORTS

 Plafó de presentació d’exposició (PPE). Identifica cada sala, conté:
- Títol de l’exposició
- Text breu d’introducció d’exposició.

 Plafó de títol d’àmbit (PTA), conté:
- Títol d’àmbit. El títol és una paraula-concepte que sintetitza cadascun dels àmbits.
- Text breu que resumeix els continguts de cada àmbit.
- Objecte representatiu de l’àmbit.

 Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO), acompanya un objecte que s’utilitza per explicar un subàmbit. S’ubica en les peanyes sobre les quals es disposen els objectes, dins o
sobre les vitrines que contenen objectes; a paret, acompanyant els objectes. Conté:

- Títol de subàmbit.
- Text de subàmbit. Text d’uns 500 caràcters (inclosos espais i signes de puntuació), estructurats en diversos paràgrafs si és possible.
- Nom i dades de l’objecte (datació, autoria, lloc d’origen, tècnica; segons que s’escaigui).

Audiovisual de personatge (AVP). Dispositiu audiovisual consistent en una pantalla Led que emet una peça d’uns 3 minuts de durada. La peça és un monòleg o un diàleg
interpretat per un o dos personatges, reals o anònims ficticis. La pantalla està emmarcada amb un marc d’època i, mentre no s’activa la peça audiovisual, manté una imatge
fixa de la peça, de forma que pot confondre’s amb una pintura. La peça audiovisual s’activa per sensor amb la proximitat del visitant.

Audiovisual (AV): Presenta un document audiovisual que pot tenir durades d’entre 3 a 10 minuts, amb temàtiques i formats diversos, en funció de la temàtica a transmetre
(els 3 dels àmbits de política a la Sala 2 són en format d’animació).

Vitrina taula (VT). Per a objectes de mida petita i documents. Ofereix una visió zenital dels objectes.

Vitrina vertical (VV). Per a objectes que tenen una alçada considerable. Ofereix una visió frontal dels objectes.



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

Cartel·la d’objecte (CO), conté
- Nom i dades de l’objecte (datació, autoria, lloc d’origen, tècnica; segons que s’escaigui).

Peanya baixa (PB), sobre la qual es disposen els objectes que tenen una alçada considerable.

Peanya alta (PA), per a objectes de mida petita que es disposen fora vitrina.

 Interactiu (IA), on el visitant té opció de triar continguts diversos que se li ofereixen a través d’una aplicació digital.

 Taula Digital (TD), on se centralitzen recursos digitals a disposició del visitant, a través d’una interfaç interactiva mitjançant la qual el visitant selecciona els continguts a
visaulitzar. S’hi poden carregar tota mena de continguts –reproducció de documents diversos, fotografies, plànols i mapes, documents videogràfics, entrevistes, etc.-.
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B3. SALA VESTÍBUL. EL MOTOR DE LA HISTÒRIA
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Sala Vestíbul. Espai objecte d’intervenció

SALA VESTÍBUL.

Aquesta sala correspon a un vestíbul distribuïdor a través del
qual el visitant accedeix a la Sala 1 i la Sala 2. Funciona com a
espai de trànsit entre l’àrea d’atenció al públic, on es
concentren els serveis al visitant, i l’espai d’exposició estable que
li ofereix el Museu.

És un espai reduït i no correspon pròpiament a un espai
expositiu, però sí que exerceix les funcions de “pòrtic” des del
qual es prepara el visitant per a la immersió en les propostes
expositives que l’esperen a través d’un vídeo-wall que reflexiona
sobre el motor de la història i el poder de les persones en la
configuració de l’esperit de les ciutats.
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Sala Vestíbul. Relat

EL MOTOR DE LA HISTÒRIA

[Videowall 1] Una reflexió sobre l’avanç de la història i els motius que en determinen els canvis. Per damunt de la incidència de factors com la geografia, el document posa de
relleu el rol de les persones i les relacions entre grups socials com a veritable alè de la història i de l’evolució dels processos històrics. I per tant, en l’àmbit del Museu, posa en
primer terme el protagonisme de la gent de Reus al llarg de les èpoques en els canvis experimentats per la seva ciutat al llarg de la història. (Veure sinopsi a l’apartat ‘Recursos
digitals’.)
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

VIDEOWALL 2Cartel·la d’objecteObjecte fixat a paret existent.Una reflexió sobre l’avanç de la història i 
els motius que en determinen els canvis. 
Per damunt de la incidència de factors 
com la geografia, el document posa de 
relleu el rol de les persones i les relacions 
entre grups socials com a veritable alè de 
la història i de l’evolució dels processos 
històrics. I per tant, en l’àmbit del Museu, 
posa en primer terme el protagonisme de 
la gent de Reus al llarg de les èpoques en 
els canvis experimentats per la seva ciutat 
al llarg de la història. 

EL MOTOR DE LA 
HISTÒRIA
(Videowall 1)

Suport gràfic amb títol d’exposició 
de la Sala 3.

[Títol d’exposició, Sala 1]FESTA I CELEBRACIÓ

Suport gràfic amb títol d’exposició 
de la Sala 4.

[Títol d’exposició, Sala 2]LA CAPITAL DEL SUD

Sala Vestíbul. Guió prefiguratiu
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Sala Vestíbul. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu

EL MOTOR DE LA HISTÒRIA
(VídeoWall)

Objecte patrimonial
a paret

(Suport gràfic d’accés a Sala 2 amb 
títol d’exposició) 

LA CAPITAL DEL SUD

(Suport gràfic d’accés a Sala 1 amb 
títol d’exposició) 

FESTA I CELEBRACIÓ
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B4. SALA 1. FESTA I CELEBRACIÓ
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Sala 1. Espai objecte d’intervenció

SALA 1.

Es tracta d’un espai de 253,45 m2, situat prop de la zona
d’atenció al públic, i que dona pas al vestíbul que exerceix de
distribuïdor. Des d’aquest punt, el visitant pot optar per dirigir-
se vers la seva esquerra i accedir per tant en aquesta Sala 1, o
bé avançar frontalment vers la Sala 2.

La ubicació, per tant, tant a prop de la zona d’accés al Museu,
permet una visita exclusiva i independent de la resta
d’exposició permanent.

És un espai quadrangular al centre del qual s’hi ubiquen les
figures de la festa, i definint així una circulació tot voltant.
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FESTA I CELEBRACIÓ

La festa és una expressió de celebració social, un parèntesi en la vida productiva i en les obligacions del dia a dia. Un costum ancestral que té lloc amb motius diversos –la
culminació del cicle agrícola, les creences religioses, algun fet excepcional, etc.-, però que sol suposar una ocupació de l’espai públic i l’aplec de la gent d’una comunitat. A Reus,
es té notícia de la Festa Major per Sant Pere des de 1462 (el 1625 també es realitzen actes per festejar l’arribada de les relíquies del Sant); en aquest moment els actes religiosos
formen part de la festa, així com les professons pels carrers de la vila, amb danses i balls a càrrec de les confraries.

Els gremis. Aquestes societats –que agrupen persones d’un mateix ofici per a la protecció mútua i la defensa dels interessos de la professió-, tenen un rol cada cop més rellevant
en els seguicis festius des del segle XVII; tant és així que el 1639 el Consell de la Vila ha de regular la participació de les diverses confraries en el seguici festiu, moment en què
neix el protocol de la festa. Tanmateix, els canvis en l’economia productiva que es desenvoluparan a partir del XVIII suposaran de retruc la decadència del model de festa en què
els gremis havien tingut un pes determinant.

La música i la comparsa. L’estructura de la festa és la del model festiu propi de l’Antic Règim, amb la Tronada a la plaça del Mercadal (que anuncia la festa i és fet distintiu de la
festa reusenca) i un seguici on hi ha representats els principals estaments de la societat: poder municipal (gegants, mulassa, nanos), el poder econòmic (balls vinculats a
confraries i gremis) i eclesiàstic (símbols religiosos com la relíquia del Sant).

Celebracions especials. Alguns fets històrics que han estat objecte d’una celebració festiva: visita de l’arxiduc Carles d’Àustria en el seu trajecte cap a Madrid (1706); tractat de
pau entre Felip V i l’emperador Carles d’Àustria que tancava oficialment la Guerra de Successió (1725); la promulgació de la Constitució de Cadis (1812); l’arribada de Ferran VII
(1814); la promulgació d’Isabel II com a reina d’Espanya (1833); la visita a Reus de la reina Maria Cristina (1843), etc.
CONTRAST: Festeigs contemporanis amb motiu d’algun fet?

Els canvis del s. XIX. Les transformacions socials i econòmiques de Reus que tenen lloc en aquesta època, es traslladen també a la Festa, tot i que es manté l’estructura bàsica del
seguici i les figures (tronada, mulassa, gegants i nanos). La desaparició dels gremis donarà pas a colles de particulars, organitzats sovint entorn de les societats recreatives, que
assumeixen els balls vinculats als antics gremis; apareixen danses noves com el ball de diables. Però en general és l’inici d’un declivi de la festa tal com es concebia en la societat
de l’Antic Règim, i dels balls que formaven el seguici, que ara són percebuts com a antiquats (les actuacions de castellers es mantenen fins el 1904). Un moment en què l’oci i la
festa es traslladen a l’àmbit del privat, on s’està configurant nous espais de relació social –cafès, societats recreatives i culturals-, i un nou concepte en què la dualitat entre
temps de treball i temps de lleure guanya terreny, fruit de la proletarització de la societat.

La Festa és viva! Al segle XX, la festa s’ha anat adaptant als canvis històrics i socials que ha anat vivint la població. Els anys 50, els nanos de Modest Gené s’incorporen al seguici i
més endavant, ja en temps de democràcia, la vida associacionista anirà prenent part en la festa de manera més activa, de forma que ha pres el relleu de la societat gremial que
va estar en l’origen de la festa.

Sala 1. Relat
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Sala 1. Recursos patrimonials

Clau d’arc gremi dels boters 
(muntaven el ball de diables)
002552, 1701-1800
54,5 x 39 x 20 cm

Armari Sant Llop i Sant 
Antoni Abat
000415, 1601-1700
230 x 152 x 49 cm

Gremis.

Llibre de la confraria dels 
pagesos de Reus
000814, 1785
31,5 x 42,7 cm (obert)

Llibre de la confraria dels 
mestres de cases de Reus
000807, 1622
31,2 x 22 x 2,2 cm

Llibre de la confraria dels 
pagesos de Reus
000813, 1656-1863
36 x 27,2 x 4,8 cm

Rajoles d’oficis
(Gremi d’argenters)
007107, 1801-1900
15 x 10,5 cm

Martiri de sant Sebastià
002072, finals s. XVII
198 x 139 cm

Mare de Déu del Roser (penó)
002206, 1800
132 x 123 cm

Sant Pere
002073, finals s. XVII
198 x 139 cm

Mare de Déu de Montserrat
002217, s. VXII-XVII
64 x 16 x 12 cm

Gremi de blanquers (bandera)
000429, 1830
123 x 1305 cm

Sant Isidre
009580, 1601-1700
79 x 26 x 26 cm
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La música.

Timbal
002204, 1820-1900
41 x 20 cm

Timbal
001402, 1820-1900
33 x 25 cm

Gralla
007999, 1901-1986
57,5 x 5,7 cm

Tuba
001586, 1801-1930
68 x 37 x 24 cm

Pandero del Roser
002240, 1701-1901
64,5 x 64,5 x 7,5 cm

Palmatòria
002227, 1844
34,5 x 14,5 x 15,5 cm

Palmatòria
011365, 1844
29 x 17,5 x 15 cm

Bandera processional de Sant 
Pere i l’escut de Reus
002527, 1744
220 x 100 cm

La comparsa.

Jaqueta de diables
010927, sense datació
83 x 68 cm

Morter
002314, 1501-1900
12 x 8,6 cm

Vestit de diable
009536, 1801-1900
100 x 60 cm (jaqueta)
55 x 61 cm (pantalons)

Jaqueta de diables
010927, 1801-1900
83 x 60 cm

Pantalons de 
diables
009541, 1801-1900
70 x 107 cm
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Penó proclamació 
reial Isabel II
001401, 1843
72 x 35 cm

Dibuix Antoni 
Verdaguer Rovira
002233, 1833
28 x 43 cm

Dibuix Antoni 
Verdaguer Rovira
002232, 1833
28 x 43 cm

Estampa Fernando 
VII
002159, 1831
70 x 46 cm

Estampa Reina 
Cristina
002160, ????
75 x 52 cm

Celebracions especials.

Els canvis del segle XIX. Mur d’entrada.

Reus i el joc de la pilota
002640, 1750-1760
35,9 x 25,4 cm

Teatre Principal
002641, 1775
43,3 x 62,3 cm

La Festa és viva!

Nanos
009548-9555, 1947
130 x 63 x 63 cm
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Projecció d’imatges de vídeo de 1929 i 
posteriors fins a mitjans del s. XX. 
(https://www.youtube.com/watch?v=hm-
4WW9xcQQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=V9Q3Hv
KujZo)

[Mur lateral pròxim a l’accés]

Gràfica a paret amb imatges 
antigues de la festa + peu d’imatges.

[Mur frontal  des de l’accés]

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’exposició. 

Cartel·la d’objectes (CO).

[Mur frontal des de l’accés].

Objecte en vitrina (Vestit de diable) (VV). 

Objecte a paret

La festa és una expressió de celebració 
social, un parèntesi en la vida productiva i 
en les obligacions del dia a dia. Un costum 
ancestral que té lloc amb motius diversos 
–la culminació del cicle agrícola, les 
creences religioses, algun fet excepcional, 
etc.-, però que sol suposar una ocupació 
de l’espai públic i l’aplec de la gent d’una 
comunitat. A Reus, es té notícia de la Festa 
Major per Sant Pere des de 1462 (el 1625 
també es realitzen actes per festejar 
l’arribada de les relíquies del Sant); en 
aquest moment els actes religiosos 
formen part de la festa, així com les 
professons pels carrers de la vila, amb 
danses i balls a càrrec de les confraries. 

FESTA I CELEBRACIÓ
(PPE)

Sala 1. Guió prefiguratiu
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

Cartel·les d’objecte (CO).

Objecte en peanya (Armari dels gremis) (PB)

Objectes a paret 

Objectes en peanya (PA)
(Les dues escultures van juntes)

Objectes en vitrina (VT)

Aquestes societats –que agrupen persones 
d’un mateix ofici per a la protecció mútua i 
la defensa dels interessos de la professió-, 
tenen un rol cada cop més rellevant en els 
seguicis festius des del segle XVII; tant és 
així que el 1639 el Consell de la Vila ha de 
regular la participació de les diverses 
confraries en el seguici festiu, moment en 
què neix el protocol de la festa. 
Tanmateix, els canvis en l’economia 
productiva que es desenvoluparan a partir 
del XVIII suposaran de retruc la 
decadència del model de festa en què els 
gremis havien tingut un pes determinant. 

Els Gremis
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Àudio de músiques de la festa que se 
succeeixen en bucle i són presents al conjunt 
de l’espai a un volum moderat.

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

Cartel·les d’objecte (CO) + imatges + 
peu d’imatges

Cartel·les d’objecte (CO) + imatges + 
peu d’imatges

Instruments musicals en penya (PA)

Objectes en vitrina (VV)
(S’exposen 3-4 vestits de diable complets.)

L’estructura de la festa és la del model 
festiu propi de l’Antic Règim, amb la 
Tronada a la plaça del Mercadal (que 
anuncia la festa i és fet distintiu de la festa 
reusenca) i un seguici on hi ha 
representats els principals estaments de la 
societat: poder municipal (gegants, 
mulassa, nanos), el poder econòmic (balls 
vinculats a confraries i gremis) i eclesiàstic 
(símbols religiosos com la relíquia del 
Sant). 

La música i la comparsa
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

Cartel·la d’objecte (CO).

Imatges + peu d’imatges

Infografia CONTRAST

Festeig contemporani amb motiu 
d’algun fet (algun mèrit esportiu, 
per exemple?). 

Objecte en vitrina (VT)Alguns fets històrics que han estat objecte 
d’una celebració festiva: visita de l’arxiduc 
Carles d’Àustria en el seu trajecte cap a 
Madrid (1706); tractat de pau entre Felip 
V i l’emperador Carles d’Àustria que 
tancava oficialment la Guerra de Successió 
(1725); la promulgació de la Constitució 
de Cadis (1812); l’arribada de Ferran VII 
(1814); la promulgació d’Isabel II com a 
reina d’Espanya (1833); la visita a Reus de 
la reina Maria Cristina (1843), etc.

Celebracions especials
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Interactiu amb repositori de músiques i balls 
de la festa, així com imatges de l’evolució al 
llarg del s. XX.  (IA)

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)
Reproducció de documents + peu 
de documents

Cartel·les d’objectes

Imatge + peu d’imatge

Objectes en peanya (PA)Les transformacions socials i econòmiques 
de Reus que tenen lloc a partir del segle 
XIX es traslladen també a la Festa, tot i que 
es manté l’estructura bàsica del seguici i 
les figures (tronada, mulassa, gegants i 
nanos). La desaparició dels gremis donarà 
pas a colles de particulars, organitzats 
sovint entorn de les societats recreatives, 
que assumeixen els balls vinculats als 
antics gremis; apareixen danses noves 
com el ball de diables. Però en general és 
l’inici d’un declivi de la festa tal com es 
concebia en la societat de l’Antic Règim, i 
dels balls que formaven el seguici, que al 
segle XIX es percebran com a antiquats 
(les actuacions de castellers es mantenen 
fins el 1904). Un moment en què l’oci i la 
festa es traslladen a l’àmbit del privat, on 
s’està configurant nous espais de relació 
social –cafès, societats recreatives i 
culturals-, i un nou concepte en què la 
dualitat entre temps de treball i temps de 
lleure guanya terreny, fruit de la 
proletarització de la societat. Al segle XX, 
la festa seguirà amb aquesta mateixa 
dinàmica; als anys 50, els nanos de 
Modest Gené s’incorporen al seguici tot 
prenent el relleu dels anteriors, que 
s’havien fet malbé.

Festa i canvi social
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

La Festa és viva! i més endavant, ja en 
temps de democràcia, la vida 
associacionista anirà prenent part en la 
festa de manera més activa, de forma que 
ha pres el relleu de la societat gremial que 
va estar en l’origen de la festa. 

La Festa és viva!
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Sala 1. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu

(PPA) Celebracions especials
(VT)

(PA)

(VV)

(PPA) Gremis.

(VT)

(PA)

(Objectes a paret)

(PPE) FESTA I CELEBRACIÓ
(Ara toca festa)

(Reproducció d’imatges de la festa a gran escala, de forma que inunden el mur, 
contemporànies en vídeo (sector més proper a l’accés) i fotografies a gran escala en el 

sector més proper al PPE )

(PPA) La música. (PPA) La comparsa.

(PA)
(VV)

(PPA) La Festa és viva!

(PPA) Festa i canvi social
(IA) Músiques, balls i evolució de la festa
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B5. SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD
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Sala 2. Espai objecte d’intervenció

SALA 2.

Correspon a l’espai central del Museu, per la seva ubicació i
dimensions. En efecte, és la sala on mena la circulació natural
del visitant des de la zona d’accés, a través del vestíbul-
distribuïdor que també dona pas a la Sala 1 –a mà esquerra-, i
on s’hi instal·la el vídeo wall que exerceix d’introducció a
l’exposició que presenta aquesta Sala 2.

L’espai expositiu integra l’antic corredor lateral, i esdevé així una
àrea rectangular de 355,5 m2. Tot i que l’estructura constructiva
de la sala donaria lloc a dos àmbits naturals, el relat s’estructura
en tres àmbits que ocupen una superfície equiparable, i que es
presenten successivament.
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Sala 2. Delimitació dels àmbits

Estructuració en 3 grans àmbits:

1. 1700 (≃ Guerra de Successió) fins a 1820 (inici dels conflictes dinàstics) > 120 anys (el doble que els altres dos àmbits)

2. 1820 (Trienni Liberal) fins a a la Tercera Guerra Carlina (1876) > 56 anys

3. 1876 (3a. Guerra Carlina) fins a la proclamació de la Segona República (1931) > 55 anys
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Sala2. Distribució temàtica
Evolució cronològica inversa, partint de l’actualitat es desplega el relat avançant cap al passat.

20241700

PRESENTACIÓ. 
Partint del Reus actual, 
invitació a descobrir el 
moment àlgid de la 
ciutat, quan Reus va ser 
la segona ciutat de 
Catalunya.

LA CONSOLIDACIÓ DE
LA BURGESIA

1876 – 1931

LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

1825 – 1876

LA REVOLUCIÓ
AGRÍCOLA

1700 – 1829



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

LA CONSOLIDACIÓ DE
LA BURGESIA

1876 – 1931

LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

1820 – 1876

LA REVOLUCIÓ
AGRÍCOLA

1700 – 1829

E C O N O M I A ,  S O C I E TAT I G È N E R E

H I S T Ò R I A P O L Í T I C A I C O N F L I C T I V I TAT S O C I A L

A R Q U I T E C T U R A ,  U R B A N I S M E ,  
I N F R A E S T R U C T U R E S ,  C O M U N I C A C I O N S

PRESENTACIÓ. 
Partint del Reus actual, 
invitació a descobrir el 
moment àlgid de la 
ciutat, quan Reus va ser 
la segona ciutat de 
Catalunya.

Sala2. Distribució temàtica
Organització ordenada de grans blocs temàtics al llarg dels tres àmbits temporals, de forma que es manté una continuïtat.
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Sala2. Conceptes atemporals
La conjugació dels 3 àmbits temporals i els 3 blocs temàtics dona lloc a una subestructura de 9 unitats de contingut. Cadascuna d’aquestes unitats
s’identifica amb un concepte que resumeix a grans trets l’esperit de l’època. Es tracta d’un concepte atemporal susceptible de connectar amb
l’actualitat contemporània.

LA CONSOLIDACIÓ DE LA
BURGESIA

LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

LA REVOLUCIÓ
AGRÍCOLA

E C O N O M I A ,  S O C I E TAT I G È N E R E

H I S T Ò R I A P O L Í T I C A I C O N F L I C T I V I TAT S O C I A L

A R Q U I T E C T U R A ,  U R B A N I S M E ,  
I N F R A E S T R U C T U R E S ,  C O M U N I C A C I O N S

EXPANSIÓ

INESTABILITAT

OPULÈNCIA

CREIXEMENT DESIGUALTAT

CAPITALITAT

LIDERATGE

REPRESSIÓ CATALANISME
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Sala 2. Àmbit 1. La consolidació de la burgesia (1876-1931)



La consolidació de la burgesia
(1876-1931)

Política i conflictivitat 
social

CATALANISME

Economia, societat i 
gènere

CRISI I RENAIXEMENT

Arquitectura, urbanisme, 
comunicacions

OPULÈNCIA

Masos burgesos a 
l’entorn de la ciutat (Mas 

Vila o Quer).

Creació de la Cambra Oficial 
de Comerç i Indústria de 

Reus (1886)

CONTEXT
Pla Cerdà de BCN

CONTRAST
11/09/2012: Més d’1 milió de 
persones es manifesten a BCN 
amb el lema ‘Catalunya, nou 

estat d’Europa’

PERSONATGES
Pau Font de Rubinat

(1814-1870)

Republicanisme: 1897: els partits republicans i 
liberals de perill catalanista guanyen 

l’Ajuntament de Reus i la Diputació de 
Tarragona., trencant amb la tradició de governs 

conservadors.

Pèrdua de pes demogràfic en 
relació a la resta de ciutats 
catalanes a partir de 1900 

(27.000 habitants).

1895: Fil·loxera > crisi del 
sector agrícola, donarà lloc 
al creixement del cultiu de 

l’avellaner.

Grans fàbriques tèxtils (cotó i seda), amb molta 
mà d’obra (homes, dones i infants). A ff del XIX 

entra en crisi (sobreproducció, conflictes 
internacionals, competència del sector a la rodalia 

de Barcelona). Incapaç de seguir el ritme de la 
mecanització creixent.

Modernisme (casa Navàs, 
casa Rull, Institut Pere 

Mata)

Pla d’eixample 1893: no es realitza, la ciutat creix 
(de forma limitada per l’estacament demogràfic) i 
sense una planificació. Es modernitza: empedrat 

dels carrers, clavegueram, canvi de llum de gas per 
elèctrica,

Condicions de vida: la progressiva comoditat a les 
cases burgeses contrasta amb les males 

condicions de vida de les classes populars. Gran profusió de 
publicacions 
periòdiques.

CONTEXT
1890. Aprovació del sufragi 

universal masculí

CONTEXT
Independència de les 

colònies espanyoles: Cuba, 
Puerto Rico i Flipines (1998)

Les classes populars de 
Reus pateixen l’impacte de 

les guerres colonials.

Anticlericalisme (incidents a 
la ciutat)

Catalanisme polític:
1893: II Assemblea de la Unió Catalanista a Reus.

1900: Neix la Lliga Catalanista de Reus.
1906: Es funda el Foment Republicà Nacionalista.

Crisi del treball a finals del s.XIX >> 
Activisme obrer (sindicalisme 

moderat i pactista vs. Anarquisme 
més radical). Vagues i agitació 

social.

CONTEXT
1890: Celebració del 
primer 1r de Maig, 

reivindica la jornada de 
8 hores (1903 serà el 

primer que serà festiu)

Agricultura base de l’economia 
(vinya, olivera, ametller, 

garrofer i avellaner). La vinya 
ocupa el 75% de la superfície 

agrícola.

1904: es comença a 
construir el pantà de 

Riudecanyes, impulsat 
per la burgesia local.

Escola Regional Agrico-Avícola 
de Reus, s’utilitza per primer 

cop al país una màquina 
incubadora (1898). 

La petita indústria i els tallers 
familiars (boters, pell), sotmesa a 

problemes diversos

Crisi del sector industrial

Recuperació a pp s. XX: 
electrificació industrial, 

ampliació de l’estesa 
elèctrica, noves fàbriques 

de pell.

Creació de l’Estació 
Enològica de Reus (1906-

1909)

Treball femení  i 
mecanització

1882: Inauguració del 
Teatre Fortuny; 1897, 

primer cinema de Reus.
Escola laica de Joan 

Monseny i Teresa Mañé

PERSONATGES
Diàleg dona burgesa-minyona 

(anònimes)
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La consolidació de la burgesia (1876-1931)

[POLÍTICA i CONFLICTIVITAT SOCIAL]

CATALANISME

Ciutat republicana i liberal. El triomf del republicanisme sobre la tradició de governs conservadors. L’accés dels partits republicans i liberals a l’Ajuntament de Reus (1897) en un
context de la mateixa tendència de la Diputació de Tarragona. Reus es distingeix com a capdavantera amb matèria de polítiques socials i catalanistes.
CONTEXT. 1890. Aprovació del sufragi universal masculí.

Sentiment nacional. La consolidació del catalanisme polític: la celebració de la II Assemblea de la Unió Catalanista a Reus, on s’aprova la participació política en les eleccions
locals i provincials. La fundació de la Lliga Catalanista de Reus i del Foment Republicà Nacionalista (1906), amb el qual el catalanisme passa de l’idealisme al pragmatisme polític.
CONTRAST. 11/09/2012: Més d’1 milió de persones es manifesten a BCN amb el lema ‘Catalunya, nou estat d’Europa’

Lluita de classes. La conscienciació de les classes obreres envers els drets laborals i els moviments obrers en un context de crisi industrial a finals del s. XIX, i la incidència sobre
les classes populars dels conflictes bèl·lics a les colònies espanyoles. El sindicalisme moderat i pactista enfront de l’anarquisme més radical). Les demandes obreres: la reducció
de jornada –en molts oficis es feien 11 hores, les 8 hores no van arribar fins al 1902 en alguns casos- i l’augment de sou. Vagues i agitació social, anticlericalisme, societats
obreres.
CONTEXT. 1890: Celebració del primer 1r de Maig, reivindica la jornada de 8 hores (1903 serà el primer que serà festiu)
CONTEXT. Independència de les colònies espanyoles: Cuba, Puerto Rico i Filipines (1998)
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[POLÍTICA i CONFLICTIVITAT SOCIAL]

CATALANISME

Ciutat republicana i liberal. Sentiment nacional. Lluita de classes.

Bandera del Foment 
Nacionalista Republicà  de 
Reus
009577, 1906
284 x 175 cm

Bitllet de 2 pessetes
014557,1938
5,6 x 9,5 cm

Cartell
013305,1921
100 x 69,5 cm

Guàrdia civil i vaguistes a la 
plaça del Prim
002559, 1902-1903
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[ARQUITECTURA, URBANISME, INSFRASTRUCTURES, COMUNICACIONS]

OPULÈNCIA

El nou estil burgès. Es construeix un gran nombre de masos burgesos a l’entorn de la ciutat (Mas Vila o Quer) i edificis urbans d’estil modernista, que conjuga modernitat,
cosmopolitisme i catalanisme: Lluís Domènech i Montaner (casa Navàs, casa Rull i Institut Pere Mata) ; Pere Caselles Tarrats (arquitecte local). Els interiors de les cases
comencen a tenir més comoditat.

La ciutat moderna. Pla d’eixample 1893: no es realitza, la ciutat creix (de forma limitada per l’estacament demogràfic) i sense una planificació racionalitzada. Malgrat això, es
modernitza: empedrat dels carrers, clavegueram, canvi de llum de gas per elèctrica, s’expandeix el subministrament d’aigua potable a domicili, es renoven els transports públics i
s’abarateix el ferrocarril, comencen a circular els primers automòbils i a funcionar els primers telèfons. Es construeixen nous edificis administratius i públics.
CONTEXT. 1855. Pla Cerdà de Barcelona.

Aigua de boca i de reg. Es comença a construir el pantà de Riudecanyes (1904 – 1917), promogut per la burgesia local per pal·liar la manca endèmica d’aigua de boca i de reg
que pateix la ciutat des de sempre.
CONTRAST. 2022: Punt més crític de la sequera a Catalunya, tendències actuals decreixents de la pluviometria.

Electricitat. L’expansió de la nova energia elèctrica de mans de les companyies Gas Reusense (que instal·la un generador d’electricitat i construeix una fumera a les seves
instal·lacions) i Electra Reusense (fundada el 1897). La deriva de Gas Reusense durant el primer terç del segle XX, un cop es desfà de les instal·lacions per al negoci de
l’electricitat.

Veu de paper. Apareix una gran profusió de publicacions periòdiques, que donen veu a tota la diversitat de posicionaments polítics del moment. 1879, es funda el primer diari
nacionalista, Lo Campanar de Reus. 1886, Pau Font de Rubinat funda el diari catalanista Lo Somatent. Pels volts de 1900 hi ha moltes capçaleres de periòdics, moltes són
efímeres, que contribueixen a crear un estat d’opinió entre les diferents classes socials. Primeres revistes anarquistes locals (La Revancha, 1894; La Alarma, 1901). Tot i l’alt índex
d’analfabetisme.

Teatre Fortuny. Assentat sobre l’antic convent de carmelites, construït el 1882 per dotar la ciutat d’un teatre a l’alçada de la segona capital catalana. El 1897 comença a operar la
primera sala de cinema.

La consolidació de la burgesia (1876-1931)
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[ARQUITECTURA, URBANISME, INSFRASTRUCTURES, COMUNICACIONS]

OPULÈNCIA

El nou estil burgès. Aigua de boca i de reg.

La ciutat moderna.

Pla i projecte per a un 
nou fossar
002643, 1796
105 x 62,3 cm
[ENCAIXA PER TEMA 
PERÒ NO PER ÈPOCA]

Paleta commemorativa
001589,1904
19 x 22,5 x 11 cm

Mesurador cabals

Càmera
013055,1880-1900
33 x 37 x 17 cm

Càmera
007820, 1850-1900
31 x 23 x 10 cm

Dibuix (Josep Llovera)
000249,1860-1896
20,3 x 13,3 cm
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Veu de paper.

Electricitat.Teatre Fortuny.

Bust de Josep Güell i 
Mercader
000188, 1916
39 x 20 x 17 cm
[REPETIT]

Lo Campanar
Biblioteca 
Central,1879

Lo Somatent
Biblioteca 
Central,1886-1903

Ex-libris Pau Font 
de Rubinat
006752, 
15 x 8 cm

Llum de gas
013266, 
53,5 x 16,8 cm

Radiador de gas
013706, 
73 x 53,5 x 25,5 cm

Quinqué - llum de gas
013707, 
48 x 12,8 cm

Ball flamenc
013255, 1892-1896
15 x 15 cm

Retrat d’Evarist Fàbregas
035424, 1905-1908
15 x 8 cm

Evarist Fàbregas (alcalde de Reus)
047233

Figura femenina (Josep 
Llovera)
000143, 1860-1896
41 x 32 cm

Retrat de dona (Josep 
Llovera)
000144, 1899
63 x 48 cm
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[ECONOMIA, SOCIETAT I GÈNERE]

DESIGUALTAT [o bé] CRISI I RENAIXEMENT [la primera opció posa el focus en l’àmbit social, la segona en l’econòmic]

La fil·loxera. A finals del s. XIX, l’agricultura és la base de l’economia del Camp (vinya, olivera, ametller, garrofer i avellaner), on la vinya és el cultiu dominant, ja que ocupa el 75%
de la superfície agrícola. La plaga de la fil·loxera havia aparegut a França el 1865, provocant la destrucció de les seves vinyes i, de retruc, una pujada fabulosa dels preus dels
productes vitivinícoles catalans. Però la fil·loxera també va arribar a Catalunya; els Pirineus no van actuar de barrera natural tal com s’esperava, i la plaga va entrar al país el
1879. El 1882 ja arribava al Maresme, el 1887 al Penedès, i el 1889 és present al Priorat. La plaga a Reus el 1895 i la mort consegüent de les vinyes suposarà una profunda crisi
del sector agrícola, que donarà lloc al creixement del cultiu de l’avellaner. Malgrat tot, la ciutat continuava essent un referent socioeconòmic especialitzat en la transformació i
exportació de productes agraris. La reducció de les exportacions a França és substituïda per la creació de noves begudes com el vermut. El vermut de Reus esdevindrà una
marca de ciutat i el refrigeri preferit d’una burgesia que comença a gaudir del temps d’oci. La capitalitat que seguia exercint la ciutat en el sector vitivinícola es farà palesa amb la
creació de l’Estació Enològica (1907), una escola vitivinícola i un centre d’investigació i divulgació de tècniques agrícoles avançat al seu temps i que seran fonamentals per a la
renovació de l’agricultura de la vinya. En paral·lel a les transformacions agràries, iniciatives inèdites al territori veuran la llum, com l’Escola Regional Agrico-Avícola de Reus,
creada el 1898 per Pau Font de Rubinat, una instal·lació en què s’utilitza per primer cop al país una màquina incubadora (1898).

Renovar-se o morir! A finals del s. XIX, les grans fàbriques tèxtils (sobretot de cotó i de seda), on hi treballava molta mà d’obra (homes, dones i infants) entren en crisi. Les causes
són la sobreproducció, l’afectació dels conflictes internacionals (menys mercat a les colònies), i la competència del sector a la rodalia de Barcelona, però també el fet que les
fàbriques reusenques són incapaces de seguir el ritme de la mecanització creixent. A tot això cal afegir-hi un problema energètic, ja que les fàbriques seguien el model anglès,
però el carbó vegetal no tenia el mateix poder calòric que el carbó mineral que sustentava el model anglès, i restava competitivitat. La petita indústria i els tallers familiars
(boters, pell) també estan sotmeses a problemes diversos (els boters tenen crisi com a efecte de la fil·loxera; els assaonadors no tenen prou aigua per expandir la indústria, que
no pot competir amb la modernització dels processos de l’adoberia en altres zones i queden fora de mercat. A principis del segle XX, el sector iniciarà una recuperació:
electrificació industrial, ampliació de l’estesa elèctrica, noves fàbriques de pell.

Jornada contínua. El rol de la dona treballadora a finals del XIX: l’estratègia dels industrials per a la reducció de costos, la manca de reconeixement i la privació de participació en
la lluita sindical, la doble jornada, la reivindicació de drets.

A dalt i a baix. Les desigualtats socials es palpen en les condicions de vida de les famílies reusenques, on la progressiva comoditat a les cases burgeses contrasta amb les males
condicions de vida de les classes populars (deficiències higièniques, problemes de subsistència). Tot i que no és una època de fam. l’adulteració d’aliments sovinteja (pa, vi, llet) i
la dieta de les classes populars és poc variada, basada en el pa i els llegums, esporàdicament carn de porc i pesca salada. La salubritat de les aigües és un dels problemes més
importants i la causa principal de mortalitat (1890, una passa de dengue a la ciutat; tifus i tuberculosi a principis del XX).
CONTRAST. Epidèmies del s. XXI (Covid-19), incidència a Reus i comarca; processos de vacunació massiva i gratuïta. Pràctica eliminació a Catalunya de tuberculosi i tifus.

La consolidació de la burgesia (1876-1931)
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[ECONOMIA, SOCIETAT I GÈNERE]

DESIGUALTAT [o bé] CRISI I RENAIXEMENT

La fil·loxera.

Jornada contínua.

Llançadora
000838, 1868-1874
3 x 34 x 4 cm

Suport de planxa
000483, 1801-1900
34,5 x 13,5 x 9 cm

05214 04936

15464

8019

13587 13591 13594
Alambí
011448, 1801-1900
211 x 93 x 62 cm
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Renovar-se o morir!

Màquina de cosir
009432, 1850-1950
26 x 34 x 23,5 cm

Mostrari de teixits
000835, 1888
32 x 24,5 x 8,5 cm

Mostrari
010963, 1890-1910
21,5 x 11,5 x 1,5 cm

Mostrari
010964, 1890-1910
22 x 22,3 x 1,5 cm

Mostrari
010973, 1890-1910
19 x 12 x 0,8 cm

Mostrari de fils de cotó
000833, 1890-1910
20,3 x 12,5 x 1,5 cm

Mostrari de mitges Aulesa, 
Mestre i Cia.
000832, 1801-1900
21,5 x 13 x 7,5 cm

Bobina
006301, 1801-1900
18 x 8,5 x 8,5 cm

Teler
000383, 1901-1980
75,3 x 161 x 108 cm

Caixa registradora 
Licors Massó
11005, 1900-1925
70 x 51,5 x 41,5 cm
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A dalt i a baix.

Cuina econòmica Reddis 70
015501,1947
66 x 71 x 56 cm; 9,6 x 17 cm

Vestit femení de seda
015511,1928-1930
130 x 65 x 40 cm

Retrato de dama
009055,1850-1950
180 x 80 cm

Dibuix (Hortensi Güell)
009469,1890-1899
12 x 18,5 cm

Dibuix (Hortensi Güell)
010477,1850-1950
17,8 x 13,2 cm
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit.

Cartel·la d’objecte (CO)

Objecte representatiu de l’àmbit.El moment àlgid en la configuració d’una nova 
classe social sorgida a partir de la revolució agrícola 
del s. XVIII, i desenvolupada a través de la revolució 
industrial del XIX, amb voluntat d’expressar el seu 
posicionament de classe.(PPA)

LA CONSOLIDACIÓ DE 
LA BURGESIA
(PPA)

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

El contrast marcat entre les condicions de vida de 
les classes socials són un dels efectes de la 
revolució industrial, que crearà una bretxa cada 
cop més clara entre les classes benestants –
propietàries dels mitjans de producció- i el 
proletariat, una nova classe social on les dones hi 
tenen la pitjor part, en esdevenir la força obrera 
més mal pagada i assumir la doble jornada que 
suposa el treball domèstic. (PPSA)

DESIGUALTAT [o bé 
CRISI I RENAIXEMENT]

Sala 2, Àmbit 1. Guió prefiguratiu
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·les d’objecte.

Plànol de Reus amb imatges dels 
magatzems criadors-exportadors de 
vins, il·lustrats amb etiquetes de 
vermuts, imatges d’interiors o 
anuncis.

Objectes sobre peanya (PB)

Objectes sobre peanya (PA)

A finals del s. XIX, l’agricultura és la base de 
l’economia del Camp (vinya, olivera, ametller, 
garrofer i avellaner). La vinya ocupa el 75% de la 
superfície agrícola. El 1895 la plaga de la fil·loxera 
arriba al territori i provoca una profunda crisi del 
sector agrícola, donarà lloc al creixement del cultiu 
de l’avellaner però també a la renovació de 
l’agricultura de la vinya (creació de l’Estació 
Enològica de Reus, 1906-1909). En paral·lel, el 
1898 Pau Font de Rubinat crea l’Escola Regional 
Agrico-Avícola de Reus, s’utilitza per primer cop al 
país una màquina incubadora (1898). La plaga de la 
fil·loxera va aparèixer a França el 1865, provocant 
la destrucció de les seves vinyes i provocant també 
una pujada fabulosa dels preus dels productes 
vitivinícoles catalans. Però la fil·loxera també va 
arribar a Catalunya. Els Pirineus no va actuar com 
s’esperava de barrera natural, i la plaga va entrar a 
Catalunya el 1879. El 1882 arriba al Maresme, el 
1887 al Penedès, i el 1889 al Priorat. Tot i la mort 
de les vinyes a causa de l’atac de la fil·loxera a 
Reus(1895), la ciutat continuava essent un referent 
socioeconòmic especialitzat en la transformació de 
productes agraris. La vinya és substituïda per altres 
conreus com l’avellaner i apareixeran tot un seguit 
d’empreses dedicades a la seva transformació i 
exportació. Per la seva banda, el sector vitivinícola 
continuava tenint molt de pes. La reducció de les 
exportacions a França és substituïda per la creació 
de noves begudes com el vermut. El vermut de 
Reus esdevindrà una marca de ciutat i el refrigeri 
preferit d’una burgesia que comença a gaudir del 
temps d’oci. Aquesta capitalitat vindrà secundada 
per la creació de l’Estació Enològica (1907), una 
escola vitivinícola i un centre d’investigació i 
divulgació de tècniques agrícoles avançat al seu 
temps.

La fil·loxera
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).

Cartel·les d’objecte (CO).

Imatges + peu d’imatges.

Objecte en peanya (PB)

Objecte en peanya (PA)

Objectes en vitrina (VT)

A finals del s. XIX, les grans fàbriques 
tèxtils (sobretot de cotó i de seda), on hi 
treballava molta mà d’obra (homes, dones 
i infants) entren en crisi. Les causes són la 
sobreproducció, l’afectació dels conflictes 
internacionals (menys mercat a les 
colònies), i la competència del sector a la 
rodalia de Barcelona, però també el fet 
que les fàbriques reusenques són 
incapaces de seguir el ritme de la 
mecanització creixent. La petita indústria i 
els tallers familiars (boters, pell) també 
estan sotmeses a problemes diversos (els 
boters tenen crisi com a efecte de la 
fil·loxera; els assaonadors no tenen prou 
aigua per expandir la indústria, que no pot 
competir amb la modernització dels 
processos de l’adoberia en altres zones i 
queden fora de mercat. A principis del 
segle XX, el sector iniciarà una 
recuperació: electrificació industrial, 
ampliació de l’estesa elèctrica, noves 
fàbriques de pell.

Renovar-se o morir!

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·la d’objecte (CO).

Imatges + peu d’imatges.

Objectes en vitrina (VT)El rol de la dona treballadora a finals del 
XIX: l’estratègia dels industrials per a la 
reducció de costos, la manca de 
reconeixement i la privació de participació 
en la lluita sindical, la doble jornada, la 
reivindicació de drets. 

Jornada contínua
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

AVP: Diàleg entre minyona i senyora, en què 
cadascuna exposa a l’espectador els seus 
problemes, fent evident que viuen en mons 
ben diferents.

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).

Cartel·la d’objecte (CO)

Imatges + peu d’imatges

Infografia CONTRAST:
Epidèmies del s. XXI (Covid-19), 
incidència a Reus i comarca; 
processos de vacunació massiva i 
gratuïta. Pràctica eliminació a 
Catalunya de tuberculosi i tifus.

Objecte en peanya (PB)

Objecte en vitrina (VV)

Objectes a paret formant composició (les 
làmines s’emmarquen)

Les desigualtats socials es palpen en les 
condicions de vida de les famílies 
reusenques, on la progressiva comoditat a 
les cases burgeses contrasta amb les 
males condicions de vida de les classes 
populars (deficiències higièniques, 
problemes de subsistència). Tot i que no 
és una època de fam. l’adulteració 
d’aliments sovinteja (pa, vi, llet) i la dieta 
de les classes populars és poc variada, 
basada en el pa i els llegums, 
esporàdicament carn de porc i pesca 
salada. La salubritat de les aigües és un 
dels problemes més importants i la causa 
principal de mortalitat (1890, una passa de 
dengue a la ciutat; tifus i tuberculosi a 
principis del XX).  

A dalt i a baix



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

L’expressió de l’èxit de la burgesia 
industrial, una visibilització de 
posicionament social. (PPSA)

OPULÈNCIA

(TAULA DIGITAL 1)
Imatges de cases i masos construïdes en 
aquest moment (fotografies, plànols), tant 
d’interiors com d’exteriors, amb nom de la 
casa, el propietari i l’arquitecte, ubicades 
sobre plànol. 

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·la d’objecte

Objectes a paret (CDO)Es construeix un gran nombre de masos 
burgesos a l’entorn de la ciutat (Mas Vila o 
Quer) i edificis urbans d’estil modernista, 
que conjuga modernitat, cosmopolitisme i 
catalanisme: Lluís Domènech i Montaner 
(casa Navàs, casa Rull i Institut Pere Mata) 
; Pere Caselles Tarrats (arquitecte local). 
Els interiors de les cases comencen a tenir 
més comoditat. 

El nou estil burgès.

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + cartel·les d’objecte

Infografia CONTEXT. 1855. Pla Cerdà 
de Barcelona. 

Document i objectes en vitrina (VT) 
Pla i projecte per a un nou fossar + càmeres

Pla d’eixample 1893: no es realitza, la 
ciutat creix (de forma limitada per 
l’estacament demogràfic) i sense una 
planificació racionalitzada. Malgrat això, es 
modernitza: empedrat dels carrers, 
clavegueram, canvi de llum de gas per 
elèctrica, s’expandeix el subministrament 
d’aigua potable a domicili, es renoven els 
transports públics i s’abarateix el 
ferrocarril, comencen a circular els 
primers automòbils i a funcionar els 
primers telèfons. Es construeixen nous 
edificis administratius i públics. 

La ciutat moderna. 

(TAULA DIGITAL 1)
Imatges de la construcció del pantà, notícies 
de premsa de l’època que parlen del 
problema d’abastiment d’aigua que pateix la 
ciutat i el Camp.

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ cartel·la d’objecte (CO)

Infografia CONTRAST. 2022: Punt 
més crític de la sequera a Catalunya, 
tendències actuals decreixents de la 
pluviometria. 

Objecte en vitrina (VT)Es comença a construir el pantà de 
Riudecanyes (1904 – 1917), promogut per 
la burgesia local per pal·liar la manca 
endèmica d’aigua de boca i de reg que 
pateix la ciutat des de sempre. 

Aigua de boca i de reg. 
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ cartel·les d’objecte

Reproducció de gràfica publicitària 
amb Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).

Objecte sobre peanya (PA)L’expansió de la nova energia elèctrica de 
mans de les companyies Gas Reusense
(que instal·la un generador d’electricitat i 
construeix una fumera a les seves 
instal·lacions) i Electra Reusense (fundada 
el 1897). La deriva de Gas Reusense
durant el primer terç del segle XX, un cop 
es desfà de les instal·lacions per al negoci 
de l’electricitat.

Electricitat. 

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).

Cartel·les de documents.

Objecte sobre peanya (PA)
Bust de Josep Güell i Mercader

Documents en vitrina (VT)

Apareix una gran profusió de publicacions 
periòdiques, que donen veu a tota la 
diversitat de posicionaments polítics del 
moment. 1879, es funda el primer diari 
nacionalista, Lo Campanar de Reus. 1886, 
Pau Font de Rubinat funda el diari 
catalanista Lo Somatent. Pels volts de 
1900 hi ha moltes capçaleres de periòdics, 
moltes són efímeres, que contribueixen a 
crear un estat d’opinió entre les diferents 
classes socials. Primeres revistes 
anarquistes locals (La Revancha, 1894; La 
Alarma, 1901). Tot i l’alt índex 
d’analfabetisme.

Veu de paper. 

(TAULA DIGITAL 1)
Imatges d’època del Teatre Fortuny (interior 
i exterior), de  programes antics, etc. + peu 
d’imatges corresponents.

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·les d’objecte

Objectes a paret (CDO)Assentat sobre l’antic convent de 
carmelites, construït el 1882 per dotar la 
ciutat d’un teatre a l’alçada de la segona 
capital catalana. El 1897 comença a operar 
la primera sala de cinema.  

Teatre Fortuny. 
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AV, IA) Fets polítics:
- Mancomunitat de Catalunya (1914-1923)
- Dictadura Primo de Rivera (1923-1930)
- Segona República (1931-1939)

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

La força del pensament polític nacionalista 
en aquest moment. (PPSA)

CATALANISME

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).+ Cartel·la d’objecte

Infografia CONTEXT.
1890. Aprovació del sufragi 
universal masculí. 

Objectes en vitrina (VT)El triomf del republicanisme sobre la 
tradició de governs conservadors. L’accés 
dels partits republicans i liberals a 
l’Ajuntament de Reus (1897) en un 
context de la mateixa tendència de la 
Diputació de Tarragona. Reus es distingeix 
com a capdavantera amb matèria de 
polítiques socials i catalanistes. 

Ciutat republicana i 
liberal. 

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).+ Cartel·la d’objecte

Infografia CONTRAST.
11/09/2012: Més d’1 milió de 
persones es manifesten a BCN amb 
el lema ‘Catalunya, nou estat 
d’Europa’

Objecte en vitrina (VT)

Objecte a paret

La consolidació del catalanisme polític: la 
celebració de la II Assemblea de la Unió 
Catalanista a Reus, on s’aprova la 
participació política en les eleccions locals 
i provincials. La fundació de la Lliga 
Catalanista de Reus i del Foment 
Republicà Nacionalista (1906), amb el qual 
el catalanisme passa de l’idealisme al 
pragmatisme polític. 

Sentiment nacional. 

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).

Infografia CONTEXT.
1890: Celebració del primer 1r de
Maig, reivindica la jornada de 8
hores (1903 serà el primer que serà
festiu)

Infografia CONTEXT.
Independència de les colònies 
espanyoles: Cuba, Puerto Rico i 
Filipines (1998)

Document en vitrina (VT)La conscienciació de les classes obreres 
envers els drets laborals i els moviments 
obrers en un context de crisi industrial a 
finals del s. XIX, i la incidència sobre les 
classes populars dels conflictes bèl·lics a 
les colònies espanyoles. El sindicalisme 
moderat i pactista enfront de 
l’anarquisme més radical). Les demandes 
obreres: la reducció de jornada –en molts 
oficis es feien 11 hores, les 8 hores no van 
arribar fins al 1902 en alguns casos- i 
l’augment de sou. Vagues i agitació social, 
anticlericalisme, societats obreres.

Lluita de classes. 
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Sala 2, Àmbit 1. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula DigitalObjecte a paret

(PA)

(CDO) Electricitat. 

(TD1) Teatre Fortuny. 

(TD1) Aigua de boca i de reg. 

(TD1) El nou estil burgès. 

(CDO) Lluita de classes.

(PPA) [Desigualtat]

(PPA) [Catalanisme]

(PPA) [O
pulència]

(AV) (Fets polítics)

(CDO) Renovar-se o morir!

(CDO) A dalt i a baix. + (AVP)

(CDO) Jornada contínua.

La fil·loxera 

(PA)

(VT)

(CDO) Veu de paper. 

(CDO) La ciutat moderna. 

(CDO) Sentiment nacional.

(CDO) Ciutat 
republicana i liberal. 

(PA)

(VT)

(PPA) [La 
consolidació de la 
burgesia]

(VT) (VT)

(VT)

(PB)

(PB)

(VV)

Objectes a paret

(VT)

(PA)

Objectes a paret

(VT)

(VT)

(PB)
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Sala 2. Àmbit 2. La revolució industrial (1820-1876)
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La revolució industrial 
(1820-1876)

Política i conflictivitat 
social

INESTABILITAT

Economia, societat i 
gènere

LIDERATGE

Arquitectura, urbanisme, 
comunicacions

CAPITALITAT

Inauguració del ferrocarril 
Reus-Tarragona (1856) i 

altres vies de comunicació

Creació del Banc de Reus 
(1863), sucursal del Banc 

d’Espanya

CONTEXT
Constitució 1812

Sublevació de la Milícia de Reus, 
proclamant la Constitució de 1812 en 
el marc de la Primera Guerra Carlina 
(1837). Enfrontament entre la Milícia 
de Reus i els escamots absolutistes de 

la comarca.
Combat de Morell i Vilallonga (1838).

CONTEXT
Origen de la qüestió dinàstica (la llei 

Sàlica de Felip V i la pragmàtica sanció 
de Ferran VII): Infant Carles Maria Isidre 

(germà de Ferran VII) vs Ferran VII es 
casa amb Maria Cristina de Nàpols i 

neix la filla Isabel (1830).

Creació d’una 
companyia local de gas 

(1854)

PERSONATGES
Joan Prim i Prats 

(1814-1870) + 1 personatge 
anònim de la Milícia

Bombardeig de Reus pel 
general Zurbano (1843)

Reus dona suport 
entusiasta al cop d’estat 

de Prim.

La repressió absolutista 
envers els lliberals, la 

bullanga de Reus i la crema 
de convents (1835).

La proliferació de capçaleres 
periòdiques de tota mena

La ciutat rep amb entusiasme la 
Primera República (1873)

Greu crisi social induïda per la 
precarietat econòmica de les 

classes treballadores.

La tensió 
liberalisme/absolutisme = 

tensió ciutat/camp

Societats culturals i 
recreatives (posicionades 

políticament) 

El suport de Reus a la 
revolució de 1868, ‘la 

Gloriosa’

Canvi de cicle, de 
l’aiguardent al vi (1860)

Progressiva i creixent 
laïcitat de la població i 

institucional

Crisi dels gremis i 
transformació de la societat 

(naixement de la societat 
industrial)
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La revolució industrial (1820-1876)

[POLÍTICA i CONFLICTIVITAT SOCIAL]

INESTABILITAT

La ciutat i el Camp. Els posicionaments polítics enfrontats entre la ciutadania de Reus –més liberal i progressista en general- i la població pagesa del territori circumdant –més
conservadora i absolutista-. La creació de la Milícia de Reus, l’enfrontament amb els escamots absolutistes de la comarca (el combat de Morell i Vilallonga, 1838).

De Reus a Barcelona. La crema del convent de Sant Francesc, el dels carmelites i el de les cases d’alguns absolutistes la nit del 22/07/1835 que va suposar 21 morts, arran de la
“desfeta d’Armes” del 19 de juliol, en què membres liberals de la Milícia Urbana són torturats i assassinats pels carlins. El fet com a detonant de les bullangues de Barcelona. La
capitalitat de Reus en aquest sentit: la transcendència dels fets que ocorren a la ciutat i la seva capacitat d’influència sobre la resta del país.

Sota les bombes. El pronunciament de Joan Prim i Milans del Bosch el maig de 1843, proclamant la majoria d’edat d’Isabel II, que va donar lloc al setge i bombardeig de Reus
per part del general Martín Zurbano. La resolució de l’episodi, amb la intercessió de Maria Rosa Molas Vallvé (monja reusenca) i la rendició de la ciutat. El triomf del moviment el
mes de juliol fa que Reus rebi el títol de ciutat i Prim el de Comte de Reus.

Il·lusió de modernitat. El suport entusiasta de la ciutat a la Revolució Liberal de 1868 –la Gloriosa-, aixecament militar liderat per Prim. L’episodi dona lloc a l’exili i destronament
d’Isabel II, i al regnat d’Amadeu I de Savoia (1871-1873) com a monarquia parlamentària, i a la posterior proclamació de la Primera República (1873-1874). Ambdós, exemples
d’una efímera il·lusió de democràcia.
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[POLÍTICA i CONFLICTIVITAT SOCIAL]

INESTABILITAT

La ciutat i el Camp.

Sota les bombes.

Bandera de la Milícia 
Nacional
010972, 1868-1874
148,5 x 148 cm

Bomba (artefacte 
explosiu)
011186, 1843
14,5 cm

Bomba (artefacte 
explosiu)
011187, 1843
14,5 cm

Bomba (artefacte 
explosiu)
011175, 1843
7,5 cm

Reseña històrica del 
bombardeo de Reus
001805, 1843
55 x 71 cm

Retrat d’O’Donnell
per M. Fortuny
000102, 1860
55 x 71 cm

Bombardeo de Reus
012416, 1860
52,4 x 68,8 cm

Fusell de la Milícia 
Nacional
011129, 1801-
1900
140 x 21 x 7 cm

Fusell de la Milícia 
Nacional
011119, 1801-1900
144 x 20 x 6,5 cm

Fusell de la Milícia 
Nacional
011118, 1833
144 x 22,5 x 6,5 cm

Quadre commemoratiu 
(fets del Morell)
002199, 1840
131 x 106,5 x 7,3 cm

Corneta
001394, 1801-1900
26 x 8,2 x 14 cm

Fotografia de soldat 
vestit de carlí
001384, 1859-60
10,5 x 6,3 cm

Planta del pont 
projectat al barranc...
002629, 1837
82 x 52,1 cm

Veterà de guerra 
dels set anys
000157, 1898
58 x 41,5 cm

Veterà de guerra 
dels set anys
000158, 1898
58 x 41,5 cm

Litografia amb els retrats de 
Prim i Milans
001392, 1843
31,2 x 44 cm

Timbal
001402, 1820-1900
33 x 25 cm

Penó proclamació 
reial Isabel II
001401, 1843
72 x 35 cm
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De Reus a Barcelona.

Il·lusió de modernitat.

Bastó amb puny amb el cap 
del general Prim
001444, 1801-1900
88,5 x 3 cm

Capsa de llumins del 
general Prim
010740, 1850-76
4,5 x 3,7 x 0,5 cm

Cartera de campanya del 
general Prim
001442, 1801-1900
22 x 40 x 3 cm (plegada) 

Condecoració
002266, 1877
8 x 4 cm

Escultura del Gral. 
Prim
001404, 1860
176 x 65 x 35 cm

Fanal
001436, 1801-1900
7 x 18 x 5 cm

Retrat del General 
Prim
001828, 1860
18 x 13,9 cm

Retrat del General 
Prim
001850, 1860
10,4 x 6 cm

Ros del General Prim
001439, 1860
14 x 24 x 18 cm

Prismàtics del General Prim
001437, 1801-1900
4,5 x 11 x 12 cm

Fotografia familiar 
del General Prim
001855, 1860
23,7 x 18 cm

Dibuix de Joan Prim a los 
Castillejos
000087, 1860
65 x 80 cm

Estampa del General 
Prim amb dedicatòria
012403, 1860
23,3 x 13,8 cm

Litografia de Joan Prim 
014544, 1862-1870
59,5 x 54,2 x 2 cm

Pintura ‘El general 
Prim’ de H. Regnault
001411, 1869
34 x 25,5 cm

Pintura 
007478, 
130 x 95,5 cm

Pintura 
007862, 
161 x 107 cm

Escultura Sant Francesc
002521, 1511
51 x 38 x 26 cm

Pistola del General Prim
010962, 1850-1900 
14 x 8,5 x 1,7

Campana
002489, 1824
48 x 23  cm
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[ARQUITECTURA, URBANISME, INSFRASTRUCTURES, COMUNICACIONS]

CAPITALITAT

Velocitat. La necessitat de millora de les vies de comunicació per als interessos comercials de la ciutat. El projecte de construcció de noves carreteres per pal·liar les deficiències
dels camins de carros per on el transport es feia encara amb mules (1817-18): la de Móra d’Ebre i la de Cornudella pel coll d’Alforja (per on arriba la producció vitivinícola) i la de
Montblanc, Alcover i la Riba (per on es transporten aiguardents, oli i farines de l’Alt Aragó). La millora de la carretera Reus-Tarragona. El ferrocarril com a factor de
desenvolupament (transport més ràpid i més barat, enllaça zones productores amb zones de consum i permet que la informació també viatgi ràpid). El 1856 s’inaugura el
ferrocarril de Reus a Tarragona, impulsat per Josep Parellada. L’interès de les cases comercials de vi en el ferrocarril.

Energia. El 1854 es crea una companyia local de gas, “Gas Reusense”, promoguda per l’Ajuntament de Reus i fundada per alguns dels prohoms de la indústria i el comerç de
Reus, destinada a subministrar gas per a “l’enllumenat públic i particular dels veïns” en substitució del d’oli. Es construeix una fàbrica que genera gas amb carbó d’hulla, i la
infraestructura de subministrament per la ciutat, la companyia obté la concessió de canalitzar el gas durant 30 anys, que estableix les condicions del subministrament per als
carres –els fanals s’apagaven els dies de lluna plena- i edificis com l’Hospital, els quarters o el Teatre. El 1855 la companyia assumeix l’enllumenat de 113 carrers i places de Reus.
La companyia es desenvolupa i s’expandeix en el decurs de la segona meitat del XIX.

Capçaleres. Les publicacions periòdiques de l’època, efímeres i amb alt component ideològic: ”Diana Constitucional, Política y Mercantil de la Villa de Reus” (1822, trimestral);
“La Joven España” (nov-1836 a mar-1837, bisetmanal, progressista, impulsada per Pere Mata i Pere Soriguera, que acaben anant a la presó arran de la forta reacció dels
reusencs més conservadors). Entre 1843 i 1900 arriben a publicar-se més de 90 capçaleres (hi ha mitjans ideològics, informatius, satírics i culturals). Les ideològiques,
destaquen: Diario de Reus (apareix el 1844-1938, conservador i monàrquic) vs capçaleres més liberals, federalistes o republicanes com La Redención del Pueblo (des de 1868),
El Clamor del Pueblo (1874) o Las Circunstancias (1874). Les satíriques: El Canta-Claro (reaccionari, 1869) vs El Mosquito (progressista, 1868). Culturals: Eco del Centro de
Lectura (des de 1859), on hi col·laboraven escriptors reusencs o de pobles propers.

La revolució industrial (1820-1876)
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[ARQUITECTURA, URBANISME, INSFRASTRUCTURES, COMUNICACIONS]

CAPITALITAT

Velocitat.

Energia. Capçaleres.

Plànol del tramvia de Reus a 
Salou, projecte modificació
002245, 1875-1887
46,5 x 98 cm (desplegat)

Plànol general del tramvia de 
Reus a Salou, projecte 
modificació
002244, 1875-1887
35 x 222 cm (desplegat)
37 x 26,5 x 1,5 cm Croquis del projecte de 

ferrocarril Madrid-Reus
002625, 1862-1878
43,3 x 61,4 cm

Corbells
000328, 1701-1900
47,5 x 35 x 14 cm

Doctor Pere Mata
009448, 1952
74,5 x 60 cm

La joven España
Biblioteca Central

Diana Constitucional
Biblioteca Central
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[ECONOMIA, SOCIETAT I GÈNERE]

LIDERATGE

De l’aiguardent al vi. La primera meitat del segle XIX van ser temps convulsos amb constants conflictes bèl·lics, la destrucció dels circuits comercials nacionals i internacionals, i la
competència d’altres destil·lats com el rom o el whisky sumat a la pèrdua dels territoris al continent americà, fan que s'enfonsin els mercats de l’aiguardent. Es produeix un
canvi de cicle entorn de 1860 vers la producció de vins de qualitat amb capacitat de transport ultramarí. El nou lideratge de Reus com a centre de comercialització del vi. El
relleu del port de Salou pel de Tarragona (afavorit per les autoritats nacionals) com a nova via principal de sortida de les mercaderies.
CONTEXT. Preu de l’aiguardent, de 40,44 lliures/càrrega el quinquenni 1816-1820 a 16,49 lliures/càrrega el 1831-1835.

Una nova societat. La crisi dels gremis derivada de l’impuls imparable del desenvolupament comercial i industrial, afavorit per la liberalització del comerç i el creixement de la
demanda i de la producció. La nova economia de producció en sèrie acabarà donant lloc a una nova classe assalariada, obrera i urbana, alhora que a una nova elit, formada per
emprenedors propietaris dels mitjans de producció. Això donarà lloc al naixement de la “consciència de classe” i a l’organització sindical per a la lluita obrera i la millora dels
drets laborals i socials.
CONTEXT. 1834, Abolició dels gremis.

El Banc de Reus. El 1863 es crea el Banc de Reus, per interès dels industrials i comerciants de la ciutat per a la concessió de crèdit i la gestió econòmica, arran del tancament de
la sucursal del Banc de Barcelona (1848), amb la qual cosa només havia quedat el Banc Hipotecari Espanyol de Crèdit. Els elaboradors i comerciants d’aiguardent havien anat
fent fortuna i a mitjans de s. XIX el pes de l’economia començava a passar de l’aiguardent a la indústria tèxtil. Les accions de la nova entitat van anar a parar majoritàriament a
mans de comerciants i industrials. El Banc va emetre bitllets d’entre 100 i 4.000 rals, però un decret de la República el 1874 autoritza únicament el Bany d’Espanya a emetre
moneda. L’entitat va patir a causa de les carlinades i les crisis econòmiques d’àmbit nacional i internacional, fins que acaba esdevenint filial del Banc de Catalunya (1920) i
finalment és absorbit pel Banco Hispano Colonial (1935). El lideratge de la ciutat a nivell econòmic i industrial l’evidencia també la fundació posterior d’una sucursal del Banc
d’Espanya a Reus, que comença a gestar-se el 1878 i culmina a principis del XX.

Laïcisme per bandera. L’anticlericalisme de Reus, la vessant social d’aquesta presa de partit (que veiem també en l’àmbit polític amb la crema de convents de 1835). L’ús
interessat de l’anticlericalisme per part de la nova burgesia industrial i la racionalització de l’administració (registres de naixements, casaments i defuncions com a trencament
del monopoli eclesiàstic del control de la demografia per a la creació d’un nou monopoli de control de la població, aquest cop en mans de les autoritats civils.

Societats Recreatives i Culturals. Durant la segona meitat del segle XIX, igual que passa a molts altres llocs de Catalunya en aquest moment, proliferen a la ciutat les associacions
culturals, que es funden fortament alineades amb posicionaments polítics, per bé que ofereixen tot tipus d’activitats d’oci i de formació. La pionera és la ‘Sociedad de Amigos’
(1839), que un any més tard es clausurarà per les tensions polítiques entre els socis. La seguiran el ‘Fomento de la Instrucción’ (1841), ‘La Filarmónica’ (1860), ‘El Liceo
instructivo’ (1862), ‘La Joven Literaria’ (1862), ‘El Alba’ (1862), ‘Ateneo Artístico Literario’ (1863), ‘La Joven Instructiva’ (1864), ‘Casino Industrial’ (1866), ‘Sociedad de Bellas
Artes’ (1866), ‘La Esmeralda’ (1868), ‘La Artesana’ (1868). El ’Casino Reusense’ (1850), ‘El Círculo’ (1852) i el ‘Centro de Lectura’ (1859), s’han mantingut fins al segle XXI.

La revolució industrial (1820-1876)
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[ECONOMIA, SOCIETAT I GÈNERE]

LIDERATGE

De l’aiguardent al vi.

Una nova societat.

Vestit
001777, 1801-1900
54 x 52 cm (J)
56 x 53 cm (B)
109 x 150 cm (F)

Vestit de núvia
013200, 1890-1910
70 x 55 cm; 105 x 130 cm

Retrat Josep Aixalà
012732, 1860-1896
58,3 x 45,5 cm

Cosset 
(indumentària del 
XIX)
001783, 1801-1900
28 x 40 cm

Ventall de l’Exposició 
Universal de 1888
015186, 1888
38 x 70 x 3 cm

Bóta
001080, 1801-1900
95 x 80 x 55 cm

Bóta
010672 1901-2000
108 x 86 cm

Retrat de Rosa Sans
012731, 1860-1896
57,7 x 46 cm

Retrat de Josep Sans
012730, 1860-1896
55 x 44 cm

Al·legoria de la verema
001383, 1835
21,5 x 41 x 5 cm

Manuel de Bofarull 
Sartorio
007476, 1801-1900
115 x 90 cm

Francesc de Bofarull 
Sans
007477, 1801-1900
115 x 90 cm

Pròsper de Bofarull 
i Mascaró
007637, 1860
49 x 27 x 20 cm

Escultura Sant Gaieta
002585, 1701-1800
137 x 65 x 35 cm

Mirinyac
94 x 60 x 1,5 cm

Alambí
011447, 1750-1850
230 x 150 x 80 cm

D. Soberano,
natura morta
000216, 1897
51,5 x 33 cm

D. Soberano,
natura morta
000217, 1897
52 x 33,5 cm
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El Banc de Reus.Laïcisme per bandera.

Societats recreatives i culturals.

Bust de Josep Güell i 
Mercader
000188, 1916
39 x 20 x 17 cm
[REPETIT]

100 pessetes (obligació 
bancària)
012344, 1911
14,2 x 19,8 cm

Acció de 500 ptes del 
Banc de Reus
006156, 1880
35,5 x 28 cm

Planxa per encunyar
002368, 1900-1936
23 x 32,5 cm

Baralla espanyola de cartes
000800, 1815
7,8 x 4,7 cm

Rètol Banc de Reus
014787, finals s. XIX
194,5 x 62,5 cm

Francesc de Bofarull Sans
002198, 1870
55 x 84,7 x 1,4 cm
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit.

Cartel·la d’objecte (CO)

Objecte representatiu de l’àmbit. El desenvolupament industrial del sector 
tèxtil en aquest moment, fruit de la 
inversió dels beneficis sorgits de la 
revolució agrícola, i la clau de volta que 
representarà envers un canvi de societat 
que s’allunya de l’antic règim i avança vers 
el capitalisme. (PPA)

LA REVOLUCIÓ 
INDUSTRIAL
(PPA)

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

La potència industrial de Reus en aquest 
moment. (PPSA)

LIDERATGE

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les d’objecte (CO)

Infografia CONTEXT.
Preu de l’aiguardent, de 40,44 
lliures/càrrega el quinquenni 1816-
1820 a 16,49 lliures/càrrega el 
1831-1835.

Imatges (fotografies i gràfica 
publicitària) + peu d’imatges

Objectes en peanya (PB)

Objectes a paret

Les causes del declivi al s. XIX (l’aiguardent 
de canya a Mèxic i Veneçuela, el whisky, la 
pèrdua de les colònies espanyoles que 
queden reduïdes a Cuba, Fiiipines i Puerto 
Rico). El canvi de cicle entorn de 1860 vers 
la producció de vins de qualitat amb 
capacitat de transport ultramarí. El nou 
lideratge de Reus com a centre de 
comercialització del vi.  El relleu del port 
de Salou pel de Tarragona (afavorit per les 
autoritats nacionals) com a nova via 
principal de sortida de les mercaderies. 

De l’aiguardent al vi.

Sala 2, Àmbit 2. Guió prefiguratiu
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les d’objecte (CO)

Infografia CONTEXT.
Pr 1834, Abolició dels gremis.

Reproducció d’imatges + peu 
d’imatges

Objectes en vitrina (VV)

Objectes a paret:

Objectes sobre peanya (PB, PA)

La crisi dels gremis derivada de l’impuls 
imparable del desenvolupament comercial 
i industrial, afavorit per la liberalització del 
comerç i el creixement de la demanda i de 
la producció. La nova economia de 
producció en sèrie acabarà donant lloc a 
una nova classe assalariada, obrera i 
urbana, alhora que a una nova elit, 
formada per emprenedors propietaris dels 
mitjans de producció. Això donarà lloc al 
naixement de la “consciència de classe” i a 
l’organització sindical per a la lluita obrera 
i la millora dels drets laborals i socials. 

Una nova societat.
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les d’objecte (CO)

Objectes en vitrina (VT)

Objectes sobre peanya (PB)

El 1863 es crea el Banc de Reus, per 
interès dels industrials i comerciants de la 
ciutat per a la concessió de crèdit i la 
gestió econòmica, arran del tancament de 
la sucursal del Banc de Barcelona (1848), 
amb la qual cosa només havia quedat el 
Banc Hipotecari Espanyol de Crèdit. Els 
elaboradors i comerciants d’aiguardent 
havien anat fent fortuna i a mitjans de s. 
XIX el pes de l’economia començava a 
passar de l’aiguardent a la indústria tèxtil. 
Les accions de la nova entitat van anar a 
parar majoritàriament a mans de 
comerciants i industrials. El Banc va 
emetre bitllets d’entre 100 i 4.000 rals, 
però un decret de la República el 1874 
autoritza únicament el Bany d’Espanya a 
emetre moneda. L’entitat va patir a causa 
de les carlinades i les crisis econòmiques 
d’àmbit nacional i internacional, fins que 
acaba esdevenint filial del Banc de 
Catalunya (1920) i finalment és absorbit 
pel Banco Hispano Colonial (1935). El 
lideratge de la ciutat a nivell econòmic i 
industrial l’evidencia també la fundació 
posterior d’una sucursal del Banc 
d’Espanya a Reus, que comença a gestar-
se el 1878 i culmina a principis del XX. 

El Banc de Reus.
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). 

Objecte a paretL’anticlericalisme de Reus, la vessant 
social d’aquesta presa de partit (que 
veiem també en l’àmbit polític amb la 
crema de convents de 1835). L’ús 
interessat de l’anticlericalisme per part de 
la nova burgesia industrial i la 
racionalització de l’administració (registres 
de naixements, casaments i defuncions 
com a trencament del monopoli eclesiàstic 
del control de la demografia per a la 
creació d’un nou monopoli de control de 
la població, aquest cop en mans de les 
autoritats civils. 

Laïcisme per bandera. 

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO).

Objectes en vitrina (VT)Durant la segona meitat del segle XIX, 
igual que passa a molts altres llocs de 
Catalunya en aquest moment, proliferen a 
la ciutat les associacions culturals, que es 
funden fortament alineades amb 
posicionaments polítics, per bé que 
ofereixen tot tipus d’activitats d’oci i de 
formació. La pionera és la ‘Sociedad de 
Amigos’ (1839), que un any més tard es 
clausurarà per les tensions polítiques 
entre els socis. La seguiran el ‘Fomento de 
la Instrucción’ (1841), ‘La Filarmónica’ 
(1860), ‘El Liceo instructivo’ (1862), ‘La 
Joven Literaria’ (1862), ‘El Alba’ (1862), 
‘Ateneo Artístico Literario’ (1863), ‘La 
Joven Instructiva’ (1864), ‘Casino 
Industrial’ (1866), ‘Sociedad de Bellas
Artes’ (1866), ‘La Esmeralda’ (1868), ‘La 
Artesana’ (1868). El ’Casino Reusense’ 
(1850), ‘El Círculo’ (1852) i el ‘Centro de 
Lectura’ (1859), s’han mantingut fins al 
segle XXI.

Societats Recreatives i 
Culturals.
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

La consolidació com a gran ciutat de Reus, 
la caracterització com a segona capital del 
país. (PPSA)

CAPITALITAT

(TAULA DIGITAL 2)
Fotografies i plànols relacionats amb les 
línies de ferrocarril projectades i/o 
executades.

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·la d’objecte (CO)

Objectes en vitrina (VT)

Objectes en peanya (PB)

La necessitat de millora de les vies de 
comunicació per als interessos comercials 
de la ciutat. El projecte de construcció de 
noves carreteres per pal·liar les 
deficiències dels camins de carros per on 
el transport es feia encara amb mules 
(1817-18): la de Móra d’Ebre i la de 
Cornudella pel coll d’Alforja (per on arriba 
la producció vitivinícola) i la de Montblanc, 
Alcover i la Riba (per on es transporten 
aiguardents, oli i farines de l’Alt Aragó). La 
millora de la carretera Reus-Tarragona. El 
ferrocarril com a factor de 
desenvolupament (transport més ràpid i 
més barat, enllaça zones productores amb 
zones de consum i permet que la 
informació també viatgi ràpid). El 1856 
s’inaugura el ferrocarril de Reus a 
Tarragona, impulsat per Josep Parellada. 
L’interès de les cases comercials de vi en 
el ferrocarril. 

Velocitat. 
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Imatges (fotografies) + Cartel·la 
descriptiva d’objecte/imatge (CDO) 
+ peu d’imatges

El 1854 es crea una companyia local de gas, 
“Gas Reusense”, promoguda per 
l’Ajuntament de Reus i fundada per alguns 
dels prohoms de la indústria i el comerç de 
Reus, destinada a subministrar gas per a 
“l’enllumenat públic i particular dels veïns” 
en substitució del d’oli. Es construeix una 
fàbrica que genera gas amb carbó d’hulla, i 
la infraestructura de subministrament per 
la ciutat, la companyia obté la concessió de 
canalitzar el gas durant 30 anys, que 
estableix les condicions del 
subministrament per als carres –els fanals 
s’apagaven els dies de lluna plena- i edificis 
com l’Hospital, els quarters o el Teatre. El 
1855 la companyia assumeix l’enllumenat 
de 113 carrers i places de Reus. La 
companyia es desenvolupa i s’expandeix en 
el decurs de la segona meitat del XIX. 

Energia.

(TAULA DIGITAL 2)
Imatges de publicacions mencionades, 
possibilitat de “fullejar-ne” alguna 
digitalment. 

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO)Objecte a paretLes publicacions periòdiques de l’època, 
efímeres i amb alt component ideològic: 
”Diana Constitucional, Política y Mercantil 
de la Villa de Reus” (1822, trimestral); “La 
Joven España” (nov-1836 a mar-1837, 
bisetmanal, progressista, impulsada per 
Pere Mata i Pere Soriguera, que acaben 
anant a la presó arran de la forta reacció 
dels reusencs més conservadors).  Entre 
1843 i 1900 arriben a publicar-se més de 90 
capçaleres (hi ha mitjans ideològics, 
informatius, satírics i culturals). Les 
ideològiques, destaquen: Diario de Reus 
(apareix el 1844-1938, conservador i 
monàrquic) vs capçaleres més liberals, 
federalistes o republicanes com La 
Redención del Pueblo (des de 1868), El 
Clamor del Pueblo (1874) o Las 
Circunstancias (1874). Les satíriques: El 
Canta-Claro (reaccionari, 1869) vs El 
Mosquito (progressista, 1868). Culturals: 
Eco del Centro de Lectura (des de 1859), on 
hi col·laboraven escriptors reusencs o de 
pobles propers.

Capçaleres. 
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AV, IA) Fets polítics:
- Primera Guerra Carlina (1833-1840)
- Segona Guerra Carlina (1846-1849)
- Revolució de 1868
- Tercera Guerra Carlina (1872-1876)

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

La convulsió política que caracteritza el 
segle XIX, evidència d’un canvi d’època en 
què el poder econòmic de la nova 
burgesia li donarà seguretat per a 
reclamar canvis en les estructures de 
poder. (PPSA)

INESTABILITAT

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ cartel·les d’objectes (CO)

Objecte en vitrina (VT)

Objectes fixats a paret

Els posicionaments polítics enfrontats 
entre la ciutadania de Reus –més liberal i 
progressista en general- i la població 
pagesa del territori circumdant –més 
conservadora i absolutista-. La creació de 
la Milícia de Reus, l’enfrontament amb els 
escamots absolutistes de la comarca (el 
combat de Morell i Vilallonga, 1838). 

La ciutat i el Camp. 

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·les d’objecte (CO)

Objecte a paret 

Objecte sobre peanya (PB)

La crema del convent de Sant Francesc, el 
dels carmelites i el de les cases d’alguns 
absolutistes la nit del 22/07/1835 que va 
suposar 21 morts, arran de la “desfeta 
d’Armes” del 19 de juliol, en què membres 
liberals de la Milícia Urbana són torturats i 
assassinats pels carlins. El fet com a 
detonant de les bullangues de Barcelona. 
La capitalitat de Reus en aquest sentit: la 
transcendència dels fets que ocorren a la 
ciutat i la seva capacitat d’influència sobre 
la resta del país.

De Reus a Barcelona. 
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AVP) Diàleg entre Rosa Molas Vallvé i el 
general Prim.

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ cartel·les d’objecte.

Objecte i document en vitrina (VT)

Objectes a paret

El pronunciament de Joan Prim i Milans 
del Bosch el maig de 1843, proclamant la 
majoria d’edat d’Isabel II, que va donar 
lloc al setge i bombardeig de Reus per part 
del general Martín Zurbano. La resolució 
de l’episodi, amb la intercessió de Maria 
Rosa Molas Vallvé (monja reusenca) i la 
rendició de la ciutat. El triomf del 
moviment el mes de juliol fa que Reus rebi 
el títol de ciutat i Prim el de Comte de 
Reus. 

Sota les bombes.

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ cartel·les d’objecte + cartel·les 
d’imatges emmarcades.

Objectes en vitrina (VT)

Composició de documents sobre Prim 
emmarcats a paret

El suport entusiasta de la ciutat a la 
Revolució Liberal de 1868 –la Gloriosa-, 
aixecament militar liderat per Prim. 
L’episodi dona lloc a l’exili i destronament 
d’Isabel II, i al regnat d’Amadeu I de Savoia
(1871-1873) com a monarquia 
parlamentària, i a la posterior proclamació 
de la Primera República (1873-1874). 
Ambdós, exemples d’una efímera il·lusió 
de democràcia.

Il·lusió de modernitat. 
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Sala 2, Àmbit 2. Distribució dels recursos museogràfics
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PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital

(Pintura a paret)

(CDO) Laïcisme per bandera.

(PPA) [Lideratge]

PPA [Inestabilitat]

PPA [Capitalitat]

(AV) (Fets polítics)

(CDO) Societats recreatives 
i culturals.

(PPA) [La revolució 
industrial]

(VT) (VT)

(CDO) Sota les bombes

(VT)

(CDO) La ciutat i el Camp. + (AVP)

(Composició de 
documents emmarcats a 

paret)

(CDO) De Reus a 
Barcelona. 
(Pintura a paret)

(Composició d’objectes a 
paret)

(CDO) El Banc de Reus.

(VT)

(VT)

(CDO) De l’aiguardent al vi.

(PB)

(Objectes a paret)

(CDO) Una nova societat.

(PB)

(Composició a paret)

(CDO, TD) Energia

(PB)

(Pintures a paret)

(PB)

(PB) (CDO, TD) Velocitat(VT)

(CDO, TD) Capçaleres

(PA)

(Objecte a paret)
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Sala 2. Àmbit 3. La revolució agrícola (1700-1820)
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La revolució agrícola 
(1700-1820)

Política i conflictivitat 
social

REPRESSIÓ

Economia, societat i 
gènere

CREIXEMENT

Arquitectura, urbanisme, 
comunicacions

EXPANSIÓ

Canal Reus-Salou (1805 
s’aconsegueix el permís, però 
no s’executa perquè els fons 
es destinen a la Guerra del 

Francès)

Agricultura: creixement 
(extensió de terres cultivades, 

noves tècniques de 
producció).

Vinya: creixement de la 
superfície cultivada > 

producció d’aiguardent, que 
es ven a les colònies.

CONTEXT
Decret de lliure comerç 

(Carles III)

Indústria: els beneficis de 
l’agricultura s’inverteixen en 
una incipient indústria tèxtil 
(teixits basts i mocadors de 

seda)

Austriacistes vs Filipistes 
a Reus (família Grases vs
famílies Miró, Bofarull, 

Sabater) 
Primeres lògies maçòniques a 

Reus, indici de sentiment 
liberal (1817, 1820)

CONTEXT
Decret de Nova Planta

Creixement demogràfic a Reus, 
passa a ser la 2a. Ciutat de 

Catalunya (1717: 2056 hab.; 1787: 
14.514) 

CONTEXT
Creixement demogràfic a 

Catalunya < Reus

Modernització de la ciutat 
(adoquinat dels carrers, 
millora subministrament 

d’aigua, cobertura de recs, 
etc.)

Reus, “ciutat imperial i 
atenta” (1712)

Enderrocament de les muralles 
(≃ 1728-1766) i expansió urbana

Construcció d’una carretera 
Reus-Salou (1780)

Reus esdevé el primer 
centre de cotització de 

l’aiguardent

PERSONATGES
Diàleg Josep Grases i Gralla vs

persona de família Bofarull, Miró, 
Sabater

La Guerra del Francès a 
Reus (1809-1813)

Periòdics liberals ”Periódico político
y mercantil de la villa de Reus” 

(1813-14), “Eco de Reus” (1814) // 
Periòdic absolutista ”El Centinela

de la Patria en Reus” (1814)

Construcció del Teatre 
Principal (2a meitat del 

XVIII).
La Guerra Gran (1793-

1795)

El comerç amb les colònies i el 
nord d’Europa estimula el 

desenvolupament productiu.

L’educació: el biaix de 
gènere, alt índex 

d’analfabetisme, els 
primers mestres i 

”centres educatius”. 
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La revolució agrícola (1700-1820)

[POLÍTICA i CONFLICTIVITAT SOCIAL]

REPRESSIÓ

Imperial i Atenta Ciutat. El títol atorgat per Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel (esposa de l’Arxiduc Carles) a Reus, en agraïment pels serveis prestats al bàndol
austriacista, dona peu a explicar la fidelitat de Reus a aquesta causa durant la Guerra de Successió. Símbols de la ciutat que tenen a veure amb aquest posicionament (àliga del
bestiari festiu).

Vencedors i vençuts. Els efectes de la desfeta de la Guerra de Successió. La repressió dels vençuts (ajusticiaments d’austriacistes encara el 1720, l’Ajuntament Borbònic com a
eina al servei de les noves autoritats en el terreny polític, militar i fiscal), els guanys dels vencedors (la nova burgesia comercial que s’havia enriquit en la primera meitat de segle
puja al carro dels vencedors). La repressió de la cultura i la pervivència malgrat tot (a Reus el català segueix essent la llengua de l’economia, el treball, l’ensenyament, la cultural
popular, l’Església, els notaris i advocats...).

Armes de doble tall. Les guerres amb el país veí (Guerra Gran, 1793-1795; Guerra del Francès, 1808-1814) són ambivalents: la pressió dels conflictes bèl·lics sobre la població
civil (reclutaments de joves, pas i allotjament de tropes, etc.), contrasta amb l’entrada de nous idearis lliberals derivats dels valors de la Revolució Francesa (enciclopedisme
francès, idees liberals, creació de les primeres lògies maçòniques a Reus el 1817-1820). El suport de la població reusenca a la revolta liberal de Luis Lacy y Gautier i al
pronunciament de Riego el 1820. El pas de Carles IV per Reus i l’efímera vigència de la Constitució de 1812.
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[POLÍTICA i CONFLICTIVITAT SOCIAL]

REPRESSIÓ

Imperial i Atenta Ciutat.

Cap de balcó, Àliga
008084, 1752
47 x 41 x 116 cm

Armes de doble tall.

Vencedors i vençuts.

Llibre amb el privilegi de cavaller de la 
família Gavaldà
002607, 1774
32 x 22 cm

Espasa de conxes
002391, 1601-1700
116 x 21 x 11,5 cm

Espasa de conxes
001565, 1601-1700
97 x 18,5 x 10,5 cm

Teresa Mascaró i de Sales
007475, 1770-1780
120 x 90 cm

Josep Bofarull Gavaldà
007471, 1772-1791
102 x 83 cm

Maria Miquel Pagès
(esposa de J. Bofarull)
007474, 1750-1801
121 x 92 cm

Pistola
001792, 1734
47 x 15 x 5,6 cm

Pistola
001793, 1734
46,5 x 15 x 6 cm

Pistola, pedrenyal
002380, 1701-1720
26 x 12 cm

Pedrenyal
002393, 1701-1720
23 x 12 cm

Llibre de família i títol de 
cavaller honrat de Bofarull
002594, 1798-1837
39,5 x 28 cm (tancat)

Campana
002488, 1831
75 x 31 cm 

Escut de la ciutat 
de Reus
000256, 
97 x 73 cm 

Retrat de Carles III
000252, 1759-1788
97 x 73 cm 

Lluís I
000251, 1724
97 x 73 cm 

Felip V
000253, 1701-1724
97 x 73 cm 

Ferran VI
000254, 1746-1759
97 x 73 cm 

Pintura (burgesia menestral 
vestida de gala)
001627, 1770-1830
49 x 69 cm

Moneda de 8 rals
012570, 1809-1810
4,1 x 0,15 cm

Moneda de 4 rals
012570, 1809
4 x 0,15 cm
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[ARQUITECTURA, URBANISME, INSFRASTRUCTURES, COMUNICACIONS]

EXPANSIÓ

Una porta al món. L’interès del port de Salou per als interessos econòmics de Reus. L’obertura de la carretera Reus-Salou i la història del projecte de construcció del canal entre
les dues ciutats en el context d’una Europa en què aquesta via de comunicació guanya terreny (els avantatges que aporta). La desfeta del projecte i la preeminència a favor del
desenvolupament del port de Tarragona a mitjans del XIX.

Trencant muralles. El creixement demogràfic espectacular de Reus en aquest moment, en què passa de ser la 12a ciutat de Catalunya a la 2a (1717: 2.056; 1787: 14.514
habitants; 1820: 20.225); des de principis a finals del s. XVIII creix un 606%. L’expansió urbanística de la ciutat fruit de l’increment de població (la ciutat triplica la seva extensió),
l’enderrocament del traçat emmurallat (fins aleshores el creixement urbà aprofita patis, horts o corrals). Les reformes urbanes (adoquinat dels carrers, millora del
subministrament d’aigua amb l’obertura de fonts, cobertura de recs, renovació d’edificis...) i l’aparició dels grans volums de fàbriques i magatzems d’aiguardent a la ciutat. El
reflex del partidisme austriacista reusenc a les façanes.
CONTEXT. Creixement demogràfic a Catalunya: 1717: 402.531 habitants; 1787: 829.615; creix un 106%.
CONTRAST. El 2023, Reus és la 10a ciutat més poblada de Catalunya, amb 108.535 habitants.

El Teatre de les Comèdies. La construcció del Teatre Principal (o “Teatre de les Comèdies”) en un solar del Raval de Santa Anna durant la segona meitat del s. XVIII, el segon de
Catalunya després del de Barcelona. La remodelació del Teatre segons el projecte de Francesc Bofarull i Miquel (1775). La destinació de les recaptacions al finançament de
l’hospital.

La revolució agrícola (1700-1820)

IncrementCatalunyaIncrementReusAny
40253120561717

106%829615606%145141787
21%100000039%202251820
65%165229139%281711857

Font dades demografia:
https://www.idescat.cat/pub/?id=shd&n=1341&geo=mun%3A431233
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15228
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[ARQUITECTURA, URBANISME, INSFRASTRUCTURES, COMUNICACIONS]

EXPANSIÓ

Una porta al món.

Vista de la Villa de Reus
002632, 1795-1803
20 x 40,5 cm

Trencant muralles.

Plano de la Villa de Reus
Y sus inmediaciones
002616, 1750
39 x 46,2 cm

Primera pedra del 
canal de Reus a Salou
002228, 1805
65 x 29,5 x 29,5 cm

Plànol del triangle que 
formen Reus, TGN i Salou
002626, 1806
57,5 x 42,8 cm

Vista meridional de la Villa
de Reus
002633, 1803
34,5 x 50 cm

Estampa “Reous” (Adam 
Perelle)
008003, 1646
23,6 x 19,1 cm

Documentació referent al Port de Salou i al 
projecte de ferrocarril Reus-Salou
002249, 1776-1906, 1954
29,9 x 21 x 0,3 cm; 
36,8 x 23,3 cm tancat; 28,5 x 22,2 cm 
tancat; 31,5 x 22 cm tancat; 32 x 23 cm 
tancat; 
31,6 x 22,1 cm; 20,8 x 29,9 cm obert; 
17,1 x 21,5 cm tancat

Carta comercial d’un 
carregament amb destí al 
port de Salou
007093, 1843
18,6 x 23 cm (oberta)

Plànol de Reus i rodalies
002618, 1813
35,8 x 50,5 cm
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000124, 1759
104 x 56 x 33 cm

El Teatre de les Comèdies.

Teatre Principal de Reus
002641, 1775
43,3 x 62,3 cm

Teatre Principal 
Dibuix Tomàs Bergadà

7329
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[ECONOMIA, SOCIETAT I GÈNERE]

CREIXEMENT

El motor d’un canvi. El comerç com a impuls del desenvolupament agrícola i industrial (del mercat local al mercat internacional). El creixement de les activitats comercials
(exportació d’aiguardent i teixits) força la liberalització del comerç i acaba per fer col·lapsar el sistema gremial. Però a més a més, “a banda de transformar l’estructura
econòmica, referma el domini social i polític de la burgesia” i la ideologia del “reusequisme” (esforç, treball i iniciativa) envers el món dels privilegis que representa Tarragona.
CONTEXT. La liberalització del comerç amb Amèrica.

L’aiguardent. L’aiguardent va ser el principal producte d’exportació a finals del segle XVII i, sobretot, al llarg de tot el XVIII. Les raons es troben en la política i el comerç
internacional. Les dues principals potències econòmiques, Anglaterra i Holanda, es van enfrontar amb França, fins llavors subministradora de la beguda més habitual de les
classes populars, l’aiguardent. Obligades al boicot, els dos països van necessitar buscar altres proveïdors. Va ser en un primer moment Reus, a través de les platges de Salou, qui
va començar a cobrir la demanda, i ràpidament, el conreu de la vinya es va intensificar arreu de Catalunya.
El 1685, Joseph Shallet, cònsol d’Anglaterra, va demanar permís per edificar una fàbrica d’aiguardent amb les seves corresponents basses prop de l’actual Riera Miró. Són les
anomenades “olles del cònsol” topònim que es va mantenir fins ben entrat el segle XIX. L’acumulació de capital i com s’inverteix en la indústria tèxtil.

Del gremi a la fàbrica. La decadència dels gremis i l’origen de la indústria tèxtil tradicional, la crisi dels tallers tèxtils a partir de la Ordenanza de 1767 (que permet perviure
només les fàbriques que tenen 12 telers o més) i el naixement de la filatura (1772, Companyia de Filats de Cotó) i l’expansió fins a la crisi de finals de segle. Oficis: boters,
adobers, etc.

Mocadors de seda. Expansió de la indústria sedera durant la 2a meitat del XVIII (mesures proteccionistes, expansió comercial), es passa de 120 telers (1757) a 550 (1779) i la
indústria es transforma: concentració de mitjans de producció, els mestres seders esdevenen assalariats, és un canvi de model de producció que obre la porta a la
proletarització de la indústria. El 1770 encara es crea el gremi dels cinters i galoners, però la demanda creixent de mocadors porta a diferenciar cada cop més els productors més
grans de la resta. [Infografia dades seders, pàg. 204]

Primeres lletres. L’educació al s. XVIII, restringida encara a la societat més benestant i el biaix de gènere en l’educació: les noies aprenen labors manuals i costura, els nois
llengües i matemàtica. L’escola com a instrument de castellanització de la cultura a finals de segle. Els primers centres educatius: les cases particulars dels mestres a principis del
XVIII, les escoles pies de principis del XIX, l’acadèmia de dibuix de Josep Arnau. Els “mestres de minyons” de principis del XIX i les càtedres dels franciscans.

La revolució agrícola (1700 -1820)
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[ECONOMIA, SOCIETAT I GÈNERE]

CREIXEMENT

El motor d’un canvi.

L’aiguardent.

Correspondència comercial (en francès i 
castellà
001196, 1791-1794
35,3 x 25,5 x 8,2 cm

Llibre de comptabilitat
001024, 1728
20 x 15,3 cm

Llibre de comptabilitat
Anton Vidal botiguer de Reus
000875, 1731-35
42 x 16 x 2 cm

Llibre de comptabilitat
002250, 1701-1800
30,2 x 20,6 x 2,7 cm

Llibre de comptabilitat 
(transacció aiguardent S. March)
001194, 1749-1779
37,5 x 25 x 3,7 cm

Romana
000855, 1601-1800
20 x 13,5 x 3,3 cm

Alambí o olla d’aiguardent
Segle XVII-XVIII
165 x 120 x 150 cm

Mapa del Camp de Tarragona
13303

Rajola
001199, 1801-1900
15 x 15 cm
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Del gremi a la fàbrica.

Mocadors de seda. Primeres lletres.

Màquina d’omplir 
bitlles de fil
000387, 1801-1900
64 x 28 x 19 cm

Torn de filar
000377, 1801-1900
74 x 38,5 x 26,5 cm

Premsa de cotó
000386, 1801-1900
205 x 140 x 76 cm

Premsa de cotó
000385, 1801-1900
111,5 x 119 x 85 cm

Marca de fabricant Thomas 
Font de Reus
006470, 1701-1900
7,5 x 32 cm

Marca de fabricant Thomas 
Font de Reus
006164, 1701-1900
37 x 26,5 cm

Mesura
001046, 1801-1900
19,6 x 14 x 10,3 cm

Mesura de gra
006239, 1801-1900
14,8 x 12 cm

Mesura
001122, 1801-1900
29 x 44 x 32 cm

Teler
000382, 1701-1900
225 x 233 x 160 cm

Fet i dit
000843, 1854
21,6 x 15,8 cm

Llibre del gremi de 
constructors
000807, 1622
31,2 x 22 x 2 cm
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit.

Cartel·la d’objecte (CO)

Objecte representatiu de l’àmbit.La revolució agrícola com a impuls del 
territori al segle XVIII, la producció agrícola 
més enllà de la subsistència i l’impuls 
mercantil i comercial de Reus, que 
arrossega el desenvolupament agrícola del 
seu territori d’influència. (PPA)

LA REVOLUCIÓ 
AGRÍCOLA
(PPA)

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

La força del comerç com a desencadenant 
d’una època de creixement econòmic 
sense precedents. (PPSA)

CREIXEMENT

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les d’objecte (CO)

Infografia CONTEXT.
La liberalització del comerç amb 
Amèrica.

Imatges (fotografies i gràfica 
publicitària) + peu d’imatges

Objectes en vitrina (VT)El comerç com a impuls del 
desenvolupament agrícola i industrial (del 
mercat local al mercat internacional). El 
creixement de les activitats comercials 
(exportació d’aiguardent i teixits) força la 
liberalització del comerç i acaba per fer 
col·lapsar el sistema gremial. Però a més a 
més, “a banda de transformar l’estructura 
econòmica, referma el domini social i 
polític de la burgesia” i la ideologia del 
“reusequisme” (esforç, treball i iniciativa) 
envers el món dels privilegis que 
representa Tarragona. 
CONTEXT. La liberalització del comerç amb 
Amèrica.

El motor d’un canvi. 

Sala 2, Àmbit 3. Guió prefiguratiu
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les d’objecte (CO)

Objectes en vitrina (VT)

Objectes sobre peanya (PB)

L’aiguardent va ser el principal producte 
d’exportació a finals del segle XVII i, 
sobretot, al llarg de tot el XVIII. Les raons 
es troben en la política i el comerç 
internacional. Les dues principals 
potències econòmiques, Anglaterra i 
Holanda, es van enfrontar amb França, 
fins llavors subministradora de la beguda 
més habitual de les classes populars, 
l’aiguardent. Obligades al boicot, els dos 
països van necessitar buscar altres 
proveïdors. Va ser en un primer moment 
Reus, a través de les platges de Salou, qui 
va començar a cobrir la demanda, i 
ràpidament, el conreu de la vinya es va 
intensificar arreu de Catalunya.
El 1685, Joseph Shallet, cònsol 
d’Anglaterra, va demanar permís per 
edificar una fàbrica d’aiguardent amb les 
seves corresponents basses prop de 
l’actual Riera Miró. Són les anomenades 
“olles del cònsol” topònim que es va 
mantenir fins ben entrat el segle XIX. 
L’acumulació de capital i com s’inverteix 
en la indústria tèxtil. 

L’aiguardent. 
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les d’objecte (CO)

Imatges (fotografies i gràfica 
publicitària) + peu d’imatges

Objectes en peanya (PB)

Objectes sobre peanya (PA)

Objectes en vitrina (VT)

La decadència dels gremis i l’origen de la 
indústria tèxtil tradicional, la crisi dels 
tallers tèxtils a partir de la Ordenanza de 
1767 (que permet perviure només les 
fàbriques que tenen 12 telers o més) i el 
naixement de la filatura (1772, Companyia 
de Filats de Cotó) i l’expansió fins a la crisi 
de finals de segle. Oficis: boters, adobers, 
etc.

Del gremi a la fàbrica. 

Objecte en vitrina (VT)L’educació al s. XVIII, restringida encara a 
la societat més benestant i el biaix de 
gènere en l’educació: les noies aprenen 
labors manuals i costura, els nois llengües i 
matemàtica. L’escola com a instrument de 
castellanització de la cultura a finals de 
segle. Els primers centres educatius: les 
cases particulars dels mestres a principis 
del XVIII, les escoles pies de principis del 
XIX, l’acadèmia de dibuix de Josep Arnau. 
Els “mestres de minyons” de principis del 
XIX i les càtedres dels franciscans. 

Primeres lletres.
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

El desenvolupament urbà com a resposta 
a un creixement demogràfic fruit del 
creixement econòmic que suposa la 
revolució agrícola. PPSA)

EXPANSIÓ

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les de documents 
d’objecte (CO)

Documents i objecte en vitrina (VT)

Objectes en peanya (PB)

L’interès del port de Salou per als 
interessos econòmics de Reus. L’obertura 
de la carretera Reus-Salou i la història del 
projecte de construcció del canal entre les 
dues ciutats en el context d’una Europa en 
què aquesta via de comunicació guanya 
terreny (els avantatges que aporta). La 
desfeta del projecte i la preeminència a 
favor del desenvolupament del port de 
Tarragona a mitjans del XIX. 

Una porta al món
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(TAULA DIGITAL 3)
Recreació digital de l’expansió de la ciutat de 
Reus durant el període. 
Fotografies i plànols relacionats amb 
l’expansió de la ciutat, amb els peus de 
document corresponents.

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). + Cartel·les de documents 
d’objecte (CO)

Infografia CONTEXT.
Creixement demogràfic a Catalunya: 
1717: 402.531 habitants; 1787: 
829.615; creix un 106%. 

Infografia CONTRAST.
El 2023, Reus és la 10a ciutat més
poblada de Catalunya, amb 108.535
habitants.

El creixement demogràfic espectacular de 
Reus en aquest moment, en què passa de 
ser la 12a ciutat de Catalunya a la 2a 
(1717: 2.056; 1787: 14.514 habitants; 
1820: 20.225); des de principis a finals del 
s. XVIII creix un 606%. L’expansió 
urbanística de la ciutat fruit de l’increment 
de població (la ciutat triplica la seva 
extensió), l’enderrocament del traçat 
emmurallat (fins aleshores el creixement 
urbà aprofita patis, horts o corrals). Les 
reformes urbanes (adoquinat dels carrers, 
millora del subministrament d’aigua amb 
l’obertura de fonts, cobertura de recs, 
renovació d’edificis...) i l’aparició dels 
grans volums de fàbriques i magatzems 
d’aiguardent a la ciutat. El reflex del 
partidisme austriacista reusenc a les 
façanes. 

Trencant muralles

(TAULA DIGITAL 3)

Plànol i dibuixos vinculats al Teatre de les 
Comèdies.

Cartel·la descriptiva d’objecte 
(CDO). 

Reproducció d’imatges + peu 
d’imatge

Objectes en peanya (PA)La construcció del Teatre Principal (o 
“Teatre de les Comèdies”) en un solar del 
Raval de Santa Anna durant la segona 
meitat del s. XVIII, el segon de Catalunya 
després del de Barcelona. La remodelació 
del Teatre segons el projecte de Francesc 
Bofarull i Miquel (1775). La destinació de 
les recaptacions al finançament de 
l’hospital.

El Teatre de les 
Comèdies.
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AV, IA) Fets polítics:
- Guerra de Successió (1700-1714)
- Guerra del Francès (1808-1814)

Gràfica a paret amb text de 
presentació de subàmbit

La repressió política dels partidaris de 
Carles d’Àustria i de la cultura catalana 
arran de la desfeta de la Guerra de 
Successió. (PPSA)

REPRESSIÓ

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·les d’objectes (CO)

Objecte en peanya (PA)

Objectes a paret:

El títol atorgat per Elisabet Cristina de 
Brunswick-Wolfenbüttel (esposa de 
l’Arxiduc Carles) a Reus, en agraïment pels 
serveis prestats al bàndol austriacista, 
dona peu a explicar la fidelitat de Reus a 
aquesta causa durant la Guerra de 
Successió. Símbols de la ciutat que tenen a 
veure amb aquest posicionament (àliga 
del bestiari festiu). 

Imperial i Atenta Ciutat
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AVP) Diàleg entre un austriacista i un 
botifler. 

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·les d’objectes (CO)

Objectes en vitrina (VT)

Composició d’obres a paret:

Composició d’objectes a paret:

Els efectes de la desfeta de la Guerra de 
Successió. La repressió dels vençuts 
(ajusticiaments d’austriacistes encara el 
1720, l’Ajuntament Borbònic com a eina al 
servei de les noves autoritats en el terreny 
polític, militar i fiscal), els guanys dels 
vencedors (la nova burgesia comercial que 
s’havia enriquit en la primera meitat de 
segle puja al carro dels vencedors). La 
repressió de la cultura i la pervivència 
malgrat tot (a Reus el català segueix 
essent la llengua de l’economia, el treball, 
l’ensenyament, la cultural popular, 
l’Església, els notaris i advocats...).

Vencedors i vençuts

Cartel·la descriptiva d’objecte (CDO) 
+ Cartel·les d’objecte (CO)

Objecte sobre peanya (PA)

Objectes en vitrina (VT)

Les guerres amb el país veí (Guerra Gran, 
1793-1795; Guerra del Francès, 1808-
1814) són ambivalents: la pressió dels 
conflictes bèl·lics sobre la població civil 
(reclutaments de joves, pas i allotjament 
de tropes, etc.), contrasta amb l’entrada 
de nous idearis lliberals derivats dels 
valors de la Revolució Francesa 
(enciclopedisme francès, idees liberals, 
creació de les primeres lògies maçòniques 
a Reus el 1817-1820). El suport de la 
població reusenca a la revolta liberal de 
Luis Lacy y Gautier i al pronunciament de 
Riego el 1820. El pas de Carles IV per Reus 
i l’efímera vigència de la Constitució de 
1812.

Armes de doble tall
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Sala 2, Àmbit 3. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital

(CDO) Mocadors de seda.

(PA)

(CDO) Imperial i atenta ciutat

(Composició de pintures a paret)

(CDO, TD) El Teatre de les Comèdies

(CDO) Primeres lletres.
(PPA) [Creixement]

PPA [Repressió]

PPA [Expansió]

(AV) (Fets polítics)

(CDO) Armes de doble tall.
(PPA) [La revolució 
agrícola]

(PA)

(PA)

(CDO) Vencedors i vençuts . + (AVP)

(VT) (Composició d’objectes a 
paret)

(CDO) Trencant muralles

(CDO) Del Gremi a la fàbrica.(CDO) El motor d’un canvi.

(VT)

(PB) (CDO) Una porta al món
(VT)

(PB)

(PA)

(CDO) L’aiguardent.

(PB)

(VT)

(IA)

(Composició a paret)

(TD)

(VT)

(VT)

(VT)
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B6. SALA RETAULES. L’ESPERIT DE L’ART
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Sala Retaules. Espai objecte d’intervenció

SALA RETAULES.

Aquesta sala és en realitat un nus de circulacions: hi mena la
Sala 2 al final de la visita i hi convergeixen els accessos a la Sala
3 i a la Sala 4, però a més, s’hi ubiquen els accessos a la planta
superior. Serà preceptiu, per tant, que el visitant hi pugui fer un
descans breu, per a la qual cosa s’hi ubicarà el mobiliari
corresponent.

Es tracta d’un espai de 156,70 m2 que no és només un “espai
de trànsit”, sinó també un “espai de transició”, ja que en aquest
punt de l’edifici els relats centrats en la col·lecció d’art del
Museu prendran el relleu als d’història que s’han vist fins ara, i
és que tant la Sala 3 com les Sales 5 i 6 del pis superior estan
destinades principalment a l’exposició de les col·leccions d’art
del Museu. Per aquest motiu serà oportuna la instal·lació d’un
vídeo-wall com el del distribuïdor d’accés a les Sales 1 i 2.

El nom de la Sala el deu als dos retaules que es disposen en els
murs laterals que donen accés a les Sales 3 i 4, en al·lusió
respectivament als relats que s’hi presenten.
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L’ART, EXPRESSIÓ DE LA HISTÒRIA

[Videowall 2] La relació estreta entre art i història es fa evident en el Reus contemporani. Els segles XVIII i XIX, període d’un desenvolupament econòmic espectacular que portarà
a més canvis socials determinants, donaran lloc també a una producció artística sense precedents, i la ciutat donarà a llum un seguit de noms propis la rellevància dels quals
transcendirà els límits de la ciutat. (Veure sinopsi a l’apartat ‘Recursos digitals’.)

Retaule del sagrat. Els retaules eren conjunts artístics ubicats rere l’altar de les esglésies. Són concebuts naturalment com a part del món del sagrat. El desenvolupament de la
burgesia dona lloc a un poder adquisitiu que revertirà en encàrrecs artístics tant de l’àmbit civil com religiós. Els gremis, encara rellevants en aquest moment, fan encàrrecs per
embellir capelles i esglésies en honor dels respectius sants i advocacions (Pere Costa, escultor, autor del retaule del gremi de fusters a la prioral de Sant Pere, 1713; germans
Bonifaç, Francesc i Lluís Massó, retaules, imatges a la Prioral de Sant Pere, al Santurari de la Misericòrdia, l’Església de la Sang i els convents dels Franciscans i els Carmelites. En
paral·lel, el desenvolupament de la nova societat burgesa, enriquida amb el comerç de l’aiguardent i empoderada per l’ostentació del poder polític, expressa també a través de
l’art la seva situació de domini privilegiat, amb encàrrecs de retrats i la decoració sumptuosa que vesteix les sales nobles dels seus grans casals senyorials. És el cas del casal dels
Bofarull, amb pintures de Pere Pau Muntanya, i dels retrats que Manuel Tremulles pinta a diversos membres d’aquesta família; o del desaparegut casal dels Miró, on hi havia
pintures de Josep Flaugier.

Retaule del profà. El món del treball ha pertangut històricament a l’àmbit del profà en la nostra societat, contraposat a l’àmbit del sagrat. Les eines i equips que s’han utilitzat per
als treballs agrícoles han romàs inalterats durant segles, per bé que a partir de la segona meitat del segle XIX i especialment durant el segle XX veuran una evolució que
transformarà completament les metodologies de treball.

Retaule de l’altar major de l’església prioral de Sant Pere. El Retaule de Sant Pere va ser encarregat pel Consell de la Vila el 1554 per a la nova església prioral de Sant Pere, quan
aquesta es va obrir al culte, per a l’altar major. L’obra es va ser concebuda en dues parts i es va dur a terme entre 1576 i 1634. Hi van participar alguns dels artistes del país més
importants d’aquell moment (Perris Austri, Pere Girart en un primer moment; Pietro Paolo de Montalbergo, Isaac Hermès). El 1936, davant l’amenaça que suposava l’enardiment
de les masses durant els primers moments de la guerra civil, Pere Rius i Salvador Vilaseca van desmuntar el retaule per protegir-lo, traslladant-lo a la Casa Gay Borràs, que feia les
funcions de magatzem on s’aplegaven altres objectes del Museu. Tanmateix, va ser justament el bàndol que enarborava la bandera de la defensa de la religió imperant qui va
causar-li els danys principals, arran del bombardeig que el 1938 va sumir la ciutat en el caos i la destrucció. Se’n van salvar la totalitat de les taules (menys la pintura el·líptica de
l’Àngel) i una part de la imatgeria. [El relat es presenta a la Sala 5]

Sala Retaules. Relat
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Sala Retaules. Recursos patrimonials

Retaule del Sagrat

Sant Simó apòstol
(Agustí Pujol II)
001469, 1623-1628
172 x 61 x 53 cm

Sant Felip apòstol
(Agustí Pujol II)
001473, 1623-1628
170 x 48 x 45 cm

Bust femení en 
medalló
(Agustí Pujol II)
001482, 1623-1628
97 x 79 x 28 cm

Bust femení en 
medalló
(Agustí Pujol II)
001481, 1623-1628
92 x 82 x 27 cm 

Bust masculí en 
medalló
(Agustí Puj ol I)
001478, 1587-1589
112 x 76 x 35 cm

Bust masculí en 
medalló
(Agustí Pujol I)
001486, 1587-1589
114 x 77 x 35 cm

Sant Tomàs apòstol
(Agustí Pujol I)
001474, 1587-1589
136 x 56 x 44 cm

Sant Bartomeu apòstol
(Agustí Pujol I)
001466, 1587-1589
127 x 55 x 43 cm

El somni de St. Josep
(Pere Costa)
001489, 1713
46,5 x 82 x 15,5 cm

El casament de St. Josep i 
la Verge
(Pere Costa)
001490, 1713
57 x 93 x 15 cm

La mort de St. Josep
(Pere Costa)
001491, 1713
48 x 79 x 15 cm

Sant Cosme
(Pere Costa)
001464, 1713
84  22 x 25 cm

Sant Damià
(Pere Costa)
001465, 1710-61
81 x 47 x 23 cm

Sant apòstol
(Miralpeix: sembla 
de Pere Costa)
002058, 1701-1800
55 x 27 x 14 cm

Cap
(Miralpeix: sembla de Pere 
Costa)
010614, 1601-1800
12,1 x 9,8 x 12,3 cm

Miralpeix: Sant Jacint
(Miralpeix: sembla 
Bonifàs o Pere Costa)
008058, 1701-1800
68 x 40 x 40 cm 

Miralpeix: Sta. 
Magdalena
(Lluís Bonifàs Massó)
001493, ca. 1750-86
83 x 46 x 29 cm 

Presentació al temple
(Lluís Bonifàs Massó)
001492, ca. 1754
76 x 43 x 10 cm 

St. Antoni Abad
(Miralpeix: Bonifàs
avi (sastre) 
001477, s. XVIII
121 x 50 x 12 cm 

St. Onofre
(Lluís Bonifàs Massó)
001498, s. XVIII 
avançat (Miralpeix)
85 x 24 x 25 cm 

Santa Llúcia
(Autor desconegut)
001468, 1a meitat s. 
XVII (Miralpeix)
140 x 72 x 31 cm 

Querubí
(Autor desconegut)
001504, 1701-1800; 
x. XVIii (Miralpeix)
23 x 58,5 x 16 cm 
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Retaule del sagrat
(Composició de referència)
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Retaule de la Prioral [Mur frontal]

Alliberament miraculós 
de Sant Pere
(Isaac Hermes)
002068, 1592-1593
188 x 172 cm

Mare de Déu de 
l’Anunciació
(Isaac Hermes)
002030, 1592-1593
99 x 72 cm

Crucifixió de St. Pere
(Isaac Hermes)
002071, 1592-1593
301 x 156,5 cm

Caiguda i mort de Simó 
el mag
(Isaac Hermes)
002070, 1592-1593
303,5 x 158 cm

Lavatori de peus
(Isaac Hermes)
002064, 1592-1593
188 x 172 cm

Quo vadis domine?
(Anònim)
002064, posterior a 1631
360 x 161,5 cm
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Retaule del profà

Grapa
000261, 1701-1900
30,5 x 19 x 5 cm

Arpiots
000263, 1701-1900
31 x 12,5 x 7 cm

Aixadell
000268, 1701-1900
19 x 9 x 2,8 cm

Càvec
000271, 1701-1900
32 x 13,5 x 8,5 cm

Aixada
000273, 1701-1900
32 x 18 x 6 cm

Aixadella
000283, 1701-1900
43,5 x 10 x 5,5 cm

Rasclet
000284, 1701-1900
33,5 x 22 x 3,2 cm

Destral
000285, 1701-1900
34 x 12,5 x 5,5 cm

Fanga
000286, 1701-1900
94,5 x 26 x 6,6 cm

Arada
000289, 1701-1800
23 x 10 x 336 cm

Rella
000299, 1601-1800
73,5 x 17 x 2 cm

Jou de camelles
000286, 1701-1800
31 x 131 x 12 cm

Trill
000312, 1701-1800
15 x 60 x 129 cm

Garbell
000315, 1801-1800
13 x 70 cm

Falç
000324, 1801-1900
58,5 x 31 x 4 cm

Esclopet
000316, 1701-1900
14,4 x 9 x 6 cm
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Retaule del profà
(Composició de referència)
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

VIDEOWALL 2La relació estreta entre art i història es fa 
evident en el Reus contemporani. Els 
segles XVIII i XIX, període d’un 
desenvolupament econòmic espectacular 
que portarà a més canvis socials 
determinants, donaran lloc també a una 
producció artística sense precedents, i la 
ciutat donarà a llum un seguit de noms 
propis la rellevància dels quals 
transcendirà els límits de la ciutat. (Veure 
sinopsi a l’apartat ‘Recursos digitals’.) 

L’ART, EXPRESSIÓ DE LA 
HISTÒRIA
(Videowall 2)

Sala Retaules. Guió prefiguratiu



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’àmbit.

Cartel·les d’objecte (CO)

Objectes en peanya (mobiliari que evoca el 
retaule).
Selecció d’obres de l’apartat de Recursos 
patrimonials

Els retaules eren conjunts artístics ubicats rere l’altar 
de les esglésies. Són concebuts naturalment com a part 
del món del sagrat. El desenvolupament de la burgesia 
dona lloc a un poder adquisitiu que revertirà en 
encàrrecs artístics tant de l’àmbit civil com religiós. Els 
gremis, encara rellevants en aquest moment, fan 
encàrrecs per embellir capelles i esglésies en honor 
dels respectius sants i advocacions (Pere Costa, 
escultor, autor del retaule del gremi de fusters a la 
prioral de Sant Pere, 1713; germans Bonifaç, Francesc i 
Lluís Massó, retaules, imatges a la Prioral de Sant Pere, 
al Santurari de la Misericòrdia, l’Església de la Sang i els 
convents dels Franciscans i els Carmelites. En paral·lel, 
el desenvolupament de la nova societat burgesa, 
enriquida amb el comerç de l’aiguardent i empoderada
per l’ostentació del poder polític, expressa també a 
través de l’art la seva situació de domini privilegiat, 
amb encàrrecs de retrats i la decoració sumptuosa que 
vesteix les sales nobles dels seus grans casals 
senyorials. És el cas del casal dels Bofarull, amb 
pintures de Pere Pau Muntanya, i dels retrats que 
Manuel Tremulles pinta a diversos membres d’aquesta 
família; o del desaparegut casal dels Miró, on hi havia 
pintures de Josep Flaugier. 

Retaule del sagrat

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’àmbit.

Cartel·les d’objecte (CO).

Objectes en peanya (mobiliari que evoca el 
retaule.
Selecció d’obres de l’apartat de Recursos 
patrimonials

El món del treball ha pertangut històricament a l’àmbit 
del profà en la nostra societat, contraposat a l’àmbit 
del sagrat. El món del treball ha pertangut 
històricament a l’àmbit del profà en la nostra societat, 
contraposat a l’àmbit del sagrat. Les eines i equips que 
s’han utilitzat per als treballs agrícoles han romàs 
inalterats durant segles, per bé que a partir de la 
segona meitat del segle XIX i especialment durant el 
segle XX veuran una evolució que transformarà 
completament les metodologies de treball. 

Retaule del profà
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Cartel·les d’objecte (CO)Objectes a paret [mur de l’escala]El Retaule de Sant Pere va ser encarregat 
pel Consell de la Vila el 1554 per a la nova 
església prioral de Sant Pere, quan 
aquesta es va obrir al culte, per a l’altar 
major. L’obra es va ser concebuda en dues 
parts i es va dur a terme entre 1576 i 
1634. Hi van participar alguns dels artistes 
del país més importants d’aquell moment 
(Perris Austri, Pere Girart en un primer 
moment; Pietro Paolo de Montalbergo, 
Isaac Hermès). El 1936, davant l’amenaça 
que suposava l’enardiment de les masses 
durant els primers moments de la guerra 
civil, Pere Rius i Salvador Vilaseca van 
desmuntar el retaule per protegir-lo, 
traslladant-lo a la Casa Gay Borràs, que 
feia les funcions de magatzem on 
s’aplegaven altres objectes del Museu. 
Tanmateix, va ser justament el bàndol que 
enarborava la bandera de la defensa de la 
religió imperant qui va causar-li els danys 
principals, arran del bombardeig que el 
1938 va sumir la ciutat en el caos i la 
destrucció. Se’n van salvar la totalitat de 
les taules (menys la pintura el·líptica de 
l’Àngel) i una part de la imatgeria. [El relat 
es presenta a la Sala 5]

Retaule de l’altar major 
de l’església prioral de 
Sant Pere. 

Suport gràfic amb títol d’exposició 
de la Sala 3.

[Títol d’exposició, Sala 3]GENI I CREACIÓ

Suport gràfic amb títol d’exposició 
de la Sala 4.

[Títol d’exposició, Sala 4]CAMP I CIUTAT
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Sala Retaules. Distribució dels recursos museogràfics

(AV) L’ART, EXPRESSIÓ DE LA HISTÒRIA

(Suport gràfic d’accés a Sala 4 
amb títol d’exposició) 
GENI I CREATIVITAT

(Suport gràfic d’accés a Sala 3 amb 
títol d’exposició) 

CAMP I CIUTAT

Àrees de socialització i descans

Banc per seure

Retaule del profà

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital

Retaule del sagrat

(Composició en mobiliari de 
paret a manera de retaule)

(Composició en 
el mur frontal)

(Composició en mobiliari de 
paret a manera de retaule)

El Retaule de la Prioral de Sant Pere
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B7. SALA 3. CAMP I CIUTAT
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Sala 3. Espai objecte d’intervenció

SALA 3.

Amb accés des del nus de circulació que suposa la ‘Sala
Retaules’, aquesta espai de 138,54 m2 està condicionat de
forma determinant per la presència d’objectes agrícoles de
grans dimensions i pes ubicats en diversos llocs de la sala.

La dificultat de moure i retirar aquests objectes imposa un relat
en què l’agricultura ha de tenir-hi presència, de forma que
s’opta per un muntatge audiovisual que integra els objectes
existents i centra l’atenció en el territori d’influència de la
ciutat, i en la relació simbiòtica que aquesta hi ha tingut.

A diferència de la resta de sales, en aquesta el visitant visualitza
la intervenció museogràfica des d’un balcó d’accés proper a
l’entrada.
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CAMP I CIUTAT

Relació entre Reus i el territori que l’envolta. Baix Camp i Camp de Tarragona. Dicotomia camp i ciutat, com a realitats sovint antagòniques, però també complementàries en tant
que es necessiten una a l’altra i s’alimenten una a l’altra, simbiòtiques. Definició de la comarca natural i històrica del Camp i la seva configuració geològica, orogràfica i
hidrogràfica (i que correspon a les actuals comarques del Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp), una regió planera compresa entre les muntanyes de la Serralada Prelitoral i la
mar Mediterrània, regada pels rius Gaià i Francolí. El Camp com a gran àrea agrícola que es desenvolupa durant els segles XVIII i XIX gràcies a l’impuls comercial i mercantil de
Reus, capital de referència. Els conreus d’aquest territori en aquest temps i la seva evolució.

Sala 3. Relat

Evolució de la superfície conreada (Ha.)
SembratOliveraVinya

492,5108,68271716
-45%269,525%135,796%1620,21750

Font: Proposta continguts…x (document intern)
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Sala 3. Recursos patrimonials

Camp
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Ciutat
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AV) Projecció d’imatges del camp i la ciutat, 
que integra la posada en valor dels objectes 
patrimonials que es troben a la sala.

Objectes patrimonials voluminosos existents a 
la sala.

Relació entre Reus i el territori que 
l’envolta. Baix Camp i Camp de Tarragona. 
Dicotomia camp i ciutat, com a realitats 
sovint antagòniques, però també 
complementàries en tant que es 
necessiten una a l’altra i s’alimenten una a 
l’altra, simbiòtiques. Definició de la 
comarca natural i històrica del Camp i la 
seva configuració geològica, orogràfica i 
hidrogràfica (i que correspon a les actuals 
comarques del Tarragonès, l’Alt Camp i el 
Baix Camp), una regió planera compresa 
entre les muntanyes de la Serralada 
Prelitoral i la mar Mediterrània, regada 
pels rius Gaià i Francolí. El Camp com a 
gran àrea agrícola que es desenvolupa 
durant els segles XVIII i XIX gràcies a 
l’impuls comercial i mercantil de Reus, 
capital de referència. Els conreus d’aquest 
territori en aquest temps i la seva 
evolució. 

CAMP I CIUTAT
(PPE)

Sala 3. Guió prefiguratiu
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Sala 3. Distribució dels recursos museogràfics

(AV) CAMP I CIUTAT

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital
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B8. SALA 4. GENI I CREACIÓ
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Sala 4. Espai objecte d’intervenció

SALA 4.

La sala dedicada a l’art dels segles XVIII i XIX és un espai
quadrangular de 156,70 m2.

S’hi accedeix des de l’anomenada ‘Sala Retaules’, i per tant, un
cop visitada la Sala 2, on s’exposa el context històric i social
d’aquesta mateixa etapa, i vista la Sala 3 que clou aquest relat.

La configuració arquitectònica de la sala, amb dos parells de
columnes al centre, convida a la realització d’un tancament
interior central, perfecte per situar-hi una zona reservada en la
qual presentar alguna peça audiovisual. Alhora, els murs
perimetrals d’aquesta estructura central aporten més superfície
expositiva en aquesta sala.



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

GENI I CREACIÓ [o ‘REUS I ELS SEUS ARTISTES’]

Marià Fortuny. Destacat entre la resta d’artistes reusencs contemporanis, fou reconegut pel virtuosisme en la factura i el domini de les tècniques; era del gust d’una burgesia
amant d’una estètica conservadora, entre la qual triomfà també degut a les temàtiques de moda –orientalisme, pintura de gènere-. Influenciat per una estada al nord d’Àfrica
com a pintor de guerra, que serà determinant en el tractament de la llum als seus quadres, i també en les temàtiques objecte d’interès. Cap al final de la seva vida, realitza un
gir vers postures menys comercials, tot i mantenir la lluminositat que el caracteritza.

Llum i exotisme. La centúria del vuit-cents destaca per la llum d’alguns artistes nascuts a Reus, entre els quals sobresurt Marià Fortuny (1838-1874), que fou referència pels
coetanis Josep Tapiró (1836-1913), Joan Roig i Solé (1835-1918), Baldomer Galofre (1846-1902); no tant per a Josep Llovera (1846-1896).

Modernitat. El veritable alè de modernitat no apareix fins a finals de segle XIX, i es plasma principalment en l’arquitectura de la mà del modernisme, on Lluís Domènech i
Montaner signa obres de la talla de l’Institut Pere Mata i la Casa Navàs. L’arquitecte modernista tindrà un gran aliat en l’arquitecte municipal Pere Caselles. En canvi, el geni
d’Antoni Gaudí no deixaria cap obra a la seva ciutat natal. En pintura, destaca Aleix Clapés (1846-1920, simbolista) i el poeta i pintor Hortensi Güell i Güell (1876-1899), membre
de la colla modernista ‘de ca l’Alantern’. L’estada de Joaquim Mir a la zona va suposar una influència en forma d’un renovat llenguatge artístic vers els artistes locals, entre els
quals Tomàs Bergadà (1862-1937). Ja en ple segle XX, Joan Rebull (1899-1981), és l’escultor contemporani més destacat, amb una obra motivada per la puresa de la forma.

Sala 4. Relat
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Esbós del lagartijo a la 
capella
(Marià Fortuny)
000003, 1867
41 x 53 cm

Niño de Portici
(Marià Fortuny)
000004, 1874
33,5 x 27,5 cm

Ruinas romanas
cerca de Cervera
(Marià Fortuny)
000007, 1863-65
46,5 x 35 cm

Joc de dames
(Marià Fortuny)
000008, 1855-56
16 x 19,3 cm

Àngel
(Marià Fortuny)
000009, 1860
23,5 x 13 cm

Joven pareja
(Marià Fortuny)
000010, 1858-59
15,5 x 10,5 cm

Rifeny mort
(Marià Fortuny)
000023, 1860
50 x 70 cm

Guerrer magrebí, 
estudi de moviment
(Marià Fortuny)
000024, 1860
50 x 70,2 cm

Estudio masculino
(Marià Fortuny)
000025, 1860
36 x 20,5 cm

Soldat en actitud d’atac
(Marià Fortuny)
000027, 1860
40,2 x 50 cm

Estudio de personatges àrabs
(Marià Fortuny)
000032, 1860
50 x 70,2 cm

Esbós de dos magribins
(Marià Fortuny)
000039, 1862
40 x 50 cm

Esbós de la vicaria
(Marià Fortuny)
000053, 1867
58 x 97 cm

Retrato del Barón 
d’Epinay
(Marià Fortuny)
000067, 1869
25,5 x 19,5 cm

Anciano
(Marià Fortuny)
000068, 1869
26,5 x 20,5 cm

Nu masculí
(Marià Fortuny)
000077, 1858-59
46 x 40 cm

Músico
(Marià Fortuny)
000084, 1869
18 x 14 cm

Soldats d’infanteria 
en actitud d’atac
(Marià Fortuny)
000086, 1860
50,2 x 70,3 cm

Estudi de nu masculí
(Marià Fortuny)
000089, 1860-61
61 x 45,5 cm

Esbós de nu masculí
(Marià Fortuny)
000096, 1860-61
60,3 x 47 cm

Marià Fortuny

La nostra tenda de 
campanya
(Marià Fortuny)
001229, 1860
17 x 20 cm

L’espadatxí
(Marià Fortuny)
007619, 1860
38 x 30 cm

Sala 4. Recursos patrimonials
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Marià Fortuny

Retrat de Domingo 
Soberano
(Marià Fortuny)
013039, 1851-52
13,5 x 9,9 cm

Bugadera
(Marià Fortuny)
013250, 1858-60
14,2 x 14,3 cm

Victorià Sugrañes
Fernández
(Marià Fortuny)
013251, 1858-60
62 x 50 cm

Estudi de cavall
(Marià Fortuny)
013252, 1863
11,6 x 23,1 cm

Retrat de dama
(Marià Fortuny)
013500, 1873-74
40 x 31,7 cm

Cardenal
(Marià Fortuny)
014082, 1863
55 x 47,4 cm

Retrat de dama
(Marià Fortuny)
001226, 1873-74
1,2 x 21,5 x 14 cm

Retrat de dama
(Marià Fortuny)
001225, 1873-74
1,3 x 21,5 x 14 cm

Àlbum Blas Ballvé 
(Marià Fortuny, dibuixos Gaietà 
Benavent Rocamora, carta)
001299, 1848-1933
3 x 23 x 14,5 cm

Estudi per al quadre ‘La 
batalla de Wad-Ras’
(Marià Fortuny)
000014, 1860
58 x 159 x 1 cm

Àrab mort
(Marià Fortuny)
000037, 1859-65
14 x 28,5 cm

Paisatge del Berguedà
(Marià Fortuny)
007260, 1854
43 x 90 cm

Paisatge del Berguedà
(Marià Fortuny)
007261, 1854
43 x 90 cm

Bust Fortuny de R. 
Nobas
0001286, 1879
42 x 26 x 17 cm
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Gnawi
(Josep Tapiró)
000192, ca. 1876-1896
92 x 71,5 cm

Roma
(Josep Tapiró)
000193, 1865-1893
58,5 x 47,5 cm

Núvia
(Josep Tapiró)
000194, ca. 1876-1896
112 x 93 x 23 cm

Madrid
(Josep Tapiró)
000196, 1801-1900
23 x 32 cm

Madrid
(Baldomer Galofre Ximenis)
000200, 1872
28,5 x 45 cm

(Baldomer Galofre Ximenis)
000201, 1801-1900
29 x 45 cm

Riberes del Manzanares
(Baldomer Galofre Ximenis)
000202, 1872
28,7 x 45 cm

Marina
(B. Galofre
Ximenis)
000203, 1897
200 x 105 cm

(B. Galofre Ximenis)
000212, 1860-1900
43,2 x 31 cm

(B. Galofre Ximenis)
000221, 1850-1900
52 x 38,5 cm

Paisatge
(Domènec Soberano Mestres)
000218, 1801-1900
29,5 x 22,5 cm

Retrat de dona
(Josep Llovera Bufill)
000146, 1860-1896
60 x 45 cm

(Josep Llovera Bufill)
000147, 1860-1896
20,5 x 15,5 cm

Llum i exotisme

La Planura
(Baldomer Galofre Ximenis)
013254, 1890-1900
37 x 56,5 cm

Paisatge urbà
(Baldomer Galofre Ximenis)
015980, s/d
41,5 x 28,5 x 4 cm

Bust Galofre
0000247,
46 x 50 x 27 cm

Bust Llovera de 
R. Arche
0000150,
48 x 23 cm
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Retrat d’Hortensi
Güell Güell
013967, 1895
53,5 x 43,2 cm

Cementiri
(Hortensi Güell i Güell)
000159, 1890-1899
44 x 59,5 cm

Estudi de troncs
(Hortensi Güell i Güell)
000161, 1890-1899
442,5 x 53 cm

Paisatge
(Hortensi Güell i Güell)
000162, 1890-1899
45 x 60 cm

Mare de Déu de la 
Roca
(Hortensi Güell i Güell)
009462, 1890-1899
29,2 x 22 cm

Paisatge
(Hortensi Güell i GÜell)
009478, 1890-1899
14,6 x 21,8 cm

(Hortensi Güell i GÜell)
009481, 1895-1899
21,3 x 29,1 cm

Dolmen d’Alcover
(Hortensi Güell i GÜell)
009491, 1890-1899
22 x 30,5 cm

(Hortensi Güell i Güell)
010350, 1890-1899
18,6 x 17 cm (Hortensi Güell i Güell)

010442, s/d
22 x 28,1 cm

(Hortensi Güell i 
Güell)
010450, s/d
34 x  28,3 cm

Ermita de Santa Anna
(Hortensi Güell i Güell)
010552, 1890-1899
30,5 x 28,5 cm

(Hortensi Güell i Güell)
010553, 1890-1899
21 x 28,5 cm

Paisatge
(Hortensi Güell i Güell)
10554, 1890-1899
23 x 35 cm

Cementiri
(Hortensi Güell i Güell)
010557, s/d
19 x 28,6 cm

Ermita de Santa Anna
(Hortensi Güell i Güell)
010561, 1890-1899
31,5 x 42,5 cm

(Hortensi Güell i Güell)
010562, 1890-1899
31,3 x 44,7 cm

Xiprers
(Hortensi Güell i Güell)
010563, 1890-1899
32,8 x 44,5 cm

(Hortensi Güell i Güell)
015177, ca. 1890
42 x 50 x 3 cm

Modernitat
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(Tomàs Bergadà i Pi)
000227, 1932
37,5 x 42 cm

Records que fugen
(Tomàs Bergadà i Pi)
000229, 1890-1900
71,5 x 60,5 cm

(Tomàs Bergadà i Pi)
000230, 1880-1920
64 x 70 cm

Sonoritats lluminoses
(Tomàs Bergadà i Pi)
000231, ca.1880-1937
67,5 x 73 cm

Sr. Montserrat
(Joan Rebull)
007258, 1916-17
32 x 22,5 x 18 cm

La Gitaneta
(Joan Rebull)
010321, 1933
85 x 35 x 32 cm

Cap de càntir
(Joan Rebull)
010322, 1934
57 x 27 x 22 cm

(Joan Rebull)
012727, 1929
27 x 21 cm

Àngela
(Joan Rebull)
013044, 1917
42 x 26,5 x 22 cm

(Joan Rebull)
013968, 1930
46 x 38,5 cm

La Gitaneta
(Joan Rebull)
013970, 1916-1981
33,4 x 40 x 1,5 cm

(Tomàs Bergadà i Pi)
013820, 1885-1935
51,7 x 48,8 cm

Records que fugen
(Tomàs Bergadà i Pi)
013821, 1885-1935
47 x 55 cm

Records que fugen
(Tomàs Bergadà i Pi)
013822 1885-1935
38,7 x 43,7 cm

Bust de noia en forma 
de màscara
(Joan Rebull)
015385, 1928-33
35 x 21 x 12,7 cm

Paisatge (Maspujols. 
Camp de Tarragona)
(Joaquim Mir i Trinxet)
015402, 1907-1910
54,5 x 66,3 x 3 cm

La parròquia de Maspujols
(Joaquim Mir i Trinxet)
015403, 1907-1910
53,5 x 46 cm

Modernitat

Sancho (Joan Roig i 
Solé)
015900, 1874
48,5 x 16,5 x 17 cm

Bust de Juli Martí
013849, 1893
70 x 40 x 24 cm

Bust de Ramir 
Rocamora
0000242, 1917
60 x 20 x 22 cm

Cartell original
015020, 1915
35,8 x 30,2 cm
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Marià Fortuny – Vitrina (1/5)

Estudi de cavalls
(Marià Fortuny)
000012, 1860
21 x 15,4 cm

Lancero a caballo
(Marià Fortuny)
000015, 1860
33,6 x 23,3 cm

Grupo de artilleros del 
ejército español
(Marià Fortuny)
000022, 1860
19 x 33 cm

Estudi de guerrers 
marroquins i de paisatge
(Marià Fortuny)
000016, 1860
21,9 x 33 cm

Tropa de cavalleria 
(Marià Fortuny)
000017, 1860
17,5 x 30 cm

Actividades en África
(Marià Fortuny)
000018, 1860
13,3.x 21,5 cm

Estudi de guerrers marroquins
(Marià Fortuny)
000019, 1860
50,2 x 70,3 cm

Militares a caballo
(Marià Fortuny)
000020, 1860
20,5 x 16,7 cm

Retrato de militar español
(Marià Fortuny)
000021, 1860
50 x 40 cm

Teniente Pons
(Marià Fortuny)
000026, 1860
50 x 40 cm

Carga de caballería
(Marià Fortuny)
000035, 1860
34,8 x 70,6 cm

Paisatge africà
(Marià Fortuny)
000036, 1860
26 x 62 cm

Soldat espanyol
(Marià Fortuny)
000028, 1860
22 x 11 cm

Tres caps magrebins
(Marià Fortuny)
000038, 1860
18,5 x 25,7 cm

Estudi de caps àrabs
(Marià Fortuny)
000029, 1860
16 x 23,5 cm

Estudios de árabes
(Marià Fortuny)
000030, 1860
17 x 26 cm

Dos marroquins morts
(Marià Fortuny)
000040, 1860
11 x 28,5 cm

El Ferrachi, Caid Jainet, 
coronel de caballería
(Marià Fortuny)
000031, 1860
22 x 28,5 cm

Estudis àrabs
(Marià Fortuny)
000033, 1860
17,5 x 27,5 cm

Delio, caballo del Gral. Prim
(Marià Fortuny)
000034, 1860
24,6 x 36,3 cm

Estudi de soldats
(Marià Fortuny)
000041, 1860
24,5 x 38,5 cm

Estudi de cavall
(Marià Fortuny)
000042, 1860
14 x 11,7 cm

Cazadores del batallón
de Castilla
(Marià Fortuny)
000043, 1860
24 x 17 cm
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Marià Fortuny – Vitrina (2/5)

Paisaje. Cementerio moruno
(Marià Fortuny)
000044, 1860
10 x 13,8 cm

Boceto para el 
col·leccionista de estampas
(Marià Fortuny)
000045, 1862-63
48,5 x 64,5 cm Entrada de la duquessa 

de Tetuán
(Marià Fortuny)
000046, 1860
31 x 25 cm

Baile árabe
(Marià Fortuny)
000047, 1862-65
24 x 30,5 cm

Pati de la casa Erzini
de Tetuán
(Marià Fortuny)
000048, 1860
24 x 16,8 cm

Estudi de figura masculina
(Marià Fortuny)
000049, 1860
25,5 x 32 cm

Figura vestida d’època
(Marià Fortuny)
000051, 1860-63
35,5 x 24 cm

Estudi femení
(Marià Fortuny)
000052, 1858
53,6 x 39 cm

Guerra dels Matiners
(Marià Fortuny)
000054, 1854-56
22 x 31,5 cm

El guitarrista
(Marià Fortuny)
000060, 1869
19 x 14,5 cm

Esbós de tors femení
(Marià Fortuny)
000061, 1853-54
43 x 32,5 cm

Esbós per a l’oli, Jove 
de la família Reverter
(Marià Fortuny)
000063, 1857
35 x 24,3 cm

Autoretrat 
(Marià Fortuny)
000064, 1858-59
57,5 x 43cm

Estudi per al quadre del Dr. 
Alberich Casas visitant un 
malalt de còlera
(Marià Fortuny)
000055, 1854
20,5 x 26,7 cm

Aparició de la Mare de Déu de 
Misericòrida a Isabel Besora
(Marià Fortuny)
000056, 1854
30,5 x 21,5 cm

Nu masculí
(Marià Fortuny)
000057, 1858-59
44,5 x 29,5 cm

Esbós d’escultura
(Marià Fortuny)
000058, 1853
45 x 58,6 cm

Esbós d’escultura
(Marià Fortuny)
000059, 1858-59
44,5 x 59cm

Esbós per a ‘Il
continu’ 
(Marià Fortuny)
000065, 1861
43,5 x 24 cm

Còpia del retrat de 
Velázquez 
(Marià Fortuny)
000069, 1873
24,5 x 16,9 cm

Nu masculí 
d’esquena 
(Marià Fortuny)
000070, 1858-60
35,5 x 27 cm

La torre de Babel, 
còpia de Kaulbach
(Marià Fortuny)
000071, 1854-56
60,1 x 75 cm

Cap romà 
(Marià Fortuny)
000072, 1853-55
45,2 x 34 cm
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Marià Fortuny – Vitrina (3/5)

Caps de dones àrabs ? 
(Marià Fortuny)
000073, 1860-62
12 x 19,5 cm

Nu masculí 
(Marià Fortuny)
000074, 1858-60
39,5 x 26,5 cm

Acadèmia, nu femení 
(Marià Fortuny)
000075, 1858-59
58 x 43,8 cm

Estudi per a 
l’elecció de model 
(Marià Fortuny)
000076, 1868-73
60 x 40,5 cm

Estudi masculí de 
genolls i altres esbossos 
(Marià Fortuny)
000078, 1856
47 x 60,8 cm 

Esbós anatòmic d’un cavall 
(Marià Fortuny)
000079, 1860
25,5 x 33,5 cm

Rafal
(Marià Fortuny)
000082, 1860-62
18,5 x 25,5 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000093, 1860-61
59 x 44 cm

Estudi per a ‘Les Bacants’
(Marià Fortuny)
000083, 1858-60
44 x 57,8 cm

Estudi per a ‘La Batalla de 
Wad Ras’
(Marià Fortuny)
000085, 1860
65 x 80 cm

Joan Prim a ‘Los Castillejos’, 
episodi de les motxilles
(Marià Fortuny)
000087, 1860
65 x 80 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000088, 1860-61
57 x 43,5 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000090, 1860-61
57 x 44 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000091, 1860-61
57,3 x 44 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000092, 1860-61
61,5 x 45,5 cm

Estudi de motius 
ornamentals
(Marià Fortuny)
000080, 1868-73
19 x 27 cm

Paisatge amb cavall
(Marià Fortuny)
000081, 1860
19,5 x 28 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000094, 1860-61
62 x 47,5 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000096, 1860-61
58 x 43,5 cm

Esbós de nu masculí 
(Marià Fortuny)
000097, 1860-61
61,5 x 46,5 cm

Esbós de dromedaris 
i cap de bou
(Marià Fortuny)
000099, 1860
7,5 x 14 cm

Marroquí i cavall
(Marià Fortuny)
000100, 1860
7,5 x 14,5 cm

Retrat de militar
(Marià Fortuny)
000101, 1860
33,5 x 25 cm

Retrat de O’Donnell
(Marià Fortuny)
000102, 1860
14 x 10 cm

Dos soldados
catalanes en África
(Marià Fortuny)
000103, 1860
22,5 x 15 cm
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Marià Fortuny – Vitrina (4/5)

El general Carlos de 
la Torre, oficial en la 
guerra de África
(Marià Fortuny)
000104, 1860
50 x 40 cm

Guerrer medieval
(Marià Fortuny)
000105, 1854-55
18,5 x 13,5 cm

Estudi d’armes
(Marià Fortuny)
000106, 1860
10 x 14 cm

Estudi de bous
(Marià Fortuny)
000107, 1857-58
13 x 7 cm

Estudis de militars
(Marià Fortuny)
000108, 1860
9 x 14 cm

Estudi d’elements 
ornamentals 
(Marià Fortuny)
000109, 1873-74
28,5 x 21 cm

Dos militars
(Marià Fortuny)
000110, 1860
50 x 70,2 cm

Esbós per a músics àrabs
(Marià Fortuny)
000115, 1871-72
62,5 x 98,4 cm

Aparició de l’àngel 
als pastors
(Marià Fortuny)
001220, 1854
14,1 x 12,6 cm

L’Àngel
(Marià Fortuny)
001221, 1854
14,7 x 15,2 cm

(Marià Fortuny)
001222, 1854
19 x 27,2 cm

Genets magrebins
(Marià Fortuny)
000118, 1865
85,5 x 63,8 cm

Estudi d’àrab
(Marià Fortuny)
000117, 1865-67
69,6 x 53 cm

Esbós per a ‘Concert íntim’
(Marià Fortuny)
000116, 1867-68
31 x 40,5 cm

Tipus marroquí ajagut
(Marià Fortuny)
001223, 1854
19,4 x 27 cm

Paisatge
(Marià Fortuny)
001224, 1854
14,1 x 20,7 cm

(Marià Fortuny)
001276, s/d
59 x 44,5 cm

Nu masculí
(Marià Fortuny)
001277, 1858-59
57,5 x 41,5 cm

Nu femení
(Marià Fortuny)
001278, 1858-59
57 x 44 cm

(Marià Fortuny)
001279, s/d
59 x 44 cm

(Marià Fortuny)
001280, s/d
62 x 47 cm

Marroquiíes con un cóndor
(Marià Fortuny)
001514, s/d
25 x 35 cm

Casacones
(Marià Fortuny)
001515, 1861-70
44 x 34 cm

Esbós per a la vicaria
(Marià Fortuny)
001245, 1860-70
44 x 60 cm

(Marià Fortuny)
001273, s/d
15,5 x 21 cm
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Marià Fortuny – Vitrina (5/5)

Mascarada
(Marià Fortuny)
001516, s/d
46 x 60 cm

Esbós de ‘La papallona’
(Marià Fortuny)
001517, s/d
61 x 47 cm

Fantasia àrab
(Marià Fortuny)
001518, 1866-67
50 x 69 cm

Esbós per a ‘Mort d’un picador’
(Marià Fortuny)
001519, s/d
62 x 115 cm

La llotja del Teatre Principal
(Marià Fortuny)
007329, 1857
62 x 47 cm

L’invàlid
(Marià Fortuny)
007491, 1869
12 x 17 cm

Família Proubasta
(Marià Fortuny)
010675, s/d
36,2 x 56 cm

Tomba del Papa 
Climent XIII
(Marià Fortuny)
013697, 1838-74
59,5 x 46,5 cm

(Marià Fortuny)
007330, 1850-60
10,2 x 17,2 cm

Retrat de Marià Fortuny
001203, 1859
26,7 x 19,5 cm

Retrat de Marià Fortuny
001856, 1859
17 x 12 cm

Barret de Marià Fortuny
001304, 1850-1874
38 x 26 cm

Espàtula de M. Fortuny
001328, 1801-1900
23 x 2 cm

Pinzell de M. Fortuny
001325, 1850-1874
??? cm
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Antoni Gaudí – Vitrina

(Antoni Gaudí)
001800, 1862-1926
20,7 x 13,5 cm

Manuscrit referent a la 
casa pairal d’A. Gaudí
(Antoni Gaudí)
001802, 1862-1926
18,5 x 13,5 cm

(Antoni Gaudí)
001803, 1862-1926
20,5 x 13,5 cm

(Antoni Gaudí)
002112, 1873-1979
31,5 x 21,5 cm

Esbós de la façana del 
santuari de Misericòrdia
(Antoni Gaudí)
002113, 1900-06
25 x 28 cm

Esbossos d’àngels per 
a la primera missa de 
mossèn Font i Sagué
(Antoni Gaudí)
002114, 1900
16 x 22 cm

Full amb dibuixos de 
fulles i plantes (cactus, 
nenúfars i palmeres)
(Antoni Gaudí)
002116, c. 1878
15,3 x 25 cm

(Antoni Gaudí)
002117, 1872-75
31 x 21 cm

Cavalcada del tercer centenari 
de Francesc Vicenç Garcia, 
rector de Vallfogona
(Antoni Gaudí)
002115, 1879
15,5 x 24 cm

Vitrina per a la casa 
Comella de Barcelona
(Antoni Gaudí)
002118, 1877-78
7,7 x 11,8 cm

Reliquiari
(Antoni Gaudí)
002119, 1878
36 x 22 cm

Quadern de Gaudí
(Antoni Gaudí)
002121, 1873
22 x 17 x 2,7 cm
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’exposició

El geni de l’artista en el segle XIX al 
territori, del servei a la burgesia triomfant 
cap a una expressió cada cop més 
independent de l’ordre establert.

GENI I CREACIÓ
(PPE)

(AVP) Marià Fortuny.Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

Cartel·les d’obra, objecte i 
documents (CO).

Selecció d’obres a paret

[Selecció de les obres que figuren en l’apartat 
“Recursos patrimonials”]

Objectes i documents en vitrina (VT)
[Objectes de M. Fortuny i selecció dels 
documents i de les obres  que figuren en 
l’apartat “Recursos patrimonials”]

Objecte sobre peanya (PA)

Destacat entre la resta d’artistes reusencs 
contemporanis, fou reconegut pel 
virtuosisme en la factura i el domini de les 
tècniques; era del gust d’una burgesia 
amant d’una estètica conservadora, entre 
la qual triomfà també degut a les 
temàtiques de moda –orientalisme, 
pintura de gènere-. Influenciat per una 
estada al nord d’Àfrica com a pintor de 
guerra, que serà determinant en el 
tractament de la llum als seus quadres, i 
també en les temàtiques objecte d’interès. 
Cap al final de la seva vida, realitza un gir 
vers postures menys comercials, tot i 
mantenir la lluminositat que el 
caracteritza.

Marià Fortuny

Sala 4. Guió prefiguratiu
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

Cartel·les d’obra (CO).

Selecció de pintures a paret.

[Selecció de les obres que figuren en l’apartat 
“Recursos patrimonials”]

Objectes sobre peanya (PA)

La centúria del vuit-cents destaca per la 
llum d’alguns artistes nascuts a Reus, 
entre els quals sobresurt Marià Fortuny 
(1838-1874), que fou referència pels 
coetanis Josep Tapiró (1836-1913), Joan 
Roig i Solé (1835-1918), Baldomer Galofre
(1846-1902); no tant per a  Josep Llovera 
(1846-1896). 

Llum i exotisme

AV. Reus, bressol d’artistes.La ciutat, lloc de naixement i en molts 
casos escenari de treball de molts artistes 
durant el segle XIX, com Marià Fortuny, 
que tindrà un relleu internacional i 
exercirà una marcada influència sobre la 
resta d’artistes de la seva generació. El pas 
de la pintura d’arrel acadèmica a la 
modernitat que portaran a Reus artistes 
també reusencs com Hortensi Güell i 
Güell. 

Reus, bressol d’artistes
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(AVP) Monòleg Hortensi Güell sobre la colla 
de  Ca l’Alantern

Gràfica a paret amb text de 
presentació d’àmbit. (PPA)

Gràfica dins de vitrina, amb text 
sobre Antoni Gaudí (CDO).

Cartel·les d’obra (CO).

Selecció d’obra a paret

[Selecció de les obres que figuren en l’apartat 
“Recursos patrimonials”]

Documents i obres d’A. Gaudí  en vitrina (VT)
selecció dels documents i de les obres  que 
figuren en l’apartat “Recursos patrimonials”]

Objectes sobre peanya

El veritable alè de modernitat no apareix 
fins a finals de segle XIX, i es plasma 
principalment en l’arquitectura de la mà 
del modernisme, on Lluís Domènech i 
Montaner signa obres de la talla de 
l’Institut Pere Mata i la Casa Navàs. 
L’arquitecte modernista tindrà un gran 
aliat en l’arquitecte municipal Pere 
Castells. 

En pintura, destaca Aleix Clapés (1846-
1920, simbolista) i el poeta i pintor 
Hortensi Güell i Güell (1876-1899), 
membre de la colla modernista ‘de ca 
l’Alantern’. L’estada de Joaquim Mir a la 
zona va suposar una influència en forma 
d’un renovat llenguatge artístic vers els 
artistes locals, entre els quals Tomàs 
Bergadà (1862-1937). Ja en ple segle XX, 
Joan Rebull (1899-1981), és l’escultor 
contemporani més destacat, amb una 
obra motivada per la puresa de la forma. 

Text en vitrina A. Gaudí:
Un dels grans genis del modernisme era 
reusenc, batejat a l’església prioral de Sant 
Pere. Antoni Gaudí, tanmateix, no va 
deixar cap obra a la seva ciutat natal, 
malgrat els intents perquè en efecte 
treballés en algun projecte reusenc, com 
la reforma del Santuari de la Misericòrdia i 
el seu passeig.

Modernitat
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Sala 4. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital

(PPE) GENI I CREACIÓ
(Reus i els seus artistes)

(PPA) Llum i exotisme 
(pintures a paret)

(PPA) Marià Fortuny
Pintures a paret + VT

(AVP)
H. Güell i Güell

(AV) Reus, bressol d’artistes
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M. Fortuny
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B9. SALA 5. PATRIMONI EN PERILL
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Sala 5. Espai objecte d’intervenció

SALA 5.

Situada ja a la primera planta, aquesta sala reprodueix la
configuració de la Sala Retaules situada just a sota. Es tracta
d’un espai més aviat rectangular de 145,30 M2, amb
l’existència de dos pilars centrals.

Els pilars s’integren en un envà que divideix l’espai en dues
meitats longitudinals. La banda que limita amb l’escala es
destina a l’exposició de part del retaule de la prioral de Sant
Pere, que ja ocupa també els murs de l’escala degut a les seves
grans dimensions.

La resta de l’espai allotja pròpiament l’àmbit 5.
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PATRIMONI EN PERILL

Patrimoni en perill. El valor de l’art com a material simbòlic l’ha fet el blanc d’atac vandàlic en moments puntuals de la història. La sacralització de l’art –no només en el sentit
literal del concepte- ha motivat que sigui objecte de la ira i la destrucció. L’art s’ha vinculat al poder o és un objecte de representació del poder, o d’un pensament, d’un
posicionament polític o religiós. La violència i el vandalisme contra l’art és contemporani del nostre present -els atacs talibans contra els Budes de Badiyan el 2011, però també
les agressions contra pintures en diversos museus europeus per part de diversos activistes com a mesura per atraure l’atenció cap a temes com l’emergència climàtica el 2022-
demostren que el patrimoni segueix revestit d’un significat simbòlic. Durant el segle XIX va anar gestant-se a Catalunya un anticlericalisme que va culminar amb la guerra civil;
era l’expressió d’un descontent i un rebuig vers l’abús de poder que l’església havia exercit durant segles sobre les classes populars, i va donar lloc a la crema i atac vers edificis
religiosos i obres d’art de temàtica religiosa, com a “objectes simbòlics” d’aquest abús de poder secular. En aquests contextos, cal posar en valor la clarividència de persones que
han entès que el valor artístic del patrimoni per damunt del seu valor simbòlic.

Guarda i custòdia. El Museu de Reus com a institució que garanteix la preservació del patrimoni enfront dels atacs que ha viscut en moments determinats de la història. La
creació del ”Museu Municipal Prim Rull” el 1934, i els moments en què el Museu ha estat clau per assegurar la conservació del patrimoni. En particular, la complicitat del Museu
–amb el seu director Pere Rius i Gatell al capdavant, com a Delegat de la Comissaria General de Museus a la Regió IV- amb el pla de protecció del patrimoni de la Generalitat de
Catalunya contra els atacs d’escamots antifeixistes al patrimoni religiós pel seu valor simbòlic i com a reacció envers els abusos històrics de l’Església i la repressió de l’aixecament
militar contra els lleials a la República en els primers moments de la Guerra Civil (peces de la Prioral de Sant Pere, el Santuari de la Misericòrdia), les pintures del Círcol, l’estàtua
de Prim o la documentació de l’arxiu. El trasllat als magatzems del patrimoni durant el conflicte armat, la destrucció parcial arran del bombardeig franquista de 1938. L’apropiació
de la funció de salvaguarda per part del bàndol vencedor amb l’exposició “Recuperación artística” de 1939. La salvaguarda de patrimoni artístic de la comarca va deixar Cal Rull –
seu primera del Museu- petita, i una part d’aquest patrimoni va ser traslladat al casal setcentista Borràs de Gay, apropiat per l’Ajuntament de Reus arran de l’abandonament dels
seus propietaris. El 1938 el bombardeig de l’aviació franquista destrueix Ca Gay amb gran part dels materials arqueològics que s’hi conservaven, raó per la qual el Museu
decideix traslladar els seus fons a un lloc més segur, una casa llogada a Vilaplana del Camp.

El Retaule de la Prioral. El Retaule de l’església prioral de Sant Pere va ser encarregat pel Consell de la Vila el 1554 per a la nova església prioral de Sant Pere, quan aquesta es va
obrir al culte, per a l’altar major. L’obra es va ser concebuda en dues parts i es va dur a terme entre 1576 i 1634. Hi van participar alguns dels artistes del país més importants
d’aquell moment (Perris Austri, Pere Girart en un primer moment; Pietro Paolo de Montalbergo, Isaac Hermès). El 1936, davant l’amenaça que suposava l’enardiment de les
masses durant els primers moments de la guerra civil, Pere Rius i Salvador Vilaseca van desmuntar el retaule per protegir-lo, traslladant-lo a la Casa Gay Borràs, que feia les
funcions de magatzem on s’aplegaven altres objectes del Museu. Tanmateix, va ser justament el bàndol que enarborava la bandera de la defensa de la religió imperant qui va
causar-li els danys principals, arran del bombardeig que el 1938 va sumir la ciutat en el caos i la destrucció. Se’n van salvar la totalitat de les taules (menys la pintura el·líptica de
l’Àngel) i una part de la imatgeria.

Sala 5. Relat
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Sala 5. Recursos patrimonials

Àngel (brodat)
002257, 1410-1420
36 x 38 cm

Lucrècia
002584, finals s. XV 
– principis s. XVI 
52 x 61 x 22 cm

Verge amb el Nen
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001457, 1623
90 x 40 x 27 cm

Patrimoni en perill Guarda i custòdia

Santa Tecla
002053, 1400-1600
97 x 43 cm

Sant Pau
(atr. B. Bermejo)
002041, 1400-1500
138 x 65 x 6 cm

Verge adormida 
(escultura)
001467, 1401-1500
163,5 x 46 x 25 cm

Mare de Déu del 
patrocini
002455, 1401-1500
90 x 55 x 30 cm

Santa Úrsula i les onze 
mil verges
002050, 1400-1600
139 x 46,5 x 8 cm

Triomf de St. Miquel 
sobre l’infern
002043, 1511-1516
220,5 x 106,5 cm

Circumcisió
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001459, 1623
110,5 x 54,5 x 10 cm

Jesús davant els 
doctors de la Llei
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001458, 1623
95 x 71,5 x 10 cm

Presentació de 
Jesús al Temple
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001456, 1623
110 x 59,5 x 10 cm

Adoració dels pastors
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001455, 1623
109,5 x 54,5 x 10 cm

Crist caminant sobre 
l’aigua
(Isaac Hermes)
002069, 1592-1593
98 x 149 cm

Curació del paralític
(Isaac Hermes)
002065, 1592-1593
101 x 149 cm

Sant Marc 
evangelista
(Agustí Pujol I)
001471, 1587-
1589
90 x 67 x 17 cm

Sant Lluc evangelista
(Agustí Pujol I)
001470, 1587-1589
90 x 72 x 18 cm

El Retaule de la Prioral

Relleu
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001454, 1623
97 x 25 x 10 cm

Relleu
(Rafael Rocafort
Segimon Roura)
001461, 1623
110 x 26 x 4 cm

Trona
(Agustí Pujol i Arnau Pujol, 
Pere Blai disseny de l’obra)
008111, 1623
97 x 69,5 x 15 x 6 cm
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’àmbit.

Cartel·les d’objecte.

Objecte a paret + Objecte en vitrina (VT)El valor de l’art com a material simbòlic 
l’ha fet el blanc d’atac vandàlic en 
moments puntuals de la història. La 
sacralització de l’art –no només en el 
sentit literal del concepte- ha motivat que 
sigui objecte de la ira i la destrucció. L’art 
s’ha vinculat al poder o és un objecte de 
representació del poder, o d’un 
pensament, d’un posicionament polític o 
religiós. La violència i el vandalisme contra 
l’art és contemporani del nostre present -
els atacs talibans contra els Budes de 
Badiyan el 2011, però també les 
agressions contra pintures en diversos 
museus europeus per part de diversos 
activistes com a mesura per atraure 
l’atenció cap a temes com l’emergència 
climàtica el 2022- demostren que el 
patrimoni segueix revestit d’un significat 
simbòlic. Durant el segle XIX va anar 
gestant-se a Catalunya un anticlericalisme 
que va culminar amb la guerra civil; era 
l’expressió d’un descontent i un rebuig 
vers l’abús de poder que l’església havia 
exercit durant segles sobre les classes 
populars, i va donar lloc a la crema i atac 
vers edificis religiosos i obres d’art de 
temàtica religiosa, com a “objectes 
simbòlics” d’aquest abús de poder secular. 
En aquests contextos, cal posar en valor la 
clarividència de persones que han entès 
que el valor artístic del patrimoni per 
damunt del seu valor simbòlic.

PATRIMONI EN PERILL
(PPE)

Sala 5. Guió prefiguratiu



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI

STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES S.L.

Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’àmbit.

Cartel·les d’obra (CO)

Obres a paret + objectes en peanya (PA)El Museu de Reus com a institució que 
garanteix la preservació del patrimoni 
enfront dels atacs que ha viscut en 
moments determinats de la història. La 
creació del ”Museu Municipal Prim Rull” el 
1934, i els moments en què el Museu ha 
estat clau per assegurar la conservació del 
patrimoni. En particular, la complicitat del 
Museu –amb el seu director Pere Rius i 
Gatell al capdavant, com a Delegat de la 
Comissaria General de Museus a la Regió 
IV- amb el pla de protecció del patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya contra els 
atacs d’escamots antifeixistes al patrimoni 
religiós pel seu valor simbòlic i com a 
reacció envers els abusos històrics de 
l’Església i la repressió de l’aixecament 
militar contra els lleials a la República en 
els primers moments de la Guerra Civil 
(peces de la Prioral de Sant Pere, el 
Santuari de la Misericòrdia), les pintures 
del Círcol, l’estàtua de Prim o la 
documentació de l’arxiu. El trasllat als 
magatzems del patrimoni durant el 
conflicte armat, la destrucció parcial arran 
del bombardeig franquista de 1938. 
L’apropiació de la funció de salvaguarda 
per part del bàndol vencedor amb 
l’exposició “Recuperación artística” de 
1939. La salvaguarda de patrimoni artístic 
de la comarca va deixar Cal Rull –seu 
primera del Museu- petita, i una part 
d’aquest patrimoni va ser traslladat al 
casal setcentista Borràs de Gay, apropiat 
per l’Ajuntament de Reus arran de 
l’abandonament dels seus propietaris. El 
1938 el bombardeig de l’aviació franquista 
destrueix Ca Gay amb gran part dels 
materials arqueològics que s’hi 
conservaven, raó per la qual el Museu 
decideix traslladar els seus fons a un lloc 
més segur, una casa llogada a Vilaplana 
del Camp. 

Guarda i custòdia
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

(IA) El Retaule de la Prioral
(Veure descripció a l’apartat ‘Recursos 
digitals’)

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’àmbit.

Cartel·les d’obra (CO)

Obres a paretEl Retaule de Sant Pere va ser encarregat 
pel Consell de la Vila el 1554 per a la nova 
església prioral de Sant Pere, quan 
aquesta es va obrir al culte, per a l’altar 
major. L’obra es va ser concebuda en dues 
parts i es va dur a terme entre 1576 i 
1634. Hi van participar alguns dels artistes 
del país més importants d’aquell moment 
(Perris Austri, Pere Girart en un primer 
moment; Pietro Paolo de Montalbergo, 
Isaac Hermès). El 1936, davant l’amenaça 
que suposava l’enardiment de les masses 
durant els primers moments de la guerra 
civil, Pere Rius i Salvador Vilaseca van 
desmuntar el retaule per protegir-lo, 
traslladant-lo a la Casa Gay Borràs, que 
feia les funcions de magatzem on 
s’aplegaven altres objectes del Museu. 
Tanmateix, va ser justament el bàndol que 
enarborava la bandera de la defensa de la 
religió imperant qui va causar-li els danys 
principals, arran del bombardeig que el 
1938 va sumir la ciutat en el caos i la 
destrucció. Se’n van salvar la totalitat de 
les taules (menys la pintura el·líptica de 
l’Àngel) i una part de la imatgeria. 

El Retaule de la Prioral
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Sala 5. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital

PATRIMONI EN PERILL
(PPE)

Guarda i custòdia

(VT)

Retaule de la Prioral (IA)
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B10. SALA 6. COL·LECCIONISME I SALVAGUARDA
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Sala 6. Espai objecte d’intervenció

SALA 6.

La Sala 6, a la primera planta, també reprodueix l’estructura de
l’espai situat al dessota, que correspon a la Sala 4. Tanmateix,
en aquest cas, la sala no està ocupada per cap element que en
condicioni l’ocupació, i únicament cal respectar l’obertura que
hi dona accés.

Així doncs, es tracta d’una àrea de 140,16 M2 molt neta, amb 3
panys de paret totalment lliures i el quart que ofereix una gran
part aprofitable. Igual que passa amb la sala anterior, dos pilars
dibuixen un eix central paral·lel als murs més llargs de la sala.
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COL·LECCIONISME I SALVAGUARDA

Passió o obsessió? Antoni Pedrol Rius. Reus, 10/02/1910 – Madrid, 17/10/1992. El 1993 es formalitza la donació de les 30 taules gòtiques del s. XV que Antoni Pedrol Rius i
s’integren en la col·lecció del Museu de Reus. Advocat, mecenes, figura rellevant de la transició (participa en la redacció de la Constitució espanyola de 1978), president del
Col·legi d’Advocats durant dècades. [Pendent de desenvolupament]

L’Artista al seu Taller. Les tècniques i els materials per a la realització de retaules. L’organització del treball al taller de l’artista –l’artista i els aprenents, quina part dels treballs
realitzava cadascun-, els encàrrecs –qui eren els clients, com es realitzaven els encàrrecs, etc.-.

Epíleg. El Museu contemporani, més enllà de la col·lecció. Breu epíleg a manera de comiat al visitant. La missió del museu contemporani segueix integrant la conservació i
salvaguarda dels objectes patrimonials de les nostres societats, però el museu contemporani també està fermament compromès amb la comunitat de la qual forma part, i com a
tal, té vocació de socialitzar el patrimoni i d’exercir de motor i dinamitzador per a l’educació, el benestar i la igualtat de totes les persones.

Sala 6. Relat
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Sala 6. Recursos patrimonials

Sant Jeroni
(Miquel Ximenis)
009531, 1480 
152 x 67 cm

Lliurament de les 
claus a Sant Pere
(Jaume Mateu)
009530, ca. 1420 
86,5 x 77 cm

Crucifixió
(Anònim)
009504, 1401-1500 
147,8 x 127,3 cm

Sant Joan Baptista
(Blasco de Grañén, 
Maestro de Lanaj)
009514, 1430 
165,2 x 93,8 cm

Sant Martí bisbe
(Mestre Jacobo)
009507, 1420 
253 x 122 cm

Funeral de la Mare de 
Déu
(Mestre d’Albocàsser 
(Pere Lembrí?))
009527, 1402 
105,4 x 66 cm

Sant Roc
(Taller de Martí Bernat)
009528, 1401-1500 
147 x 77,7 cm

Sant Roc
(Atr. A Martí 
Bernat, podria ser 
obra de taller)
009517, 1401-
1500 
167 x 67,5 cm

Santa Bàrbara i Santa 
Àgueda
009529, 1401-1500
71,7 x 78,6 cm

Sant Antoni
(Mestre de Tena)
009516, 1401-1500 
138,7 x 80,6 cm

Sant Tomàs
(Mestre de Tena)
009524, 1401-1500 
137,9 x 80,5 cm

Sant Bartomeu
(Cercle de Domènec 
Ram)
009525, 1401-1500 
192,6 x 88 cm

Passió o obsessió?

L’artista al seu taller
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret amb títol i text 
d’introducció d’àmbit.

Objecte a paret + Objecte en vitrina (VT)L’afició del col·leccionisme i la missió dels 
museus com a garants de la conservació 
del patrimoni. 

COL·LECCIONISME I 
SALVAGUARDA
(PPE)

Gràfica a paret amb títol i text de 
presentació d’àmbit.

Cartel·les d’objecte.

Objectes a paret. Antoni Pedrol Rius.  Reus, 10/02/1910 –
Madrid, 17/10/1992. El 1993 es formalitza 
la donació de les 30 taules gòtiques del s. 
XV que Antoni Pedrol Rius i s’integren en 
la col·lecció del Museu de Reus. Advocat, 
mecenes, figura rellevant de la transició 
(participa en la redacció de la Constitució 
espanyola de 1978), president del Col·legi 
d’Advocats durant dècades. [Pendent de 
desenvolupament]

Passió o obsessió? 

(AVP) Martí Bernat reflexiona sobre la 
salvaguarda de les seves obres 500 anys 
després que fossin pintades.

Gràfica a paret amb títol i text de 
presentació d’àmbit.

Cartel·les d’objecte

Objectes a paret. 

Eines i materials utilitzats en l’elaboració dels 
retaules (ficticis) + maqueta tàctil de retaule.

Les tècniques i els materials per a la 
realització de retaules. L’organització del 
treball al taller de l’artista –l’artista i els 
aprenents, quina part dels treballs 
realitzava cadascun-, els encàrrecs –qui 
eren els clients, com es realitzaven els 
encàrrecs, etc.-.

L’Artista al seu Taller

Sala 6. Guió prefiguratiu
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Recursos digitalsGràficaObjectesConcepte Àmbit/SubÀmbit

Gràfica a paret.Breu epíleg a manera de comiat al visitant. 
La missió del museu contemporani segueix 
integrant la conservació i salvaguarda dels 
objectes patrimonials de les nostres 
societats, però el museu contemporani 
també està fermament compromès amb la 
comunitat de la qual forma part, i com a 
tal, té vocació de socialitzar el patrimoni i 
d’exercir de motor i dinamitzador per a 
l’educació, el benestar i la igualtat de totes 
les persones. 

Epíleg. El Museu 
contemporani, més 
enllà de la col·lecció. 
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Sala 6. Distribució dels recursos museogràfics

PPE: Plafó de presentació d’exposició
PPA: Plafó de títol d’àmbit
PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d’objecte
CO: Cartel·la d’objecte
AVP: Audiovisual de personatge
AV: Audiovisual
VT: Vitrina taula
VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa
PA: Peanya alta
IA: Interactiu
TD: Taula digital

COL·LECCIONISME I 
SALVAGUARDA (PPE)

L’artista al seu taller (PPA)

Epíleg. El Museu contemporani, 
més enllà de la col·lecció

Passió o obsessió? (PPA)

(Materials i eines ficticis + 
maqueta tàctil de retaule)
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B11. RECURSOS DIGITALS
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Sala 1

Sala 2

Sala 4

Sala 3

Sala 5
Sala 6

Sala Retaules

Sala Vestíbul

SALA 1. FESTA I CELEBRACIÓ

Projecció vídeos de la festa
Reproducció àudios de la festa

IA 1.1. Música i danses de la festa

SALA VESTÍBUL

VW 1. El motor de la història.

SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD

IA.2.1. Catalanisme
TD.2.1. El nou estil burgès + Aigua de boca i 
de reg + Teatre Fortuny
AVP.2.1. A dalt i a baix

IA.2.2. Inestabilitat
TD.2.2. Velocitat + Capçaleres
AVP.2.2. Sota les bombes

IA.2.3. Repressió
TD.2.3. Trencant muralles + El Teatre de les 
Comèdies
AVP.2.3. Vencedors i vençuts

SALA 4. GENI I CREACIÓ

AV.4. Reus, bressol d’artistes
AVP.4.1. Marià Fortuny
AVP.4.2. Hortensi Güell

SALA RETAULES

VW 2. L’art, expressió de la història

SALA 3. CAMP I CIUTAT

AV.3. Camp i ciutat

SALA 6. COL·LECCIONISME I 
SALVAGUARDA

AVP.6. L’Artista al seu taller.

SALA 5. PATRIMONI EN PERILL

IA.5.1. El Retaule de la Prioral

Recursos digitals

Al llarg de tota l’exposició es disposen recursos digitals que
contribueixen a dinamitzar el llenguatge expositiu, alhora que,
en el cas dels interactius, promouen la participació del
visitant.

AV. Audiovisual de concepció clàssica, en una combinació de
recursos d’àudio i imatge. Els documents tenen una durada de
5 minuts i integren indicador de minutatge.

AVP. Audiovisual de personatge, dedicat a una personalitat –
històrica o fictícia per bé que prototípica-, en alguns casos es
plantegen diàlegs entre dos personatges, o simplement la
peça integra dos personatges que s’adrecen a l’espectador.
Sovint contenen tocs d’humor que han de fer somriure el
visitant, a banda de recrear una escena que aconsegueixi
empatitzar sense renunciar a transmetre informació rigorosa.
Les peces podrien ser interpretades per actors amateurs
reusencs, per reforçar el vincle del Museu amb la seva
comunitat més natural, o també recreacions fetes amb IA a
partir de fotografies o retrats del personatge a evocar, quan
se’n disposi. Seria ideal que la locució fos en el català que es
parla a la zona. Els documents tenen una durada de 3 minuts,
i integren indicador de minutatge. La pantalla s’enquadra en
un marc d’època, de forma que pot confondre’s amb una
pintura del temps, i s’activa a través d’un sensor quan el
visitant està a poca distància.

IA. Interactiu, el visitant té opció de seleccionar continguts
addicionals. Els interactius de fets polítics de la Sala 2
utilitzaran animacions que facin l’explicació amena i senzilla
(exemple). El del Retaule de la Prioral incorpora imatges 3D.

TD. Taula digital, on es reuneixen recursos diversos vinculats a
continguts diferents.

VW. Vídeowall, audiovisual projectat en una composició de
pantalles. Els documents tenen una durada de 5 minuts i
integren indicador de minutatge.
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SALA VESTÍBUL VW1. El motor de la història
5 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

L’audiovisual s’inicia amb imatges del Reus actual, dels carrers, les botigues i centres comercials, les zones 
d’oci i alguna imatge de la festa, els museus; són imatges amb molta gent, que mostren el dinamisme de la 
ciutat del present. Es mostra també els eixos viaris que la connecten amb Tarragona i Barcelona, l’aeroport 
de Reus, etc.). La locució fa referència als trets que caracteritzen la ciutat actualment: és capital de la 
comarca del Baix Camp, una de les 10 ciutats més poblades de Catalunya, ben connectada amb el món, 
emprenedora i dinàmica, oberta al món i ciutat de referència natural d’aquesta Catalunya del sud. 

Però què ha portat Reus fins on és avui dia? Quan fa que Reus és així? Com és que ha arribat fins aquí? 
S’evoca molt sintèticament la trajectòria històrica de Reus, des dels indicis d’ocupació paleolítica i el 
poblament antic, a les cartes de poblament medieval i la formació del nucli urbà, amb la prosperitat agrària i 
l’esperit comercial que es desenvoluparien en l’edat moderna i que acabarien caracteritzant fortament la 
ciutat. 

Es passa a un registre més genèric i la locució es pregunta quin és el motor de la història, i què fa que les 
ciutats o els pobles siguin com són, quines raons expliquen l’evolució d’una ciutat com Reus. S’evoca la idea 
de “motor” amb imatges de primer pla de màquines treballant, preferentment industrials (si existeixen, 
imatges d’arxiu de fàbriques tèxtils de Reus). Es pregunta si hi té a veure una geografia determinada, s’admet 
que segurament hi té a veure (imatges del medi físic, plànols antics on es veu la situació de Reus). 

El document conclou que el vertader alè de la història és la gent, són els reusencs i reusenques els qui han 
anat fent el Reus del segle XXI, amb els treballs, les emocions, les il·lusions, els esforços, els desenganys, les 
lluites, les celebracions i la creativitat que s’han anat succeint al llarg de generacions. Som resultat de la 
història, i per entendre el Reus actual, la locució convida el visitant a penetrar en la història més recent de 
Reus, en un viatge que va enrere en el temps.

Sinopsi

Procedència: CIMIR i Ajuntament de Reus 

Imatges de referència
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SALA 1. FESTA I CELEBRACIÓ Projecció vídeos de la festa
Descripció: Projecció de vídeos al mur d’entrada, que cobreixen tota l’alçada i amplada del mur. El document es reprodueix en loop, i conté 
documents preferentment videogràfics per expressar el dinamisme i moviment que caracteritza la festa, per bé que es pot intercalar alguna 
imatge fotogràfica que es consideri interessant. La franja temporal dels documents hauria d’arribar fins a mitjans del segle XX.

Reproducció d’àudios de la festa
Descripció: Reproducció de documents sonors amb músiques de la festa. La reproducció s’activa amb un sensor de presència a la sala, per bé 
que a un volum moderat que no interfereixi la concentració del visitant. Es tracta de documents històrics, no de documents sonors de la festa 
actual. 

IA 1.1. Música i danses de la festa
Descripció: Interactiu a través del qual el visitant pot visualitzar les danses de la festa i sentir-ne els temes musicals que acompanyen diferents 
moments de la festa. L’interactiu incorpora uns auriculars per a l’audició de les músiques. Es tracta en tots els casos, tant músiques com danses, 
de documents històrics, no actuals. S’incorpora el número de temes musicals i danses que es disposi, idealment no més de 5 o 6 en cada cas.

Pantalla 2Pantalla 1
Tema musical 1: nom del tema, compositor i moment de la festa que acompanya, breu 
descripció si es considera oportú. Durada del document. 

La música 

Tema musical 2: ídem Tema musical 1.

Tema musical 3: ídem Tema musical 1. 

Dansa 1: nom de la dansa, coreògraf i moment de la festa en què es balla. Música associada i 
dades del compositor. Breu descripció si es considera oportuna. Durada del. Document.

Les danses

Dansa 2: ídem Dansa 1.

Dansa 3: ídem Dansa 1.

Anterior a 1930: Imatges de la festa, amb descripció breu i crèdits si s’escau. L’evolució de la festa

1930-1960: ídem ”Anterior a 1930”

1960-1990: ídem “Anterior a 1930”
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SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.1. LA CONSOLIDACIÓ DE LA BURGESIA

AVP 2.1. A dalt i a baix
Diàleg entre minyona i senyora, en què cadascuna exposa a l’espectador els seus problemes, fent 
evident que viuen en mons ben diferents. Tots dos són personatges ficticis. Van vestides i 
pentinades com era propi de finals del s. XIX.

Descripció

3 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

La senyora es lamenta que ha de supervisar el servei cada dia, decidir els menús i controlar el 
cost de la compra. Ha d’atendre les visites i procurar fer-se amiga especialment de la Sra. X, que 
al seu marit l’interessa perquè té interessos empresarials amb el marit de l’altra... I a la tarda té 
hora amb la modista, les modes canvien massa ràpid i s’ha de fer vestits nous per a l’estiu. I el 
cap de setmana, s’ha de deixar veure al nou Teatre, que si no, no serien ningú... I després de tot 
això, aguantar el marit, que no és poc... La minyona està cansada a mig matí, ja ha fet la bugada i 
endreçat les habitacions dels senyors, ha netejat les llars de foc i ara li toca ajudar a la cuina (sort 
que la casa és bona i ella no ha d’anar a comprar!)... A la tarda la senyora li ha dit que s’havien de 
despenjar les cortines per rentar-les l’endemà i encara té tota la roba per sorgir abans de servir el 
sopar... Està pensant a casar-se i anar a treballar a la fàbrica, potser així almenys tindria algun dia 
de festa...

Sinopsi

Procedència: MAH Reus

Imatges de referència
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IA 2.1. Catalanisme
Interactiu de fets polítics, el visitant té 4 opcions per triar. Els fets es descriuen en format d’animació, amb 
il·lustracions senzilles que atorguin un caràcter desenfadat i senzill al relat del fet. 

Descripció:

Pantalla 2Pantalla 1
El 1884 es crea l’Associació Catalanista de Reus, un fet que obrirà les portes d’un nou posicionament polític 
basat en l’afirmació de la identitat nacional. El 1886, Pau Font de Rubinat funda ‘Lo sometent’, el primer diari en 
català editat fora de Barcelona. El 1893, se celebra a Reus la segona assemblea de Unió Catalanista, on es debat 
l’opció de presentar-se a les eleccions i es fa incidència en el pes econòmic que ja tenia Catalunya en aquell 
moment per a l’estat espanyol. Tres fets en menys d’un decenni que denoten el creixent sentiment d’identitat 
nacional a la ciutat, que, per la capitalitat que exercia en aquell moment, tindrà capacitat d’incidir i marca una 
tendència que s’estendrà arreu del país. 

Font de referència: https://reusdigital.cat/noticies/reus/reus-bressol-del-catalanisme-politic

Reus i el catalanisme (1884-1893)

Espanya es va dividir en províncies l’any 1833. El creixent sentiment catalanista de finals del segle XIX i principis 
del XX buscava fórmules que permetessin una major unitat de les quatre províncies catalanes i ho van trobar 
amb una llei que es va promulgar el 1913 que permetia la mancomunitat de les províncies espanyoles. Així, l’any 
1914 es forma la Mancomunitat de Catalunya. La creació de moltes petites nacions independents després de la 
primera guerra mundial va donar peu a aspiracions polítiques que van causar tensions amb l’estat espanyol i va 
portar a la dissolució de la Mancomunitat al 1925, durant la dictadura de Primo de Rivera.

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/mancomunitat-de-catalunya

Mancomunitat de Catalunya 
(1914-1923)

La fi de la primera guerra mundial, que va causar una forta crisi econòmica a Espanya, i un desastre militar al 
Marroc van crear un clima d’inestabilitat a Espanya que es va resoldre amb un cop d’estat del general Primo de 
Rivera, amb el suport del monarca Alfons XIII i els sectors conservadors de la societat. Molt centralista, va crear 
monopolis estatals i fer inversions en infraestructura, però en poc temps va fracassar i el rei va forçar la dimissió 
del dictador, substituït pel general Berenguer. Això tampoc va reeixir, i, després d’unes eleccions municipals 
molt desfavorables, el rei abdica i el 1931 s’instaura la Segona República.

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/dictadura-de-primo-de-rivera

Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930)

La Segona República s’instaura el 1931, després del fracàs de la dictadura de Primo de Rivera (que havia dimitit 
el 1930) i l’abdicació del rei Alfons XIII després dels resultats de les eleccions municipals el 1931. L’any 1936, 
després d’unes eleccions on guanya l’esquerra, i una sèrie de tensions polítiques, el cop d’estat del general 
Francisco Franco condueix el país a una guerra civil. Les forces ‘nacionals’ liderades pel general Franco, amb el 
suport de l’Alemanya de Hitler i la Itàlia feixista, acaben victorioses l’any 1939. S’anul·la tot l’autogovern de 
Catalunya i tota expressió de catalanitat.  

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/segona-republica-espanyola

Segona República (1931-1939)

SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.1. LA CONSOLIDACIÓ DE LA BURGESIA
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TD 2.1. 
Descripció: Taula digital amb 3 seccions en les quals s’ofereixen al visitant continguts associats a un dels subàmbits tractats. La taula està 
seccionada, de forma que dos visitants diferents poden visualitzar continguts diferents al mateix temps.

Pantalla 2Secció
Imatges de cases i masos construïts en aquest moment (fotografies, plànols), tant d’interiors com 
d’exteriors, amb nom de la casa, el propietari i l’arquitecte, ubicades sobre plànol. 

Procedència: CIMIR

1. El nou estil burgès

Imatges de la construcció del pantà, notícies de premsa de l’època que parlen del problema 
d’abastiment d’aigua que pateix la ciutat i el Camp.

Procedència: CIMIR i Viquipèdia (enllaç a la foto)

2. Aigua de boca i de reg

Imatges d’època del Teatre Fortuny (interior i exterior), de  programes antics, etc. + peu 
d’imatges corresponents.

Procedència: CIMIR

3. Teatre Fortuny

SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.1. LA CONSOLIDACIÓ DE LA BURGESIA
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SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

IA 2.2. Inestabilitat
Descripció: Interactiu de fets polítics, el visitant té 3 opcions per triar. Els fets es descriuen en format d’animació, amb il·lustracions senzilles que 
atorguin un caràcter desenfadat i senzill al relat del fet. 

Pantalla 2Pantalla 1
S’inicia a la mort de Ferran VII arran dels dos candidats a la successió (carlins vs isabelins o cristins), 
que traspua la divisió que patia el país entre absolutistes (partidaris de Carles Maria Isidre de 
Borbó) i liberals (partidaris d’Isabel II). Va afectar principalment el País Basc, Navarra, el nord de 
Catalunya i el Maestrat. A Catalunya es va veure com una oportunitat de recuperar els drets forals 
perduts als Decrets de Nova Planta. Els partidaris dels liberals arriben a un acord amb les forces 
carlistes basques el 1839 i obliguen la retirada a França de les forces de Cabrera el 1840.

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/primera-guerra-
carlina

Primera Guerra Carlina (1833-1840)

La ”segona guerra carlina” fou més aviat una revolta catalana contra una sèrie de crisis al camp per 
males collites, un creixent centralisme del govern liberal i canvis de propietaris al camp degut a les 
desamortitzacions. Dura des del setembre del 1846 fins al maig del 1849 i acaba amb la derrota 
militar dels subllevats.

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/segona-guerra-
carlina

Segona Guerra Carlina (1846-1849)

La Gloriosa (o Revolució Liberal del 1868; sublevació militar que dona lloc a l’exili i destronament 
d’Isabel II), la ciutat s’adhereix entusiàsticament al cop d’estat de Prim. A partir d’aquest 
aixecament es produeix el primer intent de democràcia del país, primer a través d’una monarquia 
parlamentària durant el regnat d’Amadeu I de Savoia (1871-1873); després amb la proclamació de 
la Primera República (1873-74), ambdues fórmules acaben fracassant. Cal entendre que el context 
general del segle XIX és el d’un procés de conflicte pràcticament permanent, tant per les guerres 
externes amb països importants com França i Anglaterra, com pels processos d’independència de 
les colònies espanyoles, que s’aniran fent efectius a mesura que avança el segle.

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/revolucio-de-
setembre-del-1868

Revolució de 1868

La causa Carlina va reprendre les armes a favor del pretendent Carles “VII” l’any 1872 al país basc i 
a Catalunya,  primer contra l’exèrcit d’Amadeo de Savoia i després de la abdicació d’aquest, contra 
la Primera República i fins i tot contra el nou rei Alfons XII, proclamat al 1874. La motivació principal 
dels carlins va tornar a ser la recuperació dels drets i furs tradicionals. Va acabar amb la derrota 
dels Carlins l’any 1876. 

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/tercera-guerra-
carlina

Tercera Guerra Carlina (1872-1876)
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SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

AVP 2.2. Sota les bombes
Testimoni figurats del personatges històric del general Joan Prim i el d’un personatge fictici, una 
dona que ha perdut un fill durant el bombardeig de Reus l’any 1843. Els personatges exposen les 
seves visions a l’espectador, parlant-li de tu a tu, van caracteritzats adequadament. 

Descripció

3 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

El General Prim explica els motius de la sublevació del 1837, proclamant la Constitució espanyola 
de 1812, i el posterior pronunciament a Reus juntament amb el general Llorenç Milans del Bosch. 
El personatge fictici exposa el desastre del bombardeig del general Zurbano arran del 
pronunciament de Prim, i com sovint les diferències polítiques han acabat en conflictes on qui 
més hi perd és la població civil.

Sinopsi

Procedència: MAH Reus

Imatges de referència

TD 2.2. 
Descripció: Taula digital amb 2 seccions en les quals s’ofereixen al visitant continguts associats a un dels subàmbits tractats. La taula està 
seccionada, de forma que dos visitants diferents poden visualitzar continguts diferents al mateix temps.

Pantalla 2Secció
Fotografies i plànols relacionats amb les línies de ferrocarril projectades i/o executades. Peu 
d’imatge o document, autoria quan s’escau, data.

Procedència: MAH Reus 

1. Velocitat

Imatges de publicacions d’aquesta època, possibilitat de fullejar-ne alguna digitalment. S’informa 
del títol de la publicació, els anys de publicació (i el nombre de números que van sortir, si s’escau 
i es disposa de la informació), la tendència política. 

Procedència: MAH Reus

2. Capçaleres
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SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.3. LA REVOLUCIÓ AGRÍCOLA

AVP 2.3. Vencedors i vençuts
Diàleg entre un austriacista i un botifler, preferentment personatges històrics de Reus posicionats 
respectivament en cadascun dels bàndols (Josep Grases i Pere Bofarull, per exemple), per bé que 
el diàleg és necessàriament fictici. Els personatges van adequadament caracteritzats de l’època 
(principis del s. XVIII), i el diàleg es manté en un to entre encès i fervorós, amb un toc humorístic.

Descripció

3 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

El diàleg s’inicia amb el lament de l’austriacista davant la desfeta final de la Guerra de Successió, 
rememorant com la ciutat va rebre el títol de ‘ciutat imperial i atenta’ de mans de l’esposa de 
l’arxiduc d’Àustria, Isabel Cristina de Brunswick, i evocant la revolta de Joan Nebot, natural de 
Riudoms. El botifler es vanta de la victòria final de Felip de Borbó, recordant a l’austriacista que al 
principi del conflicte Reus havia estat partidària del Borbó, i mostrant-se confiat envers el futur 
de la ciutat. Així es van escalfant els ànims, l’austriacista acaba senyalant que sembla que molt 
filipista no devia ser quan el 1714 no va sortir ni un voluntari per al sometent felipista i d’aquí ja 
es critiquen fins i tot l’estil (descuidat i cabells llargs l’austriacista; amb perruca l’altre). 

Sinopsi

Procedència: El Nacional i Sàpiens (enllaç a les imatges).

Imatges de referència
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SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.3. LA REVOLUCIÓ AGRÍCOLA

TD 2.3. 
Descripció: Taula digital amb 2 seccions en les quals s’ofereixen al visitant continguts associats a un dels subàmbits tractats. La taula està 
seccionada, de forma que dos visitants diferents poden visualitzar continguts diferents al mateix temps.

Pantalla 2Secció
Recreació digital de l’expansió de la ciutat de Reus durant el període, animació. Un cop amb un 
plànol final, que mostra la ciutat al final del període, s’hi localitzen edificis públics construïts en 
aquell moment, amb fotografies i plànols relacionats amb el procés de desenvolupament 
urbanístic. Les fotografies i plànols integren els peus de document corresponent (autoria si 
s’escau, i data). 

Procedència: MAH Reus

1. Trencant muralles

Plànol i dibuixos vinculats al Teatre de les Comèdies, el primer teatre que va tenir la ciutat. 
Programes i anuncis en diaris o revistes (si es conserven), amb data i peu d’imatge; imatges de la 
Plaça de la Sang al raval de Pallol,  on es trobava el teatre i on també es jugava al Joc de la Pilota. 

Procedència: MAH Reus

2. El Teatre de les Comèdies
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SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD.
ÀMBIT 2.3. LA REVOLUCIÓ AGRÍCOLA

IA 2.3. Repressió
Descripció: Interactiu de fets polítics, el visitant té 2 opcions per triar. Els fets es descriuen en format d’animació, amb il·lustracions senzilles que 
atorguin un caràcter desenfadat i senzill al relat del fet. 

Pantalla 2Pantalla 1
Guerra de successió: inicialment fidel a Felip V, però el 1705 la ciutat es revolta a favor de 
l’Arxiduc Carles. Des d’aleshores la ciutat està en mans d’un i altre bàndol, fins que el 1713 és 
ocupada per les tropes filipistes. Quan el 1714 es demanen voluntaris per al sometent filipista, 
no es presenta ningú. Després de la mort de l’emperador austríac i la successió de l’Arxiduc 
Carles al tron d’Austria, la guerra es va decantar al favor de les forces hispano-franceses. Després 
de la firma del tractat d’Utrecht al 1713, les forces austriacistes no van poder resistir i es van 
rendir finalment al 1714.

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/guerra-de-
successio-hispanica

Guerra de Successió (1700-1714)

Inicialment un aliat de de la França napoleónica, el govern espanyol va canviar de bàndol amb 
l’ocupació del país per part de les tropes franceses i l’imposició com a monarca de Josep 
Bonaparte al 1808. Durant 4 anys hi ha batalles a tota la peninsula iberica, amb avantatge 
francesa, fins que Catalunya s’incorpora oficialment a l’imperi francès l’any 1812. Tanmateix, 
derrotes militars dels exèrcits francesos a la peninsula i altres grans camps de batalla (sobre tot, 
Rússia) fan que el control a Catalunya només duri fins a 1814, quan es restaura com a rei Ferran 
VII 

Font de referència: https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/guerra-del-frances

Guerra del Francès (1808-1814)
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SALA RETAULES

VW2. L’art, expressió de la història
5 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

El document s’inicia amb un bombardeig d’imatges de la ciutat de Reus al segle XVIII-XIX,
focalitzant especialment el dinamisme econòmic. La locució fa esment del gran moment
d’ebullició que va caracteritzar la ciutat durant aquests segles, i apunta ja que més enllà dels
canvis socials i econòmics que van transformar la ciutat i van posar el germen de la Reus actual,
aquell dinamisme va donar lloc també a un llegat artístic inèdit fins al moment. Tant la burgesia
il·lustrada com la societat menestral mostraran interès per les belles arts, com a forma
d’expressió de classe, en uns casos, com a activitat lúdica i educativa en d’altres, però també,
cada cop més, com a forma d’expressió individual.

L’audiovisual acaba dient que, en qualsevol cas, l’art s’ha d’entendre com a fruit del moment
històric en què s’emmarca, i de la societat en què s’ha gestat, i l’interès i qualitat de l’obra que es
crea a Reus als segles XVIII i XIX té a veure amb el moment històric que viu la ciutat al llarg
d’aquests dos segles.

Sinopsi

Procedència: pàgina web del MAH de Reusç

Imatges de referència
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SALA 3. CAMP I CIUTAT.

AV3. Camp i ciutat
5 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

El muntatge audiovisual comença amb imatges de la ciutat de Reus (imatges del moment històric 
que retrata la sala 2), mentre la sala està pràcticament sumida en l’obscuritat. La locució fa incís 
en la vitalitat de la ciutat, l’emprenedoria, l’expansió urbanística, la monumentalitat dels seus 
edificis, l’oferta comercial, les societats i els cafès... Es pregunta, a continuació, si aquest Reus 
hagués estat el mateix sense el territori que l’envolta. 

La pantalla mostra un mapa antic, centrat primer en la ciutat de Reus, es va obrint per mostrar 
l’àrea rural que l’envolta. La locució explica el concepte de la comarca històrica del Camp, 
compresa entre la Serralada Prelitoral i el mar Mediterrani. Una regió definida per una mateixa 
configuració geològica, orogràfica i hidrogràfica, regada pels rius Gaià i Francolí. Enumera les 
comarques de la configuració administrativa actual que corresponen a aquest territori (el 
Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d’Ebre fins al riu, es pot mostrar també 
un mapa contemporani) per facilitar la comprensió al visitant). 

A partir d’aquí, una bateria de fotografia històrica (també vídeo, si existeix) mostra el paisatge 
agrícola històric. La locució fa un retrat de l’evolució del Camp entre els segles XVIII i XIX, i el canvi 
en els cultius: de la tríada tradicional mediterrània a l’hegemonia de la vinya, que cedirà davant 
els fruits secs a partir de finals del XIX. Mentrestant, en aquest punt, es van il·luminant les 
màquines i objectes de la sala vinculats a cadascun d’aquests cultius. La locució posa en evidència 
que el dinamisme de la ciutat no hagués estat possible sense el territori que l’envolta, i que, 
alhora, el Camp no hagués experimentat l’evolució que va tenir sense la pulsió de la ciutat.

L’audiovisual acaba admetent que la relació no sempre ha estat harmònica, i que les diferències 
de pensament entre la ciutat –més liberal- i el Camp –més conservador- van marcar diferències 
importants en alguns moments històrics, però sens dubte, la ciutat de Reus i el territori del Camp 
són indissociables l’una de l’altre, i que la història de Reus no hauria estat la mateixa sense l’àrea 
rural que la circumda. 

Sinopsi

Procedència: MAH Reus

Imatges de referència
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SALA 4. GENI I CREACIÓ AV4. Reus, bressol d’artistes
5 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

Document que posa de relleu l’escenari artístic del segle XIX a la ciutat, amb els artistes que 
treballaran en aquest moment. El document recordant que ens situem al segle XIX, un moment 
en què la ciutat encara és la segona capital catalana. S’inicia evocant la prosperitat econòmica 
d’aquest moment, amb imatges de fàbriques i comerços (tant fotografia històrica com detalls 
d’arquitectura monumental residencial i industrial que s’han conservat). Fa menció de l’Escola de 
Dibuix que l’Ajuntament va crear el 1848, i de les acadèmies particulars que funcionen a la ciutat, 
com la d’Antoni Verdaguer. 

A partir d’aquest moment, el document fa repàs a la generació de pintors que donarà la ciutat 
durant aquesta època, començant per Marià Fortuny, que deixarà una empremta definitiva en els 
artistes que vindran al darrere (el document fa repàs d’algunes de les seves obres). En aquest 
moment, s’introdueix unes declaracions d’algun professional de la història de l’art que fa 
valoració de la rellevància de la figura de Fortuny, i n’explica la tècnica (es mostren detalls de les 
seves pintures o dibuixos per il·lustrar-ho).

Un tercer moment del document es dedica als artistes que seguiran l’estela de Fortuny, autors 
com Josep Tapiró, Baldomer Galofre, Josep Llovera, que l’admiraven i que li reconegueren el 
mestratge. A mesura que es mencionen, es mostren algunes de les seves obres més celebrades o 
interessants, també de Joan Roig i Solé, ja més al marge de l’estela de Fortuny.

En aquest punt el document fa un trencament visual per denotar el trencament que es produeix 
amb artistes com Hortensi Güell i Güell, que faran un salt endavant en el llenguatge pictòric i 
portaran a la ciutat l’esperit del modernisme amb el qual Reus assolirà el punt àlgid del seu 
esplendor artístic. 

Font de referència:  https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/maria-fortuny-i-
marsal

Sinopsi

Procedència: MAH Reus i web del MAH Reus

Imatges de referència
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SALA 4. GENI I CREACIÓ AVP4.1. Marià Fortuny
Monòleg de Marià Fortuny, en què posa de relleu especialment la seva vinculació amb la ciutat.Descripció

3 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

Nascut a Reus el 1838 en el sí d’una família menestral, va anar a classes de dibuix a l’escola de 
l’Ajuntament (1847) i al taller de Domènec Soberano. En aquell moment, Reus és una ciutat en 
plena ebullició cultural. Fortuny seguirà els seus estudis a Barcelona, on el 1853 ingressarà a 
l’Escola Llotja. 

L’artista evoca la seva trajectòria, els encàrrecs de clients internacionals i l’èxit que ha tingut tant 
a casa com a l’estranger. Explica a l’espectador la clau del seu èxit, que ell creu que es deu a la 
tècnica que desenvolupa -el preciosisme, el virtuosisme, el detallisme- així com els temes 
orientalistes i de gènere tant de moda en aquell moment.

Font de referència:  https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/maria-fortuny-i-
marsal

Sinopsi

Procedència: MAH Reus i web del MAH Reus

Imatges de referència
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SALA 4. GENI I CREACIÓ AVP4.2. Hortensi Güell
Monòleg d’Hortensi Güell sobre l’artista moderni la colla de Ca l’Aladern. L’actor que el 
representa va caracteritzat com a l’artista, el rodatge té lloc a la platja de Salou.

Descripció

3 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

L’artista comença presentant-se, Hortensi Güell i Güell, nascut a Reus, fill de Josep Güell i 
Mercader. Té un to malenconiós, torturat parla de la seva pintura, de la necessitat de deixar 
enrere l’art antic, de l’ànsia de modernitat. Fa esement de la colla de l’Aladern, amb qui com a 
mínim pot compartir els seus neguits, en menciona altres artistes que en formen part, i cita la 
definició que en feia Miquel Ventura ‘En filosofia, érem escèptics; en literatura, modernistes; en 
art, futuristes; en catalanisme, ultra-radical; i en sociologia àcrates.’ S’exalta momentàniament 
defensant un idealisme que la societat no entén, però a continuació queda sumit de nou en una 
malenconia que pronostica la seva fi. El document acaba amb l’artista mirant a l’infinit del mar.

Sinopsi

Procedència: CIMIR

Imatges de referència
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SALA 5. PATRIMONI EN PERILL IA.5.1. El Retaule de la Prioral
Interactiu que aprofundeix en el Retaule de l’església prioral de Sant Pere de Reus. L’interactiu es 
presenta amb una imatge de la façana principal de l’església, on un missatge convida el visitant a 
entrar-hi per conèixer l’obra més emblemàtica del monument. En accedir-hi, es visualitza una 
reproducció tridimensional de l’església, amb el Retaule situat al fons, on estava originalment, 
mentre la càmera s’hi va apropant. Uns textos breus acompanyen aquest viatge, que fan 
referència a la realització de l’encàrrec. 

Un cop davant del Retaule, es mostra una imatge plana amb la composició original. En aquest 
punt, el visitant pot triar algun dels elements que el conformen. En seleccionar un element, 
s’obre una finestra dedicada a aquell ítem, on s’indica l’autor, l’època o anys d’execució, la 
iconografia i les dades més rellevants de la seva factura. 

Un cop dins d’un element, aquest es pot visualitzar amb detall, per apreciar bé els colors, el 
material o la tècnica. En la mateixa pantalla, en una banda lateral, s’informa de l’autor, amb una 
fitxa on es concreten les dades conegudes de l’artista i de l’encàrrec concret del Retaule, 
documents d’interès associats i “altres elements del Retaule del mateix autor”, (als quals també 
es pot accedir des d’aquest punt). En aquesta pantalla també es pot oferir al visitant la 
visualització de l’element en 3D. 

A banda d’aquesta navegació a través d’elements del retaule i els autors, l’interactiu ofereix un 
segon nivell d’informació sobre els següents temes: història dels retaules (des dels petits retaules 
portàtils del s. XII fins al desenvolupament com a grans pòrtics que tindran a partir del s. XVI), 
tècniques emprades, etc.). Aquests blocs de contingut són genèrics i comuns a diversos elements 
del retaule, poden ser accessibles a través de paraules clau o icones clicables en les pantalles dels 
elements del Retaule. 

Descripció

Procedència: MAH Reus

Imatges de referència
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SALA 6. COL·LECCIONISME I SALVAGUARDA AVP6. L’Artista al seu taller
Reflexió d’un artista del gòtic, preferiblement un personatge històric autor d’algun dels retaules 
de la col·lecció del Museu que s’exposen a la sala. El monòleg és òbviament una ficció, però està 
basat en les formes de treball documentades, i incorpora un toc humorístic.

Descripció

3 minuts, amb indicador de minutatge.Durada

L’artista comença lamentant la sort del que treballa per lliure, alternant èpoques de feina 
excessiva, que el porten a haver de treballar a totes hores i a agafar més aprenents dels que pot 
pagar, amb èpoques en què no té cap encàrrec i per tant cap ingrés per pagar les factures, que 
s’acumulen sense parar... A partir d’aquí fa menció de la quantitat de materials que necessita per 
treballar, i els artesans que li subministren; i d’aquí ja explica el procés de treball amb els 
aprenents que té al taller, com ell ha arribat a ser una firma reputada i els encàrrecs importants 
que li han fet (fent menció d’altres retaules fets i les esglésies on es troben –i fins els museus 
contemporanis on es poden admirar-). Acaba planyent-se de les dificultats de donar-se a 
conèixer, en una època en què no existeixen encara ni Internet i ni tan sols els diaris per fer 
publicitat...! S’acomiada dient que ha de marxar a veure un client potencial important, el 
president del gremi d’adobers, que sembla que li volen fer un encàrrec...

Sinopsi

Imatges de referència
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B12. ACCESSIBILITAT ALS CONTINGUTS

Als nous espais expositius es procurarà disposar d’estratègies
que garanteixin l’accessibilitat de tots els públics. En concret, es
tindran en compte els següents.

 TEXTOS. Els textos seran breus i es presentaran adaptats a
lectura fàcil. Es tindran en compte criteris de lecturabilitat
(en la redacció) i de llegibilitat (en el disseny gràfic i les
tipografies utilitzades) de forma que la lectura resulti ràpida,
fàcil i entenedora a totes les persones.

 IDIOMES EN ELS SUPORTS GRÀFICS. Els textos en plafó es
presentaran en català per evitar la saturació gràfica de la
museografia. Tanmateix, el Museu disposarà de la traducció
dels textos al castellà, l’anglès i el francès com a mínim, i
oferirà aquestes traduccions al visitant que ho desitgi a
través de l’audioguia de l’exposició. També es disposarà de
còpies impreses dels textos en idiomes per a les persones
que no vulguin o puguin fer ús de dispositius mòbils per
accedir a l’audioguia. Aquests textos impresos ho seran amb
tipografies i mides de lletra que facilitin la lectura, i el dossier
de cada idioma s’organitzarà entorn de cadascuna de les
Sales i d’acord amb els àmbits i subàmbits que conté, per tal
que es pugui seguir l’exposició amb facilitat.

 IDIOMES EN ELS DOCUMENTS AUDIOVISUALS. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran en
subtítols que aniran alternant els idiomes successivament
(català, castellà, anglès i francès).

AUDIODESCRIPCIÓ. Per tal de promoure l’accessibilitat de
les persones amb discapacitats visuals, s’inclouran a
l’audioguia audiodescripcions per a cadascuna de les sales
expositives.

 AUDIOGUIA. Els continguts expositius són accessibles a través de
l’audioguia, que a més a més inclou altres recursos d’accessibilitat i
informacions pràctiques. L’audioguia és descarregable des d’un codi
QR, que s’ofereix al visitant en punts estratègics del recorregut
expositiu (Àrea d’atenció al públic, Sala Vestíbul, Sala Retaules i accés
a la primera planta). Tots els continguts de l’audioguia s’allotgen en
una plataforma del Museu d’Art i Història de Reus o de l’Institut
Municipal Reus Cultura. L’entrada a l’audioguia es realitza a través
d’un selector d’idioma (vegeu un esquema de proposta
d’arquitectura de continguts tot seguit).

MAH REUS

ACOLLIDA VISITA 
L’EXPOSICIÓ

Idioma

PLÀNOL DEL 
MUSEU

+ MUSEU DE
REUS

SERVEIS AL 
VISITANT

SALA 
VESTÍBUL

SALA 1

SALA 2
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(PPA) La comparsa

Jaqueta de diables

Palmatòries i morter
sobre peanya

Plataform
a per a im

atgeria festiva
+0,13 m

(PPE) FESTA I
CELEBRACIÓ

(Ara toca festa)

PB Rajoles oficis i clau de la
confraria dels boters

composició a paret sobre perfils
metàl·lics en U

Armari Sant Llop i
Sant Antoni Abat

VT Llibre de la confraria
dels mestres de cases

de Reus

(PPA) Gremis.

VT Llibres de la confraria
dels pagesos de Reus

Martiri de Sant Sebastià
(VV) Jaqueta de diables A paret, Sant Pere

(IA) Músiques i balls de la
festa actual

(PPA) Els canvis del s. XIX

(PPA) Recuperació

de la festa a partir de 1980

Obertura per a
instal·lació i

manteniment de
l'equip interactiu

(Reproducció d’imatges de la festa a gran
escala, de forma que inunden el mur,

contemporànies en vídeo (sector més proper
a l’accés) i fotografies a gran escala

en el sector més proper al PPE )

G
R. Sobre M

DF

2.10 6.00 0.25

Bandera processional de
Sant Pere i l’escut de Reus

Parets, sostres,
plafons i vitrines
acabats en color

NCS 7500-N

C
'

C
D

D
'

opac

VR vidre

VR vidre
VR vidre

VR vidre

VR vidre

opac

0.
25

3.
60

2.
40

3.
60

2.
40

1.
71

4.
03

4.
00

13
.9
9

1.
22

6.
00

3.
60

6.
97

0.
20

17
.9
9

MOSCA

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

ESTAT PROPOSTA
1. FESTA I CELEBRACIÓ

CONTINGUTS

A3 1:75

2.4
ESTAT PROPOSTA - CONTINGUT

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



G
R.

 F
ot

og
ra

fia
re

tr
oi

lu
m

in
ad

a

G
R.

 F
ot

og
ra

fia
re

tr
oi

lu
m

in
ad

a

17.77

2.
70

3.
83

1.
13

VR vidre VR vidreGR text

(VV)Instrum
ents m

usicals
fixats al panell de fons.

Bandera processional de
Sant Pere i l’escut de Reus

Palm
atòries sobre peanya

Gremi de blanquers
Mare de Déu del Roser

(penó)

2.
70

3.
83

1.
13

2.
70

3.
83

1.
13

Ara toca festa

GR. Text " Festes de Reus"

Armari Sant Llop i
Sant Antoni Abat

Rajoles d’oficis formant
una composició dins de
perfileria metàl·lica en U

de 30 x 30 mm
fixada a paret

Taula vitrina per a llibres

Sant Pere

0.90 1.20 3.600.20 2.10 6.00 0.25

14.25

Jaqueta de diables

En
và

 a
ca

ba
t a

m
b 

gu
ix

la
m

in
at

 p
ro

je
cc

ió
d'

im
at

ge
s

SECCIÓ AA'

SECCIÓ DD'

4.00 1.74 2.40 3.60 2.40 3.60

17.99
0.25

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.98

1.18 6.01 3.60 6.98

D

C

SECCIÓ A

SECCIÓ B

SECCIÓ C

A

ESTAT PROPOSTA
1. FESTA I CELEBRACIÓ

ALÇATS I SECCIONS

A3 1:75

2.5
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AJUNTAMENT DE REUS



2.
70

3.
83

1.
13

1.20

12.40

1.200.512.29

VR. Sense vidre amb capgrossos

Ara toca festa

GR. Text " Festes de Reus"

Armari Sant Llop i
Sant Antoni Abat

Rajoles d’oficis formant
una composició dins de
perfileria metàl·lica en U

de 30 x 30 mm
fixada a paret

Taula vitrina per a llibres

Martiri de sant Sebastià Sant Pere

Sant Isidre i
Mare de Déu de Montserrat

0.90 1.20 3.600.20 2.10 6.00 0.25

14.25

3.60 1.20 2.40

2.
70

3.
83

1.
13

Jaqueta de diables

SECCIÓ EE'

SECCIÓ BB'

1.23 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

E

B

ESTAT PROPOSTA
1. FESTA I CELEBRACIÓ

ALÇATS I SECCIONS

A3 1:60

2.6
ESTAT PROPOSTA - ALÇATS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



GR. Sobre MDF

Àmbit 01
LA CONSOLIDACIÓ 

1875-1930

Àmbit 02
LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

1825-1875

Àmbit 03
LA REVOLUCIÓ
AGRÍCOLA

1750-1825

opac
AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

VR vidre

opac

AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

+0,80 m

+0,50 m

+0,50 m

+0,80 m

banc
+0,45 m

VR vidre

opac

GR. Subtítol àmbit

+0,80 m

+0,50 m

VR oberta

VR oberta

+0,50 m

+0,50 m

?

?

DE LA BURGESIA 

GR. Sobre MDF

+0,50 m

MOSCA

SALA 2. LA CAPITAL DEL SUD

Exposició sobre la trajectòria històrica de Reus durant
els segles XVIII i XIX fins al primer terç del s. XX.

S’estructura en 3 àmbits seguint una evolució
cronològica inversa, a dins de cadascun dels quals es fa
atenció als fets polítics, al canvis econòmics i socials i al

desenvolupament urbanístic de la ciutat.

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD

DISTRIBUCIÓ

A3 1 100

2.7
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AV. TV 65''
GR. Subtítol àmbit

AV. TV 65''
GR. Subtítol àmbit

AV. TV 65''
GR. Subtítol àmbit

27.10

7.093.602.402.69 4.84 2.40 4.08

+0.50

+0.80 +0.80

+0.50

+0.80

+0.50

26.55

1.33

8.57 1.20 8.29 1.20 7.29

2.40 4.87 1.14 3.29 0.62 2.12 4.69 2.40 3.66

RepressióInestabilitatCatalanisme

2.
70

2.
70

SECCIÓ B

A

B

SECCIÓ A

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD

ALÇATS / SECCIONS

A3 1 100
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12.65

3.292.401.200.90 2.40 2.46

12.65

3.602.400.90 1.20 2.461.61 0.48

Lluita de classes

SECCIÓ B

A

SECCIÓ A

B

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD

ALÇATS / SECCIONS TRANSVERSALS

A3 1 75

2.9
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PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



GR. Sobre MDF

Àmbit 01
LA CONSOLIDACIÓ 

1875-1930

AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

+0,50 m

+0,80 m

VR vidre

opac

GR. Subtítol àmbit

+0,80 m

+0,50 m2.
29

3.
10

3.
00

3.
16

0.
90

12
.4
5

2.
29

1.
20

3.
60

3.
30

2.
06

0.
10

5.37 2.31

4.07 2.40 4.84

2.
40

3.
60

1.
20

2.
06

2.
29

1.33

8.57 1.20

2.40 4.87 1.14

(PPA) [La consolidació
de la burgesia]

(CDO + VT) Sentiment nacional

(AV) (Fets polítics) (CDO) Ciutat
republicana i liberal.

(PPA)
[Catalanisme]

(CDO) La fil·loxera.(CDO) Renovar-se o morir.

(PA) Màquina de cosir

 Cuina econòmica
Reddis 70

(CDO) Jornada contínua

(CDO) Una nova societat
Composició de pintures a paret.

(PPA) Inestabilitat

(CDO) Una nova societat.

Vestits
en maniquins

Ventall de l’Exposició
Universal de 1888

(CDO) A dalt i a baix

Vestits
en maniquins

Teler

Mostrari de
teixits

(CDO) Teatre Fortuny.

Ball flamenc
Figura femenina
Retrat de dona

(TD1)

(VT) Aigua de boca i reg

(CDO) Teatre Fortuny.

(VT) Ball flamenc
Figura femenina
Retrat de dona (CDO) El nou estil burgés

(CDO) La ciutat
moderna.

(VT) Pla i projecte per a
un nou fossar sobre

peanya

(CDO) Electricitat

Radiador de gas
Llum de gas

Quinqué -llum de gas

+0,50 m

2.45

3.
68

(CDO + PA) Bust de Josep Güell i
Mercader

(VT) Càmeres
fotogràfiques

(CDO + VT) Energies

- no hi ha mides dels objectes, es preveu una
vitrina de 56 x 16 cm -

(TD2)

DE LA BURGESIA 

Alambí

"Carretó"
porta-ampolles

Recipients varis
(la fitxa no inclou

mides)

Llançadora
Suport de planxa Bobina

Caixa registradora

GR. Sobre MDF

(PPA) Opulència

(CDO) Lluita de classes

Bandera de Foment Nacional
sobre suport en pendent

Cartell ancorat a paret

(CDO)  Laïcisme per bandera
(objecte a paret)

(PPA)  Capitalitat

(PPA)
Desigualtat

(AVP)

MOSCA

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD
La consolidació de la burgesia

DISTRIBUCIÓ I CONTINGUTS

A3 1 60

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

2.10
ESTAT PROPOSTA - CONTINGUT

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus
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1.33

8.57 1.20

2.40 4.87 1.14 3.29

InestabilitatCatalanisme

Vitrina central amb laterals de vidre

Separen un àmbit de l'altre

Suport per a bandera

Títol d'àmbit.
Lletres corpòries
Tipografia segons indicacions gràfica

TV. 65'' Samsung LED UltraHD
4K o equivalent, amb suport
 i reproductor brightsign

Paraments de MDF e 19 mm
sobre rastrells de 50x50 mm
Acabat amb pintura plàstica blanca satinada.

Cartell emmarcat(AV) Fets polítics

(CDO) Ciutat republicana i liberal

(CDO) Ciutat republicana i liberal

4.84 2.40 4.08

Maniquí: vestits, vestit
de núvia, cosset Retrat de

Rosa Sans
Retrat de

Josep Sans

Retrat
d'Hortensi
Güell Güell

Retrat de
Josep
Aixalà

Pintura

Ventall

Cuina econòmica
Reddis 70

Vestit femení
de seda

Dibuixos
(Hortensi

Güell)

Retrat de
dama

Teler

Màquina
de cosir

Bobina de
fil

Llançadora
Suport de planxa

peanya baixa +
urna de vidre

Alambí

Recipients varis
(la fitxa no inclou

mides)

Carro

peanya baixa +
urna de vidre

Mostruaris
de fils

Escultura
de Sant
Gaietà

Suport sobre
peanya

Pròsper de
Bofarull

Pintura

Mirinyac

A

BSECCIÓ A

SECCIÓ B

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD
La consolidació de la burgesia

ALÇATS / SECCIONS

A3 1 60

2.11
ESTAT PROPOSTA - SECCIONS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Àmbit 02
LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

1825-1875

opac
AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

VR vidre

opac

AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

+0,50 m

banc
+0,45 m

VR vidre

+0,80 m
8.44 2.29 3.60

4.84 7.09 6.00

2.
40

3.
60

1.
20

2.
06

2.
29

2.
40

3.
39

2.
40

2.
16

1.
20

0.
90

0.
10

0.
90

9.
39

2.
16

0.
10

26.55

1.20 8.29 1.20

1.14 3.29 0.62 2.12 4.69 2.40

(CDO) El Banc de Reus.

100 pessetes (obligació bancària)
Acció de 500 ptes del Banc de Reus

Planxa per encunyar

(CDO) Societats recreatives
i culturals.

Baralla espanyola
de cartes

(CDO) Una nova societat
Composició de pintures a paret.

(PPA) Lideratge.

(CDO ) La ciutat i el camp (+AVP)

(VT) Quadre commemoratiu
(fets del Morell)

3 FusellS de la Milícia
Nacional

Bandera de la Milícia
Nacional

(PPA) Inestabilitat

(CDO) Sota les bombes.

(VT) Bomba (artefacte
explosiu)

Composició de documents
fixats sobre el panell de fons.

Reseña històrica del
bombardeo de Reus

Retrat d’O’Donnell
per M. Fortuny

Fotografia de soldat
vestit de carlí

(CDO) De l'aiguardent al vi.

(CDO) Una nova societat.

Vestits
en maniquins

Ventall de l’Exposició
Universal de 1888

Al·legoria de la verema
(Objecte fixat a paret)

Bótes

(CDO) De Reus a Barcelona.

(PA) Escultura del General Prim
(PPA) Creixement

(PPA) Repressió(AV) Fets polítics.(CDO) Imperial i
 atenta ciutat.

(PA) Cap de balcó,  Àliga

Teler

Torn de filar

Màquina d'omplir
bitlles de fil

Premsa de cotó I

(PA) Bastó amb puny amb el cap del general Prim

(PA) Retrat del General Prim

(PB) Ros del General Prim

(PA) Estampa del Gral Prim
(PA) Fotografia familiar General Prim
(PA) Cartera de campanya del General Prim

(PA) Dibuix de Joan Prim a los Castillejos

(PA) Pintura "El general Prim"

(PA) Litografia de Joan Prim
(PA) Condecoració

Capsa de llumins
Fanal

Prismàtics

(PA) Retrat del General Prim

VR oberta

2.44

2.
40

(PT) Plànol general del tramvia
de Reus a Salou, projecte

modificació

(CDO) Capçaleres

- no s'ha pogut incloure la pintura "Doctor
Pere Mata" per no poder complir amb la

instrucció "objecte a paret" -(CDO + VT) Energies

- no hi ha mides dels objectes, es preveu una
vitrina de 56 x 16 cm -

+0,50 m

(CDO) Una porta al món.

(PB) Primera pedra del canal
de Reus a Salou

(CDO) Trencant muralles

(TD2)

(CDO) Velocitat

(PB) Corbells

(PV) Documents varis.

(CDO) Carta comercial d'un
carregament amb destí al port de

Salou.

TD3

(AV) Fets polítics

(CDO)  Laïcisme per bandera
(objecte a paret)

Alambí

D. Soberano

(CDO) Il·lusió de modernitat.

(CDO) Mocadors
de seda

(CDO) Primeres
lletres

(PPA) La Revolució agrícola

(PPA) Expansió

(PPA)  Capitalitat

+0,50 m

MOSCA

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD
La revolució industrial

DISTRIBUCIÓ I CONTINGUTS

A3 1 60

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

2.12
ESTAT PROPOSTA - CONTINGUT
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26.55

1.20 8.29 1.20

1.14 3.29 0.62 2.12 4.69

Inestabilitat

Tancament superior
creant un "portal" entre àmbits

Peanya alta. 67cm

Vitrina central amb laterals de vidre

Separen un àmbit de l'altre

Suport per a bandera

Títol d'àmbit.
Lletres corpòries
Tipografia segons indicacions gràfica

TV. 65'' Samsung LED UltraHD
4K o equivalent, amb suport
 i reproductor brightsign

Paraments de MDF e 19 mm
sobre rastrells de 50x50 mm
Acabat amb pintura plàstica blanca satinada.

27.10

7.09 4.84

Maniquí: vestits, vestit
de núvia, cosset Retrat de

Rosa Sans
Retrat de

Josep Sans

Retrat
d'Hortensi
Güell Güell

Retrat de
Josep
Aixalà

Pintura

Ventall

Al·legoria de la verema

BótaBóta

Alambí

Recipients varis
(la fitxa no inclou

mides)

Carro

Escultura
de Sant
Gaietà

Suport sobre
peanya

Pròsper de
Bofarull

Pintura

Mirinyac

D. Soberano

A

B

SECCIÓ A

SECCIÓ B

ESTAT PROPOSTA
2. LA CAPITAL DEL SUD
La revolució industrial

ALÇATS / SECCIONS

A3 1 60
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Àmbit 02
LA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

1825-1875

Àmbit 03
LA REVOLUCIÓ
AGRÍCOLA

1750-1825

opac
AV. TV 65''
G

R. Subtítol àm
bit

VR vidre

+0,80 m

+0,50 m

0.
90

9.
40

2.
15

0.
90

2.
94

3.
00

3.
45

2.
16

2.29 3.60 2.40 3.18

6.00 3.18

2.
40

3.
39

2.
40

2.
16

1.
20

0.
90

0.
10

0.
90

9.
39

2.
16

0.
10

1.20 7.29

4.69 2.40 3.69

(CDO ) La ciutat i el camp (+AVP)

(VT) Quadre commemoratiu

3 FusellS de la Milícia

Bandera de la Milícia

(CDO) Sota les bombes.

(VT) Bomba (artefacte
explosiu)

Composició de documents
fixats sobre el panell de fons.

Reseña històrica del
bombardeo de Reus

Retrat d’O’Donnell
per M. Fortuny

Fotografia de soldat
vestit de carlí

(CDO) De l'aiguardent al vi.

Al·legoria de la verema
(Objecte fixat a paret)

Bótes

(CDO) De Reus a Barcelona.

(PA) Escultura del General Prim

(CDO) Del Gremi a la fàbrica.

(CDO) L'aiguardent.

(PPA) Creixement (CDO) El motor
d'un canvi.

(PPA) La Revolució Agrícola

(PPA) Repressió(AV) Fets polítics. (CDO) Vencedors i vençuts.
+ (AVP)

(Fixades al panell de fons).

Llibre amb el privilegi de
cavaller de la família Gavaldà

Espases i pistoles.
(Composició fixada al panell de fons)

(CDO) Imperial i
 atenta ciutat.

(PA) Cap de balcó,  Àliga

Teler
Alambí

Torn de filar

Màquina d'omplir
bitlles de fil

Premsa de cotó IPremsa de cotó I

VR oberta

(PA) Bastó amb puny amb el cap del general Prim

(PA) Retrat del General Prim

(PB) Ros del General Prim

(PA) Estampa del Gral Prim
(PA) Fotografia familiar General Prim
(PA) Cartera de campanya del General Prim

(PA) Dibuix de Joan Prim a los Castillejos

(PA) Pintura "El general Prim"

(PA) Litografia de Joan Prim
(PA) Condecoració

Capsa de llumins
Fanal

Prismàtics

(PA) Retrat del General Prim

VR oberta

(PT) Plànol general del tramvia
de Reus a Salou, projecte

modificació

(CDO) Capçaleres

- no s'ha pogut incloure la pintura "Doctor
Pere Mata" per no poder complir amb la

instrucció "objecte a paret" -

+0,50 m

1.80

(CDO) Una porta al món.

(CDO) El teatre de les Comèdies

(PB) Primera pedra del canal
de Reus a Salou

(CDO) Trencant muralles

(CDO) Velocitat

(PB) Corbells

(PT) Vista de la Villa
de Reus

(PT) Plano de la
Villa de Reus y

sus
inmediaciones

?

?

(PT) Vista
meridional de la

Villa de Reus

(PT) Estampa "Reous"

(PV) Documents varis.

(CDO) Carta comercial d'un
carregament amb destí al port de

Salou.

(PB) Fragment petri

(PV) Plànol Teatre Principal de Reus

7329TD3

Alambí

D. Soberano

(CDO) Il·lusió de modernitat.

(CDO) Mocadors
de seda

(CDO) Primeres
lletres

(PPA) La Revolució agrícola

(PPA) Expansió

3.
66

Monedes de 4 i 8 rals
MOSCA

ESTAT PROPOSTA

2. LA CAPITAL DEL SUD

La revolució agrícola

DISTRIBUCIÓ I CONTINGUTS

A3 1 60

PPE: Plafó de presentació d'exposició

PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit

CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte

AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual

VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical

PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta

IA: Interactiu

2.14

ESTAT PROPOSTA - CONTINGUT

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



1.20 7.29

4.69 2.40 3.66

Títol d'àmbit.
Lletres corpòries
Tipografia segons indicacions gràfica

TV. 65'' Samsung LED UltraHD
4K o equivalent, amb suport
 i reproductor brightsign

Paraments de MDF e 19 mm
sobre rastrells de 50x50 mm
Acabat amb pintura plàstica blanca satinada.

Repressió

Tancament superior
creant un "portal" entre àmbits

Peanya alta. 67cm

Ressenya
històrica

bombardeig
de Reus

Bombardeig
de Reus

Retrat
d'O'Donnell

Fotografia de
soldat vestit
de carlí Bombes

Llibre

Teresa Mascaró i
de Sales

Josep Bofarull
Gavaldà

Maria Miquel
Pagès

Pistoles i
pedrenyals

Espases
amb suport

Pintura
Veterans de guerra

dels 7 anys

Penó reial

Litografia

(AV) Fets polítics

Pintura

Campana

Pintures
(seleccionar)

Escut

Cap de balcó

Josep Bofarull
Gavaldà

Monedes de
 4 i 8 rals

3.602.402.69

Al·legoria de la verema

BótaBóta

Alambí Alambí

Correspondènica comercial
Llibres de comptabilitat

Romana

Premsa de cotó I Teler
Màquina d'omplir
bitlles de filTorn de filar

D. Soberano

A

B

SECCIÓ A

SECCIÓ B

ESTAT PROPOSTA

2. LA CAPITAL DEL SUD

La revolució agrícola

ALÇATS / SECCIONS

A3 1 60

2.15

ESTAT PROPOSTA - SECCIONS

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



G
R. Títol àm

bit

banc
+0,45 m

prestatgeria
altar

pr
es

ta
tg

er
ia

al
ta

r

0.
90

2.
93

0.
90

15
.4
5

1.
20

0.
50

4.
62

0.
50

1.
20

2.
70

5.400.55 3.44

9.39

(AV) El Retaule de la Prioral

(Banderola d’accés a Sala 4
amb títol d’exposició)

(Agricultura)

(Banderola d’accés a Sala 3
amb títol d’exposició)

GENI I CREATIVITAT

(Reus i els seus artistes)

MOSCA

ESTAT PROPOSTA
SALA RETAULES

DISTRIBUCIÓ

A3 1 75

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

2.16
ESTAT PROPOSTA - PLANTA

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



La  fitxa de
contingutno
defineix les mides
d'aquest objecte

La  fitxa de
contingutno
defineix les mides
d'aquest objecte

0.55 1.80 1.20 1.80 0.89 1.39 1.33 0.43

9.39

3.
60

3.
17 3.
33

2.
70

0.
90

0.
69

1.
34

1.
02

reixa ventilació

SECCIÓ BB'

ESTAT PROPOSTA
SALA RETAULES

DETALL RETAULE SAGRAT
A3 1 40

B

  2.17
ESTAT PROPOSTA - SECCIONS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



0.90 0.90 1.20 0.90 0.901.201.471.36

9.39

0.55

3.
60

3.
173.
33

2.
70

0.
90

0.
69

1.
34

1.
08

reixa ventilació

A

SECCIÓ AA'

ESTAT PROPOSTA
SALA RETAULES

DETALL RETAULE PROFÀ

A3 1 40

2.17.1
ESTAT PROPOSTA - SECCIONS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Crucifixió de St. Pere Quo vadis domine? Caiguda i mort de Simó el mag

LEDWALL 289x163

C

ESTAT PROPOSTA
SALA RETAULES

ALÇAT ESCALA

A3 1 75

SECCIÓ CC'

2.18
ESTAT PROPOSTA - SECCIONS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



9.32

4.
75

4.
80

1.05 4.80 3.47

4.64 2.40 2.27

Premsa

Conservar estructures existents
aproximació de la dimensió del
elements comprovar in situ

0.
50

0.
50

4.
49

15
.0
4

MOSCA

ESTAT PROPOSTA
3. CAMP I CIUTAT

DISTRIBUCIÓ I CONTINGUTS

A3 1 60

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

2.19
ESTAT PROPOSTA - PLANTA

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



banc
+0,45 m

(PPE) GENI I CREATIVITAT

(Reus i els seus artistes)

(PPA) Marià Fortuny

AV(PPA) Llum  i exotisme

Bust de Juli Martí
Bust de Ramir Rocamora

Sobre peanya alta tubular (h. 80 cm)

Bust Galofre
Sancho (Joan Roig i Solé)
Bust Llovera de R. Arche

Sobre peanya alta tubular (h. 80 cm)

AVP Hortensi Güell

4.
33

0.
50

4.
30

0.
50

4.
38

4.734.480.40

3.
85

0.
54

4.
23

0.
54

4.
25

14.53

0.15
10.93 1.39 2.11

5.65

5.00

0.
70

3.
35

0.70

AVP Marià Fortuny

(PPA) M
odernitat

(VT) Gaudí

(VT) Marià Fortuny

MOSCA

ESTAT PROPOSTA

4. GENI I CREACIÓ

DISTRIBUCIÓ I CONTINGUTS

A3 1 75

PPE: Plafó de presentació d'exposició

PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit

CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte

AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual

VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical

PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta

IA: Interactiu

2.20

ESTAT PROPOSTA - PLANTA

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



0.
85

(VT) Marià Fortuny(VT) Marià Fortuny

MOSCA

ESTAT PROPOSTA

4. GENI I CREACIÓ

ALÇATS / SECCIONS

A3 1 75

2.21

ESTAT PROPOSTA - SECCIÓ

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Retaule de la Prioral

Sant Lluc Evangelista
Sant Marc Evangelista
Curació del paral·lític
Crist caminant sobre l'aigua

Composició a paret

AV

Retaules

Circumsició
Jesús davant els doctors de la Llei
Presentació de Jesús al Temple
Adoració dels pastors
Triomf de St Miquel sobre l'infern

Composició a paret

Guàrdia i custòdia

Santa Tecla
Sant Pau
Verge adormida (escultura)
Santa Úrsula i les onze mil verges

Composició a paret

Verge amb el Nen
Mare de Déu del patrocini

(PPE) Simbolisme i violència

(VT) Àngel brodat
Lucrècia

(PPE) Col·leccionisme i salvaguarda

ESTAT PROPOSTA

5. PATRIMONI EN PERILL

DISTRIBUCIÓ

A3 1 75

PPE: Plafó de presentació d'exposició

PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit

CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte

AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual

VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical

PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta

IA: Interactiu

2.22

ESTAT PROPOSTA - PLANTA I CONTINGUT

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



(PPE) Col·leccionisme i salvaguarda

(PPA) Passió o obsessió?

Sant Jeroni
Lliurament de les claus a Sant Pere
Crucifixió
Sant Joan Baptista
Sant Martí bisbe
Funeral de la Mare de Déu
Sant Antoni
Sant Tomàs
Sant Bartomeu

Maqueta tàctil del retaule

(PPA) L'artista al seu taller

Sant Roc
Sant Roc

Santa Bàrbara i Santa Àgueda

Materials i eines ficticis

ESTAT PROPOSTA
6. COL·LECCIONISME I SALVAGUARDA

DISTRIBUCIÓ

A3 1 75

PPE: Plafó de presentació d'exposició
PPA: Plafó de títol d'àmbit

PPSA: Títol de subàmbit
CDO: Cartel·la descriptiva d'objecte

CO: Cartel·la d'objecte
AVP: Audiovisual de personatge

AV; Audiovisual
VT: Vitrina taula

VV: Vitrina vertical
PB: Peanya baixa

PA: Peanya alta
IA: Interactiu

2.23
ESTAT PROPOSTA - PLANTA I CONTINGUT

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Peanya tubular60 Taula vitrina

Peanya tubular60

Peanya tubular30

Peanya Bandera2

E-01

E-09E-08E-10

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-01

E-01

E-11 E-12 E-13

E-14

MOSCA

ACCESSORIS
Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

PEANYES I SUPORTS
1.FESTA I CELEBRACIÓ

A3 1 75

2.24
ESTAT PROPOSTA - PEANYES I MÒDULS
A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



?

?

v

TD

v

v

v

v

TD

TD

v

v

v

v

v

v

v

v

v v

v

v

A01-02-1

A01-02-2

A01-02-3

A01-02-4

A01-02-5

A02-03-1

A02-03-2 A02-03-3

A03-03-1

A03-03-2

A03-03-3

A03-03-4

A01-03-1 A01-04-1 A03-01-1 A03-01-2 A03-01-3 A03-02-1

Peanyabandera

Peanya tubular60

Peanya interior

Peanya interiorPeanya tubular60Peanya tubular60

A01-01

A01-02

A01-03 A01-04 A01-05

A02-04

A02-02B

A02-02

A02-03

A02-05

A02-01

A03-04

A03-01 A03-02

A03-03

A03-05

A02-06 A02-07 A03-06 A03-07

Urna A03-07-1

MOSCA

ACCESSORIS

Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

PEANYES I SUPORTS

2. LA CAPITAL DEL SUD

A3 1 75

2.25

ESTAT PROPOSTA - PEANYES I MÒDULS

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Peanyes amb pendent (cunya) i urna de vidre
encaixada

Suport per a TD amb
accés per a cadira de

rodes

Peanya amb pendent (cunya) per a
documents i espai pla per a càmeres

fotogràfiques. Urna de vidre encaixada

Peanya amb pendent (cunya)
per a documents. Urna de vidre

encaixada

Peanya plana (MDF 19
mm) amb urna de

vidre

Objectes col·locats directament
sobre la peanya

(CDO) Teatre Fortuny.

Ball flamenc
Figura femenina
Retrat de dona

(CDO) Electricitat

Radiador de gas
Llum de gas

Quinqué -llum de gas

(VT) Aigua de boca i reg

(CDO) Teatre Fortuny.

(VT) Ball flamenc
Figura femenina
Retrat de dona (CDO) El nou estil burgés

(CDO) La ciutat
moderna.

(VT) Pla i projecte per a
un nou fossar sobre

peanya

(CDO) Electricitat

Radiador de gas
Llum de gas

Quinqué -llum de gas

+0,50 m

2.45

3.
68

(CDO + PA) Bust de Josep Güell i
Mercader

(VT) Càmeres
fotogràfiques

0.
80

0.
74

0.
50

1.
00

1.
07

0.
50

0.
24

0.
33

MOSCA

ACCESSORIS
Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

v

v

vv

vTD
TD

v

v

v

v

v

v

v v v v v v

?

?

v

TD

v

vv

vTD
TD

v

v

v

v

v

v

v v v v v v

PEANYES I SUPORTS
2. LA CAPITAL DEL SUD

Primer àmbit

A3 1 50

2.26
ESTAT PROPOSTA - PEANYES I SUPORTS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



2.44

2.
40

(PT) Plànol general del tramvia
de Reus a Salou, projecte

modificació

(CDO) Capçaleres

- no s'ha pogut incloure la pintura "Doctor
Pere Mata" per no poder complir amb la

instrucció "objecte a paret" -(CDO + VT) Energies

- no hi ha mides dels objectes, es preveu una
vitrina de 56 x 16 cm -

(CDO) Velocitat

Suport per a TD amb
accés per a cadira de

rodes + petita urna de
vidre amb base MDF

19 mm

Peanyes amb pendent (cunya) i urna de vidre
encaixada

Peanya amb pendent (cunya)
per a documents. Urna de vidre

encaixada

0.
92

Corbells

MOSCA

ACCESSORIS
Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

?

?

TD

PEANYES I SUPORTS
2. LA CAPITAL DEL SUD

Segon àmbit

A3 1 50

2.27
ESTAT PROPOSTA - PEANYES I SUPORTS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Peanyes amb pendent (cunya) i urna de vidre
encaixada

+0,50 m

1.80

(CDO) Una porta al món.

(CDO) El teatre de les Comèdies

(PB) Primera pedra del canal
de Reus a Salou

(CDO) Trencant muralles

(PT) Vista de la Villa
de Reus

(PT) Plano de la
Villa de Reus y

sus
inmediaciones

(PT) Vista
meridional de la

Villa de Reus

(PT) Estampa "Reous"

(PV) Documents varis.

(CDO) Carta comercial d'un
carregament amb destí al port de

Salou.

(PB) Fragment petri

(PV) Plànol Teatre Principal de Reus

TD3

Peanya amb pendent (cunya)
per a documents. Urna de vidre

encaixada

Peanya amb pendent (cunya)
per a documents. Urna de vidre

encaixada

Peanya amb pendent (cunya)
per a documents. Urna de vidre

encaixada
TD3

3.
66

MOSCA

ACCESSORIS
Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

?

?

TD

PEANYES I SUPORTS
2. LA CAPITAL DEL SUD

Tercer àmbit

A3 1 50

2.28
ESTAT PROPOSTA - PEANYES I SUPORTS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Cubfusta

B-01

B-02

B-02

MOSCA

ACCESSORIS
Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

PEANYES I SUPORTS
SALA RETAULES

A3 1 75

2.29
ESTAT PROPOSTA - PEANYES I MÒDULS
A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Peanya tubular60

Peanya tubular60

C-01 C-01

C-02

C-02b

MOSCA

ACCESSORIS

Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

PEANYES I SUPORTS

4. GENI I CREACIÓ

A3 1 75

2.30

ESTAT PROPOSTA - PEANYES I MÒDULS

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



v

Peanya tubular60

Taula vitrina

ACCESSORIS
Peanya tubular

Peanya opaca

Peanya amb cunya

Peanya amb cunya per a tèxtil

V

TD

Vitrina

Taula interactiva

VITRINA SINGULAR!

Opaca amb sòcol i urna de vidre

PEANYES I SUPORTS
5. PATRIMONI EN PERILL

A3 1 75

2.31
ESTAT PROPOSTA - PEANYES I MÒDULS
A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Tauler de MDF hidròfug de 16 mm lacat

Il·luminació tira LED

Tauler de MDF hidròfug de 19 mm

Vidre laminat. 6+6 mm

Suport regulable anivellador

Tauler de MDF hidròfug de 16 mm sense lacar

*En el cas de la VITRINA - VIDRE FIX serà el mateix
detall que en "porta pivotant" però sense pivot: no hi
ha moviment

Espai buit per a transdormadors de LEDs

Pivot

Pany amb bisagra

Il·luminació LED penjant

0.88

2.70

Passamà metàl·lic 110 x 2 mm
Subestructura metàl·lica formada per tub 80 x 40 x 2 mm

U metàl·lica formada per dos passamans (80x4 mm) i
un tub metàl·lic (40x15 mm) units entre ells per
cargols roscats

Angle metàl·lic 40 x 20 x 4  mm

U metàl·lica formada per dos passamans (80x4 mm) i
un tub metàl·lic (40x15 mm) units entre ells per
cargols roscats

Angle metàl·lic 40 x 40 x 4  mm

Subestructura metàl·lica formada
per tub 80 x 40 x 2 mm

Suport amb rastrells
de fusta de pi

Tauler de MDF hidròfug de 16 mm lacat

Tauler de MDF hidròfug
de 12 mm lacat blanc mate

A02-02B, A02-06, A03-05, E-03, E-04, E-05, E-07

Angle metàl·lic 20 x 20 x 2  mm

1.20

0.88

0.90

0.90

0.40

0.40

DETALL 01

DETALL 02

DETALL
VITRINA
PORTA PIVOTANT - FIX

A3 1:20

ALÇATSECCIÓ

PLANTA

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc setinat
segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

A02-02B, A02-06, A03-05, A03-07,
C-02, E-03, E-04, E-05, E-07, E-08

3.1
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

DETALL 01
E 1 5

DETALL 02
E 1 5



Il·luminació LED penjant

Tauler de MDF hidròfug de 19 mm lacat

Sobrepeanya de MDF de 16 mm revestida
amb gres porcel·lànic

Subestructura metàl·lica formada
per tub 80 x 40 x 2 mm

Tauler de MDF hidròfug de 16 mm sense lacar
Espai buit per a transdormadors de LEDs
Tauler de MDF hidròfug de 16 mm lacat

Tauler de MDF hidròfug de 16 mm lacat

Il·luminació tira LED

Suport regulable anivellador
Passamà metàl·lic 110 x 2 mm
Subestructura metàl·lica formada per tub 80 x 40 x 2 mm
Angle metàl·lic 40 x 20 x 4  mm

Tauler de MDF hidròfug
de 12 mm lacat blanc mate

Angle metàl·lic 20 x 20 x 2  mm

0.88
0.90

DETALL 02

DETALL
VITRINA OBERTA + PEANYA ALTA

A3 1:15

ALÇATSECCIÓ

A02-07

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc setinat
segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.2
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

DETALL 02
E 1 5



Tauler de MDF hidròfug
de 12 mm lacat blanc mate

Il·luminació tira LED

Passamà metàl·lic 110 x 2 mm
Suport regulable anivellador

Subestructura metàl·lica formada per tub 80 x 40 x 2 mm

Tauler de MDF hidròfug de 16 mm sense lacar

Subestructura metàl·lica formada
per tub 80 x 40 x 2 mm

Angle metàl·lic 40 x 40 x 4  mm

U metàl·lica formada per dos passamans (80x4 mm) i
un tub metàl·lic (40x15 mm) units entre ells per
cargols roscats

Passamà metàl·lic 110 x 2 mm

U metàl·lica formada per dos passamans (80x4 mm) i
un tub metàl·lic (40x15 mm) units entre ells per
cargols roscats

Angle metàl·lic 40 x 20 x 4  mm

0.88
0.90

DETALL 04

DETALL 03

Rigiditzador puntual

DETALL
VITRINA OPACA

A3 1:15

ALÇATSECCIÓ

A01-01, A02-02, A02-04, A03-04, A03-06, E-06, E-09, E-13

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc setinat
segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.3
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

DETALL 03
E 1 5

DETALL 04
E 1 5



1.20

SECCIÓ

0.61

0.67

0.74

Suports de fusta 46 x 30 mm

Tauler contraixapat
de fusta d'avet 19 mm. Acabat vernís mat

Tauler contraixapat
de fusta d'avet; 19 mm. Acabat vernís mat

SECCIÓ

PLANTA

0.60

DETALL
PEANYA ALTA AMB SOBRE DE FUSTA
A3 1:10

3.4
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



Secció B-B' Secció A-A'

Tub de secció quadrada
40x40x2 mm

Revestiment de gres porcel·lànic
NUANCES GREY

Taulell de MDF de 16 mm
lacat setinat blanc sobre rastrells

de fusta de pi

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

O
BJ

. S
ob

re
 p

ea
ny

a

G
R.

 S
ob

re
 M

DF

O
BJ

. S
ob

re
 p

ea
ny

a

G
R.

 S
ob

re
 M

DF

Tub de secció quadrada
40x40x2 mm

(formació de caixa metàl.lica)

Tauler de MDF de 19 mm
lacat setinat blanc

Tauler de MDF de 16 mm
acabat en cru

Tub de secció quadrada
40x40x2 mm

(ancorats al parament)

Tauler de MDF de 19 mm
lacat setinat blanc

Tauler de MDF de 16 mm
acabat en cru

Tub de secció quadrada
40x40x2 mm

Revestiment de gres porcel·lànic
NUANCES GREY

Taulell de MDF de 16 mm
lacat setinat blanc sobre rastrells

de fusta de pi

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

variable 0.06

0.50

2.68

2.20

variable 0.27

0.50

2.68

2.20

2.70 2.70

DETALL 05

GR. Sobre MDF

+0
,8

0 
m

+0
,5

0 
m

+0
,5

0 
m

+0
,8

0 
m

+0
,8

0 
m

+0
,5

0 
m

2.
35

2.
24

2.70 5.99 7.08 4.82 2.39 4.12

2.
34

0.
06

0.471.201.201.201.151.201.201.201.20 1.201.201.201.201.061.201.201.201.201.151.201.201.200.560.90

1.11 1.20 1.16 1.16 1.13 1.16 1.18 1.16 1.16 1.08 1.20 1.16 1.16 1.16 1.16 1.18 1.16 1.16 0.45 0.66 1.18 1.16 1.18 0.47

1.221.201.221.192.401.221.201.201.201.201.201.082.401.221.201.172.401.221.13

2.
12

0.
27

2.
34

0.
06

2.
34

0.
06

2.
12

0.
27

2.
20

0.
06

2.
18

0.
28

2.
28

0.
07

A

A'

B

B'A03-02 A03-01 A02-01 A01-05 A01-04 A01-03

Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb adhesiu

DETALL
PEANYA CONTINUA LATERAL "LA CAPITAL DEL SUD"

A3 1:75 - 1:25

PLANTA 1:75

SECCIÓ A-A' 1:25 SECCIÓ B-B' 1:25

A01-03, A01-04, A01-05, A02-01,
A03-01, A03-02

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc setinat segons
el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.5
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

D
ET
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5



Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

G
R.

 S
ob

re
 M

DF

Tub de secció quadrada
40x40x2 mm

(ancorats al parament)

Tauler de MDF de 19 mm
lacat setinat blanc

Tauler de MDF de 16 mm
acabat en cru

1.00 0.22

2.68

2.57

Tub de secció quadrada 40 x 40 x 2 mm
Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUNCES GREY

2.70

0.13
Suport regulador d'acer amb rosca

DETALL 06

A

A'

1.
00

0.
22

5.97

1.161.201.201.201.14

3.20

4.30 0.50 4.10

1.
00

1.23 3.60

1.
20

DETALL
PEANYA CONTINUA LATERAL "FESTA I CELEBRACIÓ"

A3 1:40 - 1:25

PLANTA 1:40

SECCIÓ A-A' 1:25

E-10

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.6
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

D
ET

AL
L 
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E 

1 
5



3.68

2.45

1.55 0.90

0.60

3.08

0.11

3.68

0.50

0.10

2.45

0.50

SECCIÓ LONGITUDINAL C-C'
SECCIÓ TRANSVERSAL A-A'

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUNCES
GREY

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUANCES GREY

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

0.71

ALÇAT

3.68

0.50

0.78 0.78 0.78

0.10

2.45

0.50

SECCIÓ TRANSVERSAL B-B'

0.80

0.90

0.82

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm
Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

Tauler de fusta massissa d'avet de 40 mm.
envernissat setinat

0.70

B B'

A A'

C

C'

PLANTA

0.80

0.90

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

Tauler de fusta massissa d'avet de
40 mm. envernissat setinat

Tauler de fusta massissa
d'avet de 40 mm.
envernissat setinat

0.800.74 0.70
0.800.74

DETALL MÒDUL ALT

ALÇAT FRONTAL SECCIÓ ALÇAT LATERAL

DETALL
PEANYA BAIXA "LA CAPITAL DEL SUD"
A3 1:25 A01-02

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.7
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



0.64

0.73 0.59 0.50

0.64

0.51

0.50

0.60 1.84

1.05

1.35

2.44

2.40

0.50

1.80

3.66

0.69 0.710.730.710.71

1.13

0.56

0.56

0.56

0.99 1.20 1.47

0.60

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUNCES GREY

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUANCES GREY

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

0.45

3.93

0.50
0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63

3.93

0.50

DETALL 07

DETALL
PEANYA BAIXA "LA CAPITAL DEL SUD"
A3 1:25 A02-03, A03-03

PLANTA

SECCIÓ

ALÇAT

PLANTA

DETALL
BANC CENTRAL "LA CAPITAL DEL SUD"
A3 1:15 A02-05

PLANTA

PLANTA

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.8
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS
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1 
5



8.83

4.90

0.50 4.10 0.50

0.52 0.43 0.80 0.80 0.80 0.80 0.44 0.51

0.50

3.65

0.60

3.59

0.70

0.36

0.35

0.84

0.80

0.80

0.83

0.63

0.80

0.80

0.80

0.80

0.36

0.56

0.16

0.16

A A'

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

4.90

0.13

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm
Tauler de MDF de 16 mm
Revestiment porcel·lànic NUNCES GREY

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm
Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

4.10
4.90

DETALL 08

PLANTA 1:40

DETALL
PEANYA BAIXA "FESTA I CELEBRACIÓ" - Plataforma per imatgeria
festiva
A3 1:40 - 1:30 E-02

SECCIÓ A-A' - 1:30

ALÇAT 1:30

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.9
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

DETALL 08
E 1 5



PLANTA
3.60

0.50
0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58

3.60

0.50

banc
+0,45 m

1.20 0.50 4.62 0.50 1.20

8.02

0.50

1.15 1.15 1.15 1.15

1.20 0.50 4.62 0.50 1.20

8.02

0.50

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUNCES GREY

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUANCES GREY

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

0.45

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUNCES GREY

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUANCES GREY

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

0.45

ALÇAT 1:20

PLANTA 1:20

DETALL
BANC LATERAL "FESTA I CELEBRACIÓ"

A3 1:20 - 1:15 E-11

SECCIÓ 1:15

SECCIÓ 1:20

PLANTA 1:25

DETALL
BANC CENTRAL "RETAULES"

A3 1:25 - 1:20

ALÇAT 1:25

B-01

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.10
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS



2.60

0.50

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUNCES GREY

Il·luminació tira LED
Angle metàl·lic 100 x 40 x 4  mm

Tauler de MDF de 16 mm

Revestiment porcel·lànic NUANCES GREY

Tub de secció quadrada 30 x 30 x 2 mm

0.45

2.60

0.63 0.61 0.61 0.63

0.50

DETALL 07

2.85

2.00

0.63 0.63 0.63

0.68

0.69

0.68

0.69

SECCIÓ

ALÇAT

PLANTA

DETALL
BANC CENTRAL "REUS I ELS SEUS ARTISTES"

A3 1:20 C-01

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.11
ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

DETALL
PEANYA BAIXA "SALA 5 I 6"

A3 1:20 F-01

PLANTA

D
ET
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L 
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1 
5



0.85

0.70

0.45 0.25

Tauler de MDF de
19 mm lacat Tauler de MDF de

19 mm lacat

Il·luminació tira LED
Llistó de MDF lacat

Vidre laminat. 6+6 mm

0.85

0.13

0.72

0.45 0.25

0.70

0.70

0.85

0.85

ALÇAT LATERAL ALÇAT FRONTAL

Tauler de MDF de
19 mm lacat

0.70

0.15

SECCIÓ A-A'

0.70

0.25

0.85

2.51

5.66

0.854.81

0.854.11

4.96

0.70

A

A'

A

A
'

3.36

4.11

1.81

0.45

Totes les mides a replantejar a l'obra.
Acer amb imprimiació antioxidant color negre.
Fusta de MDF de 16 i 19 mm. (en cru o lacat blanc
setinat segons el cas).
Revestiment amb gres porcel.lànic NUANCES GREY amb
adhesiu.
Fusta massisa d'avet de 40 mm. amb envernissat setinat.

3.12

ESTAT PROPOSTA - DETALLS CONSTRUCTIUS

A3

AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU

MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE REUS
Plaça de la Llibertat 11-15
43201 Reus

AJUNTAMENT DE REUS

DETALL

TAULA EXPOSITORA "GENI I CREACIÓ"

A3 1:40

C02

C-02b



MOSCA

IL·LUMINACIÓ
SÒCOL
"FESTA I CELEBRACIÓ"
A3 1:80

Il·luminació en carril

Tira LED

CODI INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

4.1
ESTAT PROPOSTA - INSTAL.LACIONS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE ZEUS
Wlaĕa Ěe la Lliďerƚaƚ ϭϭͲϭϱ
ϰϯϮϬϭ ZeuƐ

A:UNTAMENT DE ZEUS



MOSCA

IL·LUMINACIÓ
VITRINES
"FESTA I CELEBRACIÓ"
A3 1:80

Il·luminació en carril

Tira LED

CODI INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

4.2
ESTAT PROPOSTA - INSTAL.LACIONS

A3
AGOST  2024

propostes culturals i turístiques SL

PROJECTE EXECUTIU
MUSEU D'ART I HISTÒRIA DE REUS

MUSEU DE ZEUS
Wlaĕa Ěe la Lliďerƚaƚ ϭϭͲϭϱ
ϰϯϮϬϭ ZeuƐ

A:UNTAMENT DE ZEUS
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 - Lletra PVC corpòria
100 x 40 cm e: 2 cm

Ara toca festa
Gràfica presentació exposició
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Gremis
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
La Música
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
La Comparsa
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Celebracions especials
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Els canvis del sXIX
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Recuperació
Vinil de tall 100 x 70 cm

Vinil imprés (modulatge
ampalda 120 cm)
600 x 230 cm

Vinil imprés (modulatge
ampalda 120 cm)
700 x 230 cm

Vinil imprés (modulatge
ampalda 120 cm)
120 x 230 cm

·
Vinil imprés (modulatge ampalda 120 cm)
120 x 30 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm

Plafó d'accés pròxima sala VESTÍBUL
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.
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Lletra PVC corpòria 150 x 15
cm e: 2 cm

Gràfica presentació àmbit
Catalanisme
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Opulència
Vinil de tall 75 x 120 cm
Sobre composite al·lumini
3mm negre

Gràfica presentació àmbit
Desigualtat
Vinil de tall 100 x 120 cm
(modulatge 120)

Gràfica presentació àmbit
Capitalitat
Vinil de tall 75 x 120 cm
Sobre composite al·lumini
3mm negre

Gràfica presentació àmbit
Inestabilitat
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Lideratge
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit La
revolució industrial
Vinil de tall 100 x 120 cm

Lletra PVC corpòria 150 x 15
cm e: 2 cm

Vinil imprés
100 + 120 x 220 cm
(modulatge 120)

Vinil imprés (modulatge
ampalda 120 cm)
240 x 180 cm

Gràfica presentació àmbit
Expansió
Vinil de tall 75 x 120 cm
Sobre composite al·lumini
3mm negre

Gràfica presentació àmbit
La revolució agrícola
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Repressió
Vinil de tall 100 x 120 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm

Vinil imprés (modulatge
ampalda 120 cm)
120 x 220 cm

Vinil imprés (modulatge
ampalda 120 cm)
120 x 220 cm

Vinil imprés
240 x 245 cm

Vinil imprés
120 x 245 cm

Plafó d'accés pròxima sala VESTÍBUL
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm
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Lletra PVC corpòria
150 x 15 cm e: 2 cm

Gràfica explicació retaule
profa
Vinil de tall 60 x 120 cm

Gràfica explicació retaule
sagrat
Vinil de tall 60 x 120 cm

Lletra PVC corpòria
150 x 15 cm e: 2 cm

Plafó d'accés pròxima sala CAPITAL DEL SUD
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

Plafó d'accés pròxima sala CAMP I CIUTAT
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

Plafó d'accés pròxima sala GENI I CREACIÓ
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.
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- Lletra
PVC corpòria
150 x 15 cm e: 2 cm

Gràfica presentació exposició
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit 

Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Llum i exotisme

Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Modernitat

Vinil de tall 100 x 120 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm

Plafó d'accés pròxima sala RETAULES

MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre

Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

C-01 C-01

C-02

Gràfica presentació àmbit
Marià Fortuny

Vinil de tall 100 x 120 cm

C-02b
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Lletra PVC corpòria
150 x 15 cm e: 2 cm

Gràfica presentació exposició
Vinil de tall 100 x 120 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm

 - Lletra PVC corpòria
150 x 15 cm e: 2 cm
Gràfica presentació exposició
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Epíleg. El Museu
contemporani
Vinil de tall 100 x 120 cm

Plafó d'accés pròxima sala PATRIMONI EN PERILL
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

Plafó d'accés pròxima sala COL·LECCIONISME
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.
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 - Lletra PVC corpòria
150 x 15 cm e: 2 cm
Gràfica presentació exposició
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Passió o obsessió
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
L'artista al seu taller
Vinil de tall 100 x 120 cm

Gràfica presentació àmbit
Epíleg. El Museu
contemporani
Vinil de tall 100 x 120 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
20 x 40 cm

· explicatives
PVC negre  e 3 mm + Vinil imprès
15 x 15 cm

Plafó d'accés pròxima sala COL·LECCIONISME
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.
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Plafó d'accés pròxima sala 01 FESTA I CELEBRACIÓ
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

Plafó d'accés pròxima sala 02 CAPITAL DEL SUD
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

Plafó d'accés pròxima sala VESTÍBUL
MDF lacat blanc amb amb vinil de tall negre
Dimensions 40x120 cm en sentit vertical.

Gràfica explicació frontal
Ajuntament
Vinil de tall 100 x 120 cm
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Projecció

Imatges de la festa

Projector Epson EB L630SU

o equivalent suport sostre

Reproductor estat sòlid

Projecció sobre paret

IA Interactiu

Música i danses de la festa

Pantalla tàctil 65' en vertical

encastada al moble. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Reproducció

Audios de la festa

Altaveu sobre vitrina

Reproductor estat sòlid

Detector de presència

MOSCA
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IA Interactiu Catalanisme

Pantalla tàctil 65' en vertical
encastada al moble

Reproductor estat sòlid

IA Interactiu Inestabilitat

Pantalla tàctil 65' en vertical
encastada al moble

Reproductor estat sòlid

IA Interactiu Repressió

Pantalla tàctil 65' en vertical
encastada al moble

Reproductor estat sòlid

TD Taula digital
El nou estil burgès + aigua de
boca + Teatre Fortuny

Pantalla tàctil 32' sobre moble

Reproductor estat sòlid

TD Taula digital
Velocitat + Capçaleres

Pantalla tàctil 32' sobre moble

Reproductor estat sòlid

TD Taula digital
Trencant muralles + El Teatre de
les Comèdies

Pantalla tàctil 32' sobre moble

Reproductor estat sòlid

AVP Audiovisual de personatge
A dalt i a baix

Pantalla 65' emmarcada simulant
quadre. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència

AVP Audiovisual de personatge
Sota les bombes

Pantalla 65' emmarcada simulant
quadre. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència

AVP Audiovisual de personatge
Vencedors i vençuts

Pantalla 65' emmarcada simulant
quadrel. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència
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VW
L'esperit de l'art

LEDWALL 289x163

Reproductor estat sòlid
Altaveu
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Projecció

Reus, Bressol...

Projector Epson EB L630SU

o equivalent suport sostre,

altaveus

Reproductor estat sòlid

Projecció sobre paret

AVP Audiovisual de personatge

Hortenci Güell.

Pantalla 65' emmarcada simulant

quadre. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència

AVP Audiovisual de personatge

Marià Fortuny

Pantalla 65' emmarcada simulant

quadre. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència
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quadre. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència

IA Audiovisual Retaules

Pantalla tàctil 65' sense emmarcar.

Sentit vertical.

Altaveus

Reproductor estat sòlid
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AVP Audiovisual de personatge
L'artista al seu taller

Pantalla 65' emmarcada simulant
quadre. Altaveu

Reproductor estat sòlid

Detector de presència

AUDIOVISUALS
6. COL.LECCIONISME I VANGUARDIA
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VW
El motor de la història

LEDWALL 289x163

Reproductor estat sòlid
Altaveus
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Projecció
Camp i ciutat

Projector Epson EB-PU1007B
o equivalent suport sostre

Reproductor estat sòlid.
Altaveus.

Projecció sobre paret

Sincronització audiovisual amb
il·luminació d'objectes

MOSCA
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

LA CAPITAL DEL SUD
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

LA CAPITAL DEL SUD



Imatge del logotip. Acrònim Museu d’Art i Història de Reus. Disposició horitzontal i vertical / 



Cartel·la simple 15x15 / Cartel·la doble 20 x 40 per a més contingut



Panells anunci de sala de 40 x 120



Composició de la gràfica als panells / Festa i Celebració

Composició de la gràfica als panells / La Capital del Sud
Audiovisual
de personatge



Vista accés al museu / Projecte arquitectònic



Vista recepció museu / Projecte arquitectònic



Vista sala 01. Festa i Celebració



Vista sala 02. La capital del sud



Vista sala 02. La capital del sud



Vista sala 02. La capital del sud



Vista sala Retaules



Vista escala accés segona planta amb obres de gran format





Tipografia lletra corpòria / títols àmbit i subàmbit / cos principal / cos de text : 
Euclid Circular light / Euclid Circular medium / Euclid Circular bold

A B C D E F G H I J K L M N 
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0



LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-
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nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

LA CAPITAL DEL SUD

Tipografia lletra corpòria / títols àmbit i subàmbit / cos principal / cos de text : 
Euclid Circular light / Euclid Circular medium / Euclid Circular bold

K80% W



Tipografia lletra corpòria / títols àmbit i subàmbit / cos principal / cos de text : 
Euclid Circular light / Euclid Circular medium / Euclid Circular bold

K80% W

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut la-

bore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

LA CAPITAL DEL SUD



Imatge del logotip. Acrònim Museu d’Art i Història de Reus. Disposició horitzontal i vertical / 



Cartel·la simple 15x15 / Cartel·la doble 20 x 40 per a més contingut



Panells anunci de sala de 40 x 120



Composició de la gràfica als panells / Festa i Celebració

Composició de la gràfica als panells / La Capital del Sud
Audiovisual
de personatge



Vista accés al museu / Projecte arquitectònic



Vista recepció museu / Projecte arquitectònic



Vista sala 01. Festa i Celebració



Vista sala 02. La capital del sud



Vista sala 02. La capital del sud



Vista sala 02. La capital del sud



Vista sala Retaules



Vista escala accés segona planta amb obres de gran format
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D1 PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’OBRA I INSTAL·LACIONS  

 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SISTEMA ESTRUCTURA 

SISTEMA ENVOLVENT 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

1 ENVANS 

1.1 Envans de blocs d'argila alleugerida 

1.2 Envans prefabricats 

1.2.1 Plaques de guix i escaiola 

1.2.2 Plaques de cartró-guix 

2 MAMPARES 

2.1 Fusta 

3 FUSTERIES INTERIORS 

3.1 Portes de fusta 

3.2 Portes metàl·liques 

3.3 Portes tallafocs 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 PINTATS 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL  

1 IL·LUMINACIÓ 

1.1 Interior 

1.2 Emergència 

SUBSISTEMA CONNEXIONS  

1 ELECTRICITAT 

1.1 Connexió a xarxa 

1.2 Instal·lació comunitària i interior 

1.3 Posta a terra 

2 TELECOMUNICACIONS 

2.1 Antenes 

2.2 Telecomunicació per cable 

2.3 Telefonia 

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

3.1 Megafonia 

3.2 Interfonia i vídeo 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada 
pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici 
del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
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Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del 
CTE, i comprendrà: 

1.1 Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa 
d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà 
al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents 
documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui 
pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si 
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats 
casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 
vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris 
d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en 
l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i 
del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 
verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per 
a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra 
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi 
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 
les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 
prevists a l’article 5.2.5 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 
Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-
se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades 
per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes 
sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions 
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen 
requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

SISTEMA ESTRUCTURA 

  

SISTEMA ENVOLVENT 

 

 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

 

1 ENVANS 

Paret sense missió portant. 

1.1 Envans de blocs d’argila alleugerida  

Envà de blocs d’argila alleugerida pres amb morter de ciment amb junta horitzontal, i junta vertical 
encadellada. 

Norma d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al 
foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, 
RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

  

Components 

Blocs d’argila alleugerida, morter, formigó armat i revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Bloc d’argila alleugerida. Podran ser de gruix 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs 
serà major de 100 kg/cm². Pel que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà 
classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la flama. La impermeabilització dependrà 
del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades en la Instrucció 
per a la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a la grandària 
màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes en la Norma 
DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, 
el ciment utilitzat complirà les exigències pel que fa referència a: composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els 
possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix-hi la funció principal desitjada. Les barreges preparades, 
envasades en sec per a morters duran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així 
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com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Així mateix, la dosificació 
seguirà l'establert en la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

Revestiment interior. Serà d’arrebossat i enguixat. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Ciment, Aigua, Àrids, Morters i Blocs de termoargila. Quan els blocs subministrats estiguin 
emparats per un segell de qualitat oficialment reconegut per l'Administració, o venen avalats per 
certificats de controls o assaigs realitzats per laboratoris oficialment reconeguts, la D.F. podrà simplificar 
el control de la recepció a comprovar que els blocs arriben en bon estat i el material s'identifica amb la 
mostra de contrast acceptada.  

Ciments. Aigua. Àrids. Morters.  

Execució 

Condicions prèvies 

Els blocs s’hauran d’humitejar abans de la seva col·locació per assegurar la correcta adherència amb el 
morter. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores 
anteriors, demolint-ne les zones danyades. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i 
s’apuntalaran. Quan el vent sigui superior a 50km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les 
fàbriques de maó realitzades. 

Fases d’execució 

Les juntes verticals no portaran morter, ja que són encadellades. La separació entre juntes verticals de 
dues filades consecutives no serà inferior a 7cm. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en 
les seves juntes horitzontals en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de secció, cantonades, 
trobades i buits). No es tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les peces adequades complementàries de 
coordinació modular.  

Acabats. La fàbrica quedarà plana i aplomada, apta per a rebre el recobriment. Les parts recentment 
executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de 
morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 

m² de fàbrica de bloc d’argila alleugerida presa amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, 
anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat de les peces i 
neteja, amidada deduint buits superiors a 1m². 

 

1.2 Envans prefabricats  

1.2.1 Plaques de guix i escaiola  

Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base 
d'escaiola, que constitueïxen particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al 
foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, 
RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

Components 

Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola. 
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Característiques tècniques mínimes 

Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells 
(altura ≥360 cm) o plaques (altura = 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits 
mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i 
I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i 
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors 
i admetran ser tallats amb facilitat. 

Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 

Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 

Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 

Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 

Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Plaques de guix i escaiola, Guixos i Escaioles. 

Execució 

Condicions prèvies 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en 
cantons, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de 
maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que rebi les plaques o panells. S'aïllaran les 
canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran 
superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran 
mitjançant una regata suficient en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar 
la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 

Fases d’execució 

Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent 
a una força normal de penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi 
deformació aparent. 

Col·locació de les guies.  

Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. Entre l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha 
d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha 
regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal que 
es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC. 

Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i 
l'assentament en el terra s'ha de fer amb una tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària 

han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin amb qualsevol altre element ha 
de tenir l'acabat de fàbrica. 

Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 
5 mm. 

Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir 
la base de l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les 
portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les plaques. En buits d'ample més grans d’un 
m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran secs i 
bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver 
realitzat les particions dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. 
Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.  

Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al 
forjat i emplenant la junta inferior amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua 
per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es doblegarà i enganxarà a les cares 
laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es 
deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió 
entre envans es farà plena mitjançant adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 

m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, 
preparació, cort i col·locació de les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, 
execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de minvaments, trencaments, 
accessoris de fixació i neteja. 

 

1.2.2 Plaques de cartró-guix  

Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o 
de fusta, que constitueixen particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al 
foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
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Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, 
RL-88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, 
RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

Components 

Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, 
dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. 
El guix podrà ser hidròfugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen 
duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o 
asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 

Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta 
o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb 
una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil - perfil o placa – perfil es 
realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic. 

Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells. 

Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons 
(cantoneres). 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 

Execució 

Condicions prèvies 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a 
cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a 
l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de 
fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o 
cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. 
En cas d'entramat amb perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i 
terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es 
rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb 
altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser 
estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb 
el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al 
terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 

Fases d’execució 

Replanteig dels perfils.  

Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil 
del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords 
amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que 
l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de 
mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en 
aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a 
l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos 
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire 

Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m. 

En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, 
interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons 
quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la 
placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de 
reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora. 

En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades 
d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran 
canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud. 

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments. 
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Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs 
en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 

m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada 
autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura 
suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de 
juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja. 

  

2 MAMPARES  

Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a 
compartimentar espais. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront 
al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

 

2.1 Fusta  

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables, fixes o mòbils 
constituïdes per una estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell cec, envidrat o mixt, podent 
incloure portes o finestres. 

 

Components 

Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, entramat, panell, tancament, perfils 
d’acabat, peces d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 

Característiques tècniques mínimes 

Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, intermedi, repartiment i guia. Els perfils de 
fusta massissa estaran correctament escairats, tindran les seves cares vistes, raspallades i escatades de 
taller, amb acabat pintat o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de les empleades 
normalment en ebenisteria i decoració. 

Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser 
opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., 
o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment 
melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o 
prelacat amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples 
o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o 
bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 

Tancament. En cas que el panell tingui portes. 

Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 

Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. 
Els galces podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc... 

Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares i cantells vists, raspallats i escatats. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de 
fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i Escumes elastomèriques. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, 
sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 

Fases d’execució 
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Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, 
sostre i/o parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locarà, els perfils de 
repartiment, els perfils suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent de quedar anivellats. 
En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb interposició 
de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell 
es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà 
el tapajunt.  

 

Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o 
parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es col·locaran els perfils de 
repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent de quedar 
anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb 
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat 
ocult, el panell es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i intermedis fixant-lo mitjançant cargols.  

Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades 
i resistents als impactes horitzontals. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 

Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, 
tensor, panell i perfil. 

 

Amidament i abonament 

m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o 
envidrament, fins i tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, presentació, anivellat i aplomat, 
canalitzacions, repàs i ajustament final. 

  

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a 
les diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   

 

3.1 Portes de fusta  

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

Components 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament 
sobre fàbrica. 

Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 

Protecció de pintura, lacat o vernís. 

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 

Característiques tècniques mínimes 

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els 
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran 
amb maclatges rígids, formant angles rectes. 

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat 
al terra o fixat mecànicament.  

Fases d’execució  

Presentació de la porta. 

Col·locació de la ferramenta. 
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Fixació definitiva . 

Neteja i protecció. 

Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al 
bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 
0,2 cm.  

Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: 
≥3.  

Control i acceptació 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o 
bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Amidament i Abonament  

m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva 
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels 
bastiments, les pintures ni els vernissos. 

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i 
posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 

 

3.2 Portes metàl·liques  

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE. 

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

Components 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament 
sobre fàbrica. 

Porta metàl·lica col·locada,  

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa 
metàl·lica practicable. 

Característiques tècniques mínimes 

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els 
requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació 
anticorrosiva. 

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran 
amb maclatges rígids, formant angles rectes. 

Execució 

Condicions prèvies 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment 
contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra. 

Fases d’execució 

Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  

Muntatge de les fulles mòbils. 

Eliminació dels rigiditzadors. 

Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 

Neteja de tots els elements. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 
2 mm/m 

Control i acceptació 

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància 
entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. 
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Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions 
dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar 
lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 
d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 
0,4 cm.  

Amidament i Abonament  

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

3.3 Portes tallafocs  

Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat 
i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 

Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves propietats 
de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 

UNE 

UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y 
características. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

Components 

Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o automàtic, 
bastiment de base, mecanismes i accessoris. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més 
de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra 
antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003 VC1. 

Execució 

Condicions prèvies 

Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra els 
impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i 
accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta. El muntatge s'ha de 
fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al voltant del pany, seguint 
les instruccions tècniques del fabricant. 

Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 

Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 

Control i acceptació 

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un 
accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 

Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals 
de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El bastiment ha de quedar travat al 
parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior 
ha d'estar encastada un mínim de 3 cm en el paviment. 

Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes 
d'accionament manual, o inclinades 

amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes. 
Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplaçament de les fulles. 
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir 
l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament pels 
tres costats, amb platines d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al 
suport i en la posició indicada en el plànol de muntatge. 

Amidament i Abonament 

ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
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SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 

1 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que 
serveixen com element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix 
i ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, 
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, 
etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura 
martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç 
apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el 
material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació 
estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 
ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En 
temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 

fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball 
amb elements que desprenguin pols o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es 
protegiran abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat 
amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb 
fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes 
adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 

Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el 
contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els 
buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà 
un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. 
S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, 
guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, 
fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora 
i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i 
dues mans d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 
24 i 48 hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda 
en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas 
de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans 
d'acabat a pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, 
s'aplicaran dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 
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Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i 
absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials 
no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la 
pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 

 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

 

1 IL·LUMINACIÓ  

 

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, 
Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 

Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per 
a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  

Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 
9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-
EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

 

1.1 Interior  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que 
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) 
i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres.  

 

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i 
inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, 
estanques, antideflagrants... 

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 

Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió 
en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància 
mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips 
d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

 

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop 
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa 
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i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu 
ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes 
d’aprofitament de la llum natural segons les especificacions del CTE. 

 

Verificacions 

La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels 
interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades 
corresponents. 

  

Amidament i abonament  

ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot 
incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 

 

1.2 Emergència  

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la 
visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la 
visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

 

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada 
aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà 
una làmpada. 

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en 
estat de repòs. 

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos 
casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta 
o bé posar en funcionament una alarma sonora. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància 
mín. encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 

muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. 
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

 

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop 
replantejada la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els 
accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa 
i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

 

Verificacions 

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents 
punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i 
trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin equips generals de les 
instal·lacions de protecció contra incendis. 

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-
se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del 
seu valor nominal. 

  

Amidament i abonament  

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de 
comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb 
els aïllaments necessaris i petit material. 

 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

 

1 ELECTRICITAT 

 

Normes d’aplicació  

 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. 
DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 
842/2002. 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, 
Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. 
RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

 

1.1 Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció 
(CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en 
compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la 

companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el 
màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera 
que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la 
instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 

 

Components  

Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. 
Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de 
serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

 

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa 
de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament 
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de 
treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte 
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. 
complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny 
seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord 
amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior 
dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit 
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entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures 
aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la 
distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de 
lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. 
Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: 
Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases 
i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i 
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

 

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 

  

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  

m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  

 

1.2 Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt 
de connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció 
fins a la connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents 
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries 
afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la 
normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic 
de Baixa Tensió, i les seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-
IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un 
cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de materials, etc. 

 

Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden 
ser de coure o alumini. 

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia 
elèctrica a una instal·lació d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels 
comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és 
protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt 
ampers reactius per hora. 

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia 
general d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual 
amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra 
tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i 
tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament 
manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits 
interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment 
protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs 
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i 
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de 
disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
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Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà 
en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de 
projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció 
facultativa durant l’execució de les obres. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La 
seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb 
conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada 
o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació 
dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La 
secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap 
conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, 
incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà 
normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un 
local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. 
Es col·locarà una bunera a l’interior connectada a la xarxa de sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de 
l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m 
alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra 
contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un 

cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les 
fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase 
per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades per la direcció facultativa. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 

 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements 
que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element 
instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat 
sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una 
placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels 
punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació 
d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la 
tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat 
el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar 
muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran 
mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a 
la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són 
endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, 
<= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i 
l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: 
penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat 
al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment 
base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al 
sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, 
etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 
1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han 
d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre 
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les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 
0,2%, 15 mm/total. 

 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de 
designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats 
superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat 
del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de 
quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els conductors han d'estar 
protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El 
conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En 
tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi 
mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el 
diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament 
ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 

 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada 
a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada 
per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el 
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha 
de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element 
ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en 
el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
aplomat: ± 2% 

 

Control i acceptació. 

 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts 
i mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes 
(verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del 
quadre: interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i 
senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; 
Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

 

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: 
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  

 

1.3 Posta a terra 

És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a 
missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. 
A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits 
de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  

 

Components  

Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense 
galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  

Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt 
de fusió. 

Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  
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Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de 
tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) 

 

Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i 
connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la 
direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar 
en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la 
continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han 
de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 

 

Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha 
de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides 
rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del 
circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han 
d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més 
d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic 
de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de 
terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 

 

Conductor de coure nu. Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització 
d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode 
sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions 
entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra 
no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel 
paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El 

conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor 
ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar 
instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura 
mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

 

Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 

ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  

 

2 TELECOMUNICACIONS 

 

Normes d’aplicació 

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  

Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de 
satèl·lit. D. 117/2000. 

Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 

Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
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Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 

Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 

Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable 
als edificis. D. 172/99. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

 

2.1 Antenes 

És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió 
procedents d’emissions terrestres o de satèl·lit. 

 

Components  

Pals: Elements suport de les antenes. 

Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 

Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs 
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment 
protector. 

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que 
composen la instal·lació. 

 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no 
haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre 
sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 

Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que 
siguin necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. 
L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base 
pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena 
per a cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del 
vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 

Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum 
incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de 
l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels 
conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: 
>= 2 mm2 

Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal 
de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes 
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d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions 
que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al 
sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 

Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm 
i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores 
de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des 
d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de 
PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les 
connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap 
enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  

Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar 
enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de materials, etc. 

 

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic 
directe amb el pal. 

L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per 
l’alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 

 

Amidament i abonament 

ml conductors coaxials.  

ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  

 

2.2 Telecomunicació per cable 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la 
presa dels usuaris. 

  

Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 

Elements de captació de coberta. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 

Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre 
d’usuari. 

Elements de connexió: 

Punt de distribució final: Interconnexió 

Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta 
i vídeo sota demanda. 

La infraestructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure 
inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del 
Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i 
presa. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la 
vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir 
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la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial 
Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el 
número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de 
conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons 
indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en 
superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de 
derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes 
dimensions mínimes de 40x40x40cm. 

Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de 
l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un 
tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 
20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates 
quedaran cobertes de morter i guix. 

 

Amidament i abonament 

ut pericó, elements de captació.. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

 

2.3 Telefonia 

És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al 
públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del 
telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 

 

Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 

Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 

Elements de captació de coberta 

Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 

Equips de recepció i processat de la senyal. 

Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal 
RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la 
distribució sigui exterior. 

Xarxa de dispersió: 

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres 
secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la 
xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 

Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa interior d’usuari: 

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de 
presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la 
distribució sigui exterior. 

Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 

Regletes de connexió. 

Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial 
Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis 
integrats (RDSI). 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
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característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica 
de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 

Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el 
número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de 
conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons 
indicació de la companyia. 

Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en 
superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de 
derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes 
dimensions mínimes de 40x40x40cm. 

Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden 
ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que 
serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els 
extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el 
RITI. 

Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar 
enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 

Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 
0,20 m. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates 
quedaran cobertes de morter i guix. 

 

Amidament i abonament 

ut pericó i pressa. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  

 

3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, 
Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-
Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 
1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 
acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials 
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y 
de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. 
Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

 

 

3.1 Megafonia 

És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i 
distribució en locals d’edificis. 

 

Components  

Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, 
reguladors... 

Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents 
nivells de línies principals de distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb 
tubs aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i distribució. 
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Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 

Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 

Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip 
amplificador d’energia elèctrica procedent de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip 
a la xarxa de posta a terra. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen 
la instal·lació. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no 
ha d’alterar les característiques dels elements.  

Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb 
els connectors normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran de la indicada pel 
fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT. La zona on l'aparell 
necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb 
una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o 
transitòria originin alts nivells de vibració o soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible 
amb la de l’equip. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a 
la línia. 

Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant. Com 
a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats sòlidament. L'element ha de quedar 
col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm. 

Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa 
de mecanismes (muntatge encastat), almenys per dos punts mitjançant visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de quedar connectats als seus borns per pressió 

de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2% 

Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: regulador del nivell 
sonor, selector de programes, central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels 
conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. La seva fixació al 
parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. Un cop instal·lat i 
connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La 
posició ha de ser la fixada a la DT. Si es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i 
si es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions. La distància del cable a 
qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de materials, etc. 

 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates 
quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

 

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals i safates.  

ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  

 

 

3.2 Interfonia i vídeo 

Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo camares 
de gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema 
obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 

  

Components  

A l’entrada de l’edifici: 

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
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Equip d’alimentació d’intercomunicador. 

Obreportes elèctric. 

Aparell d’usuari de comunicació. 

Tubs, cables i caixes de derivació. 

Control i acceptació 

Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació.  

 

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs 
de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  

Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o muntades superficialment. 
La càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els 
punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de 
manteniment. 

Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi 
el pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir 
que no es pot obrir si no es rep. 

Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les 
instruccions del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 

Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi 
de colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els esquemes 
i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir 
els conductors d’aquesta instal·lació. 

Control i acceptació 

Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates 
quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

 

Amidament i abonament 

ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 

ml canalitzacions, tubs i cables.  

 

 

 

Pere Cuadrench i Tripiana, arquitecte 

63331-3 (COAC). 

 

Agost de 2024 
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D2. PLEC D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES MUSEOGRÀFIQUES I DE PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL  
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L'objecte del contracte és l'adjudicació del contracte mixt de subministraments, serveis i obres per a la 
fabricació, muntatge i dotació de la museografia i mobiliari de les exposicions estables del Museu d’Art i 
Història de Reus (Edifici Plaça de la Llibertat), d’acord amb la seva especificació detallada continguda al 
projecte museogràfic executiu que s’adjunta. Aquest projecte està cofinançat per la Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte. 

 

2. ANTECEDENTS 

 

Des del Museu de Reus s’ha promogut la reforma del Museu d’Art i Història, amb una potent intervenció 
que pretén dotar de coherència el discurs museogràfic de l’equipament museístic i, sobretot, posar en 
valor les col·leccions d’art, història i etnografia del museu. En el moment actual, es planteja una necessària 
remodelació integral d’aquest espai expositiu per adequar-lo als reptes i necessitats del present. Aquesta 
actuació cal situar-la en el context de les mesures d’activació cultural, social, educativa i turística del 
patrimoni local, en el marc de les actuacions que es porten a nivell municipal, per promoure un millor ús 
i profit social del seu patrimoni cultural. 

 

En aquest context, la necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació respon a la 
voluntat de reforçar i actualitzar l’oferta museística reusenca i presentar uns continguts profundament 
vinculats a la història, l’expressió artística i la idiosincràsia de la ciutat. 

 

1. TREBALLS A REALITZAR  

 

S’inclouen les tasques de fabricació, subministrament, muntatge i instal·lació, així com les arts finals de 
continguts i grafisme previstes en el present projecte executiu de renovació museogràfica del Museu d’Art 
i Història de Reus. S’executa en la modalitat anomenada "clau en mà", de manera que comporta un 
lliurament de la museografia i productes audiovisuals deixant l’espai de l’immoble totalment equipat i en 
perfecte estat de funcionament per a la visita pública i correcta visualització de les obres, objectes, suports 
gràfics i audiovisuals. 

 

Els treballs, per tant, consistiran en els següents aspectes:  

 

• El subministrament, muntatge i instal·lació del mobiliari, suports i  elements expositius descrits en 
el projecte museogràfic executiu. 

• Les arts finals de continguts i de grafisme. 
• La producció i instal·lació dels suports gràfics o de senyalística 
• La redacció (adaptada a lectura fàcil) i correcció dels continguts textuals i audiovisuals en llengua 

catalana, així com la traducció i correcció dels esmentats continguts al castellà, l’anglès i el francès 
per poder-los oferir als visitants mitjançant els sistemes i suports descrits en el projecte. 

• El subministrament i instal·lació dels elements d’il·luminació 
• La producció i realització dels interactius i audiovisuals que es descriuen en el projecte: guionatge, 

gravació, edició i postproducció d’imatges i, quan s’escaigui, en la creació de la corresponent banda 
sonora amb locució, música o efectes de so. 

• El subministrament i instal·lació del maquinari de reproducció i dels dispositius per a la correcta 
visualització dels audiovisuals i interactius, incloent estructures d'ancoratge, cablejat, connexió de 
xarxa, programació, ajust i posada en marxa. 

• La manipulació i col·locació dels béns culturals mobles i documents a exposar en sala i en les 
corresponents vitrines o suports expositius. 

 

Els treballs es duran a terme d’acord les especificacions i els requeriments del present projecte executiu 
de museografia i mobiliari de la reforma del Museu d’Art i Història de Reus. La memòria tècnica, guió de 
continguts, els plànols i els amidaments i pressupostos de l’esmentat projecte formen part de les 
prescripcions tècniques. El subministrament i acabats han de cobrir els requeriments necessaris per a 
l’obertura al públic del Museu, d’acord amb el projecte dissenyat. Qualsevol canvi en el plantejament dels 
treballs que impliqui un canvi substancial respecte d’allò projectat haurà de posar-se en coneixement de 
la propietat i la Direcció facultativa per tal que l’aprovin, si s’escau, i redacti el projecte reformat 
corresponent. 

 

3. CODIFICACIÓ 

 

Els codis CPV (Vocabulari Comú de Contractes públics de la Comissió Europea) del contracte d’execució 
del present projecte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, 
pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el 
Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del 
CPV, són:  

• 39154000-6 Equipament d’exposició 
• 92521100-0 Serveis d’exposició en museus 
• 32322000-6 Equip multimèdia. 
• 92100000-2 Serveis de cinema i vídeo. 
• 45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica 
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4. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte mixt, en tant que inclou diferents 
prestacions de tipologia diversa: subministraments, obres i serveis per a la museïtzació. D’acord amb l’art. 
18 de la LCSP, per tal de determinar el règim jurídic dels contractes mixtos s’ha de considerar «el caràcter 
de la prestació principal. Quan un contracte té prestacions pròpies d’obra, subministraments i serveis cal 
atendre al caràcter de la prestació principal. En aquest cas, els conceptes majoritaris corresponen a 
SUBMINISTRAMENTS DE FABRICACIÓ. 
 

• Tal com assenyala l'art. 16.3 c) LCSP/2017, són contractes de fabricació aquells pels quals la cosa 
o coses que l’empresari hagi de lliurar s’hagin d’elaborar d’acord amb característiques peculiars 
fixades prèviament per l’entitat contractant. L'art. 299 de la LCSP estableix que als contractes de 
fabricació se'ls aplicaran directament les normes generals i especials del contracte d'obres que 
l'òrgan de contractació determini al corresponent plec de clàusules administratives particulars. 

 
5. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 

No es requereix en tractar-se d’un contracte tipificat com de subministrament. 

 

6. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE  

 

La durada del contracte és de VINT (20) SETMANES. El termini és comptarà a partir de l’endemà de la 
formalització del contracte. d'acord amb el que estableix el projecte. Si és el cas, el termini podrà ser 
millorat a la baixa per part de les empreses licitadores, d’acord amb el que s’estableixi en els criteris de 
valoració del PCAP. 

 

Per altra banda, es podrà demorar el seu inici per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 29  
de la Llei 9/2017, LCSP. En qualsevol cas, el termini per a la col·locació i el muntatge dels elements i 
equipaments a subministrar a l'edifici quedarà supeditat al termini d'execució de les obres precedents. 

 

7. PROGRAMA DE TREBALL 

 

El contractista haurà de dur a terme els treballs sota la supervisió i validació prèvia de la direcció 
d’execució del projecte o persona responsable que s’indiqui, d’acord amb un cronograma prèviament 
presentat en el que s’especifiquin les fases i processos de treball. Haurà d’aportar una descripció de 
l’organització dels treballs que cal dur a terme, dels materials a emprar, del calendari d’execució del 
projecte i de l’equip que hi intervindrà, inclosos els diferents tècnics que participaran per compte de 
l’empresa en les diferents fases. 

 

8. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

A la primera reunió de coordinació posterior a la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària 
presentarà un quadre en què es reflecteixi l'estructura de tot el seu equip de treball, indicant els 
professionals i empreses subcontractades que participaran en l'execució de les diferents tasques. Aquesta 
estructura de treball haurà d'estar perfectament adaptada tant al volum d'elements a produir, com a la 
tipologia diferent dels equipaments, serveis i instal·lacions a executar. 

 

Igualment, a la primera reunió de coordinació, l’empresa adjudicatària presentarà la seva proposta de  
cronograma de producció del projecte, amb la planificació temporal detallada de tots els treballs a 
realitzar. Es determinarà, així mateix, el termini per a la presentació del Pla de Seguretat i Salut  per part 
de l’empresa adjudicatària, el qual haurà de ser aprovat per part de la persona responsable de la 
Coordinació de Seguretat i Salut. 

 

L’empresa adjudicatària elaborarà un llistat amb les dades personals de tots els tècnics i col·laboradors 
que hauran de treballar a l’interior del museu de manera més o menys continuada. Tot aquest personal 
anirà convenientment identificat en tot moment. 

 

Es designarà expressament per part de l’empresa adjudicatària un cap d’execució com a responsable del 
desenvolupament de les fases de materialització. Serà l’interlocutor amb de la direcció facultativa del 
projecte o persona responsable que s’indiqui. El cap d’execució tindrà la responsabilitat de dirigir l’equip 
de treball de l’empresa adjudicatària i de vetllar pel correcte desenvolupament i compliment de tots els 
treballs previstos, així com pel que fa als terminis de lliurament. Aquests, a més, han d'informar a  la 
Direcció de Projecte o persona responsable del seguiment, sobre l'evolució i les incidències en el 
desenvolupament dels treballs per tal que puguin adoptar les decisions adequades.  Correspon al cap 
d'execució de l’empresa adjudicatària l'elaboració de tota la documentació tècnica de detall que sigui 
necessària per a l'execució i la concreció material del projecte que li  sigui requerida per la Direcció del 
projecte. A  més, haurà d'elaborar: 

 

 Un informe de partida per incorporar a l'acta d'inici o de replanteig on, després d'una primera visita 
exhaustiva a la seu del Museu i estudi de les necessitats, es plantejaran tots els dubtes o 
consideracions que cal detallar o solucionar, aportant propostes per a la seva adequada resolució. 

 Les Actes de totes les reunions específiques que se celebrin entre l’empresa adjudicatària, la 
direcció d’execució i la propietat.  

 

Durant l'execució del contracte s'hauran de tenir en compte les consideracions següents: 
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• El compliment de la normativa vigent d’accessibilitat, tant en l’edifici, la museografia, els textos i els 
audiovisuals. 

 

• Per a l'execució de tots els elements museogràfics, serà aplicable tota la normativa (amb revisions, 
modificacions i suplements) vigent durant el període de realització dels treballs. Els materials a utilitzar 
en la producció de l’exposició haurà de disposar de les corresponents certificacions ambientals i 
compliment de les normativa legals.  

 
• L’empresa adjudicatària es responsabilitzaran de tots els danys a tercers o dels danys que puguin patir 

l'edifici o els béns culturals durant la instal·lació, col·locació i transport del material, per la qual cosa 
haurà de prendre les mesures de protecció necessàries, i també seran responsables de la reparació o 
indemnització en cas de produir-se el dany. A aquests efectes, l'empresa haurà de presentar una 
assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals vigent durant tota l'execució del contracte, 
per import no inferior a l’indicat en el PCAP, aportant a més el compromís de la seva renovació o 
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota la execució del contracte. 

 

• L’empresa adjudicatària en la fase de muntatge haurà de protegir els sòls, paraments verticals i altres 
elements existents a l'edifici del museu amb el material convenient i ho reposaran tantes vegades com 
sigui necessari al llarg de l'execució dels treballs. Traslladarà el material o equips dins de l'edifici del 
museu d’acord amb el calendari previst. Totes les mesures i cotes dels elements que comportin 
instal·lació hauran de ser comprovades in situ. Tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per a la 
instal·lació de l'equipament seran a compte de l'adjudicatari. 

 

• En cas que hi hagi discrepàncies entre els amidaments i pressupostos i les planimetries, sempre 
prevaldran el que estableixin els amidaments i pressupostos. 

 

• Per a aquelles unitats que requereixin ancoratge, l'empresa adjudicatària tindrà en compte la seva 
naturalesa i es responsabilitzarà, independentment del mode de fixació prescrit, de fer un ancoratge 
que garanteixi la perfecta rigidesa i solidesa d'aquestes unitats. 

 

• L’empresa adjudicatària serà responsables de la neteja dels treballs de muntatge i d’instal·lació dut a 
terme, així com de la retirada del material sobrant que es produeixi amb motiu del subministrament i 
instal·lació.  

 

• De la mateixa manera, aniran a compte de l'empresa adjudicatària totes aquelles mostres de material 
o prototips que siguin sol·licitats justificadament per la Direcció d’execució del projecte. 

 

• En la fase de muntatge i d’instal·lació dels subministraments en el museu l’empresa adjudicatària haurà 
de convenir amb la Direcció del Museu de Reus l’horari de treball. 

 

9. CONDICIONS DELS EQUIPS I MATERIALS A SUBMINISTRAR 

 

Tots els equips i materials seran de la millor qualitat, d'acord amb les condicions que preveuen els 
documents que componen aquesta memòria o que es determinaran en el transcurs dels treballs. Les 
característiques bàsiques generals que hauran de complir tots els elements expositius seran les següents: 

• Suports materials: estètica, durabilitat, facilitat de neteja i de manteniment, facilitat de reposició i 
seguretat. 

• Sistemes de fixació: solidesa, seguretat, reversibilitat i discreció. 
• Grafisme: idoneïtat de la composició i de les tipografies segons projecte, pertinença de l’ús d’imatges 

i il·lustracions i ús adequat del color. S’han de tenir en compte les mesures per a una correcta 
accessibilitat. 

 

L’execució de la instal·lació museogràfica, per al seu correcte funcionament i obertura al públic, es 
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni 
deteriorar les dependències del museu, declarat BCIN (4170-MH, Decret 1/03/1962), procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions per al seu 
manteniment i conservació. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements. 

 

10. RECONEIXEMENTS DELS EQUIPS I MATERIALS 

 

Abans d'utilitzar-los en el muntatge museogràfic, els equips i materials seran examinats per la direcció 
d’execució o per la persona que correspongui, i no es podran utilitzar sense aquesta aprovació. Aquest 
reconeixement previ dels equips i materials no representa la seva recepció definitiva i la direcció 
facultativa o persona responsable que correspongui podrà retirar aquells que presentin algun defecte no 
advertit anteriorment, i fins i tot, si cal, fer desmuntar els subministrament de fabricació mal executats. 
Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment d'aquestes obligacions no cessarà mentre 
no siguin rebudes definitivament les instal·lacions en les quals s'hagin emprat els materials esmentats. 

 

11. CONDICIONS ESPECÍFIQUES EN QUANT A LA MANIPULACIÓ I MOVIMENT DELS BÉNS CULTURALS 

 

L'empresa adjudicatària serà la responsable de la manipulació, el trasllat i la col·locació de les col·leccions 
a exposar, sempre sota la supervisió dels tècnics del museu. En cas de ser necessària la intervenció d'altres 
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empreses especialitzades subcontractades en el moviment i la manipulació de béns culturals, l'empresa 
adjudicatària serà responsable en tot moment dels treballs i de la coordinació amb aquestes. 

 

Tot el personal encarregat de la manipulació dels béns culturals haurà de posseir qualificació específica i 
experiència demostrable en aquest tipus de treball, que podrà sol·licitar en qualsevol moment la direcció 
d’execució i la direcció del Museu. 

 

Correran per compte de l'adjudicatari totes les mesures necessàries per garantir tant el transport i 
moviment de les col·leccions sense afectar l’immoble, com els mitjans i /o reforços per assegurar la seva 
estabilitat a la ubicació definitiva. 

 

12. CONDICIONS ESPECÍFIQUES D’EXECUCIÓ DEL SERVEI I SUBMINISTRAMENT DELS AUDIOVISUALS  

 

El servei i subministrament a la part de producció audiovisual i interactiva es durà a terme d’acord amb el 
projecte i seguint les indicacions de la Direcció execució o persona responsable que correspongui. Els 
treballs consistiran en la realització, subministrament d’equipament, instal·lació i posada en marxa de les 
produccions audiovisuals i interactives, descrites en el projecte, de manera que comporta un lliurament 
totalment equipat i en perfecte estat de funcionament per a la correcta reproducció i visualització dels 
audiovisuals i interactius. Abasta, per tant, els següents aspectes:  

 

• Producció de les peces audiovisuals que es descriuen en el projecte: els treballs consistiran en el 
guionatge, gravació, edició i postproducció d’imatges i, quan s’escaigui, en la creació de la 
corresponent banda sonora amb locució, música i efectes de so, de les produccions audiovisuals i 
interactives previstes. 

• Subministrament d'equips de reproducció i dispositius per a la correcta visualització i funcionament 
dels audiovisuals i interactius. 

• Transport de l'equipament al Museu i Instal·lació del maquinari i dispositius, incloent estructures 
d'ancoratge, cablejat, connexió de xarxa, enginyeria i programació, ajust i posada en marxa.  

 

 A partir de la proposta general de contingut descrita en la memòria del projecte, els treballs inclouen les 
tasques següents descrites de forma no exhaustiva:  

• Adaptació dels continguts i redacció dels guions narratius i literaris.  
• Correcció lingüística dels guions.  
• Localitzacions.  
• Recerca, selecció i adquisició de materials gràfics, fotogràfics, fonogràfics o altres elements útils per a 

les produccions audiovisuals. 
• Realització de rodatges en plató i/o exteriors.  
• Locucions.  

• Producció i postproducció audiovisual.  
• Tractament idiomàtic descrit en el projecte. 
• Provisió, instal·lació i programació del material i equipament tecnològic per a la projecció dels 

audiovisuals.  
• Proves de funcionament i posta en marxa.  

 

Els continguts i recursos emprats hauran d’estar fonamentats històricament i documentats. El guió literari 
dels audiovisuals es desenvoluparà a partir dels continguts generals  indicats en el guió de continguts del 
projecte. El discurs emprat en l’elaboració dels continguts divulgatius ha der ser atractiu i dirigit al gran 
públic no especialitzat, tenint en compte la diversitat d’usuaris del museu, i sense obviar el rigor històric.  

 

L’empresa adjudicatària del servei de produccions audiovisuals haurà de realitzar, mitjançant estudi 
professional, les gravacions de so per als audiovisuals que en preveuen. La dicció haurà de ser correcta. 

 

Els sistemes audiovisuals proposats han de garantir l’accessibilitat a persones amb discapacitats sensorials 
a través de: 

• Accessibilitat de continguts dels audiovisuals amb locucions explicatives que facilitin la interpretació 
per a persones amb dificultats visuals.  

• Audiovisuals amb subtítols per a persones amb dificultats auditives.  

 

13. REPORTATGE DEL PROCÉS DE TREBALL 

 

L'empresa adjudicatària elaborarà un reportatge fotogràfic i un enregistrament audiovisual que 
documenti tot el procés de treball, des de la situació actual abans de la intervenció, al desenvolupament 
i l'execució de la nova instal·lació expositiva, incloent-hi la manipulació i el trasllat de col·leccions i el 
muntatge definitiu al museu. 

 

14. LLIURAMENT FINAL DE DOCUMENTACIÓ  

 

Un cop finalitzats els treballs corresponents, prèviament a la recepció dels treballs realitzats, l’empresa 
adjudicatària lliurarà la següent documentació i manuals tècnics: 

 

 Manual de funcionament, manteniment i neteja dels subministraments i muntatges realitzats, on es 
detallin totes les instruccions necessàries per al funcionament, manteniment, neteja, intervencions a 
fer i freqüència, així com reposició òptima de tots els elements instal·lats. Incorporarà, a més, un llistat 
en què es registrin tots els subministraments, indicant-ne la referència, la marca, el model, el 
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proveïdor i les dades de contacte per facilitar-ne la reposició d'algun en cas que sigui necessari. Així 
mateix, lliurarà tots els catàlegs i manuals d'instruccions dels equips subministrats. 

 Plànols “as built” digitals i en format paper, de tota la instal·lació realitzada al Museu o de 
modificacions efectuades, amb motiu d'aquest contracte. S'hi inclouen, si escau, plànols de 
distribució, plànols d'instal·lacions i esquemes complets de la instal·lació elèctrica realitzada (amb les 
característiques tècniques fonamentals d'equips i materials elèctrics instal·lats), així com plànols del 
seu traçat. 

 Còpies de seguretat de totes les aplicacions instal·lades, informàtiques o audiovisuals, i .almenys dues 
còpies de tot el material obtingut tant en brut com editats en els següents formats: 

- Imatges: formats Màster i Tiff sense comprimir, i JPEG optimitzat per a la consulta a 
Internet. 

- Material audiovisual: formats màster de treball, mov; .mpeg4 i .avi. 

(El suport físic utilitzat per al lliurament d’aquest material serà decidit per part de l'empresa 
adjudicatària). 

 Es lliurarà un certificat d'assistència al curs de formació sobre la instal·lació, a totes aquelles persones 
designades pel museu que hi hagin assistit, indicant-ne la durada i el contingut. 

 

15. CURS DE FORMACIÓ 

 

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar al personal del museu la informació i formació 
necessàries, de manera que aquests coneguin i aprenguin el funcionament dels diferents elements i 
equips instal·lats, així com els tractaments necessaris d'acord amb els manuals de manteniment. Es 
prestarà especial atenció a la formació sobre el manteniment de les estructures i suport expositius, així 
com de la utilització dels equipaments audiovisuals, interactius i informàtics instal·lats. Per tant, 
s’impartirà un curs de formació, abans de la recepció de la instal·lació. La durada total del curs serà de 4 
hores per tal que les persones designades pel museu comprenguin i assumeixin des d'aquell moment l'ús 
i el manteniment de l'equipament instal·lat. Les persones designades seran preferentment aquelles que 
s'encarreguen del propi manteniment de les instal·lacions. 

 

16. RECEPCIÓ DELS TREBALLS 

 

Finalitzats els treballs de trasllat, subministrament i instal·lació, es durà a terme, en els termes i terminis 
establerts per la Llei de Contractes del Sector Públic, la recepció dels treballs, verificant pel representant 
designat per l'Administració a aquests efectes, que es compleixen els requisits per dur a terme aquest 
acte, així com que concorren les condicions necessàries per a la correcta posada en funcionament de la 
nova instal·lació del  Museu d’Art i Història de Reus. 

 

17. CONTROLS DE QUALITAT 

 

L’empresa contractista estarà obligada a realitzar el seu autocontrol en general i, específicament, el de 
qualitat, essent responsable de realitzar les comprovacions necessàries abans de la presentació de les 
unitats d’obra i de subministrament a la Direcció d’execució o persona responsable designada, i sense 
perjudici que puguin fer les inspeccions i proves que cregui oportunes en qualsevol moment de l’obra o 
fabricació. La Direcció d’execució o persona responsable  podrà sol·licitar una certificació que acrediti el 
perfecte funcionament de les diverses obres i instal·lacions dutes a terme per l’empresa contractista. 

 

18. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

Els contractistes es responsabilitzen de fer-se càrrec del tractament, classificació i transport dels residus 
que generin els treballs objecte del contracte d’acord amb la normativa vigent, així com garantir la 
correcta gestió dels residus generats durant el procés de muntatge d’acord amb criteris de sostenibilitat 
ambiental. 

 

19. PERMISOS, LLICÈNCIES I DRETS 

 

L’obtenció dels permisos, llicències i autoritzacions que fossin necessàries davant particulars o organismes 
oficials per a l’execució dels treballs dels contractistes i l’adquisició de drets, i les despeses que això origini, 
qualsevol que sigui el seu tractament o qualificació (llicència, taxa, cànon, etc.) i per qualsevol que sigui la 
causa (propietat intel·lectual, ocupació de via pública, garantia, aval, despeses de vigilància, servitud, etc.) 
seran per compte del contractista. L’empresa adjudicatària serà responsable de tota reclamació relativa 
a la propietat industrial, intel·lectual o comercial dels continguts, materials, procediments i equips 
utilitzats. 

 

20. PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

 

L’empresa adjudicatària serà responsables del compliment de la normativa vigent respecte a propietat 
intel·lectual, per això, si és el cas, tindrà encomanada la correcta gestió dels drets d'ús, reproducció i 
difusió pública davant de les corresponents societats de gestió de qualsevol contingut o suport. 

 

Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels textos, dissenys, 
fotografies, audiovisuals, i altres materials resultants de l’execució del contracte, correspondran en 
exclusiva a l’Ajuntament de Reus i, en el seu cas, a l’Institut Municipal Reus Cultura (IMRC). Els drets que 
obtindrà no estaran limitats temporalment ni territorialment. Els podrà exercir en el sentit i amb tot 
l’abast indicat als articles 18 al 21 del vigent Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, determinant els usos que en podran fer terceres persones. 
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L’Ajuntament de Reus respectarà els drets morals que s’hagin de reconèixer sobre els materials resultants 
i, sempre que sigui possible per qüestions de format o característiques del canal o mitjà, farà constar les 
referències dels realitzadors dels treballs. 

 

21. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

 

En el tractament de dades personals, l’empresa adjudicatària es regirà pel Reglament  (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la  protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la  lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de 
protecció de dades) i per la  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels  drets digitals (LOPDGDD). L’empresa adjudicatària quedarà obligada al seu compliment  i a 
les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació  essencial d’acord amb 
la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de  novembre, de contractes del sector 
públic.  

 

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament de Reus i com a 
responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades. La 
finalitat del tractament serà gestionar el procediment  de contractació. Les dades de les persones de 
contacte de l’empresa adjudicatària es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i 
actuacions que se’n deriven.  La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les 
relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran dades de l’empresa adjudicatària d’acord  amb la 
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels  drets reconeguts al 
Reglament general de protecció de dades (accés a les dades,  rectificació, supressió, sol·licitar-ne la 
portabilitat, o la limitació o oposició al tractament)  els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment 
a l’Ajuntament de Reus. 

 

L’empresa adjudicatària s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es 
mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la  relació contractual.  

 

22. REQUISITS DE COMUNICACIÓ 

 

L’adjudicatari haurà de complir els compromisos d’obligat compliment en matèria de comunicació, 
encapçalaments i logos, en totes las actuacions de comunicació i vetllarà pel compliment de la resta 
d’obligacions establertes per les institucions que financen l’execució d’aquest projecte.. 
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IV Amidaments
Museu d'Art i Història de Reus

1.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
1.1.1 U Parament lateral E-01. Formació parament vertical composta de: estructura principal metàl.lica a base

de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Parament lateral E-01

1,00 1,00
1.1.2 U Peanya baixa E-02. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports
del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i
posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa E-02

1,00 1,00
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1.1.3 U Vitrina vidriada E-03. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm.
amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior
a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina vidriada E-03

1,00 1,00
1.1.4 U Vitrina vidriada E-04. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm.
amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior
a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,00Vitrina vidriada E-04

1,00 1,00
1.1.5 U Vitrina vidriada E-05 + E-07 + E08. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal

metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica
formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells
mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior),
col.locat en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en
els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota
la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb
vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb
pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica
en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior
de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a
base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament
de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de
color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina vidriada E-05
1 1,00Vitrina vidriada E-07
1 1,00Vitrina vidriada E-08

3,00 3,00
1.1.6 U Vitrina opaca E-06. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base

de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca E-06

1,00 1,00
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1.1.7 U Vitrina opaca E-09. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca E-09

1,00 1,00
1.1.8 U Peanya baixa i parament E-10. Formació de peanya baixa, formada per peanya base i parament

vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i
part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i sobre
l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de 19
mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa i parament E-10

1,00 1,00
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1.1.9 U Vitrina vidriada E-08. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm.
amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior
a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de
subestructura i tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00E-11b

2,00 2,00
1.1.10 U Vitrina oberta E-12. Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal metàl.lica a base

de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina,
mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a
remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de
color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta
lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de
peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar;tancament de les
cares laterals mitjançant yauler de fusta de MDF hidròfug de 12 mm.  Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina oberta E-12

1,00 1,00
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1.1.11 U Vitrina opaca E-13. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Amb oberturade registre per a mantenirment de interactiu
interior. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació
i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca E-13

1,00 1,00
1.1.12 U Parament lateral E-14.  Formació parament vertical composta de: estructura principal metàl.lica a base

de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,00 1,00Parament lateral E-14

1,00 1,00
1.1.13 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,16 145,00 23,20E-01
0,28 16,50 4,62
0,12 131,00 15,72E-02
0,28 27,50 7,70
0,24 29,40 7,06E-03
0,12 2,20 0,26
0,16 2,20 0,35
0,55 0,55
0,08 4,40 0,35
0,22 4,40 0,97
0,24 23,40 5,62E-04
0,12 2,40 0,29
0,6 0,60
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1.1.13 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, … (Continuació...)
0,16 2,40 0,38
0,08 4,80 0,38
0,22 4,80 1,06

3 0,24 32,40 23,33E-05+E07+E08
3 0,12 3,60 1,30
3 0,16 3,60 1,73
3 0,90 2,70
3 0,08 7,20 1,73
3 0,22 7,20 4,75

0,24 23,40 5,62E-06
0,12 2,40 0,29
0,16 2,40 0,38
0,6 0,60
4,8 4,80

0,24 42,00 10,08E-09
0,12 7,20 0,86
0,16 7,20 1,15
0,9 0,90

0,22 14,40 3,17
0,16 130,00 20,80E-10
0,28 10,20 2,86
0,24 23,00 5,52E-11
0,12 1,23 0,15
0,16 1,23 0,20
0,3 0,30

0,22 4,95 1,09
0,08 2,50 0,20
0,24 60,00 14,40E-12
0,12 3,54 0,42
0,85 0,85
0,22 7,10 1,56
0,08 7,10 0,57
0,24 22,00 5,28E-13
0,12 1,15 0,14
0,16 1,15 0,18
3,3 3,30

0,22 1,15 0,25
0,16 28,00 4,48E-14
0,28 2,40 0,67

25 25,00Remats i altres peces

220,72 220,72
1.1.14 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de
mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
45 45,00E-01

5,95 5,95E-03
10,9 10,90
1,85 1,85
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1.1.14 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, … (Continuació...)
6,5 6,50E-04

11,5 11,50
2,05 2,05

3 9,75 29,25E-05+E07 + E08
3 14,65 43,95
3 3,05 9,15

E06
6,5 6,50
2,2 2,20
10 10,00E09
27 27,00E10

3,35 3,35E11
3,7 3,70
1,1 1,10

14,2 14,20E-12
3,15 3,15E-13
6,5 6,50E-14
25 25,00Remats i altres peces

268,80 268,80
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2.1.- L'eclosió de la burgesia
2.1.1 U Vitrina opaca A01-01. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca A01-01

1,00 1,00
2.1.2 U Peanya baixa A01-02. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica

a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16
mm. i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa A01-02

1,00 1,00
2.1.3 U Peanya baixa lateral A01-03. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa lateral A01-03
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1,00 1,00
2.1.4 U Peanya baixa lateral A01-04. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa lateral A01-04

1,00 1,00
2.1.5 U Peanya baixa lateral A01-05. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa lateral A01-05

1,00 1,00
2.1.6 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,24 39,60 9,50A01-01
0,12 3,60 0,43
0,16 3,60 0,58
6,27 6,27
0,22 7,20 1,58
0,12 71,00 8,52A01-02
0,28 11,40 3,19
0,16 78,00 12,48A01-03
0,28 4,12 1,15
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2.1.6 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, … (Continuació...)
0,16 75,00 12,00A01-04
0,28 2,40 0,67
0,16 70,00 11,20A01-05
0,28 4,82 1,35

10 10,00Remats i altres peces

78,92 78,92
2.1.7 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de
mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9,75 9,75A01-01
9,1 9,10A01-03
2,1 2,10
7,2 7,20A01-04

2,45 2,45
7,7 7,70A01-05

5 5,00Remats i altres peces

43,30 43,30
2.1.8 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o

pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de
baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu
contra insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,10 4,20A01-02

4,20 4,20

2.2.- La revolució industrial
2.2.1 U Peanya baixa lateral A02-01. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa lateral A02-01

1,00 1,00
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2.2.2 U Vitrina opaca A02-02. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca A02-02

1,00 1,00
2.2.3 U Vitrina vidriada A02-02B. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica

a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada
per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells
mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior),
col.locat en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en
els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota
la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb
vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb
pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica
en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior
de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a
base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament
de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per
ocultació de subestructura i tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de
color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina vidriada A02-02B

1,00 1,00
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2.2.4 U Peanya baixa A02-03. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica
a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16
mm. i posterior revestiment d'acabat amb rajola porcel.lànica de color gris model "Nuances Grey" o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa A02-03

1,00 1,00
2.2.5 U Vitrina petita opaca A02-04. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica

a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada
per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells
mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors
i superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina,
mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a
remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de
color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina petita opaca A02-04

1,00 1,00
2.2.6 U Banc central A02-05. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de

30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base
de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Banc central A02-05

1,00 1,00
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2.2.7 U Vitrina vidriada A02-06. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm.
amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior
a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina vidriada A02-06

1,00 1,00
2.2.8 U Vitrina oberta A02-07. Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina,
mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a
remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de
color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta
lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de
peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar;tancament de les
cares laterals mitjançant yauler de fusta de MDF hidròfug de 12 mm.  Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina oberta A02-07

1,00 1,00
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2.2.9 U Formació de llinda d'estructura d'unions entre mòduls (A02-07 amb A03-05; A03-05 amb A03-04; A03-04 a
parament; A02-02B amb A02-04; A02-04 amb parament), formada per estructura a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals, soldats amb les estructura metàl.liques dels diferents mòduls, amb
angles soldats, tauler de MDF de 16 mm per lacar. Seguint el criteri compositiu de les vitrines. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Unions entre mòduls

1,00 1,00
2.2.10 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,16 142,00 22,72A02-01
0,12 63,00 7,56A02-03
0,28 8,70 2,44
0,24 50,40 12,10A02-02
0,12 3,30 0,40
0,16 3,30 0,53
6,2 6,20

0,22 9,00 1,98
0,24 32,40 7,78A02-02B
0,12 4,80 0,58
0,16 4,80 0,77

5 5,00
0,22 9,60 2,11
0,08 4,80 0,38
0,24 20,40 4,90A02-04
0,12 2,40 0,29
0,16 2,40 0,38
7,6 7,60

0,22 4,80 1,06
0,24 29,00 6,96A02-06
0,12 2,12 0,25
0,16 2,12 0,34
0,08 4,25 0,34
0,22 4,25 0,94
0,24 41,00 9,84A02-07
0,12 4,70 0,56
0,16 4,70 0,75
1,15 1,15
0,22 9,50 2,09
0,08 9,40 0,75
0,12 29,10 3,49A02-05
0,28 4,95 1,39
0,24 30,00 7,20A02-xx
0,16 60,00 9,60
0,08 60,00 4,80
0,22 60,00 13,20

15 15,00Remats i altres peces
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163,43 163,43
2.2.11 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de
mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,00A02-01
6,4 6,40

12,15 12,15A02-02
13 13,00A02-02B

8,65 8,65
2,1 2,10

5,75 5,75A02-06
10,65 10,65

1,8 1,80
12,7 12,70A02-07
17,6 17,60
3,95 3,95

60 2,00 120,00A02-xx
25 25,00Remats i altres peces

254,75 254,75
2.2.12 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o

pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de
baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu
contra insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,35 4,70A02-03

4,70 4,70

2.3.- La revolució agrícola
2.3.1 U Peanya baixa lateral A03-01. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa lateral A03-01

1,00 1,00

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana IV Amidaments

 2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 16 - 55

2.3.2 U Peanya baixa lateral A03-02. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per
peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa lateral A03-02

1,00 1,00
2.3.3 U Peanya baixa A03-03. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica

a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16
mm. i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa A03-03

1,00 1,00
2.3.4 U Vitrina opaca A03-04. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca A03-04

1,00 1,00
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2.3.5 U Vitrina vidriada A03-05. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm.
amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior
a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina vidriada A03-05

1,00 1,00
2.3.6 U Vitrina opaca A03-06. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.   Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat.
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina opaca A03-06

1,00 1,00
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2.3.7 U Vitrina vidriada A03-07. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per
dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm.
amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior
a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina vidriada A03-07

1,00 1,00
2.3.8 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,16 117,00 18,72A03-01
0,28 6,00 1,68
0,16 66,00 10,56A03-02
0,28 2,70 0,76
0,12 64,00 7,68A03-03
0,28 9,80 2,74
0,24 32,40 7,78A03-04
0,12 4,80 0,58
0,16 4,80 0,77
7,6 7,60

0,24 32,40 7,78A03-05
0,12 4,80 0,58
0,16 4,80 0,77
8,8 8,80

0,08 4,80 0,38
0,22 9,60 2,11
0,24 23,40 5,62A03-06
0,12 2,40 0,29
0,16 2,40 0,38
0,6 0,60

(Continua...)
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2.3.8 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, … (Continuació...)
0,22 4,80 1,06
0,24 33,00 7,92A03-07
0,12 3,70 0,44
0,16 7,40 1,18
0,9 0,90

0,22 15,00 3,30
0,08 7,40 0,59

15 15,00Remats i altres peces

116,57 116,57
2.3.9 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de
mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,00A03-01

3,65 3,65
5,25 5,25A03-02
2,2 2,20
2,9 2,90A03-04

19,5 19,50
6,5 6,50A03-05

15,25 15,25
2,1 2,10
6,5 6,50A03-06
2,2 2,20
10 10,00A03-07

14,9 14,90
3,15 3,15

15 15,00Remats i altres peces

123,10 123,10
2.3.10 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o

pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de
baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu
contra insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,60 5,20A03-03

5,20 5,20
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3.1.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
3.1.1 U Banc central B-01. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de

30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base
de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Banc central B-01

1,00 1,00
3.1.2 M² Armari capella lateral B-02. Formació de prestatgeria altar amb estructura de fusta a base de tauler de

fusta massissa d'avet de 40 mm. d'espessor, plafons verticals i horitzontals, per formació de buits segons
disseny en plànols. Fusta preparada per posterior envernissat setinat. Anb angles inferior d'acer
galvanitzat per formació de sòcol il.luminat amb tira LED oculta (veure detalls). Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars i elements de fixació. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
B-02 (1)

2 3,04 0,90 5,47Muntants i prestatges
2 3,20 0,90 5,76
2 1,02 0,90 1,84
4 4,74 0,90 17,06

15 15,00Trasera

45,13 45,13
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

B-02 (2)
B-02 (1)

2 3,04 0,90 5,47Muntants i prestatges
2 3,20 0,90 5,76
2 1,02 0,90 1,84
4 4,74 0,90 17,06

15 15,00Trasera

45,13 45,13

90,26 90,26
3.1.3 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,12 45,20 5,42B-01
0,28 15,10 4,23

2 0,28 5,40 3,02B-02
5 5,00Remats i altres peces

17,67 17,67
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3.1.4 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o
pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de
baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu
contra insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
90,26 90,26Armari capella lateral B-02 (2 ut)

10 10,00Remats i altres peces

100,26 100,26
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4.1.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
4.1.1 U Banc central C-01. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de

30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base
de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Banc central C-01

2,00 2,00
4.1.3 U Taula expositora C-02. Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a base de tauler

de MDF hidròfug de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació de base, laterals, frontals,
tapetes i posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en interior de vitrina per previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Taula expositora C-02

1,00 1,00
4.1.4 U Taula expositora C-02b. Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a base de

tauler de MDF hidròfug de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació de base, laterals,
frontals, tapetes i posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en interior de vitrina per previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Taula expositora C-02b

1,00 1,00
4.1.5 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,12 20,00 4,80C-01 (2 ut)
2 0,28 6,20 3,47
5 5,00Remats i altres peces

13,27 13,27
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4.1.6 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa,
corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de
mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,6 15,60Taula expositora C-02

0,064 9,90 0,63
31,5 31,50Taula expositora C-02b

0,064 16,60 1,06
5 5,00Remats i altres peces

53,79 53,79
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5.1.- Sala 5 i 6
5.1.1 U Peanya baixa F-01. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a

base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports
del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i
posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Peanya baixa F-01

1,00 1,00
5.1.2 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,12 45,00 5,40F-01
0,28 10,00 2,80

8,20 8,20
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6.1 U Vitrina expositora A01-02-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A01-02-1

1,00 1,00
6.2 U Vitrina expositora A01-02-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A01-02-2

1,00 1,00
6.3 U Vitrina expositora A01-02-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A01-02-3

1,00 1,00
6.4 U Vitrina expositora A01-02-4 i A01-02-5. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de

fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació
de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina
expositora de vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols
de seguretat amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A01-02-4
1 1,00Vitrina expositora A01-02-5

2,00 2,00
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6.5 U Vitrina expositora A02-03-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A02-03-1

1,00 1,00
6.6 U Vitrina expositora A02-03-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A02-03-2

1,00 1,00
6.7 U Vitrina expositora A02-03-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A02-03-3

1,00 1,00
6.8 U Vitrina expositora A03-03-1 i A03-03-4. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de

fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació
de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina
expositora de vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols
de seguretat amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-03-1
1 1,00Vitrina expositora A03-03-4

2,00 2,00

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana IV Amidaments

 6 Peanyes i expositors

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 27 - 55



6.9 U Vitrina expositora A03-03-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-03-2

1,00 1,00
6.10 U Vitrina expositora A03-03-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-03-3

1,00 1,00
6.11 U Urna expositora A03-07-1. Formació de urna expositora tancada, formada per: base de fusta de MDF

hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb topall superior per a fixació de vitrina; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Urna expositora A03-07-1

1,00 1,00
6.12 U Vitrina expositora tipus peanya tubular. Formació de vitrina expositora tipus peanya tubular, formada

per: base de xapa d'acer de 6 mm. d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de 60 mm de diàmetre i 2
mm. d'espessor i base superior de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler
de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb
soldadura i fixació mecànica del tauler per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Peanyes tubulars

2 2,00Ara toca festa
3 3,00Coses de Reus
2 2,00Geni i creació
1 1,00Sala 5 i 6

8,00 8,00

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana IV Amidaments

 6 Peanyes i expositors

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 28 - 55

6.13 U Vitrina expositora tipus peanya tubular. Formació de vitrina expositora tipus peanya tubular, formada
per: base de xapa d'acer de 6 mm. d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de 60 mm de diàmetre i 2
mm. d'espessor i base superior de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler
de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb
soldadura i fixació mecànica del tauler per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ara toca festa

1,00 1,00
6.14 U Expositor en U.  Formació de d'expositor tipus U, per a exposició de rajoles, format per perfil metàl.lic

d'acer amb perfil en U de 30x30 mm.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots
els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,00Ara toca festa

3,00 3,00
6.15 U Taula-vitrina expositora. Formació de taula-vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ara toca festa
1 1,00Sala 5 i 6

2,00 2,00
6.16 U Expositor simple tipus cub.  Formació d'expositor simple tipus cub format per caixa de fusta de MDF

hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris
per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Cub expositor de fusta (Ara toca festa)

1,00 1,00
6.17 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF

hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat
(el sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina). Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris
per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,00A03-07
1 1,00A03-04

2,00 2,00
6.18 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF

hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat
(el sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina). Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris
per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Coses de Reus A02-02B

1,00 1,00
6.19 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF

hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat
(el sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina). Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris
per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ara toca festa E-11

1,00 1,00
6.20 U Vitrina expositora A01-03-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A01-03-1

1,00 1,00
6.21 U Vitrina expositora A01-04-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A01-04-1

1,00 1,00
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6.22 U Vitrina expositora A03-01-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-01-1

1,00 1,00
6.23 U Vitrina expositora A03-01-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-01-2

1,00 1,00
6.24 U Vitrina expositora A03-01-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-01-3

1,00 1,00
6.25 U Vitrina expositora A03-02-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de

MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat
amb sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions
necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vitrina expositora A03-02-1

1,00 1,00
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6.26 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa,
corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de
mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,75 9,50Vitrina expositora A01-02-1
2 2,75 5,50Vitrina expositora A01-02-2
2 3,75 7,50Vitrina expositora A01-02-3
2 1,85 3,70Vitrina expositora A01-02-4
2 1,85 3,70Vitrina expositora A01-02-5
2 3,75 7,50Vitrina expositora A02-03-1
2 0,15 0,30Vitrina expositora A02-03-2
2 1,95 3,90Vitrina expositora A02-03-3
2 2,80 5,60Vitrina expositora A03-03-1
2 2,80 5,60Vitrina expositora A03-03-4
2 0,25 0,50Vitrina expositora A03-03-2
2 2,75 5,50Vitrina expositora A03-03-3
2 0,06 0,12Urna expositora A03-07-1
2 0,20 0,02 0,01
2 0,03 0,02
2 8,00 0,75 12,00Peanyatubular60
2 1,00 0,40 0,80Peanyatubular30
2 4,20 8,40Taulavitrina (Ara toca festa)
2 4,20 8,40Taulavitrina (Sala 5 i 6)
1 0,95 0,95Cubfusta

7,9 7,90Peanya interior A03-07
7,9 7,90Peanya interior A03-04

6 6,00Peanya bandera A02-02B
2 1,20 2,40Vitrina expositora A01-03-1

113,68 113,68
6.27 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat

mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent
cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou:
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 0,90 7,20Peanyatubular60
8 0,72 5,76
8 0,20 1,08 1,73
1 0,50 0,50Peanyatubular30
1 0,36 0,36
1 0,20 1,08 0,22
3 0,10 0,30ExpositorU

16,07 16,07
6.28 U Subministrament i instal.lació de marc d'època per emmarcat de TV de 65'', fixat mecànicament al

parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Geni i creació (Sala 4) (TV 65'')
1 1,00Sala 5 i 6 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A01-03 (TV 65'')

(Continua...)
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6.28 U Subministrament i instal.lació de marc d'època per emmarcat de TV de 65'', fixat … (Continuació...)
1 1,00Coses de Reus A02-01 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A03-02 (TV 65'') 

6,00 6,00
6.29 U Subministament de maniqui de sastre tipus bust de color negre amb braços articulats negres i cap. Base

metàl.lica. Sense gènere.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,00Maniquis

7,00 7,00
6.30 U Subministrament de cub de metacrilat de 5x5 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00
6.31 U Subministrament de cub de metacrilat de 10x10 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00
6.32 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 10x10 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00
6.33 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 5x5 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00
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7.1 M² Subministrament i instal·lació de vinil de tall per a retolació de paraments, amb reproducció de lletra
de cos petit. Tipografia segons indicacions gràfica. Inclou tots els accessoris de muntatge, segons
disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARA TOCA FESTA

1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit Gremis
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació exposició. Ara toca festa
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. La música
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. La comparsa
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Celebracions especials
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Els canvis del segle XIX
1,00 0,70 0,70Gràfica presentació àmbit. Recuperació

VESTÍBUL
1,00 1,20 1,20Gràfica explicació frontal Ajuntament

SALA RETAULES
0,60 1,20 0,72Gràfica explicació retaule profa
0,60 1,20 0,72Gràfica explicació retaule sagrat

SALA LA CAPITAL DEL SUD
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit Catalanisme
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit Inestabilitat
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit Repressió
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit 
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit Lideratge
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit Desigualtat

SALA GENI I CREACIÓ
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació exposició
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Modernitat
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Llum i exotisme
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Poder i devoció
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Marià Fortuny

SALA 5 i 6
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació exposició
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Epíleg. El Museu

contemporani
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació exposició. COL·LECCIONISME I

SALVAGUARDA
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. Passió o obsessió
1,00 1,20 1,20Gràfica presentació àmbit. L'artista al seu taller

29,74 29,74
7.2 M2 Subministrament i muntatge d'impressió digital de gran format impresa sobre vinil adhesiu aplicada

sobre parament, acabat mate, inclou forrat dels cantells. La impressió serà realitzada a resolució adient
per a la seva visualització no pixelada (segons modulatge definit en plànols). Inclou tots els accessoris
de muntatge, segons disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARA TOCA FESTA

6,00 2,30 13,80REPRODUCCIÓ IMATGES DE LA FESTA A GRAN
ESCALA

7,00 2,30 16,10
1,20 2,30 2,76Mòdul E-06
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7.2 M2 Subministrament i muntatge d'impressió digital de gran format impresa sobre vinil… (Continuació...)
1,20 0,30 0,36Cartel.la gegants

COSES DE REUS
2,00 2,45 4,90Mòdul A02-02B
1,20 2,20 2,64Mòdul A03-01
1,20 2,20 2,64
1,20 2,45 2,94Mòdul A03-04
2,40 1,80 4,32Mòdul A02-01
1,00 2,20 2,20Mòdul A01-03
1,20 2,20 2,64

55,30 55,30
7.3 M2 Subministrament i instal·lació tauler de MDF de 25mm. lacat blanc, en parament amb col.locació

d'impressió de gràfica sobre vinil de tall, color a definir, acabat mate. Inclou tots els accessoris de
muntatge, segons disseny en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARA TOCA FESTA

1,00 1,20 1,20Plafó d'accés pròxima sala VESTÍBUL
VESTÍBUL

0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala 01 FESTA I CELEBRACIÓ
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala 02 CAPITAL DEL SUD
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala VESTÍBUL

SALA RETAULES
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala CAPITAL DEL SUD
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala GENI I CREACIÓ

COSES DE REUS
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala RETAULES

GENI I CREACIÓ
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala RETAULES

SALA 5 I 6
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala COL·LECCIONISME
0,40 1,20 0,48Plafó d'accés pròxima sala PATRIMONI EN PERILL

5,52 5,52
7.4 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 100x40 cm, espessor 20 mm,

per a fixar sobre parament fusta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ARA TOCA FESTA

1 1,00Festa i celebració

1,00 1,00
7.5 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 150x15 cm, espessor 20 mm,

per a fixar sobre parament fusta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00SALA RETAULES 
1 1,00RETAULE PRIORAL
2 2,00LA CAPITAL DEL SUD
1 1,00GENI I CREACIÓ
1 1,00SALA 5 I 6 COL·LECCIONISME I SALVAGUARDA
1 1,00SALA 5 I 6 PATRIMONI EN PERILL

7,00 7,00
7.6 U Subministrament de carteles de 20x40 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i vinil

imprès.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00ARA TOCA FESTA
10 10,00COSES DE REUS
10 10,00
10 10,00
5 5,00GENI I CREACIÓ

45,00 45,00
7.7 U Subministrament de carteles de 15x15 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i vinil

imprès.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,00ARA TOCA FESTA
10 10,00COSES DE REUS
10 10,00
10 10,00
30 30,00GENI I CREACIÓ

70,00 70,00
7.8 M² Subministrament i muntatge d'impressio digital sobre composite d'alumini de 3 mm (dibond) per a

reproducció imatges, elements o grafismes, segons disseny.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
COSES DE REUS

0,75 1,20 0,90Gràfica presentació àmbit Expansió
0,75 1,20 0,90Gràfica presentació àmbit Capitalitat

1,80 1,80
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8.1 M³ Transport amb camió de museografia, material i components amb un pes mitjà d'entre 500 i 1000
kg/m³, mitjançant camió a una distància màxima de 100 km. Inclòs càrrega i descàrrega i
desplaçament operaris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,00Transport

50,00 50,00
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9.1 U Subministrament i instal.lació de TV LED 32", tàctil interactiva, sèrie ^MF-BC model LH32PMFXTBC/EN de
Samsung, o model equivalent, resolució 1920x1080 (16:9), amb HDMI i USB, de dimensions 745,2 x 439,6 x
62,1 mm., per a instal.lar sobre base de fusta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00A01-02
1 1,00A02-03
1 1,00A03-03

3,00 3,00
9.2 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB L630SU o equivalent, de 6000 lúmens, resolució

WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ara toca festa
1 1,00Geni i creació

2,00 2,00
9.3 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65'', tàctil interactiva, sèrie MF-BC model WM65B de Samsung, o

model equivalent, resolució 3840x2160, amb HDMI i USB, de dimensions 1522.4 x 897.6 x 62.9 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ara toca festa
1 1,00Coses de Reus A01-01
1 1,00Coses de Reus A02-02
1 1,00Coses de Reus A03-06
1 1,00Sala 5 i 6

5,00 5,00
9.4 U Subministrament i instal.lació de LEDWALL model IAC 130'' FUL HD o equivalent, de resolució 1920x1080.

de dimensions 2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Vestíbul
1 1,00Sala Retaules

2,00 2,00
9.5 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB PU1007B o equivalent, de 7000 lúmens,

resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Del camp a la ciutat

1,00 1,00
9.6 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65" model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de Samsung o model

equivalent, resolució 3840x2160, amb wifi, connexió per HDMI i entrada USB, compatible amb assistent
per veu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Geni i creació (Sala 4)
1 1,00Sala 5 i 6
1 1,00Coses de Reus A01-03
1 1,00Coses de Reus A02-01
1 1,00Coses de Reus A03-02

6,00 6,00
9.7 U Subministrament i instal.lació de suport universal de sostre per a videoprojector, model Abtus o

equivalent, amb sistema d'ocultació de cablejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,00Ara toca festa
1 1,00Del camp a la ciutat
1 1,00Geni i creació

3,00 3,00
9.8 U Subministrament i instal·lació d'altaveu autoamplificat (actiu i passiu) de la casa Empire o equivalent,

de potència 32W RMS, amb entrades RCA stereo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Ara toca festa (sobre vitrina E-05)
1 1,00Ara toca festa (TV 65'' interactiva)
2 2,00Vestíbul (Ledwall)
2 2,00Del camp a la ciutat (projector)
1 1,00Sala Retaules (Ledwall)
2 2,00Geni i creació (projector)
2 2,00Geni i creació (TV 65'')
1 1,00Sala 5 i 6 (TV 65'') AVP
2 2,00Sala 5 i 6 (TV 65'') AV
1 1,00Coses de Reus A01-03 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A02-01 (TV 65'') 
1 1,00Coses de Reus A03-02 (TV 65'') 

18,00 18,00
9.9 U Subministrament i instal.lació de reproductor d'estat sòlid BrightSign LS424 o equivalent. Disposa de

decodificació H265 y reproducció 1080p60. HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus C i connexió a xarxa.
Inclou tarja SD 16 GB. Subministrament, transport i muntatge a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Ara toca festa (sobre vitrina E-05)
1 1,00Ara toca festa (projector)
1 1,00Ara toca festa (TV 65'' interactiva)
1 1,00Vestíbul (Ledwall)
1 1,00Del camp a la ciutat (projector)
1 1,00Sala Retaules (Ledwall)
1 1,00Geni i creació (projector)
2 2,00Geni i creació (TV 65'')
1 1,00Sala 5 i 6 (TV 65'')
1 1,00Sala 5 i 6 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A01-01 (TV 65'' interactiva)
1 1,00Coses de Reus A02-02 (TV 65'' interactiva)
1 1,00Coses de Reus A03-06 (TV 65'' interactiva)
1 1,00A01-02 (TV 32'' interactiva)
1 1,00A02-03  (TV 32'' interactiva)
1 1,00A03-03  (TV 32'' interactiva)
1 1,00Coses de Reus A01-03 (TV 65'') 
1 1,00Coses de Reus A02-01 (TV 65'') 
1 1,00Coses de Reus A03-02 (TV 65'') 

20,00 20,00
9.10 U Subministrament i instal.lació de detector de presència, format per detector de presència,

antivandàlic, de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP40,
regulable en sensibilitat lumínica i per Mecanisme de commutació per a automatització del sistema
d'encesa de TV vinculada a reproductor d'estat sòlid. Instal·lació encastada. Inclou: Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Geni i creació (Sala 4) (TV 65'')

(Continua...)
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9.10 U Subministrament i instal.lació de detector de presència, format per detector de p… (Continuació...)
1 1,00Sala 5 i 6 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A01-03 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A02-01 (TV 65'')
1 1,00Coses de Reus A03-02 (TV 65'') 
1 1,00Sala 1 "Festa i celebració" (activació so mòdul E-05)

7,00 7,00
9.11 U Sistema de control central CRESTRON 4-SERIES CONTROL SYSTEM (CP4N) o equivalent Switch Ethernet 16

ports Tauleta digital  per l’encesa i apagada sincronitzada de tots els equips Implementació del 
software de monitorització del sistema i connexionat dels diferents components del sistema audiovisual,
incloent la integració amb xarxes informàtiques i sistemes de control.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Sistema de control central CRESTRON 4-SERIES

CONTROL SYSTEM (CP4N) o equivalent

1,00 1,00
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10.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
10.1.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17,25 17,25E-01

2 4,10 8,20E-02
2 3,65 7,30
2 3,60 7,20

1,65 1,65E-03
2,35 2,35E-04
3,55 3,55E-05
2,35 2,35E-06
1,15 1,15E-07
1,15 1,15E-08
3,55 3,55E-09
9,10 9,10E-10
1,15 1,15E-11
3,55 3,55E-12
1,15 1,15E-13
2,35 2,35E-14

73,00 73,00
10.1.2 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb

difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb transformador,
per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,12 2,12E-03
2,35 2,35E-04
3,55 3,55E-05
3,55 3,55E-07
1,15 1,15E-08
1,15 1,15E-11
3,55 3,55E-12

17,42 17,42
10.1.3 Ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model

equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i
tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer,
suspensió a 2,5 del terra aprox (valorar en cada àmbit segons la direcció executiva). Subministrament,
transport i muntatge en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,12 2,12E-03
2,35 2,35E-04
3,55 3,55E-05
3,55 3,55E-07
1,15 1,15E-08
1,15 1,15E-11
3,55 3,55E-12

17,42 17,42

10.2.- Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)
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10.2.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,65 3,65A01-01

12,30 12,30A01-02
2,35 2,35A01-03
1,90 1,90A01-04
4,85 4,85A01-05
7,10 7,10A02-01
3,25 3,25A02-02

2 2,40 4,80A02-02B
9,40 9,40A02-03

2 1,20 2,40A02-04
3,95 3,95A02-05
2,10 2,10A02-06
4,65 4,65A02-07
4,20 4,20A03-01
1,00 1,00A03-02

10,95 10,95A03-03
2 2,40 4,80A03-04
2 2,40 4,80A03-05

2,40 2,40A03-06
3,60 3,60A03-07

94,45 94,45
10.2.2 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb

difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb transformador,
per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,40 2,40A02-02B
2,10 2,10A02-06
4,65 4,65A02-07

2 2,40 4,80A03-05
3,60 3,60A03-07

17,55 17,55
10.2.3 Ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model

equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i
tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer,
suspensió a 2,5 del terra aprox (valorar en cada àmbit segons la direcció executiva). Subministrament,
transport i muntatge en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,40 2,40A02-02B
2,10 2,10A02-06
4,65 4,65A02-07

2 2,40 4,80A03-05
3,60 3,60A03-07

17,55 17,55

10.4.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
10.4.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,60 5,20C-01
2 0,50 1,00
2 2,60 5,20C-01 (2)
2 0,50 1,00

9,95 9,95C-02
16,60 16,60C-02b

38,95 38,95

10.5.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
10.5.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 1,20 4,80B-01
2 4,62 9,24
2 0,50 1,00
2 5,35 10,70B-02 (2 ut)

25,74 25,74
10.5.2 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb

difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb transformador,
per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,00 5,35 32,10B-02 (2 ut)

32,10 32,10
10.5.3 Ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model

equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i
tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer,
suspensió a 2,5 del terra aprox (valorar en cada àmbit segons la direcció executiva). Subministrament,
transport i muntatge en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,35 10,70B-02 (2 ut)

10,70 10,70

10.6.- Il.luminació general
10.6.1 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 1m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini, pintura

en pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4 conductors de
coure aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics
connectables independentment, amb 16A cadascun.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,00Rail electrificat. Longitud 1m. Color blanc RAL 9002

7,00 7,00
10.6.2 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 2m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini, pintura

en pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4 conductors de
coure aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics
connectables independentment, amb 16A cadascun.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,00Rail electrificat. Longitud 2m. Color blanc RAL 9002

8,00 8,00
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10.6.3 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 3m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini, pintura
en pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4 conductors de
coure aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics
connectables independentment, amb 16A cadascun.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
67 67,00Rail electrificat. Longitud 3m. Color blanc RAL 9002

67,00 67,00
10.6.4 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc Material sintètic.

Conductor de posada a terra a la dreta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,00Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color

blanc

22,00 22,00
10.6.5 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc Material sintètic.

Conductor de posada a terra a l'esquerra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,00Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color

blanc

22,00 22,00
10.6.6 U Subministrament i muntatge. Acoblament per al muntatge sense distanciament de rails electrificats.

Color blanc. Material sintètic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
98 98,00Acoblament per al muntatge sense distanciament

de rails electrificats.

98,00 98,00
10.6.7 U Subministrament i muntatge. Connexió angular trifàsica per a rail electrificat. Color blanc Material

sintètic. Terra interior. Alimentació possible. Cablejat continu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,00Connexió angular trifàsica per a rail electrificat.

7,00 7,00
10.6.8 U Subministrament i muntatge. Suspensió amb cable metàl·lic. Maniguet de subjecció ràpida per a la

compensació d'alçada. Cable metàl·lic: ø 1,50mm, L 2500mm. Peça de muntatge per al muntatge en
rails electrificats de 220-240V. Subjecció d'1 punt: llautó niquelat. ø 15mm, H 21mm. Apte també per a
sostres inclinats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 16,00Suspensió amb cable metàl·lic.

16,00 16,00
10.6.9 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit flood - 29 º, o lluminària
equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
43 43,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
On-Board Dim Lent Spherolit flood - 29 º

43,00 43,00
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10.6.10 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL
9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit flood - 29 º,
o lluminària equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit flood - 29
º

20,00 20,00
10.6.11 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wide flood - 45º, o
lluminària equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
61 61,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
On-Board Dim Lent Spherolit wide flood - 45º

61,00 61,00
10.6.12 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit spot - 15 º, o lluminària
equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
39 39,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
On-Board Dim Lent Spherolit spot - 15 º

39,00 39,00
10.6.13 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wallwash, o lluminària
equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
81 81,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
On-Board Dim Lent Spherolit wallwash

81,00 81,00
10.6.14 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit wallwash, o
lluminària equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit wallwash

15,00 15,00
10.6.15 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit Oval wide flood - 52 º x 78
º, o lluminària equivalent.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,00ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color

Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
On-Board Dim Lent Spherolit Oval wide flood - 52 º x
78 º

6,00 6,00
10.6.16 U Subministrament i muntatge. Lluminària Skim Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016 18,1W 1724lm

3000K blanc càlid Regulable per fase Sistema de lents oval flood Cos: fosa d'alumini, com a cos de
refrigeració, amb cable de connexió L 500mm. Fixació per ressort plegable per a gruixos de sostre
1-40mm. Inclou equip auxiliar regulable. Mòdul LED: high power LEDs. Sistema de lents de polímer òptic,
ajustable ±10°. Con d'apantallament amb detall de muntatge superposat: material sintètic, blanc
(RAL9016), o lluminària equivalent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 18,00Skim Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016

18,1W 1724lm 3000K blanc càlid. Regulable per
fase.

18,00 18,00
10.6.17 U Subministrament i instal·lació de focus SUTIL MINI PRO TRACK de nèxia o model equivalent. Focus

orientable de sistema carril de tecnologia LED de 130 mm i radi 45 mm  , sistema Dali amb driers
inclosos, CRI 90, temperatura de color 2700/ 3000K/ 4000K/ amb un temps de vida mínim de 50.000 h,
amb una garantia mínima de 5 anys, classe 2, voltatge 220-240 V.  Color blanc o negre segons fons
vitrina.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Vitrines

60,00 60,00
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11.1 H Honoraris professionals per a les arts finals de continguts: documentació executiva, selecció final
d'imatges i redacció dels textos definitius en català, garantint que siguin clars, coherents, ben
estructurats, de lectura fàcil i lliures d'errors.  (hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100 100,00

100,00 100,00
11.2 H Honoraris professionals per a la realització de les arts finals de grafisme. Preparant els dissenys gràfics

per a la producció final. Això inclou la verificació de detalls tècnics, l'ajust dels fitxers per complir amb
les especificacions de producció, retocs fotogra`fics i preparacio´ d'originals gra`fics per seva correcta
impressio´ (hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
150 150,00

150,00 150,00
11.3 H Honoraris professionals del cap d'execució del projecte, amb la responsabilitat de dirigir l’equip de

treball de l’empresa adjudicatària, ser l'interlocutor amb la DF i vetllar pel correcte desenvolupament i
compliment de tots els treballs previstos i dels terminis de lliurament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00

120,00 120,00
11.4 H Honoraris professionals per a la revisió dels textos definitius, garantint que estiguin lliures d'errors

gramaticals, ortogràfics, tipogràfics i de puntuació. (hores estimades de feina).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
75 75,00

75,00 75,00
11.5 H Honoraris professionals per al moviment dintre del museu dels objectes a exposar i col·locació definitiva

en les vitrines, peanyes o soports pertinents, segons cada cas, sota la supervisió dels tècnics del museu i
la DF. Els treballs hauran de ser realitzats per persones amb qualificació específica i experiència
demostrable en manipulació dels béns culturals mobles. Inclou el materials de fixació, si és el cas.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100 100,00

100,00 100,00
11.6 U Honoraris per als treballs de tècnic il·luminador i ajudant per a la realització de les tasques de

d'il·luminació. Aportaran els materials i equips necessaris per a la correcta realització dels treballs
(gelatines, filtres, cinta metàl·lica, luxòmetre, etc.).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
11.7 U Connexió dels aparells audiovisuals a la xarxa existent de telecomunicacions i electricitat. Inclou

cablejat, tubs de protecció de PVC, caixes de derivació mecanismes i material auxiliar, segons
distribució en plànols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Instal.lació audiovisual

1,00 1,00
11.8 U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (10%) dels serveis professionals de producció i

d'instal·lació museogràfica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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0,1 0,10Despeses directes per consum de mercaderies i
materials (10%) dels serveis professionals de
producció i d'instal·lació museogràfica

0,10 0,10

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana IV Amidaments

 11 Serveis professionals de producció i d'instal·lació museogràfica

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 48 - 55

12.1 H Peça Audiovisual “ El motor de la historia”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts
de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La
realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall
de 289x163 cm. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també presencia d'actors professionals si és el cas. Se seguirant les
pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents
audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català,
castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280 280,00Peça Audiovisual “ El motor de la historia” 

280,00 280,00
12.2 H Peça audiovisual  “Imatges de la festa ".  Producció d'una peça audiovisual professional de 10 minuts

de durada. Compilació i succeció d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material
audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals.
La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en
projector. Inclourà càirons. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació, abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Peça audiovisual  "Imatges de la festa " 

60,00 60,00
12.3 H Peça d’audio  “Sons de la festa.”  Producció d'una peça audiovisual professional de 10 minuts de

durada. Compilació i succeció de sons i melodies antigues. La producción inclou les tasques de
documentación. La realització i postproducció en estació de so digital d'alta definició per a
reproducción en reproductor d’estat sòlid. Se seguirant el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà
una audició de validació, abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,00Peça d’audio  “Sons de la festa.” 

40,00 40,00
12.4 H Interactiu “Música i danses de la festa.” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva

descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor
táctil de 65’en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el
format requerit (Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu “Música i danses de la festa.”

60,00 60,00
12.5 H Peça Audiovisual de Personatge “ Hortència Güell". Producció d'una peça audiovisual professional de

3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació
tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició
per a reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols
que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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120 120,00Peça Audiovisual de Personatge “Hortència Güell".

120,00 120,00
12.6 H Interactiu “Catalanisme” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el

projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 62’ en
sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit
(Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu “Catalanisme”

60,00 60,00
12.7 H Interactiu  taula digital “Consolidació de la Burgesia” Programació, disseny i realització d'una peça

interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies,
per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte.
Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu  taula digital “Consolidació de la

Burgesia”

60,00 60,00
12.8 H Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el

projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en
sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit
(Hores estimades de feina)  Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies,
per monitor táctil de 62’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte.
Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu “Inestabilitat”

60,00 60,00
12.9 H Peça Audiovisual de Personatge “ Sota les bombes”  Producció d'una peça audiovisual professional de

3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació
tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició
per a reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols
que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00Peça Audiovisual de Personatge “ Sota les

bombes”

120,00 120,00
12.10 H Interactiu  taula digital “La revolució industrial” Programació, disseny i realització d'una peça

interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies,
per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte.
Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu  taula digital “La revolució industrial”

60,00 60,00
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12.11 H Peça Audiovisual de Personatge “ Vencedors i vençuts”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de
documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital
d'alta definició per a reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició
de so ambient i locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia
d’actors professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat
visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de
validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La
locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb
subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00Peça Audiovisual de Personatge “ Vencedors i

vençuts”

120,00 120,00
12.12 H Interactiu  taula digital “La revolució agrícola” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva

descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor
táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el
format requerit (Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu  taula digital "La revolución agrícola"

60,00 60,00
12.13 H Interactiu “Repressió” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i

segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit
vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit
(Hores estimades de feina)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu “Repressió”

60,00 60,00
12.14 H Peça Audiovisual “L’Esperit de l’Art”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de

durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La
realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall
de 289x163 cm. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols en, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les
pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents
audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català,
castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280 280,00Peça Audiovisual "L'Esperit de l'Art" 

280,00 280,00
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12.15 H Peça Audiovisual “Camp i ciutat”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de
durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La
realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i
subtítols en, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. Inclou la programació de la il•luminació
per tal que vagi sincronitzada amb la peça audiovisual de manera que es vagi il•luminant les peces
presents a la sala segons necessitat. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en
català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els
idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,00Peça Audiovisual “Camp i ciutat”

200,00 200,00
12.16 H Peça Audiovisual “Reus bressol d'artistes”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts

de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La
realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols
que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
280 280,00Peça Audiovisual “Marià Fortuny”

280,00 280,00
12.17 H Peça Audiovisual de Personatge “Modernitat”  Producció d'una peça audiovisual professional de 3

minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució
en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte
i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament
definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en
català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els
idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00Peça Audiovisual de Personatge “Modernitat”

120,00 120,00
12.18 H Interactiu “Retaule de la Prioral. Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el

projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en
sentit vertical i seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit
(Hores estimades de feina).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
60 60,00Interactiu "Retaules del Prioral"

60,00 60,00
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12.19 H Peça Audiovisual de Personatge “L’artista al seu taller”  Producció d'una peça audiovisual professional
de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació
tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició
per a reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols
que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00Peça Audiovisual de Personatge “L’artista al seu

taller”

120,00 120,00
12.20 U Configuració de tot el control centralitzat i dels dispositius per garantir un funcionament òptim, ajustant

paràmetres com la resolució de vídeo, la qualitat del so i els nivells de llum. Realitzar proves de
funcionament per assegurar que tots els sistemes operin correctament i s'integrin sense problemes i que
permetin gestionar tots els equips des d'una única interfície i seleccionar la versió dels AV segons
subtitulació en català, castellà, francès o anglès.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
12.21 H Peça Audiovisual de Personatge "Marià Fortuny".  Producció d'una peça audiovisual professional de 3

minuts de durada.  Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució
en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte
i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament
definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en
català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els
idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
120 120,00Peça Audiovisual de Personatge "Marià Fortuny"

120,00 120,00
12.22 U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (25%) dels serveis professionals de producció

audiovisual.

Total U  : 0,25

12.23 Pa Aplicatiu web - Audioguia. Treballs de realització i programació per tal d’allotjar a la web del museu
tots els continguts del muntatge museogràfic. Inclou la traducció al castellà, anglès i francès de tots els
textos allotjats. Tota aquesta informació serà accessible directament a la web o mitjançant els codis
QR segons codi d'accessbilitat vigent, i gestionable en temps real des d’un ordinador, tauleta o mòbil.
Així mateix, es desenvoluparà una aplicació digital que compleixi la funció d’Audioguia, sense
necessitat de descarregar en els dispositius mòbils cap aplicació. Inclou el guió, la realització i la
programació de l’audioguia, incloses les locucions en català, castellà, anglès i francès i les
audiodescripcions en llengua catalana que facilitin a les persones amb discapacitat visual
comprendre els continguts expositius.

Total PA  : 1,00
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13.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball (casc de protecció, ulleres de protecció  amb montura
universal, guants de treball, botes de seguretat, roba/granota de treball), segons estudi bàsic de
seguretat i salut i per aquells elements instal•lats in situ.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
13.2 U Farmaciola d'urgència, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,

benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per
a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. Inclou: Replanteig en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
13.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia,

de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00
13.4 U Neteja final del local amb mitjans manuals. Incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols

acumulada, neteja i desifecció de paraments, terres i sostres, carpinteries, cambres higièniques i la
resta de peces existents.  Eliminació de taques i restes d'elements de l'obra. Trasllat dels residus a la
fracció corresponent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
13.5 U Retirada i gestió de residus generats a la producció i muntatge expositiu, mitjançant separació de

materials i transport fins a centre de gestió autoritzat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
13.6 Pa Elaboració del programa de control de qualitat i seguiment durant l'execució de la producció i

muntatge expositiu, amb recopilació de documentació de materials col.locats a obra, certificats i
marcatges CE o distintius de qualitat corresponents a cada material.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)
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V - Pressupost
Museu d'Art i Història de Reus

1.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
1.1.1 U Parament lateral E-01. Formació parament vertical composta de: estructura principal metàl.lica a base de

tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 4.194,85 4.194,85

1.1.2 U Peanya baixa E-02. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 10.442,38 10.442,38

1.1.3 U Vitrina vidriada E-03. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16
mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.643,18 2.643,18
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1.1.4 U Vitrina vidriada E-04. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16
mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.680,06 2.680,06

1.1.5 U Vitrina vidriada E-05 + E-07 + E08. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica
formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells
mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior),
col.locat en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en
els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud
del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió
d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL,
color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície
amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16
mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 3,00 3.653,80 10.961,40
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1.1.6 U Vitrina opaca E-06. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de
tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.359,00 1.359,00

1.1.7 U Vitrina opaca E-09. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de
tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.337,66 2.337,66

1.1.8 U Peanya baixa i parament E-10. Formació de peanya baixa, formada per peanya base i parament vertical
i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior
amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica
en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de
paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a
la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de
tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.762,20 3.762,20
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1.1.9 U Vitrina vidriada E-08. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb
remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura i tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 2,00 1.935,11 3.870,22

1.1.10 U Vitrina oberta E-12. Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal metàl.lica a base de
tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació
de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb
il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament superior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12
mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug
de 19mm. preparat per a lacar;tancament de les cares laterals mitjançant yauler de fusta de MDF
hidròfug de 12 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica
per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.333,37 2.333,37
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1.1.11 U Vitrina opaca E-13. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de
tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Amb
oberturade registre per a mantenirment de interactiu interior. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.268,99 1.268,99

1.1.12 U Parament lateral E-14.  Formació parament vertical composta de: estructura principal metàl.lica a base de
tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.048,28 1.048,28

1.1.13 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 220,72 12,01 2.650,85

1.1.14 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, per a
interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de
fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Total m²  : 268,80 24,06 6.467,33

Total subcapítol 1.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa): 56.019,77
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2.1.- L'eclosió de la burgesia
2.1.1 U Vitrina opaca A01-01. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base

de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.899,67 1.899,67

2.1.2 U Peanya baixa A01-02. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 4.425,29 4.425,29

2.1.3 U Peanya baixa lateral A01-03. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per
peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid
(3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per
a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.293,13 3.293,13
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2.1.4 U Peanya baixa lateral A01-04. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per
peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid
(3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per
a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.705,21 2.705,21

2.1.5 U Peanya baixa lateral A01-05. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per
peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid
(3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per
a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.559,08 3.559,08

2.1.6 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 78,92 12,01 947,83

2.1.7 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, per a
interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de
fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Total m²  : 43,30 24,06 1.041,80

2.1.8 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o
pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de baranes
o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra
insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà
d'acabat.
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Total m²  : 4,20 22,04 92,57

Total subcapítol 2.1.- L'eclosió de la burgesia: 17.964,58

2.2.- La revolució industrial
2.2.1 U Peanya baixa lateral A02-01. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid
(3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per
a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Total U  : 1,00 5.241,20 5.241,20

2.2.2 U Vitrina opaca A02-02. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.144,11 2.144,11
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2.2.3 U Vitrina vidriada A02-02B. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb
remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura i tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.243,66 3.243,66

2.2.4 U Peanya baixa A02-03. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola porcel.lànica de color gris model "Nuances Grey" o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb
difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.348,66 3.348,66

2.2.5 U Vitrina petita opaca A02-04. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.
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Total U  : 1,00 1.317,78 1.317,78

2.2.6 U Banc central A02-05. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.900,51 1.900,51

2.2.7 U Vitrina vidriada A02-06. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16
mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.614,13 2.614,13
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2.2.8 U Vitrina oberta A02-07. Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors;
suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà
metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació
de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb
il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament superior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12
mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug
de 19mm. preparat per a lacar;tancament de les cares laterals mitjançant yauler de fusta de MDF
hidròfug de 12 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica
per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.458,08 2.458,08

2.2.9 U Formació de llinda d'estructura d'unions entre mòduls (A02-07 amb A03-05; A03-05 amb A03-04; A03-04 a
parament; A02-02B amb A02-04; A02-04 amb parament), formada per estructura a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals, soldats amb les estructura metàl.liques dels diferents mòduls, amb angles
soldats, tauler de MDF de 16 mm per lacar. Seguint el criteri compositiu de les vitrines. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols.

Total U  : 1,00 8.657,26 8.657,26

2.2.10 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 163,43 12,01 1.962,79

2.2.11 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, per a
interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de
fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Total m²  : 254,75 24,06 6.129,29

2.2.12 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o
pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de baranes
o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra
insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà
d'acabat.

Total m²  : 4,70 22,04 103,59
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Total subcapítol 2.2.- La revolució industrial: 39.121,06

2.3.- La revolució agrícola
2.3.1 U Peanya baixa lateral A03-01. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per

peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid
(3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per
a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Total U  : 1,00 4.566,86 4.566,86

2.3.2 U Peanya baixa lateral A03-02. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per
peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid
(3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per
a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de
MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.546,19 2.546,19

2.3.3 U Peanya baixa A03-03. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.871,33 3.871,33
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2.3.4 U Vitrina opaca A03-04. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.811,81 1.811,81

2.3.5 U Vitrina vidriada A03-05. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16
mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.937,14 2.937,14
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2.3.6 U Vitrina opaca A03-06. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant
xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.   Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.261,82 1.261,82

2.3.7 U Vitrina vidriada A03-07. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols
roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes
inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per
a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K,
amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de
ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior
de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U
d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació
de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16
mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 2.937,14 2.937,14

2.3.8 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 116,57 12,01 1.400,01

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.3.9 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, per a
interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de
fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Total m²  : 123,10 24,06 2.961,79

2.3.10 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o
pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de baranes
o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra
insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà
d'acabat.

Total m²  : 5,20 22,04 114,61

Total subcapítol 2.3.- La revolució agrícola: 24.408,70

Parcial Nº 2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus) : 81.494,34

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
3.1.1 U Banc central B-01. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de

30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.396,18 3.396,18

3.1.2 M² Armari capella lateral B-02. Formació de prestatgeria altar amb estructura de fusta a base de tauler de
fusta massissa d'avet de 40 mm. d'espessor, plafons verticals i horitzontals, per formació de buits segons
disseny en plànols. Fusta preparada per posterior envernissat setinat. Anb angles inferior d'acer galvanitzat
per formació de sòcol il.luminat amb tira LED oculta (veure detalls). Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars i
elements de fixació. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total m²  : 90,26 222,57 20.089,17

3.1.3 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 17,67 12,01 212,22

3.1.4 M² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa, corró o
pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre superfície de baranes
o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra
insectes xilòfags. Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà
d'acabat.

Total m²  : 100,26 22,04 2.209,73

Total subcapítol 3.1.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII): 25.907,30

Parcial Nº 3 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII) : 25.907,30

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 3 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
4.1.1 U Banc central C-01. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de

30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 2,00 1.777,94 3.555,88

4.1.3 U Taula expositora C-02. Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a base de tauler de
MDF hidròfug de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació de base, laterals, frontals,
tapetes i posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en interior de vitrina per previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament
superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.086,23 1.086,23

4.1.4 U Taula expositora C-02b. Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a base de tauler
de MDF hidròfug de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació de base, laterals, frontals,
tapetes i posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en interior de vitrina per previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament
superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 1.934,04 1.934,04

4.1.5 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 13,27 12,01 159,37

4.1.6 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, per a
interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de
fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Total m²  : 53,79 24,06 1.294,19

Total subcapítol 4.1.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)): 8.029,71

Parcial Nº 4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)) : 8.029,71

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1.- Sala 5 i 6
5.1.1 U Peanya baixa F-01. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base

de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 3.163,20 3.163,20

5.1.2 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 8,20 12,01 98,48

Total subcapítol 5.1.- Sala 5 i 6: 3.261,68

Parcial Nº 5 Sala 5 i 6 : 3.261,68

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 5 Sala 5 i 6

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 U Vitrina expositora A01-02-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 711,64 711,64

6.2 U Vitrina expositora A01-02-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 519,97 519,97

6.3 U Vitrina expositora A01-02-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 611,34 611,34

6.4 U Vitrina expositora A01-02-4 i A01-02-5. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 2,00 394,62 789,24

6.5 U Vitrina expositora A02-03-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 817,37 817,37

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost

Capítol Nº 6 Peanyes i expositors

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.6 U Vitrina expositora A02-03-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 206,55 206,55

6.7 U Vitrina expositora A02-03-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 425,57 425,57

6.8 U Vitrina expositora A03-03-1 i A03-03-4. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 2,00 640,79 1.281,58

6.9 U Vitrina expositora A03-03-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 201,53 201,53

6.10 U Vitrina expositora A03-03-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 519,97 519,97
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6.11 U Urna expositora A03-07-1. Formació de urna expositora tancada, formada per: base de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb topall superior per a fixació de vitrina; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 137,65 137,65

6.12 U Vitrina expositora tipus peanya tubular. Formació de vitrina expositora tipus peanya tubular, formada per:
base de xapa d'acer de 6 mm. d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de 60 mm de diàmetre i 2 mm.
d'espessor i base superior de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i
fixació mecànica del tauler per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 8,00 475,83 3.806,64

6.13 U Vitrina expositora tipus peanya tubular. Formació de vitrina expositora tipus peanya tubular, formada per:
base de xapa d'acer de 6 mm. d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de 60 mm de diàmetre i 2 mm.
d'espessor i base superior de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i
fixació mecànica del tauler per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 400,62 400,62

6.14 U Expositor en U.  Formació de d'expositor tipus U, per a exposició de rajoles, format per perfil metàl.lic d'acer
amb perfil en U de 30x30 mm.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 3,00 77,91 233,73

6.15 U Taula-vitrina expositora. Formació de taula-vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina,
amb formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de
vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 2,00 616,74 1.233,48
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6.16 U Expositor simple tipus cub.  Formació d'expositor simple tipus cub format per caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per
al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat
en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 117,86 117,86

6.17 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat (el
sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina). Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al
correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 2,00 487,06 974,12

6.18 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat (el
sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina). Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al
correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 244,09 244,09

6.19 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat (el
sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina). Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al
correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 187,40 187,40

6.20 U Vitrina expositora A01-03-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 317,39 317,39
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6.21 U Vitrina expositora A01-04-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 476,06 476,06

6.22 U Vitrina expositora A03-01-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 254,02 254,02

6.23 U Vitrina expositora A03-01-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 304,04 304,04

6.24 U Vitrina expositora A03-01-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 515,59 515,59
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6.25 U Vitrina expositora A03-02-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb
formació de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats
necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Total U  : 1,00 436,83 436,83

6.26 M² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró
o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, per a
interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de
fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Total m²  : 113,68 24,06 2.735,14

6.27 M² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat,
a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats, pigments
estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic
(rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i
neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Total m²  : 16,07 12,01 193,00

6.28 U Subministrament i instal.lació de marc d'època per emmarcat de TV de 65'', fixat mecànicament al
parament.

Total U  : 6,00 127,73 766,38

6.29 U Subministament de maniqui de sastre tipus bust de color negre amb braços articulats negres i cap. Base
metàl.lica. Sense gènere.

Total U  : 7,00 261,80 1.832,60

6.30 U Subministrament de cub de metacrilat de 5x5 cm.

Total U  : 30,00 7,74 232,20

6.31 U Subministrament de cub de metacrilat de 10x10 cm.

Total U  : 30,00 14,88 446,40

6.32 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 10x10 cm.

Total U  : 30,00 14,34 430,20

6.33 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 5x5 cm.

Total U  : 30,00 7,61 228,30
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7.1 M² Subministrament i instal·lació de vinil de tall per a retolació de paraments, amb reproducció de lletra de
cos petit. Tipografia segons indicacions gràfica. Inclou tots els accessoris de muntatge, segons disseny en
plànols.

Total m²  : 29,74 156,05 4.640,93

7.2 M2 Subministrament i muntatge d'impressió digital de gran format impresa sobre vinil adhesiu aplicada sobre
parament, acabat mate, inclou forrat dels cantells. La impressió serà realitzada a resolució adient per a la
seva visualització no pixelada (segons modulatge definit en plànols). Inclou tots els accessoris de
muntatge, segons disseny en plànols.

Total m2  : 55,30 98,85 5.466,41

7.3 M2 Subministrament i instal·lació tauler de MDF de 25mm. lacat blanc, en parament amb col.locació
d'impressió de gràfica sobre vinil de tall, color a definir, acabat mate. Inclou tots els accessoris de
muntatge, segons disseny en plànols.

Total m2  : 5,52 318,98 1.760,77

7.4 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 100x40 cm, espessor 20 mm, per a
fixar sobre parament fusta.

Total U  : 1,00 288,77 288,77

7.5 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 150x15 cm, espessor 20 mm, per a
fixar sobre parament fusta.

Total U  : 7,00 283,33 1.983,31

7.6 U Subministrament de carteles de 20x40 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i vinil imprès.

Total U  : 45,00 41,36 1.861,20

7.7 U Subministrament de carteles de 15x15 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i vinil imprès.

Total U  : 70,00 28,43 1.990,10

7.8 M² Subministrament i muntatge d'impressio digital sobre composite d'alumini de 3 mm (dibond) per a
reproducció imatges, elements o grafismes, segons disseny.

Total m²  : 1,80 227,30 409,14

Parcial Nº 7 Gràfiques i vinils : 18.400,63
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8.1 M³ Transport amb camió de museografia, material i components amb un pes mitjà d'entre 500 i 1000 kg/m³,
mitjançant camió a una distància màxima de 100 km. Inclòs càrrega i descàrrega i desplaçament
operaris.

Total m³  : 50,00 88,32 4.416,00

Parcial Nº 8 Obra civil i instal.lacions : 4.416,00
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9.1 U Subministrament i instal.lació de TV LED 32", tàctil interactiva, sèrie ^MF-BC model LH32PMFXTBC/EN de
Samsung, o model equivalent, resolució 1920x1080 (16:9), amb HDMI i USB, de dimensions 745,2 x 439,6 x
62,1 mm., per a instal.lar sobre base de fusta.

Total U  : 3,00 1.326,35 3.979,05

9.2 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB L630SU o equivalent, de 6000 lúmens, resolució
WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.

Total U  : 2,00 4.515,91 9.031,82

9.3 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65'', tàctil interactiva, sèrie MF-BC model WM65B de Samsung, o
model equivalent, resolució 3840x2160, amb HDMI i USB, de dimensions 1522.4 x 897.6 x 62.9 mm.

Total U  : 5,00 1.623,30 8.116,50

9.4 U Subministrament i instal.lació de LEDWALL model IAC 130'' FUL HD o equivalent, de resolució 1920x1080. de
dimensions 2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm.

Total U  : 2,00 29.349,73 58.699,46

9.5 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB PU1007B o equivalent, de 7000 lúmens, resolució
WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.

Total U  : 1,00 4.921,00 4.921,00

9.6 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65" model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de Samsung o model
equivalent, resolució 3840x2160, amb wifi, connexió per HDMI i entrada USB, compatible amb assistent per
veu.

Total U  : 6,00 1.382,94 8.297,64

9.7 U Subministrament i instal.lació de suport universal de sostre per a videoprojector, model Abtus o equivalent,
amb sistema d'ocultació de cablejat.

Total U  : 3,00 111,33 333,99

9.8 U Subministrament i instal·lació d'altaveu autoamplificat (actiu i passiu) de la casa Empire o equivalent, de
potència 32W RMS, amb entrades RCA stereo.

Total U  : 18,00 90,31 1.625,58

9.9 U Subministrament i instal.lació de reproductor d'estat sòlid BrightSign LS424 o equivalent. Disposa de
decodificació H265 y reproducció 1080p60. HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus C i connexió a xarxa. Inclou
tarja SD 16 GB. Subministrament, transport i muntatge a l'obra.

Total U  : 20,00 322,52 6.450,40

9.10 U Subministrament i instal.lació de detector de presència, format per detector de presència, antivandàlic,
de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP40, regulable en sensibilitat
lumínica i per Mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'encesa de TV vinculada a
reproductor d'estat sòlid. Instal·lació encastada. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Total U  : 7,00 291,76 2.042,32

9.11 U Sistema de control central CRESTRON 4-SERIES CONTROL SYSTEM (CP4N) o equivalent Switch Ethernet 16
ports Tauleta digital  per l’encesa i apagada sincronitzada de tots els equips Implementació del  software
de monitorització del sistema i connexionat dels diferents components del sistema audiovisual, incloent la
integració amb xarxes informàtiques i sistemes de control.

Total U  : 1,00 8.866,16 8.866,16
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Parcial Nº 9 Tecnologia audiovisual : 112.363,92
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10.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
10.1.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 73,00 20,86 1.522,78

10.1.2 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb transformador, per
a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 17,42 79,11 1.378,10

10.1.3 Ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model equivalent,
per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i tapetes finals.
Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer, suspensió a 2,5 del
terra aprox (valorar en cada àmbit segons la direcció executiva). Subministrament, transport i muntatge en
obra.

Total ml  : 17,42 105,39 1.835,89

Total subcapítol 10.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa): 4.736,77

10.2.- Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)
10.2.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 94,45 20,86 1.970,23

10.2.2 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb transformador, per
a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 17,55 79,11 1.388,38

10.2.3 Ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model equivalent,
per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i tapetes finals.
Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer, suspensió a 2,5 del
terra aprox (valorar en cada àmbit segons la direcció executiva). Subministrament, transport i muntatge en
obra.

Total ml  : 17,55 105,39 1.849,59

Total subcapítol 10.2.- Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus): 5.208,20

10.4.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
10.4.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 38,95 20,86 812,50

Total subcapítol 10.4.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)): 812,50

10.5.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
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10.5.1 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 25,74 20,86 536,94

10.5.2 M Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb
difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb transformador, per
a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

Total m  : 32,10 79,11 2.539,43

10.5.3 Ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model equivalent,
per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i tapetes finals.
Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer, suspensió a 2,5 del
terra aprox (valorar en cada àmbit segons la direcció executiva). Subministrament, transport i muntatge en
obra.

Total ml  : 10,70 105,39 1.127,67

Total subcapítol 10.5.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII): 4.204,04

10.6.- Il.luminació general
10.6.1 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 1m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini, pintura en

pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4 conductors de coure
aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics
connectables independentment, amb 16A cadascun.

Total U  : 7,00 57,13 399,91

10.6.2 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 2m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini, pintura en
pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4 conductors de coure
aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics
connectables independentment, amb 16A cadascun.

Total U  : 8,00 100,50 804,00

10.6.3 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 3m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini, pintura en
pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4 conductors de coure
aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics
connectables independentment, amb 16A cadascun.

Total U  : 67,00 142,78 9.566,26

10.6.4 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc Material sintètic.
Conductor de posada a terra a la dreta.

Total U  : 22,00 27,74 610,28

10.6.5 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc Material sintètic.
Conductor de posada a terra a l'esquerra.

Total U  : 22,00 27,74 610,28

10.6.6 U Subministrament i muntatge. Acoblament per al muntatge sense distanciament de rails electrificats. Color
blanc. Material sintètic.

Total U  : 98,00 13,77 1.349,46
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10.6.7 U Subministrament i muntatge. Connexió angular trifàsica per a rail electrificat. Color blanc Material sintètic.
Terra interior. Alimentació possible. Cablejat continu.

Total U  : 7,00 34,89 244,23

10.6.8 U Subministrament i muntatge. Suspensió amb cable metàl·lic. Maniguet de subjecció ràpida per a la
compensació d'alçada. Cable metàl·lic: ø 1,50mm, L 2500mm. Peça de muntatge per al muntatge en rails
electrificats de 220-240V. Subjecció d'1 punt: llautó niquelat. ø 15mm, H 21mm. Apte també per a sostres
inclinats.

Total U  : 16,00 24,37 389,92

10.6.9 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit flood - 29 º, o lluminària
equivalent.

Total U  : 43,00 684,17 29.419,31

10.6.10 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit flood - 29 º, o
lluminària equivalent.

Total U  : 20,00 905,31 18.106,20

10.6.11 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wide flood - 45º, o lluminària
equivalent.

Total U  : 61,00 684,17 41.734,37

10.6.12 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit spot - 15 º, o lluminària equivalent.

Total U  : 39,00 684,17 26.682,63

10.6.13 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wallwash, o lluminària equivalent.

Total U  : 81,00 736,71 59.673,51

10.6.14 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit wallwash, o
lluminària equivalent.

Total U  : 15,00 815,51 12.232,65

10.6.15 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit Oval wide flood - 52 º x 78 º, o
lluminària equivalent.

Total U  : 6,00 736,71 4.420,26

10.6.16 U Subministrament i muntatge. Lluminària Skim Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016 18,1W 1724lm
3000K blanc càlid Regulable per fase Sistema de lents oval flood Cos: fosa d'alumini, com a cos de
refrigeració, amb cable de connexió L 500mm. Fixació per ressort plegable per a gruixos de sostre 1-40mm.
Inclou equip auxiliar regulable. Mòdul LED: high power LEDs. Sistema de lents de polímer òptic, ajustable
±10°. Con d'apantallament amb detall de muntatge superposat: material sintètic, blanc (RAL9016), o
lluminària equivalent.

Total U  : 18,00 315,41 5.677,38
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10.6.17 U Subministrament i instal·lació de focus SUTIL MINI PRO TRACK de nèxia o model equivalent. Focus
orientable de sistema carril de tecnologia LED de 130 mm i radi 45 mm  , sistema Dali amb driers inclosos,
CRI 90, temperatura de color 2700/ 3000K/ 4000K/ amb un temps de vida mínim de 50.000 h, amb una
garantia mínima de 5 anys, classe 2, voltatge 220-240 V.  Color blanc o negre segons fons vitrina.

Total U  : 60,00 190,79 11.447,40

Total subcapítol 10.6.- Il.luminació general: 223.368,05

Parcial Nº 10 Il.luminació : 238.329,56
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11.1 H Honoraris professionals per a les arts finals de continguts: documentació executiva, selecció final d'imatges
i redacció dels textos definitius en català, garantint que siguin clars, coherents, ben estructurats, de lectura
fàcil i lliures d'errors.  (hores estimades de feina)

Total h  : 100,00 40,89 4.089,00

11.2 H Honoraris professionals per a la realització de les arts finals de grafisme. Preparant els dissenys gràfics per a
la producció final. Això inclou la verificació de detalls tècnics, l'ajust dels fitxers per complir amb les
especificacions de producció, retocs fotogra`fics i preparacio´ d'originals gra`fics per seva correcta
impressio´ (hores estimades de feina)

Total h  : 150,00 36,30 5.445,00

11.3 H Honoraris professionals del cap d'execució del projecte, amb la responsabilitat de dirigir l’equip de treball
de l’empresa adjudicatària, ser l'interlocutor amb la DF i vetllar pel correcte desenvolupament i
compliment de tots els treballs previstos i dels terminis de lliurament.

Total h  : 120,00 47,60 5.712,00

11.4 H Honoraris professionals per a la revisió dels textos definitius, garantint que estiguin lliures d'errors
gramaticals, ortogràfics, tipogràfics i de puntuació. (hores estimades de feina).

Total h  : 75,00 22,00 1.650,00

11.5 H Honoraris professionals per al moviment dintre del museu dels objectes a exposar i col·locació definitiva en
les vitrines, peanyes o soports pertinents, segons cada cas, sota la supervisió dels tècnics del museu i la DF.
Els treballs hauran de ser realitzats per persones amb qualificació específica i experiència demostrable en
manipulació dels béns culturals mobles. Inclou el materials de fixació, si és el cas.

Total h  : 100,00 47,60 4.760,00

11.6 U Honoraris per als treballs de tècnic il·luminador i ajudant per a la realització de les tasques de
d'il·luminació. Aportaran els materials i equips necessaris per a la correcta realització dels treballs
(gelatines, filtres, cinta metàl·lica, luxòmetre, etc.).

Total U  : 1,00 1.500,26 1.500,26

11.7 U Connexió dels aparells audiovisuals a la xarxa existent de telecomunicacions i electricitat. Inclou cablejat,
tubs de protecció de PVC, caixes de derivació mecanismes i material auxiliar, segons distribució en
plànols.

Total U  : 1,00 3.212,08 3.212,08

11.8 U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (10%) dels serveis professionals de producció i
d'instal·lació museogràfica

Total U  : 0,10 26.367,86 2.636,79

Parcial Nº 11 Serveis professionals de producció i d'instal·lació museogràfica : 29.005,13
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12.1 H Peça Audiovisual “ El motor de la historia”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de
durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall de 289x163 cm.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també presencia d'actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans
del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi
hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran
alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 280,00 42,13 11.796,40

12.2 H Peça audiovisual  “Imatges de la festa ".  Producció d'una peça audiovisual professional de 10 minuts de
durada. Compilació i succeció d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material
audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La
realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector.
Inclourà càirons. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i,
com a mínim, s’establirà una visualització de validació, abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.3 H Peça d’audio  “Sons de la festa.”  Producció d'una peça audiovisual professional de 10 minuts de durada.
Compilació i succeció de sons i melodies antigues. La producción inclou les tasques de documentación.
La realització i postproducció en estació de so digital d'alta definició per a reproducción en reproductor
d’estat sòlid. Se seguirant el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una audició de validació,
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)

Total h  : 40,00 42,13 1.685,20

12.4 H Interactiu “Música i danses de la festa.” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita
en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de
65’en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.5 H Peça Audiovisual de Personatge “ Hortència Güell". Producció d'una peça audiovisual professional de 3
minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en
estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals reusencs i la
seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 120,00 42,13 5.055,60

12.6 H Interactiu “Catalanisme” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i
segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 62’ en sentit vertical
i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80
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12.7 H Interactiu  taula digital “Consolidació de la Burgesia” Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per
monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega
en el format requerit (Hores estimades de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.8 H Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i
segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical
i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)  Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el
projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 62’ en
sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit
(Hores estimades de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.9 H Peça Audiovisual de Personatge “ Sota les bombes”  Producció d'una peça audiovisual professional de 3
minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en
estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals reusencs i la
seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 120,00 42,13 5.055,60

12.10 H Interactiu  taula digital “La revolució industrial” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva
descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil
de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.11 H Peça Audiovisual de Personatge “ Vencedors i vençuts”  Producció d'una peça audiovisual professional
de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació
tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en
estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals reusencs i la
seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 120,00 42,13 5.055,60

12.12 H Interactiu  taula digital “La revolució agrícola” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva
descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil
de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80
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12.13 H Interactiu “Repressió” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i
segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical
i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.14 H Peça Audiovisual “L’Esperit de l’Art”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de
durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall de 289x163 cm.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i
subtítols en, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans
del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi
hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran
alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 280,00 42,13 11.796,40

12.15 H Peça Audiovisual “Camp i ciutat”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de durada.
Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual preexistent. La
producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció
en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector. Inclourà càirons, banda
sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i subtítols en, també
presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i
el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament
definitiu. Entrega en el format requerit. Inclou la programació de la il•luminació per tal que vagi
sincronitzada amb la peça audiovisual de manera que es vagi il•luminant les peces presents a la sala
segons necessitat. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament
(català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 200,00 42,13 8.426,00

12.16 H Peça Audiovisual “Reus bressol d'artistes”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de
durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual
preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i subtítols,
també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al
projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del
tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi,
serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran
alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 280,00 42,13 11.796,40

12.17 H Peça Audiovisual de Personatge “Modernitat”  Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts
de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques
com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción
en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals reusencs i la seva
caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).
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Total h  : 120,00 42,13 5.055,60

12.18 H Interactiu “Retaule de la Prioral. Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el
projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en
sentit vertical i seguint les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit
(Hores estimades de feina).

Total h  : 60,00 42,13 2.527,80

12.19 H Peça Audiovisual de Personatge “L’artista al seu taller”  Producció d'una peça audiovisual professional de
3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en
estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals reusencs i la
seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 120,00 42,13 5.055,60

12.20 U Configuració de tot el control centralitzat i dels dispositius per garantir un funcionament òptim, ajustant
paràmetres com la resolució de vídeo, la qualitat del so i els nivells de llum. Realitzar proves de
funcionament per assegurar que tots els sistemes operin correctament i s'integrin sense problemes i que
permetin gestionar tots els equips des d'una única interfície i seleccionar la versió dels AV segons
subtitulació en català, castellà, francès o anglès.

Total U  : 1,00 525,09 525,09

12.21 H Peça Audiovisual de Personatge "Marià Fortuny".  Producció d'una peça audiovisual professional de 3
minuts de durada.  Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en
estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals reusencs i la
seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Total h  : 120,00 42,13 5.055,60

12.22 U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (25%) dels serveis professionals de producció
audiovisual.

Total U  : 0,25 99.104,45 24.776,11

12.23 Pa Aplicatiu web - Audioguia. Treballs de realització i programació per tal d’allotjar a la web del museu tots
els continguts del muntatge museogràfic. Inclou la traducció al castellà, anglès i francès de tots els textos
allotjats. Tota aquesta informació serà accessible directament a la web o mitjançant els codis QR segons
codi d'accessbilitat vigent, i gestionable en temps real des d’un ordinador, tauleta o mòbil. Així mateix, es
desenvoluparà una aplicació digital que compleixi la funció d’Audioguia, sense necessitat de
descarregar en els dispositius mòbils cap aplicació. Inclou el guió, la realització i la programació de
l’audioguia, incloses les locucions en català, castellà, anglès i francès i les audiodescripcions en llengua
catalana que facilitin a les persones amb discapacitat visual comprendre els continguts expositius.

Total PA  : 1,00 12.233,71 12.233,71
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13.1 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball (casc de protecció, ulleres de protecció  amb montura universal, guants
de treball, botes de seguretat, roba/granota de treball), segons estudi bàsic de seguretat i salut i per
aquells elements instal•lats in situ.

Total U  : 1,00 572,62 572,62

13.2 U Farmaciola d'urgència, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. Inclou: Replanteig en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols.

Total U  : 2,00 134,24 268,48

13.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  : 5,00 7,71 38,55

13.4 U Neteja final del local amb mitjans manuals. Incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols
acumulada, neteja i desifecció de paraments, terres i sostres, carpinteries, cambres higièniques i la resta
de peces existents.  Eliminació de taques i restes d'elements de l'obra. Trasllat dels residus a la fracció
corresponent.

Total U  : 1,00 890,91 890,91

13.5 U Retirada i gestió de residus generats a la producció i muntatge expositiu, mitjançant separació de
materials i transport fins a centre de gestió autoritzat.

Total U  : 1,00 209,55 209,55

13.6 Pa Elaboració del programa de control de qualitat i seguiment durant l'execució de la producció i muntatge
expositiu, amb recopilació de documentació de materials col.locats a obra, certificats i marcatges CE o
distintius de qualitat corresponents a cada material.

Total PA  : 1,00 2.082,56 2.082,56
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Presupuesto de ejecución material
1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa) 56.019,77

1.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa) 56.019,77
2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus) 81.494,34

2.1.- L'eclosió de la burgesia 17.964,58
2.2.- La revolució industrial 39.121,06
2.3.- La revolució agrícola 24.408,70

3 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII) 25.907,30
3.1.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII) 25.907,30

4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)) 8.029,71
4.1.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)) 8.029,71

5 Sala 5 i 6 3.261,68
5.1.- Sala 5 i 6 3.261,68

6 Peanyes i expositors 22.588,50
7 Gràfiques i vinils 18.400,63
8 Obra civil i instal.lacions 4.416,00
9 Tecnologia audiovisual 112.363,92
10 Il.luminació 238.329,56

10.1.- Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa) 4.736,77
10.2.- Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus) 5.208,20
10.4.- Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)) 812,50
10.5.- Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII) 4.204,04
10.6.- Il.luminació general 223.368,05

11 Serveis professionals de producció i d'instal·lació museogràfica 29.005,13
12 Producció audiovisual 136.119,11
13 Seguretat i salut, gestió de residus i control de qualitat 4.062,67

Total .........: 739.998,32

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SET-CENTS TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS
NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS.

Solsona, setembre de 2024
Arquitecte

Pere Cuadrench i Tripiana
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V  Pressupost: Annex de justificació de preus
Museu d'Art i Història de Reus

1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
1.1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
1.1.1 E-01 U Parament lateral E-01.

Formació parament vertical composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb
tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

4,35 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 62,90 €

45,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 770,85 €

145,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 465,45 €
16,50 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 349,31 €
28,56 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 714,00 €
28,56 h Ajudant serraller. 25,00 € 714,00 €
16,66 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 499,80 €
16,66 h Ajudant fuster. 25,00 € 416,50 €

2,00 % Costos directes complementaris 3.992,81 € 79,86 €
3,00 % Costos indirectes 4.072,67 € 122,18 €

Preu total por U  .........................................… 4.194,85 €
1.1.2 E-02 U Peanya baixa E-02.

Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre
base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

131,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 311,78 €
27,50 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 582,18 €
43,30 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 626,12 €
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43,30 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 5.158,76 €

28,56 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 714,00 €
28,56 h Ajudant serraller. 25,00 € 714,00 €

9,52 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 285,60 €
9,52 h Ajudant fuster. 25,00 € 238,00 €

23,80 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 714,00 €
23,80 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 595,00 €

2,00 % Costos directes complementaris 9.939,44 € 198,79 €
3,00 % Costos indirectes 10.138,23 € 304,15 €

Preu total por U  .........................................… 10.442,38 €
1.1.3 E-03 U Vitrina vidriada E-03.

Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

29,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 204,62 €
5,95 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 69,38 €
10,90 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 157,61 €
1,85 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 31,69 €
2,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 7,46 €
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2,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 16,76 €

0,55 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de
passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 11,35 €

4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul
d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,40 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 9,42 €
1,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 81,11 €
2,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota

U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 44,00 €
5,95 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 460,89 €

4,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 5,24 €

4,40 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 123,02 €

14,88 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 372,00 €
14,88 h Ajudant serraller. 25,00 € 372,00 €

5,95 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant vidrier. 25,00 € 148,75 €
3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.515,87 € 50,32 €

3,00 % Costos indirectes 2.566,19 € 76,99 €

Preu total por U  .........................................… 2.643,18 €
1.1.4 E-04 U Vitrina vidriada E-04.

Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

23,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 162,86 €
6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 75,79 €
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11,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 166,29 €

2,05 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 35,12 €

2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 8,14 €

2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 18,29 €

0,60 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de
passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 12,38 €

4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul
d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,80 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 10,27 €
1,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 81,11 €
2,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota

U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 44,00 €
6,50 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 503,49 €

4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 5,71 €

4,80 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 134,21 €

14,88 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 372,00 €
14,88 h Ajudant serraller. 25,00 € 372,00 €

5,95 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant vidrier. 25,00 € 148,75 €
3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.550,98 € 51,02 €

3,00 % Costos indirectes 2.602,00 € 78,06 €

Preu total por U  .........................................… 2.680,06 €
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1.1.5 E-05 U Vitrina vidriada E-05 + E-07 + E08.
Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

32,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 225,50 €
9,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 113,69 €
14,65 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 211,84 €
3,05 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 52,25 €
3,60 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 12,20 €
3,60 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 27,43 €
0,90 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 18,58 €
6,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 38,58 €

7,20 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 15,41 €
2,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 162,22 €
4,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota

U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 88,00 €
9,75 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 755,24 €

7,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 8,57 €

7,20 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 201,31 €

17,85 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 446,25 €
17,85 h Ajudant serraller. 25,00 € 446,25 €

7,14 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 214,20 €
7,14 h Ajudant vidrier. 25,00 € 178,50 €
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4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.477,82 € 69,56 €

3,00 % Costos indirectes 3.547,38 € 106,42 €

Preu total por U  .........................................… 3.653,80 €
1.1.6 E-06 U Vitrina opaca E-06.

Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

23,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 162,86 €
6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 75,79 €
2,20 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 31,81 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 8,14 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 18,29 €
0,60 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 12,38 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,80 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 134,21 €

11,90 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 297,50 €
11,90 h Ajudant serraller. 25,00 € 297,50 €

4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.293,55 € 25,87 €

3,00 % Costos indirectes 1.319,42 € 39,58 €

Preu total por U  .........................................… 1.359,00 €
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1.1.7 E-09 U Vitrina opaca E-09.
Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

42,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 292,32 €
19,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 227,37 €
8,65 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 125,08 €
7,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 24,41 €
7,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 54,86 €
0,90 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 18,58 €
6,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 38,58 €

14,40 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 402,62 €

14,28 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 357,00 €
14,28 h Ajudant serraller. 25,00 € 357,00 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.225,07 € 44,50 €

3,00 % Costos indirectes 2.269,57 € 68,09 €

Preu total por U  .........................................… 2.337,66 €
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1.1.8 E-10 U Peanya baixa i parament E-10.
Formació de peanya baixa, formada per peanya base i parament vertical i composta de:
estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior
amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i sobre l'estructura
metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de
Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de
19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

6,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 86,76 €

27,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 462,51 €

12,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul
d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 77,16 €

6,00 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 714,84 €

130,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 417,30 €
10,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 215,93 €
19,04 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 476,00 €
19,04 h Ajudant serraller. 25,00 € 476,00 €

7,14 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 214,20 €
7,14 h Ajudant fuster. 25,00 € 178,50 €
4,76 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.581,00 € 71,62 €

3,00 % Costos indirectes 3.652,62 € 109,58 €

Preu total por U  .........................................… 3.762,20 €
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1.1.9 E-11 U Vitrina vidriada E-08.
Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de
2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura i tauler de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

23,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 160,08 €
3,35 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 39,06 €
3,70 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 53,50 €
1,10 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 18,84 €
1,23 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 4,17 €
1,23 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 9,37 €
0,30 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 6,19 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

2,50 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 5,35 €
1,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 81,11 €
2,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota

U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 44,00 €
3,35 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 259,49 €

4,95 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 138,40 €

2,50 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 2,98 €

10,71 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 267,75 €
10,71 h Ajudant serraller. 25,00 € 267,75 €

4,76 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 142,80 €
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4,76 h Ajudant vidrier. 25,00 € 119,00 €
3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.841,91 € 36,84 €

3,00 % Costos indirectes 1.878,75 € 56,36 €

Preu total por U  .........................................… 1.935,11 €
1.1.10 E-12 U Vitrina oberta e-12.

Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color
3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície
amb cargoleria metàl.lica; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos
rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar;tancament de les cares laterals mitjançant yauler de fusta de MDF hidròfug de
12 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

60,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 417,60 €
9,60 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 111,94 €
14,20 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 243,25 €
3,54 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 12,00 €
0,85 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 17,54 €
8,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 51,44 €

7,10 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 198,52 €

7,10 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 8,45 €

16,66 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 416,50 €
16,66 h Ajudant serraller. 25,00 € 416,50 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.220,99 € 44,42 €

3,00 % Costos indirectes 2.265,41 € 67,96 €

Preu total por U  .........................................… 2.333,37 €
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1.1.11 E-13 U Vitrina opaca E-13.
Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Amb oberturade registre per a
mantenirment de interactiu interior.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

22,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 153,12 €
3,15 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 36,73 €
1,15 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 16,63 €
1,15 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 3,90 €
1,15 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 8,76 €
3,30 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 68,11 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

1,15 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 32,15 €

10,71 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 267,75 €
10,71 h Ajudant serraller. 25,00 € 267,75 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.207,87 € 24,16 €

3,00 % Costos indirectes 1.232,03 € 36,96 €

Preu total por U  .........................................… 1.268,99 €
1.1.12 E-14 U Parament lateral E-14.

Formació parament vertical composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb
tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,55 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 7,95 €
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6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 111,35 €

28,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 89,88 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 50,81 €
9,52 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 238,00 €
9,52 h Ajudant serraller. 25,00 € 238,00 €
4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 997,79 € 19,96 €

3,00 % Costos indirectes 1.017,75 € 30,53 €

Preu total por U  .........................................… 1.048,28 €
1.1.13 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
1.1.14 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb

brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre
superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament
preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

0,25 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc, per a aplicar amb
brotxa o corró. 1,19 € 0,30 €

0,11 l Emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,54 € 1,93 €

0,15 l Laca de poliuretà per a interior i exterior, color a escollir, acabat setinat, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 25,18 € 3,78 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,36 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 10,80 €
0,24 h Ajudant pintor. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,90 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,36 € 0,70 €

Preu total por m²  .......................................… 24,06 €
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2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)
2.1 L'eclosió de la burgesia
2.1.1 A01-01 U Vitrina opaca A01-01.

Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

39,60 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 275,62 €
9,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 113,69 €
3,25 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 47,00 €
3,60 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 12,20 €
3,60 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 27,43 €
6,27 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 129,41 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

7,20 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 201,31 €

14,28 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 357,00 €
14,28 h Ajudant serraller. 25,00 € 357,00 €

4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.808,18 € 36,16 €

3,00 % Costos indirectes 1.844,34 € 55,33 €

Preu total por U  .........................................… 1.899,67 €
2.1.2 A01-02 U Peanya baixa A01-02.

Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre
base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

71,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 168,98 €
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11,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 21,17 € 241,34 €

14,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 209,67 €

14,50 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.727,53 €

2,10 m² Tauler fusta massissa d'avet, de 40 mm d'espessor, per formació d'armaris, calaixos,
revestiments, segons disseny en plànols, per a posterior envernissat. 86,09 € 180,79 €

16,66 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 416,50 €
16,66 h Ajudant serraller. 25,00 € 416,50 €

7,14 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 214,20 €
7,14 h Ajudant fuster. 25,00 € 178,50 €
8,33 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 249,90 €
8,33 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 208,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 4.212,16 € 84,24 €

3,00 % Costos indirectes 4.296,40 € 128,89 €

Preu total por U  .........................................… 4.425,29 €
2.1.3 A01-03 U Peanya baixa lateral A01-03.

Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per peanya base i parament
vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de
tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i
posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

11,80 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 170,63 €

9,10 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 155,88 €

8,25 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 17,66 €
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9,65 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.149,70 €

78,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 250,38 €
4,12 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 87,22 €
14,28 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 357,00 €
14,28 h Ajudant serraller. 25,00 € 357,00 €

4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
5,95 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.134,52 € 62,69 €

3,00 % Costos indirectes 3.197,21 € 95,92 €

Preu total por U  .........................................… 3.293,13 €
2.1.4 A01-04 U Peanya baixa lateral A01-04.

Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per peanya base i parament
vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de
tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i
posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

8,30 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 120,02 €

7,20 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 123,34 €

4,80 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 10,27 €
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5,60 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 667,18 €

75,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 240,75 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 50,81 €
15,47 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 386,75 €
15,47 h Ajudant serraller. 25,00 € 386,75 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
4,76 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.574,92 € 51,50 €

3,00 % Costos indirectes 2.626,42 € 78,79 €

Preu total por U  .........................................… 2.705,21 €
2.1.5 A01-05 U Peanya baixa lateral A01-05.

Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per peanya base i parament
vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de
tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i
posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

13,80 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 199,55 €

7,70 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 131,90 €

9,65 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 20,65 €
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11,30 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.346,28 €

70,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 224,70 €
4,82 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 102,04 €
15,47 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 386,75 €
15,47 h Ajudant serraller. 25,00 € 386,75 €

4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
5,95 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.387,67 € 67,75 €

3,00 % Costos indirectes 3.455,42 € 103,66 €

Preu total por U  .........................................… 3.559,08 €
2.1.6 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
2.1.7 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb

brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre
superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament
preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

0,25 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc, per a aplicar amb
brotxa o corró. 1,19 € 0,30 €

0,11 l Emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,54 € 1,93 €

0,15 l Laca de poliuretà per a interior i exterior, color a escollir, acabat setinat, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 25,18 € 3,78 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,36 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 10,80 €
0,24 h Ajudant pintor. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,90 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,36 € 0,70 €
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Preu total por m²  .......................................… 24,06 €
2.1.8 PAR002 m² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre
superfície de baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra insectes xilòfags.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs, i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

0,06 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra insectes xilòfags, per a
aplicar amb brotxa o corró. 13,03 € 0,78 €

0,20 l Vernís natural per a interior i exterior, incolor, acabat setinat, a base d'olis vegetals,
resines vegetals i pigments minerals, permeable al vapor d'aigua, amb resistència als
raigs UV i a la intempèrie, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) <
140 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 15,30 € 3,06 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,51 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 15,30 €
0,07 h Ajudant pintor. 25,00 € 1,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 20,98 € 0,42 €

3,00 % Costos indirectes 21,40 € 0,64 €

Preu total por m²  .......................................… 22,04 €
2.2 La revolució industrial
2.2.1 A02-01 U Peanya baixa lateral A02-01.

Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per peanya base i parament
vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de
tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i
posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

23,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 332,58 €

15,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 256,95 €

14,20 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 30,39 €
16,50 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.965,81 €

142,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 455,82 €
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7,10 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 21,17 € 150,31 €

20,23 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 505,75 €
20,23 h Ajudant serraller. 25,00 € 505,75 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
8,33 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 249,90 €
8,33 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 208,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 4.988,76 € 99,78 €

3,00 % Costos indirectes 5.088,54 € 152,66 €

Preu total por U  .........................................… 5.241,20 €
2.2.2 A02-02 U Vitrina opaca A02-02.

Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

50,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 350,78 €
12,15 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 141,67 €
4,05 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 58,56 €
3,30 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 11,19 €
3,30 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 25,15 €
6,20 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 127,97 €
6,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 38,58 €

9,00 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 251,64 €

15,47 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 386,75 €
15,47 h Ajudant serraller. 25,00 € 386,75 €

4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.040,84 € 40,82 €

3,00 % Costos indirectes 2.081,66 € 62,45 €

Preu total por U  .........................................… 2.144,11 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripia… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 19 - 75



2.2.3 A02-02B U Vitrina vidriada A02-02B.
Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de
2 mm. de gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura i tauler de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

32,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 225,50 €
13,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 151,58 €
8,65 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 125,08 €
2,10 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 35,97 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 16,27 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 36,58 €
5,00 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 103,20 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

2,40 ml Regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en continu. Amb transformador, per a fixar en
superfície amb cargoleria metàl.lica. 64,85 € 155,64 €

2,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau. 81,11 € 162,22 €

4,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota
U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 88,00 €

6,50 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 503,49 €

9,60 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 268,42 €

4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 5,71 €

11,90 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 297,50 €
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11,90 h Ajudant serraller. 25,00 € 297,50 €
5,95 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant vidrier. 25,00 € 148,75 €
4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.087,43 € 61,75 €

3,00 % Costos indirectes 3.149,18 € 94,48 €

Preu total por U  .........................................… 3.243,66 €
2.2.4 A02-03 U Peanya baixa A02-03.

Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola porcel.lànica de color gris model "Nuances Grey" o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

63,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 149,94 €
8,70 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 184,18 €
10,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 144,60 €
10,00 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.191,40 €

2,35 m² Tauler fusta massissa d'avet, de 40 mm d'espessor, per formació d'armaris, calaixos,
revestiments, segons disseny en plànols, per a posterior envernissat. 86,09 € 202,31 €

11,90 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 297,50 €
11,90 h Ajudant serraller. 25,00 € 297,50 €

7,14 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 214,20 €
7,14 h Ajudant fuster. 25,00 € 178,50 €
5,95 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.187,38 € 63,75 €

3,00 % Costos indirectes 3.251,13 € 97,53 €

Preu total por U  .........................................… 3.348,66 €
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2.2.5 A02-04 U Vitrina petita opaca A02-04.
Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

20,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 141,98 €
6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 75,79 €
1,45 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 20,97 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 8,14 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 18,29 €
7,60 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 156,86 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,80 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 134,21 €

9,52 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 238,00 €
9,52 h Ajudant serraller. 25,00 € 238,00 €
3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.254,31 € 25,09 €

3,00 % Costos indirectes 1.279,40 € 38,38 €

Preu total por U  .........................................… 1.317,78 €
2.2.6 A02-05 U Banc central A02-05.

Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

29,10 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 69,26 €
4,95 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 104,79 €
4,80 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 69,41 €
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4,80 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 571,87 €

10,71 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 267,75 €
10,71 h Ajudant serraller. 25,00 € 267,75 €

3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
4,76 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.808,98 € 36,18 €

3,00 % Costos indirectes 1.845,16 € 55,35 €

Preu total por U  .........................................… 1.900,51 €
2.2.7 A02-06 U Vitrina vidriada A02-06.

Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

29,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 201,84 €
5,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 67,05 €
10,65 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 154,00 €
1,80 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 30,83 €
2,12 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 7,19 €
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2,12 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 16,15 €

0,55 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de
passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 11,35 €

4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul
d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,25 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 9,10 €
1,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 81,11 €
2,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota

U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 44,00 €
5,75 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 445,40 €

4,25 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 5,06 €

4,25 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 118,83 €

14,28 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 357,00 €
14,28 h Ajudant serraller. 25,00 € 357,00 €

5,95 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant vidrier. 25,00 € 148,75 €
4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.488,23 € 49,76 €

3,00 % Costos indirectes 2.537,99 € 76,14 €

Preu total por U  .........................................… 2.614,13 €
2.2.8 A02-07 U Vitrina oberta A02-07.

Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color
3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície
amb cargoleria metàl.lica; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos
rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm.
preparat per a lacar;tancament de les cares laterals mitjançant yauler de fusta de MDF hidròfug de
12 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

41,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 285,36 €
12,70 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 148,08 €
17,60 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 254,50 €
3,95 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 67,66 €
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4,70 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 15,93 €

4,70 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 35,81 €

1,15 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de
passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 23,74 €

8,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul
d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 51,44 €

9,50 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 265,62 €

9,40 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 20,12 €
9,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 1,19 € 11,19 €
16,66 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 416,50 €
16,66 h Ajudant serraller. 25,00 € 416,50 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.339,70 € 46,79 €

3,00 % Costos indirectes 2.386,49 € 71,59 €

Preu total por U  .........................................… 2.458,08 €
2.2.9 A02-xx U Formació de llinda d'estructura d'unions entre mòduls (A02-07 amb A03-05; A03-05 amb A03-04;

A03-04 a parament; A02-02B amb A02-04; A02-04 amb parament), formada per estructura a base de
tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals, soldats amb les estructura metàl.liques dels diferents mòduls,
amb angles soldats, tauler de MDF de 16 mm per lacar. Seguint el criteri compositiu de les vitrines.
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

90,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 626,40 €
90,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 1.301,40 €
60,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 1.027,80 €
90,00 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 685,80 €
90,00 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 1,19 € 107,10 €
90,00 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2

passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 2.516,40 €

23,80 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 595,00 €
23,80 h Ajudant serraller. 25,00 € 595,00 €
14,28 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 428,40 €
14,28 h Ajudant fuster. 25,00 € 357,00 €

2,00 % Costos directes complementaris 8.240,30 € 164,81 €
3,00 % Costos indirectes 8.405,11 € 252,15 €

Preu total por U  .........................................… 8.657,26 €
2.2.10 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
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0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
2.2.11 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb

brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre
superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament
preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

0,25 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc, per a aplicar amb
brotxa o corró. 1,19 € 0,30 €

0,11 l Emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,54 € 1,93 €

0,15 l Laca de poliuretà per a interior i exterior, color a escollir, acabat setinat, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 25,18 € 3,78 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,36 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 10,80 €
0,24 h Ajudant pintor. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,90 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,36 € 0,70 €

Preu total por m²  .......................................… 24,06 €
2.2.12 PAR002 m² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre
superfície de baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra insectes xilòfags.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs, i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

0,06 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra insectes xilòfags, per a
aplicar amb brotxa o corró. 13,03 € 0,78 €

0,20 l Vernís natural per a interior i exterior, incolor, acabat setinat, a base d'olis vegetals,
resines vegetals i pigments minerals, permeable al vapor d'aigua, amb resistència als
raigs UV i a la intempèrie, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) <
140 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 15,30 € 3,06 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,51 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 15,30 €
0,07 h Ajudant pintor. 25,00 € 1,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 20,98 € 0,42 €

3,00 % Costos indirectes 21,40 € 0,64 €

Preu total por m²  .......................................… 22,04 €
2.3 La revolució agrícola
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2.3.1 A03-01 U Peanya baixa lateral A03-01.
Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per peanya base i parament
vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment
d'acabat amb rajola pSTARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb
difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments,
estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la
paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

17,70 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 255,94 €

14,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 239,82 €

12,00 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 25,68 €
14,10 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.679,87 €

117,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 375,57 €
6,00 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 127,02 €
18,45 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 461,25 €
18,45 h Ajudant serraller. 25,00 € 461,25 €

5,36 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 160,80 €
5,36 h Ajudant fuster. 25,00 € 134,00 €
7,74 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 232,20 €
7,74 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 193,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 4.346,90 € 86,94 €

3,00 % Costos indirectes 4.433,84 € 133,02 €

Preu total por U  .........................................… 4.566,86 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripia… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 27 - 75



2.3.2 A03-02 U Peanya baixa lateral A03-02.
Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes, formada per peanya base i parament
vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre
rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de
tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i
posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta.
Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

8,60 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 124,36 €

5,25 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 89,93 €

5,40 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 11,56 €
6,35 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 756,54 €

66,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 40x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. (0.16 m²/ml) 3,21 € 211,86 €
2,70 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 57,16 €
14,28 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 357,00 €
14,28 h Ajudant serraller. 25,00 € 357,00 €

4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
3,57 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 89,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.423,56 € 48,47 €

3,00 % Costos indirectes 2.472,03 € 74,16 €

Preu total por U  .........................................… 2.546,19 €
2.3.3 A03-03 U Peanya baixa A03-03.

Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre
base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.
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64,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 152,32 €
9,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 207,47 €
11,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 166,29 €
11,50 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.370,11 €

2,60 m² Tauler fusta massissa d'avet, de 40 mm d'espessor, per formació d'armaris, calaixos,
revestiments, segons disseny en plànols, per a posterior envernissat. 86,09 € 223,83 €

14,28 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 357,00 €
14,28 h Ajudant serraller. 25,00 € 357,00 €

8,33 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 249,90 €
8,33 h Ajudant fuster. 25,00 € 208,25 €
7,14 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 214,20 €
7,14 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 178,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.684,87 € 73,70 €

3,00 % Costos indirectes 3.758,57 € 112,76 €

Preu total por U  .........................................… 3.871,33 €
2.3.4 A03-04 U Vitrina opaca A03-04.

Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

32,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 225,50 €
19,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 227,37 €
2,90 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 41,93 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 16,27 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 36,58 €
7,60 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 156,86 €
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4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul
d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

9,60 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 268,42 €

11,90 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 297,50 €
11,90 h Ajudant serraller. 25,00 € 297,50 €

2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.724,55 € 34,49 €

3,00 % Costos indirectes 1.759,04 € 52,77 €

Preu total por U  .........................................… 1.811,81 €
2.3.5 A03-05 U Vitrina vidriada A03-05.

Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

32,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 225,50 €
6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 75,79 €
15,25 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 220,52 €
2,10 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 35,97 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 16,27 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 36,58 €
8,80 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 181,63 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,80 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 10,27 €
1,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 81,11 €
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4,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota
U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 88,00 €

6,50 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 503,49 €

4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 5,71 €

9,60 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 268,42 €

11,90 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 297,50 €
11,90 h Ajudant serraller. 25,00 € 297,50 €

5,36 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 160,80 €
5,36 h Ajudant vidrier. 25,00 € 134,00 €
2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.795,68 € 55,91 €

3,00 % Costos indirectes 2.851,59 € 85,55 €

Preu total por U  .........................................… 2.937,14 €
2.3.6 A03-06 U Vitrina opaca A03-06.

Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i
superiors; suports regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

23,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 162,86 €
6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 75,79 €
2,20 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 31,81 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 8,14 €
2,40 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 18,29 €
0,60 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 12,38 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,80 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 134,21 €

10,71 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 267,75 €
10,71 h Ajudant serraller. 25,00 € 267,75 €

3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.201,05 € 24,02 €
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3,00 % Costos indirectes 1.225,07 € 36,75 €

Preu total por U  .........................................… 1.261,82 €
2.3.7 A03-07 U Vitrina vidriada A03-07.

Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en
tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la
subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície
amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal
de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre
batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer,
fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre
U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. 
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

32,40 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 80x40x2 mm. tallat i preparat per soldar. 6,96 € 225,50 €
6,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 12 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 11,66 € 75,79 €
15,25 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 220,52 €
2,10 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 35,97 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.12 m²/ml) 3,39 € 16,27 €
4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 40x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. (0.16 m²/ml) 7,62 € 36,58 €
8,80 m² Xapa d'acer galvanitzat de 2 mm. d'espessor, en format plafó o per formació de

passamà, per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 20,64 € 181,63 €
4,00 U Suport circular regulador d'alçada i de suport d'entramat, per a col.locar sota mòdul

d'estructura metàl.lica; regulador/anivellador amb rosca d'acer i acabat de goma
negra. 6,43 € 25,72 €

4,80 ml Llistó de fusta de pi sense raspatllar de secció 32x48 mm. 2,14 € 10,27 €
1,00 U Ferradura de tancament per a porta envidrada, d'acer inoxidable AISI304, amb pany i

clau. 81,11 € 81,11 €
4,00 U Pivot-frontissa per a porte de vidre d'acer inoxidable AISI304, per, muntatge ocult sota

U d'acer, fixat amb cargoleria metàl.lica. 22,00 € 88,00 €
6,50 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 503,49 €

4,80 ml Angle d'acer galvanitzat de 20x20x2 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 1,19 € 5,71 €

9,60 ml U metàl.lica per suport de vidre o fusta, de gruix interior mínim 12 mm., formada per 2
passamans laterals d'alçada 80 mm. i espessor 4 mm., amb tub metàl.lic interior de
40x15 mm., units entre ells mitjançant cargols roscats i tot el conjunt soldat sobre
estructura d'acer. (0.22 m²/ml) 27,96 € 268,42 €

11,90 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 297,50 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripia… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 32 - 75

11,90 h Ajudant serraller. 25,00 € 297,50 €
5,36 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 160,80 €
5,36 h Ajudant vidrier. 25,00 € 134,00 €
2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 2.795,68 € 55,91 €

3,00 % Costos indirectes 2.851,59 € 85,55 €

Preu total por U  .........................................… 2.937,14 €
2.3.8 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
2.3.9 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb

brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre
superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament
preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

0,25 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc, per a aplicar amb
brotxa o corró. 1,19 € 0,30 €

0,11 l Emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,54 € 1,93 €

0,15 l Laca de poliuretà per a interior i exterior, color a escollir, acabat setinat, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 25,18 € 3,78 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,36 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 10,80 €
0,24 h Ajudant pintor. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,90 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,36 € 0,70 €

Preu total por m²  .......................................… 24,06 €
2.3.10 PAR002 m² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre
superfície de baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra insectes xilòfags.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs, i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

0,06 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra insectes xilòfags, per a
aplicar amb brotxa o corró. 13,03 € 0,78 €

0,20 l Vernís natural per a interior i exterior, incolor, acabat setinat, a base d'olis vegetals,
resines vegetals i pigments minerals, permeable al vapor d'aigua, amb resistència als
raigs UV i a la intempèrie, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) <
140 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 15,30 € 3,06 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,51 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 15,30 €
0,07 h Ajudant pintor. 25,00 € 1,75 €
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2,00 % Costos directes complementaris 20,98 € 0,42 €
3,00 % Costos indirectes 21,40 € 0,64 €

Preu total por m²  .......................................… 22,04 €
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3 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
3.1 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
3.1.1 B-01 U Banc central B-01.

Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

45,20 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 107,58 €
15,10 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 319,67 €
10,35 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 149,66 €
10,35 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.233,10 €

16,66 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 416,50 €
16,66 h Ajudant serraller. 25,00 € 416,50 €

4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
6,55 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 196,50 €
6,55 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 163,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.232,61 € 64,65 €

3,00 % Costos indirectes 3.297,26 € 98,92 €

Preu total por U  .........................................… 3.396,18 €
3.1.2 B-02 m² Armari capella lateral B-02.

Formació de prestatgeria altar amb estructura de fusta a base de tauler de fusta massissa d'avet de
40 mm. d'espessor, plafons verticals i horitzontals, per formació de buits segons disseny en plànols.
Fusta preparada per posterior envernissat setinat. Anb angles inferior d'acer galvanitzat per
formació de sòcol il.luminat amb tira LED oculta (veure detalls).
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars i elements de fixació. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

1,05 m² Tauler fusta massissa d'avet, de 40 mm d'espessor, per formació d'armaris, calaixos,
revestiments, segons disseny en plànols, per a posterior envernissat. 86,09 € 90,39 €

4,75 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb
cargoleria metàl.lica. 21,17 € 100,56 €

0,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 11,40 €
0,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 9,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 211,85 € 4,24 €

3,00 % Costos indirectes 216,09 € 6,48 €
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Preu total por m²  .......................................… 222,57 €
3.1.3 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
3.1.4 PAR002 m² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb brotxa,

corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (), sobre
superfície de baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra insectes xilòfags.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs, i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

0,06 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra insectes xilòfags, per a
aplicar amb brotxa o corró. 13,03 € 0,78 €

0,20 l Vernís natural per a interior i exterior, incolor, acabat setinat, a base d'olis vegetals,
resines vegetals i pigments minerals, permeable al vapor d'aigua, amb resistència als
raigs UV i a la intempèrie, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) <
140 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 15,30 € 3,06 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,51 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 15,30 €
0,07 h Ajudant pintor. 25,00 € 1,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 20,98 € 0,42 €

3,00 % Costos indirectes 21,40 € 0,64 €

Preu total por m²  .......................................… 22,04 €
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4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
4.1 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
4.1.1 C-01 U Banc central C-01.

Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment
d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport
de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp.
de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

20,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 47,60 €
6,20 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 131,25 €
4,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 57,84 €
4,10 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 488,47 €

9,52 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 238,00 €
9,52 h Ajudant serraller. 25,00 € 238,00 €
4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
4,17 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 104,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.692,31 € 33,85 €

3,00 % Costos indirectes 1.726,16 € 51,78 €

Preu total por U  .........................................… 1.777,94 €
4.1.3 C-02 U Taula expositora C-02.

Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a base de tauler de MDF hidròfug
de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació de base, laterals, frontals, tapetes i
posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en interior de vitrina per previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

15,60 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 267,23 €

9,90 ml Llistó de fusta de DM de 16x16 mm de secció. 3,78 € 37,42 €
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3,50 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 271,11 €

2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.033,91 € 20,68 €

3,00 % Costos indirectes 1.054,59 € 31,64 €

Preu total por U  .........................................… 1.086,23 €
4.1.4 C-02b U Taula expositora C-02b.

Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a base de tauler de MDF hidròfug
de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació de base, laterals, frontals, tapetes i
posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en interior de vitrina per previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

31,50 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 539,60 €

16,60 ml Llistó de fusta de DM de 16x16 mm de secció. 3,78 € 62,75 €
5,85 m² Vidre laminar de seguretat 6+6 mm. compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides

mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor,
classificació de prestacions 2B2, segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i
UNE-EN 14449. 77,46 € 453,14 €

4,76 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant vidrier. 25,00 € 119,00 €
9,52 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 285,60 €
9,52 h Ajudant fuster. 25,00 € 238,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.840,89 € 36,82 €

3,00 % Costos indirectes 1.877,71 € 56,33 €

Preu total por U  .........................................… 1.934,04 €
4.1.5 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
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4.1.6 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre
superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament
preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

0,25 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc, per a aplicar amb
brotxa o corró. 1,19 € 0,30 €

0,11 l Emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,54 € 1,93 €

0,15 l Laca de poliuretà per a interior i exterior, color a escollir, acabat setinat, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 25,18 € 3,78 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,36 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 10,80 €
0,24 h Ajudant pintor. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,90 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,36 € 0,70 €

Preu total por m²  .......................................… 24,06 €
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5 Sala 5 i 6
5.1 Sala 5 i 6
5.1.1 F-01 U Peanya baixa F-01.

Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal metàl.lica a base de tub de
30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del diferents
elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre
base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant
tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

45,00 ml Tub d'acer galavanitzat de secció 30x30x2 mm. tallat i preparat per soldar. 2,38 € 107,10 €
10,00 ml Angle d'acer galvanitzat de 100x40x4 mm. d'espessor, per a soldar o col.locar amb

cargoleria metàl.lica. 21,17 € 211,70 €
11,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments

verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 159,06 €
11,00 m² Recobriment ceràmic amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,

ectificada, destonificada V3, SRV classe 1, resistència al lliscament UNE-EN
16165:2022,mate, de dimensions nominals de 120x120cm cm i gruix de 6.0 mm rebuda
sobre recrescut de ciment, apte per a la col·locació en capa fina i trànsit previst, amb
adhesiu de ciment millorat altament deformable, tipus C2ES2 segons EN 12004, per a
gruixos de fins a 10 mm, prescrit d'acord amb les indicacions de l'EN 138002 i rejuntades
amb morter de juntes de ciment d'adormiment i enduriment ràpi. Inclou CREUES
AUTONIVELLANTS que anivellen les rajoles adjacents i impedeix moviments posteriors,
formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm • Fins i tot
neteja i comprovació del grau d'humitat de la base. Replanteig de nivells. Replanteig
de la disposició de les rajoles i juntes de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació
de les creuetes. Col·locació de les rajoles amb llana dentada i doble encolat.
Farciment de les juntes de moviment. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja inicial del paviment en finalitzar l'obra i protecció fins al lliurament d'obres Inclús
cantonades, remats, resolució de punts singulars. 119,14 € 1.310,54 €

10,71 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 267,75 €
10,71 h Ajudant serraller. 25,00 € 267,75 €

6,84 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 205,20 €
6,84 h Ajudant fuster. 25,00 € 171,00 €
5,65 h Oficial 1ª enrajolador. 30,00 € 169,50 €
5,65 h Ajudant enrajolador. 25,00 € 141,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 3.010,85 € 60,22 €

3,00 % Costos indirectes 3.071,07 € 92,13 €

Preu total por U  .........................................… 3.163,20 €
5.1.2 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
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6 Peanyes i expositors
6.1 A01-02-1 U Vitrina expositora A01-02-1.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

4,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 68,69 €

2,75 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 171,11 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,98 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 89,40 €
2,98 h Ajudant vidrier. 25,00 € 74,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 677,36 € 13,55 €

3,00 % Costos indirectes 690,91 € 20,73 €

Preu total por U  .........................................… 711,64 €
6.2 A01-02-2 U Vitrina expositora A01-02-2.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

2,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 39,77 €

1,60 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 99,55 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,08 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 62,40 €
2,08 h Ajudant vidrier. 25,00 € 52,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 494,93 € 9,90 €

3,00 % Costos indirectes 504,83 € 15,14 €

Preu total por U  .........................................… 519,97 €
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6.3 A01-02-3 U Vitrina expositora A01-02-3.
Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

3,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 54,23 €

2,50 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 155,55 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 581,89 € 11,64 €

3,00 % Costos indirectes 593,53 € 17,81 €

Preu total por U  .........................................… 611,34 €
6.4 A01-02-… U Vitrina expositora A01-02-4 i A01-02-5.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

1,85 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 26,75 €

1,20 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 74,66 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
2,98 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 89,40 €
2,98 h Ajudant fuster. 25,00 € 74,50 €
1,79 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 53,70 €
1,79 h Ajudant vidrier. 25,00 € 44,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 375,62 € 7,51 €

3,00 % Costos indirectes 383,13 € 11,49 €

Preu total por U  .........................................… 394,62 €
6.5 A02-03-1 U Vitrina expositora A02-03-1.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.
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3,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 54,23 €

4,60 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 286,21 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,98 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 89,40 €
2,98 h Ajudant vidrier. 25,00 € 74,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 778,00 € 15,56 €

3,00 % Costos indirectes 793,56 € 23,81 €

Preu total por U  .........................................… 817,37 €
6.6 A02-03-2 U Vitrina expositora A02-03-2.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,15 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 2,17 €

0,30 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 18,67 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
1,19 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 35,70 €
1,19 h Ajudant fuster. 25,00 € 29,75 €
1,79 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 53,70 €
1,79 h Ajudant vidrier. 25,00 € 44,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 196,60 € 3,93 €

3,00 % Costos indirectes 200,53 € 6,02 €

Preu total por U  .........................................… 206,55 €
6.7 A02-03-3 U Vitrina expositora A02-03-3.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

1,95 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 28,20 €

1,65 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 102,66 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
2,98 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 89,40 €
2,98 h Ajudant fuster. 25,00 € 74,50 €
1,79 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 53,70 €
1,79 h Ajudant vidrier. 25,00 € 44,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 405,07 € 8,10 €

3,00 % Costos indirectes 413,17 € 12,40 €
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Preu total por U  .........................................… 425,57 €
6.8 A03-03-… U Vitrina expositora A03-03-1 i A03-03-4.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

2,80 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 40,49 €

2,65 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 164,88 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,76 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 142,80 €
4,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 119,00 €
2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 609,93 € 12,20 €

3,00 % Costos indirectes 622,13 € 18,66 €

Preu total por U  .........................................… 640,79 €
6.9 A03-03-2 U Vitrina expositora A03-03-2.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,25 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 3,62 €

0,20 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 12,44 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
1,79 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 53,70 €
1,79 h Ajudant fuster. 25,00 € 44,75 €
1,19 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 35,70 €
1,19 h Ajudant vidrier. 25,00 € 29,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 191,82 € 3,84 €

3,00 % Costos indirectes 195,66 € 5,87 €

Preu total por U  .........................................… 201,53 €
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6.10 A03-03-3 U Vitrina expositora A03-03-3.
Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

2,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 39,77 €

1,60 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 99,55 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,08 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 62,40 €
2,08 h Ajudant vidrier. 25,00 € 52,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 494,93 € 9,90 €

3,00 % Costos indirectes 504,83 € 15,14 €

Preu total por U  .........................................… 519,97 €
6.11 A03-07-1 U Urna expositora A03-07-1.

Formació de urna expositora tancada, formada per: base de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb topall superior per a fixació de vitrina; vitrina expositora de vidre laminar de
seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,06 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 1,03 €

0,06 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 3,73 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
0,89 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 26,70 €
0,89 h Ajudant fuster. 25,00 € 22,25 €
1,19 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 35,70 €
1,19 h Ajudant vidrier. 25,00 € 29,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 131,02 € 2,62 €

3,00 % Costos indirectes 133,64 € 4,01 €

Preu total por U  .........................................… 137,65 €
6.12 Peanya… U Vitrina expositora tipus peanya tubular.

Formació de vitrina expositora tipus peanya tubular, formada per: base de xapa d'acer de 6 mm.
d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de 60 mm de diàmetre i 2 mm. d'espessor i base superior
de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler de MDF hidròfug de 19 mm.
d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i fixació mecànica
del tauler per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.
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0,90 m² Xapa d'acer galvanitzat de 3 mm. d'espessor, per a formació d'expositor, per a soldar
o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 30,84 € 27,76 €

0,72 m² Xapa d'acer galvanitzat de 6 mm. d'espessor, per a formació d'expositor, per a soldar
o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 49,86 € 35,90 €

1,08 ml Tub rodó d'acer de 60 mm. de diàmetre i 2 mm. d'espessor, per a formació d'expositor,
per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 6,94 € 7,50 €

0,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 12,85 €

2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
4,76 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 119,00 €
4,76 h Ajudant serraller. 25,00 € 119,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 452,91 € 9,06 €

3,00 % Costos indirectes 461,97 € 13,86 €

Preu total por U  .........................................… 475,83 €
6.13 Peanya… U Vitrina expositora tipus peanya tubular.

Formació de vitrina expositora tipus peanya tubular, formada per: base de xapa d'acer de 6 mm.
d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de 60 mm de diàmetre i 2 mm. d'espessor i base superior
de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler de MDF hidròfug de 19 mm.
d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i fixació mecànica
del tauler per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,50 m² Xapa d'acer galvanitzat de 3 mm. d'espessor, per a formació d'expositor, per a soldar
o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 30,84 € 15,42 €

0,36 m² Xapa d'acer galvanitzat de 6 mm. d'espessor, per a formació d'expositor, per a soldar
o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 49,86 € 17,95 €

1,08 ml Tub rodó d'acer de 60 mm. de diàmetre i 2 mm. d'espessor, per a formació d'expositor,
per a soldar o col.locar amb cargoleria metàl.lica. 6,94 € 7,50 €

0,40 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 6,85 €

1,77 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 53,10 €
1,76 h Ajudant fuster. 25,00 € 44,00 €
4,73 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 118,25 €
4,73 h Ajudant serraller. 25,00 € 118,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 381,32 € 7,63 €

3,00 % Costos indirectes 388,95 € 11,67 €

Preu total por U  .........................................… 400,62 €
6.14 Exposit… U Expositor en U.

Formació de d'expositor tipus U, per a exposició de rajoles, format per perfil metàl.lic d'acer amb
perfil en U de 30x30 mm. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,70 ml Perfil metàl.lic en U de 30x30 per a formació d'expositor (rajoles), ancorat al parament
amb cargoleria metàl.lica.  (0.05 m²/ml) 21,66 € 15,16 €

1,18 h Oficial 1ª serraller. 25,00 € 29,50 €
1,18 h Ajudant serraller. 25,00 € 29,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 74,16 € 1,48 €

3,00 % Costos indirectes 75,64 € 2,27 €

Preu total por U  .........................................… 77,91 €
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6.15 Taulavit… U Taula-vitrina expositora.
Formació de taula-vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 19
mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació
de cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre
laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb
sistena de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

4,20 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 71,95 €

1,25 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 77,78 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
5,36 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 160,80 €
5,35 h Ajudant fuster. 25,00 € 133,75 €
2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 587,04 € 11,74 €

3,00 % Costos indirectes 598,78 € 17,96 €

Preu total por U  .........................................… 616,74 €
6.16 Cubfusta U Expositor simple tipus cub.

Formació d'expositor simple tipus cub format per caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat.

Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,95 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 13,74 €

1,79 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 53,70 €
1,79 h Ajudant fuster. 25,00 € 44,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 112,19 € 2,24 €

3,00 % Costos indirectes 114,43 € 3,43 €

Preu total por U  .........................................… 117,86 €
6.17 Peanya… U Peanya interior de fusta.

Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 19 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per lacar de color blanc setinat (el sobre de fusta
sobre rastrells ja està troba inclòs dins la partida de cata tipologia de vitrina).
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

7,96 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 136,35 €

5,95 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 178,50 €
5,95 h Ajudant fuster. 25,00 € 148,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 463,60 € 9,27 €

3,00 % Costos indirectes 472,87 € 14,19 €

Preu total por U  .........................................… 487,06 €
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6.18 Peanya… U Peanya interior de fusta.
Formació de peanya interior de fusta, en cunya, per exposició de bandera, formada per tauler de
fusta de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat, recolzat
sobre estructura metàl.lica de vitrina.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

6,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 102,78 €

2,36 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 70,80 €
2,35 h Ajudant fuster. 25,00 € 58,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 232,33 € 4,65 €

3,00 % Costos indirectes 236,98 € 7,11 €

Preu total por U  .........................................… 244,09 €
6.19 Peanya… U Peanya interior de fusta.

Formació de peanya interior de fusta, en cunya, per exposició de bandera, formada per tauler de
fusta de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar de color blanc setinat, recolzat
sobre estructura metàl.lica de vitrina.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

2,85 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 19 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 17,13 € 48,82 €

2,36 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 70,80 €
2,35 h Ajudant fuster. 25,00 € 58,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 178,37 € 3,57 €

3,00 % Costos indirectes 181,94 € 5,46 €

Preu total por U  .........................................… 187,40 €
6.20 A01-03-1 U Vitrina expositora A01-03-1.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

1,20 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 17,35 €

0,70 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 43,55 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
1,79 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 53,70 €
1,79 h Ajudant vidrier. 25,00 € 44,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 302,11 € 6,04 €

3,00 % Costos indirectes 308,15 € 9,24 €

Preu total por U  .........................................… 317,39 €
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6.21 A01-04-1 U Vitrina expositora A01-04-1.
Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

1,30 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 18,80 €

1,00 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 62,22 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 453,13 € 9,06 €

3,00 % Costos indirectes 462,19 € 13,87 €

Preu total por U  .........................................… 476,06 €
6.22 A03-01-1 U Vitrina expositora A03-01-1.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

0,60 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 8,68 €

0,40 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 24,89 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
1,19 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 35,70 €
1,19 h Ajudant vidrier. 25,00 € 29,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 241,78 € 4,84 €

3,00 % Costos indirectes 246,62 € 7,40 €

Preu total por U  .........................................… 254,02 €
6.23 A03-01-2 U Vitrina expositora A03-01-2.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.
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0,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 10,85 €

0,60 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 37,33 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
2,98 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 89,40 €
2,98 h Ajudant fuster. 25,00 € 74,50 €
1,19 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 35,70 €
1,19 h Ajudant vidrier. 25,00 € 29,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 289,39 € 5,79 €

3,00 % Costos indirectes 295,18 € 8,86 €

Preu total por U  .........................................… 304,04 €
6.24 A03-01-3 U Vitrina expositora A03-01-3.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

1,75 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 25,31 €

1,50 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 93,33 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
4,17 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 125,10 €
4,17 h Ajudant fuster. 25,00 € 104,25 €
2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 490,75 € 9,82 €

3,00 % Costos indirectes 500,57 € 15,02 €

Preu total por U  .........................................… 515,59 €
6.25 A03-02-1 U Vitrina expositora A03-02-1.

Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt.
Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

1,00 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 16 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 14,46 € 14,46 €

1,00 m² Vidre laminat de seguretat 3+3 mm. compost per dues fulles de 3 mm de gruix unides
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, per formació de vitrina expositora,
transparent, amb cantells pulits. 62,22 € 62,22 €

1,00 U Material auxiliar per la col·locació de vidres. 11,86 € 11,86 €
3,57 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 107,10 €
3,57 h Ajudant fuster. 25,00 € 89,25 €
2,38 h Oficial 1ª vidrier. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant vidrier. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 415,79 € 8,32 €

3,00 % Costos indirectes 424,11 € 12,72 €
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Preu total por U  .........................................… 436,83 €
6.26 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat amb

brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113 l/m²), sobre
superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid protector incolor per a tractament
preventiu contra el corc.
Inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
preparació del suport.
Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

0,25 l Líquid protector incolor per a tractament preventiu contra el corc, per a aplicar amb
brotxa o corró. 1,19 € 0,30 €

0,11 l Emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques, per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola. 17,54 € 1,93 €

0,15 l Laca de poliuretà per a interior i exterior, color a escollir, acabat setinat, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 25,18 € 3,78 €

0,02 l Diluent, a base d'una mescla d'hidrocarburs alifàtics. 4,31 € 0,09 €
0,36 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 10,80 €
0,24 h Ajudant pintor. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 22,90 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,36 € 0,70 €

Preu total por m²  .......................................… 24,06 €
6.27 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre,

acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de
cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols i
dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no
fèrric.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

0,06 l Emprimació fosfocromatant d'un sol component, color negre, acabat mat, a base de
resines de butiral de polivinil modificat, pigments antioxidants exempts de cromats,
pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs, alcohols
i dissolvent cetònic, per aplicar amb brotxa o pistola sobre superfícies metàl·liques. 25,57 € 1,53 €

0,18 h Oficial 1ª pintor. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant pintor. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 11,43 € 0,23 €

3,00 % Costos indirectes 11,66 € 0,35 €

Preu total por m²  .......................................… 12,01 €
6.28 PAR015 U Subministrament i instal.lació de marc d'època per emmarcat de TV de 65'', fixat mecànicament al

parament.
1,00 m² Marc d'època embellidor per emmarcat de TV de 65'', fixat mecàicament al

parament. 89,13 € 89,13 €
0,59 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 17,70 €
0,59 h Ajudant fuster. 25,00 € 14,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 121,58 € 2,43 €

3,00 % Costos indirectes 124,01 € 3,72 €

Preu total por U  .........................................… 127,73 €
6.29 PA040 U Subministament de maniqui de sastre tipus bust de color negre amb braços articulats negres i cap.

Base metàl.lica. Sense gènere.
Sense descomposició 254,17 €

3,00 % Costos indirectes 254,17 € 7,63 €

Preu total redondeado por U  ....................… 261,80 €
6.30 PA041 U Subministrament de cub de metacrilat de 5x5 cm.

Sense descomposició 7,51 €
3,00 % Costos indirectes 7,51 € 0,23 €

Preu total redondeado por U  ....................… 7,74 €
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6.31 PA042 U Subministrament de cub de metacrilat de 10x10 cm.
Sense descomposició 14,45 €

3,00 % Costos indirectes 14,45 € 0,43 €

Preu total redondeado por U  ....................… 14,88 €
6.32 PA043 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 10x10 cm.

Sense descomposició 13,92 €
3,00 % Costos indirectes 13,92 € 0,42 €

Preu total redondeado por U  ....................… 14,34 €
6.33 PA044 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 5x5 cm.

Sense descomposició 7,39 €
3,00 % Costos indirectes 7,39 € 0,22 €

Preu total redondeado por U  ....................… 7,61 €
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7 Gràfiques i vinils
7.1 GIV001 m² Subministrament i instal·lació de vinil de tall per a retolació de paraments, amb reproducció de

lletra de cos petit. Tipografia segons indicacions gràfica. Inclou tots els accessoris de muntatge,
segons disseny en plànols.

1,05 m2 Vinil de tall amb reproducció de lletra de cos petit sobre parament, color a definir.
Tipografia segons indicacions gràfica. 79,12 € 83,08 €

1,19 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 30,00 € 35,70 €
1,19 h Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 25,00 € 29,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 148,53 € 2,97 €

3,00 % Costos indirectes 151,50 € 4,55 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 156,05 €
7.2 GIV002 m2 Subministrament i muntatge d'impressió digital de gran format impresa sobre vinil adhesiu aplicada

sobre parament, acabat mate, inclou forrat dels cantells. La impressió serà realitzada a resolució
adient per a la seva visualització no pixelada (segons modulatge definit en plànols). Inclou tots els
accessoris de muntatge, segons disseny en plànols.

1,00 u Panell MDF hidròfug de 19mm amb fixacions. 76,17 € 76,17 €
0,36 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 30,00 € 10,80 €
0,36 h Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 25,00 € 9,00 €

3,00 % Costos indirectes 95,97 € 2,88 €

Preu total redondeado por m2  .................… 98,85 €
7.3 GIV005 m2 Subministrament i instal·lació tauler de MDF de 25mm. lacat blanc, en parament amb col.locació

d'impressió de gràfica sobre vinil de tall, color a definir, acabat mate. Inclou tots els accessoris de
muntatge, segons disseny en plànols.

1,05 m2 Vinil de tall amb reproducció de lletra de cos petit sobre parament, color a definir.
Tipografia segons indicacions gràfica. 79,12 € 83,08 €

1,05 m² Tauler de fusta de DM, hidròfug, de 25 mm d'espessor, per a formació de revestiments
verticals interiors, fixats sobre estructura metàl.lica, sobre rastrells o al parament. 23,56 € 24,74 €

2,38 h Oficial 1ª fuster. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant fuster. 25,00 € 59,50 €
1,18 h Oficial 1ª instal.lador de vinils. 30,00 € 35,40 €
1,18 h Ajudant instal.lador de vinils. 25,00 € 29,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 303,62 € 6,07 €

3,00 % Costos indirectes 309,69 € 9,29 €

Preu total redondeado por m2  .................… 318,98 €
7.4 GIV004 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 100x40 cm, espessor 20

mm, per a fixar sobre parament fusta.
1,00 U Lletra corpòria de PVC, per muntatge de 100x40 cm, espessor 20 mm, per a fixar sobre

parament fusta. 149,46 € 149,46 €
2,38 h Oficial 1ª instal.lador 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant muntador. 25,00 € 59,50 €

3,00 % Costos indirectes 280,36 € 8,41 €

Preu total redondeado por U  ....................… 288,77 €
7.5 GIV004b U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 150x15 cm, espessor 20

mm, per a fixar sobre parament fusta.
1,00 U Lletra corpòria de PVC, per muntatge de 150x15 cm, espessor 20 mm, per a fixar sobre

parament fusta. 144,18 € 144,18 €
2,38 h Oficial 1ª instal.lador 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant muntador. 25,00 € 59,50 €

3,00 % Costos indirectes 275,08 € 8,25 €

Preu total redondeado por U  ....................… 283,33 €
7.6 GIV006 U Subministrament de carteles de 20x40 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i vinil

imprès.
1,00 U Cartela de PVC negre e 3 mm. amb vinil imprès de 20x40. 39,37 € 39,37 €
2,00 % Costos directes complementaris 39,37 € 0,79 €
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3,00 % Costos indirectes 40,16 € 1,20 €

Preu total redondeado por U  ....................… 41,36 €
7.7 GIV007 U Subministrament de carteles de 15x15 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i vinil

imprès.
1,00 U Cartela de PVC negre e 3 mm. amb vinil imprès de 15x15. 27,06 € 27,06 €
2,00 % Costos directes complementaris 27,06 € 0,54 €

3,00 % Costos indirectes 27,60 € 0,83 €

Preu total redondeado por U  ....................… 28,43 €
7.8 GIV008 m² Subministrament i muntatge de vinil de tall sobre composite d'alumini de 3 mm (dibond) per a

reproducció imatges, elements o grafismes.  Tipografia segons indicacions gràfica. Inclou tots els
accessoris de muntatge, segons disseny en plànols.

1,05 m2 Vinil de tall amb reproducció de lletra de cos petit sobre parament, color a definir.
Tipografia segons indicacions gràfica. 79,12 € 83,08 €

1,00 u Impressió sobre composite d'alumini de 3mm (dibond) 72,45 € 72,45 €
1,18 h Oficial 1ª instal·lador de revestiments flexibles. 30,00 € 35,40 €
1,19 h Ajudant instal·lador de revestiments flexibles. 25,00 € 29,75 €

3,00 % Costos indirectes 220,68 € 6,62 €

Preu total redondeado por m²  ..................… 227,30 €
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8 Obra civil i instal.lacions
8.1 DTM100 m³ Transport amb camió de museografia, material i components amb un pes mitjà d'entre 500 i 1000

kg/m³, mitjançant camió a una distància màxima de 100 km. Inclòs càrrega i descàrrega i
desplaçament operaris.

0,60 h Camió per a transport, de 12 t de càrrega. 106,36 € 63,82 €
0,81 h Peó ordinari construcció. 25,00 € 20,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 84,07 € 1,68 €

3,00 % Costos indirectes 85,75 € 2,57 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 88,32 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripia… V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 55 - 75



9 Tecnologia audiovisual
9.1 PAR008 U Subministrament i instal.lació de TV LED 32", tàctil interactiva, sèrie ^MF-BC model LH32PMFXTBC/EN

de Samsung, o model equivalent, resolució 1920x1080 (16:9), amb HDMI i USB, de dimensions 745,2 x
439,6 x 62,1 mm., per a instal.lar sobre base de fusta.

1,00 m² TV LED 32", tàctil interactiva, sèrie MF-BC model LH32PMFXTBC/En de Samsung, o model
equivalent, resolució 1920x1080 (16:9), amb HDMI i USB, de dimensions 745,2 x 439,6 x
62,1 mm. 1.100,56 € 1.100,56 €

1,00 U Suport per a TV de fins a 75'', amb possibilitat de llibertat de moviment, per fixació a
paret o sobre taulell, de color negre. 129,46 € 129,46 €

0,59 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 17,70 €
0,59 h Ajudant electricista. 25,00 € 14,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.262,47 € 25,25 €

3,00 % Costos indirectes 1.287,72 € 38,63 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.326,35 €
9.2 PAR010 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB L630SU o equivalent, de 6000 lúmens,

resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.
1,00 U Videoprojector Epson EB

L630SU o equivalent, de 6000 lúmens, resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi. 4.265,96 € 4.265,96 €
0,59 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 17,70 €
0,59 h Ajudant electricista. 25,00 € 14,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 4.298,41 € 85,97 €

3,00 % Costos indirectes 4.384,38 € 131,53 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4.515,91 €
9.3 PAR012 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65'', tàctil interactiva, sèrie MF-BC model WM65B de

Samsung, o model equivalent, resolució 3840x2160, amb HDMI i USB, de dimensions 1522.4 x 897.6 x
62.9 mm.

1,00 m² TV LED 65'', tàctil interactiva, sèrie MF-BC model WM65B de Samsung, o model
equivalent, resolució 3840x2160, amb HDMI i USB, de dimensions 1522.4 x 897.6 x 62.9
mm. 1.350,57 € 1.350,57 €

1,00 U Suport per a TV de fins a 75'', model WMN4277SR/XC de Samsung o equivalent, per
fixació a paret, de color negre. 129,65 € 129,65 €

1,18 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 35,40 €
1,18 h Ajudant electricista. 25,00 € 29,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.545,12 € 30,90 €

3,00 % Costos indirectes 1.576,02 € 47,28 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.623,30 €
9.4 PAR013 U Subministrament i instal.lació de LEDWALL model IAC 130'' FUL HD o equivalent, de resolució

1920x1080. de dimensions 2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm.
1,00 U LEDWALL model IAC 130'' FUL HD o equivalent, de resolució 1920x1080. de dimensions

2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm. 27.805,26 € 27.805,26 €
2,38 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 71,40 €
2,38 h Ajudant electricista. 25,00 € 59,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 27.936,16 € 558,72 €

3,00 % Costos indirectes 28.494,88 € 854,85 €

Preu total redondeado por U  ....................… 29.349,73 €
9.5 PAR014 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB PU1007B o equivalent, de 7000 lúmens,

resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.
1,00 U Videoprojector Epson EB PU1007B o equivalent, de 7000 lúmens, resolució WUXGA, 4K,

HDMI, Wi-Fi. 4.652,34 € 4.652,34 €
0,58 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 17,40 €
0,57 h Ajudant electricista. 25,00 € 14,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 4.683,99 € 93,68 €

3,00 % Costos indirectes 4.777,67 € 143,33 €

Preu total redondeado por U  ....................… 4.921,00 €
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9.6 PAR005 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65" model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de Samsung o
model equivalent, resolució 3840x2160, amb wifi, connexió per HDMI i entrada USB, compatible
amb assistent per veu.

1,00 m² TV LED 65" model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de Samsung o model equivalent,
resolució 3840x2160, amb wifi, connexió per HDMI i entrada USB, compatible amb
assistent per veu. 1.154,23 € 1.154,23 €

1,00 U Suport per a TV de fins a 75'', model WMN4277SR/XC de Samsung o equivalent, per
fixació a paret, de color negre. 129,65 € 129,65 €

0,59 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 17,70 €
0,59 h Ajudant electricista. 25,00 € 14,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.316,33 € 26,33 €

3,00 % Costos indirectes 1.342,66 € 40,28 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.382,94 €
9.7 PAR011 U Subministrament i instal.lació de suport universal de sostre per a videoprojector, model Abtus o

equivalent, amb sistema d'ocultació de cablejat.
1,00 U Subministrament i instal.lació de suport universal de sostre per a videoprojector, model

Abtus o equivalent, amb sistema d'ocultació de cablejat. 73,52 € 73,52 €
0,59 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 17,70 €
0,59 h Ajudant electricista. 25,00 € 14,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 105,97 € 2,12 €

3,00 % Costos indirectes 108,09 € 3,24 €

Preu total redondeado por U  ....................… 111,33 €
9.8 PAR009 U Subministrament i instal·lació d'altaveu autoamplificat (actiu i passiu) de la casa Empire o

equivalent, de potència 32W RMS, amb entrades RCA stereo.
1,00 U Kit de suspensió per cable, de 2,5 m de longitud, de color gris, compost de floró amb

element de fixació al sostre, cable d'acer i element de fixació, inclús tacs i cargols de
fixació. 53,51 € 53,51 €

0,59 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 17,70 €
0,59 h Ajudant electricista. 25,00 € 14,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 85,96 € 1,72 €

3,00 % Costos indirectes 87,68 € 2,63 €

Preu total redondeado por U  ....................… 90,31 €
9.9 PAR007 U Subministrament i instal.lació de reproductor d'estat sòlid BrightSign LS424 o equivalent. Disposa de

decodificació H265 y reproducció 1080p60. HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus C i connexió a xarxa.
Inclou tarja SD 16 GB. Subministrament, transport i muntatge a l'obra.

1,00 U Reproductor d'estat sòlid BrightSign LS424 amb decodificació H265 y reproducció
1080p60. HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus C i connexió a xarxa. Inclou tarja SD 16 GB 306,99 € 306,99 €

2,00 % Costos directes complementaris 306,99 € 6,14 €
3,00 % Costos indirectes 313,13 € 9,39 €

Preu total redondeado por U  ....................… 322,52 €
9.10 IEM122 U Subministrament i instal.lació de detector de presència, format per detector de presència,

antivandàlic, de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb grau de protecció IP40,
regulable en sensibilitat lumínica i per Mecanisme de commutació per a automatització del sistema
d'encesa de TV vinculada a reproductor d'estat sòlid. Instal·lació encastada.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

1,00 U Mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'encesa de TV
vinculada a reproductor d'estat sòlid. 100,19 € 100,19 €

1,00 U Detector de presència, antivandàlic, de material termoplàstic color blanc acabat
brillant, amb grau de protecció IP40, regulable en sensibilitat lumínica, angle de
detecció de 180º. 98,49 € 98,49 €

1,00 U Marc embellidor antivandàlic, per a un element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, amb junt d'estanquitat grau de protecció IP44, de muntatge fàcil
(sense eines) i desmuntatge amb tornavís Torx T9 o T10. 14,13 € 14,13 €

1,18 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 35,40 €
1,18 h Ajudant electricista. 25,00 € 29,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 277,71 € 5,55 €

3,00 % Costos indirectes 283,26 € 8,50 €
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Preu total redondeado por U  ....................… 291,76 €
9.11 PA029b U Sistema de control central CRESTRON 4-SERIES CONTROL SYSTEM (CP4N) o equivalent 

Switch Ethernet 16 ports
Tauleta digital  per l’encesa i apagada sincronitzada de tots els equips
Implementació del  software de monitorització del sistema i connexionat dels diferents components
del sistema audiovisual, incloent la integració amb xarxes informàtiques i sistemes de control.

Sense descomposició 8.607,92 €
3,00 % Costos indirectes 8.607,92 € 258,24 €

Preu total redondeado por U  ....................… 8.866,16 €
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10 Il.luminació
10.1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
10.1.1 PAR004 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol
detall.

1,00 ml Tira LED sobre perfil d'alumini amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en línea continua. Amb transformador, per a fixar en superfície amb adhesiu
o cargoleria metàl.lica. 9,40 € 9,40 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,85 € 0,40 €

3,00 % Costos indirectes 20,25 € 0,61 €

Preu total redondeado por m  ...................… 20,86 €
10.1.2 PAR006 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,

amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

1,00 ml Regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en continu. Amb transformador, per a fixar en
superfície amb cargoleria metàl.lica. 64,85 € 64,85 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 75,30 € 1,51 €

3,00 % Costos indirectes 76,81 € 2,30 €

Preu total redondeado por m  ...................… 79,11 €
10.1.3 III200 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model

equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions
i tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer,
suspensió a valorar en cada àmbit segons la direcció executiva. Subministrament, transport i
muntatge en obra.

1,00 m Carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model equivalent, per anar
penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i
tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer. 47,72 € 47,72 €

2,00 U Kit de suspensió per cable, de 2,5 m de longitud, de color gris, compost de floró amb
element de fixació al sostre, cable d'acer i element de fixació, inclús tacs i cargols de
fixació. 19,57 € 39,14 €

0,29 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 8,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 100,31 € 2,01 €

3,00 % Costos indirectes 102,32 € 3,07 €

Preu total redondeado por ml  ..................… 105,39 €
10.2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)
10.2.1 PAR004 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol
detall.

1,00 ml Tira LED sobre perfil d'alumini amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en línea continua. Amb transformador, per a fixar en superfície amb adhesiu
o cargoleria metàl.lica. 9,40 € 9,40 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,85 € 0,40 €

3,00 % Costos indirectes 20,25 € 0,61 €

Preu total redondeado por m  ...................… 20,86 €
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10.2.2 PAR006 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

1,00 ml Regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en continu. Amb transformador, per a fixar en
superfície amb cargoleria metàl.lica. 64,85 € 64,85 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 75,30 € 1,51 €

3,00 % Costos indirectes 76,81 € 2,30 €

Preu total redondeado por m  ...................… 79,11 €
10.2.3 III200 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model

equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions
i tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer,
suspensió a valorar en cada àmbit segons la direcció executiva. Subministrament, transport i
muntatge en obra.

1,00 m Carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model equivalent, per anar
penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i
tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer. 47,72 € 47,72 €

2,00 U Kit de suspensió per cable, de 2,5 m de longitud, de color gris, compost de floró amb
element de fixació al sostre, cable d'acer i element de fixació, inclús tacs i cargols de
fixació. 19,57 € 39,14 €

0,29 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 8,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 100,31 € 2,01 €

3,00 % Costos indirectes 102,32 € 3,07 €

Preu total redondeado por ml  ..................… 105,39 €
10.4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939))
10.4.1 PAR004 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol
detall.

1,00 ml Tira LED sobre perfil d'alumini amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en línea continua. Amb transformador, per a fixar en superfície amb adhesiu
o cargoleria metàl.lica. 9,40 € 9,40 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,85 € 0,40 €

3,00 % Costos indirectes 20,25 € 0,61 €

Preu total redondeado por m  ...................… 20,86 €
10.5 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
10.5.1 PAR004 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil

d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol
detall.

1,00 ml Tira LED sobre perfil d'alumini amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en línea continua. Amb transformador, per a fixar en superfície amb adhesiu
o cargoleria metàl.lica. 9,40 € 9,40 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 19,85 € 0,40 €

3,00 % Costos indirectes 20,25 € 0,61 €

Preu total redondeado por m  ...................… 20,86 €
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10.5.2 PAR006 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en linea continua. Amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall.

1,00 ml Regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en continu. Amb transformador, per a fixar en
superfície amb cargoleria metàl.lica. 64,85 € 64,85 €

0,19 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 75,30 € 1,51 €

3,00 % Costos indirectes 76,81 € 2,30 €

Preu total redondeado por m  ...................… 79,11 €
10.5.3 III200 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model

equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions
i tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant cable d'acer,
suspensió a valorar en cada àmbit segons la direcció executiva. Subministrament, transport i
muntatge en obra.

1,00 m Carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model equivalent, per anar
penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb alimentadors, unions i
tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer. 47,72 € 47,72 €

2,00 U Kit de suspensió per cable, de 2,5 m de longitud, de color gris, compost de floró amb
element de fixació al sostre, cable d'acer i element de fixació, inclús tacs i cargols de
fixació. 19,57 € 39,14 €

0,29 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 8,70 €
0,19 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,75 €
2,00 % Costos directes complementaris 100,31 € 2,01 €

3,00 % Costos indirectes 102,32 € 3,07 €

Preu total redondeado por ml  ..................… 105,39 €
10.6 Il.luminació general
10.6.1 ERK1 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 1m. Color blanc RAL 9002

Perfil dalumini, pintura en pols.
Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m.
4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat.
Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables independentment, amb
16A cadascun.

1,00 U Rail electrificat. Longitud 1m. Color blanc RAL 9002
Perfil dalumini, pintura en pols.
Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m.
4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat.
Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables
independentment, amb 16A cadascun. 44,48 € 44,48 €

0,18 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 54,38 € 1,09 €

3,00 % Costos indirectes 55,47 € 1,66 €

Preu total redondeado por U  ....................… 57,13 €
10.6.2 ERK2 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 2m. Color blanc RAL 9002

Perfil dalumini, pintura en pols.
Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m.
4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat.
Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables independentment, amb
16A cadascun.

1,00 U Rail electrificat. Longitud 2m. Color blanc RAL 9002
Perfil dalumini, pintura en pols.
Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m.
4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat.
Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables
independentment, amb 16A cadascun. 86,01 € 86,01 €
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0,18 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,40 €
0,17 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,25 €
2,00 % Costos directes complementaris 95,66 € 1,91 €

3,00 % Costos indirectes 97,57 € 2,93 €

Preu total redondeado por U  ....................… 100,50 €
10.6.3 ERK3 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 3m. Color blanc RAL 9002

Perfil dalumini, pintura en pols.
Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m.
4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat.
Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables independentment, amb
16A cadascun.

1,00 U Rail electrificat. Longitud 3m. Color blanc RAL 9002
Perfil dalumini, pintura en pols.
Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una distància de 0,4m.
4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat.
Aplicació com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables
independentment, amb 16A cadascun. 126,00 € 126,00 €

0,18 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 5,40 €
0,18 h Ajudant electricista. 25,00 € 4,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 135,90 € 2,72 €

3,00 % Costos indirectes 138,62 € 4,16 €

Preu total redondeado por U  ....................… 142,78 €
10.6.4 ERK4 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc

Material sintètic.
Conductor de posada a terra a la dreta.

1,00 U Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic.
Conductor de posada a terra a la dreta. 19,80 € 19,80 €

0,12 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 3,60 €
0,12 h Ajudant electricista. 25,00 € 3,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 26,40 € 0,53 €

3,00 % Costos indirectes 26,93 € 0,81 €

Preu total redondeado por U  ....................… 27,74 €
10.6.5 ERK5 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc

Material sintètic.
Conductor de posada a terra a l'esquerra.

1,00 U Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic.
Conductor de posada a terra a l'esquerra. 19,80 € 19,80 €

0,12 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 3,60 €
0,12 h Ajudant electricista. 25,00 € 3,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 26,40 € 0,53 €

3,00 % Costos indirectes 26,93 € 0,81 €

Preu total redondeado por U  ....................… 27,74 €
10.6.6 ERK6 U Subministrament i muntatge. Acoblament per al muntatge sense distanciament de rails electrificats.

Color blanc.
Material sintètic.

1,00 U Acoblament per al muntatge sense distanciament de rails electrificats. Color blanc.
Material sintètic. 9,81 € 9,81 €

0,06 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 1,80 €
0,06 h Ajudant electricista. 25,00 € 1,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 13,11 € 0,26 €

3,00 % Costos indirectes 13,37 € 0,40 €

Preu total redondeado por U  ....................… 13,77 €
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10.6.7 ERK7 U Subministrament i muntatge. Connexió angular trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic.
Terra interior. Alimentació possible. Cablejat continu.

1,00 U Connexió angular trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic.
Terra interior. Alimentació possible. Cablejat continu. 29,91 € 29,91 €

0,06 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 1,80 €
0,06 h Ajudant electricista. 25,00 € 1,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 33,21 € 0,66 €

3,00 % Costos indirectes 33,87 € 1,02 €

Preu total redondeado por U  ....................… 34,89 €
10.6.8 ERK8 U Subministrament i muntatge. Suspensió amb cable metàl·lic.

Maniguet de subjecció ràpida per a la compensació d'alçada.
Cable metàl·lic: ø 1,50mm, L 2500mm.
Peça de muntatge per al muntatge en rails electrificats de 220-240V.
Subjecció d'1 punt: llautó niquelat. ø 15mm, H 21mm.
Apte també per a sostres inclinats.

1,00 U Suspensió amb cable metàl·lic.
Maniguet de subjecció ràpida per a la compensació d'alçada.
Cable metàl·lic: ø 1,50mm, L 2500mm.
Peça de muntatge per al muntatge en rails electrificats de 220-240V.
Subjecció d'1 punt: llautó niquelat. ø 15mm, H 21mm.
Apte també per a sostres inclinats. 19,90 € 19,90 €

0,06 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 1,80 €
0,06 h Ajudant electricista. 25,00 € 1,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 23,20 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,66 € 0,71 €

Preu total redondeado por U  ....................… 24,37 €
10.6.9 ERK9 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit flood - 29 º, o
lluminària equivalent.

1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
On-Board Dim
Lent Spherolit flood - 29 º 638,02 € 638,02 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 651,22 € 13,02 €

3,00 % Costos indirectes 664,24 € 19,93 €

Preu total redondeado por U  ....................… 684,17 €
10.6.10 ERK10 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit flood - 29
º, o lluminària equivalent.

1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002
Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid
Casambi Bluetooth
Versió 1
Lent Spherolit flood - 29 º 848,51 € 848,51 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 861,71 € 17,23 €

3,00 % Costos indirectes 878,94 € 26,37 €

Preu total redondeado por U  ....................… 905,31 €
10.6.11 ERK11 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wide flood - 45º, o
lluminària equivalent.
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1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W
1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wide flood - 45º 638,02 € 638,02 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 651,22 € 13,02 €

3,00 % Costos indirectes 664,24 € 19,93 €

Preu total redondeado por U  ....................… 684,17 €
10.6.12 ERK12 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit spot - 15 º, o lluminària
equivalent.

1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W
1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit spot - 15 º 638,02 € 638,02 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 651,22 € 13,02 €

3,00 % Costos indirectes 664,24 € 19,93 €

Preu total redondeado por U  ....................… 684,17 €
10.6.13 ERK13 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wallwash, o lluminària
equivalent.

1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W
1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit wallwash 688,03 € 688,03 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 701,23 € 14,02 €

3,00 % Costos indirectes 715,25 € 21,46 €

Preu total redondeado por U  ....................… 736,71 €
10.6.14 ERK14 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit
wallwash, o lluminària equivalent.

1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W
1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit wallwash 763,04 € 763,04 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 776,24 € 15,52 €

3,00 % Costos indirectes 791,76 € 23,75 €

Preu total redondeado por U  ....................… 815,51 €
10.6.15 ERK15 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL

9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit Oval wide flood - 52 º
x 78 º, o lluminària equivalent.

1,00 U ERCO Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W
1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent Spherolit Oval wide flood - 52 º x 78 º 688,03 € 688,03 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 701,23 € 14,02 €

3,00 % Costos indirectes 715,25 € 21,46 €

Preu total redondeado por U  ....................… 736,71 €
10.6.16 ERK16 U Subministrament i muntatge. Lluminària Skim Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016 18,1W

1724lm 3000K blanc càlid Regulable per fase Sistema de lents oval flood Cos: fosa d'alumini, com a
cos de refrigeració, amb cable de connexió L 500mm. Fixació per ressort plegable per a gruixos de
sostre 1-40mm. Inclou equip auxiliar regulable. Mòdul LED: high power LEDs. Sistema de lents de
polímer òptic, ajustable ±10°. Con d'apantallament amb detall de muntatge superposat: material
sintètic, blanc (RAL9016), o lluminària equivalent.
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1,00 U Skim Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016 18,1W 1724lm 3000K blanc càlid
Regulable per fase Sistema de lents oval flood Cos: fosa d'alumini, com a cos de
refrigeració, amb cable de connexió L 500mm. Fixació per ressort plegable per a
gruixos de sostre 1-40mm. Inclou equip auxiliar regulable. Mòdul LED: high power LEDs.
Sistema de lents de polímer òptic, ajustable ±10°. Con d'apantallament amb detall de
muntatge superposat: material sintètic, blanc (RAL9016). 287,02 € 287,02 €

0,24 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 7,20 €
0,24 h Ajudant electricista. 25,00 € 6,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 300,22 € 6,00 €

3,00 % Costos indirectes 306,22 € 9,19 €

Preu total redondeado por U  ....................… 315,41 €
10.6.17 III110 U Subministrament i instal·lació de focus SUTIL MINI PRO TRACK de nèxia o model equivalent. Focus

orientable de sistema carril de tecnologia LED de 130 mm i radi 45 mm  , sistema Dali amb driers
inclosos, CRI 90, temperatura de color 2700/ 3000K/ 4000K/ amb un temps de vida mínim de 50.000
h, amb una garantia mínima de 5 anys, classe 2, voltatge 220-240 V.  Color blanc o negre segons
fons vitrina.

1,00 U Focus SUTIL MINI PRO TRACK de nèxia o model equivalent. Focus orientable de sistema
carril de tecnologia LED de 130 mm i radi 45 mm  , sistema Dali amb driers inclosos, CRI
90, temperatura de color 2700/ 3000K/ 4000K/ amb un temps de vida mínim de 50.000
h, amb una garantia mínima de 5 anys, classe 2, voltatge 220-240 V.  Color blanc o
negre segons fons vitrina 175,00 € 175,00 €

0,12 h Oficial 1ª electricista. 30,00 € 3,60 €
0,12 h Ajudant electricista. 25,00 € 3,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 181,60 € 3,63 €

3,00 % Costos indirectes 185,23 € 5,56 €

Preu total redondeado por U  ....................… 190,79 €
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11 Serveis professionals de producció i d'instal·lació museogràfica
11.1 PA001 h Honoraris professionals per a les arts finals de continguts: documentació executiva, selecció final

d'imatges i redacció dels textos definitius en català, garantint que siguin clars, coherents, ben
estructurats, de lectura fàcil i lliures d'errors.  (hores estimades de feina)

Sense descomposició 39,70 €
3,00 % Costos indirectes 39,70 € 1,19 €

Preu total redondeado por h  ....................… 40,89 €
11.2 PA002 h Honoraris professionals per a la realització de les arts finals de grafisme. Preparant els dissenys gràfics

per a la producció final. Això inclou la verificació de detalls tècnics, l'ajust dels fitxers per complir
amb les especificacions de producció, retocs fotogra`fics i preparacio´ d'originals gra`fics per seva
correcta impressio´
(hores estimades de feina)

Sense descomposició 35,24 €
3,00 % Costos indirectes 35,24 € 1,06 €

Preu total redondeado por h  ....................… 36,30 €
11.3 PA003 h Honoraris professionals del cap d'execució del projecte, amb la responsabilitat de dirigir l’equip de

treball de l’empresa adjudicatària, ser l'interlocutor amb la DF i vetllar pel correcte
desenvolupament i compliment de tots els treballs previstos i dels terminis de lliurament.

Sense descomposició 46,21 €
3,00 % Costos indirectes 46,21 € 1,39 €

Preu total redondeado por h  ....................… 47,60 €
11.4 PA004 h Honoraris professionals per a la revisió dels textos definitius, garantint que estiguin lliures d'errors

gramaticals, ortogràfics, tipogràfics i de puntuació. (hores estimades de feina).
Sense descomposició 21,36 €

3,00 % Costos indirectes 21,36 € 0,64 €

Preu total redondeado por h  ....................… 22,00 €
11.5 PA005 h Honoraris professionals per al moviment dintre del museu dels objectes a exposar i col·locació

definitiva en les vitrines, peanyes o soports pertinents, segons cada cas, sota la supervisió dels
tècnics del museu i la DF. Els treballs hauran de ser realitzats per persones amb qualificació
específica i experiència demostrable en manipulació dels béns culturals mobles. Inclou el materials
de fixació, si és el cas.

Sense descomposició 46,21 €
3,00 % Costos indirectes 46,21 € 1,39 €

Preu total redondeado por h  ....................… 47,60 €
11.6 PA007 U Honoraris per als treballs de tècnic il·luminador i ajudant per a la realització de les tasques de

d'il·luminació. Aportaran els materials i equips necessaris per a la correcta realització dels treballs
(gelatines, filtres, cinta metàl·lica, luxòmetre, etc.). 
Els treballs hauran de ser realitzats per operaris amb formació per a treballs en altura.
Serà necessari un petit elevador elèctric per a les tasques d'il·luminació

23,80 h Tècnic il.luminador 40,00 € 952,00 €
23,80 h Ajudant tècnic il.luminador 20,00 € 476,00 €

2,00 % Costos directes complementaris 1.428,00 € 28,56 €
3,00 % Costos indirectes 1.456,56 € 43,70 €

Preu total redondeado por U  ....................… 1.500,26 €
11.7 III110bc U Connexió dels aparells audiovisuals a la xarxa existent de telecomunicacions i electricitat. Inclou

cablejat, tubs de protecció de PVC, caixes de derivació mecanismes i material auxiliar, segons
distribució en plànols.
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1,00 U Connexió dels aparells audiovisuals a la xarxa existent de telecomunicacions i
electricitat. Inclou cablejat, tubs de protecció de PVC, caixes de derivació
mecanismes i material auxiliar i posada en marxa i programació dels aparells per a la
correcta reproducció de les peces audiovisuals i interactius, segons distribució en
plànols. 1.058,17 € 1.058,17 €

42,84 h Oficial 1ª  tècnic instal.lador 30,00 € 1.285,20 €
28,56 h Ajudant tècnic instal.lador 25,00 € 714,00 €

2,00 % Costos directes complementaris 3.057,37 € 61,15 €
3,00 % Costos indirectes 3.118,52 € 93,56 €

Preu total redondeado por U  ....................… 3.212,08 €
11.8 PA009 U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (10%) dels serveis professionals de

producció i d'instal·lació museogràfica
Sense descomposició 25.599,86 €

3,00 % Costos indirectes 25.599,86 € 768,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 26.367,86 €
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12 Producció audiovisual
12.1 PA010 h Peça Audiovisual “ El motor de la historia” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de durada.
Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual preexistent.
La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall de
289x163 cm. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també presencia d'actors professionals si és el cas. Se seguirant les
pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.2 PA011 h Peça audiovisual  “Imatges de la festa ".

Producció d'una peça audiovisual professional de 10 minuts de durada.
Compilació i succeció d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material
audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en projector. Inclourà càirons. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al
projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació, abans del
tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.3 PA012 h Peça d’audio  “Sons de la festa.” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 10 minuts de durada.
Compilació i succeció de sons i melodies antigues. La producción inclou les tasques de
documentación. La realització i postproducció en estació de so digital d'alta definició per a
reproducción en reproductor d’estat sòlid. Se seguirant el  guió de continguts i, com a mínim,
s’establirà una audició de validació, abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit.
(Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.4 PA013 h Interactiu “Música i danses de la festa.”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65' en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
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12.5 PA014 h Peça Audiovisual de Personatge “ Hortència Güell".
Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts de durada.
Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.6 PA015 h Interactiu “Catalanisme”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 62’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.7 PA016 h Interactiu  taula digital “Consolidació de la Burgesia”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.8 PA017 h Interactiu “Inestabilitat”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.9 PA018 h Peça Audiovisual de Personatge “ Sota les bombes” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts de durada.
Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €
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Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.10 PA019 h Interactiu  taula digital “La revolució industrial”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.11 PA020 h Peça Audiovisual de Personatge “ Vencedors i vençuts” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts de durada.
Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.12 PA021 h Interactiu  taula digital “La revolució agrícola”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.13 PA022 h Interactiu “Repressió”

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
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12.14 PA023 h Peça Audiovisual “L’Esperit de l’Art” 
Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de durada.
Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual preexistent.
La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall de
289x163 cm. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols en, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant
les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà
una visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.15 PA024 h Peça Audiovisual “Camp i ciutat” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de durada.
Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual preexistent.
La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i
subtítols en, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat
visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de
validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. Inclou la programació de la
il•luminació per tal que vagi sincronitzada amb la peça audiovisual de manera que es vagi
il•luminant les peces presents a la sala segons necessitat. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.16 PA025 h Peça Audiovisual “Reus bressol d'artistes” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 5 minuts de durada.
Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i material audiovisual preexistent.
La producción inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat
visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de
validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
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12.17 PA026 h Peça Audiovisual de Personatge “Modernitat” 
Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts de durada.
Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.18 PA027 h Interactiu “Retaule de la Prioral”.

Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical i seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.19 PA028 h Peça Audiovisual de Personatge “L’artista al seu taller” 

Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts de durada.
Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.20 PA029 U Configuració de tot el control centralitzat i dels dispositius per garantir un funcionament òptim,

ajustant paràmetres com la resolució de vídeo, la qualitat del so i els nivells de llum. Realitzar proves
de funcionament per assegurar que tots els sistemes operin correctament i s'integrin sense
problemes i que permetin gestionar tots els equips des d'una única interfície i seleccionar la versió
dels AV segons subtitulació en català, castellà, francès o anglès.

7,14 h Oficial 1ª instal.lador audiovisuals 40,00 € 285,60 €
7,14 h Ajudant instal.lador audiovisuals 30,00 € 214,20 €
2,00 % Costos directes complementaris 499,80 € 10,00 €

3,00 % Costos indirectes 509,80 € 15,29 €

Preu total redondeado por U  ....................… 525,09 €
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12.21 PA031 h Peça Audiovisual de Personatge "Marià Fortuny".
Producció d'una peça audiovisual professional de 3 minuts de durada. 
Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)
La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes successivament (català, castellà, anglès
i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3,00 % Costos indirectes 40,90 € 1,23 €

Preu total redondeado por h  ....................… 42,13 €
12.22 PA009b U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (25%) dels serveis professionals de

producció audiovisual.
Sense descomposició 96.217,91 €

3,00 % Costos indirectes 96.217,91 € 2.886,54 €

Preu total redondeado por U  ....................… 99.104,45 €
12.23 PA030 PA Aplicatiu web - Audioguia. Treballs de realització i programació per tal d’allotjar a la web del

museu tots els continguts del muntatge museogràfic. Inclou la traducció al castellà, anglès i francès
de tots els textos allotjats. Tota aquesta informació serà accessible directament a la web o
mitjançant els codis QR segons codi d'accessbilitat vigent, i gestionable en temps real des d’un
ordinador, tauleta o mòbil.
Així mateix, es desenvoluparà una aplicació digital que compleixi la funció d’Audioguia, sense
necessitat de descarregar en els dispositius mòbils cap aplicació. Inclou el guió, la realització i la
programació de l’audioguia, incloses les locucions en català, castellà, anglès i francès i les
audiodescripcions en llengua catalana que facilitin a les persones amb discapacitat visual
comprendre els continguts expositius.

3,00 % Costos indirectes 11.877,39 € 356,32 €

Preu total redondeado por PA  .................… 12.233,71 €
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13 Seguretat i salut, gestió de residus i control de qualitat
13.1 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en

matèria de Seguretat i Salut en el Treball (casc de protecció, ulleres de protecció  amb montura
universal, guants de treball, botes de seguretat, roba/granota de treball), segons estudi bàsic de
seguretat i salut i per aquells elements instal•lats in situ.

Sense descomposició 555,94 €
3,00 % Costos indirectes 555,94 € 16,68 €

Preu total redondeado por U  ....................… 572,62 €
13.2 YMM010 U Farmaciola d'urgència, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó

hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa
de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet,
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.

1,00 U Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, amb
cargols i tacs per fixar ó paramento. 120,86 € 120,86 €

0,30 h Peó Seguretat i Salut. 23,04 € 6,91 €
2,00 % Costos directes complementaris 127,77 € 2,56 €

3,00 % Costos indirectes 130,33 € 3,91 €

Preu total redondeado por U  ....................… 134,24 €
13.3 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de

serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,33 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis
de fixació. 12,05 € 3,98 €

6,00 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,06 € 0,36 €
0,13 h Peó Seguretat i Salut. 23,04 € 3,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 7,34 € 0,15 €

3,00 % Costos indirectes 7,49 € 0,22 €

Preu total redondeado por U  ....................… 7,71 €
13.4 HYL020 U Neteja final del local amb mitjans manuals. Incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols

acumulada, neteja i desifecció de paraments, terres i sostres, carpinteries, cambres higièniques i la
resta de peces existents.  Eliminació de taques i restes d'elements de l'obra. Trasllat dels residus a la
fracció corresponent.

33,92 h Peó ordinari construcció. 25,00 € 848,00 €
2,00 % Costos directes complementaris 848,00 € 16,96 €

3,00 % Costos indirectes 864,96 € 25,95 €

Preu total redondeado por U  ....................… 890,91 €
13.5 NA021 U Retirada i gestió de residus generats a la producció i muntatge expositiu, mitjançant separació de

materials i transport fins a centre de gestió autoritzat.
Sense descomposició 203,45 €

3,00 % Costos indirectes 203,45 € 6,10 €

Preu total redondeado por U  ....................… 209,55 €
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13.6 PA008 PA Elaboració del programa de control de qualitat i seguiment durant l'execució de la producció i
muntatge expositiu, amb recopilació de documentació de materials col.locats a obra, certificats i
marcatges CE o distintius de qualitat corresponents a cada material.

Sense descomposició 2.021,90 €
3,00 % Costos indirectes 2.021,90 € 60,66 €

Preu total redondeado por PA  .................… 2.082,56 €
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Museu d'Art i Història de Reus

1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)

1.1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa)
1.1.1 U Parament lateral E-01. Formació parament

vertical composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Per formació de paraments,
estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb
anclatges a la paret resistent i posterior aplacat
amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació
oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols. 4.194,85 € QUATRE MIL CENT 

NORANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

1.1.2 U Peanya baixa E-02. Formació de peanya baixa
aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base
de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius
d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 10.442,38 € DEU MIL QUATRE-CENTS

QUARANTA-DOS EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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1.1.3 U Vitrina vidriada E-03. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.643,18 € DOS MIL SIS-CENTS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 2 - 71

1.1.4 U Vitrina vidriada E-04. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.680,06 € DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA

EUROS AMB SIS CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 3 - 71



1.1.5 U Vitrina vidriada E-05 + E-07 + E08. Formació de
vitrina tipus vidriada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de
80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
formació d'U metàl.lica formada per dos
passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic
interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants
cargols roscats, per encaix de fulla de tancament
de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat
en bandes inferiors i superiors i en ambdós costats
de la vitrina; suports regulables col.locats en els
perfils estructurals inferiors per anivellament de la
vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels
diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació
de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua;
previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant
regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica; tancament frontal de
vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb
incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en
la part superior i inferior de la fulla de vidre batent
col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada
amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament
superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer;
base interior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a
base de peana interior a base de tauler de MDF
hidròfug de 19mm. preparat per a lacar;
tancament de les cares laterals mitjançant tauler
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 3.653,80 € TRES MIL SIS-CENTS

CINQUANTA-TRES EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 4 - 71

1.1.6 U Vitrina opaca E-06. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.359,00 € MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 5 - 71



1.1.7 U Vitrina opaca E-09. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.337,66 € DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-SET

EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 6 - 71

1.1.8 U Peanya baixa i parament E-10. Formació de
peanya baixa, formada per peanya base i
parament vertical i composta de: estructura
principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm.,
col.locat sobre rastrells en els laterals i sobre
l'estructura metàl.lica en la part superior, i
posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK
GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 3.762,20 € TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS

EUROS AMB VINT CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 7 - 71



1.1.9 U Vitrina vidriada E-08. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm.
de gruix, amb remat fins la cara frontal per
ocultació de subestructura i tauler de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler
de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació,
tall, formació de peces, col.locació i muntatge
dels diferents elements, cargoleria, resolució de
trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols. 1.935,11 € MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC

EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 8 - 71

1.1.10 U Vitrina oberta E-12. Formació de vitrina tipus
oberta, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta (posterior),
col.locat en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de
la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.
sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a
lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi
per a base de peana interior a base de tauler de
MDF hidròfug de 19mm. preparat per a
lacar;tancament de les cares laterals mitjançant
yauler de fusta de MDF hidròfug de 12 mm.  Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 2.333,37 € DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 9 - 71



1.1.11 U Vitrina opaca E-13. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Amb oberturade registre per a
mantenirment de interactiu interior. Totes les
zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 1.268,99 € MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT

EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 10 - 71

1.1.12 U Parament lateral E-14.  Formació parament
vertical composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua. Per formació de paraments,
estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb
anclatges a la paret resistent i posterior aplacat
amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació
oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per
a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols. 1.048,28 € MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS
1.1.13 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació

fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

1.1.14 m² Aplicació manual de dues mans de laca
natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

2 Sala 2 La capital del sud (Coses de Reus)

2.1 L'eclosió de la burgesia

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 11 - 71



2.1.1 U Vitrina opaca A01-01. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.899,67 € MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 12 - 71

2.1.2 U Peanya baixa A01-02. Formació de peanya
baixa aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base
de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius
d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 4.425,29 € QUATRE MIL QUATRE-CENTS

VINT-I-CINC EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 13 - 71



2.1.3 U Peanya baixa lateral A01-03. Formació de
peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i
composta de: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de
laterals i part superior amb base de tauler de
MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els
laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 3.293,13 € TRES MIL DOS-CENTS

NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE
CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 14 - 71

2.1.4 U Peanya baixa lateral A01-04. Formació de
peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i
composta de: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de
laterals i part superior amb base de tauler de
MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els
laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.705,21 € DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 15 - 71



2.1.5 U Peanya baixa lateral A01-05. Formació de
peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i
composta de: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de
laterals i part superior amb base de tauler de
MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els
laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 3.559,08 € TRES MIL CINC-CENTS

CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS

2.1.6 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 16 - 71

2.1.7 m² Aplicació manual de dues mans de laca
natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
2.1.8 m² Aplicació manual de dues mans de vernís

natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15%
de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (),
sobre superfície de baranes o passamans de
fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor
per a tractament preventiu contra insectes
xilòfags. Inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou:
Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat. 22,04 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

2.2 La revolució industrial

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 17 - 71



2.2.1 U Peanya baixa lateral A02-01. Formació de
peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i
composta de: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de
laterals i part superior amb base de tauler de
MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els
laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 5.241,20 € CINC MIL DOS-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB VINT
CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 18 - 71

2.2.2 U Vitrina opaca A02-02. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.144,11 € DOS MIL CENT 

QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
ONZE CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 19 - 71



2.2.3 U Vitrina vidriada A02-02B. Formació de vitrina
tipus vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm.
de gruix, amb remat fins la cara frontal per
ocultació de subestructura i tauler de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler
de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació,
tall, formació de peces, col.locació i muntatge
dels diferents elements, cargoleria, resolució de
trobades i punts singulars, elements de fixació i
treballs de soldadura. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols. 3.243,66 € TRES MIL DOS-CENTS

QUARANTA-TRES EUROS AMB

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 20 - 71

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

2.2.4 U Peanya baixa A02-03. Formació de peanya
baixa aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base
de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola porcel.lànica
de color gris model "Nuances Grey" o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 3.348,66 € TRES MIL TRES-CENTS

QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.2.5 U Vitrina petita opaca A02-04. Formació de vitrina
tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.317,78 € MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.2.6 U Banc central A02-05. Formació de banc, format
per: estructura principal metàl.lica a base de tub
de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i
posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK
GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 1.900,51 € MIL NOU-CENTS EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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2.2.7 U Vitrina vidriada A02-06. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.614,13 € DOS MIL SIS-CENTS CATORZE

EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.2.8 U Vitrina oberta A02-07. Formació de vitrina tipus
oberta, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta (posterior),
col.locat en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de
la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.
sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a
lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi
per a base de peana interior a base de tauler de
MDF hidròfug de 19mm. preparat per a
lacar;tancament de les cares laterals mitjançant
yauler de fusta de MDF hidròfug de 12 mm.  Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 2.458,08 € DOS MIL QUATRE-CENTS

CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)
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Import
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2.2.9 U Formació de llinda d'estructura d'unions entre
mòduls (A02-07 amb A03-05; A03-05 amb A03-04;
A03-04 a parament; A02-02B amb A02-04; A02-04
amb parament), formada per estructura a base
de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals, soldats
amb les estructura metàl.liques dels diferents
mòduls, amb angles soldats, tauler de MDF de 16
mm per lacar. Seguint el criteri compositiu de les
vitrines. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 8.657,26 € VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
2.2.10 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació

fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

2.2.11 m² Aplicació manual de dues mans de laca
natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)
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Import
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2.2.12 m² Aplicació manual de dues mans de vernís
natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15%
de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (),
sobre superfície de baranes o passamans de
fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor
per a tractament preventiu contra insectes
xilòfags. Inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou:
Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat. 22,04 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

2.3 La revolució agrícola
2.3.1 U Peanya baixa lateral A03-01. Formació de

peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i
composta de: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de
laterals i part superior amb base de tauler de
MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els
laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 4.566,86 € QUATRE MIL CINC-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)
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2.3.2 U Peanya baixa lateral A03-02. Formació de
peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i
composta de: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a
suports del diferents elements; revestiment de
laterals i part superior amb base de tauler de
MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els
laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o
equivalent, fixada sobre base de suport de fusta
amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua.
Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats,
fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior
aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb
fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.546,19 € DOS MIL CINC-CENTS

QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU
CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
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2.3.3 U Peanya baixa A03-03. Formació de peanya
baixa aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base
de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius
d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 3.871,33 € TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-U

EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
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2.3.4 U Vitrina opaca A03-04. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.811,81 € MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
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2.3.5 U Vitrina vidriada A03-05. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.937,14 € DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)
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2.3.6 U Vitrina opaca A03-06. Formació de vitrina tipus
opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de fusta de la
vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; tancament frontal de vitrina
amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de les cares
laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de
gruix, amb remat fins la cara frontal per ocultació
de subestructura.   Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.261,82 € MIL DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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2.3.7 U Vitrina vidriada A03-07. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 2.937,14 € DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
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2.3.8 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

2.3.9 m² Aplicació manual de dues mans de laca
natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
2.3.10 m² Aplicació manual de dues mans de vernís

natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15%
de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (),
sobre superfície de baranes o passamans de
fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor
per a tractament preventiu contra insectes
xilòfags. Inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou:
Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat. 22,04 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

3 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)

3.1 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
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3.1.1 U Banc central B-01. Formació de banc, format
per: estructura principal metàl.lica a base de tub
de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i
posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK
GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 3.396,18 € TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
3.1.2 m² Armari capella lateral B-02. Formació de

prestatgeria altar amb estructura de fusta a base
de tauler de fusta massissa d'avet de 40 mm.
d'espessor, plafons verticals i horitzontals, per
formació de buits segons disseny en plànols. Fusta
preparada per posterior envernissat setinat. Anb
angles inferior d'acer galvanitzat per formació de
sòcol il.luminat amb tira LED oculta (veure
detalls). Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars i elements de fixació. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 222,57 € DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
3.1.3 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació

fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM
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3.1.4 m² Aplicació manual de dues mans de vernís
natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15%
de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (),
sobre superfície de baranes o passamans de
fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor
per a tractament preventiu contra insectes
xilòfags. Inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou:
Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat. 22,04 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els
seus artistes (1850-1939))

4.1 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i els
seus artistes (1850-1939))

4.1.1 U Banc central C-01. Formació de banc, format
per: estructura principal metàl.lica a base de tub
de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats; angles metàl.lics soldats per a suports del
diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i
posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK
GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent,
fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. 
Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements
de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 1.777,94 € MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS

AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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4.1.2 U Vitrina vidriada C-02. Formació de vitrina tipus
vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; formació d'U
metàl.lica formada per dos passamans d'acer de
80x4 mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm,
units entre ells mitjançants cargols roscats, per
encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i
de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics
soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la
longitud del mòdul, en la banda inferior i superior,
per a remat i ocultació de la subestructura;
previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície,
amb difusor opal i transformador per a muntatge
en línea continua; previsió d'intal.lació
d'iluminació mitjançant regleta lineal de
superfície amb il.luminació LED, amb difusor
OPAL, color 3000K, amb transformador, per a
muntatge en continu, amb transformador, per a
fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de
tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i
clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la
fulla de vidre batent col.locació d'un pivot
frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge
ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria
metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de
MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de
dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de
19mm. preparat per a lacar; tancament de les
cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de
MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 3.577,08 € TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-SET

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
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4.1.3 U Taula expositora C-02. Formació de taula
expositora, formada per: estructura principal a
base de tauler de MDF hidròfug de 19 mm
d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació
de base, laterals, frontals, tapetes i posteriors;
"junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en
interior de vitrina per previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat
6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.086,23 € MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
4.1.4 U Taula expositora C-02b. Formació de taula

expositora, formada per: estructura principal a
base de tauler de MDF hidròfug de 19 mm
d'espesspor, preparat per a lacar, amb formació
de base, laterals, frontals, tapetes i posteriors;
"junquillo" de MDF de 1x16 mm de secció, en
interior de vitrina per previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini
per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat
6+6mm recolzat sobre "junquillos" de MDF. Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 1.934,04 € MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
4.1.5 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació

fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM
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4.1.6 m² Aplicació manual de dues mans de laca
natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

5 Sala 5 i 6

5.1 Sala 5 i 6
5.1.1 U Peanya baixa F-01. Formació de peanya baixa

aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements;
revestiment de laterals i part superior amb base
de tauler de MDF de 16 mm. i posterior
revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada
sobre base de suport de fusta amb adhesius
d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant
de color negre. Inclou: preparació, tall, formació
de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 3.163,20 € TRES MIL CENT  SEIXANTA-TRES

EUROS AMB VINT CÈNTIMS
5.1.2 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació

fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

6 Peanyes i expositors
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6.1 U Vitrina expositora A01-02-1. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 711,64 € SET-CENTS ONZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
6.2 U Vitrina expositora A01-02-2. Formació de vitrina

expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 519,97 € CINC-CENTS DINOU EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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6.3 U Vitrina expositora A01-02-3. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 611,34 € SIS-CENTS ONZE EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
6.4 U Vitrina expositora A01-02-4 i A01-02-5. Formació

de vitrina expositora tancada, formada per:
caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color
blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits.
Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 394,62 € TRES-CENTS NORANTA-QUATRE

EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
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6.5 U Vitrina expositora A02-03-1. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 817,37 € VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
6.6 U Vitrina expositora A02-03-2. Formació de vitrina

expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 206,55 € DOS-CENTS SIS EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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6.7 U Vitrina expositora A02-03-3. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 425,57 € QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
6.8 U Vitrina expositora A03-03-1 i A03-03-4. Formació

de vitrina expositora tancada, formada per:
caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color
blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits.
Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 640,79 € SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
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6.9 U Vitrina expositora A03-03-2. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 201,53 € DOS-CENTS U EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
6.10 U Vitrina expositora A03-03-3. Formació de vitrina

expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 519,97 € CINC-CENTS DINOU EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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6.11 U Urna expositora A03-07-1. Formació de urna
expositora tancada, formada per: base de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
topall superior per a fixació de vitrina; vitrina
expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb
cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 137,65 € CENT  TRENTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
6.12 U Vitrina expositora tipus peanya tubular.

Formació de vitrina expositora tipus peanya
tubular, formada per: base de xapa d'acer de 6
mm. d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de
60 mm de diàmetre i 2 mm. d'espessor i base
superior de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor;
base superior i frontal amb tauler de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar
de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i
fixació mecànica del tauler per estabilitat del
conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes
per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de
trobades i punts singulars, elements de fixació,
cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al
correcte muntatge de l'element, així com tots els
forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 475,83 € QUATRE-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
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6.13 U Vitrina expositora tipus peanya tubular.
Formació de vitrina expositora tipus peanya
tubular, formada per: base de xapa d'acer de 6
mm. d'espessor, perfils tubulars rodons d'acer de
60 mm de diàmetre i 2 mm. d'espessor i base
superior de xapa d'acer de 3 mm. d'espessor;
base superior i frontal amb tauler de MDF
hidròfug de 19 mm. d'espessor, preparat per lacar
de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i
fixació mecànica del tauler per estabilitat del
conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes
per a posterior lacat.  Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de
trobades i punts singulars, elements de fixació,
cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al
correcte muntatge de l'element, així com tots els
forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols. 400,62 € QUATRE-CENTS EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
6.14 U Expositor en U.  Formació de d'expositor tipus U,

per a exposició de rajoles, format per perfil
metàl.lic d'acer amb perfil en U de 30x30 mm. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 77,91 € SETANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
6.15 U Taula-vitrina expositora. Formació de

taula-vitrina expositora tancada, formada per:
caixa de fusta de MDF hidròfug de 19 mm.
d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de
cunya segons el cas, preparat per lacar de color
blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar
de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits.
Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena
de perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior
lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 616,74 € SIS-CENTS SETZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 46 - 71

6.16 U Expositor simple tipus cub.  Formació d'expositor
simple tipus cub format per caixa de fusta de
MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i
tapa superior, preparat per lacar de color blanc
setinat.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 117,86 € CENT  DISSET EUROS AMB

VUITANTA-SIS CÈNTIMS
6.17 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya

interior de fusta, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i
tapa superior, preparat per lacar de color blanc
setinat (el sobre de fusta sobre rastrells ja està
troba inclòs dins la partida de cata tipologia de
vitrina). Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 487,06 € QUATRE-CENTS VUITANTA-SET

EUROS AMB SIS CÈNTIMS
6.18 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya

interior de fusta, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i
tapa superior, preparat per lacar de color blanc
setinat (el sobre de fusta sobre rastrells ja està
troba inclòs dins la partida de cata tipologia de
vitrina). Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 244,09 € DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB NOU CÈNTIMS
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6.19 U Peanya interior de fusta. Formació de peanya
interior de fusta, formada per: caixa de fusta de
MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i
tapa superior, preparat per lacar de color blanc
setinat (el sobre de fusta sobre rastrells ja està
troba inclòs dins la partida de cata tipologia de
vitrina). Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols,
accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols. 187,40 € CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
6.20 U Vitrina expositora A01-03-1. Formació de vitrina

expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.ns
necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 317,39 € TRES-CENTS DISSET EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
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6.21 U Vitrina expositora A01-04-1. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.ns
necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 476,06 € QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB SIS CÈNTIMS
6.22 U Vitrina expositora A03-01-1. Formació de vitrina

expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.ns
necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 254,02 € DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB DOS CÈNTIMS
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6.23 U Vitrina expositora A03-01-2. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.ns
necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 304,04 € TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
6.24 U Vitrina expositora A03-01-3. Formació de vitrina

expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.ns
necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 515,59 € CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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6.25 U Vitrina expositora A03-02-1. Formació de vitrina
expositora tancada, formada per: caixa de fusta
de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb
laterals i tapa superior, i topall superior per a
fixació de vitrina, amb formació de cunya segons
el cas, preparat per lacar de color blanc setinat;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat
3+3, transparent, amb cantells polits. Muntatge
amb cargols de seguretat amb sistena de perns i
cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. 
Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.ns
necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols. 436,83 € QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
6.26 m² Aplicació manual de dues mans de laca

natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
6.27 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació

fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

6.28 U Subministrament i instal.lació de marc d'època
per emmarcat de TV de 65'', fixat mecànicament
al parament. 127,73 € CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS
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6.29 U Subministament de maniqui de sastre tipus bust
de color negre amb braços articulats negres i
cap. Base metàl.lica. Sense gènere. 261,80 € DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS
6.30 U Subministrament de cub de metacrilat de 5x5

cm. 7,74 € SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.31 U Subministrament de cub de metacrilat de 10x10
cm. 14,88 € CATORZE EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
6.32 U Subministrament de cub de fusta lacat color a

definir de 10x10 cm. 14,34 € CATORZE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

6.33 U Subministrament de cub de fusta lacat color a
definir de 5x5 cm. 7,61 € SET EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

7 Gràfiques i vinils
7.1 m² Subministrament i instal·lació de vinil de tall

per a retolació de paraments, amb reproducció
de lletra de cos petit. Tipografia segons
indicacions gràfica. Inclou tots els accessoris de
muntatge, segons disseny en plànols. 156,05 € CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
7.2 m2 Subministrament i muntatge d'impressió digital

de gran format impresa sobre vinil adhesiu
aplicada sobre parament, acabat mate, inclou
forrat dels cantells. La impressió serà realitzada a
resolució adient per a la seva visualització no
pixelada (segons modulatge definit en plànols).
Inclou tots els accessoris de muntatge, segons
disseny en plànols. 98,85 € NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
7.3 m2 Subministrament i instal·lació tauler de MDF

de 25mm. lacat blanc, en parament amb
col.locació d'impressió de gràfica sobre vinil de
tall, color a definir, acabat mate. Inclou tots els
accessoris de muntatge, segons disseny en
plànols. 318,98 € TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS
7.4 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria

de PVC, per muntatge de 100x40 cm, espessor 20
mm, per a fixar sobre parament fusta. 288,77 € DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
7.5 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria

de PVC, per muntatge de 150x15 cm, espessor 20
mm, per a fixar sobre parament fusta. 283,33 € DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS

AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
7.6 U Subministrament de carteles de 20x40 cm a

partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i
vinil imprès. 41,36 € QUARANTA-U EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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7.7 U Subministrament de carteles de 15x15 cm a
partir de suport de PVC negre de 3 mm de gruix  i
vinil imprès. 28,43 € VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS
7.8 m² Subministrament i muntatge d'impressio digital

sobre composite d'alumini de 3 mm (dibond) per
a reproducció imatges, elements o grafismes,
segons disseny. 227,30 € DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

8 Obra civil i instal.lacions
8.1 m³ Transport amb camió de museografia,

material i components amb un pes mitjà d'entre
500 i 1000 kg/m³, mitjançant camió a una
distància màxima de 100 km. Inclòs càrrega i
descàrrega i desplaçament operaris. 88,32 € VUITANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

9 Tecnologia audiovisual
9.1 U Subministrament i instal.lació de TV LED 32",

tàctil interactiva, sèrie ^MF-BC model
LH32PMFXTBC/EN de Samsung, o model
equivalent, resolució 1920x1080 (16:9), amb HDMI
i USB, de dimensions 745,2 x 439,6 x 62,1 mm., per
a instal.lar sobre base de fusta. 1.326,35 € MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
9.2 U Subministrament i instal·lació de videoprojector

Epson EB L630SU o equivalent, de 6000 lúmens,
resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi. 4.515,91 € QUATRE MIL CINC-CENTS QUINZE

EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS
9.3 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65'',

tàctil interactiva, sèrie MF-BC model WM65B de
Samsung, o model equivalent, resolució
3840x2160, amb HDMI i USB, de dimensions 1522.4
x 897.6 x 62.9 mm. 1.623,30 € MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB TRENTA CÈNTIMS
9.4 U Subministrament i instal.lació de LEDWALL

model IAC 130'' FUL HD o equivalent, de resolució
1920x1080. de dimensions 2,888.5 x 1628.5 x 56.2
mm. 29.349,73 € VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS

QUARANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS

9.5 U Subministrament i instal·lació de videoprojector
Epson EB PU1007B o equivalent, de 7000 lúmens,
resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi. 4.921,00 € QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-U

EUROS
9.6 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65"

model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de Samsung
o model equivalent, resolució 3840x2160, amb
wifi, connexió per HDMI i entrada USB,
compatible amb assistent per veu. 1.382,94 € MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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9.7 U Subministrament i instal.lació de suport universal
de sostre per a videoprojector, model Abtus o
equivalent, amb sistema d'ocultació de cablejat. 111,33 € CENT  ONZE EUROS AMB

TRENTA-TRES CÈNTIMS
9.8 U Subministrament i instal·lació d'altaveu

autoamplificat (actiu i passiu) de la casa Empire
o equivalent, de potència 32W RMS, amb
entrades RCA stereo. 90,31 € NORANTA EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
9.9 U Subministrament i instal.lació de reproductor

d'estat sòlid BrightSign LS424 o equivalent. Disposa
de decodificació H265 y reproducció 1080p60.
HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus C i connexió a
xarxa. Inclou tarja SD 16 GB. Subministrament,
transport i muntatge a l'obra. 322,52 € TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
9.10 U Subministrament i instal.lació de detector de

presència, format per detector de presència,
antivandàlic, de material termoplàstic color
blanc acabat brillant, amb grau de protecció
IP40, regulable en sensibilitat lumínica i per
Mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'encesa de TV
vinculada a reproductor d'estat sòlid. Instal·lació
encastada. Inclou: Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. 291,76 € DOS-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
9.11 U Sistema de control central CRESTRON 4-SERIES

CONTROL SYSTEM (CP4N) o equivalent Switch
Ethernet 16 ports Tauleta digital  per l’encesa i
apagada sincronitzada de tots els equips
Implementació del  software de monitorització
del sistema i connexionat dels diferents
components del sistema audiovisual, incloent la
integració amb xarxes informàtiques i sistemes de
control. 8.866,16 € VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

10 Il.luminació

10.1 Sala 1. Festa i celebració (Ara toca
festa)

10.1.1 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació
amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Fixació en
superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria
met`la.lica. Segons plànol detall. 20,86 € VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
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10.1.2 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació
amb regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en linea continua.
Amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall. 79,11 € SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
10.1.3 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic

per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model
equivalent, per anar penjat, de color a negre o
blanc segons fons vitrina, amb alimentadors,
unions i tapetes finals. Amb subministrament i
instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer, suspensió a 2,5 del terra aprox
(valorar en cada àmbit segons la direcció
executiva). Subministrament, transport i muntatge
en obra. 105,39 € CENT  CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.2 Sala 2 La capital del sud (Coses de
Reus)

10.2.1 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació
amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Fixació en
superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria
met`la.lica. Segons plànol detall. 20,86 € VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
10.2.2 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació

amb regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en linea continua.
Amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall. 79,11 € SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
10.2.3 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic

per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model
equivalent, per anar penjat, de color a negre o
blanc segons fons vitrina, amb alimentadors,
unions i tapetes finals. Amb subministrament i
instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer, suspensió a 2,5 del terra aprox
(valorar en cada àmbit segons la direcció
executiva). Subministrament, transport i muntatge
en obra. 105,39 € CENT  CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.3 Sala 3. Camp i ciutat (l'Eilixir daurat)
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10.3.1 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació
amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Fixació en
superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria
met`la.lica. Segons plànol detall. 20,86 € VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

10.4 Sala 4 Geni i creació (Exposició Reus i
els seus artistes (1850-1939))

10.4.1 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació
amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Fixació en
superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria
met`la.lica. Segons plànol detall. 20,86 € VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
10.4.2 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació

amb regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en linea continua.
Amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall. 79,11 € SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
10.4.3 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic

per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model
equivalent, per anar penjat, de color a negre o
blanc segons fons vitrina, amb alimentadors,
unions i tapetes finals. Amb subministrament i
instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer, suspensió a 2,5 del terra aprox
(valorar en cada àmbit segons la direcció
executiva). Subministrament, transport i muntatge
en obra. 105,39 € CENT  CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.5 Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII)
10.5.1 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació

amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Fixació en
superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria
met`la.lica. Segons plànol detall. 20,86 € VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
10.5.2 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació

amb regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en linea continua.
Amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall. 79,11 € SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
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10.5.3 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic
per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o model
equivalent, per anar penjat, de color a negre o
blanc segons fons vitrina, amb alimentadors,
unions i tapetes finals. Amb subministrament i
instal·lació de subjecció per a carril mitjançant
cable d'acer, suspensió a 2,5 del terra aprox
(valorar en cada àmbit segons la direcció
executiva). Subministrament, transport i muntatge
en obra. 105,39 € CENT  CINC EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

10.6 Il.luminació general
10.6.1 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat.

Longitud 1m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini,
pintura en pols. Superfície de muntatge amb
orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4
conductors de coure aïllats i conductor a terra
encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic:
tres circuits elèctrics connectables
independentment, amb 16A cadascun. 57,13 € CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
10.6.2 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat.

Longitud 2m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini,
pintura en pols. Superfície de muntatge amb
orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4
conductors de coure aïllats i conductor a terra
encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic:
tres circuits elèctrics connectables
independentment, amb 16A cadascun. 100,50 € CENT EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
10.6.3 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat.

Longitud 3m. Color blanc RAL 9002 Perfil dalumini,
pintura en pols. Superfície de muntatge amb
orificis pretrepanats a una distància de 0,4m. 4
conductors de coure aïllats i conductor a terra
encastat. Aplicació com a rail electrificat trifàsic:
tres circuits elèctrics connectables
independentment, amb 16A cadascun. 142,78 € CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS
10.6.4 U Subministrament i muntatge. Alimentació

trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic. Conductor de posada a terra a
la dreta. 27,74 € VINT-I-SET EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
10.6.5 U Subministrament i muntatge. Alimentació

trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic. Conductor de posada a terra a
l'esquerra. 27,74 € VINT-I-SET EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
10.6.6 U Subministrament i muntatge. Acoblament per al

muntatge sense distanciament de rails
electrificats. Color blanc. Material sintètic. 13,77 € TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
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10.6.7 U Subministrament i muntatge. Connexió angular
trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic. Terra interior. Alimentació
possible. Cablejat continu. 34,89 € TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
10.6.8 U Subministrament i muntatge. Suspensió amb

cable metàl·lic. Maniguet de subjecció ràpida
per a la compensació d'alçada. Cable metàl·lic:
ø 1,50mm, L 2500mm. Peça de muntatge per al
muntatge en rails electrificats de 220-240V.
Subjecció d'1 punt: llautó niquelat. ø 15mm, H
21mm. Apte també per a sostres inclinats. 24,37 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS
10.6.9 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO

Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid On-Board Dim Lent Spherolit flood - 29 º, o
lluminària equivalent. 684,17 € SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
10.6.10 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO

Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit
flood - 29 º, o lluminària equivalent. 905,31 € NOU-CENTS CINC EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS
10.6.11 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO

Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid On-Board Dim Lent Spherolit wide flood -
45º, o lluminària equivalent. 684,17 € SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
10.6.12 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO

Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid On-Board Dim Lent Spherolit spot - 15 º, o
lluminària equivalent. 684,17 € SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
10.6.13 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO

Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid On-Board Dim Lent Spherolit wallwash, o
lluminària equivalent. 736,71 € SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
10.6.14 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO

Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid Casambi Bluetooth Versió 1 Lent Spherolit
wallwash, o lluminària equivalent. 815,51 € VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS
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10.6.15 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO
Optec New Projector - Grandària M - Color Blanc
RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc
càlid On-Board Dim Lent Spherolit Oval wide
flood - 52 º x 78 º, o lluminària equivalent. 736,71 € SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
10.6.16 U Subministrament i muntatge. Lluminària Skim

Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016 18,1W
1724lm 3000K blanc càlid Regulable per fase
Sistema de lents oval flood Cos: fosa d'alumini,
com a cos de refrigeració, amb cable de
connexió L 500mm. Fixació per ressort plegable
per a gruixos de sostre 1-40mm. Inclou equip
auxiliar regulable. Mòdul LED: high power LEDs.
Sistema de lents de polímer òptic, ajustable ±10°.
Con d'apantallament amb detall de muntatge
superposat: material sintètic, blanc (RAL9016), o
lluminària equivalent. 315,41 € TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS
10.6.17 U Subministrament i instal·lació de focus SUTIL

MINI PRO TRACK de nèxia o model equivalent.
Focus orientable de sistema carril de tecnologia
LED de 130 mm i radi 45 mm  , sistema Dali amb
driers inclosos, CRI 90, temperatura de color 2700/
3000K/ 4000K/ amb un temps de vida mínim de
50.000 h, amb una garantia mínima de 5 anys,
classe 2, voltatge 220-240 V.  Color blanc o negre
segons fons vitrina. 190,79 € CENT  NORANTA EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

11 Serveis professionals de producció i
d'instal·lació museogràfica

11.1 h Honoraris professionals per a les arts finals de
continguts: documentació executiva, selecció
final d'imatges i redacció dels textos definitius en
català, garantint que siguin clars, coherents, ben
estructurats, de lectura fàcil i lliures d'errors. 
(hores estimades de feina) 40,89 € QUARANTA EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS
11.2 h Honoraris professionals per a la realització de les

arts finals de grafisme. Preparant els dissenys
gràfics per a la producció final. Això inclou la
verificació de detalls tècnics, l'ajust dels fitxers per
complir amb les especificacions de producció,
retocs fotogra`fics i preparacio´ d'originals
gra`fics per seva correcta impressio´ (hores
estimades de feina) 36,30 € TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
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11.3 h Honoraris professionals del cap d'execució del
projecte, amb la responsabilitat de dirigir l’equip
de treball de l’empresa adjudicatària, ser
l'interlocutor amb la DF i vetllar pel correcte
desenvolupament i compliment de tots els
treballs previstos i dels terminis de lliurament. 47,60 € QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
11.4 h Honoraris professionals per a la revisió dels

textos definitius, garantint que estiguin lliures
d'errors gramaticals, ortogràfics, tipogràfics i de
puntuació. (hores estimades de feina). 22,00 € VINT-I-DOS EUROS

11.5 h Honoraris professionals per al moviment dintre
del museu dels objectes a exposar i col·locació
definitiva en les vitrines, peanyes o soports
pertinents, segons cada cas, sota la supervisió
dels tècnics del museu i la DF. Els treballs hauran
de ser realitzats per persones amb qualificació
específica i experiència demostrable en
manipulació dels béns culturals mobles. Inclou el
materials de fixació, si és el cas. 47,60 € QUARANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS
11.6 U Honoraris per als treballs de tècnic il·luminador i

ajudant per a la realització de les tasques de
d'il·luminació. Aportaran els materials i equips
necessaris per a la correcta realització dels
treballs (gelatines, filtres, cinta metàl·lica,
luxòmetre, etc.). 1.500,26 € MIL CINC-CENTS EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS
11.7 U Connexió dels aparells audiovisuals a la xarxa

existent de telecomunicacions i electricitat.
Inclou cablejat, tubs de protecció de PVC, caixes
de derivació mecanismes i material auxiliar,
segons distribució en plànols. 3.212,08 € TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS

AMB VUIT CÈNTIMS
11.8 U Despeses directes per consum de mercaderies i

materials (10%) dels serveis professionals de
producció i d'instal·lació museogràfica 26.367,86 € VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS

SEIXANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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12.1 h Peça Audiovisual “ El motor de la historia” 
Producció d'una peça audiovisual professional
de 5 minuts de durada. Rodatge d'imatges
actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i
material audiovisual preexistent. La producción
inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta
definició per a reproducción en LEDWall de
289x163 cm. Inclourà càirons, banda sonora,
edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també
presencia d'actors professionals si és el cas. Se
seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al
projecte i el  guió de continguts i, com a mínim,
s’establirà una visualització de validació abans
del tancament definitiu. Entrega en el format
requerit. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb
subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i
francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.2 h Peça audiovisual  “Imatges de la festa ". 

Producció d'una peça audiovisual professional
de 10 minuts de durada. Compilació i succeció
d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració
històrica i material audiovisual preexistent. La
producción inclou les tasques de documentació
tan gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta
definició per a reproducción en projector.
Inclourà càirons. Se seguirant les pautes
d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació, abans del tancament
definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.3 h Peça d’audio  “Sons de la festa.”  Producció

d'una peça audiovisual professional de 10 minuts
de durada. Compilació i succeció de sons i
melodies antigues. La producción inclou les
tasques de documentación. La realització i
postproducció en estació de so digital d'alta
definició per a reproducción en reproductor
d’estat sòlid. Se seguirant el  guió de continguts i,
com a mínim, s’establirà una audició de
validació, abans del tancament definitiu. Entrega
en el format requerit. (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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12.4 h Interactiu “Música i danses de la festa.”
Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió
de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 65’en sentit
vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.5 h Peça Audiovisual de Personatge “ Hortència

Güell". Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge
d'imatges d’actors . La producció inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i
atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina) La
locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà,
anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.6 h Interactiu “Catalanisme” Programació, disseny i

realització d'una peça interactiva descrita en el
projecte i segons el guió de continguts
corresponent, amb vàries interfícies, per monitor
táctil de 62’ en sentit vertical i  seguint les pautes
d’identitat visual establertes al projecte. Entrega
en el format requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.7 h Interactiu  taula digital “Consolidació de la

Burgesia” Programació, disseny i realització d'una
peça interactiva descrita en el projecte i segons
el guió de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit
vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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12.8 h Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i
realització d'una peça interactiva descrita en el
projecte i segons el guió de continguts
corresponent, amb vàries interfícies, per monitor
táctil de 65’ en sentit vertical i  seguint les pautes
d’identitat visual establertes al projecte. Entrega
en el format requerit (Hores estimades de feina) 
Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i
realització d'una peça interactiva descrita en el
projecte i segons el guió de continguts
corresponent, amb vàries interfícies, per monitor
táctil de 62’ en sentit vertical i  seguint les pautes
d’identitat visual establertes al projecte. Entrega
en el format requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.9 h Peça Audiovisual de Personatge “ Sota les

bombes”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge
d'imatges d’actors . La producció inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i
atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina) La
locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà,
anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.10 h Interactiu  taula digital “La revolució industrial”

Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió
de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit
vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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12.11 h Peça Audiovisual de Personatge “ Vencedors i
vençuts”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge
d'imatges d’actors . La producció inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i
atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina) La
locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà,
anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.12 h Interactiu  taula digital “La revolució agrícola”

Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió
de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit
vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format
requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.13 h Interactiu “Repressió” Programació, disseny i

realització d'una peça interactiva descrita en el
projecte i segons el guió de continguts
corresponent, amb vàries interfícies, per monitor
táctil de 65’ en sentit vertical i  seguint les pautes
d’identitat visual establertes al projecte. Entrega
en el format requerit (Hores estimades de feina) 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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12.14 h Peça Audiovisual “L’Esperit de l’Art”  Producció
d'una peça audiovisual professional de 5 minuts
de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges
antigues, il•lustració històrica i material
audiovisual preexistent. La producción inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en LEDWall de 289x163 cm. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i
subtítols en, també presencia d’actors
professionals si és el cas. Se seguirant les pautes
d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament
definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi,
serà en català. Les locucions dels documents
audiovisuals es presentaran amb subtítols que
aniran alternant els idiomes successivament
(català, castellà, anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.15 h Peça Audiovisual “Camp i ciutat”  Producció

d'una peça audiovisual professional de 5 minuts
de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges
antigues, il•lustració històrica i material
audiovisual preexistent. La producción inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en projector. Inclourà càirons,
banda sonora, edició de so ambient i locució en
estudi de so professional en català i subtítols en,
també presencia d’actors professionals si és el
cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. Inclou la programació de la
il•luminació per tal que vagi sincronitzada amb
la peça audiovisual de manera que es vagi
il•luminant les peces presents a la sala segons
necessitat. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb
subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i
francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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12.16 h Peça Audiovisual “Reus bressol d'artistes” 
Producció d'una peça audiovisual professional
de 5 minuts de durada. Rodatge d'imatges
actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i
material audiovisual preexistent. La producción
inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i
postproducció en estació de vídeo digital d'alta
definició per a reproducción en projector.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so
ambient i locució en estudi de so professional en
català i subtítols, també presencia d’actors
professionals si és el cas. Se seguirant les pautes
d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de
continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament
definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi,
serà en català. Les locucions dels documents
audiovisuals es presentaran amb subtítols que
aniran alternant els idiomes successivament
(català, castellà, anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.17 h Peça Audiovisual de Personatge “Modernitat” 

Producció d'una peça audiovisual professional
de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges
d’actors . La producció inclou les tasques de
documentació tan gràfiques com textuals. La
realització i postproducció en estació de vídeo
digital d'alta definició per a reproducción en
monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda
sonora, edició de so ambient i locució en estudi
de so professional en català i subtítols, també
inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se
seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al
projecte i el  guió de continguts i, com a mínim,
s’establirà una visualització de validació abans
del tancament definitiu. Entrega en el format
requerit. (Hores estimades de feina) La locució,
quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb
subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i
francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.18 h Interactiu “Retaule de la Prioral. Programació,

disseny i realització d'una peça interactiva
descrita en el projecte i segons el guió de
continguts corresponent, amb vàries interfícies,
per monitor táctil de 65’ en sentit vertical i seguint
les pautes d’identitat visual establertes al
projecte. Entrega en el format requerit (Hores
estimades de feina). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
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12.19 h Peça Audiovisual de Personatge “L’artista al
seu taller”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge
d'imatges d’actors . La producció inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65’ vertical. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i
atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina) La
locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà,
anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.20 U Configuració de tot el control centralitzat i dels

dispositius per garantir un funcionament òptim,
ajustant paràmetres com la resolució de vídeo, la
qualitat del so i els nivells de llum. Realitzar proves
de funcionament per assegurar que tots els
sistemes operin correctament i s'integrin sense
problemes i que permetin gestionar tots els
equips des d'una única interfície i seleccionar la
versió dels AV segons subtitulació en català,
castellà, francès o anglès. 525,09 € CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB NOU CÈNTIMS
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12.21 h Peça Audiovisual de Personatge "Marià
Fortuny".  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada.  Rodatge
d'imatges d’actors . La producció inclou les
tasques de documentació tan gràfiques com
textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a
reproducción en monitor de 65' vertical. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i
locució en estudi de so professional en català i
subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i
atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina) La
locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es
presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà,
anglès i francès). 42,13 € QUARANTA-DOS EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
12.22 U Despeses directes per consum de mercaderies i

materials (25%) dels serveis professionals de
producció audiovisual. 99.104,45 € NORANTA-NOU MIL CENT  QUATRE

EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

12.23 PA Aplicatiu web - Audioguia. Treballs de
realització i programació per tal d’allotjar a la
web del museu tots els continguts del muntatge
museogràfic. Inclou la traducció al castellà,
anglès i francès de tots els textos allotjats. Tota
aquesta informació serà accessible directament
a la web o mitjançant els codis QR segons codi
d'accessbilitat vigent, i gestionable en temps real
des d’un ordinador, tauleta o mòbil. Així mateix,
es desenvoluparà una aplicació digital que
compleixi la funció d’Audioguia, sense necessitat
de descarregar en els dispositius mòbils cap
aplicació. Inclou el guió, la realització i la
programació de l’audioguia, incloses les
locucions en català, castellà, anglès i francès i les
audiodescripcions en llengua catalana que
facilitin a les persones amb discapacitat visual
comprendre els continguts expositius. 12.233,71 € DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS

13 Seguretat i salut, gestió de residus i
control de qualitat
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13.1 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball (casc de protecció, ulleres de protecció 
amb montura universal, guants de treball, botes
de seguretat, roba/granota de treball), segons
estudi bàsic de seguretat i salut i per aquells
elements instal•lats in situ. 572,62 € CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
13.2 U Farmaciola d'urgència, proveïda de

desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb
cargols i tacs. Inclou: Replanteig en el parament.
Col·locació i fixació mitjançant cargols. 134,24 € CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
13.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de

cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi. 7,71 € SET EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
13.4 U Neteja final del local amb mitjans manuals.

Incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la
pols acumulada, neteja i desifecció de
paraments, terres i sostres, carpinteries, cambres
higièniques i la resta de peces existents. 
Eliminació de taques i restes d'elements de l'obra.
Trasllat dels residus a la fracció corresponent. 890,91 € VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
13.5 U Retirada i gestió de residus generats a la

producció i muntatge expositiu, mitjançant
separació de materials i transport fins a centre de
gestió autoritzat. 209,55 € DOS-CENTS NOU EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
13.6 PA Elaboració del programa de control de

qualitat i seguiment durant l'execució de la
producció i muntatge expositiu, amb recopilació
de documentació de materials col.locats a obra,
certificats i marcatges CE o distintius de qualitat
corresponents a cada material. 2.082,56 € DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

14 PREUS BASE

14.1 PREUS BASE

14.1.1 PREUS BASE
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14.1.1.1 U PREUS BASE MATERIALS 2.744,50 € DOS MIL SET-CENTS
QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS

14.1.1.2 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació
fosfocromatant d'un sol component, color negre,
acabat mat, a base de resines de butiral de
polivinil modificat, pigments antioxidants exempts
de cromats, pigments estenedors i dissolvent
formulat a base d'una mescla d'hidrocarburs,
alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057
l/m²), sobre manyeria interior d'acer galvanitzat o
metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà
d'emprimació. 12,01 € DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM

14.1.1.3 m² Aplicació manual de dues mans de laca
natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m²
cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior,
a base de resines sintètiques, (rendiment: 0,113
l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en
interiors. Inclús líquid protector incolor per a
tractament preventiu contra el corc. Inclou la
protecció dels elements de l'entorn que puguin
veure's afectats durant els treballs i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat. 24,06 € VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
14.1.1.4 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació

amb tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb
perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Fixació en
superfície, ocult, amb adhesiu o cargoleria
met`la.lica. Segons plànol detall. 20,86 € VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS
14.1.1.5 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65"

model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de Samsung
o model equivalent, resolució 3840x2160, amb
wifi, connexió per HDMI i entrada USB,
compatible amb assistent per veu. 1.382,94 € MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

14.1.1.6 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació
amb regleta lineal de superfície amb il.luminació
LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb
transformador, per a muntatge en linea continua.
Amb transformador, per a fixar en superfície amb
cargoleria metàl.lica. Segons plànol detall. 79,11 € SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
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14.1.1.7 U Subministrament i instal.lació de reproductor
d'estat sòlid BrightSign LS424 o equivalent. Disposa
de decodificació H265 y reproducció 1080p60.
HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus C i connexió a
xarxa. Inclou tarja SD 16 GB. Subministrament,
transport i muntatge a l'obra. 322,52 € TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
14.1.1.8 m² Aplicació manual de dues mans de vernís

natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15%
de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); (),
sobre superfície de baranes o passamans de
fusta, en exteriors. Inclús líquid protector incolor
per a tractament preventiu contra insectes
xilòfags. Inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant els
treballs, i la preparació del suport. Inclou:
Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de
fons i una mà d'acabat. 22,04 € VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

Solsona, setembre de 2024
Arquitecte

Pere Cuadrench i Tripiana
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Museu d'Art i Història de Reus

1 0000000 U PREUS BASE MATERIALS

Mà d'obra 421,85 €
Materials 2.190,46 €
Mitjans auxiliars 52,25 €
3 % Costos indirectes 79,94 €

Total per U............: 2.744,50 €

Són DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U

2 A01-01 U Vitrina opaca A01-01. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 975,80 €
Materials 832,38 €
Mitjans auxiliars 36,16 €
3 % Costos indirectes 55,33 €

Total per U............: 1.899,67 €

Són MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per U

3 A01-02 U Peanya baixa A01-02. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i
part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea
continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.683,85 €
Materials 2.528,31 €
Mitjans auxiliars 84,24 €
3 % Costos indirectes 128,89 €

Total per U............: 4.425,29 €

Són QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U
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4 A01-02-1 U Vitrina expositora A01-02-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 425,70 €
Materials 251,66 €
Mitjans auxiliars 13,55 €
3 % Costos indirectes 20,73 €

Total per U............: 711,64 €

Són SET-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

5 A01-02-2 U Vitrina expositora A01-02-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 343,75 €
Materials 151,18 €
Mitjans auxiliars 9,90 €
3 % Costos indirectes 15,14 €

Total per U............: 519,97 €

Són CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

6 A01-02-3 U Vitrina expositora A01-02-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 360,25 €
Materials 221,64 €
Mitjans auxiliars 11,64 €
3 % Costos indirectes 17,81 €

Total per U............: 611,34 €

Són SIS-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 2 - 48

7 A01-02-4i5 U Vitrina expositora A01-02-4 i A01-02-5. Formació de vitrina expositora tancada, formada
per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i
topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat
per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 262,35 €
Materials 113,27 €
Mitjans auxiliars 7,51 €
3 % Costos indirectes 11,49 €

Total per U............: 394,62 €

Són TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U

8 A01-03 U Peanya baixa lateral A01-03. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i
sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per
formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF
de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.303,05 €
Materials 1.831,47 €
Mitjans auxiliars 62,69 €
3 % Costos indirectes 95,92 €

Total per U............: 3.293,13 €

Són TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U

9 A01-03-1 U Vitrina expositora A01-03-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 229,35 €
Materials 72,76 €
Mitjans auxiliars 6,04 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)
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3 % Costos indirectes 9,24 €

Total per U............: 317,39 €

Són TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U

10 A01-04 U Peanya baixa lateral A01-04. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i
sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per
formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF
de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.362,55 €
Materials 1.212,37 €
Mitjans auxiliars 51,50 €
3 % Costos indirectes 78,79 €

Total per U............: 2.705,21 €

Són DOS MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per U

11 A01-04-1 U Vitrina expositora A01-04-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 360,25 €
Materials 92,88 €
Mitjans auxiliars 9,06 €
3 % Costos indirectes 13,87 €

Total per U............: 476,06 €

Són QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U
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12 A01-05 U Peanya baixa lateral A01-05. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i
sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per
formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF
de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.362,55 €
Materials 2.025,12 €
Mitjans auxiliars 67,75 €
3 % Costos indirectes 103,66 €

Total per U............: 3.559,08 €

Són TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

13 A02-01 U Peanya baixa lateral A02-01. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i
sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per
formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF
de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.796,90 €
Materials 3.191,86 €
Mitjans auxiliars 99,78 €
3 % Costos indirectes 152,66 €

Total per U............: 5.241,20 €

Són CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U
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14 A02-02 U Vitrina opaca A02-02. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.035,30 €
Materials 1.005,54 €
Mitjans auxiliars 40,82 €
3 % Costos indirectes 62,45 €

Total per U............: 2.144,11 €

Són DOS MIL CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U

15 A02-02B U Vitrina vidriada A02-02B. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
formació d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub
metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de
fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió
d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de
vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de
vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler
de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de
pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat
per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix,
amb remat fins la cara frontal per ocultació de subestructura i tauler de fusta de MDF
hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.184,05 €
Materials 1.903,38 €
Mitjans auxiliars 61,75 €
3 % Costos indirectes 94,48 €
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Total per U............: 3.243,66 €

Són TRES MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per U

16 A02-03 U Peanya baixa A02-03. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i
part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat
amb rajola porcel.lànica de color gris model "Nuances Grey" o equivalent, fixada sobre
base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea
continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.314,95 €
Materials 1.872,43 €
Mitjans auxiliars 63,75 €
3 % Costos indirectes 97,53 €

Total per U............: 3.348,66 €

Són TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per U

17 A02-03-1 U Vitrina expositora A02-03-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 425,70 €
Materials 352,30 €
Mitjans auxiliars 15,56 €
3 % Costos indirectes 23,81 €

Total per U............: 817,37 €

Són VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

18 A02-03-2 U Vitrina expositora A02-03-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 163,90 €
Materials 32,70 €
Mitjans auxiliars 3,93 €
3 % Costos indirectes 6,02 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
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Total per U............: 206,55 €

Són DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U

19 A02-03-3 U Vitrina expositora A02-03-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 262,35 €
Materials 142,72 €
Mitjans auxiliars 8,10 €
3 % Costos indirectes 12,40 €

Total per U............: 425,57 €

Són QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U

20 A02-04 U Vitrina petita opaca A02-04. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
formació d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub
metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de
fulla de tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina,
mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels
diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug
de 12 mm.; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament de les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat
fins la cara frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes
per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de
color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols.

Mà d'obra 672,35 €
Materials 581,96 €
Mitjans auxiliars 25,09 €
3 % Costos indirectes 38,38 €

Total per U............: 1.317,78 €

Són MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U
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21 A02-05 U Banc central A02-05. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a
base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics
soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb
base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK
GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de
color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb
difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 993,65 €
Materials 815,33 €
Mitjans auxiliars 36,18 €
3 % Costos indirectes 55,35 €

Total per U............: 1.900,51 €

Són MIL NOU-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U

22 A02-06 U Vitrina vidriada A02-06. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
formació d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub
metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de
fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió
d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de
vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de
vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler
de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de
pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat
per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug
de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.270,60 €
Materials 1.217,63 €
Mitjans auxiliars 49,76 €
3 % Costos indirectes 76,14 €

Total per U............: 2.614,13 €

Són DOS MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U
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23 A02-07 U Vitrina oberta A02-07. Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina,
mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels
diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal
de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador,
per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria
metàl.lica; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer;
base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler
de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar;tancament de les cares laterals
mitjançant yauler de fusta de MDF hidròfug de 12 mm.  Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Mà d'obra 1.160,25 €
Materials 1.179,45 €
Mitjans auxiliars 46,79 €
3 % Costos indirectes 71,59 €

Total per U............: 2.458,08 €

Són DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

24 A02-xx U Formació de llinda d'estructura d'unions entre mòduls (A02-07 amb A03-05; A03-05 amb
A03-04; A03-04 a parament; A02-02B amb A02-04; A02-04 amb parament), formada per
estructura a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals, soldats amb les estructura
metàl.liques dels diferents mòduls, amb angles soldats, tauler de MDF de 16 mm per
lacar. Seguint el criteri compositiu de les vitrines. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.975,40 €
Materials 6.264,90 €
Mitjans auxiliars 164,81 €
3 % Costos indirectes 252,15 €

Total per U............: 8.657,26 €

Són VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per U
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25 A03-01 U Peanya baixa lateral A03-01. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i
sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per
formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF
de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.643,00 €
Materials 2.703,90 €
Mitjans auxiliars 86,94 €
3 % Costos indirectes 133,02 €

Total per U............: 4.566,86 €

Són QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

26 A03-01-1 U Vitrina expositora A03-01-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 196,35 €
Materials 45,43 €
Mitjans auxiliars 4,84 €
3 % Costos indirectes 7,40 €

Total per U............: 254,02 €

Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U

27 A03-01-2 U Vitrina expositora A03-01-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 229,35 €
Materials 60,04 €
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Mitjans auxiliars 5,79 €
3 % Costos indirectes 8,86 €

Total per U............: 304,04 €

Són TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U

28 A03-01-3 U Vitrina expositora A03-01-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 360,25 €
Materials 130,50 €
Mitjans auxiliars 9,82 €
3 % Costos indirectes 15,02 €

Total per U............: 515,59 €

Són CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per U

29 A03-02 U Peanya baixa lateral A03-02. Formació de peanya baixa per linea continua de peanyes,
formada per peanya base i parament vertical i composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i
sobre l'estructura metàl.lica en la part superior, i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua. Per
formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals,
soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF
de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF vistes per a posterior
lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre.
Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.172,15 €
Materials 1.251,41 €
Mitjans auxiliars 48,47 €
3 % Costos indirectes 74,16 €

Total per U............: 2.546,19 €

Són DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U
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30 A03-02-1 U Vitrina expositora A03-02-1. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.ns necessàries. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 327,25 €
Materials 88,54 €
Mitjans auxiliars 8,32 €
3 % Costos indirectes 12,72 €

Total per U............: 436,83 €

Són QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U

31 A03-03 U Peanya baixa A03-03. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
angles metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i
part superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat
amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de
suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea
continua.  Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.564,85 €
Materials 2.120,02 €
Mitjans auxiliars 73,70 €
3 % Costos indirectes 112,76 €

Total per U............: 3.871,33 €

Són TRES MIL VUIT-CENTS SETANTA-U EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U

32 A03-03-1i4 U Vitrina expositora A03-03-1 i A03-03-4. Formació de vitrina expositora tancada, formada
per: caixa de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i
topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat
per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 392,70 €
Materials 217,23 €
Mitjans auxiliars 12,20 €
3 % Costos indirectes 18,66 €

Total per U............: 640,79 €

Són SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per U
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33 A03-03-2 U Vitrina expositora A03-03-2. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 163,90 €
Materials 27,92 €
Mitjans auxiliars 3,84 €
3 % Costos indirectes 5,87 €

Total per U............: 201,53 €

Són DOS-CENTS U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U

34 A03-03-3 U Vitrina expositora A03-03-3. Formació de vitrina expositora tancada, formada per: caixa
de fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i topall
superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat per
lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 343,75 €
Materials 151,18 €
Mitjans auxiliars 9,90 €
3 % Costos indirectes 15,14 €

Total per U............: 519,97 €

Són CINC-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U

35 A03-04 U Vitrina opaca A03-04. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 725,90 €
Materials 998,65 €
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Mitjans auxiliars 34,49 €
3 % Costos indirectes 52,77 €

Total per U............: 1.811,81 €

Són MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per U

36 A03-05 U Vitrina vidriada A03-05. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
formació d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub
metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de
fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió
d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de
vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de
vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler
de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de
pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat
per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug
de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.020,70 €
Materials 1.774,98 €
Mitjans auxiliars 55,91 €
3 % Costos indirectes 85,55 €

Total per U............: 2.937,14 €

Són DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U
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37 A03-06 U Vitrina opaca A03-06. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.   Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 731,85 €
Materials 469,20 €
Mitjans auxiliars 24,02 €
3 % Costos indirectes 36,75 €

Total per U............: 1.261,82 €

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U

38 A03-07 U Vitrina vidriada A03-07. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura
principal metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats;
formació d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub
metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de
fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i
superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils
estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent;
angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de
110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i
ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió
d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED,
amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb
transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de
vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer
inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de
vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult
sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la
vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb
tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler
de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de
pi per a base de peana interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat
per a lacar; tancament de les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug
de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.020,70 €
Materials 1.774,98 €
Mitjans auxiliars 55,91 €
3 % Costos indirectes 85,55 €
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Total per U............: 2.937,14 €

Són DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per U

39 A03-07-1 U Urna expositora A03-07-1. Formació de urna expositora tancada, formada per: base de
fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb topall superior per a fixació de vitrina;
vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3, transparent, amb cantells polits.
Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de perns i cargols per estabilitat del
conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació,
tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris
mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i
canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols.

Mà d'obra 114,40 €
Materials 16,62 €
Mitjans auxiliars 2,62 €
3 % Costos indirectes 4,01 €

Total per U............: 137,65 €

Són CENT  TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per U

40 B-01 U Banc central B-01. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per
a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de
tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de
color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb
difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.422,60 €
Materials 1.810,01 €
Mitjans auxiliars 64,65 €
3 % Costos indirectes 98,92 €

Total per U............: 3.396,18 €

Són TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U

41 B-02 m² Armari capella lateral B-02. Formació de prestatgeria altar amb estructura de fusta a
base de tauler de fusta massissa d'avet de 40 mm. d'espessor, plafons verticals i
horitzontals, per formació de buits segons disseny en plànols. Fusta preparada per
posterior envernissat setinat. Anb angles inferior d'acer galvanitzat per formació de sòcol
il.luminat amb tira LED oculta (veure detalls). Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars i elements de fixació. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en
plànols.

Mà d'obra 20,90 €
Materials 190,95 €
Mitjans auxiliars 4,24 €
3 % Costos indirectes 6,48 €

Total per m²............: 222,57 €

Són DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m²
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42 C-01 U Banc central C-01. Formació de banc, format per: estructura principal metàl.lica a base
de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per
a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de
tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY
NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb
adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de
color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb
difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota l'estructura
metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall,
formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució
de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 967,15 €
Materials 725,16 €
Mitjans auxiliars 33,85 €
3 % Costos indirectes 51,78 €

Total per U............: 1.777,94 €

Són MIL SET-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

43 C-02 U Taula expositora C-02. Formació de taula expositora, formada per: estructura principal a
base de tauler de MDF hidròfug de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb
formació de base, laterals, frontals, tapetes i posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm
de secció, en interior de vitrina per previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de
MDF. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació,
tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 458,15 €
Materials 575,76 €
Mitjans auxiliars 20,68 €
3 % Costos indirectes 31,64 €

Total per U............: 1.086,23 €

Són MIL VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per U

44 C-02b U Taula expositora C-02b. Formació de taula expositora, formada per: estructura principal
a base de tauler de MDF hidròfug de 19 mm d'espesspor, preparat per a lacar, amb
formació de base, laterals, frontals, tapetes i posteriors; "junquillo" de MDF de 1x16 mm
de secció, en interior de vitrina per previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires
LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua;
tancament superior de vitrina amb vidre laminat 6+6mm recolzat sobre "junquillos" de
MDF. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat.  Inclou: preparació,
tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria,
resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 785,40 €
Materials 1.055,49 €
Mitjans auxiliars 36,82 €
3 % Costos indirectes 56,33 €

Total per U............: 1.934,04 €

Són MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U
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45 C-02xxxx U Vitrina vidriada C-02. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors
i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm.
en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de
la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació
mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color
3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar
en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb
pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació
d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada
amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12
mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.
preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de
les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.300,00 €
Materials 2.104,79 €
Mitjans auxiliars 68,10 €
3 % Costos indirectes 104,19 €

Total per U............: 3.577,08 €

Són TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

46 Cubfusta U Expositor simple tipus cub.  Formació d'expositor simple tipus cub format per caixa de
fusta de MDF hidròfug de 16 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per
lacar de color blanc setinat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge
de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en
obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 98,45 €
Materials 13,74 €
Mitjans auxiliars 2,24 €
3 % Costos indirectes 3,43 €

Total per U............: 117,86 €

Són CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

47 DTM100 m³ Transport amb camió de museografia, material i components amb un pes mitjà d'entre
500 i 1000 kg/m³, mitjançant camió a una distància màxima de 100 km. Inclòs càrrega i
descàrrega i desplaçament operaris.

Mà d'obra 20,25 €
Maquinària 63,82 €
Mitjans auxiliars 1,68 €
3 % Costos indirectes 2,57 €
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Total per m³............: 88,32 €

Són VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m³

48 E-01 U Parament lateral E-01. Formació parament vertical composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea
continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat
amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Mà d'obra 2.344,30 €
Materials 1.648,51 €
Mitjans auxiliars 79,86 €
3 % Costos indirectes 122,18 €

Total per U............: 4.194,85 €

Són QUATRE MIL CENT  NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U

49 E-02 U Peanya baixa E-02. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 3.260,60 €
Materials 6.678,84 €
Mitjans auxiliars 198,79 €
3 % Costos indirectes 304,15 €

Total per U............: 10.442,38 €

Són DEU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U
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50 E-03 U Vitrina vidriada E-03. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors
i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm.
en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de
la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació
mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color
3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar
en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb
pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació
d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada
amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12
mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.
preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de
les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.267,60 €
Materials 1.248,27 €
Mitjans auxiliars 50,32 €
3 % Costos indirectes 76,99 €

Total per U............: 2.643,18 €

Són DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per U
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51 E-04 U Vitrina vidriada E-04. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors
i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm.
en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de
la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació
mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color
3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar
en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb
pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació
d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada
amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12
mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.
preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de
les cares laterals mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones
de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar
imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons
detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.267,60 €
Materials 1.283,38 €
Mitjans auxiliars 51,02 €
3 % Costos indirectes 78,06 €

Total per U............: 2.680,06 €

Són DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U
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52 E-05 U Vitrina vidriada E-05 + E-07 + E08. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per:
estructura principal metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i
verticals, soldats; formació d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4
mm i un tub metàl.lic interior de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats,
per encaix de fulla de tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en
bandes inferiors i superiors i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats
en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o
sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements;
passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i
superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea
continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal de superfície amb
il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica;
tancament frontal de vitrina amb vidre laminat 6+6mm. amb incorporació de ferradura
de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb pany i clau, extraplà, i en la part superior i
inferior de la fulla de vidre batent col.locació d'un pivot frontissa d'acer inoxidable
AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada amb cargoleria metàl.lica en perfils;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament
posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer; base
interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler
de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de les cares laterals
mitjançant tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Mà d'obra 1.547,00 €
Materials 1.930,82 €
Mitjans auxiliars 69,56 €
3 % Costos indirectes 106,42 €

Total per U............: 3.653,80 €

Són TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U

53 E-06 U Vitrina opaca E-06. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 824,35 €
Materials 469,20 €
Mitjans auxiliars 25,87 €
3 % Costos indirectes 39,58 €
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Total per U............: 1.359,00 €

Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS per U

54 E-09 U Vitrina opaca E-09. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color
negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents
elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs
de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.041,25 €
Materials 1.183,82 €
Mitjans auxiliars 44,50 €
3 % Costos indirectes 68,09 €

Total per U............: 2.337,66 €

Són DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per U

55 E-10 U Peanya baixa i parament E-10. Formació de peanya baixa, formada per peanya base i
parament vertical i composta de: estructura principal metàl.lica a base de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles metàl.lics soldats per a suports
del diferents elements; revestiment de laterals i part superior amb base de tauler de MDF
de 16 mm., col.locat sobre rastrells en els laterals i sobre l'estructura metàl.lica en la part
superior, i posterior revestiment d'acabat amb rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa
o equivalent, fixada sobre base de suport de fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua. Per formació de paraments, estructura de tub de
40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret
resistent i posterior aplacat amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les
zones de tauler de MDF vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.606,50 €
Materials 1.974,50 €
Mitjans auxiliars 71,62 €
3 % Costos indirectes 109,58 €

Total per U............: 3.762,20 €

Són TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U
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56 E-11 U Vitrina vidriada E-08. Formació de vitrina tipus vidriada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de vidre (frontal) i de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors
i en ambdós costats de la vitrina; suports regulables col.locats en els perfils estructurals
inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant rosca o sistema equivalent; angles
mètal.lics soldats per a suports dels diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm.
en tota la longitud del mòdul, en la banda inferior i superior, per a remat i ocultació de
la subestructura; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color
càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor
opal i transformador per a muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació
mitjançant regleta lineal de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color
3000K, amb transformador, per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar
en superfície amb cargoleria metàl.lica; tancament frontal de vitrina amb vidre laminat
6+6mm. amb incorporació de ferradura de tancament d'acer inoxidable AISI304, amb
pany i clau, extraplà, i en la part superior i inferior de la fulla de vidre batent col.locació
d'un pivot frontissa d'acer inoxidable AISI304 per muntatge ocult sota U d'acer, fixada
amb cargoleria metàl.lica en perfils; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF
hidròfug de 16 mm.; tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12
mm. sobre U d'acer; base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.
preparat per a lacar; col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana
interior a base de tauler de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura i tauler de fusta de MDF hidròfug de 16 mm.  Totes
les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a
aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 993,65 €
Materials 848,26 €
Mitjans auxiliars 36,84 €
3 % Costos indirectes 56,36 €

Total per U............: 1.935,11 €

Són MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U
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57 E-12 U Vitrina oberta E-12. Formació de vitrina tipus oberta, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta (posterior), col.locat en bandes inferiors i superiors; suports
regulables col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina,
mitjançant rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels
diferents elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la
banda inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió
d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil
d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a
muntatge en línea continua; previsió d'intal.lació d'iluminació mitjançant regleta lineal
de superfície amb il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador,
per a muntatge en continu, amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria
metàl.lica; tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.;
tancament posterior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm. sobre U d'acer;
base interior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm. preparat per a lacar;
col.locació de dos rastrells de fusta de pi per a base de peana interior a base de tauler
de MDF hidròfug de 19mm. preparat per a lacar;tancament de les cares laterals
mitjançant yauler de fusta de MDF hidròfug de 12 mm.  Totes les zones de tauler de MFD
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Mà d'obra 1.160,25 €
Materials 1.060,74 €
Mitjans auxiliars 44,42 €
3 % Costos indirectes 67,96 €

Total per U............: 2.333,37 €

Són DOS MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

58 E-13 U Vitrina opaca E-13. Formació de vitrina tipus opac, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 80x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; formació
d'U metàl.lica formada per dos passamans d'acer de 80x4 mm i un tub metàl.lic interior
de 40x15 mm, units entre ells mitjançants cargols roscats, per encaix de fulla de
tancament de fusta de la vitrina, en bandes inferiors i superiors; suports regulables
col.locats en els perfils estructurals inferiors per anivellament de la vitrina, mitjançant
rosca o sistema equivalent; angles mètal.lics soldats per a suports dels diferents
elements; passamà metàl.lic de 110x2mm. en tota la longitud del mòdul, en la banda
inferior i superior, per a remat i ocultació de la subestructura; previsió d'instal.lació
d'il.luminació mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament
d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en
línea continua; tancament frontal de vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 12 mm.;
tancament superior de la vitrina amb tauler de MDF hidròfug de 16 mm.; tancament de
les cares laterals mitjançant xapa d'acer de 2 mm. de gruix, amb remat fins la cara
frontal per ocultació de subestructura.  Amb oberturade registre per a mantenirment de
interactiu interior. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a posterior lacat. Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 862,75 €
Materials 345,12 €
Mitjans auxiliars 24,16 €
3 % Costos indirectes 36,96 €
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Total per U............: 1.268,99 €

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per U

59 E-14 U Parament lateral E-14.  Formació parament vertical composta de: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 40x40x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; previsió d'instal.lació d'il.luminació
mitjançant tires LED, temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per
instal.lar en superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea
continua. Per formació de paraments, estructura de tub de 40x40x2mm., perfils
horitzontals i verticals, soldats, fixats amb anclatges a la paret resistent i posterior aplacat
amb tauler de MDF de 19 mm., amb fixació oculta. Totes les zones de tauler de MDF
vistes per a posterior lacat. Tota l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació
antioxidant de color negre. Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i
muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars,
elements de fixació i treballs de soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de
disseny en plànols.

Mà d'obra 737,80 €
Materials 259,99 €
Mitjans auxiliars 19,96 €
3 % Costos indirectes 30,53 €

Total per U............: 1.048,28 €

Són MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U

60 ERK1 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 1m. Color blanc RAL 9002 Perfil
dalumini, pintura en pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una
distància de 0,4m. 4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació
com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables independentment, amb
16A cadascun.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 44,48 €
Mitjans auxiliars 1,09 €
3 % Costos indirectes 1,66 €

Total per U............: 57,13 €

Són CINQUANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per U

61 ERK10 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth
Versió 1 Lent Spherolit flood - 29 º, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 848,51 €
Mitjans auxiliars 17,23 €
3 % Costos indirectes 26,37 €

Total per U............: 905,31 €

Són NOU-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U

62 ERK11 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent
Spherolit wide flood - 45º, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 638,02 €
Mitjans auxiliars 13,02 €
3 % Costos indirectes 19,93 €
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Total per U............: 684,17 €

Són SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U

63 ERK12 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent
Spherolit spot - 15 º, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 638,02 €
Mitjans auxiliars 13,02 €
3 % Costos indirectes 19,93 €

Total per U............: 684,17 €

Són SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U

64 ERK13 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent
Spherolit wallwash, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 688,03 €
Mitjans auxiliars 14,02 €
3 % Costos indirectes 21,46 €

Total per U............: 736,71 €

Són SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

65 ERK14 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid Casambi Bluetooth
Versió 1 Lent Spherolit wallwash, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 763,04 €
Mitjans auxiliars 15,52 €
3 % Costos indirectes 23,75 €

Total per U............: 815,51 €

Són VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U

66 ERK15 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent
Spherolit Oval wide flood - 52 º x 78 º, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 688,03 €
Mitjans auxiliars 14,02 €
3 % Costos indirectes 21,46 €

Total per U............: 736,71 €

Són SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

67 ERK16 U Subministrament i muntatge. Lluminària Skim Downlight oval flood. Color blanc RAL 9016
18,1W 1724lm 3000K blanc càlid Regulable per fase Sistema de lents oval flood Cos: fosa
d'alumini, com a cos de refrigeració, amb cable de connexió L 500mm. Fixació per
ressort plegable per a gruixos de sostre 1-40mm. Inclou equip auxiliar regulable. Mòdul
LED: high power LEDs. Sistema de lents de polímer òptic, ajustable ±10°. Con
d'apantallament amb detall de muntatge superposat: material sintètic, blanc (RAL9016),
o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
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Materials 287,02 €
Mitjans auxiliars 6,00 €
3 % Costos indirectes 9,19 €

Total per U............: 315,41 €

Són TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U

68 ERK2 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 2m. Color blanc RAL 9002 Perfil
dalumini, pintura en pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una
distància de 0,4m. 4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació
com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables independentment, amb
16A cadascun.

Mà d'obra 9,65 €
Materials 86,01 €
Mitjans auxiliars 1,91 €
3 % Costos indirectes 2,93 €

Total per U............: 100,50 €

Són CENT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per U

69 ERK3 U Subministrament i muntatge. Rail electrificat. Longitud 3m. Color blanc RAL 9002 Perfil
dalumini, pintura en pols. Superfície de muntatge amb orificis pretrepanats a una
distància de 0,4m. 4 conductors de coure aïllats i conductor a terra encastat. Aplicació
com a rail electrificat trifàsic: tres circuits elèctrics connectables independentment, amb
16A cadascun.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 126,00 €
Mitjans auxiliars 2,72 €
3 % Costos indirectes 4,16 €

Total per U............: 142,78 €

Són CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U

70 ERK4 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic. Conductor de posada a terra a la dreta.

Mà d'obra 6,60 €
Materials 19,80 €
Mitjans auxiliars 0,53 €
3 % Costos indirectes 0,81 €

Total per U............: 27,74 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

71 ERK5 U Subministrament i muntatge. Alimentació trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic. Conductor de posada a terra a l'esquerra.

Mà d'obra 6,60 €
Materials 19,80 €
Mitjans auxiliars 0,53 €
3 % Costos indirectes 0,81 €

Total per U............: 27,74 €

Són VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

72 ERK6 U Subministrament i muntatge. Acoblament per al muntatge sense distanciament de rails
electrificats. Color blanc. Material sintètic.

Mà d'obra 3,30 €
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Materials 9,81 €
Mitjans auxiliars 0,26 €
3 % Costos indirectes 0,40 €

Total per U............: 13,77 €

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U

73 ERK7 U Subministrament i muntatge. Connexió angular trifàsica per a rail electrificat. Color blanc
Material sintètic. Terra interior. Alimentació possible. Cablejat continu.

Mà d'obra 3,30 €
Materials 29,91 €
Mitjans auxiliars 0,66 €
3 % Costos indirectes 1,02 €

Total per U............: 34,89 €

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U

74 ERK8 U Subministrament i muntatge. Suspensió amb cable metàl·lic. Maniguet de subjecció
ràpida per a la compensació d'alçada. Cable metàl·lic: ø 1,50mm, L 2500mm. Peça de
muntatge per al muntatge en rails electrificats de 220-240V. Subjecció d'1 punt: llautó
niquelat. ø 15mm, H 21mm. Apte també per a sostres inclinats.

Mà d'obra 3,30 €
Materials 19,90 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 0,71 €

Total per U............: 24,37 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per U

75 ERK9 U Subministrament i muntatge. Lluminària ERCO Optec New Projector - Grandària M -
Color Blanc RAL 9002 Mòdul LED: 19,5W 1832lm 3000K blanc càlid On-Board Dim Lent
Spherolit flood - 29 º, o lluminària equivalent.

Mà d'obra 13,20 €
Materials 638,02 €
Mitjans auxiliars 13,02 €
3 % Costos indirectes 19,93 €

Total per U............: 684,17 €

Són SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per U

76 ExpositorU U Expositor en U.  Formació de d'expositor tipus U, per a exposició de rajoles, format per
perfil metàl.lic d'acer amb perfil en U de 30x30 mm.  Inclou: preparació, tall, formació de
peces, col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i
punts singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al
correcte muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries.
Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 59,00 €
Materials 15,16 €
Mitjans auxiliars 1,48 €
3 % Costos indirectes 2,27 €

Total per U............: 77,91 €

Són SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U
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77 F-01 U Peanya baixa F-01. Formació de peanya baixa aïllada, formada per: estructura principal
metàl.lica a base de tub de 30x30x2mm., perfils horitzontals i verticals, soldats; angles
metàl.lics soldats per a suports del diferents elements; revestiment de laterals i part
superior amb base de tauler de MDF de 16 mm. i posterior revestiment d'acabat amb
rajola STARK GREY NATURE de Porcelanosa o equivalent, fixada sobre base de suport de
fusta amb adhesius d'alta fixació; previsió d'instal.lació d'il.luminació mitjançant tires LED,
temp. de color càlid (3000K), amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en
superfície, amb difusor opal i transformador per a muntatge en línea continua.  Tota
l'estructura metàl.lica per a aplicar imprimiació antioxidant de color negre. Inclou:
preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels diferents elements,
cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de fixació i treballs de
soldadura. Totalment muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 1.222,45 €
Materials 1.788,40 €
Mitjans auxiliars 60,22 €
3 % Costos indirectes 92,13 €

Total per U............: 3.163,20 €

Són TRES MIL CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS per U

78 GIV001 m² Subministrament i instal·lació de vinil de tall per a retolació de paraments, amb
reproducció de lletra de cos petit. Tipografia segons indicacions gràfica. Inclou tots els
accessoris de muntatge, segons disseny en plànols.

Mà d'obra 65,45 €
Materials 83,08 €
Mitjans auxiliars 2,97 €
3 % Costos indirectes 4,55 €

Total per m²............: 156,05 €

Són CENT  CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m²

79 GIV002 m2 Subministrament i muntatge d'impressió digital de gran format impresa sobre vinil
adhesiu aplicada sobre parament, acabat mate, inclou forrat dels cantells. La impressió
serà realitzada a resolució adient per a la seva visualització no pixelada (segons
modulatge definit en plànols). Inclou tots els accessoris de muntatge, segons disseny en
plànols.

Mà d'obra 19,80 €
Materials 76,17 €
3 % Costos indirectes 2,88 €

Total per m2............: 98,85 €

Són NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2

80 GIV004 U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 100x40 cm,
espessor 20 mm, per a fixar sobre parament fusta.

Mà d'obra 130,90 €
Materials 149,46 €
3 % Costos indirectes 8,41 €

Total per U............: 288,77 €

Són DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per U

81 GIV004b U Subministrament i muntatge de lletra corpòria de PVC, per muntatge de 150x15 cm,
espessor 20 mm, per a fixar sobre parament fusta.

Mà d'obra 130,90 €
Materials 144,18 €
3 % Costos indirectes 8,25 €
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Total per U............: 283,33 €

Són DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U

82 GIV005 m2 Subministrament i instal·lació tauler de MDF de 25mm. lacat blanc, en parament amb
col.locació d'impressió de gràfica sobre vinil de tall, color a definir, acabat mate. Inclou
tots els accessoris de muntatge, segons disseny en plànols.

Mà d'obra 195,80 €
Materials 107,82 €
Mitjans auxiliars 6,07 €
3 % Costos indirectes 9,29 €

Total per m2............: 318,98 €

Són TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per m2

83 GIV006 U Subministrament de carteles de 20x40 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de
gruix  i vinil imprès.

Materials 39,37 €
Mitjans auxiliars 0,79 €
3 % Costos indirectes 1,20 €

Total per U............: 41,36 €

Són QUARANTA-U EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per U

84 GIV007 U Subministrament de carteles de 15x15 cm a partir de suport de PVC negre de 3 mm de
gruix  i vinil imprès.

Materials 27,06 €
Mitjans auxiliars 0,54 €
3 % Costos indirectes 0,83 €

Total per U............: 28,43 €

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per U

85 GIV008 m² Subministrament i muntatge d'impressio digital sobre composite d'alumini de 3 mm
(dibond) per a reproducció imatges, elements o grafismes, segons disseny.

Mà d'obra 65,15 €
Materials 155,53 €
3 % Costos indirectes 6,62 €

Total per m²............: 227,30 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m²

86 HYL020 U Neteja final del local amb mitjans manuals. Incloent els treballs d'eliminació de la
brutícia i la pols acumulada, neteja i desifecció de paraments, terres i sostres,
carpinteries, cambres higièniques i la resta de peces existents.  Eliminació de taques i
restes d'elements de l'obra. Trasllat dels residus a la fracció corresponent.

Mà d'obra 848,00 €
Mitjans auxiliars 16,96 €
3 % Costos indirectes 25,95 €

Total per U............: 890,91 €

Són VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U
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87 IEM122 U Subministrament i instal.lació de detector de presència, format per detector de
presència, antivandàlic, de material termoplàstic color blanc acabat brillant, amb grau
de protecció IP40, regulable en sensibilitat lumínica i per Mecanisme de commutació
per a automatització del sistema d'encesa de TV vinculada a reproductor d'estat sòlid.
Instal·lació encastada. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.

Mà d'obra 64,90 €
Materials 212,81 €
Mitjans auxiliars 5,55 €
3 % Costos indirectes 8,50 €

Total per U............: 291,76 €

Són DOS-CENTS NORANTA-U EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U

88 III110 U Subministrament i instal·lació de focus SUTIL MINI PRO TRACK de nèxia o model
equivalent. Focus orientable de sistema carril de tecnologia LED de 130 mm i radi 45 mm
, sistema Dali amb driers inclosos, CRI 90, temperatura de color 2700/ 3000K/ 4000K/ amb
un temps de vida mínim de 50.000 h, amb una garantia mínima de 5 anys, classe 2,
voltatge 220-240 V.  Color blanc o negre segons fons vitrina.

Mà d'obra 6,60 €
Materials 175,00 €
Mitjans auxiliars 3,63 €
3 % Costos indirectes 5,56 €

Total per U............: 190,79 €

Són CENT  NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per U

89 III110bc U Connexió dels aparells audiovisuals a la xarxa existent de telecomunicacions i
electricitat. Inclou cablejat, tubs de protecció de PVC, caixes de derivació mecanismes
i material auxiliar, segons distribució en plànols.

Mà d'obra 1.999,20 €
Materials 1.058,17 €
Mitjans auxiliars 61,15 €
3 % Costos indirectes 93,56 €

Total per U............: 3.212,08 €

Són TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U

90 III200 ml Subministrament i instal·lació de carril trifàsic per a focus Sutil Mini Pro Track de Nèxia o
model equivalent, per anar penjat, de color a negre o blanc segons fons vitrina, amb
alimentadors, unions i tapetes finals. Amb subministrament i instal·lació de subjecció per
a carril mitjançant cable d'acer, suspensió a 2,5 del terra aprox (valorar en cada àmbit
segons la direcció executiva). Subministrament, transport i muntatge en obra.

Mà d'obra 13,45 €
Materials 86,86 €
Mitjans auxiliars 2,01 €
3 % Costos indirectes 3,07 €

Total per ml............: 105,39 €

Són CENT  CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per ml

91 NA021 U Retirada i gestió de residus generats a la producció i muntatge expositiu, mitjançant
separació de materials i transport fins a centre de gestió autoritzat.

Sense descomposició 203,45 €
3 % Costos indirectes 6,10 €
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Total per U............: 209,55 €

Són DOS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U

92 PA001 h Honoraris professionals per a les arts finals de continguts: documentació executiva,
selecció final d'imatges i redacció dels textos definitius en català, garantint que siguin
clars, coherents, ben estructurats, de lectura fàcil i lliures d'errors.  (hores estimades de
feina)

Sense descomposició 39,70 €
3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per h............: 40,89 €

Són QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per h

93 PA002 h Honoraris professionals per a la realització de les arts finals de grafisme. Preparant els
dissenys gràfics per a la producció final. Això inclou la verificació de detalls tècnics,
l'ajust dels fitxers per complir amb les especificacions de producció, retocs fotogra`fics i
preparacio´ d'originals gra`fics per seva correcta impressio´ (hores estimades de feina)

Sense descomposició 35,24 €
3 % Costos indirectes 1,06 €

Total per h............: 36,30 €

Són TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per h

94 PA003 h Honoraris professionals del cap d'execució del projecte, amb la responsabilitat de dirigir
l’equip de treball de l’empresa adjudicatària, ser l'interlocutor amb la DF i vetllar pel
correcte desenvolupament i compliment de tots els treballs previstos i dels terminis de
lliurament.

Sense descomposició 46,21 €
3 % Costos indirectes 1,39 €

Total per h............: 47,60 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per h

95 PA004 h Honoraris professionals per a la revisió dels textos definitius, garantint que estiguin lliures
d'errors gramaticals, ortogràfics, tipogràfics i de puntuació. (hores estimades de feina).

Sense descomposició 21,36 €
3 % Costos indirectes 0,64 €

Total per h............: 22,00 €

Són VINT-I-DOS EUROS per h

96 PA005 h Honoraris professionals per al moviment dintre del museu dels objectes a exposar i
col·locació definitiva en les vitrines, peanyes o soports pertinents, segons cada cas, sota
la supervisió dels tècnics del museu i la DF. Els treballs hauran de ser realitzats per
persones amb qualificació específica i experiència demostrable en manipulació dels
béns culturals mobles. Inclou el materials de fixació, si és el cas.

Sense descomposició 46,21 €
3 % Costos indirectes 1,39 €

Total per h............: 47,60 €

Són QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per h

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 34 - 48

97 PA007 U Honoraris per als treballs de tècnic il·luminador i ajudant per a la realització de les
tasques de d'il·luminació. Aportaran els materials i equips necessaris per a la correcta
realització dels treballs (gelatines, filtres, cinta metàl·lica, luxòmetre, etc.).

Mà d'obra 1.428,00 €
Mitjans auxiliars 28,56 €
3 % Costos indirectes 43,70 €

Total per U............: 1.500,26 €

Són MIL CINC-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per U

98 PA008 PA Elaboració del programa de control de qualitat i seguiment durant l'execució de la
producció i muntatge expositiu, amb recopilació de documentació de materials
col.locats a obra, certificats i marcatges CE o distintius de qualitat corresponents a cada
material.

Sense descomposició 2.021,90 €
3 % Costos indirectes 60,66 €

Total per PA............: 2.082,56 €

Són DOS MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per PA

99 PA009 U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (10%) dels serveis professionals
de producció i d'instal·lació museogràfica

Sense descomposició 25.599,86 €
3 % Costos indirectes 768,00 €

Total per U............: 26.367,86 €

Són VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per U

100 PA009b U Despeses directes per consum de mercaderies i materials (25%) dels serveis professionals
de producció audiovisual.

Sense descomposició 96.217,91 €
3 % Costos indirectes 2.886,54 €

Total per U............: 99.104,45 €

Són NORANTA-NOU MIL CENT  QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per U

101 PA010 h Peça Audiovisual “ El motor de la historia”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 5 minuts de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues,
il•lustració històrica i material audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques
de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en LEDWall de 289x163 cm. Inclourà
càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en
català i subtítols, també presencia d'actors professionals si és el cas. Se seguirant les
pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim,
s’establirà una visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el
format requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h
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102 PA011 h Peça audiovisual  “Imatges de la festa ".  Producció d'una peça audiovisual professional
de 10 minuts de durada. Compilació i succeció d'imatges actuals, imatges antigues,
il•lustració històrica i material audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques
de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació
de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector. Inclourà càirons. Se
seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com
a mínim, s’establirà una visualització de validació, abans del tancament definitiu.
Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

103 PA012 h Peça d’audio  “Sons de la festa.”  Producció d'una peça audiovisual professional de 10
minuts de durada. Compilació i succeció de sons i melodies antigues. La producción
inclou les tasques de documentación. La realització i postproducció en estació de so
digital d'alta definició per a reproducción en reproductor d’estat sòlid. Se seguirant el 
guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una audició de validació, abans del
tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

104 PA013 h Interactiu “Música i danses de la festa.” Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb
vàries interfícies, per monitor táctil de 65’en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat
visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

105 PA014 h Peça Audiovisual de Personatge “ Hortència Güell". Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou
les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció
en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en monitor de 65' vertical.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització
de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h
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106 PA015 h Interactiu “Catalanisme” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva
descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 62’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

107 PA016 h Interactiu  taula digital “Consolidació de la Burgesia” Programació, disseny i realització
d'una peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts
corresponent, amb vàries interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint
les pautes d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores
estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

108 PA017 h Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva
descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina) 
Interactiu “Inestabilitat” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva
descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries
interfícies, per monitor táctil de 62’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual
establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

109 PA018 h Peça Audiovisual de Personatge “ Sota les bombes”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou
les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció
en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en monitor de 65' vertical.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització
de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h
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110 PA019 h Interactiu  taula digital “La revolució industrial” Programació, disseny i realització d'una
peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent,
amb vàries interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes
d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

111 PA020 h Peça Audiovisual de Personatge “ Vencedors i vençuts”  Producció d'una peça
audiovisual professional de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La
producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització
i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en
monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució
en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes
d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà
una visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format
requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

112 PA021 h Interactiu  taula digital “La revolució agrícola” Programació, disseny i realització d'una
peça interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent,
amb vàries interfícies, per monitor táctil de 32’ en sentit vertical i  seguint les pautes
d’identitat visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades
de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

113 PA022 h Interactiu “Repressió” Programació, disseny i realització d'una peça interactiva descrita
en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb vàries interfícies, per
monitor táctil de 65’ en sentit vertical i  seguint les pautes d’identitat visual establertes al
projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina)

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h
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114 PA023 h Peça Audiovisual “L’Esperit de l’Art”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5
minuts de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i
material audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta
definició per a reproducción en LEDWall de 289x163 cm. Inclourà càirons, banda sonora,
edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i subtítols en,
també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat
visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit.
(Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

115 PA024 h Peça Audiovisual “Camp i ciutat”  Producció d'una peça audiovisual professional de 5
minuts de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració històrica i
material audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques de documentació tan
gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de vídeo digital d'alta
definició per a reproducción en projector. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so
ambient i locució en estudi de so professional en català i subtítols en, també presencia
d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat visual  incloses al
projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització de validació
abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. Inclou la programació de
la il•luminació per tal que vagi sincronitzada amb la peça audiovisual de manera que
es vagi il•luminant les peces presents a la sala segons necessitat. (Hores estimades de
feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels documents
audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

116 PA025 h Peça Audiovisual “Reus bressol d'artistes”  Producció d'una peça audiovisual professional
de 5 minuts de durada. Rodatge d'imatges actuals, imatges antigues, il•lustració
històrica i material audiovisual preexistent. La producción inclou les tasques de
documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció en estació de
vídeo digital d'alta definició per a reproducción en projector. Inclourà càirons, banda
sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so professional en català i subtítols,
també presencia d’actors professionals si és el cas. Se seguirant les pautes d’identitat
visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una
visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit.
(Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h
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117 PA026 h Peça Audiovisual de Personatge “Modernitat”  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou
les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció
en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en monitor de 65’
vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització
de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

118 PA027 h Interactiu “Retaule de la Prioral. Programació, disseny i realització d'una peça
interactiva descrita en el projecte i segons el guió de continguts corresponent, amb
vàries interfícies, per monitor táctil de 65’ en sentit vertical i seguint les pautes d’identitat
visual establertes al projecte. Entrega en el format requerit (Hores estimades de feina).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

119 PA028 h Peça Audiovisual de Personatge “L’artista al seu taller”  Producció d'una peça
audiovisual professional de 3 minuts de durada. Rodatge d'imatges d’actors . La
producció inclou les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització
i postproducció en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en
monitor de 65’ vertical. Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució
en estudi de so professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors
professionals reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes
d’identitat visual  incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà
una visualització de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format
requerit. (Hores estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les
locucions dels documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant
els idiomes successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

120 PA029 U Configuració de tot el control centralitzat i dels dispositius per garantir un funcionament
òptim, ajustant paràmetres com la resolució de vídeo, la qualitat del so i els nivells de
llum. Realitzar proves de funcionament per assegurar que tots els sistemes operin
correctament i s'integrin sense problemes i que permetin gestionar tots els equips des
d'una única interfície i seleccionar la versió dels AV segons subtitulació en català,
castellà, francès o anglès.

Mà d'obra 499,80 €
Mitjans auxiliars 10,00 €
3 % Costos indirectes 15,29 €
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Total per U............: 525,09 €

Són CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U

121 PA029b U Sistema de control central CRESTRON 4-SERIES CONTROL SYSTEM (CP4N) o equivalent
Switch Ethernet 16 ports Tauleta digital  per l’encesa i apagada sincronitzada de tots els
equips Implementació del  software de monitorització del sistema i connexionat dels
diferents components del sistema audiovisual, incloent la integració amb xarxes
informàtiques i sistemes de control.

Sense descomposició 8.607,92 €
3 % Costos indirectes 258,24 €

Total per U............: 8.866,16 €

Són VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per U

122 PA030 PA Aplicatiu web - Audioguia. Treballs de realització i programació per tal d’allotjar a la
web del museu tots els continguts del muntatge museogràfic. Inclou la traducció al
castellà, anglès i francès de tots els textos allotjats. Tota aquesta informació serà
accessible directament a la web o mitjançant els codis QR segons codi d'accessbilitat
vigent, i gestionable en temps real des d’un ordinador, tauleta o mòbil. Així mateix, es
desenvoluparà una aplicació digital que compleixi la funció d’Audioguia, sense
necessitat de descarregar en els dispositius mòbils cap aplicació. Inclou el guió, la
realització i la programació de l’audioguia, incloses les locucions en català, castellà,
anglès i francès i les audiodescripcions en llengua catalana que facilitin a les persones
amb discapacitat visual comprendre els continguts expositius.

Sense descomposició 11.877,39 €
3 % Costos indirectes 356,32 €

Total per PA............: 12.233,71 €

Són DOTZE MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per PA

123 PA031 h Peça Audiovisual de Personatge "Marià Fortuny".  Producció d'una peça audiovisual
professional de 3 minuts de durada.  Rodatge d'imatges d’actors . La producció inclou
les tasques de documentació tan gràfiques com textuals. La realització i postproducció
en estació de vídeo digital d'alta definició per a reproducción en monitor de 65' vertical.
Inclourà càirons, banda sonora, edició de so ambient i locució en estudi de so
professional en català i subtítols, també inclou la presencia d’actors professionals
reusencs i la seva caracterítzació i atrezzo. Se seguirant les pautes d’identitat visual 
incloses al projecte i el  guió de continguts i, com a mínim, s’establirà una visualització
de validació abans del tancament definitiu. Entrega en el format requerit. (Hores
estimades de feina) La locució, quan n'hi hagi, serà en català. Les locucions dels
documents audiovisuals es presentaran amb subtítols que aniran alternant els idiomes
successivament (català, castellà, anglès i francès).

Sense descomposició 40,90 €
3 % Costos indirectes 1,23 €

Total per h............: 42,13 €

Són QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per h

124 PA040 U Subministament de maniqui de sastre tipus bust de color negre amb braços articulats
negres i cap. Base metàl.lica. Sense gènere.

Sense descomposició 254,17 €
3 % Costos indirectes 7,63 €

Total per U............: 261,80 €

Són DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U
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125 PA041 U Subministrament de cub de metacrilat de 5x5 cm.

Sense descomposició 7,51 €
3 % Costos indirectes 0,23 €

Total per U............: 7,74 €

Són SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

126 PA042 U Subministrament de cub de metacrilat de 10x10 cm.

Sense descomposició 14,45 €
3 % Costos indirectes 0,43 €

Total per U............: 14,88 €

Són CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U

127 PA043 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 10x10 cm.

Sense descomposició 13,92 €
3 % Costos indirectes 0,42 €

Total per U............: 14,34 €

Són CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per U

128 PA044 U Subministrament de cub de fusta lacat color a definir de 5x5 cm.

Sense descomposició 7,39 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per U............: 7,61 €

Són SET EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U

129 PAR001 m² Aplicació manual d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color
negre, acabat mat, a base de resines de butiral de polivinil modificat, pigments
antioxidants exempts de cromats, pigments estenedors i dissolvent formulat a base d'una
mescla d'hidrocarburs, alcohols i dissolvent cetònic (rendiment: 0,057 l/m²), sobre
manyeria interior d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació.

Mà d'obra 9,90 €
Materials 1,53 €
Mitjans auxiliars 0,23 €
3 % Costos indirectes 0,35 €

Total per m²............: 12,01 €

Són DOTZE EUROS AMB U CÈNTIM per m²

130 PAR002 m² Aplicació manual de dues mans de vernís natural, acabat setinat, incolor, aplicat amb
brotxa, corró o pistola, diluïdes amb un 5% a 15% de diluent, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); (), sobre superfície de baranes o passamans de fusta, en exteriors. Inclús líquid
protector incolor per a tractament preventiu contra insectes xilòfags. Inclou la protecció
dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs, i la preparació
del suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons i una mà
d'acabat.

Mà d'obra 17,05 €
Materials 3,93 €
Mitjans auxiliars 0,42 €
3 % Costos indirectes 0,64 €
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Total per m²............: 22,04 €

Són VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m²

131 PAR003 m² Aplicació manual de dues mans de laca natural, acabat setinat, color a escollir, aplicat
amb brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,074 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació segelladora, per a interior i exterior, a base de resines sintètiques,
(rendiment: 0,113 l/m²), sobre superfície de mobiliari de fusta, en interiors. Inclús líquid
protector incolor per a tractament preventiu contra el corc. Inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la preparació del
suport. Inclou: Aplicació del tractament. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues
mans d'acabat.

Mà d'obra 16,80 €
Materials 6,10 €
Mitjans auxiliars 0,46 €
3 % Costos indirectes 0,70 €

Total per m²............: 24,06 €

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m²

132 PAR004 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb tires LED, temp. de color càlid (3000K),
amb perfil d'allotjament d'alumini per instal.lar en superfície, amb difusor opal i
transformador per a muntatge en línea continua. Fixació en superfície, ocult, amb
adhesiu o cargoleria met`la.lica. Segons plànol detall.

Mà d'obra 10,45 €
Materials 9,40 €
Mitjans auxiliars 0,40 €
3 % Costos indirectes 0,61 €

Total per m............: 20,86 €

Són VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m

133 PAR005 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65" model QN85C Neo QLED 4K Smart TV de
Samsung o model equivalent, resolució 3840x2160, amb wifi, connexió per HDMI i
entrada USB, compatible amb assistent per veu.

Mà d'obra 32,45 €
Materials 1.283,88 €
Mitjans auxiliars 26,33 €
3 % Costos indirectes 40,28 €

Total per U............: 1.382,94 €

Són MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

134 PAR006 m Subministrament i instal·lació d'Il·luminació amb regleta lineal de superfície amb
il.luminació LED, amb difusor OPAL, color 3000K, amb transformador, per a muntatge en
linea continua. Amb transformador, per a fixar en superfície amb cargoleria metàl.lica.
Segons plànol detall.

Mà d'obra 10,45 €
Materials 64,85 €
Mitjans auxiliars 1,51 €
3 % Costos indirectes 2,30 €

Total per m............: 79,11 €

Són SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m
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135 PAR007 U Subministrament i instal.lació de reproductor d'estat sòlid BrightSign LS424 o equivalent.
Disposa de decodificació H265 y reproducció 1080p60. HTML5, interactivitat USB 2.0 tipus
C i connexió a xarxa. Inclou tarja SD 16 GB. Subministrament, transport i muntatge a
l'obra.

Materials 306,99 €
Mitjans auxiliars 6,14 €
3 % Costos indirectes 9,39 €

Total per U............: 322,52 €

Són TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per U

136 PAR008 U Subministrament i instal.lació de TV LED 32", tàctil interactiva, sèrie ^MF-BC model
LH32PMFXTBC/EN de Samsung, o model equivalent, resolució 1920x1080 (16:9), amb
HDMI i USB, de dimensions 745,2 x 439,6 x 62,1 mm., per a instal.lar sobre base de fusta.

Mà d'obra 32,45 €
Materials 1.230,02 €
Mitjans auxiliars 25,25 €
3 % Costos indirectes 38,63 €

Total per U............: 1.326,35 €

Són MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per U

137 PAR009 U Subministrament i instal·lació d'altaveu autoamplificat (actiu i passiu) de la casa Empire
o equivalent, de potència 32W RMS, amb entrades RCA stereo.

Mà d'obra 32,45 €
Materials 53,51 €
Mitjans auxiliars 1,72 €
3 % Costos indirectes 2,63 €

Total per U............: 90,31 €

Són NORANTA EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per U

138 PAR010 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB L630SU o equivalent, de 6000
lúmens, resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.

Mà d'obra 32,45 €
Materials 4.265,96 €
Mitjans auxiliars 85,97 €
3 % Costos indirectes 131,53 €

Total per U............: 4.515,91 €

Són QUATRE MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per U

139 PAR011 U Subministrament i instal.lació de suport universal de sostre per a videoprojector, model
Abtus o equivalent, amb sistema d'ocultació de cablejat.

Mà d'obra 32,45 €
Materials 73,52 €
Mitjans auxiliars 2,12 €
3 % Costos indirectes 3,24 €

Total per U............: 111,33 €

Són CENT  ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per U

140 PAR012 U Subministrament i instal.lació de TV LED 65'', tàctil interactiva, sèrie MF-BC model WM65B
de Samsung, o model equivalent, resolució 3840x2160, amb HDMI i USB, de dimensions
1522.4 x 897.6 x 62.9 mm.

Mà d'obra 64,90 €
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Materials 1.480,22 €
Mitjans auxiliars 30,90 €
3 % Costos indirectes 47,28 €

Total per U............: 1.623,30 €

Són MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U

141 PAR013 U Subministrament i instal.lació de LEDWALL model IAC 130'' FUL HD o equivalent, de
resolució 1920x1080. de dimensions 2,888.5 x 1628.5 x 56.2 mm.

Mà d'obra 130,90 €
Materials 27.805,26 €
Mitjans auxiliars 558,72 €
3 % Costos indirectes 854,85 €

Total per U............: 29.349,73 €

Són VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
U

142 PAR014 U Subministrament i instal·lació de videoprojector Epson EB PU1007B o equivalent, de 7000
lúmens, resolució WUXGA, 4K, HDMI, Wi-Fi.

Mà d'obra 31,65 €
Materials 4.652,34 €
Mitjans auxiliars 93,68 €
3 % Costos indirectes 143,33 €

Total per U............: 4.921,00 €

Són QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-U EUROS per U

143 PAR015 U Subministrament i instal.lació de marc d'època per emmarcat de TV de 65'', fixat
mecànicament al parament.

Mà d'obra 32,45 €
Materials 89,13 €
Mitjans auxiliars 2,43 €
3 % Costos indirectes 3,72 €

Total per U............: 127,73 €

Són CENT  VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per U

144 PeanyaBand… U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de
fusta de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per
lacar de color blanc setinat (el sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la
partida de cata tipologia de vitrina). Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 129,55 €
Materials 102,78 €
Mitjans auxiliars 4,65 €
3 % Costos indirectes 7,11 €

Total per U............: 244,09 €

Són DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS per U
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145 PeanyaBand… U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de
fusta de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per
lacar de color blanc setinat (el sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la
partida de cata tipologia de vitrina). Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 129,55 €
Materials 48,82 €
Mitjans auxiliars 3,57 €
3 % Costos indirectes 5,46 €

Total per U............: 187,40 €

Són CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U

146 Peanyainterior U Peanya interior de fusta. Formació de peanya interior de fusta, formada per: caixa de
fusta de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, preparat per
lacar de color blanc setinat (el sobre de fusta sobre rastrells ja està troba inclòs dins la
partida de cata tipologia de vitrina). Inclou: preparació, tall, formació de peces,
col.locació i muntatge dels diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts
singulars, elements de fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte
muntatge de l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment
muntat en obra, segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 327,25 €
Materials 136,35 €
Mitjans auxiliars 9,27 €
3 % Costos indirectes 14,19 €

Total per U............: 487,06 €

Són QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U

147 Peanyatubul… U Vitrina expositora tipus peanya tubular. Formació de vitrina expositora tipus peanya
tubular, formada per: base de xapa d'acer de 6 mm. d'espessor, perfils tubulars rodons
d'acer de 60 mm de diàmetre i 2 mm. d'espessor i base superior de xapa d'acer de 3
mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor,
preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i fixació mecànica
del tauler per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 333,60 €
Materials 47,72 €
Mitjans auxiliars 7,63 €
3 % Costos indirectes 11,67 €

Total per U............: 400,62 €

Són QUATRE-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U
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148 Peanyatubul… U Vitrina expositora tipus peanya tubular. Formació de vitrina expositora tipus peanya
tubular, formada per: base de xapa d'acer de 6 mm. d'espessor, perfils tubulars rodons
d'acer de 60 mm de diàmetre i 2 mm. d'espessor i base superior de xapa d'acer de 3
mm. d'espessor; base superior i frontal amb tauler de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor,
preparat per lacar de color blanc setinat. Muntatgeamb soldadura i fixació mecànica
del tauler per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 368,90 €
Materials 84,01 €
Mitjans auxiliars 9,06 €
3 % Costos indirectes 13,86 €

Total per U............: 475,83 €

Són QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per U

149 Taulavitrina U Taula-vitrina expositora. Formació de taula-vitrina expositora tancada, formada per:
caixa de fusta de MDF hidròfug de 19 mm. d'espessor, amb laterals i tapa superior, i
topall superior per a fixació de vitrina, amb formació de cunya segons el cas, preparat
per lacar de color blanc setinat; vitrina expositora de vidre laminar de seguretat 3+3,
transparent, amb cantells polits. Muntatge amb cargols de seguretat amb sistena de
perns i cargols per estabilitat del conjunt. Totes les zones de tauler de MFD vistes per a
posterior lacat.  Inclou: preparació, tall, formació de peces, col.locació i muntatge dels
diferents elements, cargoleria, resolució de trobades i punts singulars, elements de
fixació, cargols, accessoris mecanitzats necessaris per al correcte muntatge de
l'element, així com tots els forats i canalitzacions necessàries. Totalment muntat en obra,
segons detalls de disseny en plànols.

Mà d'obra 425,45 €
Materials 161,59 €
Mitjans auxiliars 11,74 €
3 % Costos indirectes 17,96 €

Total per U............: 616,74 €

Són SIS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U

150 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball (casc de protecció, ulleres de
protecció  amb montura universal, guants de treball, botes de seguretat, roba/granota
de treball), segons estudi bàsic de seguretat i salut i per aquells elements instal•lats in
situ.

Sense descomposició 555,94 €
3 % Costos indirectes 16,68 €

Total per U............: 572,62 €

Són CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per U

151 YMM010 U Farmaciola d'urgència, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils,
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants
d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs. Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació
mitjançant cargols.

Mà d'obra 6,91 €
Materials 120,86 €
Mitjans auxiliars 2,56 €

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 2
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3 % Costos indirectes 3,91 €

Total per U............: 134,24 €

Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per U

152 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de
PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat
amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.

Mà d'obra 3,00 €
Materials 4,34 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per U............: 7,71 €

Són SET EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U

Solsona, setembre de 2024
Arquitecte

D. Pere Cuadrench i Tripiana

Projecte: Museu d'Art i Història de Reus
Promotor: Ajuntament de Reus
Situació: Plaça de la Llibertat 11-15 (43201 Reus)

Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana V Pressupost: Quadre de preus nº 2
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Pressupost d'execució material
IVA 21%
Total PEC IVA inclòs

Setembre de 2024
Arquitecte: 
Pere Cuadrench i Tripiana

Sala 4. Geni i creació (Exposició Reus i els seus artistes (1850-1939)) 8.029,71 €

Sala Retaules (Exposició Art segle XVIII) 25.907,30 €

Sala 1. Festa i celebració (Ara toca festa) 56.019,77 €

Peanyes i expositors 22.588,50 €

Gràfiques i vinils 18.400,63 €

Sales 5 i 6 3.261,68 €

Serveis professionals de producció i d'instal·lació museogràfica 29.005,13 €

Obra civil i instal.lacions 4.416,00 €

Tecnologia audiovisual 112.363,92 €

Il.luminació 238.329,56 €

136.119,11 €

Seguretat i salut, gestió de residus i control de qualitat 4.062,67 €

Total PEM 739.998,32 €

895.397,97 €

Projecte: REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI
Arquitecte: Pere Cuadrench i Tripiana                                                 Resum del Pressupost

RESUM DEL PRESSUPOST

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de SET CENTS TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT 
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS

739.998,32 €
155.399,65 €

Pressupost d'execució material                                                                      

5

81.494,34 €Sala 2. La capital del sud (Coses de Reus)

Producció audiovisual



REFORMA DEL MUSEU D’ART I HISTÒRIA DE REUS. PROJECTE EXECUTIU DE MUSEOGRAFIA I MOBILIARI 
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