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DADES GENERALS 

1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
1.1. Títol del projecte 

MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE 
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE REUS 

1.2. Antecedents 

En data febrer de 2023 es va redactar el PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ 
DELS ESPAIS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE REUS, en el qual es descrivien les actuacions 
a realitzar per tal d’arranjar els espais dels diferents edificis municipals que ostenta l’Ajuntament de 
Reus. 

Examinat pels serveis tècnics municipals, es redacta actualment el present MODIFICAT AL 
PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS, amb la finalitat descriure els treballs d’adequació dels edificis d’entitat 
municipal descrits a la taula següent, després d’incorporar les modificacions efectuades pel 
Departament d’Arquitectura sobre el projecte inicialment presentat i de treure aquelles que 
l’Ajuntament de Reus ja ha executat: 

Establiment Emplaçament 
1. Palau Municipal Plaça Mercadal, 1 
2. Oficina d’Habitatge Plaça Baluard, 1 
3. Antic Hospital Carrer Sant Joan, 34 
4. Biblioteca Central Xavier Amorós Carrer de l’Escorxador, 1 
5. Biblioteca Pere Anguera Carrer Joan Salvat Papasseit, 14 
6. Comissaria Guardia Urbana Avinguda Maria Fortuny, 27 
7. Edifici Hisenda (Argilaga) Carrer Sant Llorenç, 25 
8. Centre Cívic Carme i Casal de Dones Carrer Alt del Carme, 53 
9. Centre Cívic Mestral  

9.1. Edifici Antic Carrer Terol 6 
9.2. Edifici Nou Avinguda Barcelona, 6 

10. Centre Cívic Ponent Avinguda Països Catalans, 106 
11. Centre Cívic Migjorn Riera de l’Escorial, 24 
12. Centre Cívic Llevant Plaça de l’Hort dels Canonges, 1 
13. Centre Cívic Mas Abelló Carrer Mas de la Carpa, 4 
14. Arxiu Comarcal Municipal Carrer San Antoni Maria Claret, 3 
15. Edifici Salut Pública Doctor Frías Carrer Ample, 13 
16. OME Carrer Rosselló, 2 
17. Edifici Baluard Raval Robuster, 43 

1.3. Situació 

Degut a què els immobles es situen en diferents localitzacions, l’emplaçament, la referència cadastral 
i les dades urbanístiques de cadascun d’aquests es recullen en els pertinents apartats on es 
descriuen les actuacions a realitzar per tal d’adequar aquests edificis als requeriments pretesos. 

1.4. Intervenció 

Tal i com s’ha anomenat, les obres a desenvolupar tracten l’adequació dels edificis existents de 
titularitat municipal, per tal d’adaptar-los als requeriments derivats de l’ús que desenvolupen o 
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millorar-ne aquelles instal·lacions afectades per l’envelliment o les lesions derivades del 
funcionament. Cal remarcar però, que es tracta d’uns canvis que no afectaran l’estructura portant 
d’aquestes edificacions. 

2. AGENTS DEL PROJECTE 
2.1. Promotor 

Promotor AJUNTAMENT DE REUS 
NIF P4312500D 
Carrer Plaça del Mercadal, 1 
Població Reus 
Codi postal 43201 
Província Tarragona 

2.2. Projectista 

Empresa Wess Project, SL 

CIF B25648270 

Nom i cognoms Mirna Pedrós Pons  
Enginyera Tècnica Industrial 

Nº Col·legiada 19.428-L 
Nom i cognoms Jordi Casals Piera 

Arquitecte 
Nº Col·legiada 53.181-2 
Carrer C/ Pompeu Fabra, 16 
Població Linyola 
Codi postal 25240 
Província Lleida 
Telèfon 646 19 02 98 
Correu electrònic mirna@wessproject.es 

3. RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS  
Es disposa en el moment de la redacció del present modificat al projecte, a més dels documents 
facilitats per part de l’Ajuntament de Reus referents a la planimetria dels edificis i dels respectius 
plans d’emergència implantats, del PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS 
ESPAIS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE REUS redactat inicialment. 

D’altra banda, no existeixen documents complementaris o projectes parcials que afectin el 
desenvolupament de les obres d’adequació projectades. 

Documents annexats al present projecte 

o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

o Gestió de residus 

o Estudi lumínic 

o Reportatge fotogràfic 

o Justificació de preus 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1. INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 
Reus és un municipi situat a l'oest del Camp de Tarragona el qual compta amb una extensió 
aproximada de 52,8 Km2 que, a part de la ciutat, també inclouen els antics termes del Burgar i 
Mascalbó. El municipi engloba una quarta part de la població de l'àrea metropolitana de Tarragona-
Reus, fet pel qual es considera un nucli important de població. Es coneguda la ciutat per la seva 
activitat comercial i per la variada oferta cultural de la qual disposa. 

Topogràficament parlant, el seu terreny és generalment pla i només al sector Nord s'alcen uns petits 
turons, que són els darrers contraforts de les muntanyes de Prades els quals, juntament amb la mar 
Mediterrània, limiten el seu terme municipal. El municipi es troba a una altitud que oscil·la entre els 
114 i els 180 metres sobre el nivell del mar. 

Per tant, els immobles afectats pels treballs d’adequació es situen en indrets de la població que, a 
priori, disposen de fàcil accés tant pels vianants com pels vehicles, facilitant a aquests últims les 
tasques de transport dels materials a utilitzar durant els treballs. 

Es mostra a continuació (Imatge 1) i de forma general la ubicació en l’espai poblacional de les disset 
edificacions afectades pel desenvolupament de les tasques, estant repartides aquestes per diferents 
indrets de la població 

 1 Palau Municipal 

2 Oficina Habitatge 

3 Antic Hospital 

4 Biblioteca Central Xavier Amorós 

5 Biblioteca Pere Anguera 

6 Comissaria Guardia Urbana 

7 Edifici Hisenda (Argilaga) 

8 Centre Cívic Carme i Casal de Dones 

9.1 Centre Cívic Mestral – Edifici Antic 

9.2 Centre Cívic Mestral – Edifici Nou 

10 Centre Cívic Ponent 

11 Centre Cívic Migjorn 

12 Centre Cívic Llevant 

13 Centre Cívic Mas Abelló 

14 Arxiu Comarcal Municipal 

15 Edifici Salut Pública Doctor Frías 

16 OME 

17 Edifici Baluard 
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Marc legal 

La intervenció s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable a l’àmbit estatal, autonòmic i 
local. 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El present modificat al projecte bàsic i executiu pretén descriure les modificacions efectuades sober el 
projecte inicialment presentat, tot enumerant les tasques a desenvolupar per tal d’adequar els 
diferents edificis de titularitat municipal, els quals presenten desperfectes o característiques 
constructives i funcionals inadequades en quant a l’accessibilitat, la climatització o la senyalització 
dels mitjans d’evacuació, a més d’altres actuacions de caràcter essencial encarades a afavorir la 
seguretat de les edificacions i el manteniment. Es preveu adoptar solucions que optimitzin l’execució i 
els costos que se’n derivin, utilitzant els coneixements de la construcció tradicional i minimitzant les 
afectacions als veïns i als usuaris de la via pública. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES EDIFICACIONS A ADEQUAR 
3.1. PALAU MUNICIPAL – AJUNTAMENT DE REUS (1) 

3.1.1.  Reconeixement previ 

L’edifici que acull les instal·lacions de l’Ajuntament de Reus data de l’any 1937 (segons cadastre) i es 
troba catalogat com Bens amb elements d’interès, amb un nivell de protecció de classe C, que 
restringeix les actuacions sobre façana. S’hi accedeix des de la Plaça Mercadal, la qual compta amb 
amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles d’emergències. L’estat de 
conservació de la via és idoni sense presentar imperfeccions al paviment de panot i es compta amb 
arbrat, instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació és de forma poligonal irregular i compta amb una superfície, 
segons Cadastre, de 892 m2, dels quals la totalitat estan ocupats per l’immoble. Llinda al límit Nord-
oest amb el carrer d’Aleus i altres edificacions amb ús principal residencial habitatge, al Sud  i al Sud-
est  amb la Plaça Mercadal i el carrer de les Galanes respectivament, a l’Est amb el carrer del Metge 
Fortuny i a l’Oest amb altres parcel·les que alberguen habitatges. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per Planta Baixa + Planta Altell + 3 Plantes 
Pis el qual consta de diferents nuclis d'escales i ascensor per accedir a les plantes superiors. En la 
totalitat de l’edificació s’hi desenvolupa una activitat de caire administratiu. 

Es disposa d’un pati interior enmig de l’edificació amb funcions merament de ventilació de les 
estances que hi aboquen. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’edificació segons l’estat actual d’aquesta, 
incorporant les entitats posteriors presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres 
d’adequació, per tal de deixar constància dels límits d’aquest immoble envers el nombre d’entitats per 
planta i la seva disposició. 

3.1.2.  Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba a la Plaça Mercadal, 1, de la localitat de Reus. 

Aquest es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 1 Casc Antic, en zona de Bé Cultural d'Interès 
Nacional, en la categoria de Monument Històric, de la Casa Navàs, a Reus. L’alineació a vial segueix 
el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus 

Referència Cadastral: 1479903CF4517G0001DZ 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 6 

 

3.1.3.  Treballs a executar 

La intervenció a realitzar al Palau Municipal consistia en dotar de ventilació mecànica als despatxos 
de grups polítics de la planta entresol que no disposen de finestra per ventilar de manera natural. 

 

Després d’haver efectuat els càlculs i haver valorat econòmicament l’actuació, s’observa que les 
modificacions previstes en aquesta edificació no es podran dur a terme per la impossibilitat de complir 
amb la normativa referent a l’evacuació dels edificis. Per tal de poder ventilar adequadament els 
espais previstos es precisa d’unes instal·lacions que fan que el passadís a utilitzar per tal de realitzar 
l’evacuació de l’edificació en cas d’emergència no disposi de 2,20 m d’alçada lliures, impediment que 
impossibilita poder dur a terme les obres previstes. 

3.2. OFICINA D’HABITATGE (2) 

A l’edificació que acull les instal·lacions de l’Oficina d’Habitatge no s’hi duran a terme cap de les 
actuacions previstes inicialment. 

3.3. ANTIC HOSPITAL (3) 

3.3.1.  Reconeixement previ 

El local que actualment acull part dels serveis de salut públics del MQ Reus es troba dividit en dos 
locals, amb adreça Carrer Sant Joan, 34A i Carrer Sant Joan, 34B. Aquests foren construïts el 1849 i 
1606 respectivament, han estan modificats al llarg dels anys. Ambdós edificis compten amb nivells de 
protecció reconeguts, el 34A esta catalogat com a nivell B de protecció, que significa que la protecció 
afecta l’arquitectura original de l’edifici i els seus elements ornamentals i decoratius i el jardí. En canvi 
el 34B te un nivell de protecció C, tot i que amb les mateixes restriccions. 

Estan catalogats com a Béns culturals d’interès local (BCIL) i Bens amb elements d’interès 
respectivament.  

L’accés principal es des de el carrer Sant Joan el qual compta amb amplada suficient per acollir tant 
el pas dels vianants com el dels vehicles d’emergències. L’estat de conservació de la via és bo tant 
per part de les lloses de la vorera com del asfalt de la via, també compta amb arbrat, instal·lacions 
d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 
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Referent a les dimensions i ocupacions de les parcel·les, la primera te una superfície de 315 m2 dels 
quals 174 m2 els ocupa la construcció. La segona compta amb 5.567 m2 ocupats dels 7.095 m2 
disponibles. 

Com que les dues parcel·les son confrontants, es considera que a efectes de llinda límit formen una 
mateixa, d’aquesta forma, llinda al límit Nord amb el carrer Sant Joan, al Sud amb el carrer Jacint 
Barrau, al Oest amb la Avinguda del President Companys i est amb el carrer del Vapor Nou. 

Es tracta d’un establiment en bon estat de conservació format per dos edificis. El primer emplaçat al 
carrer Sant Joan 34A, consta d’una una planta. El segon emplaçat al carrer Sant Joan 34B, consta de 
Planta Baixa i dos plantes superiors. Per accedir a l’interior de les instal·lacions no és necessària la 
utilització d'escales o ascensor ja que es situa a peu pla. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació. 

3.3.2.  Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al C/ Sant Joan, 34, de la localitat de Reus. 

Aquest es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 3 Illes d’Eixample – Alineació a vial, segons el Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 0979501CF4507H0001KE i 0979502CF4507H0001RE 

3.3.3.  Treballs a executar 

Els treballs a desenvolupar en l’edificació es centraran en la senyalització dels recorreguts 
d’evacuació seguint les directrius del Codi Tècnic de l’Edificació mitjançant senyals normalitzades a 
les plantes Baixa i Primera. Com a norma general, s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o 
d’emergència, definides a la norma UNE 23034:1988, segons els següents criteris: 

o Les sortides del recinte, planta o edifici hauran de tenir una senyal amb el rètol de SORTIDA, 
excepte als edificis d’ús Residencial Habitatge i , en altres usos, quan es tracti de sortides de 
recintes la superfície dels quals no excedeixi de 50 m2, siguin fàcilment visibles des de 
qualsevol punt de l’esmentat recinte i els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici. 

o La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar a totes les sortides previstes per 
a ús exclusiu en cas d’emergència. 

o S’han de disposar senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de qualsevol 
origen d’evacuació des del que no es vegin directament les sortides o senyals indicatives i, en 
particular, senyalant tota sortida d’un recinte amb una ocupació major de 100 persones que 
accedeixi lateralment a un passadís. 

o Als punts d’evacuació on existeixin alternatives que puguin crear confusió, també es 
disposaran les senyals abans esmentades , de forma que quedi clarament indicada 
l’alternativa correcta. També s’inclouen creuaments o bifurcacions de passadissos, així com 
aquelles escales que, a la planta de sortida de l’edifici, continuïn el seu recorregut cap a 
plantes més baixes, etc. 

o En aquests recorreguts, junt a les portes que no siguin de sortida i que puguin crear confusió 
durant l’evacuació, s’ha de col·locar la senyal amb el rètol de “Sense sortida”, en un lloc 
visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

o Les senyals es disposaran de forma coherent amb l’assignació d’ocupants que es pretengui 
fer a cada sortida, conforme a l’establert al capítol 4 d’aquesta secció. 

o Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat que condueixin a una zona de 
refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, 
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o una sortida de l'edifici accessible es senyalitzaran mitjançant els senyals que estableixen 
els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol Internacional 
d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una zona 
de refugi o a un sector d'incendi alternatiu previst per a la evacuació de persones amb 
discapacitat, aniran a més acompanyades de el rètol "ZONA DE REFUGI". 

o La superfície de les zones de refugi es senyalitzarà mitjançant diferent color al paviment i el 
rètol "ZONA DE REFUGI" acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona. 

Les senyals han de ser visibles inclús en cas de fallada del subministrament de l’enllumenat normal. 
Quan siguin fotoluminescents han de complir lo establert a les normes UNE 23035- 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà d’acord amb lo establert a la 
norma UNE 23035-3:2003. 

3.3.4.  Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa l’Antic 
Hospital, ubicat al C/ Sant Joan, 34, ascendeix a la quantitat de dos cents cinquanta-nou euros 
amb vint cèntims (259,20 €).   
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.4. BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS (4) 

3.4.1.  Reconeixement previ 

La Biblioteca Central Xavier Amorós està instal·lada des de l’any 2003 a l’antic escorxador municipal, 
el qual fou construït el 1889. Aquest, s’ha restaurat tot respectant les singularitats de l’edificació 
antiga, amb els patis interiors i la cobertura exterior, permetent la instal·lació del centre cultural. 

La totalitat de les plantes on s’ubica la biblioteca estan destinades a l’ús cultural propi d’una entitat 
com la que tractem, ja que organitza i manté el dipòsit, la classificació, la conservació i la consulta o 
lectura de llibres o d'altre material gràfic. Com a excepció a aquest ús generalitzat hi trobem la planta 
soterrani, la qual és de poca entitat i conté tres sales destinades a magatzem, arxiu i a 
emmagatzematge dels estris i els productes de neteja. L’accés entre aquestes plantes es realitza 
mitjançant diferents nuclis d’escales. 

Pel que fa a l’accés principal, es realitza a peu pla des del carrer de l’Escorxador, el qual compta amb 
amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles. L’estat de conservació de 
la via és idoni sense presentar imperfeccions ni a la vorera ni a l’asfalt. Es compta amb arbrat, 
instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació que acull la biblioteca és de forma poligonal irregular i compta 
amb una superfície, segons Cadastre, de 5.859,00 m2, dels quals 2.958,00 m2 estan ocupats per 
l’establiment. Llinda al límit Nord-oest amb el carrer del Doctor Ferran, al Nord-est amb el carrer de 
l’Escorxador, al Sud-est amb el carrer Camí de Riudoms i al Sud-oest amb el carrer Roger de Belfort. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per les plantes Soterrani, Baixa i Primera i 
compta amb accés a peu pla des de l’exterior. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.4.2.  Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al carrer de l’Escorxador, 1, de la localitat de Reus. 
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Aquest es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 3 Illes d’Eixample, sobre zona catalogada com Parcs i 
Jardins Urbans. L’alineació al vial és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la 
localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 0678701CF4507H0001XE 

3.4.3.  Treballs a executar 

Els treballs d’adequació de la biblioteca en qüestió es dividiran en treballs d’adequació interiors i 
exteriors i restes llistats a continuació: 

o Treballs interiors 
• Instal·lar mampara sobre la lleixa de la planta Altell 
• Muntatge de barana a les escales que enllacen la planta Baixa amb la planta Altell 

o Treballs exteriors 
• Lloses de formigó per tal de connectar les sortides d’emergència de la planta baixa 

amb la vorera 

Treballs interiors 

Com a treballs interiors, es col·locarà una mampara protectora transparent de 0,60 m per sobre de 
l’actual lleixa de fusta present a la planta Altell. L’alçada total des del terra serà d’1,34 m (0,74 m del 
terra a la lleixa i 0,60 m de la mampara). 

Altrament es dotaran de baranes les escales que comuniquen la planta Baixa amb la planta Altell. Al 
tractar-se d’un desnivell menor a 6 m, les baranes en qüestió es situaran a una cota de 0,90 m 
paral·lela al pla que formen les cantonades dels graons. 

Al tractar-se d’escales encaixonades entre parets desapareix el risc de caiguda entre les obertures de 
la barana, així que aquesta podrà ser muntada sobre paret sense pilars de protecció. 

Treballs exteriors 

Es dotarà l’edifici de dues lloses de formigó exteriors que comunicaran les dues sortides 
d’emergència amb les voreres, salvant d’aquesta forma els desnivells presents a les zones 
enjardinades i no pavimentades del pati exterior. 

Es procedirà a adequar el terra que queda enfront de les sortides i que actualment s’acaba amb 
pedres decoratives mitjançant la retirada d’aquestes i reomplint el buit sorgit a base de formigó armat, 
per tal de formar dues lloses de formigó, una enfront de cada porta. 

3.4.4.  Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa la Biblioteca 
Central Xavier Amorós, ubicat al carrer de l’Escorxador, 1, ascendeix a la quantitat de sis mil sis-
cents seixanta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (6.662,43 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.5. BIBLIOTECA PERE ANGUERA (5) 

3.5.1.  Reconeixement previ 

La biblioteca Pere Anguera fou construïda l’any 2015 (segons cadastre), aquesta compta amb una 
planta baixa, dues plantes superiors i una soterrani. 

L’ús de la totalitat de l’edifici es el de biblioteca, a excepció de la planta soterrani, la qual s’utilitza 
d’arxiu, l’accés a les diferents plantes es realitza mitjançant escales. 
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La construcció es del tipus aïllada, sent la parcel·la envoltada tota ella per zona enjardinada de terra o 
de grava, prèvia la vorera, menys pels dos accessos a l’edifici, sent aquests passarel·les de formigó i 
la cara sud oest que previ a la zona terrosa existeix un pas de paviment de panot. Tot l’entorn esta 
cobert per arbres i il·luminacions ubicades a la vorera. 

La parcel·la en qüestió fa 1.375 m2 dels quals la planta baixa n’ocupa 1.020 m2. Aquesta llinda al límit 
Nord-oest amb el carrer de Joan Salvat-Papasseit (Accés principal), al Nord-est amb el carrer de 
Manuel de Pedrolo (Accés secundari), al Sud-est amb el carrer de Manuel Hugué i al Sud-oest amb la 
Plaça de Maria Manent. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.5.2.  Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer Joan Salvat Papasseit, 14, de la localitat de 
Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), en zona destinada a equipament municipal – Alineació a 
vial, segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 2166103CF4526E0001FD 

3.5.3.  Treballs a executar 

Les tasques d’adequació es duran a terme en les plantes soterrani i baixa, així com als elements 
d’accés entre aquestes dues plantes. Aquestes estan llistades a continuació. 

o Instal·lació de barana de seguretat a les escales de la sala infantil i del vestíbul que donen a 
la planta Soterrani. 

o Reparació del vidre trencat a la planta Baixa. 
o Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici. 
o Instal·lació de passamans sobre la barana de vidre existent ubicada a les escales que 

comuniquen la planta Baixa amb la Primera 

La actuacions en la planta soterrani començaran amb la senyalització dels recorreguts d’evacuació 
d’aquesta, seguint les directrius del Codi Tècnic de l’Edificació amb senyals normalitzades, les 
característiques de les quals resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present 
Memòria. 

En la planta Baixa, es substituirà el vidre trencat d’un dels finestrals que dona al pati per un de 
característiques similars. 

Referit als accessos entre plantes, es dotarà a les dues escales descendents presents en zona infantil 
d’una barana de protecció amb tancament per forrellat. La barana serà de 0,90 m d’alçada i ocuparà 
la totalitat del forat de l’escala. Els barrots tindran un espai menor de 10 cm entre ells i seran 
totalment verticals per evitar la possibilitat d’escar-hi. 

Finalment, per qüestions de seguretat, es col·locarà un passamà rodó, metàl·lic, adherit al vidre que 
forma la barana d’accés entre les plantes Baixa i Primera, la qual actualment compta amb el vidre 
vist. S’intentarà d’aquesta manera evitar possibles lesions a les mans dels usuaris i, a la vegada, 
conservar l’estil avantguardista pretès en aquest element arquitectònic. 
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3.5.4.  Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa la Biblioteca 
Pere Anguera, ubicat al Carrer Joan Salvat Papasseit, 14, ascendeix a la quantitat de quatre mil set-
cents cinquanta-quatre euros amb noranta-tres cèntims (4.754,93 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.6. COMISSARIA GUARDIA URBANA (6) 

3.6.1.  Reconeixement previ 

La comissaria de la guàrdia urbana fou edificada l’any 2005 i es tracta d’un edifici de dues plantes 
(Planta Baixa i primera) i una Planta Soterrani. 

Es tracta d’un edifici singular destinat a l’ús policial i esta distribuïda de la següent forma: 

o Planta soterrani amb zona d’aparcament, cel·les i zona de tir a mes d’equipaments com 
cambres de bany, sales de vigilància i espais magatzem. 

o Planta baixa on es troba la zona d’atenció al públic, vestuaris, cambres de bany, i diferents 
espais de reunió i aules. 

o Planta primera destinada a arxiu, despatxos i zones de reunió. 

L’accés entre plantes es realitza mitjançant escales. 

Pel que fa a l’accés principal, es realitza a peu pla des de l’Avinguda de Maria Fortuny, la qual compta 
amb amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles. L’estat de conservació 
de la via és idoni sense presentar imperfeccions ni a la vorera ni a l’asfalt. Es compta amb arbrat, 
instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació és de forma irregular i compta amb una superfície, segons 
Cadastre, de 5.077,00 m2, dels quals 844,00 m2 estan ocupats per la planta baixa. Llinda al límit 
Nord-oest amb l’Avinguda de Maria Fortuny, al Nord-est amb un pàrquing propi i el carrer de Maria 
Cortina i Pascual, al Sud-est amb una zona de pas per a vianants i un aparcament propietat d’un altre 
edifici i al Sud-oest amb el carrer de Serra Pàmies. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.6.2.  Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba a l’Avinguda Maria Fortuny, 27, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbanitzable, en clau d’equipament dins el sector E.3. L’alineació a 
vial, segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 2278109CF4527G0001DW 

3.6.3.  Treballs a executar 

Les tasques d’adequació de l’edifici de la guàrdia urbana seran: 

o Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
o Canvi de dues finestres fixes de la façana principal per dues d’oscil·lobatents, reparació del 

vidre trencat i instal·lació d’estors motoritzats i vinils als vidres 
o Obertura de nova porta per a sortida d’emergència a la planta Primera i formació d’escales 

exteriors d’emergència 
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Referent a la primera acció es senyalitzaran els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes 
seguint les directrius del Codi Tècnic de l’Edificació amb senyals normalitzades, les característiques 
de les quals resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

Es procedirà també a la instal·lació de dues finestres oscil·lobatents a la façana principal de 
l’edificació, substituint-ne dues de fixes, les quals disposaran d’obertura automàtica mitjançant 
comandament, per tal d’afavorir a la ventilació natural de les estances interiors. A més, a la totalitat de 
l’envidrament situat a l’accés principal i que dona llum a les plantes Baixa i Primera s’hi instal·laran 
estors, també automatitzats, que actuaran com a sistemes de control solar i permetran regular el pas 
tant de la llum com de la calor cap a l’interior. Aquesta protecció solar serà reforçada mitjançant 
l’adhesió de vinils als vidres esmentats. 

Pel que fa a la nova porta d’emergència a instal·lar a la planta Primera, els treballs inicials consistiran 
en la demolició de la lleixa i la retirada del tancament practicable en forma de finestra que actualment 
hi ha on es vol obrir el nou buit. Una vegada neta la zona, es procedirà a la instal·lació del nou 
bastiment i la pertinent lleixa superior, per tal d’encabir-hi la nova porta a utilitzar com a sortida 
d’emergència de la planta, la qual constarà de barra antipànic com a mitja d’obertura. 

Aquesta porta de nova instal·lació abocarà a una escala també de nova construcció la qual estarà 
dissenyada per a ser utilitzada, principalment, com a mitjà d'evacuació en cas d'emergència. Es 
muntarà a l'exterior de l’edifici i s’hi accedirà des de la planta Primera.  

Estarà formada a base d’esglaons construïts en xapa d'acer, replans per a més seguretat en el 
descens de dimensions segons les requerides per normativa i baranes de protecció de barrots 
verticals. L’estructura es resoldrà mitjançant perfileria metàl·lica d’acer, pintant-se aquesta per tal 
d’assolir la resistència al foc requerida (R 60). 

3.6.4.  Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa la Comissaria 
de la Guardia Urbana, ubicat l’Avinguda Maria Fortuny, 27, ascendeix a la quantitat de seixanta-tres 
mil sis-cents deu euros amb setanta-vuit cèntims (63.610,78 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.7. EDIFICI HISENDA (ARGILAGA) (7) 

3.7.1.  Reconeixement previ 

L’establiment destinat actualment al centre d’atenció ciutadana fou edificat l’any 1998 i es tracta d’un 
edifici configurat per una Planta Baixa, una Planta Entresol (no ocupa tota la planta) i una Planta 
Primera. 

Actualment es un edifici destinat a l’atenció ciutadana, per això el seu us es estrictament administratiu 
de publica concurrència. Formen part de l’establiment de recaptació municipal (Hisenda, Argilaga), les 
plantes entresol i primera. La resta estan destinades a oficines d’atenció ciutadana. 

L’accés entre plantes es pot fer tant per escales com per ascensor. 

Pel que fa a l’accés principal, es realitza a peu pla des del carrer de Sant Llorenç, el qual  es un carrer 
unidireccional amb amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles. L’estat 
de conservació de la via és òptim sense presentar imperfeccions ni a la vorera ni a l’asfalt. Es compta 
amb pilones per evitar aparcament, instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació és de forma poligonal irregular i compta amb una superfície, 
segons Cadastre, de 970,00 m2, dels quals 632,00 m2 estan ocupats per la planta baixa. Llinda al límit 
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Nord amb un centre educatiu (sense compartir mitgera), al Oest amb un pàrquing privat, al Est amb 
un edifici dedicat a la recerca (compartint mitgera) i al Sud amb el carrer de Sant Llorenç. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.7.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer Sant Llorenç, 25, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 3 Illes d’Eixample, sobre zona catalogada com 
Equipaments. L’alineació al vial és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la 
localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 0979803CF4507H0001WE 

3.7.3.  Treballs a executar 

Els treballs a dur a terme en l’esmentat edifici es centren únicament en la col·locació de compassos a 
les finestres de les plantes Baixa i Primera, per tal d’evitar l’obertura total d’aquestes limitant el seu 
angle i evitar, d’aquesta manera, topades innecessàries. 

3.7.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa Oficina 
d’Hisenda, ubicat al Carrer Sant Llorenç, 25, ascendeix a la quantitat de mil dos-cents seixanta-
quatre euros amb dotze cèntims (1.264,12 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.8. CENTRE CÍVIC CARME I CASAL DE DONES (8) 

3.8.1.  Reconeixement previ 

En aquest cas els establiments afectats son dos establiments diferents ubicats en una mateixa 
parcel·la, Centre Cívic del Carme (Plaça Patacada, 10) i el Casal de dones (Plaça Patacada, 9) units 
per una entrada principal comuna. 

L’edifici destinat a acollir el centre cívic es un edifici de 4 plantes amb un soterrani destinat 
íntegrament a usos culturals, en canvi el casal de dones, compta nomes amb la planta baixa i el 
soterrani, ja que els 3 pisos superiors i el segon soterrani son d’us residencial. Els dos tenen tant 
ascensor com escales. 

Ambdós edificis son construïts al 2011 i estan en una parcel·la de forma allargada irregular. El centre 
cívic ocupa 1.003 m2 dels 2.154 m2 i el casal ocupa 1.136 m2 dels 1.151 m2 restants. 

Pel que fa a l’accés principal, el comparteixen i es a peu pla des de la Plaça de la Patacada, el qual  
es un carrer amb amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles. L’estat de 
conservació de la via és òptim sense presentar imperfeccions ni a la vorera ni a l’asfalt. Es compta 
amb arbres, instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça llinda al límit Nord-oest amb el carrer de Sant Llorenç, al Nord-est amb la 
plaça de la Patacada, al Sud-oest amb el carrer Alt del Carme i al Sud-est amb el carrer de Sant 
Pancraç. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 
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3.8.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer Alt del Carme, 53, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 2 Eixamples Antics, sobre zona catalogada com Parcs 
i Jardins Urbans. L’alineació al vial és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la 
localitat de Reus. 

Referència Cadastral (Centre Cívic): 1078901CF4517G0003QM 

Referència Cadastral (Casal de dones): 1078901CF4517G0002MX 

3.8.3.  Treballs a executar 

Els treballs a executar en els dos edificis son els enumerats a continuació i es detallaran després: 

o Centre cívic del Carme 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Independitzar la instal·lació de ventilació de la instal·lació de climatització 

o Casal de dones 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Instal·lació de cortinatges a les finestres de la planta Tercera 

Es senyalitzaran els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes dels dos edificis seguint les 
directrius del Codi Tècnic de l’Edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

Al Casal de dones s’instal·laran cortines enrotllables semi transparents grises en el finestral de la 
planta tercera. Aquestes s’adaptaran a les dimensions de les finestres existents, permetran millorar 
les condicions de confort lumínic de la sala sense privar-la totalment de llum natural i es subjectaran 
clavades directament als marcs d’alumini. 

Al Centre Cívic del Carme es modificarà la instal·lació de ventilació d’algunes sales de planta Baixa, 
com són les dues sales polivalents, els 8 despatxos contigus, la sala de recepció i la sala de reunions. 
L’actuació consistirà en anul·lar l’entrada d’aire de ventilació que prové de cada recuperador de calor i 
que entra conduït als climatitzadors de conductes o cassettes d’aquestes sales. L’objectiu de col·locar 
aquest tap a l’entrada d’aire fresc de cada climatitzador o cassette és garantir la ventilació necessària 
a cada sala independentment de que el sistema de climatització estigui funcionant. De manera que es 
reconduirà la xarxa d’impulsió d’aire del sistema de ventilació d’aquestes sales connectant-hi un nou 
conducte flexible d’alumini aïllat amb llana de roca el qual desembocarà a la seva respectiva reixeta 
de 300x200 mm de nova instal·lació. Per efectuar aquesta reforma, caldrà tallar els quadrats 
necessaris de 1x1 metres de fals sostre per poder connectar als conductes existents els nous 
conductes flexibles que discorreran pel cel ras i instal·lar al seus extrems les reixetes de difusió d’aire. 
Finalment caldrà restituir les parts del cel ras extret per completar l’actuació. 

3.8.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa el Centre Cívic 
Carme i Casal de dones, ubicat al Carrer Alt del Carme, 51, ascendeix a la quantitat de sis mil cinc-
cents vint-i-tres euros amb quaranta cèntims (6.523,40€). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 
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3.9. CENTRE CÍVIC MESTRAL (9) 

3.9.1.  Reconeixement previ 

Aquesta entitat actualment compta amb dos edificis diferenciats separats pel Carrer Badalona. El 
primer fou estrenat el 1987 als blocs Bofill del Barri Gaudí (entrada pel carrer Terol, 6). El juliol del 
2010 l’equipament es va ampliar amb la remodelació d’un edifici annex. Això va permetre ubicar 
l’entrada principal a l’avinguda de Barcelona per fer-lo més accessible. 

Ambdós edificis son de 3 plantes i tenen una superfície (entre els dos) de 1.500 m2. L’establiment esta 
destinat a albergar activitats de caire cultural, de lleure i administratives. 

Pel que fa els accessos son diferenciats, essent el principal el del edifici nou (carrer Barcelona, 10) i 
el secundari el de l’edifici antic (carrer Terol, 6). Els dos són a peu pla des i amb amplada suficient per 
acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles. L’estat de conservació de la via és òptim sense 
presentar imperfeccions ni a la vorera ni a l’asfalt. Si que existeixen algunes imperfeccions en forma 
de desnivell a les pavimentacions interiors de les parcel·les. Es compta amb arbres, instal·lacions 
d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

Si ens referim a la parcel·la del centre cívic antic, llinda al Nord amb el carrer Terol, a l’oest amb el 
Carrer de Magda de Folch Solé, al Est amb el Carrer Badalona i un Pàrquing que el separen del nou 
edifici del centre cívic i al Sud d’un bloc de pisos també pertanyent als Blocs Bofill. 

En canvi si es parla del edifici del centre cívic nou, llinda al Nord comparteix mitjanera amb un edifici 
del mateix complex de blocs de pisos, al Oest amb un pati intern part del mateix bloc de pisos, al Est 
amb la avinguda Barcelona i al Sud comparteix mitjanera amb un edifici del mateix complex de blocs 
de pisos.  

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.9.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació referent al Centre Cívic Mestral (Antic) es troba al Carrer Terol 
6, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 6 Ordenació de Volum definit – 25. L’alineació al vial 
és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 0185303CF4508E 

L’emplaçament on es situa l’edificació referent al Centre Cívic Mestral (Nou) es troba a la Avinguda 
Barcelona, 6, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 6 Ordenació de Volum definit – 24. L’alineació al vial 
és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 0284202CF4508C 

Referència Cadastral (Casal de dones): 1078901CF4517G0002MX 

3.9.3.  Treballs a executar 

Les actuacions a dur a terme es diferenciaran entre els dos edificis i seran les llistades a continuació: 

o Centre cívic Mestral antic 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Reparació de la façana principal 
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• Sistema antipànic de la porta d’emergència de la planta Segona 
o Centre cívic Mestral nou 

• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Substitució de les dues portes d’accés envidrades 

Centre Cívic Antic 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del Codi Tècnic de l’Edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

Es restaurarà el arrebossat de la façana principal, fent primer una tasca de rascat, eliminant així les 
parts malmeses degut a la exposició dels factors climatològics. Després s’arrebossaran de nou les 
parts rascades i es pintarà tota la façana principal del mateix color que l’original. 

Es canviarà el sistema antipànic de la porta d’emergència del segon pis. 

Centre Cívic Nou 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del Codi Tècnic de l’Edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

Es procedirà a canviar les dues portes d’accés existents, envidrades, que consten de dues fulles 
abatibles, per dues portes que contindran marcs d’alumini amb trencament de pont tèrmic, 
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua i 
classificació mínima C5 de resistència al vent. D’aquesta manera s’afavoriran les condicions 
climàtiques a l’interior de l’edifici i s’evitaran els accidents en forma d’enganxades als dits. Ambdues 
portes contindran vidres aïllants de llunes incolores de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna 
de 3+3 mm de gruix. 

3.9.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa Centre Cívic 
Mestral (tant l’antic com el nou), ascendeix a la quantitat de vuit mil dos-cents quaranta euros amb 
trenta-sis cèntims (8.240,36 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.10. CENTRE CÍVIC PONENT (10) 

3.10.1.  Reconeixement previ 

El Centre cívic Ponent s’emplaça des del 2001 en un edifici que fou construït l’any 1960 (segons 
cadastre) i utilitzat com a fabrica industrial, aquest compta amb una planta baixa, un pati interior amb 
moll de carrega, una planta primera i un petit soterrani. 

L’ús de la totalitat de l’edifici es per realitzar activitats de lleure, culturals i educatives. Per accedir a la 
planta superior existeixen tant escales com ascensor. 

La construcció es del tipus aïllada, sent la parcel·la envoltada tota ella per zona boscosa, menys pel 
accés a l’edifici i una façana, donant aquests a la Avinguda dels Països Catalans i al carrer de Pau 
Font Rubinat respectivament. Tot l’entorn esta cobert per arbres i il·luminacions ubicades a la vorera. 

La parcel·la en qüestió fa 1.943 m2 dels quals  1.261 m2 estan ocupats per un pati semi formigonat i 
639 m2 per la planta baixa. Aquesta llinda al límit Nord i Est amb descampats boscosos, al Oest amb 
la Avinguda dels Països Catalans i al Sud amb el carrer de Pau Font Rubinat. 
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S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.10.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba a l’Avinguda Països Catalans, 106, de la localitat de 
Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 3 Illes d’Eixample, sobre zona catalogada com 
Equipament. L’alineació al vial és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la 
localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 0575903CF4507F0001KI 

3.10.3.  Treballs a executar 

Els treballs a efectuar seran: 

o Instal·lar passamà a les escales d’accés al moll de càrrega exterior 
o Instal·lar baranes laterals al moll de càrrega exterior 
o Formació de grada a la part frontal del moll de càrrega 
o Instal·lar barana de protecció a tot el perímetre de la coberta accessible 
o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Desmuntatge de l’escala metàl·lica recta actual d’accés a la coberta 
o Instal·lar sistema de control d’accés a la planta Primera 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

S’instal·laran controls d’accessos mitjançant targetes personals als dos accessos al vestíbul de la 
planta Primera, tant per la banda de les escales com per la de l’ascensor. 

A més a més, a la zona del moll de carga, s’hi instal·laran els següents elements de protecció contra 
desnivells: 

o Escales d’accés al moll. S’equiparan les dues amb passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm 
col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m. 

o Baranes del moll. Comptaran amb una alçada de 0,90 m des del pla que forma el terra del 
moll i se’n col·locarà una a cada costat. Fetes a base d’alumini anoditzat, disposaran de 
muntants i travessers i s’ancoraran al terra mitjançant fixacions mecàniques. 

o Finalment, a la part frontal del moll s’hi executarà una grada a base de formigó armat, la qual 
ocuparà la mateixa longitud que aquest. D’amplada 0,55 m, s’elevarà també 0,55 m des de la 
cota on es situa la zona d’aparcament. Disposarà d’una peça de granit al cantell vist. 

També es procedirà a la substitució de l’actual escala metàl·lica que permet accedir a la coberta per 
una altra escala vertical fixa de seguretat. 

Per acabar, la última actuació contemplada al Centre Cívic Ponent serà la d’instal·lar una barana de 
seguretat a tot el perímetre de la planta Coberta. Serà a base d’alumini lacat amb muntants i 
travessers, de 1 m a 1’20 m d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques. D’aquesta nova barana a 
executar, abans de la seva fabricació definitiva, se’n realitzarà una mostra la qual haurà de ser  
aprovada per la Direcció Facultativa. 
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3.10.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa el Centre Cívic 
Ponent, ubicat a la a l’Avinguda Països Catalans, 106, ascendeix a la quantitat de tretze mil tres-
cents vuitanta euros amb seixanta-vuit cèntims (13.380,68 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.11. CENTRE CÍVIC MIGJORN (11) 

3.11.1.  Reconeixement previ 

El Centre cívic Migjorn s’emplaça des del 2001 en un edifici de nova construcció, aquest compta amb 
una planta baixa i una planta primera. 

L’ús de la totalitat de l’edifici es per realitzar activitats de lleure, culturals i educatives. Per accedir a la 
planta superior existeixen escales. 

La construcció esta envoltada per un pati intern per tres de les quatre cares, essent la quarta la 
alineada amb el carrer Riera de l’Escorial. Tot l’entorn esta cobert per una vorera de ciment existint 
nomes arbres i mobiliari urbà en la vorera del carrer d’Eduard Toldrà Solé. L’estat de conservació de 
la via és òptim sense presentar imperfeccions ni a la vorera ni a l’asfalt. 

La parcel·la en qüestió fa 1.336 m2 dels quals  570 m2 estan ocupats per l’edificació, sent la resta de 
la parcel·la pati tancat. Aquesta llinda al límit Nord-oest amb el carrer del Notari Rull, al Nord-est amb 
edificis residencials, sense compartir mitgera, al Sud-oest amb el carrer Riera de l’Escorial i al Sud-est 
amb el carrer d’Eduard Toldrà Solé. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.11.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba a la Riera de l’Escorial, 24, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 3 Illes d’Eixample. L’alineació al vial és segons el Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 2061412CF4526A0001JM 

3.11.3.  Treballs a executar 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació a les plantes baixa i primera de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

3.11.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa el Centre Cívic 
Migjorn, ubicat a la Riera de l’Escorial, 24, ascendeix a la quantitat de cent deu euros amb 
cinquanta-sis cèntims (110,56 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.12. CENTRE CÍVIC LLEVANT (12) 

3.12.1.  Reconeixement previ 

El Centre cívic Llevant, neix el 1988, però s’emplaça des del 2010 en l’edifici de nova construcció 
actual, aquest compta amb una planta baixa, una planta primera i una zona enjardinada. 
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L’ús de la totalitat de l’edifici es per realitzar activitats de lleure, culturals i educatives. Per accedir a la 
planta superior existeixen escales i ascensor. 

La construcció esta situada sobre una parcel·la que alberga un jardí urbà, per tant aquesta esta 
envoltada per un jardí excepte per la cara paral·lela al Carrer de Cels Gomis i Mestres, que dona 
directament a aquest carrer. L’estat de conservació de la via és idoni sense presentar imperfeccions al 
paviment de panot i es compta amb arbrat, instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i 
senyalització. 

La parcel·la en qüestió fa 3.195 m2 dels quals  709 m2 estan ocupats per l’edificació, 180 m2 dedicats 
a zona d’aparcament, i la resta repartida entre zona enjardinada i la plaça adjacent. Aquesta llinda al 
límit Nord-oest amb el carrer del Josep Irla, al Nord-est amb el carrer de la Riba, al Sud-oest amb el 
carrer de Cels Gomis i Mestres i al Sud-est amb el carrer Parc dels Canonges 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers el nombre d’entitats per planta i la seva disposició. 

3.12.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba a la Plaça de l’Hort dels Canonges, 1, de la localitat de 
Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 4 Cases en Renglera, sobre zona catalogada com 
Parcs i Jardins urbans. L’alineació al vial és segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal 
de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 1880701CF4518B0001FH 

3.12.3.  Treballs a executar 

El llistat de feines a realitzar es el següent: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Substitució de dues portes de la planta baixa per portes d’emergència reglades 
o Reparació del sostre de la sala Hort dels Canonges 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

Es canviaran les dues portes simples de la planta baixa que desemboquen al patí interior per portes 
d’emergència de 0,80 x 2,10 m normalitzades opaques amb barra antipànic. D’aquesta forma 
aquestes dues sortides es poden utilitzar com a sortida d’emergència. 

Finalment és col·locarà una placa de cartró guix faltant al sostre de la sala Hort dels Canonges de la 
primera planta, tapant així els voltants del tub baixant. 

3.12.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa el Centre Cívic 
Llevant, ubicat a la Plaça de l’Hort dels Canonges, ascendeix a la quantitat de mil vuit-cents vint-i-
un euros amb setanta-tres cèntims (1.821,73 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 
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3.13. CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ (13) 

3.13.1.  Reconeixement previ 

L’edifici que acull les instal·lacions de del Centre Cívic Mas Abelló data de l’any 1930 (segons 
cadastre) i no es troba protegit per cap legislació específica de protecció arquitectònica. S’hi accedeix 
des del carrer Mas de la Carpa, la qual compta amb amplada suficient per acollir tant el pas dels 
vianants com el dels vehicles d’emergències. L’estat de conservació de la via és idoni sense 
presentar imperfeccions al paviment de panot i es compta amb un parc que envolta l’edifici, així com 
arbrat, instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació és de forma irregular i compta amb una superfície, segons 
Cadastre, de 11.939 m2, dels quals 493 m2 son ocupats per l’edifici. Llinda al límit Nord-oest amb la 
via ferroviària, al Nord-est amb el carrer de Mas del Tallapedra, al Sud-est  amb el carrer Mas de la 
Carpa i al Sud-oest amb el carrer Mas de l’Abelló. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per Planta Baixa i dues Plantes Superiors el 
qual consta d’un nuclis d'escales i ascensor per accedir a la planta superior. En la totalitat de 
l’edificació s’hi desenvolupa una activitat de caire cultural, lúdica i administrativa. 

La totalitat de la edificació esta envoltada per un parc terròs i ple d’arbres. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’edificació segons l’estat actual d’aquesta, 
incorporant les entitats posteriors presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres 
d’adequació, per tal de deixar constància dels límits d’aquest immoble envers el nombre d’entitats per 
planta i la seva disposició.  

3.13.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer Mas de la Carpa, 4, de la localitat de Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 4 Cases en Renglera, sobre zona catalogada com 
Parcs i Jardins urbans. L’alineació a vial, segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de 
la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 2273203CF4527C0001US 

3.13.3.  Treballs a executar 

En l’edifici a adequar es realitzaran les següents accions: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Muntatge de passamà a les escales de la planta baixa ubicat al nivell dels esglaons 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

També es col·locarà un passamà al tram d’escales que comunica la planta Baixa amb la planta 
Primera, amb la particularitat de què no s’instal·larà a l’altura de les mans sinó que s’executarà al 
nivell dels esglaons. La seva finalitat serà la de tapar el buit existent entre el final dels esglaons i la 
paret, per tal d’evitar caigudes i lesions en cas de trepitjar. 
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3.13.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa el Centre Cívic 
Mas Abelló, ubicat al Carrer Mas de la Clara, 4, ascendeix a la quantitat de cinc-cents vuitanta-sis 
euros amb vint cèntims (586,20 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.14. ARXIU COMARCAL MUNICIPAL (14) 

3.14.1.  Reconeixement previ 

L’edifici que acull les instal·lacions de l’Arxiu Comarcal Municipal data de l’any 2011 (segons cadastre) 
i no es troba protegit per cap legislació específica de protecció arquitectònica. Comparteix parcel·la 
amb el Centre d’Atenció Primària de Miró i s’hi accedeix des del camí de l’Aigua Nova, la qual compta 
amb amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles d’emergències. L’estat 
de conservació de la via és idoni sense presentar imperfeccions al paviment de panot i es compta 
amb arbrat, instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació és de forma rectangular i compta amb una superfície, segons 
Cadastre, de 1.787 m2, dels quals 487 m2 son ocupats per la planta baixa. Llinda al límit Nord amb el 
camí de l’Aigua Nova, al Oest amb el carrer San Antoni Maria Claret, al Est  és confrontant amb el 
CAP de Miró i al Sud amb edificacions del tipus residencial i de culte. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per Planta Baixa ,tres Plantes Superiors i una 
Planta Coberta el qual consta d’un nuclis d'escales i ascensor per accedir a les plantes superiors. En 
la totalitat de l’edificació s’hi desenvolupa una activitat de caire administrativa. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’edificació segons l’estat actual d’aquesta, 
incorporant les entitats posteriors presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres 
d’adequació, per tal de deixar constància dels límits d’aquest immoble envers el nombre d’entitats per 
planta i la seva disposició.  

3.14.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer San Antoni Maria Claret, 3, de la localitat de 
Reus. 

Aquest  es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 3 Illes d’Eixample, Zona reservada per equipament 
municipal amb alineació a vial, segons el Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat 
de Reus. 

Referència Cadastral: 1877802CF4517F0001RS 

3.14.3.  Treballs a executar 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

3.14.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa l’Arxiu 
Comarcal Municipal, ubicat al Carrer San Antoni Maria Claret, 3, ascendeix a la quantitat de dos 
cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-quatre cèntims (286,84 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 
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3.15. EDIFICI SALUT PÚBLICA DOCTOR FRÍAS (15) 

3.15.1.  Reconeixement previ 

El local que acull les instal·lacions de l’Edifici salut pública doctor Frías data de l’any 1900 (segons 
cadastre) i es troba catalogat com Bens amb elements d’interès, amb un nivell de protecció de 
classe C, que restringeix les actuacions sobre façana. S’hi accedeix des de el Carrer Ample, 13, el 
qual compta amb amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels vehicles 
d’emergències. L’estat de conservació de la via és acceptable sense presentar grans imperfeccions al 
paviment de panot de les voreres ni al asfalt de la via i es compta amb arbrat, instal·lacions 
d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització. 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació que acull la construcció és de forma poligonal regular i compta 
amb una superfície, segons Cadastre, de 144 m2, dels quals la totalitat estan ocupats per 
l’establiment. Llinda al límit Nord-oest i Sud-est amb altres edificacions amb ús principal comercial, al 
Nord-est amb el carrer del Doctor Joan Abelló i al Sud-oest amb la via d’accés principal, el carrer 
Ample. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per Planta Baixa + 2 Plantes. Per accedir a 
l’interior de les instal·lacions no és necessària la utilització d'escales o ascensor ja que es situa a peu 
pla. L’edifici compta amb un nucli d’escales per accedir a la resta de plantes. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers els habitatges superiors. 

3.15.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer Ample, 13, de la localitat de Reus. 

Aquest es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 2 Eixamples Antics – Alineació a vial, segons el Pla 
General d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 1082507CF4518C0001LW 

3.15.3.  Treballs a executar 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

3.15.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa l’Edifici salut 
pública doctor Frías, ubicat al carrer Ample, 13, ascendeix a la quantitat de cent vint-i-nou euros 
amb setanta-un cèntims (129,71 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.16. OME (16) 

3.16.1.  Reconeixement previ 

El local que acull les instal·lacions de la Oficina Municipal d’Escolarització data de l’any 1996 (segons 
cadastre) i no es troba protegit per cap legislació específica de protecció arquitectònica. S’hi accedeix 
des del Carrer Rosselló, 2, el qual es un carrer de vianants. L’estat de conservació de la via és 
acceptable amb imperfeccions tant al paviment de panot com l’empedrat original de de la via i es 
compta amb instal·lacions d’enllumenat públic. 
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La parcel·la on s’emplaça l’edificació que acull la construcció és de forma poligonal regular i compta 
amb una superfície, segons Cadastre, de 446 m2, dels quals la totalitat estan ocupats per 
l’establiment. Llinda al límit Nord-oest amb el carrer de l’Abadia, al Nord-est i Sud-est amb edificis 
residencials (compartint mitgera i al Sud-oest amb la via d’accés principal, el Carrer Rosselló. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per Planta Baixa + 3 Plantes Pis. Per accedir 
a l’interior de les instal·lacions no és necessària la utilització d'escales o ascensor ja que es situa a 
peu pla. La OME únicament ocupa els baixos de l’edifici, sent la resta d’us residencial. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers els habitatges superiors. 

3.16.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Carrer Rosselló, 2, de la localitat de Reus. 

Aquest es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 1 Casc Antic – Alineació a vial, segons el Pla General 
d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 1477913CF4517E0016OG 

Referència Cadastral: 1477913CF4517E0015IF 

Referència Cadastral: 1477913CF4517E0014UD 

Referència Cadastral: 1477913CF4517E0013YS 

3.16.3.  Treballs a executar 

Les actuacions de millora a l’edifici a adequar seran les següents: 

o Substitució de les lluminàries de l’establiment 
o Substitució de les finestres de part de la planta Baixa 

Com a millora per a les instal·lacions de l’Oficina Municipal d’Escolarització es canviaran els punts 
d’il·luminació actuals per sistemes d’il·luminació ABSENT ESSENTIAL DPL (Imatge següent). 

 

Exactament es col·locaran 36 plafons lluminosos LED amb un sistema òptic de difusió lumínica en 
forma de prisma de diamant. 

D’aquesta forma s’aconseguirà una il·luminació optima en tots els espais de treball (mínim 200 lux) 
millorant també la eficiència energètica de l’edifici. En la documentació gràfica annexada es pot 
observar la ubicació de cada plafó. 

Pel que fa a les finestres fixes ubicades a la façana que aboca C/ Rosselló, quatre d’elles modificaran 
la serva morfologia mitjançant l’addició a aquestes d’una fulla oscil·lobatent, per tal de poder disposar 
de ventilació natural a les estances que serveixen. Els nous envidraments a instal·lar continuaran 
disposant dels vinils amb l’escut municipal. 
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3.16.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa l’OME, ubicat 
al Carrer Rosselló, 2, ascendeix a la quantitat de vint-i-dos mil vuit-cents noranta-vuit euros amb 
seixanta-nou cèntims (22.898,69 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 

3.17. EDIFICI BALUARD (17) 

3.17.1.  Reconeixement previ 

El local que acull les instal·lacions de l’edifici Baluard data de l’any 1992 (segons cadastre) i no es 
troba protegit per cap legislació específica de protecció arquitectònica. S’hi accedeix des del Raval 
Robuster, 43, el qual compta amb amplada suficient per acollir tant el pas dels vianants com el dels 
vehicles d’emergències. L’estat de conservació de la via és òptim sense presentar grans 
imperfeccions al paviment de panot de les voreres ni al asfalt de la via i es compta amb arbrat, 
instal·lacions d’enllumenat públic, mobiliari urbà i senyalització 

La parcel·la on s’emplaça l’edificació que acull la construcció és de forma poligonal regular i compta 
amb una superfície, segons Cadastre, de 136 m2, dels quals la totalitat estan ocupats per l’immoble. 
Llinda al límit Nord-oest amb la plaça del Baluard, al Nord-est amb edificis comercials (compartint 
mitgera), al Sud-oest amb el carrer de Barreres i al Sud-est amb la via d’accés principal, el Raval 
Robuster. 

Es tracta d’un edifici en bon estat de conservació format per Planta Baixa + 3 Plantes Pis. Per accedir 
a l’interior de les instal·lacions és necessària la utilització d'escales o ascensor ja que es els baixos 
estan ocupats per un pàrquing privat. L’establiment en qüestió esta format per una petita zona comú a 
la planta baixa i les 3 plantes superiors. L’establiment compta amb un nucli d’escales i ascensor. 

S’aporta a la documentació gràfica la planimetria de l’establiment segons l’estat actual d’aquest, 
incorporant les entitats presents a l’edifici on es pretenen desenvolupar les obres d’adequació, per tal 
de deixar constància dels límits d’aquest envers els habitatges superiors.  

3.17.2. Situació 

L’emplaçament on es situa l’edificació es troba al Raval Robuster, 43, de la localitat de Reus. 

Aquest es troba ubicat en Sòl Urbà (SU), Clau 1 Casc Antic – Alineació a vial, segons el Pla General 
d’Ordenació Urbanística Municipal de la localitat de Reus. 

Referència Cadastral: 1476423CF4517E0001SE 

3.17.3.  Treballs a executar 

Les actuacions de millora consisteixen en: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Fixació de vidrieres de les escales 

Es senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació en la totalitat de les plantes de l’edifici seguint les 
directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals normalitzades, les característiques de les quals 
resten definides a l’apartat 3.3.3 Treballs a executar, inclòs a la present Memòria. 

Finalment, es fixaran correctament els vidres pertinents a la part lateral interna dels trams d’escales 
que connecten la planta Primera amb la Segona i la planta Segona amb la Tercera. 
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3.17.4. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material per a les tasques d’adequació de l’edifici on es situa l’edifici 
Baluard, ubicat al Raval Robuster, 43, ascendeix a la quantitat de tres-cents vuitanta-nou euros 
amb trenta-tres cèntims (389,33 €). 
*No inclou el benefici indirecte, despeses indirectes ni IVA. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
Ordenances municipals de Reus 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació  
Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità. 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 
Catàleg de Residus de Catalunya. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Reial Decret 210/2018, de 6 de abril, pel que s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i 
Recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 
a Catalunya 
Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) 
Codi Tècnic de l’Edificació 

Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi 
Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
Document Bàsic HE Estalvi d’energia 
Document Bàsic HS Salubritat 

Reglament Europeu de Productes de la Construcció (UE) 305/2011 
Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d’edificació 
Llibre d’Ordres i visites 
Certificat Final de Direcció d’Obres 
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 
“Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis existents”, Taula 
d’Accessibilitat a les Activitats de Catalunya (TAAC) 
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
Llei de 16/2015, de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis 
Real Decreto 513/2017, del 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 
Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona i Mapa de Capacitat acústica de Barcelona. 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

PR. PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució per Contracte per a dur a terme els treballs d’adequació de diferents edificis 
d’entitat municipal ubicats a la localitat de Reus, ascendeix a la quantitat de cent noranta-cinc mil 
set-cents nou euros amb set cèntims (195.709,07 €). 

 
Reus, abril de 2025 

L’enginyera redactora 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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1. DADES GENERALS 
1.1. Dades del Promotor 

Raó Social l’Ajuntament de Reus 
Adreça fiscal Plaça del Mercadal, 1, Reus 
NIF P4312500D 
Emplaçament Plaça del Mercadal, 1 
Municipi Reus 

1.2. Dades de l’Autora de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

Redactora EBSS Mirna Pedrós Pons 
Titulació Enginyera Tècnica Industrial 
Col·legiada número 19.428-L 
Despatx Professional Wess Project SL 

2. COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/97, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta adequació, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació 
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
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l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 

3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE 
L’ADEQUACIÓ 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
• La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en 
el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només se podran adoptar 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén 
controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL 
4.1. Situació 

Els 15 establiments a adequar es troben en els següents emplaçaments de la localitat de Reus: 

Establiment Emplaçament 
1. Palau Municipal Plaça Mercadal, 1 
2. Oficina d’Habitatge Plaça Baluard, 1 
3. Antic Hospital Carrer Sant Joan, 34 
4. Biblioteca Central Xavier Amorós Carrer de l’Escorxador, 1 
5. Biblioteca Pere Anguera Carrer Joan Salvat Papasseit, 14 
6. Comissaria Guardia Urbana Avinguda Maria Fortuny, 27 
7. Edifici Hisenda (Argilaga) Carrer Sant Llorenç, 25 
8. Centre Cívic Carme i Casal de Dones Carrer Alt del Carme, 53 
9. Centre Cívic Mestral - 

9.1. Edifici Antic Carrer Terol 6 
9.2. Edifici Nou Avinguda Barcelona, 6 

10. Centre Cívic Ponent Avinguda Països Catalans, 106 
11. Centre Cívic Migjorn Riera de l’Escorial, 24 
12. Centre Cívic Llevant Plaça de l’Hort dels Canonges, 1 
13. Centre Cívic Mas Abelló Carrer Mas de la Carpa, 4 
14. Arxiu Comarcal Municipal Carrer San Antoni Maria Claret, 3 
15. Edifici Salut Pública Doctor Frías Carrer Ample, 13 
16. OME Carrer Rosselló, 2 
17. Edifici Baluard Raval Robuster, 43 

4.2. Descripció 

Per descriure les actuacions a realitzar es dividiran en blocs per cada establiment. 

4.2.1. PALAU MUNICIPAL 

A l’edificació que acull les instal·lacions del Palau Municipal no s’hi duran a terme cap de les 
actuacions previstes inicialment. 

4.2.2. OFICINA HABITATGE 

A l’edificació que acull les instal·lacions de l’Oficina d’Habitatge no s’hi duran a terme cap de les 
actuacions previstes inicialment. 
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4.2.3. ANTIC HOSPITAL 

És senyalitzaran  els recorreguts d’evacuació seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació amb 
senyals normalitzades a les plantes baixa i primera  

4.2.4. BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS 

Els treballs d’adequació de la biblioteca en qüestió es dividiran en treballs d’adequació interiors i 
exteriors i restes llistats a continuació: 

o Treballs interiors 
• Instal·lar mampara sobre la lleixa de la planta Altell 
• Muntatge de barana a les escales que enllacen la planta Baixa amb la planta Altell 

o Treballs exteriors 
• Lloses de formigó per tal de connectar les sortides d’emergència de la planta baixa 

amb la vorera 

4.2.5. BIBLIOTECA PERE ANGUERA 

Les tasques d’adequació es duran a terme en les plantes soterrani i baixa, així com als elements 
d’accés entre aquestes dues plantes. Aquestes estan llistades a continuació. 

o Instal·lació de barana de seguretat a les escales de la sala infantil i del vestíbul que donen a 
la planta Soterrani. 

o Reparació del vidre trencat a la planta Baixa. 
o Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici. 
o Instal·lació de passamans sobre la barana de vidre existent ubicada a les escales que 

comuniquen la planta Baixa amb la Primera 

4.2.6. COMISSARIA GUARDIA URBANA 

Les tasques d’adequació de l’edifici de la guàrdia urbana seran: 

o Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
o Canvi de dues finestres fixes de la façana principal per dues d’oscil·lobatents, reparació del 

vidre trencat i instal·lació d’estors motoritzats i vinils als vidres 
o Obertura de nova porta per a sortida d’emergència a la planta Primera i formació d’escales 

exteriors d’emergència 

4.2.7. EDIFICI HISENDA (ARGILAGA) 

Els treballs a dur a terme en l’esmentat edifici es centren únicament en la col·locació de compassos a 
les finestres de les plantes Baixa i Primera, per tal d’evitar l’obertura total d’aquestes limitant el seu 
angle i evitar, d’aquesta manera, topades innecessàries. 

4.2.8. CENTRE CÍVIC CARME I CASAL DE DONES 

Els treballs a executar en els dos edificis son els enumerats a continuació i es detallaran després: 

o Centre cívic del Carme 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Independitzar la instal·lació de ventilació de la instal·lació de climatització 

o Casal de dones 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Instal·lació de cortinatges a les finestres de la planta Tercera 
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4.2.9. CENTRE CÍVIC MESTRAL 

Les actuacions a dur a terme es diferenciaran entre els dos edificis i seran les llistades a continuació: 

o Centre cívic Mestral antic 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Reparació de la façana principal 
• Sistema antipànic de la porta d’emergència de la planta Segona 

o Centre cívic Mestral nou 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Substitució de la porta d’accés envidrada 

4.2.10. CENTRE CÍVIC PONENT 

Els treballs a efectuar seran: 

o Instal·lar passamà a les escales d’accés al moll de càrrega exterior 
o Instal·lar baranes laterals al moll de càrrega exterior 
o Formació de grada a la part frontal del moll de càrrega 
o Instal·lar barana de protecció a tot el perímetre de la coberta accessible 
o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Instal·lar sistema de control d’accés a la planta Primera 

4.2.11. CENTRE CÍVIC MIGJORN 

Els treballs d’adequació del centre cívic consisteixen en: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació 
amb senyals normalitzades en la totalitat de les plantes de l’edifici. 

4.2.12. CENTRE CÍVIC LLEVANT 

El llistat de feines a realitzar es el següent: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Substitució de dues portes de la planta baixa per portes d’emergència reglades 
o Reparació del sostre de la sala Hort dels Canonges 

4.2.13. CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ 

En l’edifici a adequar es realitzaran les següents accions: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Muntatge de passamà a les escales de la planta baixa ubicat al nivell dels esglaons 

4.2.14. ARXIU COMARCAL MUNICIPAL 

Els treballs d’adequació l’Arxiu Comarcal Municipal consisteixen en: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació 
amb senyals normalitzades en la totalitat de les plantes de l’edifici. 

4.2.15. EDIFICI SALUT PÚBLICA DOCTOR FRIAS 

Els treballs d’adequació de l’Edifici Salut Pública Doctor Frías consisteixen en: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació 
amb senyals normalitzades en la totalitat de les plantes de l’edifici. 
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4.2.16. OME 

Les actuacions de millora a l’edifici a adequar seran les següents: 

o Substitució de les lluminàries de l’establiment 
o Substitució de les finestres de part de la planta Baixa 

4.2.17. EDIFICI BALUARD 

Les actuacions de millora consisteixen en: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Fixació de vidrieres de les escales 

4.3. Accés 

El contractista controlarà els accessos als locals de manera que tan sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals, que són obligades, puguin accedir a l'obra.  

L'accés als recintes, estarà tancat o vigilat permanentment. 

5. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
5.1. Pressupost d’execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material del projecte és de de cent trenta-cinc mil nou-cents divuit euros 
amb cinquanta-un cèntims (135.918,51 €). 

5.2. Termini d’Execució 

Els terminis d’execució de l’obra, degut a la naturalesa d’aquesta i al dividir-se en actuacions 
totalment diferenciades, s’establiran en funció de cada actuació en el moment de realitzar-se. 

5.3. Nombre de treballadors 

El nombre de treballadors, degut a la naturalesa d’aquesta i al dividir-se en actuacions totalment 
diferenciades, s’establiran en funció de cada actuació en el moment de realitzar-se. 

6. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
• Caiguda de la càrrega transportada 
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• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Treballs previs 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

Ram de paleta 

• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Projecció de partícules durant els treballs 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius 
• Talls i punxades 
• Cops i ensopegades 
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

7. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS 

 Annex II del RD 1627/1997) 

• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 
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• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives enfront les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
• Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
• Utilització de paviments antilliscants. 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
• Utilització de calçat de seguretat. 
• Utilització de casc homologat. 
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
• Utilització de mandils. 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
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• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes). 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

8. FORMACIÓ 
8.1. Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació 
dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

8.2. Medicina preventiva i primers auxilis 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i 
salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra. 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. Aquesta es revisarà mensualment i es 
reposarà immediatament el material consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres 
mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar 
o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

8.3. Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es 
repetirà cada any. 

8.4. Prevenció de risc de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i  les indicacions  necessàries. Es tindrà en compte, principalment: 

• La circulació de la maquinària prop de l’obra 
• La interferència de feines i operacions 
• La circulació dels vehicles prop de l’obra 

9. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase d’execució, i 
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

10. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS I EQUIPS DE 
PROTECCIÓ 

10.1. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc 
de seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del contractista realitzarà una 
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investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat 
l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de 
l'obra, on s'especificarà: 

• Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
• Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
• Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
• Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el 
dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les 
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment 
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 
respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les 
adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional 
preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 

10.2. Condicions dels mitjans de protecció 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 
període de vida útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça 
o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

Equips de protecció individual (EPI) 

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat 
del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb 
més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 
què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
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Casc 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció, havent d'estar homologat d'acord 
amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 
de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

• Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1000 
V. 

• Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat 
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. En casos extrems, els podran utilitzar diferents 
treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 

Calçat de Seguretat 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes 
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, 
BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

Guants 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, 
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

• Cotó o punt: feines lleugeres 
• Cuir: manipulació en general 
• Làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
• Làtex fi: manipulació de producte químics i equips annexes 
• Lona: manipulació de fustes 

Protectors auditius 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als  
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

Protectors de la vista 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o 
pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anta impactes i projeccions (per sòlids o líquids) han d'estar 
homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-
06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78. 

Roba de treball 

Els treballadors han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 
l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
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La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en 
condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal 
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran 
construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

11. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
Servei tècnic de seguretat i salut 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord 
amb el Reial Decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

Servei mèdic 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 

12. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i 
higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

13. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que 
assumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997. 

El Constructor amb el nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut designat pel promotor, el 
llibre d’Incidències i l’assumeix de direcció d’obra efectuarà l’obertura de Centre de Treball als Serveis 
Territorials de treball de la Generalitat a Barcelona, amb un termini màxim d’un mes a comptar des de 
la signatura de l’Acta de Replanteig. 

14. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
• Reglament de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 31 de gener de 1940, del Ministeri de 

Treball (BOE núm.34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII. “Andamios”, per 
“l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball” (Ordre de 9 de març de 1971) 

• Reglament de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 20 de maig de 1952, del Ministeri de 
Treball (BOE núm. 167, 15/06/1952)*. Modificació del article 115. Ordre de10 de desembre de 
1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953). 

• Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. Ordre de 9 de març de 1971, del 
Ministeri de Treball (BOE núm. 64 i 65, 16 i 17/03/1971) (C.E. – BOE núm.82, 06/03/1971) 

• Reglament de seguretat en les maquines. Reial decret 1495/1986, de 26 de maig, de la 
Presidència del Govern (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986).* 
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Modificació. Reial Decret  590/1989, de 19 de maig, del ministeri de Relacions amb les Corts i 
de la Secretaria del Govern (BOE núm. 132, 03/06/1989). 

• Instrucció tècnica complementaria ITC-MSG-SM1. Ordre 8 d’abril de 1991, del Ministeri de 
Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm. 87, 11/04/1991).* 
Modificació. Reial Decret 830/1991, de 24 de maig, del Ministeri de Relacions amb les corts i 
de la Secretaria del Govern (BOE núm. 130, 31/05/1991). 

• Infraccions i sancions en l’ordre social. 
• Llei 8/1988, de 7 de abril, de la “Jefatura del Estado” (BOE núm. 91, 15/04/1988). 
• Modificació. Ordre de 16 d’abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115, 

14/05/1990). 
• S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament 
d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

• S’estableix uns requisits i unes dades de les comunicacions d’obertura prèvia o reinici 
d’activitats d’empreses i centre de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball  
i Seguretat Social (BOE núm. 117, 16/05/1988). 

• Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
Reial Decret  1316/1989, de 27 d’octubre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la 
Secretaria del Govern (BOE núm. 263, 02/11/1989)  (C.E. – BOE núm. 295, 09/12/1989 i 
núm. 126, 26/05/1990). 

• Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Reial Decret–Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995) 

• Prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995, de 10 de novembre de la “Jefatura del Estado” 
(BOE núm. 269, 10/11/1995) 

• S’aprova el Reglament dels Serveis de prevenció. Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del 
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

• Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
desenvolupin riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. Reial Decret 487/1997, 
de 14 d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Real Decret 486/1997, de 14 
d’abril, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors 
d’equips de protecció individual. Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del Ministeri de la 
Presidència (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

• S’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització dels treballadors 
dels equips de treball. Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministeri de la Presidència 
(BOE núm. 188, 07/08/1997) 

 

Reus, abril de 2025 

L’enginyera redactora 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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SECCIÓ

Travament per
creus de sant Andreu

Sola

Lum de senyalització

BASTIDA TUBULAR FIXA

ALÇAT

Bases regulables

Mòduls de bastida

Empara

Apuntalament a sostre

Grapes ortogonals

Apuntalament a finestra

Tauler inferior
de protecció

Sola

Plataforma de treball

Visera de protecció

Sòcol

Xarxa o Lona

Ancoratge superior
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TRAVESSA

DIAGONAL DE PUNT FIX

SÒCOL

PASSADOR

PLATAFORMA 

DIAGONAL AMB BRIDA

BARANA

ESCALA
D'ALUMINI

MARC

SUPORT D'INICI

PLACA

PLATAFORMA
METÀL.LICA

ALTERNATIVES

PLACA BASE REGULABLE

BARANA

BATIPORT

CANTONADA

PLATAFORMA AMB

SÒCOLS

PEU DE BARANA

BARANA

SUPLEMENT DE
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PLATAFORMA

TRAVESSA
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PLACA BASE FIXA
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S/E

MATERIAL NO RÍGID HIDRÒFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

CLASSE N AÏLLANT A CLASSE E-AT AÏLLANT A 25.000V

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS Y AIGUA

ARNÈS

ALA

3

2

1

ARNÈS O ANCORATGE

VISERA

3

CASC

75
 A

 8
5 

m
m

A
LÇ

A
D

A
 D

E
 L

'A
R

N
È

S

BANDES AMORTIDORES

CASC Y SUBJECCIONS

≥25 mm AMPLE
BANDA DE CONTORN

1

CASQUET

ESPAI ENTRE

≥ 5 mm

≥ 
21

 m
m

2

LL
IU

R
E

CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC

COPA
CIMA

95 96

97 98

11

12 1 2

3
4

5

6
9

10
8 7

SEGELL D'IDENTIFICACIÓ

D'ANY I MES DE FABRICACIÓ

ÚS TIPUS

ÚS NORMAL
ÚS ESPECIAL

CLASSE - N
CLASSE - AT
CLASSE - B

PES APROXIMAT

CASC ESTANDAR <450 gr

RECOMANACIÓ D'ÚS

VIDA ÚTIL / 2 ANYS AMB ÚS
VIDA ÚTIL / 10 ANYS SENSE ÚS

ES
PE

CÍ
FI

CS

RISCOS
TIPUS DE CASC

N E-B E-AT

CO
ND

IC
IO

NS
ES

PE
CI

AL
S 

DÚ
S

XOCS, COPS,

CAIGUDES, OBJECTES,

PROJECCIÓ D'OBJECTES, ETC.

TEMPERATURES

DE 5º A 50ºC

DE -15º A 50ºC

ELECTRICITAT

INFERIOR A 1.000V (BT)

INFERIOR A 20.000 (AT)

X X X

X

X X X

X

X X X

LL
U

M

CE 95 EN 397/95
PROTECCIÓ DEL CAP

Casc

Casc

Subjecció d'ajust

Barballera

Barballera

CARRILLERA1
COLLET2
TALÓ3
PALMILLA4
PLANTILLA RESISTENT5
A LA PERFORACIÓ
SOLA6
RESSALT7
TOPALL DE SEGURETAT8

FOLRE DE PALA9
EMPENYA10

O DE PROTECCIÓ

FIGURA A

FIGURA B

COLLET1
LLENGUETA2
CANYA O POSTERIOR3
PALMILLA4

SOLA5
PLANTILLA METÀL·lICA6
LÍNIA D'UNIÓ7

PUNTERA8
DEL TALL AL PIS

INFORMACIÓ A L'USUARI DEL CALÇAT DE SEGURETAT

Altra informació inclosa al calçat, segons
les seves característiques

capellada contra l'absorció
Com S-1, i a més resistència de

i penetració de l'aigua

al taló, capelleta tancada
Antiestàtic energia d'absorció

S - 2

S - 1

S - 3

SB

a la perforació i sola amb gravat
Com S-2, i a més resistència

Característiques bàsiques

CARACTERÍSTIQUES DEL CALÇATSímbol - Classe
de protecció

Bota estàndard per obra
*** EN 345. La presència de la puntera de seguretat protegeix
     contra un impacte equivalent a 200 J i contra la trancada
     sota una càrrega de 150 daN

CE
EN

93
345

0075
XX

any d'aplicació del segell

codi de la
institució emissora
de les proves

marca de
conformitat

norma europea classe de protecció

PUNTERA D'ACER1
PROTECCIÓ DE GOMA ESPECIAL2
A LA PART DE MAJOR FLEXIÓ

ESTRIES ESPECIALS3
PLANTA DE SARGA COSIR STROHEL ANTIESTÀTICA4
PLANTILLA D'ACER ANTIPERFORACIÓ5
PLANTILLA ANTIESTÀTICA FUNGICIDA6
FOLRE SEGELLAT, QUE IMPEDEIX EL PAS DE L'AIGUA7
I LA HUMITAT, PERMETENT LA TRANSPIRACIÓ

POLIURETÀ DENSITAT 2, ALTA RESISTÈNCIA8
A L'ABSORCIÓ I ANTIESTÀTIC

POLIURETÀ DENSITAT 1, ABSORCIÓ D'IMPACTES9
CONTRAFORT DE REFORÇ ESPECIAL10
COLL ENCOIXINAT AMB ESPUMA FLEXIBLE11
FOLRE POSTERIOR12
COLL REFORÇAT AMB PELL NAPA FLOR13
ULLETS ESPECIALS PER UN FÀCIL I RÀPID14
AJUST DEL CORDÓ

LLENGÜETA ENCOIXINADA PER A MAJOR CONFORT15
CORDONERES D'ALTA RESISTÈNCIA16
PELL FLOR NOBUCK HIDROFUGADA DE 1a QUALITAT17NORMA CE-EN 345/347

1
2

3

4

56

7

8

1 2

3
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7

8
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12
13
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S/E

PROTECCIONS D'OÏDES

CLSASE "B" arnès a la nucaamb pantalla antiprojeccions

CASC DE SEGURETAT

Visor abatible

POLAINES

CLASSE "A" arnès al cap

PROTECCIONS FACIALSPECES PER A LA PLUJA

CORRETJAARMILLES

compost per jaqueta amb caputxa,
butxaques de seguretat i pantaló.

VESTIT IMPERMEABLE,

MANIGUETS

BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE I I AMB
PUNTERA I PLANTILLA D'ACER, CLASSE II

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ PERSONAL

amb adaptats a casc

Visor abatible

Pantalla d'acetat transparent,

PVC I CAUTXÚ NITRIL

PLANTILLA PROTECTORA D'ACER

UNIVERSAL CONTRA IMPACTES

PUNTERA DE PLÀSTIC

Treballs per BT i

maniobres en BT

D'ACER
PUNTERA PROTECTORA 

Paviment antilliscant amb resistència
al greix i hidrocarburs

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA BOTA PER ELECTRICISTA

GUANTS GOMA FINA

GUANTS PROTECTORS

GUANTS DIELÈCTRICS GUANTS D'US GENERAL

GRANOTA DE TREBALL

ULLERES DE MONTURA
PROTECTORS DE PEUS

PROTECCIÓ GENERAL

PANTALLA DE SEGURETAT
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ÚS CASC ÚS GUANTS
ELECTROESTÀTICS

ÚS CINTURÓ

ÚS DE PANTALLA EMPÈNYER

DE SEGURETAT

NO ARROSSEGAR
ÚS D'ULLERES
O PANTALLES

ELIMINAR PUNTES
ÚS MASCARETA ÚS GUANTS

TERRES POSADES

OBLIGATORI RENTAR-SE ÚS DE PROTECTOR
FIXELES MANS

ÚS DE PROTECTOR
AJUSTABLE

RISC
D'INCENDI

RISC
DE RADIACIÓ

DE SEGURETAT

ÚS CINTURÓ

ÚS PROTECTORS ÚS BOTES
AUDITIUS

ANTIESTÀTIC
ÚS DE CALÇAT

ÚS BOTES
ELECTROESTÀTIQUES

ÚS ULLERES

D'INTOXICACIÓ
RISC

ELÈCTRIC
RISC

FONS
color vermell

RISC 
DE CORROSIÓ

RISCRISC RISC

DE

PELIGRO RTE

MUE

RISC
D'EXPLOSIÓ

TOCARNOESQUEMA
(color blanc)

MARGE I

m

D

D1 148

105

210

297

132

95

188

267

8

5

15

11

DIMENSIONS EN mm.

594

420

D

534

378

D1

30

21

m

ÚS DE PROTECTOR
CONTRA CAIGUDES

OBLIGACIÓ GENERAL
(ACOMPANYADA, SI PROCEDEIX, 

D'UNA SENYAL ADICIONAL)

ELÈCTRIC ELÈCTRIC

FONS
color blau

ESQUEMA
(color blanc)

MARGE I

m

D

D1 148

105

210

297

132

95

188

267

8

5

15

11

DIMENSIONS EN mm.

594

420

D

534

378

D1

30

21

m

NO CONNECTAR

NO CONNECTARPROHIBIT DIPOSITAR
MATERIALS, MANTENIR

LLIURE EL PAS

PROHIBIT ACOMPANYANTSSTOP, NO PASSAR

. . . . . . 

. . . . . . 

NO CONNECTAR
. . . . . . 

NO MANIOBRAR

AMB CARRETÓ

DUGUÉS LA LLEGENDA INDICADORA DE:

"OBRERS EN VIA"

OBRERS

XIULAR OBRERS

A CARRETÓ
PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR

SÒL NO SEGUR

PROHIBIT ENCENDRE

PROHIBIDO EL PASO

A TODA PERSONA 

AJENA A LA OBRA

A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT EL PASPROHIBIDA L'ENTRADAPROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS

AIGUA NO POTABLE
FOCAMB AIGUA

PROHIBIDA 

ENTRADA
LA 

PROHIBIT APAGAR

esquema 
color negre

PROHIBIT EL PASPROHIBIT FUMAR
PERSONES

PROHIBIT ACCIONAR

PROHIBIT A
color blanc
fons:

e

PASO

PROHIBIDO
EL

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 
. . . . . . 

color groc
fons : 

PERILL INDETERMINAT

CARRETONS

ALTA TEMPERATURA

DESPRENIMENTSRADIACIONS LÀSER

PAS DE 

CAIGUDA AL MATEIX
NIVELL

CAIGUDA D'OBJECTESTERRES POSADES BAIXA TEMPERATURA MAQUINÀRIA PESADA
EN MOVIMENT

ALTA PRESSIÓ CAIGUDA A DIFERENT
NIVELL

 20.154.133-SJUAN VTE BUENROSTRO

F
I-S

A
N

331

RISC EXPLOSIÓ RISC INCENDISRISC RADIACIÓ

RISC CÀRREGUES
SUSPESES

RISC INTOXICACIÓRISC CORROSIÓ RISC ELÈCTRIC

(color vermell)
MARGE

D

D1

 SENYALS D'OBLIGACIÓ 

 SENYALS DE PERILL 

148

105

210

297

105

74

148

210

11

8

17

16

DIMENSIONS EN mm.

594

420

D

420

297

D1

44

31

e

 SENYALS DE PROHIBICIÓ 

L

L1

m

COLOR NEGRE
CONTORN

COLOR NEGRE
ESQUEMA

148

105

210

297

121

87

174

248

8

5

15

11

DIMENSIONS EN mm.

594

420

L

492

348

L1

30

21

m

 SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL
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CREMADES

PETITA CREMADA

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

RESPIRACIÓ DIRIGIDA - BOCA A BOCA

FERIDES SAGNANTS
HEMORRÀGIES

COMPRESSIÓ ARTERIAL

FERIDES

LESIONS PER ÀCIDS O CÀUSTICS

Mètode compressiu TORNIQUET

HEMORRÀGIES (continuació)

NO ES POT PORTAR MÉS 
D'UNA HORA SENSE AFLUIXAR-LO

LESIONS OCULARS

LESIONS NAS - OÏDA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR
NO POSAR RES

TRASLLAT SENSE PRESSA

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA-GASA ESTÈRIL

TRASLLAT !! URGENT !!

NETEJAR ACURADAMENT
L'INTERIOR DE LA BOCA

TREURE PRÒTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORÇAR L'HIPEREXTENSIÓ
(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS
TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA

NO ABANDONAR LA TÈCNICA FINS ARRIBAR A L'HOSPITAL

BOCA AMB BOCA

MENTÓ CAP AMUNT

OBSERVAR MOVIMENT TORÀCIC

TAPAR NAS

CAP MOLT ENRRERE

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN i TALLEN L'HEMORRÀGIA

EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

NO POMADES
NO LÍQUIDS
NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESSA

AIGUA ABUNDANT
("A CHORRO")

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESSA

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

LESIONAT AMB TORNIQUET
ÉS URGENT

NOMÉS HA D'USAR-SE
QUAN LA COMPRESSIÓ DIRECTA
NO ÉS SUFICIENT PER PARAR
L'HEMORRÀGIA

TORNIQUET

TORNIQUET

RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT

NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

!! NO MANIPULAR !!

TAPAR SUAUMENT

TRASLLAT (A ser possible
a centre especialitzat)

TAPONAR SUAUMENT - TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR
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PROCÉS SÍMPTOMES GRAVETAT NO FER ES POT FER

INDIGESTIONS
NÀUSEES-VÒMITS
CÒLICS-DESCOMPOSICIÓ

POCA NO DONAR RES NO FER RES
(Fer vomitar)

MAREJOS
ANGOIXA
PÈRDUA CONEIXEMENT
VERTIGEN

POCA O
POT SER

GREU
NO DONAR RES

ENLLITAR CAP A BAIX
AIRE FRESC
DESCORDAR

INTOXICACIONS NÀUSEES-VÒMITS
VERTIGENS-ABATIMENT

CALFRED-DELIRI

POT SER
GREU

NO ALCOHOL
NO DONAR RES

FER VOMITAR
COBRIR AL LESIONAT

NÀUSEES

MIGRANYES
VERTIGENSINSOLACIÓ

POT SER
GREU DONAR NOMÉS AIGUA

NO TAPAR
AIREJAR-DESCORDAR

POSAR A L'OMBRA

CRISI NERVIOSA
ES LLENÇA AL TERRA
PLORA-PICA DE PEUS
GESTICULA-CRIDA

NO GREU NO DEIXAR-SE IMPRESSIONAR
AÏLLAR AL LESIONAT

NO ALCOHOL
NO DONAR RES

NO TRACTAR EN GRUP

EPILÈPSIA
ORINA
ES MOSSEGA LA LLENGUA
CAU SENSE CONEIXEMENT

A SER GREU
NO ACOSTUMA

APARATÓS
NO DONAR RES

CUIDAR NO ES MOSSEGUI
PROTEGIR EL CAP

APARTAR OBJECTES

ACTUACIÓ ESBOJARRADA
EXCITACIÓ

OLOR A VI
EMBRIAGUESA NO GREU NO DONAR RES SERVEI MÈDIC

ACOMPANYAR A

E
N

 T
O

TS
 E

LS
 C

A
S

O
S

 R
E

M
E

TR
E

 A
 S

S
.

PRIMERS AUXILIS (No traumàtics)

RECOMANACIONS BÀSIQUES
A TOTA ACCIÓ SOCORREDORA

FACILITAR RESPIRACIÓ i VENTILACIÓ

FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT

FOMENTAR TRANQUIL·LITAT i MESURA

ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICÀCIA

OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT

ORGANITZAR ACTUACIÓ AMB CALMA

CONSIDERAR NOUS POSSIBLES ACCIDENTS

CUIDAR A L'ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR

COMUNICAR AL SERVEI MÈDIC

EN CAS D'ACCIDENT ELÈCTRIC

''TALLAR FLUID ELÈCTRIC''

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

R E S U M 

TIPUS D'ACCIDENT

LLEUS (Molt freqüents)

GREUS

MORTALS

CATÀSTROFES

(Poc freqüents)

ACCIÓ PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT

FARMACIOLA-LLITERES-FLASSADES ETC.

ATS. SOCORRISTES-PERSONAL RESPONSABLE

CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS-TELÈFONS

ABRIGAR

NO MOVILITZAR

AFLUIXAR ROBES

NO DONAR RES

ACTUACIÓ LESIONS GREUS

TRASLLAT RÀPID A HOSPITAL

ACCIDENTS ELÈCTRICS

AMB UN OBJECTE DE FUSTA

ABANS QUE RES

SI HI HA CABLES TRENCATS O SOLTS

APARTAR-LOS DEL LESIONAT

TANCAR PAS DE CORRENT

TRACTAR COM CREMADA

SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESIÓ LOCAL

ABANS DEL TRASLLAT

TRASLLAT
IMMOBILITZACIÓ DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT

MEMBRE SUPERIOR

MEMBRE INFERIOR

UN LESIONAT GREU

PER A "RECOLLIR"

POSICIÓ CORRECTA

TRASLLATS (Continuació)

UN LESIONAT GREU

FORMA CORRECTA
D'AGAFAR

DE COL·LOCAR UN

POSICIÓ CORRECTA

LESIONAT GREU

EN UNA LLITERA
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ANNEX NÚMERO 2 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

mailto:info@wessproject.es


Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 20,00 10,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 20,00 t 10,00 m
3

SI NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 5,420 0,512 5,120

formigó 170101 0,084 0,840 0,062 0,620

petris 170107 0,052 1,360 0,082 1,420

metalls 170407 0,004 157,040 0,001 20,009

fustes 170201 0,023 12,230 0,066 15,663

vidre 170202 0,001 0,006 0,004 0,040

plàstics 170203 0,004 0,040 0,004 0,040

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,390 0,001 0,500

fibrociment 170605 0,010 0,050 0,018 0,084

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 177,38 t 0,7544 43,50 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 2,1471 0,0896 2,2393

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,9159 0,0407 1,0175

formigó 170101 0,0320 0,9116 0,0261 0,6513

petris 170107 0,0020 0,1965 0,0118 0,2950

guixos 170802 0,0039 0,0982 0,0097 0,2430

altres 0,0010 0,0250 0,0013 0,0325

   embalatges 0,0380 0,1067 0,0285 0,7133

fustes 170201 0,0285 0,0302 0,0045 0,1125

plàstics 170203 0,0061 0,0395 0,0104 0,2588

paper i cartró 170904 0,0030 0,0208 0,0119 0,2970

metalls 170407 0,0004 0,0163 0,0018 0,0450

totals de construcció 2,25 t 2,95 m
3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ADEQUACIÓ ESPAIS DE TREBALL AJUNTAMENT DE REUS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

PL. MERCADAL, 1

Comarca : BAIX CAMP

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

REUS

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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-

-

-

si

-

-

si
si
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

12,00 t 15,00 m
3

157,00 t 20,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 169,00 t 35,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 12,0

grava i sorra solta 0,0

argiles 0,0

terra vegetal 0,0

pedraplé 0,0

altres 0,0

terres contaminades 0,0

Total 12,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 1,75

Maons, teules i ceràmics 40 6,34

Metalls 2 157,06

Fusta 1 12,26

Vidres 1 0,01

Plàstics 0,50 0,06

Paper i cartró 0,50 0,02

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

si no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

12,000,00

0,00



-

-

si

tipus de residu

runa 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 12,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3 15,00 €/m
3

Formigó 1,72 25,74

Maons i ceràmics 8,29 124,28

Petris barrejats 2,32 34,73

Metalls 27,07 406,09

Fusta 21,30 -

Vidres 0,05 -

Plàstics 0,40 -

Paper i cartró 0,40 6,01

Guixos i no especials 0,37 5,58

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,79

62,71 633,98

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

PARATGE DE LA CTRA. VALLENSANA, 08911 E-840.03

11,58

- 8,58

31,54

2,02 1,61

108,11

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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255,56 106,48 85,19

0,65 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.609,93

- 1,86

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.700,00

El volum dels residus és de : 74,71

135,36 -

41,43 -

2,00 -

4,84

9,46

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

270,51 509,32 195,13

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins

el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

-

0,22

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1259,46 100,00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats 1

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 24,00 T

T 10,63 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 2,25 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

10,63Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

20,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 24,75

2,3

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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ANNEX NÚMERO 3 

ESTUDI LUMÍNIC 
 
 

mailto:info@wessproject.es


-please put your own address here-
Página 1/32CALCULO

AJUNTAMENT DE REUS

Instalación :

Nº del proyecto : 041 / 062 / 21

Cliente :

Encargado :

Fecha : 08.11.2021

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas y luminarias calibradas y en su disposición. En la práctica pueden 
producirse variaciones graduales.Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se 
responsabiliza de los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.



1 Datos de luminarias

1.1 esse-ci S.r.l., ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W ... (41DPL60L490EM6)

1.1.1 Hoja de datos

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 2/32CALCULO

Fabricante: esse-ci S.r.l.

41DPL60L490EM6            ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare

Datos de luminarias
Grado de eficiencia : 100%
Rendim. Luminoso de las lum.: 119.17 lm/W

A50  ̄99.9%   0.1%  clasificación :
CIE Flux Codes : 60 86 96 100 100
UGR 4H 8H : 17.9 / 18.8
Potencia : 60 W
Flujo luminoso : 7150 lm

Dimensiones : 1195 mm x 595 mm x 2 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Denominación : LED 60W

1500mA
Color : 4000
Flujo luminoso : 7150 lm
Reproducción cromática: 90



2 Espacio 1

2.1 Descripción Espacio 1

2.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 3/32CALCULO

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

1 : 50

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
[m] N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 2.13 m 11.04 m 2.73 m 50.0 %
2 5.08 m 11.04 m 2.95 m 50.0 %
3 5.08 m 13.51 m 2.47 m 50.0 %
4 4.88 m 13.51 m 0.20 m 50.0 %
5 4.88 m 13.66 m 0.15 m 50.0 %
6 1.57 m 13.71 m 3.31 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



2 Espacio 1

2.2 Resumen, Espacio 1

2.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00
[m] N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 7150 lm
Rendimiento global 60.0 W
Rendim. total por superficie (8.49 m²) 7.06 W/m² (1.36 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 521 lx
Emin 253 lx
Emin/Em (Uo) 0.49
Emin/Emax (Ud) 0.32
UGR (1.8H 2.3H) <=15.3
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 1 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



2 Espacio 1

2.3 Resultados del cálculo, Espacio 1

2.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 521 lx
Iluminancia mínima Emin : 253 lx
Iluminancia máxima Emax : 791 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.06 (0.49)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.13 (0.32)

262 367 451 488 468 394

363 503 613 663 630 534

605 735 [791] 743 619

617 738 782 724 595

520 611 641 593 487 352

372 440 459 425 349 (253)

275 283

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
[m]

Iluminancia [lx]

0.00

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

2.00

2.25

2.50
[m]



3 Espacio 2

3.1 Descripción Espacio 2

3.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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-3 -2 -1 0 1 2 3
[m]

1 : 100

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m] N



3 Espacio 2

3.1 Descripción Espacio 2

3.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 7/32CALCULO

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 5.18 m 10.94 m 2.72 m 50.0 %
2 2.15 m 10.94 m 3.03 m 50.0 %
3 4.03 m 1.97 m 9.17 m 50.0 %
4 5.96 m 1.97 m 1.93 m 50.0 %
5 5.96 m 4.81 m 2.84 m 50.0 %
6 8.63 m 4.81 m 2.67 m 50.0 %
7 8.63 m 13.40 m 8.59 m 50.0 %
8 8.49 m 13.45 m 0.15 m 50.0 %
9 8.49 m 13.60 m 0.15 m 50.0 %
10 5.18 m 13.65 m 3.31 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



3 Espacio 2

3.2 Resumen, Espacio 2

3.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 8/32CALCULO

-3 -2 -1 0 1 2 3
[m]

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m] N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 42900 lm
Rendimiento global 360.0 W
Rendim. total por superficie (51.33 m²) 7.01 W/m² (1.14 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 615 lx
Emin 303 lx
Emin/Em (Uo) 0.49
Emin/Emax (Ud) 0.33
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 6 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



3 Espacio 2

3.3 Resultados del cálculo, Espacio 2

3.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 9/32CALCULO

Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 615 lx
Iluminancia mínima Emin : 303 lx
Iluminancia máxima Emax : 924 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.03 (0.49)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.05 (0.33)

314 576 538

464 855 811 833 [924] 627 576

367 603 569 582 656 622 851 738

416 517 487 622 572 577 635 504

673 838 729 887 800 800 854 461

452 553 479 584 526 523 552 (303)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
[m]

Iluminancia [lx]

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
[m]



4 Espacio 3

4.1 Descripción Espacio 3

4.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 10/32CALCULO

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
[m]

1 : 25

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
[m] N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 6.06 m 1.97 m 2.74 m 50.0 %
2 8.63 m 1.97 m 2.57 m 50.0 %
3 8.63 m 4.71 m 2.74 m 50.0 %
4 6.06 m 4.71 m 2.57 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



4 Espacio 3

4.2 Resumen, Espacio 3

4.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
[m]

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
[m] N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 7150 lm
Rendimiento global 60.0 W
Rendim. total por superficie (7.04 m²) 8.52 W/m² (1.44 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 593 lx
Emin 390 lx
Emin/Em (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.48
UGR (2.0H 2.0H) <=15.0
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 1 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



4 Espacio 3

4.3 Resultados del cálculo, Espacio 3

4.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 593 lx
Iluminancia mínima Emin : 390 lx
Iluminancia máxima Emax : 811 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.52 (0.66)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.08 (0.48)

(390) 475 537 560 537 475 (390)

493 596 675 706 675 596 493

563 681 774 [811] 774 681 563

563 681 774 [811] 774 681 563

493 596 675 706 675 596 493

(390) 475 538 560 538 475 (390)

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
[m]

Iluminancia [lx]

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

[m]



5 Espacio 4

5.1 Descripción Espacio 4

5.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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-1 0 1 2 3 4 5 6 7
[m]

1 : 100

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2
[m] N



5 Espacio 4

5.1 Descripción Espacio 4

5.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 14/32CALCULO

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 11.29 m 10.11 m 1.36 m 50.0 %
2 11.15 m 10.12 m 0.14 m 50.0 %
3 11.15 m 8.30 m 1.82 m 50.0 %
4 12.70 m 8.30 m 1.55 m 50.0 %
5 12.70 m 5.27 m 3.03 m 50.0 %
6 16.50 m 5.27 m 3.80 m 50.0 %
7 16.52 m 6.77 m 1.50 m 50.0 %
8 19.68 m 6.77 m 3.16 m 50.0 %
9 19.68 m 7.97 m 1.20 m 50.0 %
10 19.68 m 9.87 m 1.90 m 50.0 %
11 17.58 m 9.87 m 2.10 m 50.0 %
12 17.58 m 13.21 m 3.34 m 50.0 %
13 9.01 m 13.60 m 8.57 m 50.0 %
14 9.01 m 13.40 m 0.20 m 50.0 %
15 8.63 m 13.40 m 0.38 m 50.0 %
16 8.63 m 11.57 m 1.83 m 50.0 %
17 16.08 m 11.57 m 7.45 m 50.0 %
18 16.08 m 11.47 m 0.10 m 50.0 %
19 11.29 m 11.47 m 4.79 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



5 Espacio 4

5.2 Resumen, Espacio 4

5.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
[m]

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2
[m] N

300 500 750 1000 1500
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 57200 lm
Rendimiento global 480.0 W
Rendim. total por superficie (56.45 m²) 8.50 W/m² (1.28 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 664 lx
Emin 322 lx
Emin/Em (Uo) 0.48
Emin/Emax (Ud) 0.34
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 8 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



5 Espacio 4

5.3 Resultados del cálculo, Espacio 4

5.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 664 lx
Iluminancia mínima Emin : 322 lx
Iluminancia máxima Emax : 937 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.06 (0.48)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.91 (0.34)

661 656

821 816

617 615 (322) 446 332

835 839 587 843 657

756 762 475 671 581 607 911 860

655 683 460 655 567 563 831 776

826 874 600 882 748 689 [937] 858

499 572 525 602 628 642 444

741 796 464

617 674 387

0 1 2 3 4 5 6 7
[m]

Iluminancia [lx]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
[m]



6 Espacio 5

6.1 Descripción Espacio 5

6.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

1 : 50

-3.00

-2.75

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
[m] N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 12.70 m 1.97 m 3.20 m 50.0 %
2 16.52 m 1.97 m 3.82 m 50.0 %
3 16.52 m 4.97 m 3.00 m 50.0 %
4 16.20 m 4.97 m 0.32 m 50.0 %
5 16.20 m 5.17 m 0.19 m 50.0 %
6 12.70 m 5.17 m 3.50 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



6 Espacio 5

6.2 Resumen, Espacio 5

6.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

-3.00

-2.75

-2.50

-2.25

-2.00

-1.75

-1.50

-1.25

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00
[m] N

300 500 750 1000 1500
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 14300 lm
Rendimiento global 120.0 W
Rendim. total por superficie (12.17 m²) 9.86 W/m² (1.30 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 759 lx
Emin 489 lx
Emin/Em (Uo) 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.49
UGR (2.1H 2.6H) <=15.5
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 2 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



6 Espacio 5

6.3 Resultados del cálculo, Espacio 5

6.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 759 lx
Iluminancia mínima Emin : 489 lx
Iluminancia máxima Emax : 1010 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.55 (0.64)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.06 (0.49)

494 663 779 780 664 494

593 795 939 939 795 592

625 842 995 995 842 627

629 857 [1010] [1010] 857 630

626 843 995 995 843 627

595 795 940 940 795 592

(489) 664 781 781 664 496

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
[m]

Iluminancia [lx]

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
[m]



7 Espacio 6

7.1 Descripción Espacio 6

7.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
[m]

1 : 50

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 16.62 m 1.97 m 4.70 m 50.0 %
2 19.68 m 1.97 m 3.06 m 50.0 %
3 19.68 m 6.67 m 4.70 m 50.0 %
4 16.62 m 6.67 m 3.06 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



7 Espacio 6

7.2 Resumen, Espacio 6

7.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.00 0.75 1.50 2.25 3.00
[m]

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N

300 500 750 1000 1500
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 14300 lm
Rendimiento global 120.0 W
Rendim. total por superficie (14.36 m²) 8.35 W/m² (1.25 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 669 lx
Emin 449 lx
Emin/Em (Uo) 0.67
Emin/Emax (Ud) 0.51
UGR (2.0H 3.1H) <=16.0
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 2 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



7 Espacio 6

7.3 Resultados del cálculo, Espacio 6

7.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 22/32CALCULO

Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 669 lx
Iluminancia mínima Emin : 449 lx
Iluminancia máxima Emax : 883 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.49 (0.67)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 1.97 (0.51)

(449) 572 592 555 555 592 573 451

601 766 791 748 748 792 766 601

668 856 [883] 830 830 [883] 856 666

601 766 791 748 748 792 766 601

450 572 592 555 555 592 573 450

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

Iluminancia [lx]

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

[m]



8 Espacio 7

8.1 Descripción Espacio 7

8.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0 1 2 3 4 5 6
[m]

1 : 50

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 19.90 m 1.97 m 4.70 m 50.0 %
2 26.88 m 1.97 m 6.98 m 50.0 %
3 26.88 m 6.37 m 4.40 m 50.0 %
4 26.88 m 6.68 m 0.32 m 50.0 %
5 19.90 m 6.67 m 6.99 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



8 Espacio 7

8.2 Resumen, Espacio 7

8.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 24/32CALCULO

0 1 2 3 4 5 6
[m]

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0
[m] N

150 200 300 500 750
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 14300 lm
Rendimiento global 120.0 W
Rendim. total por superficie (32.87 m²) 3.65 W/m² (1.02 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 359 lx
Emin 130 lx
Emin/Em (Uo) 0.36
Emin/Emax (Ud) 0.18
UGR (3.1H 4.7H) <=17.0
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 2 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



8 Espacio 7

8.3 Resultados del cálculo, Espacio 7

8.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 25/32CALCULO

Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 359 lx
Iluminancia mínima Emin : 130 lx
Iluminancia máxima Emax : 714 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.76 (0.36)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 5.50 (0.18)

(130) 248 364 364 248 (130)

214 428 636 636 428 214

238 477 [714] [714] 477 238

180 345 504 504 345 179

144 242 339 339 242 143

179 345 503 503 345 179

238 477 [714] [714] 477 238

214 428 637 637 429 214

131 249 365 365 249 (130)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]

Iluminancia [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0
[m]



9 Espacio 8

9.1 Descripción Espacio 8

9.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0 2 4 6 8 10 12
[m]

1 : 100

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0
[m] N



9 Espacio 8

9.1 Descripción Espacio 8

9.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 27/32CALCULO

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 20.10 m 12.94 m 0.15 m 50.0 %
2 19.90 m 12.95 m 0.20 m 50.0 %
3 19.90 m 10.42 m 2.53 m 50.0 %
4 20.10 m 10.43 m 0.20 m 50.0 %
5 20.10 m 10.13 m 0.30 m 50.0 %
6 19.90 m 10.12 m 0.20 m 50.0 %
7 19.90 m 8.07 m 2.05 m 50.0 %
8 26.87 m 8.06 m 6.97 m 50.0 %
9 26.88 m 8.30 m 0.24 m 50.0 %
10 28.43 m 8.30 m 1.55 m 50.0 %
11 28.43 m 10.12 m 1.82 m 50.0 %
12 28.28 m 10.12 m 0.14 m 50.0 %
13 28.29 m 11.57 m 1.45 m 50.0 %
14 31.09 m 11.57 m 2.80 m 50.0 %
15 31.09 m 11.27 m 0.30 m 50.0 %
16 32.59 m 11.27 m 1.50 m 50.0 %
17 32.59 m 12.77 m 1.50 m 50.0 %
18 27.15 m 12.77 m 5.44 m 50.0 %
19 27.15 m 13.87 m 1.10 m 50.0 %
20 20.89 m 14.34 m 6.28 m 50.0 %
21 20.79 m 13.06 m 1.28 m 50.0 %
22 20.10 m 13.09 m 0.69 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



9 Espacio 8

9.2 Resumen, Espacio 8

9.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 28/32CALCULO

0 2 4 6 8 10 12
[m]

N

300 500 750 1000 1500
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 50050 lm
Rendimiento global 420.0 W
Rendim. total por superficie (53.62 m²) 7.83 W/m² (1.21 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 648 lx
Emin 210 lx
Emin/Em (Uo) 0.32
Emin/Emax (Ud) 0.21
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 7 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



9 Espacio 8

9.3 Resultados del cálculo, Espacio 8

9.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 29/32CALCULO

Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 648 lx
Iluminancia mínima Emin : 210 lx
Iluminancia máxima Emax : 987 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 3.08 (0.32)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 4.70 (0.21)

545 489 421 507 658 612 403

382 646 790 690 580 681 851 776 515

427 707 874 754 612 684 835 756 504

384 626 757 657 529 590 705 630 412

355 573 673 580 487 583 690 601 383

424 657 756 645 571 698 823 699 446

501 773 884 737 642 767 902 756 479

475 736 841 703 596 695 795 665 419

353 597 698 605 520 620 693 566 345

(210) 541 691 626 581 694 759 604 355

865 780 728 833 906 710

[987] 857 747 815 882 684

857

722

768

919

895

656

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
[m]

Iluminancia [lx]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
[m]



10 Espacio 9

10.1 Descripción Espacio 9

10.1.1 Proyección horizontal (planta)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]

1 : 100

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m] N

Pared x y Longitud Grado de reflexión

1 30.95 m 1.97 m 7.51 m 50.0 %
2 35.75 m 1.97 m 4.81 m 50.0 %
3 36.30 m 5.79 m 3.86 m 50.0 %
4 36.50 m 7.08 m 1.31 m 50.0 %
5 36.59 m 8.10 m 1.02 m 50.0 %
6 36.71 m 9.48 m 1.39 m 50.0 %
7 30.95 m 9.48 m 5.77 m 50.0 %

Suelo
Techo

Altura del espacio 
Altura del nivel útil 

20.0 %
70.0 %

2.70 m
0.80 m



10 Espacio 9

10.2 Resumen, Espacio 9

10.2.1 Síntesis de los resultados, Área de evaluación 1

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
[m]

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
[m] N

200 300 500 750 1000
Iluminancia [lx]

General
Algorítmia de cálculo utilizada Porción indirecta alta
Altura del nivel de luminarias 2.70 m
Factor de mantenimiento 0.85

Flujo luminoso total de todas las lámparas 28600 lm
Rendimiento global 240.0 W
Rendim. total por superficie (40.04 m²) 5.99 W/m² (1.08 W/m²/100lx)

Área de evaluación 1 Nivel útil 1.1
horizontal

Em 553 lx
Emin 315 lx
Emin/Em (Uo) 0.57
Emin/Emax (Ud) 0.37
UGR (3.8H 5.0H) <=17.9
Posición 0.80 m

Tipo Cant. Producto

esse-ci S.r.l.
1 4 Nº de artículo : 41DPL60L490EM6

Nombre de la lum. : ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90 rettangolare
Equipamiento : 1 x LED 60W 1500mA 60 W / 7150 lm



10 Espacio 9

10.3 Resultados del cálculo, Espacio 9

10.3.1 Tabla, Nivel útil 1.1 (E)

Objeto
Instalación
Nº del proyecto
Fecha

:  AJUNTAMENT DE REUS
:
:  041 / 062 / 21
:  08.11.2021

-please put your own address here-
Página 32/32CALCULO

Altura del nivel de referencia
: 0.80 m

Iluminancia media Em : 553 lx
Iluminancia mínima Emin : 315 lx
Iluminancia máxima Emax : 858 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 1.75 (0.57)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 2.72 (0.37)

(315) 511 563 429 328 431 565 514 317

447 736 814 607 472 609 817 739 451

410 662 731 557 436 560 736 668 416

335 542 599 459 356 464 609 553 344

410 662 731 559 441 570 751 683 425

450 741 822 616 483 632 [858] 780 470

317 521 580 441

0 1 2 3 4 5 6
[m]

Iluminancia [lx]

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
[m]



MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
ANNEX NÚMERO 4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEX NÚMERO 4 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
ANNEX NÚMRO 4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 1 

 

PALAU MUNICIPAL (1) 

A l’edificació que acull les instal·lacions del Palau Municipal no s’hi duran a terme cap de les 
actuacions previstes inicialment. 

OFICINA HABITATGE (2) 

A l’edificació que acull les instal·lacions de l’Oficina d’Habitatge no s’hi duran a terme cap de les 
actuacions previstes inicialment. 

ANTIC HOSPITAL (3) 

Els treballs d’adequació a dur a terme a l’edifici que acull l’Antic Hospital seran els de senyalització 
dels recorreguts d’evacuació, seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació amb senyals 
normalitzades a les plantes Baixa i Primera  

BIBLIOTECA CENTRAL XAVIER AMORÓS (4) 

Els treballs d’adequació de la biblioteca en qüestió es dividiran en treballs d’adequació interiors i 
exteriors i restes llistats a continuació: 

o Treballs interiors 
• Instal·lar mampara sobre la lleixa de la planta Altell 
• Muntatge de barana a les escales que enllacen la planta Baixa amb la planta Altell 

 
 

Lleixa de fusta ubicada a la planta l’altell on es 
col·locarà una mampara protectora transparent de 
0,60 m per evitar la precipitació d’objectes de forma 
accidentada. El conjunt lleixa – mampara farà 1,34 m 
d’alt respecte el terra. 

Escala encarregada de comunicar la Planta baixa amb l’altell 
on s’instal·larà una barana metàl·lica a una cota de 0,90 m 
paral·lela al pla que formen les cantonades dels graons. 
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o Treballs exteriors 
• Lloses de formigó per tal de connectar les sortides d’emergència de la planta baixa 

amb la vorera 

 Zones exteriors amb canvis de nivell i sòl on s’ubicaran les lloses 
de formigó. 

Aquestes enllaçaran les dues portes d’emergència de la biblioteca 
amb l’espai exterior segur 

BIBLIOTECA PERE ANGUERA (5) 

Les tasques d’adequació es duran a terme en les plantes soterrani i baixa, així com als elements 
d’accés entre aquestes dues plantes. Aquestes estan llistades a continuació. 

o Instal·lació de barana de seguretat a les escales de la sala infantil i del vestíbul que donen a 
la planta Soterrani. 

o Reparació del vidre trencat a la planta Baixa. 
o Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici. 
o Instal·lació de passamans sobre la barana de vidre existent ubicada a les escales que 

comuniquen la planta Baixa amb la Primera 

  

Vidre a substituir a la planta baixa de la biblioteca per 
un de característiques similars. 

Una de les dues escales que dona accés a la planta soterrani 
on s’han de muntar baranes de seguretat laterals i canviar 
l’actual barana per a nens.. 
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 Instal·lació de passamans sobre la barana de vidre existent 
ubicada a les escales que comuniquen la planta Baixa amb la 
Primera, per tal d’afavorir la seguretat de les persones 
usuàries. 
 

COMISSARIA GUARDIA URBANA (6) 

Les tasques d’adequació de l’edifici de la guàrdia urbana seran: 

o Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
o Canvi de dues finestres fixes de la façana principal per dues d’oscil·lobatents, reparació del 

vidre trencat i instal·lació d’estors motoritzats i vinils als vidres 
o Obertura de nova porta per a sortida d’emergència a la planta Primera i formació d’escales 

exteriors d’emergència 

  

Futura ubicació de les dues finestres oscil·lobatents 
enlloc de dos vidres fixes, estors motoritzats i vinils. 

Ubicació de la futura sortida d’emergència que desembocarà a 
les escales exteriors. 
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EDIFICI HISENDA (ARGILAGA) (7) 

Els treballs a dur a terme en l’esmentat edifici es centren únicament en la col·locació de compassos a 
les finestres de les plantes Baixa i Primera, per tal d’evitar l’obertura total d’aquestes limitant el seu 
angle i evitar, d’aquesta manera, topades innecessàries. 

 Finestres a ubicar els compassos per limitar la seva obertura i 
evitar topades innecessàries. 

CENTRE CÍVIC CARME I CASAL DE DONES (8) 

Els treballs a executar en els dos edificis son els enumerats a continuació i es detallaran després: 

o Centre cívic del Carme 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Independitzar la instal·lació de ventilació de la instal·lació de climatització 

o Casal de dones 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Instal·lació de cortinatges a les finestres de la planta Tercera 

 Finestres a ubicar les noves cortines. 

CENTRE CÍVIC MESTRAL (9) 

Les actuacions a dur a terme es diferenciaran entre els dos edificis i seran les llistades a continuació: 

o Centre cívic Mestral antic 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Reparació de la façana principal 
• Sistema antipànic de la porta d’emergència de la planta Segona 
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Façana principal malmesa per culpa de la llarga 
exposició davant els diferents agents climatològics. 
Aquesta es restaurarà refent l’arrebossat i pintant-lo 
d’acord la resta de la façana. 

Sistema antipànic de la porta d’emergència del segon pis a 
reparar 

o Centre cívic Mestral nou 
• Senyalització de les vies d’evacuació de l’edifici 
• Substitució de la porta d’accés envidrada 

 Es procedirà a canviar la porta d’accés existent, envidrada, que 
consta de dues fulles abatibles i una part fixa, per dues portes 
(una on es situa l’existent i l’altra on actualment hi ha la part fixa) 

CENTRE CÍVIC PONENT (10) 

Els treballs a efectuar seran: 

o Instal·lar passamà a les escales d’accés al moll de càrrega exterior 
o Instal·lar baranes laterals al moll de càrrega exterior 
o Formació de grada a la part frontal del moll de càrrega 
o Instal·lar barana de protecció a tot el perímetre de la coberta accessible 
o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Instal·lar sistema de control d’accés a la planta Primera 
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Instal·lació de passamà a les escales d’accés al moll Instal·lar baranes laterals al moll de càrrega exterior 

  

Formació de grada a la part frontal del moll a base de 
formigó armat. 

Substitució de l’actual escala que permet accedir a la coberta. 

CENTRE CÍVIC MIGJORN (11) 

Els treballs d’adequació a dur a terme a l’edifici que acull el Centre Cívic Migjorn seran els de 
senyalització dels recorreguts d’evacuació, seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació amb 
senyals normalitzades a les plantes Baixa i Primera. 

CENTRE CÍVIC LLEVANT (12) 

El llistat de feines a realitzar es el següent: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Substitució de dues portes de la planta baixa per portes d’emergència reglades 
o Reparació del sostre de la sala Hort dels Canonges 
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Forat on és col·locarà una placa de cartró guix faltant 
al sostre de la sala Hort dels Canonges de la primera 
planta 

Una les dues portes simples de la planta baixa que desemboquen 
al pati interior. Aquestes seran substituïdes per portes 
d’emergència de 0,90 x 2,10 m normalitzades opaques amb barra 
antipànic 

CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ (13) 

En l’edifici a adequar es realitzaran les següents accions: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Muntatge de passamà a les escales de la planta baixa ubicat al nivell dels esglaons 

ARXIU COMARCAL MUNICIPAL (14) 

Els treballs d’adequació a dur a terme a l’edifici que acull l’Arxiu Comarcal Municipal seran els de 
senyalització dels recorreguts d’evacuació, seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació amb 
senyals normalitzades a la totalitat de les plantes de l’edifici. 

EDIFICI SALUT PÚBLICA DOCTOR FRIAS (15) 

Els treballs d’adequació a dur a terme a l’edifici que acull l’Edifici de salut Pública Doctor Frías seran 
els de senyalització dels recorreguts d’evacuació, seguint les directrius del codi tècnic de l’edificació 
amb senyals normalitzades a la totalitat de les plantes de l’edifici. 

OME (16) 

Les actuacions de millora a l’edifici a adequar seran les següents: 

o Substitució de les lluminàries de l’establiment 
o Substitució de les finestres de part de la planta Baixa 

 Sistema d’il·luminació a substituir. 

Es canviarà la totalitat del sistema actual per 36 plafons 
lluminosos LED rectangulars amb un sistema òptic de difusió 
lumínica en forma de prisma de diamant 
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EDIFICI BALUARD (17) 

Les actuacions de millora consisteixen en: 

o Senyalització dels recorreguts d’evacuació 
o Fixació de vidrieres de les escales 
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Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,21h Ajudant encofradorA01-FEO0

 €22,21h Ajudant encofradorA01-FEOZ

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP0

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP1

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2

 €22,21h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €25,90h Ajudant vidrierA01-FEP4

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP6

 €22,21h Ajudant pintorA01-FEP7

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP8

 €22,21h Ajudant pintorA01-FEP9

 €25,90h Ajudant vidrierA01-FEPA

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEPB

 €22,18h Ajudant calefactorA01-FEPC

 €22,18h Ajudant electricistaA01-FEPD

 €22,21h Ajudant col·locadorA01-FEPE

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €22,21h Ajudant encofradorA01-FEO01

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP0Y

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP1Y

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP20

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP21

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP22

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP23

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP24

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP25

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP26

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP27

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP28

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP29

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2A

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2B



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2C

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2D

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2E

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2F

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2G

 €22,29h Ajudant manyàA01-FEP2H

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP2Y

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP3Y

 €25,90h Ajudant vidrierA01-FEP40

 €25,90h Ajudant vidrierA01-FEP41

 €25,90h Ajudant vidrierA01-FEP42

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP4Y

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP50

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP51

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP52

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP53

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP54

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP55

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP56

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP57

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP58

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP59

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5A

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5B

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5C

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5D

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5E

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5F

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5G

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5H

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5I

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5J

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5K



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5L

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5M

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5N

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5O

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5P

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5Q

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5R

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5S

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5T

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5U

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5V

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5W

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5X

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP5Y

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP60

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP61

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP62

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP63

 €22,21h Ajudant soldadorA01-FEP64

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP6Y

 €22,21h Ajudant pintorA01-FEP70

 €22,21h Ajudant pintorA01-FEP71

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP7Y

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP80

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP81

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP82

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP83

 €22,21h Ajudant ferrallistaA01-FEP84

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP8Y

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEP9Y

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPAY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPBY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPCY



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPDY

 €22,21h Ajudant col·locadorA01-FEPE1

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPEY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPFY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPGY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPHY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPIY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPJY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPKY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPLY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPMY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPNY

 €22,21h Ajudant muntadorA01-FEPOY

 €20,75h ManobreA0D-0000

 €20,75h ManobreA0D-0007

 €20,75h Manobre guixaireA0D-0008

 €20,75h Manobre per a seguretat i salutA0D-0009

 €20,75h ManobreA0D-00000

 €20,75h ManobreA0D-00001

 €20,75h ManobreA0D-00002

 €20,75h ManobreA0D-00003

 €20,75h ManobreA0D-00004

 €20,75h ManobreA0D-00005

 €20,75h ManobreA0D-00006

 €20,75h ManobreA0D-00007

 €20,75h ManobreA0D-00008

 €20,75h ManobreA0D-00009

 €20,75h ManobreA0D-0000A

 €20,75h ManobreA0D-0000B

 €20,75h ManobreA0D-0000C

 €20,75h ManobreA0D-0000D

 €20,75h ManobreA0D-0000E

 €20,75h ManobreA0D-0000F
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de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,75h ManobreA0D-0000G

 €20,75h ManobreA0D-0000H

 €20,75h ManobreA0D-0000I

 €20,75h ManobreA0D-0000J

 €20,75h ManobreA0D-0000K

 €20,75h ManobreA0D-0000L

 €20,75h ManobreA0D-0000M

 €20,75h ManobreA0D-0000N

 €20,75h ManobreA0D-0000O

 €20,75h ManobreA0D-0000P

 €20,75h ManobreA0D-0000Q

 €20,75h ManobreA0D-0000R

 €20,75h ManobreA0D-0000S

 €20,75h ManobreA0D-0000T

 €20,75h ManobreA0D-0000U

 €20,75h ManobreA0D-0000V

 €20,75h ManobreA0D-0000W

 €20,75h ManobreA0D-0000X

 €20,75h ManobreA0D-0000Y

 €21,97h Manobre especialistaA0E-0000

 €21,97h Manobre especialistaA0E-000A

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00000

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00001

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00002

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00003

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00004

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00005

 €21,97h Manobre especialistaA0E-00006

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-0002

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-0003

 €24,90h Oficial 1aA0F-0004



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,90h Oficial 1a pintorA0F-0005

 €24,90h Oficial 1a encofradorA0F-0006

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-0007

 €25,34h Oficial 1a fusterA0F-0008

 €24,90h Oficial 1a col·locadorA0F-0009

 €24,90h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000A

 €24,90h Oficial 1aA0F-000B

 €25,74h Oficial 1a calefactorA0F-000C

 €24,90h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €25,74h Oficial 1a electricistaA0F-000E

 €24,90h Oficial 1a encofradorA0F-000F

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €25,34h Oficial 1a fusterA0F-000K

 €24,90h Oficial 1a guixaireA0F-000L

 €25,74h Oficial 1a lampistaA0F-000N

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-000P

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €24,90h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €24,90h Oficial 1a picapedrerA0F-000U

 €24,90h Oficial 1a pintorA0F-000V

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-000Y

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-0010

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-0011

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00000

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00001

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00002

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00003

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00004

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00005

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00006

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00007

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00008
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de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-00009

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000A

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000B

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000C

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000D

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000E

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000F

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000G

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000H

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000I

 €25,29h Oficial 1a manyàA0F-0000J

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0000Y

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00010

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00011

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00012

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00013

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00014

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00015

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00016

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00017

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00018

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-00019

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001A

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001B

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001C

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001D

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001E

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001F

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001G

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001H

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001I

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001J

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001K



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001L

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001M

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001N

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001O

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001P

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001Q

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001R

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001S

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001T

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001U

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001V

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001W

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001X

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0001Y

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00020

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00021

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00022

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00023

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00024

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00025

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00026

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00027

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00028

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-00029

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-0002A

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-0002B

 €24,90h Oficial 1a paletaA0F-0002C

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0002Y

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00030

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00031

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00032

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00033

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00034



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00035

 €25,31h Oficial 1a soldadorA0F-00036

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0003Y

 €24,90h Oficial 1aA0F-00040

 €24,90h Oficial 1aA0F-00041

 €24,90h Oficial 1aA0F-00042

 €24,90h Oficial 1aA0F-00043

 €24,90h Oficial 1aA0F-00044

 €24,90h Oficial 1aA0F-00045

 €24,90h Oficial 1aA0F-00046

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0004Y

 €24,90h Oficial 1a pintorA0F-00050

 €24,90h Oficial 1a pintorA0F-00051

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0005Y

 €24,90h Oficial 1a encofradorA0F-00061

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0006Y

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-00070

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-00071

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-00072

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-00073

 €24,90h Oficial 1a ferrallistaA0F-00074

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0007Y

 €25,34h Oficial 1a fusterA0F-00081

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0008Y

 €24,90h Oficial 1a col·locadorA0F-00091

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-0009Y

 €24,90h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000A1

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000AY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000BY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000CY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000DY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000EY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000FY
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 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000GY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000HY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000IY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000JY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000KY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000LY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000MY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000NY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000OY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000PY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000QY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000RY

 €25,74h Oficial 1a muntadorA0F-000SY

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00110

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00111

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00112

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00113

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00114

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00115

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00116

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00117

 €28,58h Oficial 1a vidrierA0F-00118
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 €415,84u Ventilador helicocentrífug in-line TD-800/200 SILENT
3V de la marca SOLER I PALAU per funcionar amb
electricitat a 220-240V 50/60 Hz

010102WP

 €274,45u Caixa filtrant FBL-N-200, subministrada sense filtre per
a muntar filtres AFR-N, de la marca SOLER I PALAU,
apta per a montar a la intempèrie, fabricada amb xapa
d'acer galvanitzat i amb brides circulars amb junta
d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil que permet el
ràpid canvi dels filtres.

01010203WP

 €220,41u Caixa filtrant MFL-200-G4 amb filtre MFR-G4
incorporat tipus Gravimètric G4 (UNE-EN 779:2003) de
la marca SOLER I PALAU, capaç de filtrar més del
90% de partícules superiors a 10 micres. Disposa de
tapa d'obertura fàcil per a procedir a un fàcil canvi de
filtre.

01020301WP

 €666,96u Sensor de CO2 i temperatura paraambient per
controlar la ventilació del local on s'instal·la en funció
de la concentració de CO2 o de la temperatura, de la
marca SOLER I PALAU model SCO2-A 0/10V

0103050WP

 €59,95u Reixeta de protecció MRJ-800-1000 S de conducte
exterior per evitar l'entrada de cossos extranys, de la
marca SOLER I PALAU

01030201WP

 €63,00u Filtre F6 model AFR-N de la marca SOLER I PALAU
per a instal·lar a caixa filtrant FBL-N-200

01040210WP

 €63,90u Filtre F8 model AFR-N de la marca SOLER I PALAU
per a instal·lar a caixa filtrant FBL-N-200

01050210WP

 €735,97u Comporta motoritzada proporcional circular amb cos
d'acer galvanitzat i motorització controlada per sonda
de CO2, model REMP-200 marca SOLER I PALAU. El
servomotor funciona proporcionalment a la senyal
0-140V enviada per la sonda.

01050230WP

 €18,31h Compressor amb dos martells pneumàticsC111-0056

 €58,62h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 tC133-00EW

 €101,79h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC138-00KR

 €120,04h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C139-00LK

 €6,60h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €67,98h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €74,72h Camió gruaC152-0030

 €69,81h Camió gruaC152-003B

 €74,72h Camió gruaC152-00301

 €54,68h Camió per a transport de 7 tC154-0030

 €81,68h Camió per a transport de 20 tC154-0031

 €76,31h Camió per a transport de 20 tC154-003K

 €51,09h Camió per a transport de 7 tC154-003N

 €54,68h Camió per a transport de 7 tC154-00301



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,68h Camió per a transport de 20 tC154-00311

 €33,37h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C15E-0062

 €85,88h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €69,26h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €2,47h Formigonera de 165 lC176-00F0

 €2,30h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €2,47h Formigonera de 165 lC176-00F01

 €18,29m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00CZ

 €4,65h Talladora amb disc de carborúndumC202-005P

 €4,11h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC206-00DW

 €10,09h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E0

 €9,43h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E1

 €10,09h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC207-00E01

 €1,90h Equip d'injecció manual de resinesC208-00H9

 €11,34h Màquina de pulverització sense aire, amb un cabal de
8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1

C20F-00LZ

 €5,12h Màquina taladradoraC20G-00DT

 €4,97h Martell trencador manualC20H-00D0

 €4,65h Martell trencador manualC20H-00DN

 €4,97h Martell trencador manualC20H-00D01

 €6,01h Regle vibratoriC20K-00DP

 €6,83h Remolinador mecànicC20L-00DO

 €36,36h Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

CF20-00GG

 €4,26€/h Serra de calar per a tall de fustaSRTO-WP2
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 €2,45m3 AiguaB011-05M0

 €2,29m3 AiguaB011-05ME

 €2,45m3 AiguaB011-05M01

 €25,08t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N0

 €23,43t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N7

 €25,08t Sorra de pedrera per a mortersB03L-05N01

 €0,36kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB054-06DH

 €166,26t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-0670

 €155,34t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €166,26t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-06701

 €0,16kg Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B059-06FM

 €0,16kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B059-06FN

 €0,16kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B059-06FO

 €45,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B062-07PL

 €112,54m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

B067-2A9U

 €125,64m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

B06A-2MHM

 €137,84m3 Formigó HA-30/P/10/IIIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

B06E-10AP

 €137,06m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa

B06E-10V9

 €130,01m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

B06E-11KW

 €94,26m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06E-12BY

 €120,46m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B06E-12GU

 €117,44m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

B06F2-I05P
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 €137,43m3 Formigó per armar, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 25 /
B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06F7-IG0R

 €64,59t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B07L-1PYB

 €7,18kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

B090-06VV

 €4,68kg Adhesiu en dispersió aquosaB091-06VH

 €26,42kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

B091-06VL

 €2,13kg Clau acerB0AK-07A0

 €1,99kg Clau acerB0AK-07AS

 €2,13kg Clau acerB0AK-07A01

 €2,28kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-0780

 €2,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0AM-078F

 €2,28kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-07800

 €2,28kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-07801

 €2,28kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-07802

 €2,28kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-07803

 €2,28kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-07804

 €8,20u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J0

 €7,66u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J2

 €14,84u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J4

 €8,20u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J00

 €8,20u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J01

 €8,20u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J02

 €8,20u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J03

 €8,20u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

B0AN-07J04

 €0,31u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0AO-07II

 €2,10u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07I0

 €7,34u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

B0AP-07IU
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 €1,96u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0AP-07IX

 €5,58cu Visos galvanitzatsB0AQ-07EX

 €15,13cu Visos per a plaques de guix laminatB0AQ-07GR

 €72,19m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

B0B3-1K76

 €1,15kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-1060

 €1,11kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0B7-106P

 €1,08kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €1,16kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106S

 €1,15kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-10601

 €1,65m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107Q

 €5,19m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21OV

 €8,63m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21OW

 €18,30m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC0-21P5

 €39,89m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix

B0CH9-0E3Y

 €35,07m2 Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb
perforacions quadrades paral·leles i 15 a 25 % de
coeficient de perforació

B0CHG-2GYW

 €0,47m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21-07OY

 €501,70m3 Llata de fusta de piB0D31-07P0

 €468,75m3 Llata de fusta de piB0D31-07P4

 €501,70m3 Llata de fusta de piB0D31-07P01

 €2,68m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D70-0CEP

 €1,19m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D80-0CNV

 €3,58l DesencofrantB0DZ1-0ZL0

 €3,35l DesencofrantB0DZ1-0ZLZ

 €3,58l DesencofrantB0DZ1-0ZL01

 €0,24m FleixB0DZ3-0F6G

 €0,40u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZ5-0F6Q

 €0,26u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F13-0LM0
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 €0,24u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F13-0LM8

 €0,26u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F13-0LM00

 €0,26u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F13-0LM01

 €0,26u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F13-0LM02

 €0,20u Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0F19-132F

 €0,66u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 27x27x1,3 cm

B0FG3-0EAV

 €0,94u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

B0FG6-0ZX9

 €0,10m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y1-12V6

 €0,21m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

B151L-0M3F

 €250,12u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

B15A9-19NF

 €0,34kg Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28TJ

 €85,42t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28TK

 €11,43t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TN

 €109,03t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28TO

 €30,07t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TS
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 €0,00t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02
02 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TW

 €240,60t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

B2RA-28UG

 €28,00t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

B2RA-28US

 €4,91t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL

 €1,97kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z-0LVY

 €2,12kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z-0LW7

 €1,53kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LX9

 €1,64kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z-0LXG

 €5,77u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

B4F0-0L2K

 €30,42m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat
d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

B4L2-FGL2

 €154,62m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

B661-1KOE

 €0,76m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6B0-1BTM

 €1,77m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

B6B1-0KKE

 €1,68m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

B6B1-0KKF

 €2,97m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·K/W

B7C93-11NKP
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 €8,34m2 Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5
kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic

B7CQ0-2GF1

 €0,05m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7J1-0SL0

 €25,25dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

B7J4-0GSG

 €29,71dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

B7J4-0GSI

 €1,59kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J6-0GSL

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1

 €22,61dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTI

 €12,10dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà bicomponent

B7JE-0GTL

 €28,02dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTM

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT00

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT01

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT02

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT03

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT04

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT05

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT06

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT07

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT08

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT09

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0A

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0B

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0C

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0D
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 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0E

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0F

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0G

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0H

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0I

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0J

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0K

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0L

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0M

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0N

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0O

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0P

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0Q

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0R

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0S

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0T

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0U

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0V

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0W

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0X

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT0Y

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT10

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT11

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT12
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 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT13

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT14

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT15

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT16

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT17

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT18

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT19

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1A

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1B

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1C

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1D

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1E

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1F

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1G

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1H

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1I

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1J

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1K

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1L

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1M

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1N

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1O

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1P

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1Q
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 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1R

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1S

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1T

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1U

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1V

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1W

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1X

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT1Y

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT2Y

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT3Y

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT4Y

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT5Y

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT6Y

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT7Y

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GT8Y

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GT9Y

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTAY

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTBY

 €24,20dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7JE-0GTCY

 €29,99dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7JE-0GTDY

 €91,65t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B811-1ZWW

 €1,27m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària

B83B-0XKR

 €2,76u Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de
llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica
per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2

B840-28CW
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 €4,32m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

B845-2L8P

 €3,61m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

B848-2IUE

 €22,90m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte
( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar
l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

B84I-0P89

 €33,70m2 Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75
mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial

B861-1N0G

 €15,54kg Esmalt sintèticB891-0P02

 €0,15kg Pintura a la colaB896-0P0J

 €4,10kg Pintura plàstica, per a exteriorsB896-0P0M

 €16,98kg Pintura partícules metàl·liquesB896-HYCS

 €12,65kg Pintura intumescentB896-HYD6

 €10,02kg Pintura poliuretà bicomponentB896-HYEA

 €7,57l Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase
aquosa

B896-135GL

 €7,40l Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color blanc

B897-2J0A

 €11,68l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

B898-2MHX

 €26,23kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P20

 €24,50kg Imprimació antioxidantB8Z6-0P2D

 €25,08kg Imprimació per a pintura intumescentB8Z6-0P2I

 €17,23l Imprimació a base d'olis i resines vegetalsB8Z6-0P2P

 €4,38kg SegelladoraB8ZM-0P35

 €257,59t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament
amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

B9H7-3522

 €27,24m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

B9V7-2HJR

 €2.488,10u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 215x260 cm

BAA0-00WP
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 €2.057,47u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 160x215 cm

BAA0-H6EQ

 €354,67m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

BAF4-1Q04

 €246,98m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

BAF4-1QX5

 €626,90m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF4-1RNR

 €578,68m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF4-1ROB

 €530,45m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF4-1ROV

 €496,70m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF4-1RPZ

 €239,06m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
superior de xarnera, per a un buit d'obra de 5,25 a
6,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

BAF5-1340
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 €330,19m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

BAF5-1345

 €217,77m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

BAF5-1346

 €346,42m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

BAF5-134H

 €212,36m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF6-1VDG

 €206,35m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF6-1VDM

 €200,34m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF6-1VDS

 €194,33m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF6-1VDY

 €188,32m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF6-1VE4
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 €211,64m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF6-1VE6

 €4.259,48u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

BAM0-H6K8

 €149,67u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreBAM1-H5FM

 €255,65m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

BAM2-0TZE

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG0

 €4,86m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WGS

 €6,66m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

BAN6-1WGT

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG00

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG01

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG02

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG03

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG04

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG05

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG06

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG07

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG08

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG09

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG0A

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG0B

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG0C
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 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG0D

 €5,20m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

BAN6-1WG0E

 €19,85u Ferramenta per a finestra d'una fulla batent, de preu
mitjà

BAS0-0ZF3

 €194,56u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de
diàmetre

BAV0-1P34

 €50,00m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
de 0,5 a 1,5 m d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

BAV4-00WP

 €62,07m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

BAV4-2ITJ

 €111,65m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema
d'accionament elèctric i guia d'alumini

BAV4-2ITK

 €31,34u Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 vBAW4-2KAA

 €51,56u Emissor de radiocomandament de tres botons, amb
piles, per a persiana, tendal o element compatible
motoritzat, sincronitzat a la frequencia del receptor

BAW4-H5FN

 €128,35u Emissor de radiocomandament de tres botons,
programable, amb piles, per a comandar fins a 15
elements tipus persiana, tendal o element compatible
motoritzats, sincronitzat a la frequencia dels receptors

BAW4-H5FO

 €21,91u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment

BAW7-0Z9B

 €188,06u Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca,
amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar
superficialment

BAW8-2KA9

 €132,33u Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca,
amb antena, per a 230 V de tensió, per a control motor
persiana

BAW8-H5FP

 €388,92u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125

BAZ6-2P4P

 €188,51u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons
UNE-EN 1125

BAZ6-2P4V

 €21,42m Passamà rodó d'acer inoxidable AISI 316 per a
col·locar sobre vidre i acabat satinat

BB00-00WP

 €94,24m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

BB10-0XMI

 €269,60m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària

BB11-0XQB
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 €328,88m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

BB11-0XQD

 €105,14m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària

BB12-0XP8

 €81,78m Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

BB13-2GF0

 €76,41m Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

BB13-2GF5

 €81,78m Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

BB13-2GF01

 €1.138,77u Barana d'1 mòdul amb travesser, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de
llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80
mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de
platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques

BB16-2GSO

 €291,34m Barana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

BB16-H72G

 €53,08m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de rodons acer Ø4mm

BB1A-0XPT

 €16,92m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m

BB1A-0XQ0

 €21,01m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargolsBB1A-0XQ1

 €1.586,79u Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram
de 4,1 m d'alçària, amb el cèrcol superior d'1,1 m
inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en
parets, per a treballs de manteniment, emergència o
com a escala d'accés a màquines

BB72-IZRI

 €92,48m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

BC17-0UD7

 €94,37m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 4 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

BC17-0V4S

 €74,17m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 4 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B)
1 segons UNE-EN 12600

BC17-0VE4

 €80,56m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

BC1A-0TM4
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 €111,23m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra reflectora de control solar, de 4+4 mm de gruix,
amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

BC1A-0TQ5

 €14,78m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mmBC1B-0TL1

 €2,84m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre
sense gruixos definits

BE41-0O0V

 €3,33m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

BE42-0O44

 €3,20m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

BE42-0O4E

 €5,91m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

BE42-0O4P

 €8,11m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

BE42-0O7Z

 €8,81m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

BE42-0O80

 €9,90m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

BE42-0O81

 €10,97m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

BE42-0O82

 €21,14m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid,
de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN
1506), sense gruixos definits

BE43-0O3X

 €6,75m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior
d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K),
resistència tèrmica >=0,7812

BE51-17XC

 €27,14u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm
de diàmetre

BEK7-0NYS

 €43,00u Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de
200x100mm

BEKA-12WP

 €14,42u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12'' (300
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

BEKG-0NXI

 €16,25u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

BEKJ-0MFZ

 €140,40u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°,
totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment

BEKL-0MWP
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 €2.702,10u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 3700
m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència
elèctrica total absorbida

BEM4-H6WP

 €678,76u Ventilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, 10000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

BEM6-0OSN

 €6,64u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm
de diàmetre

BEW1-0OX0

 €8,50u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

BEW1-0OX2

 €8,73u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm
de diàmetre

BEW1-0OX3

 €11,01u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

BEW1-0OX4

 €12,04u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm
de diàmetre

BEW1-0OX6

 €9,67u Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

BEW1-0OXO

 €5,39u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

BEW2-FG88

 €17,84u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

BEW5-0OVW

 €0,26u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

BEY3-1OLC

 €17,22m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
40x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de
color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60
°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

BG23-2IXU

 €1,28m Envà separador per a canal, de PVC, de 40 mmBG2C-2YF3

 €10,78m Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

BG2G-1OJV

 €11,78m Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 50 mm

BG2J-0BC5

 €6,24m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RS

 €7,15m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

BG33-G2WA

 €37,74u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG49-18BT
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 €31,86u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

BG49-18BX

 €207,35u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09X8

 €5,66m Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de
150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color gris

BGWG-MVE3

 €22,71u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 400
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

BGY1-1P1L

 €106,32u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, no regulable, UGR<19, de
temperatura de color 4000 K

BH22-I6NB

 €206,00u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19,
de temperatura de color 6500 K

BH22-L3FQ

 €135,15u Llumenera decorativa monotub per a encastar amb
xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de
lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència
T16/G5 de 35 W, amb reactància electrònica
Indeterminat

BH24-0FTW

 €264,78u Llumenera decorativa per a encastar amb òptica
d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les
d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs
fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, amb balast electrònic

BH24-H4S5

 €9,14u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 35
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

BHU6-1JYR

 €4,11u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200
mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

BHU6-H64B

 €68,79u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

BM19-0SYH

 €1.817,99u Controlador central d'accés, amb connexió Ethernet, i
capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides

BMP1-H6XR

 €331,78u Cable convertidor RS232/RS485, per a connexió de
controladors a ordinador, i per la configuració dels
mòduls d'entrada i sortida

BMP1-H6XT

 €555,50u Lector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

BMP1-H6XW
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 €5,66u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

BMS0-1JZL

 €4,53u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

BMS0-1JZR

 €8,49u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

BMS0-1JZY

 €4,29u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

BMS0-1K0H

 €5,54u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

BMS0-1K0P

 €0,82u Part proporcional d'elements especials per a sirenesBMY2-0TBV

 €376,66m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

BQN1-H5YB

 €123,10u Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de
funcionament dels ventiladors del recuperador de calor

GHTR-EWP1

 €117,00m2 Pedra massissa de granit negreGRAN-00WP
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 €185,19m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,06850/R 21,970001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,06850 23,06850
Maquinària:

1,66750/R 2,300000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,66750 1,66750
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

32,3334023,430001,380B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

68,400000,36000190,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

59,02920155,340000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 160,22060 160,22060

0,230691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,18729

185,18729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,90m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,97000/R 21,970001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,97000 21,97000
Maquinària:

1,61000/R 2,300000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,61000 1,61000
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

35,6136023,430001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

59,02920155,340000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 95,10080 95,10080

0,219701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,90050

118,90050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,90m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,97000/R 21,970001,000A0E-000A =xManobre especialistah
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Subtotal... 21,97000 21,97000
Maquinària:

1,61000/R 2,300000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,61000 1,61000
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

35,6136023,430001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

59,02920155,340000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 95,10080 95,10080

0,219701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,90050

118,90050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,34m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,06850/R 21,970001,050A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 23,06850 23,06850
Maquinària:

1,66750/R 2,300000,725C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,66750 1,66750
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

35,8479023,430001,530B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

144,000000,36000400,000B054-06DH =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

31,06800155,340000,200B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 211,37390 211,37390

0,230691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,34058

236,34058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,90m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,97000/R 21,970001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,97000 21,97000
Maquinària:

1,61000/R 2,300000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,61000 1,61000
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3
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35,6136023,430001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

59,02920155,340000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 95,10080 95,10080

0,219701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,90050

118,90050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,90m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,97000/R 21,970001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,97000 21,97000
Maquinària:

1,61000/R 2,300000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,61000 1,61000
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

35,6136023,430001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

59,02920155,340000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 95,10080 95,10080

0,219701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,90050

118,90050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,90m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

B07F-0LT02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,97000/R 21,970001,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 21,97000 21,97000
Maquinària:

1,61000/R 2,300000,700C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,61000 1,61000
Materials:

0,458002,290000,200B011-05ME =xAiguam3

35,6136023,430001,520B03L-05N7 =xSorra de pedrera per a morterst

59,02920155,340000,380B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 95,10080 95,10080

0,219701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,90050
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118,90050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,33m3 Pasta de guix B1B07K-0LR1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,75000/R 20,750001,000A0D-0008 =xManobre guixaireh

Subtotal... 20,75000 20,75000
Materials:

1,374002,290000,600B011-05ME =xAiguam3

128,000000,16000800,000B059-06FO =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 129,37400 129,37400

0,207501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,33150

150,33150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,43kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

B0B6-107D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11105/R 22,210000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,12450/R 24,900000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23555 0,23555
Materials:

0,021732,130000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,165501,110001,050B0B7-106P =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

kg

Subtotal... 1,18723 1,18723

0,002361,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42514

1,42514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11105/R 22,210000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,12450/R 24,900000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23555 0,23555
Materials:

0,021732,130000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,134001,080001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,15573 1,15573

0,002361,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,39364
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1,39364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107I Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11105/R 22,210000,005A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,12450/R 24,900000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23555 0,23555
Materials:

0,021732,130000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,218001,160001,050B0B7-106S =xAcer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,23973 1,23973

0,002361,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47764

1,47764COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €430,22u Ventilador helicocentrífug in-line TD-800/200 SILENT
3V de la marca SOLER I PALAU per funcionar amb
electricitat a 220/240V i freqüència 50/60 Hz

01010101WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

415,84000/R 415,840001,000010102WP =xVentilador helicocentrífug in-line TD-800/200 SILENT
3V de la marca SOLER I PALAU per funcionar amb
electricitat a 220-240V 50/60 Hz

u

Subtotal... 415,84000 415,84000

COST DIRECTE 430,21600

0,00%DESPESES INDIRECTES

430,21600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,33u Reixeta MRJ-800-1000 S de protecció de conducte
exterior per evitar l'entrada de cossos extranys que
podrien espatllar el ventilador, de la marca SOLER I
PALAU

01010102WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

59,95000/R 59,950001,00001030201WP =xReixeta de protecció MRJ-800-1000 S de conducte
exterior per evitar l'entrada de cossos extranys, de la
marca SOLER I PALAU

u

Subtotal... 59,95000 59,95000

COST DIRECTE 74,32600

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,32600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €234,79u Caixa filtrant MFL-200-G4 amb filtre MFR-G4
incorporat tipus Gravimètric G4 (UNE-EN 779:2003),
capaç de filtrar més del 90% de partícules superiors a
10 micres. Disposa de tapa d'obertura fàcil per a
procedir a un fàcil canvi de filtre.

01010103WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

220,41000/R 220,410001,00001020301WP =xCaixa filtrant MFL-200-G4 amb filtre MFR-G4
incorporat tipus Gravimètric G4 (UNE-EN 779:2003) de
la marca SOLER I PALAU, capaç de filtrar més del
90% de partícules superiors a 10 micres. Disposa de
tapa d'obertura fàcil per a procedir a un fàcil canvi de
filtre.

u
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Subtotal... 220,41000 220,41000

COST DIRECTE 234,78600

0,00%DESPESES INDIRECTES

234,78600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,83u Caixa filtrant FBL-N-200, subministrada sense filtre per
a muntar filtres AFR-N, de la marca SOLER I PALAU,
apta per a montar a la intempèrie, fabricada amb xapa
d'acer galvanitzat i amb brides circulars amb junta
d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil que permet el
ràpid canvi dels filtres.

01010104WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

274,45000/R 274,450001,00001010203WP =xCaixa filtrant FBL-N-200, subministrada sense filtre per
a muntar filtres AFR-N, de la marca SOLER I PALAU,
apta per a montar a la intempèrie, fabricada amb xapa
d'acer galvanitzat i amb brides circulars amb junta
d'estanqueïtat i tapa d'obertura fàcil que permet el
ràpid canvi dels filtres.

u

Subtotal... 274,45000 274,45000

COST DIRECTE 288,82600

0,00%DESPESES INDIRECTES

288,82600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,38u Filtre F6 model AFR-N de la marca SOLER I PALAU
per a instal·lar a caixa filtrant FBL-N-200

01010105WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

63,00000/R 63,000001,00001040210WP =xFiltre F6 model AFR-N de la marca SOLER I PALAU
per a instal·lar a caixa filtrant FBL-N-200

u

Subtotal... 63,00000 63,00000

COST DIRECTE 77,37600

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,37600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,28u Filtre F8 model AFR-N de la marca SOLER I PALAU
per a instal·lar a caixa filtrant FBL-N-200

01010106WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

63,90000/R 63,900001,00001050210WP =xFiltre F8 model AFR-N de la marca SOLER I PALAU
per a instal·lar a caixa filtrant FBL-N-200

u

Subtotal... 63,90000 63,90000

COST DIRECTE 78,27600

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,27600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €750,35u Comporta motoritzada proporcional circular amb cos
d'acer galvanitzat i motorització controlada per sonda
de CO2, model REMP-200 marca SOLER I PALAU. El
servomotor funciona proporcionalment a la senyal
0-140V enviada per la sonda.

01010107WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

735,97000/R 735,970001,00001050230WP =xComporta motoritzada proporcional circular amb cos
d'acer galvanitzat i motorització controlada per sonda
de CO2, model REMP-200 marca SOLER I PALAU. El
servomotor funciona proporcionalment a la senyal
0-140V enviada per la sonda.

u

Subtotal... 735,97000 735,97000

COST DIRECTE 750,34600

0,00%DESPESES INDIRECTES

750,34600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €681,34u Sensor de CO2 i temperatura paraambient per
controlar la ventilació del local on s'instal·la en funció
de la concentració de CO2 o de la temperatura de la
marca SOLER I PALAU model SCO2-A 0/10V

01010108WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Maquinària:

666,96000/R 666,960001,0000103050WP =xSensor de CO2 i temperatura paraambient per
controlar la ventilació del local on s'instal·la en funció
de la concentració de CO2 o de la temperatura, de la
marca SOLER I PALAU model SCO2-A 0/10V

u

Subtotal... 666,96000 666,96000

COST DIRECTE 681,33600

0,00%DESPESES INDIRECTES

681,33600COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,51m2 Tall de panell de fusta tipus porta o envà interior amb
serra mecànica

ORTP-WP2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,37500/R 20,750000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10,37500 10,37500
Maquinària:

2,13000/R 4,260000,500SRTO-WP2 =xSerra de calar per a tall de fusta€/h

Subtotal... 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 12,50500

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,50500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,74m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P127-EKJO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55360/R 22,210000,160A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2,05920/R 25,740000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,61280 5,61280
Maquinària:

2,04360/R 51,090000,040C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,04360 2,04360

0,084191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,74059

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,11m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs

P151P-483C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07500/R 20,750000,100A0D-0007 =xManobreh

2,49000/R 24,900000,100A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,56500 4,56500
Materials:

1,176001,960000,600B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

0,048000,240000,200B0DZ3-0F6G =xFleixm
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0,252000,210001,200B151L-0M3F =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 1,47600 1,47600

0,068481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,10948

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,10948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,31u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge
inclòs

P1541-EQFG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A0D-0009 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 4,15000 4,15000
Materials:

250,12000250,120001,000B15A9-19NF =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat,
d'alçària 2 m i amplària 3 m

u

Subtotal... 250,12000 250,12000

0,041501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,31150

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,31150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,06u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P2140-4RR0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,75000/R 20,750001,000A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 20,75000 20,75000

0,311251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,06125

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,06125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,06m2 Desmuntatge de vidre aïllant, de 10+CA+10 mm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor

P2144-4RSP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18000/R 25,900000,200A01-FEPA =xAjudant vidrierh

5,71600/R 28,580000,200A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 10,89600 10,89600

0,163441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,05944

0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,05944COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,89m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P2144-H8E0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,77000/R 25,900000,300A01-FEPA =xAjudant vidrierh

Subtotal... 7,77000 7,77000

0,116551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,88655

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,88655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,43m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P2144-H8WP Rend.: 0,268

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,99254/R 25,900000,300A01-FEPA =xAjudant vidrierh

Subtotal... 28,99254 28,99254

0,434891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,42743

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,42743COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,10m2 Desmuntatge de reixa de ballesta metàl·lica amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P2145-00WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11050/R 22,210000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

1,26550/R 25,310000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 6,52600 6,52600
Maquinària:

0,47150/R 9,430000,050C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,47150 0,47150

0,097891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,09539

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,09539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,10m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P2145-4RS0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11050/R 22,210000,050A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh
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1,26550/R 25,310000,050A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 6,52600 6,52600
Maquinària:

0,47150/R 9,430000,050C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 0,47150 0,47150

0,097891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,09539

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,09539COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,78u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P214A-00WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,00000/R 20,750004,000A0D-0007 =xManobreh

25,34000/R 25,340001,000A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 108,34000 108,34000
Maquinària:

69,81000/R 69,810001,000C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 69,81000 69,81000

1,625101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,77510

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,77510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,78u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P214A-4RR0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,00000/R 20,750004,000A0D-0007 =xManobreh

25,34000/R 25,340001,000A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 108,34000 108,34000
Maquinària:

69,81000/R 69,810001,000C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 69,81000 69,81000

1,625101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,77510

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,77510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €727,83u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P214A-4RWP Rend.: 0,247

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

336,03239/R 20,750004,000A0D-0007 =xManobreh

102,59109/R 25,340001,000A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 438,62348 438,62348
Maquinària:

282,63158/R 69,810001,000C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 282,63158 282,63158

6,579351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 727,83441

0,00%DESPESES INDIRECTES

727,83441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,80m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P214O-4RNT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,37500/R 20,750000,500A0D-0007 =xManobreh

3,79650/R 25,310000,150A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 14,17150 14,17150
Maquinària:

1,41450/R 9,430000,150C207-00E1 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 1,41450 1,41450

0,212571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,79857

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,79857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06m2 Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual
de runes sobre camió

P214R-8GX0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41500/R 20,750000,020A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 0,41500 0,41500
Maquinària:

1,63832/R 67,980000,0241C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,63832 1,63832

0,006231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,05955

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,05955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,00m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQ0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18750/R 20,750000,250A0D-0007 =xManobreh

5,49250/R 21,970000,250A0E-000A =xManobre especialistah
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Subtotal... 10,68000 10,68000
Maquinària:

1,16250/R 4,650000,250C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,16250 1,16250

0,160201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,00270

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,00270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,40m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,22500/R 20,750000,300A0D-0007 =xManobreh

6,59100/R 21,970000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 12,81600 12,81600
Maquinària:

1,39500/R 4,650000,300C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,39500 1,39500

0,192241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,40324

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,40324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.327,11u Desmuntatge per a substitució d'escala mecànica
d'amplària dels graons entre 600 i 1000 mm, desnivell
entre 3 i 4 m, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

P21D8-HBLR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

534,96000/R 22,2900024,000A01-FEPB =xAjudant manyàh

533,04000/R 22,2100024,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

606,96000/R 25,2900024,000A0F-000P =xOficial 1a manyàh

617,76000/R 25,7400024,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2.292,72000 2.292,72000

34,390801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.327,11080

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.327,11080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,04u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular
o quadrat, amb comporta de regulació o sense, muntat
directament al sostre amb pont de muntatge i
connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte
circular de material compost, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P21GA-CUNH Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84094/R 22,180000,083A01-FEPC =xAjudant calefactorh

2,13642/R 25,740000,083A0F-000C =xOficial 1a calefactorh
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Subtotal... 3,97736 3,97736

0,059661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,03702

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,03702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,59u Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació
equipada amb ventilador axial, de diàmetre <= 630
mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P21GC-CUO7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600

0,215641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,59164

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,59164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,89u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de
superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P21GN-4RUN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,77440/R 22,180000,080A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,05920/R 25,740000,080A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 3,83360 3,83360

0,057501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,89110

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,89110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,99u Perforació de mur de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat
amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400
mm de

P21Z0-52UU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,95500/R 21,970001,500A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 32,95500 32,95500
Maquinària:

54,54000/R 36,360001,500CF20-00GG =xEquip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

h

Subtotal... 54,54000 54,54000

0,494331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,98933

0,00%DESPESES INDIRECTES
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87,98933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,08m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc de carborúndum

P21Z2-4RXK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59100/R 21,970000,300A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 6,59100 6,59100
Maquinària:

1,39500/R 4,650000,300C202-005P =xTalladora amb disc de carborúndumh

Subtotal... 1,39500 1,39500

0,098871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,08487

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,08487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,40m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P2214-AYNM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,40180/R 120,040000,045C139-00LK =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 5,40180 5,40180

COST DIRECTE 5,40180

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,40180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,23m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P2RA-EU23 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,2298085,420000,190B2RA-28TK =xDeposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 16,22980 16,22980

COST DIRECTE 16,22980

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,22980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,23m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU5R Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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16,2298085,420000,190B2RA-28TK =xDeposició controlada en centre de reciclatge de

residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 16,22980 16,22980

COST DIRECTE 16,22980

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,22980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,18m2 Encofrat amb plafons metàl·licsP311-DQWP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88400/R 22,210000,400A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

7,47000/R 24,900000,300A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 16,35400 16,35400
Materials:

0,200391,990000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0,939910,470001,9998B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,51563468,750000,0011B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,309001,190001,100B0D80-0CNV =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,167503,350000,050B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

0,048000,240000,200B0DZ3-0F6G =xFleixm

0,400000,400001,000B0DZ5-0F6Q =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 3,58043 3,58043

0,245311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,17974

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,17974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,92kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una
alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P320-D6Y4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22210/R 22,210000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,19920/R 24,900000,008A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,42130 0,42130
Materials:

0,013042,130000,00612B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,477641,477641,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,49068 1,49068

0,006321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91830

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,91830COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,94kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P330-D54L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26652/R 22,210000,012A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,24900/R 24,900000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,51552 0,51552
Materials:

0,021732,130000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,393641,393641,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,41537 1,41537

0,012892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94378

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P442-DG0X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22210/R 22,210000,010A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,45558/R 25,310000,018A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,67768 0,67768
Maquinària:

0,07398/R 4,110000,018C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,07398 0,07398
Materials:

1,530001,530001,000B44Z-0LX9 =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,53000 1,53000

0,016942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,29860

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,29860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,60kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P44C-DP2N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26652/R 22,210000,012A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,30372/R 25,310000,012A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,57024 0,57024
Maquinària:

0,04932/R 4,110000,012C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
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Subtotal... 0,04932 0,04932
Materials:

1,970001,970001,000B44Z-0LVY =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,97000 1,97000

0,014262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,60382

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,60382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,11u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

P4FC-545G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,37500/R 20,750000,500A0D-0007 =xManobreh

12,45000/R 24,900000,500A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 22,82500 22,82500
Materials:

0,4601645,560000,0101B062-07PL =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

cu

5,770005,770001,000B4F0-0L2K =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

u

2,48158236,340590,0105B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 8,71174 8,71174

0,570632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,10737

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,10737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,47m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de
14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4,
col·locat sobre estructura

P4LC-654A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33040/R 22,210000,240A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

2,98800/R 24,900000,120A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,31840 8,31840
Materials:

31,0284030,420001,020B4L2-FGL2 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat
d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

m2

Subtotal... 31,02840 31,02840
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0,124781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,47158

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,47158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,47m2 Perfil de xapa d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de
gruix col·locat sobre estructura

P4LC-65WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33040/R 22,210000,240A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

2,98800/R 24,900000,120A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 8,31840 8,31840
Materials:

31,0284030,420001,020B4L2-FGL2 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat
d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i
60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4

m2

Subtotal... 31,02840 31,02840

0,124781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,47158

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,47158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,92u Ancoratge amb tac d'acer de d 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de
llargària, sobre suport de formigó

P4Z0-61TG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,22900/R 24,900000,210A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 5,22900 5,22900
Maquinària:

0,27136/R 5,120000,053C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,27136 0,27136
Materials:

7,340007,340001,000B0AP-07IU =xTac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

u

Subtotal... 7,34000 7,34000

0,078441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,91880

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,91880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,04m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
240x115x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter
1:0,5:4 amb ciment CEM II

P6126-58TF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,11325/R 20,750000,391A0D-0007 =xManobreh

19,39710/R 24,900000,779A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 27,51035 27,51035
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7,344000,2000036,720B0F19-132F =xTotxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

3,50004185,187290,0189B07F-0LSZ =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,84404 10,84404

0,687762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,04215

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,04215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,88m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm,
muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals
de 100 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18
mm de gruix, fixades mecànicament

P653-8MP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,96800/R 24,900000,320A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,18900 10,18900
Materials:

1,860000,310006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,669605,580000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

6,3546015,130000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

8,888908,630001,030B0CC0-21OW =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

19,3980018,300001,060B0CC0-21P5 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,714400,760000,940B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

6,504751,770003,675B6B1-0KKE =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

m

1,675801,680000,9975B6B1-0KKF =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

m

0,200000,050004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

1,272001,590000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 47,53805 47,53805

0,152841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,87988

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,87988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,65m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada

P660-73GE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,77350/R 22,210000,350A01-FEPH =xAjudant muntadorh

9,00900/R 25,740000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 16,78250 16,78250
Materials:

154,62000154,620001,000B661-1KOE =xMampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

m2

Subtotal... 154,62000 154,62000

0,251741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 171,65424

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,65424COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,70m Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada amb
mitjans manuals i segellat amb massilla de poliuretà
bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia

P7JA-611X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

3,73500/R 24,900000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,88500 7,88500
Materials:

0,6110525,250000,0242B7J4-0GSG =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

dm3

8,0041512,100000,6615B7JE-0GTL =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà bicomponent

dm3

Subtotal... 8,61520 8,61520

0,197132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,69733

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,69733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,70m Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada amb
mitjans manuals i segellat amb massilla de poliuretà
bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia

P7JA-61WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

3,73500/R 24,900000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,88500 7,88500
Materials:

0,6110525,250000,0242B7J4-0GSG =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

dm3

8,0041512,100000,6615B7JE-0GTL =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà bicomponent

dm3

Subtotal... 8,61520 8,61520
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0,197132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,69733

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,69733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

P7JB-5QD1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24500/R 24,900000,050A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 1,24500 1,24500
Materials:

0,0623929,710000,0021B7J4-0GSI =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

dm3

0,5884228,020000,021B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 0,65081 0,65081

0,018681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91449

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,91449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,17m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

P811-3FG9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,21700/R 20,750000,396A0D-0007 =xManobreh

16,43400/R 24,900000,660A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 24,65100 24,65100
Materials:

6,90115236,340590,0292B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,90115 6,90115

0,616282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,16843

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,16843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,55m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
raspat

P815-3FLU Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,34875/R 20,750000,065A0D-0008 =xManobre guixaireh

3,23700/R 24,900000,130A0F-000L =xOficial 1a guixaireh

Subtotal... 4,58575 4,58575
Materials:

1,84908150,331500,0123B07K-0LR1 =xPasta de guix B1m3
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Subtotal... 1,84908 1,84908

0,114642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,54947

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,54947COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,59m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

P815-3FMO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,00475/R 20,750000,193A0D-0008 =xManobre guixaireh

9,58650/R 24,900000,385A0F-000L =xOficial 1a guixaireh

Subtotal... 13,59125 13,59125
Materials:

0,127680,160000,798B059-06FN =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

3,53279150,331500,0235B07K-0LR1 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 3,66047 3,66047

0,339782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,59150

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,59150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,95m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma
UNE-EN 13279-1

P815-3FMZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,63925/R 20,750000,079A0D-0008 =xManobre guixaireh

3,93420/R 24,900000,158A0F-000L =xOficial 1a guixaireh

Subtotal... 5,57345 5,57345
Materials:

0,127680,160000,798B059-06FM =xGuix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

kg

3,11186150,331500,0207B07K-0LR1 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 3,23954 3,23954

0,139342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,95233

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,95233COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,17m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard
(A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

P83EA-3Y8M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,33260/R 22,210000,060A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

4,73100/R 24,900000,190A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 6,06360 6,06360
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3,7825015,130000,250B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

5,501405,190001,060B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,099750,050001,995B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,634411,590000,399B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 10,01806 10,01806

0,090951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,17261

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,17261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,97m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard
(A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

P83EA-3YWP Rend.: 0,112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,89821/R 22,210000,060A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

42,24107/R 24,900000,190A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 54,13928 54,13928
Materials:

3,7825015,130000,250B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

5,501405,190001,060B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,099750,050001,995B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

0,634411,590000,399B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 10,01806 10,01806

0,812091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,96943

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,96943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,04m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

P84J-9JS3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,14800/R 25,740000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,59000 9,59000
Materials:
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3,718303,610001,030B848-2IUE =xEstructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de

plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

m2

23,5870022,900001,030B84I-0P89 =xPlaca de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte
( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar
l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0

m2

Subtotal... 27,30530 27,30530

0,143851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,03915

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,03915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,32m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
col·locades amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

P84N-A82D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,19769/R 22,210000,189A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

12,32550/R 24,900000,495A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 16,52319 16,52319
Materials:

1,860000,310006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

12,7092015,130000,840B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

6,228005,190001,200B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,189000,050003,780B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

2,241901,590001,410B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

4,318001,270003,400B83B-0XKR =xPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària

m

Subtotal... 27,54610 27,54610

0,247851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,31714

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,31714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,81m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i
460 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit

P862-6YPI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79846/R 22,210000,126A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

3,13740/R 24,900000,126A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 5,93586 5,93586
Materials:

1,404004,680000,300B091-06VH =xAdhesiu en dispersió aquosakg
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35,3850033,700001,050B861-1N0G =xLàmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75

mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial
m2

Subtotal... 36,78900 36,78900

0,089041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,81390

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,81390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,02m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P894-4V9D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11050/R 22,210000,050A01-FEP9 =xAjudant pintorh

12,94800/R 24,900000,520A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 14,05850 14,05850
Materials:

6,7546416,980000,3978B896-HYCS =xPintura partícules metàl·liqueskg

4,9980024,500000,204B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 11,75264 11,75264

0,210881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,02202

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,02202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i
dues d'acabat

P89I-4V8O Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22210/R 22,210000,010A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,49000/R 24,900000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 2,71210 2,71210
Materials:

0,091800,150000,612B896-0P0J =xPintura a la colakg

Subtotal... 0,09180 0,09180

0,040681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,84458

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,84458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,04m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura
amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació
específica i dues capes d' acabat

P89I-4V8U Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33315/R 22,210000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,11250/R 24,900000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,44565 3,44565
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Materials:

1,509607,400000,204B897-2J0A =xPintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a
interiors, de color blanc

l

1,0372517,230000,0602B8Z6-0P2P =xImprimació a base d'olis i resines vegetalsl

Subtotal... 2,54685 2,54685

0,051681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,04418

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,04418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins
a 2'' de diàmetre, com a màxim

P89P-45FZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44420/R 22,210000,020A01-FEP9 =xAjudant pintorh

4,35750/R 24,900000,175A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 4,80170 4,80170
Materials:

0,6340315,540000,0408B891-0P02 =xEsmalt sintètickg

1,2495024,500000,051B8Z6-0P2D =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 1,88353 1,88353

0,072031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75726

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,75726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,15m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

P8KB-464W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

9,96000/R 24,900000,400A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 14,11000 14,11000
Materials:

6,577370,940006,9972B0FG6-0ZX9 =xRajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

u

1,25261236,340590,0053B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 7,82998 7,82998

0,211651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,15163

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,15163COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €155,94m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50%
del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus
de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

P930-B3HB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,96000/R 20,750000,480A0D-0007 =xManobreh

3,51520/R 21,970000,160A0E-000A =xManobre especialistah

3,98400/R 24,900000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 17,45920 17,45920
Maquinària:

5,33920/R 33,370000,160C15E-0062 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

0,96160/R 6,010000,160C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 6,30080 6,30080
Materials:

131,92200125,640001,050B06A-2MHM =xFormigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

m3

Subtotal... 131,92200 131,92200

0,261891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,94389

0,00%DESPESES INDIRECTES

155,94389COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,62m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma
rectangular, de 27x27x1,3 cm, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

P9D3-35PT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,73500/R 20,750000,180A0D-0007 =xManobreh

8,96400/R 24,900000,360A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 12,69900 12,69900
Materials:

8,999360,6600013,6354B0FG3-0EAV =xRajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 27x27x1,3 cm

u

4,72681236,340590,020B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,72617 13,72617

0,190491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,61565

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,61565COST EXECUCIÓ MATERIAL



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €243,48m2 Formació de rampa mitjançant paviment de formigó
HM-20/P/10/I, totalment acabada.

P9G6-00WP Rend.: 0,043

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

96,51163/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

124,50000/R 24,900000,215A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 221,01163 221,01163
Maquinària:

13,97674/R 6,010000,100C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 13,97674 13,97674
Materials:

0,46602155,340000,003B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,7130094,260000,050B06E-12BY =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 5,17902 5,17902

3,315171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,48256

0,00%DESPESES INDIRECTES

243,48256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,49m2 Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

P9G6-4XOK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,56500/R 20,750000,220A0D-0007 =xManobreh

3,73500/R 24,900000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 8,30000 8,30000
Maquinària:

0,34150/R 6,830000,050C20L-00DO =xRemolinador mecànich

Subtotal... 0,34150 0,34150
Materials:

18,71948120,460000,1554B06E-12GU =xFormigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 18,71948 18,71948

0,124501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,48548

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,48548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,92m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIIa+E, de 5 cm de
gruix, amb malla electrosoldada

P9G6-4XOR Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,69750/R 20,750000,130A0D-0007 =xManobreh

3,73500/R 24,900000,150A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,43250 6,43250
Maquinària:

0,60100/R 6,010000,100C20K-00DP =xRegle vibratorih
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Subtotal... 0,60100 0,60100
Materials:

6,80930137,840000,0494B06E-10AP =xFormigó HA-30/P/10/IIIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

m3

1,980001,650001,200B0B8-107Q =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 8,78930 8,78930

0,096491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,91929

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,91929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,43m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix,
amb acabat lliscat

P9G6-H8IK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

5,35350/R 24,900000,215A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,50350 9,50350
Maquinària:

0,60100/R 6,010000,100C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,60100 0,60100
Materials:

0,46602155,340000,003B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

4,7130094,260000,050B06E-12BY =xFormigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 5,17902 5,17902

0,142551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,42607

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,42607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €514,15u Partida alçada a justificar de reparació de les males
olors provinents del sistema de climatització

PA00-10WP Rend.: 1,000

 €600,54u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit
de 174x194 cm, en paret de tancament de maó calat
de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de
forat, llinda prefabricada de ceràmica armada,
bastiment de base de tub d'acer per a finestra,
enguixat de parament vertical interior, arrebossat de
parament vertical exterior, escopidor de rajola de
ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra
practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb
silicona

PA30-00WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

18,7242114,403241,300P214T-4RQI =xEnderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m2

37,190408,084874,600P21Z2-4RXK =xTall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc de carborúndum

m
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32,1073732,107371,000P4FC-545G =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm

d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

u

8,806651,914494,600P7JB-5QD1 =xSegellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

m

64,3368632,168432,000P811-3FG9 =xArrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

m2

35,1830017,591502,000P815-3FMO =xEnguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

m2

17,7213022,151630,800P8KB-464W =xEscopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

m

287,46243287,462431,000PAF8-7ET9 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

u

20,4120020,412001,000PAN5-7YXS =xBastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

u

52,2088552,208851,000PAY0-4ZOC =xCol·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

u

26,3834826,383481,000PC1I-5CLK =xVidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

m2

Subtotal... 600,53655 600,53655

COST DIRECTE 600,53655

0,00%DESPESES INDIRECTES

600,53655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,54u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit
de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de
15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat,
llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de
base de tub d'acer per a finestra, enguixat de
parament vertical interior, arrebossat de parament
vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica amb
trencaaigües, col·locació de finestra practicable
d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona

PA30-61RK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

18,7242114,403241,300P214T-4RQI =xEnderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

m2

37,190408,084874,600P21Z2-4RXK =xTall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc de carborúndum

m

32,1073732,107371,000P4FC-545G =xLlinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

u

8,806651,914494,600P7JB-5QD1 =xSegellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

m
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64,3368632,168432,000P811-3FG9 =xArrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a

més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

m2

35,1830017,591502,000P815-3FMO =xEnguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

m2

17,7213022,151630,800P8KB-464W =xEscopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

m

287,46243287,462431,000PAF8-7ET9 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

u

20,4120020,412001,000PAN5-7YXS =xBastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

u

52,2088552,208851,000PAY0-4ZOC =xCol·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

u

26,3834826,383481,000PC1I-5CLK =xVidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

m2

Subtotal... 600,53655 600,53655

COST DIRECTE 600,53655

0,00%DESPESES INDIRECTES

600,53655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.067,84u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 160x215 cm, col·locada amb
fixacions mecàniques

PAA0-H9EI Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,11600/R 25,290000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 10,11600 10,11600
Materials:

2.057,470002.057,470001,000BAA0-H6EQ =xPorta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 160x215 cm

u

Subtotal... 2.057,47000 2.057,47000

0,252902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.067,83890

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.067,83890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €667,97u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

PAF8-00WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,77550 18,77550
Materials:

7,2352022,610000,320B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,0822028,020000,110B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

638,40600354,670001,800BAF4-1Q04 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 648,72340 648,72340

0,469392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 667,96829

0,00%DESPESES INDIRECTES

667,96829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €561,57u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, fixa, per a un buit d'obra aproximat
de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

PAF8-01WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,77550 18,77550
Materials:

7,2352022,610000,320B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,0822028,020000,110B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
532,00500354,670001,500BAF4-1Q04 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar

sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 542,32240 542,32240

0,469392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 561,56729

0,00%DESPESES INDIRECTES

561,56729COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €667,97u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

PAF8-7CI5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,77550 18,77550
Materials:

7,2352022,610000,320B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,0822028,020000,110B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

638,40600354,670001,800BAF4-1Q04 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una
fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 648,72340 648,72340

0,469392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 667,96829

0,00%DESPESES INDIRECTES

667,96829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €497,68u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF8-7E8T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

5,2003022,610000,230B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,2416028,020000,080B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

477,40500530,450000,900BAF4-1ROV =xFinestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 484,84690 484,84690

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 497,67683

0,00%DESPESES INDIRECTES

497,67683COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €287,46u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

PAF8-7ET9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

5,6525022,610000,250B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,2416028,020000,080B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

266,73840246,980001,080BAF4-1QX5 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

m2

Subtotal... 274,63250 274,63250

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 287,46242

0,00%DESPESES INDIRECTES

287,46242COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €923,62u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF8-7F85 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,77550 18,77550
Materials:

7,2352022,610000,320B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,0822028,020000,110B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

894,06000496,700001,800BAF4-1RPZ =xFinestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 904,37740 904,37740

0,469392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 923,62229

0,00%DESPESES INDIRECTES

923,62229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.379,31u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb
perfils de preu alt

PAF9-5T9S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,88675/R 22,210000,175A01-FEPH =xAjudant muntadorh

22,39380/R 25,740000,870A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 26,28055 26,28055
Materials:

8,3657022,610000,370B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,3624028,020000,120B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

1.340,64540346,420003,870BAF5-134H =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

m2

Subtotal... 1.352,37350 1.352,37350

0,657012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.379,31106

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1.379,31106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.301,19u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
superior de xarnera, per a un buit d'obra aproximat de
210x250 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

PAF9-5TJT Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66410/R 22,210000,210A01-FEPH =xAjudant muntadorh

27,02700/R 25,740001,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 31,69110 31,69110
Materials:

9,7223022,610000,430B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,9228028,020000,140B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

1.255,06500239,060005,250BAF5-1340 =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla
superior de xarnera, per a un buit d'obra de 5,25 a
6,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

m2

Subtotal... 1.268,71010 1.268,71010

0,792282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.301,19348

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.301,19348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,66u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-00WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,9742022,610000,220B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9614028,020000,070B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

152,89920212,360000,720BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 159,83480 159,83480
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0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,66472

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,66472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €496,33u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 35x250 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-07WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

23,16600/R 25,740000,900A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 27,16380 27,16380
Materials:

11,7572022,610000,520B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,7634028,020000,170B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

451,96800188,320002,400BAF6-1VE4 =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 468,48860 468,48860

0,679102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 496,33150

0,00%DESPESES INDIRECTES

496,33150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €317,09u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7QBM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,77550 18,77550
Materials:

6,5569022,610000,290B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,8020028,020000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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288,48960200,340001,440BAF6-1VDS =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament

de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 297,84850 297,84850

0,469392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 317,09339

0,00%DESPESES INDIRECTES

317,09339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €527,60u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7QH1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

20,59200/R 25,740000,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,58980 24,58980
Materials:

9,0440022,610000,400B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,6426028,020000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

489,71160194,330002,520BAF6-1VDY =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 502,39820 502,39820

0,614752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 527,60274

0,00%DESPESES INDIRECTES

527,60274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €172,66u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7QIO Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,9742022,610000,220B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9614028,020000,070B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

152,89920212,360000,720BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 159,83480 159,83480

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,66472

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,66472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €677,32u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7QYS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

18,01800/R 25,740000,700A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,34950 21,34950
Materials:

9,9484022,610000,440B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,2030028,020000,150B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

641,28900194,330003,300BAF6-1VDY =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 655,44040 655,44040

0,533742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 677,32364

0,00%DESPESES INDIRECTES

677,32364COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €914,40u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7R52 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

23,16600/R 25,740000,900A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 27,16380 27,16380
Materials:

11,7572022,610000,520B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,7634028,020000,170B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

870,03840188,320004,620BAF6-1VE4 =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 886,55900 886,55900

0,679102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 914,40189

0,00%DESPESES INDIRECTES

914,40189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.022,14u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7R54 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

23,16600/R 25,740000,900A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 27,16380 27,16380
Materials:

11,7572022,610000,520B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,7634028,020000,170B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

977,77680211,640004,620BAF6-1VE6 =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2
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Subtotal... 994,29740 994,29740

0,679102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.022,14029

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.022,14029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,26u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7R7D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,0698022,610000,180B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,6812028,020000,060B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

114,67440212,360000,540BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 120,42540 120,42540

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,25533

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,25533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,66u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7RB4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,5220022,610000,200B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3
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1,9614028,020000,070B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
dm3

143,34300212,360000,675BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 149,82640 149,82640

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 162,65632

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,65632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,26u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 60x63 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7RWP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,0698022,610000,180B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,6812028,020000,060B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

114,67440212,360000,540BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 120,42540 120,42540

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,25533

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,25533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €442,40m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, amb porta d'alumini
anoditzat amb dues fulles batents i perfils de preu alt,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre
laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

PAFF-5TU1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Partides d'obra:

355,862251.379,311060,258PAF9-5T9S =xPorta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb
perfils de preu alt

u

10,4815140,626000,258PAN5-7Z36 =xBastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm

u

76,0514895,064350,800PC1H-5D41 =xVidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

m2

Subtotal... 442,39524 442,39524

COST DIRECTE 442,39524

0,00%DESPESES INDIRECTES

442,39524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,99u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de
vidre, col·locats

PAM0-H8H5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,87000/R 25,740000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 15,09100 15,09100
Materials:

149,67000149,670001,000BAM1-H5FM =xConjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidreu

Subtotal... 149,67000 149,67000

0,226371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 164,98736

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,98736COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.652,67u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

PAM1-H96D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,68000/R 22,210008,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

205,92000/R 25,740008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 383,60000 383,60000
Materials:

4.259,480004.259,480001,000BAM0-H6K8 =xPorta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

u

Subtotal... 4.259,48000 4.259,48000
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9,590002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.652,67000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.652,67000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.677,35u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

PAM1-H9WP Rend.: 0,089

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.996,40449/R 22,210008,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2.313,70787/R 25,740008,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4.310,11236 4.310,11236
Materials:

4.259,480004.259,480001,000BAM0-H6K8 =xPorta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

u

Subtotal... 4.259,48000 4.259,48000

107,752812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8.677,34517

0,00%DESPESES INDIRECTES

8.677,34517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €311,49m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb fixacions
mecàniques

PAM2-36TB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,90000/R 25,900001,000A01-FEPA =xAjudant vidrierh

28,58000/R 28,580001,000A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 54,48000 54,48000
Materials:

255,65000255,650001,000BAM2-0TZE =xTancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm
de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

m2

Subtotal... 255,65000 255,65000

1,362002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 311,49200

0,00%DESPESES INDIRECTES

311,49200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,66u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 60x60 cm

PAN5-70WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

11,664004,860002,400BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 11,66400 11,66400

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,66400

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,66400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,41u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cm

PAN5-7YXS Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,412004,860004,200BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 20,41200 20,41200

COST DIRECTE 20,41200

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,41200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,48u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 150x215 cm

PAN5-7Z2K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,478004,860007,300BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 35,47800 35,47800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,47800

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,47800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 240x215 cm

PAN5-7Z2S Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

44,226004,860009,100BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 44,22600 44,22600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,22600

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,22600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,63u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm

PAN5-7Z36 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

40,626006,660006,100BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 40,62600 40,62600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,62600

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,62600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,80u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x250 cm

PAN5-7ZCP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

41,796004,860008,600BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 41,79600 41,79600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,79600

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,79600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,83u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 330x265 cm

PAN5-7ZGN Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,834004,8600011,900BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 57,83400 57,83400

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,83400

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,83400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,28u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 225x265 cm

PAN5-7ZHA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,283006,660007,550BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 50,28300 50,28300

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,28300

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,28300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,28u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x265 cm

PAN5-7ZHG Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

55,278006,660008,300BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 55,27800 55,27800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,27800

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,27800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €202,48u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de
diàmetre, col·locat

PAV7-AHEW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,72200/R 25,740000,300A0F-000N =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 7,72200 7,72200
Materials:

194,56000194,560001,000BAV0-1P34 =xMotor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 194,56000 194,56000

0,193052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,47505

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,47505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,80u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 vPAW4-4WE4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,11050/R 22,210000,050A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,28700/R 25,740000,050A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,39750 2,39750
Materials:

31,3400031,340001,000BAW4-2KAA =xEmissor de radiocomandament, amb pila de 12 vu

Subtotal... 31,34000 31,34000

0,059942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,79744

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,79744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,73u Emissor de radiocomandament de tres botons,
programable, amb piles, per a comandar fins a 15
elements tipus persiana, tendal o element compatible
motoritzats, sincronitzat a la frequencia dels receptors

PAW4-H8H6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,74000/R 25,740001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 25,74000 25,74000
Materials:
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128,35000128,350001,000BAW4-H5FO =xEmissor de radiocomandament de tres botons,

programable, amb piles, per a comandar fins a 15
elements tipus persiana, tendal o element compatible
motoritzats, sincronitzat a la frequencia dels receptors

u

Subtotal... 128,35000 128,35000

0,643502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,73350

0,00%DESPESES INDIRECTES

154,73350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,48u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, connectat i muntat
superficialment

PAW6-4WE1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,10500/R 22,210000,500A01-FEPH =xAjudant muntadorh

12,87000/R 25,740000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 23,97500 23,97500
Materials:

21,9100021,910001,000BAW7-0Z9B =xQuadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment

u

Subtotal... 21,91000 21,91000

0,599382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,48438

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,48438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €200,35u Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca,
amb antena, per a 230 V de tensió, muntat
superficialment

PAW7-4WE5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55250/R 22,210000,250A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,43500/R 25,740000,250A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,98750 11,98750
Materials:

188,06000188,060001,000BAW8-2KA9 =xReceptor de radiocomandament dins de caixa estanca,
amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar
superficialment

u

Subtotal... 188,06000 188,06000

0,299692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,34719

0,00%DESPESES INDIRECTES

200,34719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,21u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:2:10

PAY0-4ZOC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,33750/R 20,750000,450A0D-0007 =xManobreh
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32,61900/R 24,900001,310A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 41,95650 41,95650
Materials:

1,262400,240005,260B0F13-0LM8 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

7,94104236,340590,0336B07F-0LT6 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 9,20344 9,20344

1,048912,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,20885

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,20885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,34u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2,5 m i 2 a 2,5 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4

PAY0-509H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,71250/R 20,750000,950A0D-0007 =xManobreh

65,23800/R 24,900002,620A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 84,95050 84,95050
Materials:

2,272320,240009,468B0F13-0LM8 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

7,99011118,900500,0672B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 10,26243 10,26243

2,123762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,33669

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,33669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,78u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2,5 m i 2,5 a 3 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari 1:4

PAY0-50JV Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,78750/R 20,750001,050A0D-0007 =xManobreh

74,45100/R 24,900002,990A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 96,23850 96,23850
Materials:

2,272320,240009,468B0F13-0LM8 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

8,86403118,900500,07455B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 11,13635 11,13635
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2,405962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,78081

0,00%DESPESES INDIRECTES

109,78081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €401,98u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat

PAZ3-B6JK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,87000/R 25,740000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,87000 12,87000
Materials:

388,92000388,920001,000BAZ6-2P4P =xMecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125

u

Subtotal... 388,92000 388,92000

0,193051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 401,98305

0,00%DESPESES INDIRECTES

401,98305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,46m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

PB11-DJ02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,45800/R 22,290000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

10,11600/R 25,290000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 14,57400 14,57400
Materials:

3,920001,960002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

269,60000269,600001,000BB11-0XQB =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària

m

Subtotal... 273,52000 273,52000

0,364352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 288,45835

0,00%DESPESES INDIRECTES

288,45835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €356,37m Barana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

PB11-DJ0C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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4,45800/R 22,290000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

10,11600/R 25,290000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

7,47000/R 24,900000,300A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 26,19400 26,19400
Materials:

0,6459064,590000,010B07L-1PYB =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

328,88000328,880001,000BB11-0XQD =xBarana d'acer inoxidable austenític amb molibdè de
designació 1.4401 (AISI 316), amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 329,52590 329,52590

0,654852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 356,37475

0,00%DESPESES INDIRECTES

356,37475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €322,59m Barana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodó d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimació epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

PB11-H83W Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26250/R 20,750000,350A0D-0007 =xManobreh

17,43000/R 24,900000,700A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 24,69250 24,69250
Materials:

291,34000291,340001,000BB16-H72G =xBarana metàl·lica modular urbana formada per un
passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

m

5,94503118,900500,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 297,28503 297,28503

0,617312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 322,59484

0,00%DESPESES INDIRECTES

322,59484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,10m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

PB12-DIXF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,45800/R 22,290000,200A01-FEPB =xAjudant manyàh
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10,11600/R 25,290000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 14,57400 14,57400
Materials:

3,920001,960002,000B0AP-07IX =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

u

94,2400094,240001,000BB10-0XMI =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària

m

Subtotal... 98,16000 98,16000

0,364352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,09835

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,09835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,85m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques

PB14-A8D0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66520/R 22,210000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,92020/R 25,740000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,58540 8,58540
Materials:

30,640007,660004,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

76,4100076,410001,000BB13-2GF5 =xBarana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

m

Subtotal... 107,05000 107,05000

0,214642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,85004

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,85004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,89m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

PB16-DFO6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,73800 14,73800
Materials:

30,640007,660004,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

105,14000105,140001,000BB12-0XP8 =xBarana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 135,78000 135,78000

0,368452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,88645

0,00%DESPESES INDIRECTES
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150,88645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,89m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques

PB16-DFPB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,73800 14,73800
Materials:

30,640007,660004,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

105,14000105,140001,000BB12-0XP8 =xBarana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 135,78000 135,78000

0,368452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,88645

0,00%DESPESES INDIRECTES

150,88645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.168,26u Barana d'1 mòdul amb travesser, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de
llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80
mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de
platina, col·locada amb fixacions mecàniques

PB18-AAYW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,32600/R 22,210000,600A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,77000 28,77000
Materials:

1.138,770001.138,770001,000BB16-2GSO =xBarana d'1 mòdul amb travesser, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de
llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80
mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de
platina, per a col·locar amb fixacions mecàniques

u

Subtotal... 1.138,77000 1.138,77000

0,719252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.168,25925

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.168,25925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,54m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m, col·locat ancorat a l'obra

PB1D-52WE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07500/R 20,750000,100A0D-0007 =xManobreh

2,49000/R 24,900000,100A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 4,56500 4,56500
Materials:
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0,9365664,590000,0145B07L-1PYB =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),

en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

16,9200016,920001,000BB1A-0XQ0 =xPassamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m

m

Subtotal... 17,85656 17,85656

0,114132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,53569

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,53569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,89m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols,
col·locat cargolat

PB1D-52WK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22900/R 22,290000,100A01-FEPB =xAjudant manyàh

2,52900/R 25,290000,100A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 4,75800 4,75800
Materials:

21,0100021,010001,000BB1A-0XQ1 =xPassamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargolsm

Subtotal... 21,01000 21,01000

0,118952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,88695

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,88695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,06m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

PC17-5EG4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,14800/R 28,580000,600A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 17,14800 17,14800
Materials:

92,4800092,480001,000BC17-0UD7 =xVidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 2 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 92,48000 92,48000

0,428702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,05670

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,05670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,06m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

PC1H-5D41 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

14,29000/R 28,580000,500A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 14,29000 14,29000
Materials:

80,5600080,560001,000BC1A-0TM4 =xVidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de
lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 80,56000 80,56000

0,214351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,06435

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,06435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,38m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

PC1I-5CLK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,43200/R 28,580000,400A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 11,43200 11,43200
Materials:

14,7800014,780001,000BC1B-0TL1 =xVidre lluna incolora de gruix 6 mmm2

Subtotal... 14,78000 14,78000

0,171481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,38348

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,38348COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,26m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits,
muntat superficialment

PE42-48R5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21800/R 22,180000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

2,57400/R 25,740000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 4,79200 4,79200
Materials:

3,396603,330001,020BE42-0O44 =xConducte circular d'alumini flexible de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

m

Subtotal... 3,39660 3,39660

0,071881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,26048

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,26048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,18m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

PE42-48RF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,43600/R 22,180000,200A01-FEPC =xAjudant calefactorh

5,14800/R 25,740000,200A0F-000C =xOficial 1a calefactorh



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 9,58400 9,58400
Materials:

3,264003,200001,020BE42-0O4E =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

m

2,191206,640000,330BEW1-0OX0 =xSuport estàndard per a conducte circular de 160 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 5,45520 5,45520

0,143761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,18296

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,18296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,15m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

PE42-48RQ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,09000/R 22,180000,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

12,87000/R 25,740000,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 23,96000 23,96000
Materials:

6,028205,910001,020BE42-0O4P =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

m

2,805008,500000,330BEW1-0OX2 =xSuport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 8,83320 8,83320

0,359401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,15260

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,15260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,47m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

PE42-48V0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,09000/R 22,180000,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

12,87000/R 25,740000,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 23,96000 23,96000
Materials:

8,272208,110001,020BE42-0O7Z =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

m

2,880908,730000,330BEW1-0OX3 =xSuport estàndard per a conducte circular de 315 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 11,15310 11,15310

0,359401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,47250

0,00%DESPESES INDIRECTES
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35,47250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,50m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

PE42-48V1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,09000/R 22,180000,500A01-FEPC =xAjudant calefactorh

12,87000/R 25,740000,500A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 23,96000 23,96000
Materials:

8,986208,810001,020BE42-0O80 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

m

3,191109,670000,330BEW1-0OXO =xSuport estàndard per a conducte circular de 350 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 12,17730 12,17730

0,359401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,49670

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,49670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,21m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

PE42-48V2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,63500/R 22,180000,750A01-FEPC =xAjudant calefactorh

19,30500/R 25,740000,750A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 35,94000 35,94000
Materials:

10,098009,900001,020BE42-0O81 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

m

3,6333011,010000,330BEW1-0OX4 =xSuport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 13,73130 13,73130

0,539101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,21040

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,21040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,64m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

PE42-48V3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,63500/R 22,180000,750A01-FEPC =xAjudant calefactorh

19,30500/R 25,740000,750A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 35,94000 35,94000
Materials:
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11,1894010,970001,020BE42-0O82 =xConducte helicoïdal circular de planxa d'acer

galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm

m

3,9732012,040000,330BEW1-0OX6 =xSuport estàndard per a conducte circular de 450 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 15,16260 15,16260

0,539101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,64170

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,64170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,78m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid,
de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN
1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat
superficialment

PE43-48OB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,18000/R 22,180001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

25,74000/R 25,740001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 47,92000 47,92000
Materials:

21,1400021,140001,000BE43-0O3X =xConducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid,
de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN
1506), sense gruixos definits

m

Subtotal... 21,14000 21,14000

0,718801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,77880

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,77880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,60u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm
de diàmetre i fixat al pont de muntatge

PEK7-487G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87200/R 22,180000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 19,16800 19,16800
Materials:

27,1400027,140001,000BEK7-0NYS =xDifusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm
de diàmetre

u

Subtotal... 27,14000 27,14000

0,287521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,59552

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,59552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,59u Difusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm i fixat al bastiment de muntatge

PEKA-48WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh
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Subtotal... 14,37600 14,37600
Materials:

43,0000043,000001,000BEKA-12WP =xDifusor rectangular d'alumini anoditzat platejat, de
200x100mm

u

Subtotal... 43,00000 43,00000

0,215641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,59164

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,59164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,88u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12'' (300
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades i muntat sobre un difusor circular

PEKG-485T Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87200/R 22,180000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 19,16800 19,16800
Materials:

14,4200014,420001,000BEKG-0NXI =xRegulador de flux circular, d'acer lacat, de 12'' (300
mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes
oposades

u

Subtotal... 14,42000 14,42000

0,287521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,87552

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,87552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,42u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °,
totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

PEKJ-38WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,76300/R 22,180000,350A01-FEPC =xAjudant calefactorh

9,00900/R 25,740000,350A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 16,77200 16,77200
Materials:

140,40000140,400001,000BEKL-0MWP =xReixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°,
totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 140,40000 140,40000

0,251581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,42358

0,00%DESPESES INDIRECTES

157,42358COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.095,04u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 3700
m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

PEM4-HCWP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,44000/R 22,180008,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

205,92000/R 25,740008,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 383,36000 383,36000
Materials:

2.702,100002.702,100001,000BEM4-H6WP =xRecuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 3700
m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència
elèctrica total absorbida

u

Subtotal... 2.702,10000 2.702,10000

9,584002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.095,04400

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.095,04400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €745,72u Ventilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, de
10000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
mural

PEM8-FH8P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,18000/R 22,180001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

25,74000/R 25,740001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 47,92000 47,92000
Materials:

678,76000678,760001,000BEM6-0OSN =xVentilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, 10000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

u

17,8400017,840001,000BEW5-0OVW =xSuport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

u

Subtotal... 696,60000 696,60000

1,198002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 745,71800

0,00%DESPESES INDIRECTES

745,71800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.248,49u Adaptació dels nous ventiladors a instal·lar a les
obertures practicades al sostre. Inclou muntatge i
proves de funcionament i posada a punt.

PEM8-FHWP Rend.: 0,089

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

249,21348/R 22,180001,000A01-FEPC =xAjudant calefactorh

289,21348/R 25,740001,000A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 538,42696 538,42696
Materials:

678,76000678,760001,000BEM6-0OSN =xVentilador axial trifàsic per a 230 V de tensió, 10000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa

u

17,8400017,840001,000BEW5-0OVW =xSuport estàndard amb antivibració per a ventilador
axial, preu alt

u

Subtotal... 696,60000 696,60000
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13,460672,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.248,48763

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.248,48763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,91u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, no regulable, UGR<19, de
temperatura de color 4000 K, encastada

PH23-I7BZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,72200/R 25,740000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 14,37600 14,37600
Materials:

106,32000106,320001,000BH22-I6NB =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, no regulable, UGR<19, de
temperatura de color 4000 K

u

Subtotal... 106,32000 106,32000

0,215641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,91164

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,91164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €220,59u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19,
de temperatura de color 6500 K, encastada

PH23-JF9G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,72200/R 25,740000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 14,37600 14,37600
Materials:

206,00000206,000001,000BH22-L3FQ =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19,
de temperatura de color 6500 K

u

Subtotal... 206,00000 206,00000

0,215641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 220,59164

0,00%DESPESES INDIRECTES

220,59164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €310,00u Llumenera regulable ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W
4000K CRI>90, rectangular

PH25-01WP Rend.: 0,488

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,99877/R 22,180000,330A01-FEPD =xAjudant electricistah

17,40615/R 25,740000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 32,40492 32,40492
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264,78000264,780001,000BH24-H4S5 =xLlumenera decorativa per a encastar amb òptica
d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les
d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs
fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, amb balast electrònic

u

12,330004,110003,000BHU6-H64B =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200
mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

u

Subtotal... 277,11000 277,11000

0,486071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 310,00099

0,00%DESPESES INDIRECTES

310,00099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,45u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques,
amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 35W, ( 1
tubx35W), amb reactància electrònica Indeterminat,
instal·lada encastada a cel ras d'escaiola llisa

PH25-39WW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,54500/R 22,180000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

6,43500/R 25,740000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 11,98000 11,98000
Materials:

135,15000135,150001,000BH24-0FTW =xLlumenera decorativa monotub per a encastar amb
xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de
lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència
T16/G5 de 35 W, amb reactància electrònica
Indeterminat

u

9,140009,140001,000BHU6-1JYR =xLàmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 35
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

u

Subtotal... 144,29000 144,29000

0,179701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,44970

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,44970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,16u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat
lacat blanc i difusor de lamel·les d'alumini acabat
satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 3
de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb
balast electrònic

PH25-H7OE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,31940/R 22,180000,330A01-FEPD =xAjudant electricistah

8,49420/R 25,740000,330A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 15,81360 15,81360
Materials:
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264,78000264,780001,000BH24-H4S5 =xLlumenera decorativa per a encastar amb òptica

d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel·les
d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs
fluorescents 3 de 36 W i diàmetre 26 mm, de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat,
grau de protecció IP 207, amb balast electrònic

u

12,330004,110003,000BHU6-H64B =xLàmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200
mm de llargària, de 36 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

u

Subtotal... 277,11000 277,11000

0,237201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 293,16080

0,00%DESPESES INDIRECTES

293,16080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,29u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

PM18-385Z Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33040/R 22,210000,240A01-FEPH =xAjudant muntadorh

6,17760/R 25,740000,240A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,50800 11,50800
Materials:

68,7900068,790001,000BM19-0SYH =xSirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

u

0,820000,820001,000BMY2-0TBV =xPart proporcional d'elements especials per a sirenesu

Subtotal... 69,61000 69,61000

0,172621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,29062

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,29062COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €565,23u Lector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat

PMP1-HC2E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,14800/R 25,740000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,59000 9,59000
Materials:

555,50000555,500001,000BMP1-H6XW =xLector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

u

Subtotal... 555,50000 555,50000
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0,143851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 565,23385

0,00%DESPESES INDIRECTES

565,23385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.837,46u Controlador central d'accés, amb connexió Ethernet, i
capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides,
instal·lat i connectat

PMP1-HC2G Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88400/R 22,210000,400A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 19,18000 19,18000
Materials:

1.817,990001.817,990001,000BMP1-H6XR =xControlador central d'accés, amb connexió Ethernet, i
capacitat de connexió de fins a 32 entrades i sortides

u

Subtotal... 1.817,99000 1.817,99000

0,287701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.837,45770

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.837,45770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,30u Cable convertidor RS232/RS485, per a connexió de
controladors a ordinador, i per la configuració dels
mòduls d'entrada i sortida

PMP1-HC2L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51480/R 25,740000,020A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,51480 0,51480
Materials:

331,78000331,780001,000BMP1-H6XT =xCable convertidor RS232/RS485, per a connexió de
controladors a ordinador, i per la configuració dels
mòduls d'entrada i sortida

u

Subtotal... 331,78000 331,78000

0,007721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,30252

0,00%DESPESES INDIRECTES

332,30252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,15u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

PMS0-6Z0D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57400/R 25,740000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,57400 2,57400
Materials:

5,540005,540001,000BMS0-1K0P =xRètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

u

Subtotal... 5,54000 5,54000
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0,038611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,15261

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,15261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35.966,97u Fabricació d'escala metàl·lica, amb funcions d'escala
d'emergència, situada al pati interior de l'edifici. Amb
comunicació i accés a les diferents plantes. Inclou
replans i barana, totalment muntada.

PQN1-00WP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68700/R 22,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàh

7,58700/R 25,290000,300A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 14,27400 14,27400
Materials:

35.952,19700376,6600095,450BQN1-H5YB =xEscala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

m

Subtotal... 35.952,19700 35.952,19700

0,499593,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35.966,97059

0,00%DESPESES INDIRECTES

35.966,97059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €391,43m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

PQN1-HAA8 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68700/R 22,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàh

7,58700/R 25,290000,300A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 14,27400 14,27400
Materials:

376,66000376,660001,000BQN1-H5YB =xEscala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

m

Subtotal... 376,66000 376,66000
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0,499593,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 391,43359

0,00%DESPESES INDIRECTES

391,43359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m2 Reixeta electrosoldada formada per platina d'acer
galvanitzat, de 30x2 mm, formant quadrícula de 30x30
mm i bastidor amb unions electrosoldades (Tramex)

TRAM-00WP Rend.: 1,000

 €25,34m2 Practicar obertures a fals sostre existent de fusta per
facilitar la instal·lació dels nous ventiladors.

WP00-0001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,34000/R 25,340001,000A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 25,34000 25,34000

COST DIRECTE 25,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,42m2 Desmontatge de fals sostre existent en mal estat i
muntatge de nou fals sostres a base de plaques de
guix laminat format per estructura doble normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, fixades
mecànicament i formació de registres.

WP00-0002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,75000/R 20,750001,000A0D-0007 =xManobreh

24,90000/R 24,900001,000A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 45,65000 45,65000
Materials:

1,770001,770001,000B6B1-0KKE =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

m

Subtotal... 1,77000 1,77000

COST DIRECTE 47,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,70m Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb
repicat i sanejament previ de la zona afectada amb
mitjans manuals i segellat amb massilla de poliuretà
bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia

Z7JA-PAWP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15000/R 20,750000,200A0D-0007 =xManobreh

3,73500/R 24,900000,150A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 7,88500 7,88500
Materials:

0,6110525,250000,0242B7J4-0GSG =xImprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

dm3

8,0041512,100000,6615B7JE-0GTL =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà bicomponent

dm3
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Subtotal... 8,61520 8,61520

0,197132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,69733

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,69733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €514,15u Partida alçada a justificar de reparació de les males
olors provinents del sistema de climatització

ZZPA-10WP Rend.: 1,000

 €4.242,62PA Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra

ZZPA-20WP Rend.: 1,000

 €4.242,62PA Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra

ZZPV-20WP Rend.: 1,000

 €48,62u Frontissa compàs per limitar l'obertura en finestres
abatibles, practicables i oscil·lobatents, realitzades en
alumini extrusionat, zamak i acer inoxidable, col·locada
amb cargols.

BICO-00WP Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,32600/R 22,210000,600A01-FEP50 =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-00010 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,77000 28,77000
Materials:

19,8500019,850001,000BAS0-0ZF3 =xFerramenta per a finestra d'una fulla batent, de preu
mitjà

u

Subtotal... 19,85000 19,85000

COST DIRECTE 48,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,32m2 Lames fixes tubulars d'acer per a tancaments tipus
gelosia, fixades soldades a l'estructura existent.

GELO-00WP Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEP61 =xAjudant soldadorh

5,06200/R 25,310000,200A0F-00030 =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 9,50400 9,50400
Maquinària:

4,11000/R 4,110001,000C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 4,11000 4,11000
Materials:

200,022002,1200094,350B44Z-0LW7 =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

11,6800011,680001,000B898-2MHX =xPintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

l

Subtotal... 211,70200 211,70200
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COST DIRECTE 225,31600

0,00%DESPESES INDIRECTES

225,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €137,48u Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de
funcionament dels ventiladors del recuperador de calor

KFLE-45WP1 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,72200/R 25,740000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 14,37600 14,37600
Materials:

123,10000123,100001,000GHTR-EWP1 =xInterruptor tipus rellotge selector de velocitat de
funcionament dels ventiladors del recuperador de calor

u

Subtotal... 123,10000 123,10000

COST DIRECTE 137,47600

0,00%DESPESES INDIRECTES

137,47600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,39m2 Pedra massissa de granit negre per a remat de l'aresta
de la grada, de 25x25 cm aproximadament i amb
cantell arrodonit.

LLGR-00WP Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,45000/R 20,750000,600A0D-00000 =xManobreh

14,94000/R 24,900000,600A0F-00020 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 27,39000 27,39000
Materials:

117,00000117,000001,000GRAN-00WP =xPedra massissa de granit negrem2

Subtotal... 117,00000 117,00000

COST DIRECTE 144,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.100,00u Reubicació de mobiliari i cablejat elèctric degut a la
ubicació de la nova porta de sortida d'emergència de
la planta Primera

MOBI-OOWP Rend.: 1,000P- 5
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 €0,10m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

P121-EKJZ Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,100000,100001,000B0Y1-12V6 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,74m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P127-EKJN Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,55360/R 22,210000,160A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2,05920/R 25,740000,080A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 5,61280 5,61280
Maquinària:

2,04360/R 51,090000,040C154-003N =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 2,04360 2,04360

0,084191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,74059

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,06u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P2140-4RRL Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,75000/R 20,750001,000A0D-0007 =xManobreh
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Subtotal... 20,75000 20,75000

0,311251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,06125

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,06125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,53u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P2140-4RRN Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,37500/R 20,750000,500A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 10,37500 10,37500

0,155631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,53063

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,53063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,64m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P2142-4RMJ Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,45000/R 20,750000,600A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 12,45000 12,45000

0,186751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,63675

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,63675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,02m2 Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor

P2144-4RT1 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,75550/R 25,900000,145A01-FEPA =xAjudant vidrierh

4,14410/R 28,580000,145A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 7,89960 7,89960

0,118491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,01809

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,01809COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €335,13m2 Substitució de vidre trencat existent per un altre de
característiques similars a l'actual, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material desmuntat
sobre camió o contenidor. Inclou transport i muntatge
del nou vidre.

P2144-4RWP Rend.: 0,033P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

156,96970/R 25,900000,200A01-FEPA =xAjudant vidrierh

173,21212/R 28,580000,200A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 330,18182 330,18182

4,952731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 335,13455

0,00%DESPESES INDIRECTES

335,13455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,89m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

P2144-H8E7 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,77000/R 25,900000,300A01-FEPA =xAjudant vidrierh

Subtotal... 7,77000 7,77000

0,116551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,88655

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,88655COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,78u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P214A-4RRU Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

83,00000/R 20,750004,000A0D-0007 =xManobreh

25,34000/R 25,340001,000A0F-000K =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 108,34000 108,34000
Maquinària:

69,81000/R 69,810001,000C152-003B =xCamió gruah

Subtotal... 69,81000 69,81000

1,625101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,77510

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,77510COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,59m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P214H-8DDN Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,75000/R 20,750001,000A0D-0007 =xManobreh

2,49000/R 24,900000,100A0F-000U =xOficial 1a picapedrerh

Subtotal... 23,24000 23,24000

0,348601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,58860

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,58860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,74m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P214I-AKZK Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,64000/R 20,750000,320A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 6,64000 6,64000

0,099601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,73960

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,73960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,68m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P214N-52TS Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,30000/R 20,750000,400A0D-0007 =xManobreh

9,66680/R 21,970000,440A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 17,96680 17,96680
Maquinària:

4,02820/R 18,310000,220C111-0056 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

7,42049/R 101,790000,0729C138-00KR =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 11,44869 11,44869

0,269501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,68499

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,68499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,00m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P214T-4RQH Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18750/R 20,750000,250A0D-0007 =xManobreh
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5,49250/R 21,970000,250A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 10,68000 10,68000
Maquinària:

1,16250/R 4,650000,250C20H-00DN =xMartell trencador manualh

Subtotal... 1,16250 1,16250

0,160201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,00270

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,00270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,67u Desmuntatge d'escala metàl·lica recta, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

P21D8-HBWP Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,21000/R 22,210001,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

25,74000/R 25,740001,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 47,95000 47,95000

0,719251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,66925

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,66925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa
interior, equipada amb làmpades incandescents
fluorescents o halògenes, muntada superficialment
sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària
de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P21DD-HBJW Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,21800/R 22,180000,100A01-FEPD =xAjudant electricistah

2,57400/R 25,740000,100A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 4,79200 4,79200

0,071881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,86388

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,86388COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,72m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió amb retroexcavadora

P221B-EL6Z Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,72114/R 67,980000,143C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 9,72114 9,72114
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0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,72114

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,72114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,40m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

P22D1-DGOV Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,39996/R 58,620000,058C133-00EW =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 th

Subtotal... 3,39996 3,39996

COST DIRECTE 3,39996

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,39996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,08m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km

P2R5-DT1Y Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,08089/R 76,310000,119C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 9,08089 9,08089

COST DIRECTE 9,08089

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,08089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,01m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P2R6-4I67 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,56250/R 20,750000,750A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 15,56250 15,56250
Maquinària:

18,29000/R 18,290001,000C1R1-00CZ =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 18,29000 18,29000

0,155631,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,00813

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,00813COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,34kg Deposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P2RA-EU1S Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,340000,340001,000B2RA-28TJ =xDeposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

kg

Subtotal... 0,34000 0,34000

COST DIRECTE 0,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,12m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

P2RA-EU38 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

-48,12000-240,600000,200B2RA-28UG =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus

t

Subtotal... -48,12000 -48,12000

COST DIRECTE -48,12000

0,00%DESPESES INDIRECTES

-48,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02
02 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU3G Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,700B2RA-28TW =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02
02 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal...

COST DIRECTE

0,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €30,07m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU3Q Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,0700030,070001,000B2RA-28TS =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 30,07000 30,07000

COST DIRECTE 30,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,57m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus

P2RA-EU3T Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,5735011,430001,450B2RA-28TN =xDisposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
01 segons la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 16,57350 16,57350

COST DIRECTE 16,57350

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,57350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,54m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P2RA-EU5N Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,53510109,030000,170B2RA-28TO =xDeposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 18,53510 18,53510

COST DIRECTE 18,53510

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,53510COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,00m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

P2RA-EU6C Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

28,0000028,000001,000B2RA-28US =xDisposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

t

Subtotal... 28,00000 28,00000

COST DIRECTE 28,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,86m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

P2RB-HIFS Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,856004,910001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

t

Subtotal... 7,85600 7,85600

COST DIRECTE 7,85600

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,85600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,77kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

P310-D51M Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17768/R 22,210000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,14940/R 24,900000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,32708 0,32708
Materials:

0,010862,130000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,425141,425141,000B0B6-107D =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 1,43600 1,43600

0,004911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,76799

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,76799COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,74kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P310-D51R Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17768/R 22,210000,008A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,14940/R 24,900000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,32708 0,32708
Materials:

0,010652,130000,005B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,393641,393641,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,40429 1,40429

0,004911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,73628

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,73628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,18m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

P311-DQ6E Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88400/R 22,210000,400A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

7,47000/R 24,900000,300A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 16,35400 16,35400
Materials:

0,200391,990000,1007B0AK-07AS =xClau acerkg

0,939910,470001,9998B0D21-07OY =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,51563468,750000,0011B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

1,309001,190001,100B0D80-0CNV =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,167503,350000,050B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

0,048000,240000,200B0DZ3-0F6G =xFleixm

0,400000,400001,000B0DZ5-0F6Q =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 3,58043 3,58043

0,245311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,17974

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,17974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,03m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P312-D4YP Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18750/R 20,750000,250A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 5,18750 5,18750
Materials:
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150,76600137,060001,100B06E-10V9 =xFormigó HA-30/P/20/IIIb+Qa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qa

m3

Subtotal... 150,76600 150,76600

0,077811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 156,03131

0,00%DESPESES INDIRECTES

156,03131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,63m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des
de camió

P312-IIKC Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18750/R 20,750000,250A0D-0007 =xManobreh

1,55625/R 24,900000,0625A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 6,74375 6,74375
Materials:

119,78880117,440001,020B06F2-I05P =xFormigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

m3

Subtotal... 119,78880 119,78880

0,101161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 126,63371

0,00%DESPESES INDIRECTES

126,63371COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,87m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de
camió

P3Z3-D52R Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11250/R 20,750000,150A0D-0007 =xManobreh

1,86750/R 24,900000,075A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 4,98000 4,98000
Materials:

11,81670112,540000,105B067-2A9U =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10

m3

Subtotal... 11,81670 11,81670

0,074701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,87140

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,87140COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,71kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

P446-DMAF Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26652/R 22,210000,012A01-FEPH =xAjudant muntadorh

0,30888/R 25,740000,012A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,57540 0,57540
Materials:

2,120002,120001,000B44Z-0LW7 =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 2,12000 2,12000

0,014392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70979

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,58kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P44A-43JV Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41500/R 20,750000,020A0D-0007 =xManobreh

0,49800/R 24,900000,020A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,91300 0,91300
Materials:

1,640001,640001,000B44Z-0LXG =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,64000 1,64000

0,022832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,57583

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,57583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,75kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P44C-DP2T Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26652/R 22,210000,012A01-FEP1 =xAjudant soldadorh

0,30372/R 25,310000,012A0F-000Y =xOficial 1a soldadorh

Subtotal... 0,57024 0,57024
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Maquinària:

0,04932/R 4,110000,012C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04932 0,04932
Materials:

2,120002,120001,000B44Z-0LW7 =xAcer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 2,12000 2,12000

0,014262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,75382

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,75382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,17m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar, amb
20% de granulats de material reciclat de formigons,
amb additiu hidròfug HRA - 25 / B / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb cubilot

P45C2-YIXS Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,75800/R 20,750000,904A0D-0007 =xManobreh

5,62740/R 24,900000,226A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 24,38540 24,38540
Materials:

140,17860137,430001,020B06F7-IG0R =xFormigó per armar, amb 20% de granulats de material
reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 25 /
B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

m3

Subtotal... 140,17860 140,17860

0,609642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,17363

0,00%DESPESES INDIRECTES

165,17363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,01u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

P4B0-6093 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,07580/R 21,970000,140A0E-000A =xManobre especialistah

3,11250/R 24,900000,125A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 6,18830 6,18830
Maquinària:

0,23750/R 1,900000,125C208-00H9 =xEquip d'injecció manual de resinesh

0,71680/R 5,120000,140C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 0,95430 0,95430
Materials:
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2,2457026,420000,085B091-06VL =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

kg

0,532221,080000,4928B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 2,77792 2,77792

0,092821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,01334

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,01334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,97kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

P4B4-3FRJ Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22210/R 22,210000,010A01-FEP0 =xAjudant ferrallistah

0,24900/R 24,900000,010A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,47110 0,47110
Materials:

0,010652,130000,005B0AM-078F =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

1,477641,477641,000B0B6-107I =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,48829 1,48829

0,007071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,96646

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,96646COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

P4DC-3UXY Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88400/R 22,210000,400A01-FEOZ =xAjudant encofradorh

9,96000/R 24,900000,400A0F-000F =xOficial 1a encofradorh

Subtotal... 18,84400 18,84400
Materials:

0,210941,990000,106B0AK-07AS =xClau acerkg

0,93750468,750000,002B0D31-07P4 =xLlata de fusta de pim3

2,948002,680001,100B0D70-0CEP =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

0,134003,350000,040B0DZ1-0ZLZ =xDesencofrantl

Subtotal... 4,23044 4,23044

0,471102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,54554

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,54554COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,79u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb
cargol, volandera i femella

P4Z6-6YXL Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11250/R 20,750000,150A0D-0007 =xManobreh

3,73500/R 24,900000,150A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 6,84750 6,84750
Materials:

14,8400014,840001,000B0AN-07J4 =xTac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

Subtotal... 14,84000 14,84000

0,102711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,79021

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,79021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,88m2 Placa de guix laminat formada per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, per
acabat de sostre, fixada mecànicament

P653-00WP Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

7,96800/R 24,900000,320A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 10,18900 10,18900
Materials:

1,860000,310006,000B0AO-07II =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

0,669605,580000,120B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

6,3546015,130000,420B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

8,888908,630001,030B0CC0-21OW =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

19,3980018,300001,060B0CC0-21P5 =xPlaca de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

0,714400,760000,940B6B0-1BTM =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

6,504751,770003,675B6B1-0KKE =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

m

1,675801,680000,9975B6B1-0KKF =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

m

0,200000,050004,000B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m

1,272001,590000,800B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

Subtotal... 47,53805 47,53805

0,152841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,87988

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,87988COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.413,18u Fabricació i muntatge de mampara corvada per a
protecció anitcaigudes en un total de 32,10 m lineals i
una alçada de 0,60 m. Feta amb montants i accessoris
d'INacer inoxidable polit brillant i vidre translúcid de
seguretat 5+5 mm de gruix i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada.

P660-00WP Rend.: 0,004P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.943,37500/R 22,210000,350A01-FEPH =xAjudant muntadorh

2.252,25000/R 25,740000,350A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 4.195,62500 4.195,62500
Materials:

154,62000154,620001,000B661-1KOE =xMampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix,
amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta
d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al
segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

m2

Subtotal... 154,62000 154,62000

62,934381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.413,17938

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.413,17938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,65m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa
d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

P7D6-613L Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66575/R 22,210000,075A01-FEP9 =xAjudant pintorh

19,17300/R 24,900000,770A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 20,83875 20,83875
Materials:

27,2291312,650002,1525B896-HYD6 =xPintura intumescentkg

4,2661125,080000,1701B8Z6-0P2I =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 31,49524 31,49524

0,312581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,64657

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,64657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,26m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paretP81R-HBYI Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,88000/R 24,900001,200A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 29,88000 29,88000
Materials:

2,9328091,650000,032B811-1ZWW =xMorter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 2,93280 2,93280
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0,448201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,26100

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,26100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,09m2 Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb
perforacions quadrades paral·leles i 15 a 25 % de
coeficient de perforació, col·locada amb fixacions
mecàniques

P83E1-AEUM Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,37400/R 22,290000,600A01-FEPB =xAjudant manyàh

15,17400/R 25,290000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 28,54800 28,54800
Materials:

36,8235035,070001,050B0CHG-2GYW =xPlanxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb
perforacions quadrades paral·leles i 15 a 25 % de
coeficient de perforació

m2

Subtotal... 36,82350 36,82350

0,713702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,08520

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,08520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,32m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament
acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor
antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm
d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega
màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb
suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich
format per dues plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina
betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i
entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de
roca de 40 mm

P843-A8G7 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,88400/R 22,210000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

21,78750/R 24,900000,875A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 30,67150 30,67150
Materials:

2,7234015,130000,180B0AQ-07GR =xVisos per a plaques de guix laminatcu

10,899005,190002,100B0CC0-21OV =xPlaca de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

3,118502,970001,050B7C93-11NKP =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,176 m2·K/W

m2

8,757008,340001,050B7CQ0-2GF1 =xLàmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5
kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic

m2

0,094500,050001,890B7J1-0SL0 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

m
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0,751281,590000,4725B7J6-0GSL =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg

5,520002,760002,000B840-28CW =xAmortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de
llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica
per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2

u

4,320004,320001,000B845-2L8P =xEntramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

m2

Subtotal... 36,18368 36,18368

0,460071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,31525

0,00%DESPESES INDIRECTES

67,31525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,92m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i
460 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit

P862-60WP Rend.: 0,329P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,00304/R 22,210000,400A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

30,27356/R 24,900000,400A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 57,27660 57,27660
Materials:

1,404004,680000,300B091-06VH =xAdhesiu en dispersió aquosakg

35,3850033,700001,050B861-1N0G =xLàmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75
mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial

m2

Subtotal... 36,78900 36,78900

0,859151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,92475

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,92475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,13m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i
460 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit,
incloent l'escut de la població.

P862-6YWP Rend.: 0,139P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,13281/R 22,210000,126A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

22,57122/R 24,900000,126A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 42,70403 42,70403
Materials:

1,404004,680000,300B091-06VH =xAdhesiu en dispersió aquosakg

35,3850033,700001,050B861-1N0G =xLàmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75
mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial

m2

Subtotal... 36,78900 36,78900

0,640561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,13359

0,00%DESPESES INDIRECTES
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80,13359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,04m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

P89H-4V7G Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEP9 =xAjudant pintorh

2,49000/R 24,900000,100A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 4,71100 4,71100
Materials:

2,258284,100000,5508B896-0P0M =xPintura plàstica, per a exteriorskg

Subtotal... 2,25828 2,25828

0,070671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,03995

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,03995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,18m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

P89I-12OF1 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33315/R 22,210000,015A01-FEP9 =xAjudant pintorh

3,11250/R 24,900000,125A0F-000V =xOficial 1a pintorh

Subtotal... 3,44565 3,44565
Materials:

3,011357,570000,3978B896-135GL =xPintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase
aquosa

l

0,670144,380000,153B8ZM-0P35 =xSegelladorakg

Subtotal... 3,68149 3,68149

0,051681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,17882

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,17882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,48m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
amb transport interior manual, estesa i vibratge
manual, remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment
portland

P9GB-49TS Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,53750/R 20,750002,050A0D-0007 =xManobreh

10,20900/R 24,900000,410A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 52,74650 52,74650
Maquinària:

0,79933/R 6,010000,133C20K-00DP =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,79933 0,79933
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1,63107155,340000,0105B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

136,51050130,010001,050B06E-11KW =xFormigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+F

m3

Subtotal... 138,14157 138,14157

0,791201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 192,47860

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,47860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,87m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa
en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura
tricomponent acrílic poliuretà 

P9H1-CUOK Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07500/R 20,750000,100A0D-0007 =xManobreh

14,94000/R 24,900000,600A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 17,01500 17,01500
Maquinària:

0,52800/R 6,600000,080C13A-00FQ =xSafata vibrant combustible amb placa de 60 cmh

11,44650/R 76,310000,150C154-003K =xCamió per a transport de 20 th

4,29400/R 85,880000,050C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

3,46300/R 69,260000,050C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,11340/R 11,340000,010C20F-00LZ =xMàquina de pulverització sense aire, amb un cabal de
8 a 12 l/min a 3000 psi (206 bar), relació min. 28:1

h

Subtotal... 19,84490 19,84490
Materials:

13,0260010,020001,300B896-HYEA =xPintura poliuretà bicomponentkg

24,72864257,590000,096B9H7-3522 =xMescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament
amb pintura tricomponent acrílic poliuretà

t

Subtotal... 37,75464 37,75464

0,255231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,86977

0,00%DESPESES INDIRECTES

74,86977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,54m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat

P9S0-5Z7R Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68700/R 22,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàh

15,17400/R 25,290000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 21,86100 21,86100
Materials:

74,3557072,190001,030B0B3-1K76 =xEntramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm

m2
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Subtotal... 74,35570 74,35570

0,327921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,54461

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,54461COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,74m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat

P9S1-AJ8R Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68700/R 22,290000,300A01-FEPB =xAjudant manyàh

15,17400/R 25,290000,600A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 21,86100 21,86100
Maquinària:

2,46600/R 4,110000,600C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 2,46600 2,46600
Materials:

41,0867039,890001,030B0CH9-0E3Y =xPlanxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix

m2

Subtotal... 41,08670 41,08670

0,327921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,74162

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,74162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,01m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb
soldadura

P9V7-4ZCT Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13280/R 22,290000,320A01-FEPB =xAjudant manyàh

8,09280/R 25,290000,320A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 15,22560 15,22560
Maquinària:

1,31520/R 4,110000,320C206-00DW =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 1,31520 1,31520
Materials:

27,2400027,240001,000B9V7-2HJR =xEsglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3
mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim

m

Subtotal... 27,24000 27,24000

0,228381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,00918

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,00918COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.498,47u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 200x251 cm, col·locada amb
fixacions mecàniques

PAA0-H9WP Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,11600/R 25,290000,400A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 10,11600 10,11600
Materials:

2.488,100002.488,100001,000BAA0-00WP =xPorta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i
dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil
d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a
un buit d'obra de 215x260 cm

u

Subtotal... 2.488,10000 2.488,10000

0,252902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.498,46890

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.498,46890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €436,42u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF8-7DTH Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,9742022,610000,220B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9614028,020000,070B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

416,64960578,680000,720BAF4-1ROB =xFinestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 423,58520 423,58520

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 436,41512

0,00%DESPESES INDIRECTES

436,41512COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.580,44u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 170x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF8-7FWP Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,77550 18,77550
Materials:

7,2352022,610000,320B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,0822028,020000,110B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

2.185,48000496,700004,400BAF4-1RPZ =xFinestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

31,3400031,340001,000BAW4-2KAA =xEmissor de radiocomandament, amb pila de 12 vu

188,06000188,060001,000BAW8-2KA9 =xReceptor de radiocomandament dins de caixa estanca,
amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar
superficialment

u

Subtotal... 2.415,19740 2.415,19740
Altres:

146,00000146,000001,000BAV0-00WP =xMotor per a finestra oscil·lobatentu

Subtotal... 146,00000 146,00000

0,469392,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.580,44229

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.580,44229COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €243,08u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF8-7GVQ Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:
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3,1654022,610000,140B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base poliuretà monocomponent
dm3

1,4010028,020000,050B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

225,68400626,900000,360BAF4-1RNR =xFinestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 230,25040 230,25040

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 243,08032

0,00%DESPESES INDIRECTES

243,08032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €409,92u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

PAF8-7HRD Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,5220022,610000,200B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9614028,020000,070B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

390,60900578,680000,675BAF4-1ROB =xFinestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 397,09240 397,09240

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 409,92232

0,00%DESPESES INDIRECTES

409,92232COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €667,29u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils
de preu alt

PAF9-5TCB Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66520/R 22,210000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,10920 18,10920
Materials:

7,0091022,610000,310B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,8020028,020000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

638,91765330,190001,935BAF5-1345 =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

m2

Subtotal... 648,72875 648,72875

0,452732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 667,29068

0,00%DESPESES INDIRECTES

667,29068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €449,76u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà

PAF9-5TCD Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66520/R 22,210000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,10920 18,10920
Materials:

7,0091022,610000,310B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,8020028,020000,100B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

421,38495217,770001,935BAF5-1346 =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

m2

Subtotal... 431,19605 431,19605

0,452732,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 449,75798

0,00%DESPESES INDIRECTES

449,75798COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €172,66u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-01WP Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,9742022,610000,220B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,9614028,020000,070B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

152,89920212,360000,720BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 159,83480 159,83480

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 172,66472

0,00%DESPESES INDIRECTES

172,66472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €914,40u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 200x250 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-02WP Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

23,16600/R 25,740000,900A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 27,16380 27,16380
Materials:

11,7572022,610000,520B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,7634028,020000,170B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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870,03840188,320004,620BAF6-1VE4 =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament

de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 886,55900 886,55900

0,679102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 914,40189

0,00%DESPESES INDIRECTES

914,40189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,26u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-03WP Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,0698022,610000,180B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,6812028,020000,060B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

114,67440212,360000,540BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 120,42540 120,42540

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,25533

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,25533COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €677,32u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 160x210 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-04WP Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,33150/R 22,210000,150A01-FEPH =xAjudant muntadorh

18,01800/R 25,740000,700A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 21,34950 21,34950
Materials:

9,9484022,610000,440B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,2030028,020000,150B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

641,28900194,330003,300BAF6-1VDY =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 655,44040 655,44040

0,533742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 677,32364

0,00%DESPESES INDIRECTES

677,32364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €133,26u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 30x60 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-05WP Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

4,0698022,610000,180B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

1,6812028,020000,060B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
114,67440212,360000,540BAF6-1VDG =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament

de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 120,42540 120,42540

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,25533

0,00%DESPESES INDIRECTES

133,25533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.102,72u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 330x280 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-06WP Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

23,16600/R 25,740000,900A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 27,16380 27,16380
Materials:

11,7572022,610000,520B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

4,7634028,020000,170B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

1.058,35840188,320005,620BAF6-1VE4 =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 1.074,87900 1.074,87900

0,679102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.102,72190

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.102,72190COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €205,99u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7QLN Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,22100/R 22,210000,100A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 12,51700 12,51700
Materials:

5,2003022,610000,230B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

2,2416028,020000,080B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

185,71500206,350000,900BAF6-1VDM =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 193,15690 193,15690

0,312932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 205,98682

0,00%DESPESES INDIRECTES

205,98682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €527,60u Tarja fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

PAFA-7QWP Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99780/R 22,210000,180A01-FEPH =xAjudant muntadorh

20,59200/R 25,740000,800A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 24,58980 24,58980
Materials:

9,0440022,610000,400B7JE-0GTI =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

3,6426028,020000,130B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
489,71160194,330002,520BAF6-1VDY =xFulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament

de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 502,39820 502,39820

0,614752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 527,60274

0,00%DESPESES INDIRECTES

527,60274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,48u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 160x210 cm

PAN5-00WP Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,478004,860007,300BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 35,47800 35,47800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,47800

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,47800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,66u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 30x60 cm

PAN5-11WP Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,664004,860002,400BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 11,66400 11,66400

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,66400

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,66400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,83u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 330x280 cm

PAN5-12WP Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

57,834004,8600011,900BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 57,83400 57,83400
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0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,83400

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,83400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,50u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 60x110 cm

PAN5-7YWP Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,496004,860003,600BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 17,49600 17,49600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,49600

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,49600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,50u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 60x120 cm

PAN5-7YXN Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,496004,860003,600BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 17,49600 17,49600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,49600

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,49600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,95u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm

PAN5-7YXP Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,954004,860003,900BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 18,95400 18,95400

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,95400

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,95400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,63u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm

PAN5-7Z6C Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

34,632006,660005,200BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 34,63200 34,63200

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,63200

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,63200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,29u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 210x250 cm

PAN5-7ZDP Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

47,286006,660007,100BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 47,28600 47,28600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,28600

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,28600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,30u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 60x250 cm

PAN5-7ZGT Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

37,296006,660005,600BAN6-1WGT =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

m

Subtotal... 37,29600 37,29600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,29600

0,00%DESPESES INDIRECTES

37,29600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,66u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 60x60 cm

PAN5-7ZIN Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,664004,860002,400BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 11,66400 11,66400

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,66400

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,66400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,04u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm

PAN5-7ZJL Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,038004,860003,300BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 16,03800 16,03800

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,03800

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,03800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 200x250 cm

PAN5-7ZWP Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

44,226004,860009,100BAN6-1WGS =xBastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

m

Subtotal... 44,22600 44,22600

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,22600

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,22600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.015,37u Partida elèctrica per a comandament dels estors i les
finestres oscil·lobatents

PART-ELEC Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,18000/R 22,180001,000A01-FEPD =xAjudant electricistah

25,74000/R 25,740001,000A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 47,92000 47,92000
Materials:

516,6000017,2200030,000BG23-2IXU =xCanal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de
40x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de
color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10,
no propagador de la flama, obertura de la tapa amb
eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60
°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

m

38,400001,2800030,000BG2C-2YF3 =xEnvà separador per a canal, de PVC, de 40 mmm

323,4000010,7800030,000BG2G-1OJV =xPerfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

m

353,4000011,7800030,000BG2J-0BC5 =xSafata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 50 mm

m

858,000007,15000120,000BG33-G2WA =xCable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

m
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75,4800037,740002,000BG49-18BT =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P),
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

u

63,7200031,860002,000BG49-18BX =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

u

207,35000207,350001,000BG4L-09X8 =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

169,800005,6600030,000BGWG-MVE3 =xPart proporcional d'accessoris de canal de PVC de
150 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color gris

m

681,3000022,7100030,000BGY1-1P1L =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer d'acer galvanitzat en calent de 400
mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

u

Subtotal... 3.287,45000 3.287,45000
Altres:

680,00000680,000001,000BG00-CONN =xConnexió a Quadre Generalu

Subtotal... 680,00000 680,00000

COST DIRECTE 4.015,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.015,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,19u Col·locació de bastiment fet amb acer, en parets
existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5
m d'alçària, com a màxim, col·locat amb tacs químics

PAY0-H8J9 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,20000/R 20,750001,600A0D-0007 =xManobreh

39,84000/R 24,900001,600A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 73,04000 73,04000
Maquinària:

2,04800/R 5,120000,400C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 2,04800 2,04800
Materials:

61,280007,660008,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

Subtotal... 61,28000 61,28000

1,826002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,19400

0,00%DESPESES INDIRECTES

138,19400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €119,48u Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets
existents, col·locats amb tacs químics

PAY0-H8WP Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,90000/R 20,750001,200A0D-0007 =xManobreh

29,88000/R 24,900001,200A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 54,78000 54,78000
Maquinària:

2,04800/R 5,120000,400C20G-00DT =xMàquina taladradorah

Subtotal... 2,04800 2,04800
Materials:

61,280007,660008,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

Subtotal... 61,28000 61,28000

1,369502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,47750

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,47750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €208,10u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons
UNE-EN 1125, instal·lat

PAZ3-B6JQ Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,30500/R 25,740000,750A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 19,30500 19,30500
Materials:

188,51000188,510001,000BAZ6-2P4V =xMecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons
UNE-EN 1125

u

Subtotal... 188,51000 188,51000

0,289581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,10458

0,00%DESPESES INDIRECTES

208,10458COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €885,89u Barana d'acer inoxidable formada per tub Diam 40 mm
polit, brillant. Acollat a la paret amb tub vertical a la part
superior.

PB11-00WP Rend.: 0,043P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

168,89535/R 20,750000,350A0D-0007 =xManobreh

405,34884/R 24,900000,700A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 574,24419 574,24419
Materials:
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291,34000291,340001,000BB16-H72G =xBarana metàl·lica modular urbana formada per un

passama de rodo d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa amb
imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o
equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les
plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat

m

5,94503118,900500,050B07F-0LT5 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 297,28503 297,28503

14,356102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 885,88532

0,00%DESPESES INDIRECTES

885,88532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €139,12m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

PB13-61TX Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

26,0220226,022021,000P894-4V9D =xPintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

m2

113,09835113,098351,000PB12-DIXF =xBarana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

m

Subtotal... 139,12037 139,12037

COST DIRECTE 139,12037

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,12037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,85m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques. D'aquesta nova
barana a executar, abans de la seva fabricació
definitiva, se'n realitzarà una mostra la qual haurà de
ser  aprovada per la Direcció Facultativa.

PB14-A0WP Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66520/R 22,210000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,92020/R 25,740000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,58540 8,58540
Materials:

30,640007,660004,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

76,4100076,410001,000BB13-2GF5 =xBarana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

m

Subtotal... 107,05000 107,05000
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0,214642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,85004

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,85004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,85m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques

PB14-A8DB Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,66520/R 22,210000,120A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,92020/R 25,740000,230A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 8,58540 8,58540
Materials:

30,640007,660004,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

76,4100076,410001,000BB13-2GF5 =xBarana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

m

Subtotal... 107,05000 107,05000

0,214642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,85004

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,85004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,32m Barana corredissa d'alumini anoditzat, amb muntants i
travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques, totalment muntada.

PB16-00WP Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,73800 14,73800
Materials:

30,640007,660004,000B0AN-07J2 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera
i femella

u

52,57000105,140000,500BB12-0XP8 =xBarana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers,
de 80 a 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 83,21000 83,21000

0,368452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,31645

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,31645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,29m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb
suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat
a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació
1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

PB1C-61TY Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
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Partides d'obra:

6,757266,757261,000P89P-45FZ =xPintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins
a 2'' de diàmetre, com a màxim

m

22,5356922,535691,000PB1D-52WE =xPassamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2
m, col·locat ancorat a l'obra

m

Subtotal... 29,29295 29,29295

COST DIRECTE 29,29295

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,29295COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,98m Protecció de la barana de vidre existent mitjançant la
instal·lació de passamà rodó d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i
abrillantat, fixat adherit.

PB1D-00WP Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,14500/R 22,290000,500A01-FEPB =xAjudant manyàh

12,64500/R 25,290000,500A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 23,79000 23,79000
Materials:

7,180007,180001,000B090-06VV =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

kg

21,4200021,420001,000BB00-00WP =xPassamà rodó d'acer inoxidable AISI 316 per a
col·locar sobre vidre i acabat satinat

m

Subtotal... 28,60000 28,60000

0,594752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,98475

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,98475COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,46m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

PB1D-52WP Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,14500/R 22,290000,500A01-FEPB =xAjudant manyàh

12,64500/R 25,290000,500A0F-000P =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 23,79000 23,79000
Materials:

53,0800053,080001,000BB1A-0XPT =xPassamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de rodons acer Ø4mm

m

Subtotal... 53,08000 53,08000

0,594752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,46475

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,46475COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.781,47u Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram
de 4,1 m d'alçària, amb el cèrcol superior d'1,1 m
inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en
parets, per a treballs de manteniment, emergència o
com a escala d'accés a màquines, fixada
mecànicament

PB72-IZRU Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

88,84000/R 22,210004,000A01-FEPH =xAjudant muntadorh

102,96000/R 25,740004,000A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 191,80000 191,80000
Materials:

1.586,790001.586,790001,000BB72-IZRI =xEscala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram
de 4,1 m d'alçària, amb el cèrcol superior d'1,1 m
inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en
parets, per a treballs de manteniment, emergència o
com a escala d'accés a màquines

u

Subtotal... 1.586,79000 1.586,79000

2,877001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.781,46700

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.781,46700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,95m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 4 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

PC17-5F7P Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,14800/R 28,580000,600A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 17,14800 17,14800
Materials:

94,3700094,370001,000BC17-0V4S =xVidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 4 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 94,37000 94,37000

0,428702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,94670

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,94670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,75m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 4 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B)
1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

PC17-5FH1 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,14800/R 28,580000,600A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 17,14800 17,14800
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Materials:

74,1700074,170001,000BC17-0VE4 =xVidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 4 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B)
1 segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 74,17000 74,17000

0,428702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,74670

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,74670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,73m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra reflectora de control solar, de 4+4 mm de gruix,
amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

PC1H-5CSE Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,29000/R 28,580000,500A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 14,29000 14,29000
Materials:

111,23000111,230001,000BC1A-0TQ5 =xVidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra reflectora de control solar, de 4+4 mm de gruix,
amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 111,23000 111,23000

0,214351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,73435

0,00%DESPESES INDIRECTES

125,73435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,20m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona
neutra, aplicat amb pistola manual

PCZ2-5NLW Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85800/R 28,580000,100A0F-0010 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 2,85800 2,85800
Materials:

0,2942128,020000,0105B7JE-0GTM =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

Subtotal... 0,29421 0,29421

0,042871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,19508

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,19508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,70m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

PE41-38WI Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

2,21800/R 22,180000,100A01-FEPC =xAjudant calefactorh

2,57400/R 25,740000,100A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 4,79200 4,79200
Materials:

2,840002,840001,000BE41-0O0V =xConducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre
sense gruixos definits

m

Subtotal... 2,84000 2,84000

0,071881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,70388

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,70388COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,17m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb
recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

PE53-4UFM Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,87200/R 22,180000,400A01-FEPC =xAjudant calefactorh

10,29600/R 25,740000,400A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 19,16800 19,16800
Materials:

7,762506,750001,150BE51-17XC =xConducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior
d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K),
resistència tèrmica >=0,7812

m2

2,695005,390000,500BEW2-FG88 =xSuport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

u

0,260000,260001,000BEY3-1OLC =xPart proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

u

Subtotal... 10,71750 10,71750

0,287521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,17302

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,17302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,84u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

PEKK-38GQ Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPC =xAjudant calefactorh

7,72200/R 25,740000,300A0F-000C =xOficial 1a calefactorh

Subtotal... 14,37600 14,37600
Materials:
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16,2500016,250001,000BEKJ-0MFZ =xReixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes

orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

u

Subtotal... 16,25000 16,25000

0,215641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,84164

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,84164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,44u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19,
de temperatura de color 6500 K, encastada, amb part
proporcional d'arranjament de fals sostre

PH23-00WP Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65400/R 22,180000,300A01-FEPD =xAjudant electricistah

7,72200/R 25,740000,300A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 14,37600 14,37600
Materials:

206,00000206,000001,000BH22-L3FQ =xLlumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm,
de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19,
de temperatura de color 6500 K

u

Subtotal... 206,00000 206,00000
Altres:

4,852806,740000,720ENDE-00WP =xEnderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

m2

Subtotal... 4,85280 4,85280

0,215641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 225,44444

0,00%DESPESES INDIRECTES

225,44444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,01u Llumenera ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K
CRI>90, rectangular

PH25-00WP Rend.: 0,197P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,14721/R 22,180000,250A01-FEPD =xAjudant electricistah

32,66497/R 25,740000,250A0F-000E =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 60,81218 60,81218
Materials:

135,15000135,150001,000BH24-0FTW =xLlumenera decorativa monotub per a encastar amb
xassís de planxa d'acer esmaltat i amb difusor de
lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència
T16/G5 de 35 W, amb reactància electrònica
Indeterminat

u

9,140009,140001,000BHU6-1JYR =xLàmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 35
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

u

Subtotal... 144,29000 144,29000
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de l´Ajuntament de Reus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,912181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 206,01436

0,00%DESPESES INDIRECTES

206,01436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €565,23u Lector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat i provat.
Inclou cablejat i connexions. 

PMP1-HCWP Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,44200/R 22,210000,200A01-FEPH =xAjudant muntadorh

5,14800/R 25,740000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 9,59000 9,59000
Materials:

555,50000555,500001,000BMP1-H6XW =xLector de targetes de memòria protegida sense
contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

u

Subtotal... 555,50000 555,50000

0,143851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 565,23385

0,00%DESPESES INDIRECTES

565,23385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,27u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

PMS0-6Z0B Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57400/R 25,740000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,57400 2,57400
Materials:

5,660005,660001,000BMS0-1JZL =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

u

Subtotal... 5,66000 5,66000

0,038611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,27261

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,27261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,90u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

PMS0-6Z0C Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57400/R 25,740000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,57400 2,57400
Materials:

4,290004,290001,000BMS0-1K0H =xRètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

u

Subtotal... 4,29000 4,29000

0,038611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,90261

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,90261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,14u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

PMS0-6Z0G Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57400/R 25,740000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,57400 2,57400
Materials:

4,530004,530001,000BMS0-1JZR =xRètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

u

Subtotal... 4,53000 4,53000

0,038611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,14261

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,14261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,10u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

PMS0-6Z0H Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,57400/R 25,740000,100A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,57400 2,57400
Materials:

8,490008,490001,000BMS0-1JZY =xRètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

u

Subtotal... 8,49000 8,49000

0,038611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,10261

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,10261COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,09u Cortina tipus estor de dimensions 0,68 x 1,20 m amb
nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres
materials per a la seva instal·lació. Muntada.

WP00-0003 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
13,32600/R 22,210000,600A01-FEP50 =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-00010 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,77000 28,77000
Materials:

22,320005,580004,000B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

50,0000050,000001,000BAV4-00WP =xCortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
de 0,5 a 1,5 m d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

m2

Subtotal... 72,32000 72,32000

COST DIRECTE 101,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,85u Cortina tipus estor de dimensions 1,09 x 1,20 m amb
nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres
materials per a la seva instal·lació. Muntada.

WP00-0004 Rend.: 0,295P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,17288/R 22,210000,600A01-FEP50 =xAjudant muntadorh

52,35254/R 25,740000,600A0F-00010 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 97,52542 97,52542
Materials:

22,320005,580004,000B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

50,0000050,000001,000BAV4-00WP =xCortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
de 0,5 a 1,5 m d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

m2

Subtotal... 72,32000 72,32000

COST DIRECTE 169,84542

0,00%DESPESES INDIRECTES

169,84542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,75u Cortina tipus estor de dimensions 1,45 x 1,20 m amb
nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres
materials per a la seva instal·lació. Muntada.

WP00-0005 Rend.: 0,202P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,97030/R 22,210000,600A01-FEP50 =xAjudant muntadorh

76,45545/R 25,740000,600A0F-00010 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 142,42575 142,42575
Materials:

22,320005,580004,000B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

50,0000050,000001,000BAV4-00WP =xCortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
de 0,5 a 1,5 m d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

m2

Subtotal... 72,32000 72,32000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 214,74575

0,00%DESPESES INDIRECTES

214,74575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €872,70u Cortina tipus estor amb nivell de protecció solar. Inclou
ferramentes i altres materials per a la seva isntal·lació.
Muntada.

WP00-ESTO Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,32600/R 22,210000,600A01-FEP50 =xAjudant muntadorh

15,44400/R 25,740000,600A0F-00010 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 28,77000 28,77000
Materials:

33,480005,580006,000B0AQ-07EX =xVisos galvanitzatscu

194,56000194,560001,000BAV0-1P34 =xMotor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de
fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de
diàmetre

u

51,5600051,560001,000BAW4-H5FN =xEmissor de radiocomandament de tres botons, amb
piles, per a persiana, tendal o element compatible
motoritzat, sincronitzat a la frequencia del receptor

u

132,33000132,330001,000BAW8-H5FP =xReceptor de radiocomandament dins de caixa estanca,
amb antena, per a 230 V de tensió, per a control motor
persiana

u

Subtotal... 411,93000 411,93000
Altres:

432,00000108,000004,000BAV4-ESWP =xCortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
d'1,5 a 2 m d'amplària i de 2 a 3 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

m2

Subtotal... 432,00000 432,00000

COST DIRECTE 872,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

872,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.242,62u Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra

ZZPV-00WP Rend.: 1,000P- 120

 €57,17m2 Partida de metres quadrats de tancaments a base de
guix laminat

ZZPV-01WP Rend.: 1,000P- 121

 €5,32m2 Partida de metrres quadrats de pinturaZZPV-02WP Rend.: 1,000P- 122

 €42,79m2 Partida de metres quadrats de fals sostreZZPV-03WP Rend.: 1,000P- 123

 €6,21m Partida de treballs varis de paleteriaZZPV-04WP Rend.: 1,000P- 124

 €21,34m2 Partida de metres quadrats d'enrajolatZZPV-05WP Rend.: 1,000P- 125
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,46m2 Partida de metres quadrats d'enguixatZZPV-06WP Rend.: 1,000P- 126
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €500,00u Elements i dispositius de programació del sistema de
ventilació.

P00PA01WP

 €1.000,00u Partida alçada d'elements accessoris de muntatge dels
equips, conductes i reixes. Inclou part proporcional de
petit material.

P00PA02WP

 €1.500,00u Partida alçada d'adequació dels conductes que
discorren pel pati.

P00PA03WP

 €6.695,23PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra

Z00001WP

 €6.500,00PA Partida alçada d'imprevistos durant l'obraZ00002WP
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €146,00u Motor per a finestra oscil·lobatentBAV0-00WP

 €108,00m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC
d'1,5 a 2 m d'amplària i de 2 a 3 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

BAV4-ESWP

 €680,00u Connexió a Quadre GeneralBG00-CONN

 €6,74m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

ENDE-00WP

 €0,00m3 ({runa_element_hm})WT14-FMED

 €0,00m3 ({runa_obra_fabrica_ceram_mao_foradat})WT24-FMEM

 €0,00m3 ({runa_obra_fabrica_totxana})WT26-FMEO

Reus, abril de 2025 

L’enginyera redactora 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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Ø1.5000

Ø1.5000

Ø1.5000

Ø1.5000

1.70

2.
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MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL PLA
D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

06.2

EDIFICI GUÀRDIA URBANA
PLANTA PRIMERA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/125
0m 1,25 m 2,5 m

OBERTURA EN FAÇANA- VEURE PLÀNOL 06.3

VINILS EN TOTS ELS  VIDRES
DE L'ESTRUCTURA TRIANGULAR

INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCCALA EXTERIOR I UNA NOVA SORTIR IPER
LA NOVA PORTA D'EMERGÈNCIA  PER PODER EVACUAR A LES
PERSONES DIRECTAMENT DES DE PLANTA PRIMERA
VEURE PLÀNOL 06.3 I 06.4

DESPLAÇAMENT DE LLOCS DE
TREBALL PER RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ

SCREENS (STONERS) MOTORITZATS EN PLANTA 1 I 2 AMB
COMANDAMENT DES DE RECEPCIÓ 16 unitats

VINILS

INSTAL·LACIÓ DE SCREENS MOTRITZATS



DESPATX DESPATX 

DESPATX
2.46

5.
11

3.22

Forjat de 360 mm

HEB 200

Façana

Escala

Barana

Morter

Soldadura

Barnilles + Tac Químic

Platina 15 de 300x300 mm

Pilar
tub estrutural de
80mm

0,60

0,60

0,80

2,
10

Porta batent d'alumini d'emergència
amb barra antipànic
1 unitat
Porta d'una fulla batent de cares
llises.
Fulla: tauler format per marc
perimetral  d'alumini, panells
d'alumini  a cada cara.
Marcs: bastiment d'aluminiamb
batents i tapetes llises.
Ferramentes: maneta i frontisses
d'acer inoxidable mat.
Acabat: lacat gris antracita
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AJUNTAMENT DE REUS
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MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
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D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

06.3

EDIFICI GUÀRDIA URBANA
PLANTA PRIMERA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/125
0m 1.25m 2.5m

N

Detall d'estructura en façana
longitud de HEB 200 = 1,00m

Estructura en façana

Muntage nova porta de
emergència

Desmuntage de finestra

Enderroc de façana 0,70 m2

Normativa CTE DB-SI:

No s'especifica un nombre absolut
màxim de graons consecutius en el
DB-SI.
El que sí que es regula és que les
escales han de tenir altiplans intermedis
cada vegada que:

El tram superi 3,20 m d'altura (la qual
cosa correspon a aproximadament
16-18 graons depenent de la
contrapetjada).
Els altiplans han de tenir un mínim d'1
metre de longitud.

Escales exteriors:
Han de complir amb els mateixos
requisits que les interiors quant a
contrapetja i petjada:
Contrapetja: entre 13 cm i 20 cm.
Petjada: mínim de 28 cm.
La normativa estableix que han d'estar
construïdes amb materials resistents al
foc i garantir una evacuació segura.

Estructura en pilars
80 mm amb una
llargada 1,83m

Pilar Tub estructural
de 8 x 8 x 2cm

Recobriment d'asfalt
Platina d'ancoratge
de 30mm

Formigó

Barnilles metàl·liques

ArmatFormigó deneteja

Revestiment de Tràmex

Estructura en pilars
80 mm amb una
llargada 6,00 m

Estructura en pilars
80 mm amb una
llargada 6,00 m
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MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL PLA
D'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

06.4

EDIFICI GUÀRDIA URBANA
FAÇANA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/50
0m 0,5 1m

Normativa CTE DB-SI:

No s'especifica un nombre absolut
màxim de graons consecutius en el
DB-SI.
El que sí que es regula és que les
escales han de tenir altiplans intermedis
cada vegada que:

El tram superi 3,20 m d'altura (la qual
cosa correspon a aproximadament
16-18 graons depenent de la
contrapetjada).
Els altiplans han de tenir un mínim d'1
metre de longitud.

Escales exteriors:
Han de complir amb els mateixos
requisits que les interiors quant a
contrapetja i petjada:
Contrapetja: entre 13 cm i 20 cm.
Petjada: mínim de 28 cm.
La normativa estableix que han d'estar
construïdes amb materials resistents al
foc i garantir una evacuació segura.

Revestiment de Tràmex
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07.1

EDIFICI HISENDA-ARGILAGA
PLANTA BAIXA 
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2023

1/100
0m 1m 2m

PLANTA BAIXA

N

INSTAL·LACIÓ COMPÀS
REGULABLE FINS A 135o

A TOTES LES FINESTRES
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07.2

EDIFICI HISENDA-ARGILAGA
PLANTA PRIMERA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

N

INSTAL·LACIÓ COMPÀS
REGULABLE FINS A 135o

A TOTES LES FINESTRES



REIXETA 300 X 200 mm

TUB FLEXIBLE CIRCULAR D'ALUMINI + FIBRA
DE VIDRE AMB AÏLLAMENT REFORÇAT Ø100

TAP DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
FIBRA DE VIDRE DIMESIONS SEGONS
CONDUCTE

LLEGENDA ACTUACIONS
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8.1.1

CENTRE CÍVIC DEL CARME
PLANTA BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR EN VENTILACIÓ

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

N



REIXETA 300 X 200 mm

TUB FLEXIBLE CIRCULAR D'ALUMINI + FIBRA
DE VIDRE AMB AÏLLAMENT REFORÇAT Ø100

TAP DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
FIBRA DE VIDRE DIMESIONS SEGONS
CONDUCTE

LLEGENDA ACTUACIONS
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CENTRE CÍVIC DEL CARME
PLANTA BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR EN VENTILACIÓ
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N
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8.2

CASAL DE LES DONES
PLANTA TERCERA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/75
0m 0.75m 1.5m

PLANTA TERCERA

N

INSTAL·LACIÓ DE CORTINA
COL·LOCADA A LA PART SUPERIOR DE LA FUSTERIA D'ALUMINI DE LES FINESTRES

Nota: Totes les finestres tenen una altura de 1,20m
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CENTRE CÍVIC MESTRAL - EDIFICI ANTIC
PLANTA BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

PLANTA BAIXA

REPARACIÓ DE FAÇANA

N

FAÇANA A REPARAR
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CENTRE CÍVIC MESTRAL - EDIFICI ANTIC
PLANTA SEGONA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

PLANTA SEGONA

SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA ANTIPÀNIC
DE LA PORTA DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA

N

PORTA DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA A REPARAR
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9.2

CENTRE CÍVIC MESTRAL - EDIFICI NOU
PLANTA BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

N

SUBSTITUCIÓ PORTES DE VIDRE AMB MARC D'ALUMINI
EN PLANTA BAIXA

SUBSTITUCIÓ PORTES DE VIDRE DE DUES FULLES + UN FIX

PLANTA BAIXA ESTAT ACTUAL

NOVA PORTA D' ALUMINI I VIDRE ESC 1/50



SALA POLIVALENT

AULA 2
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HOMES

W.C.
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AULA TALLER
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10.1

CENTRE CÍVIC PONENT
PLANTA  GENERAL
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/150
0m 1.5m 3m

PLANTA BAIXA

INSTAL·LACIÓ DE BARANA
VEURE DETALL AL PLÀNOL 10.3

INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ
VEURE DETALL AL PLÀNOL 10.2

N

CONSTRUCCIÓ D'UNA GRADA
VEURE DETALL AL PLÀNOL 10.4

INSTAL·LACIÓ DE BARANA I GRADAINSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀINSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ

INSTAL·LACIÓ DE BARANA  GALVANITZADA EN PLANTA COBERTA
VEURE DETALL AL PLÀNOL 10.6

SUBSTITUCIÓ D' ESCALES DE GAT EN TERRASSA
VEURE DETALL AL PLÀNOL 10.6

INSTAL·LACIÓ DE AC'S EXISTENT EN PLANTA COBERTA

INSTAL·LACIÓ DE BARANA INSTAL·LACIÓ DE BARANA I SUBSTITUCIÓ D' ESCALA DE GAT
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10.2

CENTRE CÍVIC PONENT
PLANTA  BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

PLANTA BAIXA

INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ I BARANA

N
ESCALA -1-
INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ I BARANA

ESCALA -1-
INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ
E: 1/50

ESCALA -1-
INSTAL·LACIÓ DE BARANA I PASSAMÀ
E: 1/50

INSTAL·LACIÓ DE I BARANA

ESCALA -1-
INSTAL·LACIÓ DE BARANA I PASSAMÀ
E: 1/50
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10.3

CENTRE CÍVIC PONENT
PLANTA  BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

PLANTA BAIXA

N
ESCALA -2-
INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ I BARANA

ESCALA -2-
INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ
E:1/50

ESCALA -2-
INSTAL·LACIÓ DE BARANA
E:1/50

INSTAL·LACIÓ DE PASSAMÀ I BARANA

INSTAL·LACIÓ DE I BARANA

ESCALA -2-
INSTAL·LACIÓ DE BARANA I PASSAMÀ
E: 1/50
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10.4

CENTRE CÍVIC PONENT
PLANTA  BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m

PLANTA BAIXA

N
MOLL DE CÀRREGA
INSTAL·LACIÓ DE GRADA

GRADA DE FORMIGÓ DE 55 X 55 cm

INSTAL·LACIÓ DE GRADA
E: 1/75

GRADA DE FORMIGÓ DE 55 X 55 cm

GRADA DE FORMIGÓ DE 55 X 55 cm GRADA DE FORMIGÓ DE 55 X 55 cm

ARMAT DE Ø 8mm

ANCLATGES DE Ø 8mm

A

A'

SECCIÓ A-A'
ESC 1/20

BLOC MASSÍS DE GRANIT NEGRE DE
25 X 25 CM
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10.5

CENTRE CÍVIC PONENT
PLANTA  PRIMERA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/150
0m 1.5m 3m

PLANTA PRIMERA

INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
D'ACCÉS AMB TARGETA  -1-

INSTAL·LACIÓ DE CONTROL .
D'ACCÉS AMB TARGETA  -2-

N
INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCÉS -1- INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCÉS -2-
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DONES

VESTIBUL

DISTRIBUIDOR
DESPATX 4

DESPATX 5

PAS

TERRASSA

PAS

DESPATX 6DESPATX 7DESPATX 8

DESPATX 9
TERRASSA

MAQUINES
ASCENSOR
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10.6

CENTRE CÍVIC PONENT
PLANTA  PRIMERA I PLANTA COBERTA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/150
0m 1.5m 3m

PLANTA PRIMERA

N

INSTAL·LACIÓ DE BARANA  GALVANITZADA
EN  TOT EL PERIMETRE INDICAT EN LA PLANTA COBERTA

INSTAL·LACIÓ DE BARANA INSTAL·LACIÓ DE BARANA I SUBSTITUCIÓ D' ESCALA DE GAT

INSTAL·LACIÓ DE BARANA
GALVANITZADA

SUBSTITUCIÓ D' ESCALES DE GAT PER UNES ESCALES DE GAT
SEGURES EN LA TERRASSA

DETALL BARANA GALVANITZADA
ESC 1/20

Ø 0,25

Ø 0,25
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OFFICE

Hort dels Nius

Horts de Miró
Sala Gimnàstica
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12.1

CENTRE CÍVIC LLEVANT
PLANTA BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025
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PLANTA BAIXA

INSTAL·LACIÓ DE PORTA DE SORTIDA
D'EMERGÈNCIA AMB BARRA ANTIPÀNIC

INSTAL·LACIÓ DE PORTA DE SORTIDA
D'EMERGÈNCIA AMB BARRA ANTIPÀNIC

N

INSTAL·LACIÓ DE PORTES DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA (2ut.)
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Sala Arts Plàstiques

Sala Horts dels Canonges
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CENTRE CÍVIC LLEVANT
PLANTA PRIMERA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025
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PLANTA PRIMERA
COL·LOCACIÓ DE PLAQUES AL SOSTRE

N

COL·LOCACIÓ DE PLAQUES AL SOSTRE 
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13

CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ
PLANTA BAIXA
ACTUACIONS A REALITZAR

ABRIL 2025

1/125
0m 1.25m 2.5m

PLANTA BAIXA

INSTAL·LACIÓ NOVA BARANA BAIXA TIPUS SÒCOL
TRAM PL. BAIXA A PL. PRIMERA

N

INSTAL·LACIÓ DE BARANA BAIXA TIPUS SÒCOL
INSTAL·LACIÓ DE NOVA BARANA  
TRAM PL. BAIXA A PL. PRIMERA                                           E: 1/75 EXEMPLE DE BARANA BAIXA
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SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-11.1

CENTRE CÍVIC MIGJORN - PL. BAIXA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/100
0m 1m 2m



Aula 2

Aula 1

Aula ordinadors

Sala lectura

Aula 3
Aula 4 Aula taller

Aula cuina
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS
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POLSADOR
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PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-11.2

CENTRE CÍVIC MIGJORN - PL. PRIMERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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ALARMA
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EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE
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POLSADOR
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-12.1

CENTRE CÍVIC LLEVANT - PL. BAIXA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/125
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Hort del Pintat

Sala Arts Plàstiques
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ALARMA

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

MANGUERA

POLSADOR
ALARMA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ
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DATA
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-12.2

CENTRE CÍVIC LLEVANT - PL. PRIMERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/125
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SORTIDA
SORTIDA

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE
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EXTINTOR
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-13.1

CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ - PL. BAIXA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/125
0m 1.25m 2.5m



EXTINTOR
EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA PRIMERA
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DATA
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-13.2

CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ - PL. PRIMERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/75
0m 0.75m 1.5m



EXTINTOR
EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ
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MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-13.3

CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ - PL. SEGONA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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EXTINTOR
EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

MANGUERA
POLSADOR

ALARMAEXTINTOR

SORTIDA

SORTIDA

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-14.1

ARXIU COMARCAL I MUNICIPAL - PL.BAIXA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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EXTINTOR EXTINTOR

EXTINTOR

MANGUERA
POLSADOR

ALARMA

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS
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SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS
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MANGUERA

POLSADOR
ALARMA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ
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SECUNDARI

PLANTA PRIMERA
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DATA
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-14.2

ARXIU COMARCAL I MUNICIPAL - PL.PRIMERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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EXTINTOR EXTINTOR

EXTINTOR

MANGUERA
POLSADOR

ALARMA

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS

SORTIDA

MANGUERA

POLSADOR
ALARMA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ
SECUNDARI

PLANTA SEGONA
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PROJECTE

PROMOTOR
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PLÀNOL

DATA

ESCALA

AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-14.3

ARXIU COMARCAL I MUNICIPAL - SEGONA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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EXTINTOR EXTINTOR

EXTINTOR

MANGUERA
POLSADOR

ALARMA

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS

SORTIDA

MANGUERA

POLSADOR
ALARMA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ
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SECUNDARI
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-14.4

ARXIU COMARCAL I MUNICIPAL - PL. TERCERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/100
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EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SISTEMES MANUALS D'ALARMA D'INCENDIS

SENYALITZACIÓ DE SISTEMES MANUALS
D'ALARMA D'INCENDIS

BOCA D'INCENDI EQUIPADA

SENYALITZACIÓ DE BOCA D'INCENDI
EQUIPADA

AVISADOR ACÚSTIC D'ALARMA D'INCENDI

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA INCENDIS

SORTIDA

MANGUERA

POLSADOR
ALARMA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ
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SECUNDARI

PLANTA COBERTA
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MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-14.5

ARXIU COMARCAL I MUNICIPAL - PL. COBERTA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ
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RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA BAIXA
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DATA
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-15.1

CENTRE DE SALUT - DOCTOR FRIAS - PL. BAIXA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA PRIMERA
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PROJECTE

PROMOTOR
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DATA
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AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-15.2

CENTRE DE SALUT - DOCTOR FRIAS - PL. PRIMERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025
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EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

NO UTILITZAR ELS ASCENSORS EN CAS
D'EMERGÈNCIA

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA SEGONA

N

PROJECTE

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE REUS

PLÀNOL

DATA

ESCALA

AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-15.3

CENTRE DE SALUT - DOCTOR FRIAS - PL. SEGONA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/50
0m 0.5m 1m



SORTIDA

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA BAIXA

N

PLAÇA DEL BALUARD

PROJECTE

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE REUS

PLÀNOL

DATA

ESCALA

AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-17.1

EDIFICI BALUARD - PL. BAIXA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/50
0m 0.5m 1m



EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA PRIMERA

N

PLAÇA DEL BALUARD

PROJECTE

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE REUS

PLÀNOL

DATA

ESCALA

AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-17.2

EDIFICI BALUARD - PL. PRIMERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/50
0m 0.5m 1m



EXTINTOR

EXTINTOR EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA SEGONA

N

PLAÇA DEL BALUARD

PROJECTE

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE REUS

PLÀNOL

DATA

ESCALA

AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-17.3

EDIFICI BALUARD - PL. SEGONA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/50
0m 0.5m 1m



EXTINTOR

EXTINTOR

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC

SENYALITZACIÓ D'EXTINTOR PORTÀTIL

SENYALITZACIÓ DE SORTIDA

SENYALITZACIÓ SENTIT EVACUACIÓ

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA PARET

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA SOSTRE

SORTIDA

EXTINTOR

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

PLANTA TERCERA

N

PROJECTE

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE REUS

PLÀNOL

DATA

ESCALA

AUTORA DEL PROJECTE

MIRNA PEDRÓS PONS
ENGINYERA T. INDUSTRIAL
Col.legiada núm.: 19.428-L

SENYALITZACIÓ DELS RECORREGUTS
D'EVACUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE
L'AJUNTAMENT DE REUS

Núm. PLÀNOL

RE-17.4

EDIFICI BALUARD - PL. TERCERA
RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

ABRIL 2025

1/50
0m 0.5m 1m
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011-  AIGUA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B011-05ME. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 
cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres 
tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - 
Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  
<= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
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Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, 
s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 
78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-
se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B01  LÍQUIDS 

B011-  AIGUA 

B011-0  AIGUA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B011-05ME. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 
cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la 
densitat total sigui <=1,1 g/cm3 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres 
tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - 
Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  
<= 2 g/l 

- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
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Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, 
s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 
78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-
se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B03  GRANULATS 

B03L-  SORRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03L-05N7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, 
han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 
1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu 
cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% 
en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
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- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a 
obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en 
pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota 
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
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Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament 
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 
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- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, 
fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres 
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 
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- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, 
de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 
l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha 
de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. 
Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: 
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els 
fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B03  GRANULATS 

B03L-  SORRA 

B03L-0  SORRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B03L-05N7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els 
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel 
Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, 
han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 
1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó 
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Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, 
fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en 
pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu 
cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  
silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
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La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% 
en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres 
sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a 
obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en 
pes. 

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota 
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
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cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament 
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, 
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
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seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - 
Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits 
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per 
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment 
de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, 
de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en 
l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
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La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha 
de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. 
Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de 
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
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- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: 
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els 
fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B054-  CALÇ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids 
de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica natural 3,5: 
NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
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CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h 

- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus NHL 
5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu 
defecte, les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos (PG-3). 

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per 
a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 
2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Identificació del vehicle de transport 
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- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     - 
Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça 
registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - Nombre de 
referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a l'UNE EN 459-1     - Descripció del 
producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les característiques essencials incloses 
a la norma UNE-EN 459-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors 
declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut 
d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2     - 
Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits 
o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de 
partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà 
durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el 
subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055-  CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B055-067M. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la 
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut 
de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
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- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-
EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 
de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a 
la norma UNE-EN 197-1. 
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La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
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Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS 
(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres 
mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: 
Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
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- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
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- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del 
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la 
RC-16. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra 
per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 
reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B055-  CIMENT 

B055-0  CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B055-067M. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la 
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut 
de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-
EN 197-1. 
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Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 
de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a 
la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 

¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i 
de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
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UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS 
(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 
formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma harmonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 
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- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del 
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
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Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que 
la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la 
RC-16. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra 
per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 
reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat A5.5 de la RC-16. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B059-  GUIX 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 
les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
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S'han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991. 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 

Temps d'inici d'adormiment: 

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts 

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar 
de la següent manera: 

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 

- Resistència a compressió 
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ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera: 

- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con 
aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 

- Referència a la norma EN 14496 

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 
plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 
placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents 
indicacions: 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE 
CONSTRUCCIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets, envans, 
sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements 
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a 
la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis 
de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     - 
Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc          - Aïllament directe al 
soroll aeri          - Resistència tèrmica     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No 
Determinada" (PND)     - Com alternativa la designació normalitzada 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 
o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos 
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - 
Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 
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- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     - 
Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Resistència a l'esforç tallant          - Reacció 
al foc          - Permeabilitat al vapor d'aigua          - Resistència a flexió          - Altres valors que 
depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst     - 
Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable     - Com 
alternativa la designació normalitzada 

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament. 

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma 
europea UNE-EN 13279-2. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE 
CONSTRUCIÓ: 

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la 
norma UNE-EN 13279-1. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és 
satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides 
que arribin a l'obra. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS 

B062-  PUNTAL 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 
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- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si 
cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 

¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 

¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 

¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 

¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS 

B067-  FORMIGÓ DE NETEJA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B067-2A9U. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 
condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc 
ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 
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Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

B0  MATERIALS BÀSICS 

 

B06  FORMIGONS 

B06A-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les 
condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc 
ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment:  >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

Consistència seca:  0 - 2 cm 

Consistència plàstica:  3-4 cm 

Consistència tova:  5-9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

Consistència seca:  ± 1 cm 

Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
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- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 

- Contingut d'aigua:  ± 3% 

- Contingut d'additius:  ± 5% 

- Contingut d'addicions:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS 

B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06E-10V9,B06E-11KW. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
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- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-
08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
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Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: 
edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 
(UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
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- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
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     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
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- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest 
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
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Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la 
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
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Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència 
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi 
a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi 
d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el 
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, 
els següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-
1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
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Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la 
tarda. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del 
plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un 
cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell 
de garantia molt exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
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     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 
l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, 
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER 
A PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà 
iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 
28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 
característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs 
d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
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del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 
d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la 
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es 
rebutjarà el camió controlat. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS 

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT 
NATURAL (CE) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06F2-I05P. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 61 

 

no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 
(UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     
- Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 
375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
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Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 
325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest 
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B06  FORMIGONS 

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE) 

B06F7-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB CIMENT GRIS I GRANULAT RECICLAT (CE) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06F7-IG0R. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real 
Decret 559/2010, de 7 de maig. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
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El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes 
del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir 
l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 
(UNE 80307). 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1). 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1). 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305). 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216). 

Classe del ciment:  32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 

Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció 
de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 20 mm 

- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 

- Consistència tova:  50 - 90 mm 

- Consistència fluida:  100-150 mm 

- Consistència líquida:  160-200 mm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 

- Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     
- Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 
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- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 
375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 
325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
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- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest 
cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B07L-1PYB. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

- Morter de ram de paleta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el 
seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i 
rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 
igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o 
igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en 
volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur (EN-
EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats 
porosos 

- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - Resistència 
d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua 
(EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - 
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 
kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del granulat 
(EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
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- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - 
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 
PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de 
prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions 
(morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves 
propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 
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- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 
3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS 
DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat 
del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 
projecte. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B09  ADHESIUS 

B090-  ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B090-06VV. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 
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- De resines epoxi bicomponent 

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i 
una gran força adhesiva inicial. 

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament 
amb aquest. 

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 

Temps útil de treball:  15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 

ADHESIU DE CLOROPRÉ: 

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i 
una gran força adhesiva inicial. 

Contingut de sòlids:  26% 

Densitat :  0,83 

Resistència a la calor:  160°C 

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 
activador. 

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 

- Rendiment:  > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 
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- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B09  ADHESIUS 

B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B091-06VH,B091-06VL. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 

S'han considerat els tipus següents: 

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 
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- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 

EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 

Contingut sòlid:  Aprox. 70% 

Rendiment:  250 - 350 g/m2 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 

No ha de ser inflamable ni tòxic. 

Densitat:  1,01 g/cm3 

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 

Temperatura de treball:  >= 5°C 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 

Contingut sòlid:  84 - 86 

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
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Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies 

PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 

DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 

Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 

Toleràncies: 

- Densitat:  ± 0,1% 

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AK-  CLAU 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AK-07AS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
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UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AK-  CLAU 

B0AK-0  CLAU 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AK-07AS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AM-  FILFERRO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AM-078F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats 
o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 81 

 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AM-  FILFERRO 

B0AM-0  FILFERRO 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AM-078F. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats 
o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
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Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AN-  TAC D'ACER QUÍMIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AN-07J2,B0AN-07J4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El 
cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AN-  TAC D'ACER QUÍMIC 

B0AN-0  TAC D'ACER QUÍMIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AN-07J2,B0AN-07J4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred. 
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El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El 
cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AO-07II. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AP-07IX. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel 
cargol. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0A  FERRETERIA 

B0AQ-  VIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AQ-07EX,B0AQ-07GR. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una 
hèlice contínua. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la 
rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B3-  ENTRAMAT D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B3-1K76. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, 
incloses en un bastiment format per platines portants. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, 
en funció de les condicions d'ús previstes. 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B7-106Q,B0B7-106P,B0B7-106S. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 
mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 
(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
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- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total sota 
càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer subministrat en 
rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):          - 
Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5%                - 
Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la 
taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la 
taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  
± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 

B0B7-1  ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B7-106Q,B0B7-106P,B0B7-106S. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 
mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
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- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 
(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total sota 
càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer subministrat en 
rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):          - 
Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5%                - 
Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat a la 
taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat a la 
taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
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+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  
± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 
mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-
1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 
(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
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- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          - Càrrega 
unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 8%          - Relació 
f/fy:  >= 1,03 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els 
seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació 
industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
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- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 
dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda)     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 

B0CC0-  PLACA DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CC0-21OV,B0CC0-21OW,B0CC0-21P5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines 
adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una 
retícula de cartó. 

- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat tipus H 
(plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a 
exteriors)     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes 
temperatures)     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)     - Plaques de guix laminat 
tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb 
resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats classe 1     - 
Transformats classe 2 

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats 
laminars     - Transformats especials (placa perforada) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en 
sentit transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N     - Gruix 
nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de 
trencament a flexió en sentit transversal:  250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
longitudinal:  650 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió 
en sentit transversal:  16,8 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t 
(N) 

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
longitudinal:  725 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  360 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N     - Altres 
gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t 
(N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 
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- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  125 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N     - Gruix 
nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs 
exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades: 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 

Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Toleràncies: 

- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  
+ 0 mm;  - 6 mm 

- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  
+ 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:          - 
Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  
tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     - Fondària de l'afinat 
del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció d'aigua 
superficial:  =< 180 g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques tipus H1:  =< 5%          
- Plaques tipus H2:  =< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25% 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
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- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 
13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència a la flexió: 

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 

Resistència tèrmica del transformat: 

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i 
s'expressarà amb m2 · K / W 

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica 

Escairat: 

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant: 

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
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- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat sigui 
protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm 
d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

Toleràncies: 

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Altres, - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al 
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de 
fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 
2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 
de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes 
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per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al 
foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a 
usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - 
Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures 
de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, - 
Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures 
de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:      - Sistema 3: Declaració 
de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent:     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 
520     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma 
UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als 
transformats de plaques de guix laminat 

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal 

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a 
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya 
l'enviament, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-
520 
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Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a 
l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques 
sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - 
Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS: 

- Control de característiques geomètriques:     - Gruix     - Diferència de llargària entre les arestes     - 
Angles     - Rectitud d'arestes     - Planor 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS 
I DIVISÒRIES: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
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número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

B0CH  PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 

B0CH9-  PLANXA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0CH9-0E3Y. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat 
prelacat a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat 

- Planxa grecada d'acer prelacat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha 
de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i 
si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les 
deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o 
el triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
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Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm     - Amplària nominal > 
700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa:     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 
mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i 
acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo 
por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.     - Característiques del recobriment, segons UNE 
36-130     - Característiques mecàniques:          - Resistència a la tracció          - Allargament mínim          
- Duresa Brinell     - Característiques geomètriques:          - Gruix          - Llargària          - Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2  TAULONS 

B0D21-  TAULÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21-07OY. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3  LLATES 

B0D31-  LLATA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31-07P4. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
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¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D3  LLATES 

B0D31-  LLATA 

B0D31-0  LLATA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31-07P4. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D7  TAULERS 

B0D70-  TAULER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D70-0CEP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en 
calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D8  PLAFONS 

B0D80-  PLAFÓ METÀL·LIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D80-0CNV. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que 
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ1-  DESENCOFRANT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ1-0ZLZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
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DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i 
no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus 
possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ1-  DESENCOFRANT 

B0DZ1-0  DESENCOFRANT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ1-0ZLZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 
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- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i 
no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus 
possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
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DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ3-  FLEIX 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ3-0F6G. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
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puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ5-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ5-0F6Q. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 121 

 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1  MAONS CERÀMICS 

B0F13-  MAÓ FORADAT SENZILL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i 
no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 
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- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-
1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada 
pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 
(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 
(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació 
del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims 
dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat de conformitat del control de 
producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: 
nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques 
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-
3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que 
doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a 
resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1  MAONS CERÀMICS 

B0F13-  MAÓ FORADAT SENZILL 

B0F13-0  MAÓ FORADAT SENZILL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i 
no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 
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- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-
1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada 
pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 
(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 
(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació 
del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims 
dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat de conformitat del control de 
producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: 
nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques 
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-
3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que 
doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a 
resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1  MAONS CERÀMICS 

B0F19-  TOTXANA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i 
no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el 
maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 
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- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-
1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la 
categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada 
pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és 
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un 
cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
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Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 
(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives 
(UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 
771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres 
anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 
del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero d'identificació 
del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i lloc d'origen     - Dos últims 
dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número del certificat de conformitat del control de 
producció a fàbrica, en el seu cas     - Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: 
nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques 
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-
3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que 
doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la 
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a 
resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 

B0FG3-  RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o 
mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies. 

S'han considerat els tipus de peces següents: 

- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 

- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 
cm de gruix aproximadament 

- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 

- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 

- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup I 
(E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( 
E>10%), absorció d'aigua alta) 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 
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Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser 
colpejada i un color uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de 
provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 
h. 

Eflorescències:  Sense eflorescències 

Fissures:  No s'han d'admetre 

Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 

Gruix mínim: 

+---------------------------------------+ 

¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 

¦------¦------------------¦-------------¦ 

¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 

¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 

¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 

¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 

¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 

+---------------------------------------+ 

ELABORACIÓ MANUAL: 

Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min 

Absorció d'aigua:  <= 20% 

Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 

+--------------------------------------------------+ 

¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 

¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 

¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 

¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 

¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 

¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 

¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 

¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 

¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 

¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 

¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 

¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 

¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 

¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 

¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
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¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 

+--------------------------------------------------+ 

ELABORACIÓ MECÀNICA: 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte 
d'una superfície més gran de rajola. 

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial i/o 
una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la primera qualitat.     
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan 
sigui aplicable.     - Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular     - La 
naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 

Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10% 

Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 

Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4 

Toleràncies: 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 

- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 
2% 

- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 

Característiques essencials: 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:     - Coeficient de fricció:  El fabricant 
declararà el mètode d'assaig utilitzat.     - Reacció al foc: A1     - Càrrega de trencament (assaig ISO 
10545-3):          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - 
Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  
gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  
mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  
>=750N          - Grup AIII:  >=600N 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  
mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si 
gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  
mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          
- Grup AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  >=750N          - Grup AIII:  >=600N     - Coeficient de 
fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.     - Càrrega de 
trencament (assaig ISO 10545-3):     - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El 
fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat     - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida 
d'acord amb ISO 10545-12 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació 
de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's 
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport 
públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de 
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
2000/605/CE), - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de 
circulació peatonal i vehicular, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o 
exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:      - 
Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre 
substàncies perilloses, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, 
subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a 
requisits de seguretat durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 
següent informació: 

- Referència a la norma UNE-EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ELABORACIÓ MECÀNICA: 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 

ELABORACIÓ MANUAL: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 

B0FG6-  RAJOLA DE CERÀMICA AMB TRENCAAIGÜES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Rajoles amb formes especials. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola roma o doble rom 

- Rajola amb trencaaigües sencill o doble 

- Rajoles amb cantells en escaire 

- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Ceràmica natural 

- Ceràmica esmaltada 

- Ceràmica vidriada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup I 
(E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( 
E>10%), absorció d'aigua alta) 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
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¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte 
d'una superfície més gran de rajola. 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni 
d'altres defectes superficials. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Primera qualitat 

- Dimensions en cm 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin 
a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:          - resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a productes 
(UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)          - adherència al 
morter de ciment (ASTM C 482)     - Sobre 10 rajoles:          - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-
12)          - resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)          - comprovació dimensional (UNE-EN 
ISO 10545-2)          - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)     - Sobre 5 rajoles:          - 
resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 
10545-11)          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)          - resistència a l'àcid clorhídric 
o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)     - Sobre 3 rajoles:          - duresa a la ratllada 
(escala de mohs)     - Sobre 1 rajola:          - coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A 
REVESTIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 
peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Aspecte     - Absorció d'aigua     - Resistència a la flexió     - Duresa superficial     - 
Dilatació tèrmica     - Resistència a les taques     - Resistència als productes domèstics de neteja     - 
Llargària     - Amplària     - Gruix     - Rectitud d'arestes     - Planor     - Ortogonalitat 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER 
PAVIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 

 

B1  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B15  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

B151  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 

B151L-  XARXA PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 
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- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat 
a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de 
verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així 
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin 
donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts 
puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva 
incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
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- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 
està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï 
eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc 
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves 
parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o 
altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les 
coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de 
les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels 
esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços 
d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar 
materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El 
disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i 
vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai 
i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega 
física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 
bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector 
no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
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Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a 
través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures 
impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció 
es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 
del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
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- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a 
cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades 
per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,null). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a 
l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
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UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 

B4  ESTRUCTURES 

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z-0LXG,B44Z-0LW7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats 
a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-
1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes 
de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
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Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície 
d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
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Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 
d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts 
a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol. 
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En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 
d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats. 
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Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un 
cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva 
amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
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Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb 
els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Acero (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
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- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 
2+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     - Designació del 
producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la 
norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 
a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, 
el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com 
a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la 
inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm     
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-
019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del contingut de nitrogen 
(UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:     - 
Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 
7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     - Determinació de la 
duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 158 

 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:     - 
Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts 
a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els 
criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  
UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 
10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament 
amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
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s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 
serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 
la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS 
SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 

 

B4  ESTRUCTURES 

B4F  MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 

B4F0-  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara 
superior, armats i formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i 
no s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament,  les superfícies deteriorades, 
guerxaments, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra o el 
seu aspecte exterior. 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície. 

Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions 
relatives al recobriment de les armadures. 

Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades. 

Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 

L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant. 

Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2: 

- Capacitat portant 

- Càrrega de flexió i deformació 

- Absorció a l'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Massa per unitat d'àrea de la llinda 

- Resistència al gel-desgel 
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- Comportament tèrmic 

- Resistència al foc 

Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó armat o pretesat, morter 
de ram de paleta i peces de ram de paleta encofrades estructurals o no estructurals seguint les 
diferents normatives que s'indica UNE-EN 845-2 punt 4. 

Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió. 

Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació: 

- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, 
fent referència a la descripció, designació i ús al que està destinat. 

- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han 
d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta 
la cara interna del mur i quina l'externa. 

Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars, cal aportar 
un dibuix de la configuració amb les dimensions. 

Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació respecte el valor 
declarat no pot excedir el 5%. 

Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm. 

Toleràncies: 

- Llargària;  ±15 mm. 

- Amplada i alçària  ±5 mm. 

- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs i parets mitgeres:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el 
que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 

El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, 
factura o documentació adjunta junt amb la següent informació: 

- Número de la norma UNE-EN 845-2 

- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 

- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, 
fent referència a la descripció, designació i ús al que està destinat. 
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- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més 
d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna 
del mur i quina l'externa. 

- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge 

- Càrrega de flexió i la deformació establerta 

- Absorció d'aigua. 

- Permeabilitat al vapor d'aigua. 

- Massa, massa per unitat d'àrea  

- Resistència al gel-desgel. 

- Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2. 

- Comportament tèrmic. 

- Resistència al foc. 

- Tipus de llinda. 

- Llargària de recolzament mínima. 

- Llargària en mm. 

- Amplària i alçada en mm. 

- Configuració. 

- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats 

- Si s'exigeix barrera antihumitat 

- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com a parts 
del producte. 

- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials 

Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de 
manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: 
Dinteles. 
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B4  ESTRUCTURES 

B4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

B4L2-  PERFIL DE XAPA COL·LABORANT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda 
d'acer laminat en fred en procés continu. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques 
subministrades. 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s'admet la presència de rebaves del laminat, la discontinuïtat en el recobriment del 
galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el 
seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el procés 
d'estampació de la placa, per augmentar l'adherència amb el formigó. 

La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols i en les 
prescripcions tècniques particulars del projecte. 

Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G 

Límit elàstic: >= 320 N/mm2 

Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 

Mòdul resistent: 

- i/vi: >= 23,02 cm3/m 

- i/vs: >= 28,03 cm3/m 

Toleràncies: 

- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 

- Llargària:  + 3% - 0% 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,15 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb 
les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient 
ventilació, protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No han 
d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

 

B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B6B1-0KKF,B6B1-0KKE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de 
tancaments de cartó-guix. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
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No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se 
de la següent manera: 

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:     - 
Dimensions de la secció transversal     - Gruix     - Llargària 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm     - L >= 5 
000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre plec i vora 
tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 
l'extrem no travat del perfil) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
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UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, - Productes 
per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Gruix del recobriment     - Adherència del galvanitzat     - Rectitud dels perfils.     - Gruix 
de la planxa. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 166 

 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 

B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 

B7C93-  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 

B7C93-1   

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7C93-11NKP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o 
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i 
paral·leles i els angles rectes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació 
relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
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- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del 
pes de l'element considerat en la seva dimensió total. 

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del 
gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     - Reducció 
relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2     - A llarg 
termini:  <= 3,0 kg/m2 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del 
gruix en funció de la classe declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm     - T7:  0 ; +10% o + 2 
mm 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de 
la categoria:     - T1:  - 5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:  - 3% o 3 mm; + 
10% o 10 mm     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 

Permeabilitat al vapor d'aigua: 

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en 
paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes. 
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Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i 
les humitats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 
visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc 

- Resistència tèrmica 

- Conductivitat tèrmica 

- Gruix nominal 

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 

- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de 
juliol 

- Llargària i amplària nominals 

- Tipus de revestiment, en el seu cas 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a 
E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació 
de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - 
Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al 
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: 
Declaració de Prestacions 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats 
segons la UNE-EN 13172. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al 
llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:     - 
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Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)     - Densitat (UNE-EN 1602)     - Conductivitat 
tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)     - Reacció al foc 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 
geomètriques següents (UNE 92209)     - Amplària     - Llargària     - Gruix 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en 
una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, 
quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 

 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J1-  CINTA PER A JUNTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7J1-0SL0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Amplària:  >= 5 cm 

Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5% 

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CINTA: 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració 
de prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J4-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7J6-0GSL. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 
minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
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¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 
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MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
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Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 
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MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la 
compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 
modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 
4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc 
de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, 
embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7JE-0GTM,B7JE-0GTI. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 
minerals i elastómers 
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- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 180 

 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 181 

 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

B7JE-0  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7JE-0GTM,B7JE-0GTI. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 
minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 184 

 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 
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MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
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Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-
RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

B8  REVESTIMENTS 

B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

B811-  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B811-1ZWW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o 
additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, 
que és <= 1300 kg/m3 

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix 
les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests 
morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica 
humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat 
al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament 
tèrmic. 
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CONDICIONS GENERALS: 

Característiques del morter fresc: 

- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 

- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 

Característiques del morter endurit: 

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 

- Resistència a compressió: EN 1015-11 

- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 

- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 

- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 

- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - 
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de 
gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst 
d'utilització. 

Propietats del morter endurit: 

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2     - S II: .1,5 a 5,0 
N/mm2     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2     - CS IV:  >=6N/mm2 

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):     - W 0: No especificat     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5     - W2:  
c<=0,20 kg/m2 min0,5 

- Conductivitat tèrmica (T):     - T1: <= 0,1 W/m K     - T2: <= 0,2 W/ m K 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco 
y enlucido. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord 
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després 
de cicles climàtics de condicionament per morters OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 
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B8  REVESTIMENTS 

B83  MATERIALS PER A APLACATS 

B83B-  PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a aplacats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 

- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 
50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura 
horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica 

PERFILERIA: 

Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 
pròpies. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats 
necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de 
les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327): 

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se 
de la següent manera: 

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:     - 
Dimensions de la secció transversal     - Gruix     - Llargària 

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 

Toleràncies: 
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- Llargària del perfil (L):     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm     - L >= 5 
000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm     - Ala compresa entre plec i vora 
tallada:  ± 1,0 mm 

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana 
l'extrem no travat del perfil) 

Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques. 

Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix. 

Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils 
verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de 
ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports. 

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al 
tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament. 

Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PERFILERIA: 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 

¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 

¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 

¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 

¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació 
comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:     - 
Resistència a flexió, valor declarat     - Reacció al foc, Classe     - Prestació No determinada (PND) 
per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 

m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PERFILERIA: 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 

B840-  AMORTIDOR ANTIVIBRATORI PER A CEL RAS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B840-28CW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, 
els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per 
subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964. 
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Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de 
Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 
protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i 
del color exigits per la DF. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 

- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 
subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses 
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de 
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sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - 
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - 
Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:      - Sistema 3: 
Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions 
sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - 
Sistema 1: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 

- Identificació del material o materials 

- Any i mes de fabricació 

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb 
deficiències a la documentació de marcatge CE. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 

B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B845-2L8P. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, 
els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per 
subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964. 

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de 
Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 
protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i 
del color exigits per la DF. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 

- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell 
o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 196 

 

subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses 
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de 
sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i 
capacitat portant), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - 
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - 
Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:      - Sistema 3: 
Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions 
sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 
etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - 
Sistema 1: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 

- Identificació del material o materials 

- Any i mes de fabricació 

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb 
deficiències a la documentació de marcatge CE. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 

B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, 
els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per 
subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la 
norma UNE-EN 13964. 

Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de 
Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 

L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La 
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de 
suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 
protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 

Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 

Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 

Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i 
del color exigits per la DF. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 

- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 

- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a acabat interior de 
sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
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Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de 
seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: 
Declaració de Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de 
seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), - Productes per 
a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 
de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres 
subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a 
reglamentacions sobre resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a 
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, 
B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 

- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 

- Identificació del material o materials 

- Any i mes de fabricació 

- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb 
deficiències a la documentació de marcatge CE. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 

B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, 
altres plaques o làmines adherides. 

S'han considerat els acabats especials següents: 
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- Fibra de vidre incorporada al guix 

- Làmina d'alumini adherida 

- Acabat vinílic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 
normes segons l'ordre 14/01/1991. 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del 
cartó. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 

- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 

- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 

- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat sigui 
protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm 
d'aquesta làmina. 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 
cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 
secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a qualsevol 
ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures 
de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, - Productes per a 
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. 
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a 
rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a 
sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions 
sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la 
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a 
rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a 
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos subjectes a 
reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, - Productes per a 
rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a 
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - nom, 
marca comercial i adreça enregistrada del fabricant     - els dos últims dígits de l'any en que es va fixar 
el marcatge     - referència a la norma europea EN 14190     - descripció del producte: nom genèric, 
material, dimensions i ús previst     - informació sobre les característiques essencials que procedeixin, 
indicades de la següent manera:          - valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a 
cadascuna de les característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190          - 
característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)          - com a alternativa, 
una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents 

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se 
de la següent manera: 

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques 
geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix 
tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     - Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc (plaques 
amb fibra de vidre)     - Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - 
Característiques geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques 
geomètriques següents:     - Amplària     - Llargària     - Gruix     - Planor     - Rectitud d'arestes     - En 
cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS 
I DIVISÒRIES: 

Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris. 

Control geomètric: 

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot. 

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B86  MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS 

B861-  LÀMINA VINÍLICA PER A REVESTIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B861-1N0G. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de paper. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 

La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa. 

Els angles i les arestes han de ser rectes. 

El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Ha de ser rentable e inalterable a la llum. 

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents: 

- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1)) 

- Resistència al rentat (UNE -EN 12956) 

- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3)) 

- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4)) 

- Penetració de líquids (UNE-EN 1734) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097) 

- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2)) 

- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1)) 

Llargària:  <= 10 m 

Amplària:  <= 0,5 m 

Toleràncies: 

- Llargària:  ±  1,5 % 

- Amplària:  ±  2 % 

- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 % 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les 
característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de 
manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B8  REVESTIMENTS 

B89  MATERIALS PER A PINTURES 

B891-  ESMALT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B891-0P02. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en 
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la 
intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 

- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 
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- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
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Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid 
acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur 
sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
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- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a 
l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 
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- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                - Determinació de la finor de mòlta 
dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - 
Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                
- Índex de despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - 
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 
(10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          
- Assaigs sobre la pintura líquida:                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                - 
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - 
Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al impacte UNE EN 
ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1                - Resistència 
al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                - 
Resistència a agents químics UNE 48027                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26                
- Resistència al calor UNE 48033 
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En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B89  MATERIALS PER A PINTURES 

B896-  PINTURA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B896-HYEA,B896-HYCS,B896-HYD6,B896-135GL,B896-0P0M. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en 
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 
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- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la 
intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
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PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 

- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 215 

 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid 
acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur 
sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
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ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 
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Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a 
l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
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Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
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els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge INTA 
16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 
16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura 
(cada 100 m2) INTA 16.02.26 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B89  MATERIALS PER A PINTURES 

B896-  PINTURA 

B896-1   

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B896-135GL. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 
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- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en 
una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per 
evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la 
intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment 
sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 

PINTURA AL CIMENT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment 
sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 

- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment 
sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
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+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid 
acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur 
sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment 
sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
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ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a 
l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment 
sec:  < 2 h 
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- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 
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- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 

- Rendiment teòric en m/l 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     - Temps d'assecatge INTA 
16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 
16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura 
(cada 100 m2) INTA 16.02.26 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
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Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8Z6-  IMPRIMACIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8Z6-0P2D,B8Z6-0P2I. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment 
amb oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 
soles o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 
en ser barrejades amb un activador 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment seca:  
< 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa 
i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 30 min     - 
Totalment seca:  < 2 h 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
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Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa 
i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - Totalment 
seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 
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- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:     - 
Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa del mini de plom electrolític 
INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)          - Temperatura 
d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1          - Índex 
d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Assaigs 
sobre pel·lícula seca:          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  
UNE EN ISO 2409 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 
D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els 
que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
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Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a 
dites especificacions. 

 

B8  REVESTIMENTS 

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZM-  SEGELLADORA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZM-0P35. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha 
de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h     - 
Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 
dades exigides a les especificacions. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAA  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE 

BAA0-  PORTES DE PERFILS D'ACER INOXIDABLE (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAA0-00WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de la porta, amb els llistons de vidre, 
perfils elastomèrics, falques i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com 
la ferramenta d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades 
per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves 
ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i 
franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de tenir una forma que permeti l'allotjament dels accessoris que garanteixin el 
compliment de les prescripcions de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent 
especificades a les normes UNE-EN 12207, UNE-EN 12208 i UNE-EN 12210. 

Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred. 

No requereixen recobriment protector contra la corrosió. 

El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a 
simple vista, ni d'altres defectes superficials. 

Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  
Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

Gruix de la paret dels perfils: 

- Perfils bàsics:  >= 0,7 mm 

- perfils complementaris:  >= 0,4 mm 

Tipus d'acer inoxidable (UNE 36-580): 
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- AISI 304:  per a la conformació dels perfils 

- AISI 316:  en atmosferes especialment agressives 

- AISI 340:  a l'interior dels locals 

Dimensions: 

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-580. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE 
DB HE 1. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 36580:1986 Perfiles de acero inoxidable conformados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspección y suministro. 

* UNE-EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para 
semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general. 

UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

BAF4-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAF4-1RPZ,BAF4-1ROB,BAF4-1RNR. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment 
de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, 
falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta 
d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i 
franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

Tipus d'alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 

Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 
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FINESTRES O BALCONERES: 

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 
valors següents: 

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12208 

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12210 

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, 
obertura i tancament, i els tapajunts. 

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes. 

Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt 

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a 
una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en 
aplicacions decoratives. 

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 
següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
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Lacat del perfil:  >= 60 micres 

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-
0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por 
oxidación anódica del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 

FINESTRES O BALCONERES: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 
l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat 
(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat 
haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 
inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 
l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 
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conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà 
d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 
exigides al plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat del tall 
dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     - Angles     - 
Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, 
que suposa: 
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- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui 
la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 
condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 
tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

BAF5-  PORTA D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAF5-1345,BAF5-1346. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment 
de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, 
falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta 
d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i 
franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
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El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

Tipus d'alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 

Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 

PORTES: 

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat 
a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  
Classe 0, 1, 2, 3 o 4 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a 
una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en 
aplicacions decoratives. 

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 
següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-
0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por 
oxidación anódica del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 
l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat 
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(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat 
haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 
inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 
l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 
conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà 
d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
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- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 
exigides al plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat del tall 
dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     - Angles     - 
Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, 
que suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui 
la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 
condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 
tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 
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BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

BAF6-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAF6-1VE4,BAF6-1VDY,BAF6-1VDG,BAF6-1VDM. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment 
de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, 
falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta 
d'obertura i tancament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material 
indicat a la descripció del mateix. 

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta. 

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i 
franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222. 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 

La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 

Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 

Tipus d'alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 

Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2. 
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FINESTRES O BALCONERES: 

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos 
valors següents: 

- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 

- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 

- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12208 

Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons 
UNE-EN 12210 

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, 
obertura i tancament, i els tapajunts. 

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes. 

Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 

- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 

- Dues fulles batents:  3 punts 

- Corredissa:  1 punt 

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que 
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 

Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a 
una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en 
aplicacions decoratives. 

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments 
següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
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Lacat del perfil:  >= 60 micres 

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Absortivitat 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-
0,5MgSi. 

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por 
oxidación anódica del aluminio. 

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 

FINESTRES O BALCONERES: 

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure: 

- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 

- Descripció del producte 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la UNE-EN 14351-1 

- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 
l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat 
(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat 
haurà d'incloure: 

- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Número del certificat 

- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que 
inclourà: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

- Número del certificat de conformitat CE associat 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de 
l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de 
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conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà 
d'incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 

- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 

- Disposicions amb les que el producte és conforme 

- Nom i direcció de l'organisme de certificació 

- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat, corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 

- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 

- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 

- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 

- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions 
exigides al plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 

- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     - Escairat del tall 
dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció corbada     - Planor     - Angles     - 
Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, 
que suposa: 
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- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia 
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui 
la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 

No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 

Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 
condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions 
tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAM  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 

BAM1-  PANY PER A PORTA DE VIDRE (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pany per a porta de vidre trempat 

- Tancaporta de porta de vidre trempat 

TANCAPORTES: 

Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta. 

Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de 
tancament. Obert fins a 95° ha de quedar retingut mecànicament. 

La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable. 

Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa. 

Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig. 

PANYS I PESTELLS: 

El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau. 

El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part baixa 
de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els poms i les manetes. 

La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat. 

El seu funcionament ha de ser suau. 

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 
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- Categoria d'ús ( primer dígit): 

     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús. 

- Durabilitat: (segon dígit) 

     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 

     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 

     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 

     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit): 

     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 

     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 

     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
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     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 

     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit): 

     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

     - Grau B:  Porta encastada i batent 

     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 

     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 

     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 

     - Grau 0:  No aplicable 

     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
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     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 

     - Grau 0: Pany sense nueca 

     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): 

     - Grau 0: Sense requisit 

     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 

     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 

     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 

     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara 
del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PANYS I PESTELLS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 1: Declaració de prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 
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- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 

PANYS I PESTELLS: 

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAM  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 

BAM2-  TANCAMENT DE VIDRE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp tèrmic. 

S'han considerat els acabats següents: 

- LLuna incolora 

- LLuna de color filtrant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. 

No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques 
de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista 
(d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 

Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre. 

Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra. 

En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades. 

Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de 
vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
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- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 

- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 

- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels 
rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran 
també els rectangles prescrits. 

Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 

- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 

Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 

- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 

Planor per als vidres lluna trempats: 

- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:     - Guerxament total:  
0,003 mm/mm     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 

El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts 
alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt. 

Pes: 

- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 

- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2 

- Pes:  ± 0,75 kg/m2 

- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm 
de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres 
estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i 
considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 

* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados. 

UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción. 

UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 

- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:     - Sistema 1: Declaració de 
prestacions 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:     - Sistema 4: Declaració de 
prestacions 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:     - Sistema 3: (productes 
que requereixen assaig): Declaració de prestacions     - Sistema 4: (productes considerats que 
compleixen sense assaig): Declaració de prestacions 

- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals regulacions: 

- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:     - Sistema 
3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions 

- Productes per a usos diferents dels especificats:     - Sistema 4: (productes considerats que 
compleixen sense assaig): Declaració de prestacions 

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 12150-2 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats 
com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada 
característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant 
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del foc exterior          - Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          - Resistència a 
l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos 
pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis 
bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats tèrmiques          - 
Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats de radiació 
(característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No 
Determinada" (NPD) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que 
arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat: 

- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 

- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 

- Pes 

- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017) 

- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018) 

- Duresa al ratllat (Mohs) 

- Coeficient de transmissió tèrmica 

- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1) 

- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140) 

- Factor de transmissió lluminosa 

- Factor reflexió lluminosa 

- Factor transmissió energètica 

- Factor reflexió energètica 

- Factor d'absorció energètica 

- Factor solar 

- Característiques geomètriques:     - Gruix     - Dimensions nominals     - Diàmetre i situació dels 
forats 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels 
assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, és el sistema 3, 
que suposa: 

- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques 
indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de la UNE-EN 12150-2. 

- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE. 

- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 

BAN6-  BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAN6-1WGT,BAN6-1WGS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer. 

Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 

Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el 
recobriment. 

La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents: 

- Soldadura: Per arc o per resistència 

- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar la 
seva rosca 

Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat. 

La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT. 
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Protecció de galvanitzat (UNE 36130): 

- Tub d'acer:  >= 385 g/m2 

- Soldadures:  >= 346 g/m2 

Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 

Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 330 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  La corresponent a la taula 4 de l'UNE-EN 10219-2 

- Gruix:  El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2 

- Dimensions secció:  Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de l'UNE-EN 
10219-2 

- Torsió (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 10219-2 ):  0,15 % de la llargària total 

- Angles (UNE-EN 10219-2): 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 

BAN6-  BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 

BAN6-1  BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAN6-1WGT,BAN6-1WGS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer. 
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Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 

Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el 
recobriment. 

La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents: 

- Soldadura: Per arc o per resistència 

- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar la 
seva rosca 

Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat. 

La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT. 

Protecció de galvanitzat (UNE 36130): 

- Tub d'acer:  >= 385 g/m2 

- Soldadures:  >= 346 g/m2 

Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 

Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 330 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65 

Toleràncies: 

- Llargària dels perfils:  La corresponent a la taula 4 de l'UNE-EN 10219-2 

- Gruix:  El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2 

- Dimensions secció:  Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de l'UNE-EN 
10219-2 

- Torsió (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 10219-2 ):  0,15 % de la llargària total 

- Angles (UNE-EN 10219-2): 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 265 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAS  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 

BAS0-  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAS0-0ZF3. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten 
agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 

Finestres o balconeres amb fulles batents: 

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 

- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 

Portes batents: 

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a 
la cara exterior 

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és 
d'armari 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, 
tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 

- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 
accessoris. 

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte 
els que determini la DF. 

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 
permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 

Toleràncies: 

- Dimensions nominals:  ± 1 mm 

FRONTISSES D'UN SOL EIX 

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 
1935): 
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- Categoria de servei (primer dígit)     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús 
domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència 
mitja d'ús)     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres 
persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)     
- Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 

- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)     - 
Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:          - Grau 3: 10.000 
cicles          - Grau 4: 25.000 cicles     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen 
fins:          - Grau 4: 25 000 cicles          - Grau 7: 200.000 cicles 

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)     - Grau 0 : 10 kg     - Grau 1:  20 kg     - Grau 2:  40 kg     - 
Grau 3:  60 kg     - Grau 4:  80 kg     - Grau 5:  100 kg     - Grau 6:  120 kg     - Grau 7:  160 kg 

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)     - Grau 0:  no apte per a 
utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de 
portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1) 

- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els 
requisits de seguretat per a l'ús. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:     - Grau 0:  Sense resistència 
definida a la corrosió     - Grau 1: resistència mitja     - Grau 2: resistència moderada     - Grau 3: 
resistència alta     - Grau 4: resistència molt alta 

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):     - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en 
conjunts de portes resistents a l'efracció.     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes 
resistents a l'efracció 

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les 
anteriors classificacions. 

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de 
control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents 
elements:     - identificació, nom fabricant o marca comercial     - grau de la frontissa     - número 
d'aquesta norma europea 

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:     - L:  Frontisses per a portes i finestres  
que obren en sentit horari.     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la 
instal·lació o en servei. 

PANYS I PESTELLS: 

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 

- Categoria d'ús ( primer dígit):     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.     
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.     - Grau 3:  ús per persones amb 
poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús. 

- Durabilitat: (segon dígit)     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - 
Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig 
i sense càrrega sobre picaporta     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     
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- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau H:  200.000 cicles 
d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre 
picaporta     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta     - Grau R:  
100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i 
càrrega de 50 N sobre picaporta     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre 
picaporta     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força 
de tancament <=50 N     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N     - Grau 
3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N     - Grau 4:  < 
100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i 
força de tancament <=25 N     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i 
força de tancament <=25 N     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N     - 
Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N     - Grau 9:  > 200 kg de massa de 
porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):     - Grau 0: no apropiada per a 
ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en 
portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a 
la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit 
de temperatura.     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - 
Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau D: Molt alta resistència 
a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit 
de temperatura de -20C a +80C     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de 
-20C a +80C     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense 
resistència a la perforació     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 3: 
Mitja seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la 
perforació     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació     - Grau 6: Molt alta seguretat i 
sense resistència a la perforació     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.     
- Grau B:  Porta encastada i batent     - Grau C:  Porta encastada i corredissa     - Grau D:  Porta 
sobreposada i sense limitacions d'aplicació     - Grau E:  Porta sobreposada i batent     - Grau F:  
Porta sobreposada i corredissa     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació     - Grau H:  
Porta encastada, batent i recolzada     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.     - Grau 
K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i 
bloquejada des del interior     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior     - 
Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior     - Grau P:  Porta encastada, 
batent, recolzada i bloquejada des del interior     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i 
bloquejada des del interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)     - Grau 0:  No aplicable     - Grau A: Pany de 
cilindre i bloqueig manual     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic     - Grau C: Pany de 
cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual     - 
Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig 
intermedi     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig 
automàtic 
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- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):     - Grau 0: Pany sense nueca     - Grau 1: Pany per a 
pom o maneta amb molla de retorn     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn     - Grau 3:  
Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla 
de retorn i ús sever especificat pel fabricant 

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):     - Grau 0: Sense requisit     - Grau A:  Mínim tres 
elements retenidors     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors     - Grau C:  Mínim cinc elements 
retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.     - Grau D:  Mínim sis elements 
retenidors     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives     
- Grau F:  Mínim set elements retenidors     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre 
extens de combinacions efectives     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens 
de combinacions efectives 

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara 
del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre 
o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 

- Categoria d'ús (primer dígit)     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim 
d'obertura 105 graus.     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 

- Durabilitat (segon dígit)     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig 

- Força del tancaportes (tercer dígit)     - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la 
porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 
UNE-EN 1154. 

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)     - Grau 0: 
No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes 
tallafoc/estanques a l fum. 

- Seguretat (cinquè dígit):     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de 
seguretat en la utilització. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència     - Grau 1:  
Dèbil resistència     - Grau 2:  Resistència mitja     - Grau 3:  Resistència elevada     - Grau 4: 
.Resistència molt elevada 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

FRONTISSES D'UN SOL EIX 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més 
haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 
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- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 

PANYS I PESTELLS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més 
haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més 
haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FRONTISSES D'UN SOL EIX 

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

PANYS I PESTELLS: 

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

BAW4-  EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAW4-2KAA,BAW4-H5FN. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa 

- Caixa per a pany elèctric per a encastar 

- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 

- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V. 

QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a 
maniobrar el mecanisme d'obertura i tancament de les portes automàtiques. 

Ha de portar forats per a les conexions. 

Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 

PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR: 

Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'obertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany 
cilíndric accessible amb clau tubular. 

El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa. 
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Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir. 

CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 

Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany. 

Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions. 

Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques. 

Ha de portar un dispositiu antisabotatge. 

EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats 
per un cos i una tapa. 

La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. 
Formats per un cos i una tapa. 

Ha de ser immune a les interferències. 

Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

BAW7-  QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa 

- Caixa per a pany elèctric per a encastar 
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- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 

- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V. 

QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a 
maniobrar el mecanisme d'obertura i tancament de les portes automàtiques. 

Ha de portar forats per a les conexions. 

Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 

PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR: 

Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'obertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany 
cilíndric accessible amb clau tubular. 

El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa. 

Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir. 

CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 

Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany. 

Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions. 

Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques. 

Ha de portar un dispositiu antisabotatge. 

EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats 
per un cos i una tapa. 

La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. 
Formats per un cos i una tapa. 

Ha de ser immune a les interferències. 

Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

BAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

BAW8-  RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BAW8-2KA9,BAW8-H5FP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa 

- Caixa per a pany elèctric per a encastar 

- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 

- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V. 

QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a 
maniobrar el mecanisme d'obertura i tancament de les portes automàtiques. 

Ha de portar forats per a les conexions. 

Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 

PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR: 

Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'obertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany 
cilíndric accessible amb clau tubular. 

El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa. 

Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir. 

CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 

Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany. 

Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions. 

Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques. 

Ha de portar un dispositiu antisabotatge. 

EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats 
per un cos i una tapa. 

La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús. 
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Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. 
Formats per un cos i una tapa. 

Ha de ser immune a les interferències. 

Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors. 

Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1  BARANES I AMPITS 

BB10-  BARANA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BB10-0XMI. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 
per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
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Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

- Secció del perfil:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a 
un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec 
amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).     - Assaigs estàtics     - 
Assaigs dinàmics     - Assaigs de seguretat 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):     - Massa de 
recobriment (mètode magnètic)     - Assaig d'adherència del     - Comprovació geomètrica 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en 
cada assaig. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 
UNE 85240. 

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de 
ser conformes a les especificacions del plec. 

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 
toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el 
control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal 
d'acceptar el lot corresponent. 

 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1  BARANES I AMPITS 

BB11-  BARANA D'ACER INOXIDABLE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser 
resistent als ambients corrosius. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les 
condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. 

Composició química de l'acer: 

+-----------------------------------------+ 

¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 

¦    ¦-----------------¦------------------¦ 

¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 

¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 

¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 

¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 

¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 

¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 

+-----------------------------------------+ 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
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Toleràncies: 

- Gruix:  2,5% 

- LLargària:  0,1% 

- Alineació d'arestes:  0,2% 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres 
no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1  BARANES I AMPITS 

BB12-  BARANA D'ALUMINI 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BB12-0XP8. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils buits d'aliatge d'alumini que formen el bastidor i el pany de paret de la barana de 
protecció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, posteriorment segellada. 

Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar al que s'ha previst al projecte. 

El perfil del travesser superior ha de tenir el disseny adequat per a rebre el passamà escollit. 

La unió entre perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 

Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17-006) i s'han de muntar sobre zones 
rigiditzades del perfil. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 278 

 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària. 

Les pilastres han d'estar a <= 1,50 m de distància. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Anoditzatció del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 

Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 

Duresa Brinell (per a una gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

- Secció del perfil:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1  BARANES I AMPITS 

BB16-  BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BB16-H72G. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser 
resistent als ambients corrosius. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les 
condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. 

Composició química de l'acer: 

+-----------------------------------------+ 

¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 

¦    ¦-----------------¦------------------¦ 

¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 

¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 

¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 

¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 

¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 

¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 

+-----------------------------------------+ 

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Gruix:  2,5% 

- LLargària:  0,1% 

- Alineació d'arestes:  0,2% 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Angles:  ± 1° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i 
amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres 
no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

 

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1  BARANES I AMPITS 

BB1A-  PASSAMÀ PER A BARANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BB1A-0XQ0,BB1A-0XPT. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Perfil d'acabament del travesser superior de baranes. 

S'han considerat els materials següents: 

- De roure, melis o pi roig 

- De llautó 

- D'alumini 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el 
perfil del travesser. 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

- Secció del perfil:  ± 2,5% 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

PASSAMANS DE FUSTA: 

Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior. 

La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 

El perfil no ha de tenir nusos morts. 

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes. 

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 

El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

 

 

 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 281 

 

Característiques de la fusta: 

+------------------------------------------------------------------------+ 

¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 

¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 

¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 

¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 

¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 

¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 

¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 

¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 

¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 

¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 

¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 

¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 

¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 

¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 

¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 

+------------------------------------------------------------------------+ 

Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 

Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 

Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 

Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12% 

Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 

PASSAMANS D'ALUMINI: 

Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior. 

El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 

Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 

Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 

Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
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PASSAMANS DE LLAUTÓ: 

Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior. 

El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 

La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca 
mètrica. 

Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn 

Amplària del passamà:  >= 45 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 

BC1  VIDRES PLANS 

BC17-  VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BC17-0VE4,BC17-0V4S. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, 
separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat 
perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no 
trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, 
etc.). 

Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives 
normes: 

- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna 

- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars 
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Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre 
aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 
12543-5. 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de 
recuita, inclusions gasoses, etc.). 

Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-
EN 1279. 

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels 
rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran 
també els rectangles prescrits. 

Prestacions del segellat: 

- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 

- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 

- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1279-4 annex D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de 
seguretat, produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, 
tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 

UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de 
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad. 

UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de 
ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
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UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la 
conformidad. 

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de 
producción en fábrica y ensayos periódicos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 
considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de 
resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat 
en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 
que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 
aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1, A2, B, C, D, E:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un 
conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a 
envidraments antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea EN 1279-5 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats 
com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada 
característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant 
del foc exterior          - Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          - Resistència a 
l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos 
pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis 
bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats tèrmiques          - 
Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats de radiació 
(característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No 
Determinada" (NPD) 
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En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Pes     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Factor de transmissió lluminosa     - Coeficient de 
transmisió tèrmica     - Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.     
- En el cas de llunes trempades:     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)     - 
Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

 

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 

BC1  VIDRES PLANS 

BC1A-  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BC1A-0TQ5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de 
polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 

Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus 
següents: 
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- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1 

- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1 

- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1 

- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1 

- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1 

- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1 

- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1 

- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1 

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons UNE-EN 
14179-1 

- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1 

Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356): 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦ 

¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 

¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 

¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 
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Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063): 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 

¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦ 

¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦ 

¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦ 

¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 

¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 

¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 

¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el gruix 
dels intercaladors. 

- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació: 

La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components 
de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres 
segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, 
UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerància del gruix de 
l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de l'intercalador >= 2 
mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix 
han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. 
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- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació: 

La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components 
de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que constitueixen els vidres 
segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, 
UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de plàstic, les toleràncies del 
gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix nominal. Les 
toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les següents: 

+-------------------------------------+ 

¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 

¦-------------------------¦-----------¦ 

¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 

+-------------------------------------+ 

Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦ 

¦--------------------------------------------------------------------¦ 

¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦ 

¦                              ¦-------------------------------------¦ 

¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦ 

¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦ 

¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 

¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 

¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 

¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 
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¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder inscriure 
en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions nominals reduïdes la 
tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir 
el mateix centre. 

Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de plàstic 
que formen el vidre laminat): 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦ 

¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 

¦---------------------------¦-------------------------------¦ 

¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 

¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 

¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 

¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 

¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 

¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 

¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 

¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 

¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 

¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 

¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 

¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior a 200 
mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per 3 panells; 
a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats 
composats per 5 o més panells. 
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El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada 
intercalador de gruix superior a 2 mm. 

Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 

¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦ 

¦---------------------------------------------------------------¦ 

¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 

¦---------------------------------------------------------------¦ 

¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 

¦---------------------------------------------------------------¦ 

¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària. 

En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 
mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm. Per als 
panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen 
bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores. 

No s'admeten fissures. 

No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de 
polivinil, produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 291 

 

UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque manual. 

UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la 
resistencia al ataque por balas. 

UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998). 

UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no 
disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. 
Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de la superfície envidriada:     
- Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1     - Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  
Y= B o C;   Z=1 o 2     - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 
considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de 
resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat 
en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes 
que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a 
aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o 
Classe: A1, A2, B, C, D, E:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un 
conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a 
envidraments antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
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- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats 
com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada 
característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant 
del foc exterior          - Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          - Resistència a 
l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos 
pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis 
bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats tèrmiques          - 
Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats de radiació 
(característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No 
Determinada" (NPD) 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de transmisió tèrmica     - Característiques 
geomètriques 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Pes.     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).     - Característiques lluminoses:          
- Factor de transmissió lluminosa          - Factor de reflexió lluminosa          - Factor solar.     - 
Característiques energètiques:          - Factor de transmissió energètica.          - Factor de reflexió 
energètica.          - Factor d'absorció energètica.     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de 
transmisió tèrmica     - Resistència a l'impacte (CTE SU)     - Fragments resultants del trencament per 
impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).     - Característiques geomètriques. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

 

BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 

BC1  VIDRES PLANS 

BC1B-  VIDRE LLUNA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit. 

S'han considerat els tipus de vidre següents: 

- Vidre lluna obtingut per colada contínua i solidificació en un bany de metall fos, amb posterior 
poliment tèrmic. 

- Vidre lluna reflector: Vidre amb una capa d'acabat de silici elemental o d'òxids metàl·lics en una de 
les seves cares 

- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables dins de la seva 
massa 

- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 572-1) 

- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada en totes les seves 
interseccions, de retícula quadrada 

- Vidre amb tractament de tremp tèrmic 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser pla. 

VIDRE LLUNA: 

Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 

Defectes òptics permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8): Ha de complir 

Defectes visuals permesos en vidres tallats a la mida final: 

- Piquets (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 

- Defectes lineals/extesos (UNE-EN 572-8):  No es permeten 
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Defectes de vora permesos en vidres tallats a la mida final  (UNE-EN 578-2):  Ha de complir 

Defectes de capa permesos per al vidre lluna reflector (UNE-EN 1096-1):  Ha de complir 

Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha 
de complir 

Toleràncies: 

- Gruix nominal de 2, 3, 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 

- Gruix nominal de 15 mm: ± 0,5 mm 

- Gruix nominal de 19 mm:  ± 1,0 mm 

VIDRE ARMAT: 

Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran en la superfície del vidre. 
La malla ha d'estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir parts trencades. 

En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de 
quedar retinguts per l'armadura. 

Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha 
de complir 

Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir 

- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 

- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6 

Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 

Pas de malla:  12,5 mm 

Toleràncies: 

- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 572-3 en el vidre lluna i l'UNE-
EN 572-6 en el vidre imprès. 

VIDRE DE CAPA: 

Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la 
capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 

Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 

- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 

- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la 
zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel 
rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels 
costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:     - Defectes 
d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment     - 
Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona     - Defectes de piquets/forats >2 mm i 
=<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2     - Agregats:  No s'admeten en 
la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió     - Rascades 
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>75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació 
sigui >50 mm     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat 
local no molesti la visió 

VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS: 

En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades. 

Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de 
vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 

- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 

- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 

- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 

Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg 
que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància 
dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels 
rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran 
també els rectangles prescrits. 

Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 

- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 

- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 

Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 

- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 

Planor per als vidres lluna trempats: 

- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:     - Guerxament total:  
0,003 mm/mm     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 

El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts 
alts del vidre i mesurant la distància a un altre punt alt. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra 
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
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Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 1: Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 

UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 8: Dimensiones de suministro y corte final. 

UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

VIDRE LLUNA: 

UNE-EN 572-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 2: Vidrio plano. 

VIDRE LLUNA ARMAT: 

UNE-EN 572-3:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato 
sodocálcico. Parte 3: vidrio armado pulido. 

VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA): 

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación. 

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases A, B y S. 

UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de 
ensayo para las capas de las clases C y D. 

UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. 

VIDRE TREMPAT: 

UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 1: Definición y descripción. 

UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado 
térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no 
disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. 
Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de la superfície envidriada:     
- Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1     - Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  
Y= B o C;   Z=1 o 2     - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials 
de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats 
conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència 
al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos 
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per 
a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que 
requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes 
regulacions:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat 
que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala 
o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de 
certificació 1) 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 

- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 

- Referència a la norma europea:     - EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant     - EN 
1096-4 per als vidres amb capa     - EN 12150-2 per als vidres trempats 

- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats 
com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada 
característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant 
del foc exterior          - Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          - Resistència a 
l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos 
pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis 
bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o 
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats tèrmiques          - 
Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats de radiació 
(característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No 
Determinada" (NPD) 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:     - Pes.     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).     - Característiques lluminoses:          
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- Factor de transmissió lluminosa          - Factor de reflexió lluminosa          - Factor solar.     - 
Característiques energètiques:          - Factor de transmissió energètica.          - Factor de reflexió 
energètica.          - Factor d'absorció energètica.     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Coeficient de 
transmisió tèrmica     - Resistència a l'impacte (CTE SU)     - Fragments resultants del trencament per 
impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).     - Característiques geomètriques. 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del 
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les 
peces resultin satisfactoris. 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

BE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BE41-0O0V. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums. 

S'han considerat els tipus de recobriment següents: 

- Fibra + PVC 

- Espiral d'acer + alumini 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
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Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament. 

No poden tenir peces interiors soltes. 

Les superfícies internes han de ser llises. 

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de 
desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar 
els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la 
norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització. 

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

Temperatura de servei:  <= 100°C 

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 
per a conductes de materials aïllants. 

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 

El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina 
de PVC encolada a la fibra. 

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 

El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de polièster 
i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 

Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 

Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 
70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i 
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant. 

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 

- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - Verificació de les 
característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - Verificació de les característiques aïllants 
tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per 
mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar 
definida per la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

BE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de 
llargària. 

S'han considerat els materials següents: 

- Planxa d'acer galvanitzat 
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- Alumini flexible 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament. 

No poden tenir peces interiors soltes. 

Les superfícies internes han de ser llises. 

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de 
desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar 
els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la 
norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització. 

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 
per a conductes de materials aïllants. 

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 

Característiques tècniques: 

+--------------------------------------------------+ 

¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 

¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 

¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 

¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 

¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 

¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 

¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 

+--------------------------------------------------+ 
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Característiques tècniques: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 

¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 

¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 

¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 

¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 

¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 

¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+ 

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada 
amb plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles. 

Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 

CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 

Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu 
diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores. 

Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 

+-------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 

¦     ( mm )      ¦             ¦ 

¦-----------------¦-------------¦ 

¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 

¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 

¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 

¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 

¦      400        ¦   + 1       ¦ 

+-------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i 
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.  

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 

- Accessoris per a la distribució d'aire: 

     - Verificació del nivell sonor 

     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire. 

     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a 
l'aïllament de conductes. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per 
mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar 
definida per la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BE4  XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 

BE43-  CONDUCTE CIRCULAR DE PLÀSTIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductes circulars de PVC per a aspiració i impulsió d'aire, gasos i fums. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb reforç d'espiral de PVC 

- Sense reforç 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament. 

No poden tenir peces interiors soltes. 

Les superfícies internes han de ser llises. 

No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de 
desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar 
els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la 
norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització. 

La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel 
tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 
per a conductes de materials aïllants. 

Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant. 

Característiques tècniques: 

+---------------------------------------------------------------------+ 

¦Conductes ¦ Diàmetre ¦ Pes ¦ Radi mínim ¦ Resistència ¦ Temperatura  ¦ 

¦circulars ¦          ¦     ¦de curvatura¦   al buit   ¦ de servei    ¦ 

¦de P.V.C. ¦   (mm)   ¦(g/m)¦    (mm)    ¦    (mca)    ¦              ¦ 

¦----------¦----------¦-----¦------------¦-------------¦--------------¦ 

¦          ¦    160   ¦ 940 ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦  Sense   ¦    200   ¦1400 ¦    1000    ¦      10     ¦   <=40 °C    ¦ 

¦ reforç   ¦    250   ¦2000 ¦            ¦             ¦              ¦ 
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¦          ¦    315   ¦2750 ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦----------¦----------¦-----¦------------¦-------------¦--------------¦ 

¦ Reforç   ¦    160   ¦2140 ¦    190     ¦             ¦              ¦ 

¦d'espiral ¦    200   ¦2680 ¦    235     ¦      4      ¦ de -10 °C    ¦ 

¦de P.V.C. ¦    250   ¦3100 ¦    290     ¦             ¦ a  +50 °C    ¦ 

¦          ¦    315   ¦3720 ¦    300     ¦             ¦              ¦ 

+---------------------------------------------------------------------+ 

CONDUCTE DE PVC SENSE REFORÇ: 

Resistència al trencament (DIN 1187):  8500 N/m 

Grau de protecció contra impactes (UNE 20324):  9 

CONDUCTES AMB REFORÇ D'ESPIRAL DE PVC: 

Toleràncies: 

- Diàmetre nominal:  + 0,  - 1% 

- Pes:  ± 5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDUCTES SENSE REFORÇ: 

Subministrament: En rotlles de 50 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 

CONDUCTES AMB REFORÇ ESPIRAL: 

Subministrament: 

- Per a diàmetres de 160 - 200 mm: En rotlles de 20 m 

- Per a diàmetres de 250 mm: En rotlles de 15 m 

- Per a diàmetres de 315 mm: En rotlles de 10 m 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i 
contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant. 

- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons 
especificacions de projecte o UNE 100104. 

- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183. 

- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105. 

- Accessoris per a la distribució d'aire:     - Verificació del nivell sonor     - Verificació de les 
característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.     - Verificació de les característiques aïllants 
tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l'aïllament de conductes. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per 
mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar 
definida per la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BE5  CONDUCTES RECTANGULARS 

BE51-  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BE51-17XC. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines 
termoenduribles en mòduls de 2 m. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc 
adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una aresta. 

Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada. 

Densitat aparent:  70 kg/m3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per peces soltes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias 
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, la 
documentació que acrediti aquest contingut. 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

BEK7-  DIFUSOR CIRCULAR 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 

No pot tenir peces soltes al seu interior. 

Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats a un coll 
cilíndric curt i a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que entra pel coll. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

BEKA-  DIFUSOR RECTANGULAR 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Difusor rectangular d'alumini anoditzat d'argent. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament. 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 

No pot tenir peces soltes al seu interior. 

Ha d'estar format per diferents làmines corbades, acoblades amb orientacions divergents en un marc 
rectangular, que fraccionen el doll d'aire que les travessa. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

BEKG-  REGULADOR DE FLUX CIRCULAR 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Reguladors de flux circulars d'acer lacat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqúència del règim normal de 
funcionament. 

No ha de contaminar l'aire que circula al seu través. 

Ha d'estar format per una estructura amb dues aletes semicirculars que giren en sentits oposats i 
permeten la regulació volumètrica de l'aire que travessa el difusor. 

No pot tenir peces soltes al seu interior. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

BEKJ-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEKJ-0MFZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 310 

 

Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu 

Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, 
preparat per a ser fixat al marc. 

Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar. 

No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 

La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

BEKL-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES FIXES 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 

Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de 
la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim 
normal de funcionament 

No han de contaminar l'aire que circula a través seu 

Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular 
que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge. 

Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil 
angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. 
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No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 

La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEM  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 

BEM6-  VENTILADOR AXIAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Ventiladors axials de pressió baixa, mitjana o alta. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per una hèlix impulsora, un motor elèctric i un bastiment concèntric a l'hèlix. 

L'hèlix ha de ser de fosa d'alumini o de planxa d'acer comercial. 

El motor elèctric ha de tenir l'hélix acoblada a l'eix. 

El marc concèntric serveix de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, és l'element de 
fixació del conjunt i ha de ser de planxa d'acer comercial. 

En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 

Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Cabal 

- Pressió 

- Potència 

- Velocitat de gir 

- Voltatge 

Característiques tècniques: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦   Cabal ¦  Corrent  ¦ Pressió ¦   Potència  ¦   Nivell     ¦ 
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¦  (m3/h) ¦           ¦         ¦  motor (kW) ¦  sonor (db)  ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,22   ¦   <= 56      ¦ 

¦   3000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,34   ¦   <= 65      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,18   ¦   <= 55      ¦ 

¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,37   ¦   <= 80      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,73   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 

¦   6000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,68   ¦   <= 68      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,88   ¦   <= 70      ¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 73      ¦ 

¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,95   ¦   <= 79      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 85      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 

¦  10000  ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,10   ¦   <= 76      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1,47   ¦   <= 88      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 

¦   15000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 76      ¦ 

¦   20000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,94   ¦   <= 91      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 

¦   25000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦   <= 81      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 4,04   ¦   <= 91      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 79      ¦ 

¦   30000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 5,51   ¦   <= 92      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 

¦   35000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 4,04   ¦   <= 86      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
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¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 81      ¦ 

¦   40000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 

¦   45000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   50000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   55000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 

¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 

¦   60000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 

¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1 

Pressió estàtica: 

- Pressió baixa:  Sortida lliure 

- Pressió mitja:  >= 20 mm.c.a 

- Pressió alta:  >= 35 mm.c.a 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han 
d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 314 

 

- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 

- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin 
identificades. Verificar:     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), 
consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de 
conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

BEW1-  SUPORT PER A CONDUCTES CIRCULARS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al 
conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de 
les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

BEW2-  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BEW2-FG88. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al 
conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de 
les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

BEW  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

BEW5-  SUPORT PER A VENTILADORS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Suports amb antivibració per a ventiladors centrífugs. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per a ventiladors i en cap cas, no han 
de fer-ne disminuir qualitat ni el bon funcionament. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG23-  CANAL AÏLLANT PER A DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I ADAPTACIÓ DE MECANISMES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG23-2IXU. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Canal aïllant per a distribució elèctrica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Canal aïllant de PVC 

- Canal aïllant de material termoplàstic lliure d'halògens 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Presentarà una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems acabaran amb un tall 
perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Contingut de silicona, sense silicona <0,01% 

Continuïtat elèctrica: Sense continuïtat elèctrica. 

Característiques d´aïllament elèctric: Amb aïllament elèctric. Rigidesa dielèctrica segons EN 60243-
1:2013: 18±5 kV/mm d'espessor. 

Resistència a la penetració d'objectes sòlids: IP4X 

Protecció contra danys mecànics IK08 

Retenció de la tapa: Apertura només amb eina. 

Fixació de l'adaptador per a preses de corrent amb resistència a l'extracció no inferior a 81 N, segons 
UNE-EN-50085-2-1 
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CANAL AÏLLANT DE PVC: 

Resistència a la propagació de la flama: No propagador de la flama. Reacció al foc segons UNE 
201010:2015: Classificació: M1. 

Temperatura de servei (T): -5 °C <= T <= +60 °C, per a adaptació de mecanismes, ús interior. 

Temperatura de servei (T): -25 °C <= T <= +60 °C, per a canals de distribució de cablejat, ús exterior. 

Resistència a la corrosió en ambients químics: Resistència definida en norma DIN 8061 i ISO/TR 
10358 davant de diferents agents químics segons temperatura i concentració. 

CANAL LLIURE D'HALÒGENS: 

Resistència a la propagació de la flama: No propagador de la flama. 

Temperatura de servei (T):  -25°C <= T <= +90°C 

Contingut en halògens, segons UNE-EN 50642: Halogen free. 

Contingut de termoplàstic reciclat >40% del pes del producte. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Marca comercial 

- Referència 

- Quantitat 

- Dimensions 

- Codi de fabricació 

- Referència a les marques de qualitat 

En mòduls d'una llargària de 3 ó 2 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

Cada tira ha de portar marcades, de manera indeleble i ben visible, les dades següents: 

- Marca comercial 

- Referència 

- Codi de fabricació 

- Referència a les marques de qualitat 

Emmagatzematge: En lloc protegit contra els impactes, la pluja, la humitat i els raigs del sol i sense 
contacte directe amb el terra. El lloc on es col·loquin els materials subministrats ha de permetre un 
suport adequat del palet de subministrament de manera que no es generin. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de mesura: la indicada a la descripció de l'element. 

Criteri de mesura: quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

UNE-EN 61537:2007 Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.(IEC 
61537:2006). 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones. 

UNE-EN 50085-1:2006 Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de 
sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG2J-0BC5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Safates metàl·liques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Xapa d'acer, cega o perforada 

- Reixa d'acer 

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 

- Llisa 

- Perforada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i 
sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 

Potència de servei:  <= 16 kW 

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 

XAPA D'ACER GALVANITZAT: 

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta. 

REIXA D'ACER: 

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 

REIXA: 

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

PLANXA: 

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial 

-Marca d'identificació del producte concret 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 

 

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG33-G2WA. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma 
UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
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- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de 
vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 
21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta 
de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor 
de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc 
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, 
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb 
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de 
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure 
cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc 
Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-
EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o 
de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament 
de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre 
la classificació de les propietats de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de 
ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
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La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la 
UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca 
(classes enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys 
prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor neutre: 
Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de 
groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de 
groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)          - 
Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 
60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no determinat)     
- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
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- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la 
norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la 
norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 
o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos 
de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
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* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: 
Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para 
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, 
B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca:     
- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca:     - 
Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema 3: 
Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del 
marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada 
sobre l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 325 

 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 
alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     - Resistència 
d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - 
Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat 
de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 
21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels 
conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - 
Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 
acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG49-18BT,BG49-18BX. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres 
pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

PIA: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat. 

Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
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- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica 
de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la 
connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-
2:2006). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 
materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat 
tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els 
equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
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- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 
a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - 
Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i 
elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de 
magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de 
l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es 
realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES 
GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG4L-09X8. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
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Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 
indicada amb els símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan 
l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament 
marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra 
N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 
ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada 
o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
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- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 
els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que 
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar 
clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra 
N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol 
altre part mòbil de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 
els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan 
acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
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- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver 
l'esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat 
anterior. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant 
de l'interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de 
portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos 
(AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 333 

 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 
materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat 
tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els 
equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica 
a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T     - 
Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i 
elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.     - Dispar de 
magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant     
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de 
l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es 
realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 
verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES 
GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 

BH24-  LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AMB TUBS FLUORESCENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BH24-0FTW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini 
anoditzat, per a encastar, amb difusor o sense. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per 
a A.F. i regletes de connexió. 

La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona. 

Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 

Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició 
prevista, han de ser autoextingibles. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits 
balast-làmpada, especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria. 

Tensió nominal d'alimentació:  230 V 

Freqüència:  50 Hz 

Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 

Aïllament (REBT):  Classe I 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión 
oficial EN 60598-1:1989). 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general. 

UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos 
de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990). 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la 
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades 
tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de 
l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús 
normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa 
el REGLAMENTO (CE) 245/2009. 

Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Tensió nominal d'alimentació 

- Grau de protecció 

- Número de model o referència tipus 

- Potència nominal 

- Tensió nominal 

- Potència nominal 

- Freqüència nominal 

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 

- Nom del fabricant 

- Referència 

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la 
potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF 
estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 
de cadascuna de les llumeneres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

BHU  LAMPADES 

BHU6-  LÀMPADES FLUORESCENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHU6-1JYR. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Làmpades fluorescents estàndard. 

Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de 
làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos. 

Característiques dimensionals i funcionals: 

+----------------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 

¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 

¦----------------------------------------------------------¦ 

¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

Característiques fotomètriques: 

+--------------------------------------------------+ 

¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 

¦--------------------------------------------------¦ 

¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 

¦--------------------------------------------------¦ 

¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 

+--------------------------------------------------+ 

Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard: 

- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
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- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Potència nominal 

- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció i identificació dels materials 

- Verificació de les característiques de les lluminàries 

- Verificació dels equips auxiliars 

- Verificar sistema de manteniment i conservació 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF 
estipuli quantitats superiors. 

En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació 
de cadascuna de les llumeneres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

BM19-  SIRENA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 

- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior) 

S'han considerat els complements següents: 

- Amb senyal lluminós 

- Sense senyal lluminós 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que 
allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de l'aparell, el 
sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i 
el sistema de fixació. 

Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran 
de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del 
mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, 
cargols ocults, precintes, etc. 

El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir: 

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 

Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal 
lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 340 

 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 

UNE-EN 54-3:2016 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de 
incendios. Dispositivos acústicos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a seguretat contra incendis:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la 
següent informació: 

- La nomenclatura dels terminals 

- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua) 

- La intensitat i consum de potència 

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, 
així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu. 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 
de juliol 

Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la 
documentació subministrada amb el dispositiu. 

No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, 
però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment 

No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes. 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El número del certificat CE 

- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte 

- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant 

- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE 

- Referència a les normes EN 54-3 
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- Descripció del producte de construcció 

- La categoria de l'entorn (A o B) 

- La designació del tipus/model del producte 

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:     - El(s) interval(s) de tensió 
d'alimentació     - Les gammes de freqüència d'alimentació     - Per a tots els modes de funcionament, 
el nivell acústic ponderat mínim, en dB     - La freqüència acústica principal     - Codi IP segons la 
norma EN 60529     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, 
funcionament i manteniment 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat 
segons normatives d'aplicació. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 

- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte:     - 
Polsadors (marca, model, especificacions)     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)     - 
Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)     - Mòduls d'alimentació (marca, 
model, especificacions)     - Sirenes (marca, model, especificacions)     - Cablejat (secció, tipus 
d'aïllament)     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)     - Electroimants de 
subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)     - Comportes tallafoc, en conductes 
d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls per 
cada tipus diferent de material o equip. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA 
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT 

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA 
INCENDIS 

BMY2-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 

S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 

- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com 
a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que 
aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B07F-0LT5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-
EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= 
M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 

B07F-0  MORTER SENSE ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B07F-0LT5. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-
EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= 
M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 

B07  MORTERS DE COMPRA 

B07K-  PASTA DE GUIX 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 

En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 

Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 

Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B6-107E,B0B6-107D,B0B6-107I. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha 
d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions 
dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 
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- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 mm:  
- 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 
mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I 
MESURES PREVENTIVES 

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 

P121-  AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR MUNTADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P121-EKJZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Lloguer de bastida o pont penjant: 

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb 
la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de 
ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i 
de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la 
plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal 
de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, 
que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
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- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi 
hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 

 

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I 
MESURES PREVENTIVES 

P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 

P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P127-EKJN. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 
el temps que estiguin muntats. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 350 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Muntatge i desmuntatge de bastida: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida 

CONDICIONS GENERALS: 

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb 
la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de 
ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 
horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i 
de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la 
plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal 
de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, 
que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
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Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 
pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi 
hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BASTIDA TUBULAR: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 

 

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I 
MESURES PREVENTIVES 

P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 

P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 

P151P-  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB XARXA ENTRE SOSTRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 
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- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals amb 
vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de perímetre de 
sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè     
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - 
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció 
front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció 
de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb 
matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del perímetre 
del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació     - 
Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m 
amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís de protecció front a 
caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes 
d'objectes, amb estructura i plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja 
vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de 
materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     - 
Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant 
metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front al vent     
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines 
o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori 
utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos 
als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
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Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb 
peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al 
pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
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Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si 
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 
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P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I 
MESURES PREVENTIVES 

P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 

P154  PROTECCIONS DE ZONES DE TREBALL 

P1541-  PROTECCIÓ AMB MAMPARA PLEGABLE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que 
es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats verticals amb 
vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - Protecció de perímetre de 
sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè     
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - 
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció 
front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció 
de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb 
matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del perímetre 
del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació d'una excavació     - 
Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - Plataforma de treball de fins a 1 m 
amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat     - Passadís de protecció front a 
caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes 
d'objectes, amb estructura i plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja 
vessant, amb estacada i malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 
descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de 
materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació     - 
Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell elevadors     - Pont volant 
metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció front al vent     
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines 
o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 356 

 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i 
els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el 
fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat 
d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori 
utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos 
als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que 
caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
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La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap 
indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb 
peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al 
pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva 
o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una 
alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el 
cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si 
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la 
edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2140-  ARRENCADA DE DIVISÒRIA PRACTICABLE BATENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2140-4RRL,P2140-4RRN. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 359 

 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el 
forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de 
l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions 
provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i 
convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,null), 
aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2142-  ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2142-4RMJ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 
material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 
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- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb 
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 
o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements 
massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 
i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs o arrencades: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

ENDERROC O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 363 

 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 
amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades 
del terra. 

AMIANT: 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball, d'acord amb el previst en el Pla de Treball. 

- Desmuntatges, repicat o arrencada dels elements amb els mitjans adients, d'acord amb el previst en 
el Pla de Treball. 

- Càrrega de la runa sobre contenidors o sacs, d'acord amb el previst en el Pla de treball. 

- Neteja de la zona de treball. 

Tots els desmuntatges previstos de materials amb contingut d'amiant hauran de ser transportats a un 
gestor autoritzat que admeti aquest tipus de residu, segons altres partides previstes d'acord amb el 
previst en el Pla de treball o la DT 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 
2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
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No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 

Abans del desmuntatge, cal que estiguin desmuntats els elements que sobresurten de la coberta: 
xemeneies de llars de foc, conductes de ventilació de gasos, fums, etc. 

Sempre s'ha d'iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel carener, seguint el sentit 
descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un ordre simètric, de 
manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 
sense que es produeixin esfondraments. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 
2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

AMIANT: 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans 
de començar les operacions de demolició. 

Ha d'existir un Pla de treball segons RD 396/2006 i ha d'estar aprovat expressament pel Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

L'empresa encarregada dels treballs ha d'estar inscrita al RERA (Registre d'Empreses amb Risc per 
Amiant) i caldrà que ho acrediti a la DF. 

Abans de l'inici dels treballs hauran d'estar muntats i en funcionament tots els elements d'higiene 
previstos en el Pla de treball i amb el funcionament previst en el mateix, d'acord amb la DF o el tècnic 
d'higiene responsable de l'actuació. 

S'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 
396/2006. 

Els elements de protecció col·lectiva i mitjans auxiliars previstos per a l'execució del desmuntatge han 
d'estar també instal·lats i d'acord amb el previst a la DT i verificat per la DF. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i amb la senyalització 
específica de risc d'amiant. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de 
tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de 
la salut dels treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb 
aspiradors de pols segons UNE 88411. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

TREBALLS AMB TÈCNIQUES DE TREBALLS VERTICALS: 
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Abans de començar els treballs, s'ha de preparar i senyalitzar la zona de treball, i els operaris 
disposaran de tots els EPI's, proteccions col·lectives i senyalitzacions indicades a l'Estudi de 
seguretat i salut i al Pla de treball. 

Els equips utilitzats en aquesta tècnica han de ser revisats per l'usuari de manera visual abans de 
cada ús per comprovar que el funcionament sigui correcte i no suposi un risc. En el cas que això no 
sigui així, s'ha d'informar de qualsevol anomalia, defecte o deteriorament perquè procedeixi a la 
substitució de l'equip. 

Cal assegurar-se el correcte emmagatzematge, manteniment i neteja de l'equip específic per així 
allargar la seva vida útil. 

Aquest sistema de treball només el pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica 
en aquesta tècnica. 

Aquests treballs s'han de planificar i supervisar de manera que es pugui socórrer immediatament al 
treballador que pateixi un accident o contratemps, tant si es val o no per si mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans 
de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, 
PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, 
IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, 
RASTRELLS O CLARABOIES: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O 
JUNT DE DILATACIÓ: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2144-  ARRENCADA I DESMUNTATGE D'ENVIDRAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2144-4RWP,P2144-4RT1,P2144-H8E7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec 
del material reutilitzable. 

L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de 
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
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No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest 
no s'ha d'arrencar. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i 
convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,null), 
aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P2145-  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
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- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i 
després les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

DESMUNTATGE O ENDERROC EN OBRA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214A-  DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214A-4RRU. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements: 

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on 
intervenen conservadors-restauradors: 

Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accés de l'element a tractar 

Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
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- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de l'element arrencat 

- Aplec dels elements desmuntats 

- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el 
forat d'obra de l'element que s'arrenca. 

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de 
l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions 
provisionals. 

Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de 
quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i 
convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distància >2 m. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
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DESMUNTATGE: 

Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,null), 
aquests s'han d'immobilitzar. 

Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 

S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues 
suaus i fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE PER UNITATS: 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214H-  DESMUNTATGE DE REVESTIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214H-8DDN. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
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- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Desmuntatge: 

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar     - 
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accés de l'element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0 a 3:  Grau 
de dificultat baix     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 

DESMUNTATGE: 

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades 
del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 
2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES: 

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214I-  ENDERROC DE CEL RAS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214I-AKZK. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser 
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, 
croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs, repicat o arrencades: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS 
DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS: 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214N-  ENDERROC D'ESTRUCTURES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214N-52TS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió. 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 
2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214O-  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió. 

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enderrocs: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
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- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que 
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 
2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'EDIFICACIONS: 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O 
FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE 
LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS 
ORNAMENTALS: 

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS 
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT 
LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE 
SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA 
VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE 
TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214R-  ENDERROC DE PARET 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat 

- Material heterogeni 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 
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L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 
1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 
per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva 
càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques. 

Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu 
damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els 
tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 

ENVANS I PAREDONS: 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES 
TAPIADES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC PUNTUAL: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P214T-4RQH. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i 
mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 

- Envans i paredons d'obra de ceràmica 

- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 

- Envans de vidre emmotllat 

- Material heterogeni 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 
1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. 

S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti 
de la façana una distancia de 2 m com a mínim. 

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 

Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis 
per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva 
càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les 
edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. 

Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, 
les bastides i les tanques. 
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Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

No es depositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en 
edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. 

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 

Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 

S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver 
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 

Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu 
damunt. 

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els 
tirants fins el seu enderroc. 

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
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ENVANS I PAREDONS: 

S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 

Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 

PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 

S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 

Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements 
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 

Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a 
l'admès per la grua. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES 
TAPIADES: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

ENDERROC PUNTUAL: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21DD-  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P21DD-HBJW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 388 

 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 
i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21GA-  DESMUNTATGE I ARRENCADA D'ELEMENTS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 
i classificació 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
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Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el 
seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans 
de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de 
tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ 
D'AIRE: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

   

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21GC-  DESMUNTATGE I ARRENCADA D'ELEMENTS DE VENTILACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació mecànica. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 
i classificació 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 
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Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el 
seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda. 

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per 
l'autoritat de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans 
de començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives 
establertes al Real Decret 396/2006. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de 
tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
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Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i 
senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat 
possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ 
D'AIRE: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE: 

m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 

P21GN-  ARRENCADA DE LLUMENERA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
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- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de 
rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega 
i classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 
cistelles, etc.). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS 

P21Z0-  FORMACIÓ DE PASSAMURS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca 
de diamant 

- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, 
realitzat amb mitjans mecànics 

- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat 
amb broca de diamant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 

- Perforació del mur amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 
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Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la paret. 
en condicions de ser utilitzat. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 

PASSAMURS EN EDIFICACIÓ: 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha 
de sotmetre a la consideració de la DF. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 

 P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 

P21Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS 

P21Z2-  TALLS EN PARAMENTS VERTICALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tall en parets de fàbrica per a obrir nous forats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui 

- Realització del tall 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 397 

 

- Neteja de la runa produïda 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores 
escantonades. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament (paviment, parets, 
sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc. 

S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall. 

Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els elements que 
indiqui la DF. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22  MOVIMENTS DE TERRES 

P221  EXCAVACIONS 

P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Excavació per a caixa de paviment 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 
terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i 
és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
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L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb 
la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a 
un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de 
llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22  MOVIMENTS DE TERRES 

P221  EXCAVACIONS 

P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P221B-EL6Z. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
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- Reblert i compactació de les terres en cas necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 
les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 
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- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de 
llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de 
fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar 
el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han 
de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer 
un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
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L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents 
i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P22  MOVIMENTS DE TERRES 

P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P22D1-DGOV. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
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treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 
20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de 
terres. 
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i 
és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els 
arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han 
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de 
llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2R6-4I67. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal 
que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 
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- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 
a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P2RA-EU5N,P2RA-EU3Q,P2RA-EU3T,P2RA-EU3G,P2RA-EU38,P2RA-EU6C,P2RA-EU1S. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre 
el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
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La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus 
a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31  RASES I POUS 

P310-  ARMADURA DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P310-D51R,P310-D51M. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
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L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 
punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 
Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per 
aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31  RASES I POUS 

P311-  ENCOFRAT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P311-DQ6E. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, 
trencaaigües, etc.. 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com 
a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, 
etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
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Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de 
gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el 
seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
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- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
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FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 
element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior 
de l'encofrat. 
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres 
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P31  RASES I POUS 

P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P312-D4YP,P312-IIKC. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en 
funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 

          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han 
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de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
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FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de 
tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat. 

 

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P32  MURS DE CONTENCIÓ 

P320-  ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIÓ, EN BARRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 
punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 
Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per 
aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P33  RECALÇATS 

P330-  ARMADURA PER A RECALÇATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en 
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funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 430 

 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
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- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 
punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 
Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per 
aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P3Z3-D52R. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels 
pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor:  ± 16 mm/2 m 

 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 432 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 
Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del 
terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

P4  ESTRUCTURES 

P44  ESTRUCTURES D'ACER 

P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bigues 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 
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- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta 
no es dedueixi clarament de la seva forma. 
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Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts 
a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
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Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si 
s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 
640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
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Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces. 
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Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
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- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 
constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 
rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 440 

 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al 
taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 
el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia 
recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la 
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
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-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total 
de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en 
T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

P4  ESTRUCTURES 

P44  ESTRUCTURES D'ACER 

P446-  ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P446-DMAF. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Elements d'ancoratge 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta 
no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament. 
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L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts 
a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 
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- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si 
s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 
640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
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Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
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Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
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A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 
constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 
rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al 
taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 
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-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 
el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
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La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia 
recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la 
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
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A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total 
de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en 
T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

  

P4  ESTRUCTURES 

P44  ESTRUCTURES D'ACER 

P44A-  LLINDA METÀL·LICA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P44A-43JV. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Llindes 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
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- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta 
no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
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Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts 
a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si 
s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
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- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 
640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 456 

 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
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Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
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A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 459 

 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 
constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 
rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al 
taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 
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-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 
el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
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La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia 
recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la 
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
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A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total 
de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en 
T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

 

P4  ESTRUCTURES 

P44  ESTRUCTURES D'ACER 

P44C-  PILAR D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P44C-DP2T. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), 
UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 
470/2021), UNE-EN 10025-2 
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- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons CÓDIGO 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021), UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, 
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta 
no es dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
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Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'annexe 16 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció de 50 mm 
segons el CODI ESTRUCTURAL per sota del nivell del formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 
beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, 
residus i de qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament 
reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o 
formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts 
a l'article 85.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
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Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si 
s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat 
en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la 
forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm     - Si 
s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 
640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a 
l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 i a l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 466 

 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de 
subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les 
càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que 
l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no 
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma 
involuntària. 

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per 
càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant 
el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial 
de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui 
dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament 
de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els 
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 
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Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en 
obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues 
o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors 
químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes 
impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins 
que no s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
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Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
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No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 
constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de 
qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
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- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del 
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva 
fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà 
rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels 
plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta 
haurà de ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al 
taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements 
elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la 
DF, i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 
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UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 94.4.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 94.4.1 del CODI ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà 
el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN iso 
17637. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en 
cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia 
recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la 
inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la 
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de 
l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 
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En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total 
de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en 
T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a 
elements secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 
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P4  ESTRUCTURES 

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES 

P45C2-  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ AMB GRANULAT RECICLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P45C2-YIXS. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camió, amb bomba 
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses i bancades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (article 43 del CODI 
ESTRUCTURAL) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del capítol 13 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 474 

 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 
100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en 
formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han 
de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment 
assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el capítol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una 
entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb 
anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que 
la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que 
es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que 
s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de 
les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la 
zona d'ancoratges. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 
del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons  el 
capítol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit la 
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs 
d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats. 
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 12 article 55 
del CODI ESTRUCTURAL. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de 
tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat. 

 

P4  ESTRUCTURES 

P4B  ARMADURES PASSIVES 

P4B0-  ANCORATGE PER A ARMADURES PASSIVES, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P4B0-6093. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 
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CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
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Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple 
o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin 
a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 49.5.1.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 

La perforació ha de ser recta i de secció circular. 

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm 
més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim 
fixat per aquest. 

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 
punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 
Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per 
aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P4  ESTRUCTURES 

P4B  ARMADURES PASSIVES 

P4B4-  ARMADURA PER A CÈRCOLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P4B4-3FRJ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a 
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions del CODI 
ESTRUCTURAL i l'UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
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En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues 
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 49.5.2.5 del CODI 
ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat 
en l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple 
o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin 
a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 44.2.1.1 del CODI 
ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en 
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
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Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la 
peça. 

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments 
en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL) 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 49.8.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol 
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 
punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     - Rectitud.     - 
Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels elements. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per 
aconseguir el nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

P4  ESTRUCTURES 

P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS 

P4DC-  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P4DC-3UXY. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i elements complementaris com ara matavius, 
trencaaigües, etc.. 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com 
a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, 
etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
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La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del 
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de 
gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 

La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el 
seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
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¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de 
pretesat al formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en 
que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada 
element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior 
de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a 
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius, trencaaigües o altres 
sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els 
criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

P4  ESTRUCTURES 

P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 

P4FC-  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA, COL·LOCADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'estructures amb maons ceràmics. 

S'han considerat els elements estructurals següents: 

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arcs, voltes i llindes: 

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 
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Ha de ser estable i resistent. 

Ha de tenir la forma indicada a la DT. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-
SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, 
en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

No ha de tenir esquerdes. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

LLINDA: 

La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT. 

Ha de ser horitzontal. 

Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 

En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura 
central de la peça. 

En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de 
l'armadura central. 

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), 
han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F. 

Llargària del recolzament:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 15 mm/total 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, 
esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints. 

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua 
al morter. 
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Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i 
el morter i tornar-la a col·locar. 

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència 
suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de 
pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:     - Humitat dels blocs     - Col·locació     - Obertures     - Travat     - Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

P4  ESTRUCTURES 

P4L  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 

P4LC-  PERFIL DE XAPA D'ACER PER A SOSTRE COL·LABORANT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat 
grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formació de sostre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament 

- Replanteig i col·locació de les plaques 

- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la 
documentació que ha d'aportar un producte amb marcatge CE. 

El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de preparar i 
sotmetre a l'aprovació de la DF els plànols constructius per a l'execució i la col·locació a l'obra dels 
seus materials. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el 
mètode i mitjans auxiliars previstos. 

Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT. 

Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades. 

Les plaques col·locades  no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni 
discontinuïtats en el galvanitzat. 

Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les 
soldadures de les plaques. 

Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport. 

Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la 
secció de la peça. 
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La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT. 

El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la 
unió entre aquest i les plaques. 

Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos 
especials a pressió controlada. 

Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa. 

Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa. 

Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en 
tram continuo. 

El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar 
mitjançant peces especials de remat de xapa galvanitzada. 

Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament. 

La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a ambients 
agressius, humits o químics. 

El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu 
pla. 

Diàmetre de les soldadures:  >= 20 mm 

Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2 

Fixacions a l'extrem de cada estria:  >= 2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig en planta:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 

S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els 
recolzaments. 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la 
mateixa. 

Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa 
màxima prevista durant l'abocada del formigó. 

Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de formigó 
en els extrems de les plaques. 

Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat 
més adients segons el cas. 
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La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos 
estranys per tal d'assegurar l'adherència. 

S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris. 

Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una pintura 
antioxidant. 

En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas. 

Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars. 

La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de 
recolzament. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 

- Replanteig de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

- Fixació de les  plaques als elements de suport. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 

P4  ESTRUCTURES 

P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

P4Z0-  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o 
arcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat 
practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 

- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o 
pedra 

- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, 
sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Ancoratge amb rodons 

- Neteja i preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels ancoratges 

- Perforació dels ancoratges 

- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 

- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 

- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 

Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 

- Neteja i preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels ancoratges 

- Perforació dels suports 

- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 

Ancoratge amb tac químic: 
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- Neteja i preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la posició dels ancoratges 

- Perforació dels suports 

- Introducció de l'ampolla de resines 

- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants 

ANCORATGE AMB RODONS: 

Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 

Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar 
una nova línia de fractura. 

Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. 

Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada. 

El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 

Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 

Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 

En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 

Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: 

m de llargària, realment executada d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P4  ESTRUCTURES 

P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

P4Z6-  ELEMENTS D'ANCORATGE PER A ESTRUCTURES, COL·LOCATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P4Z6-6YXL. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer. 

S'han considerat els elements següents: 

- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de 
perfils metàl·lics a estructura de formigó. 

- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En els ancoratges amb tac d'acer o químic: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Execució dels forats 

- Neteja del forat 

- Col·locació dels ancoratges 

En els ancoratges amb perns de connexió: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Soldadura del pern a la planxa 

- Comprovació de la unitat d'obra 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC: 

El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 

La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les 
característiques geomètriques del tac utilitzat. 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser 
suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions 
del fabricant de l'ancoratge. 

El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el 
càlcul de l'ancoratge. 

TAC D'EXPANSIÓ: 

El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 

Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de 
trencament a causa de la fatiga del material. 
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+---------------------------------------------------------------+ 

¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 

¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 

¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 

¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 

¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 

¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

TAC QUÍMIC: 

L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 

Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de 
trencament a causa de la fatiga del material. 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 

¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 

¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 

¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 

¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 

¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ: 

Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la 
biga sobre la que es recolza. 

El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa. 

No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 

Ha de quedar perpendicular a la planxa. 

Ha d'assentar sobre una superfície llisa. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC: 

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del 
material de base. 

El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 

El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 

Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés. 
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No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 

Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell 
adequat. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions 
pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel 
fabricant del tac. 

Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al 
seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula. 

Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni 
caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. 
L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des del fons cap a 
l'exterior. 

Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar 
en càrrega l'ancoratge. 

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància 
que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 

No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ: 

La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i 
òxids. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

P612  PARETS DE CERÀMICA 

P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT 
del projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 
que el través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-
SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, 
en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, 
si la DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material 
d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les 
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 502 

 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 
del DB-SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 

- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:  ± 3 
mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 

PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i 
s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts 
que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua 
al morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
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- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i 
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els 
seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de 
l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació. 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 
punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.     - Humitat dels 
maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre diferents parets en junts 
alternats.     - Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 

P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 

P653-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P653-00WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb 
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament 

- Col·locació banda acústica 

- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas 

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
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L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas 
no quedaran tires de menys de 40cm. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat 
dels junts horitzontals. 

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes. 

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant. 

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial:  ± 2 mm 

- Replanteig total:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de 
les plaques que hagin de passar. 

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al 
suport. 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 
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Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació 
que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques 
realitzades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig inicial 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat 
metàl·lic. 

- Comprovació de la geometria del parament vertical 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

P66  DIVISÒRIES AMB MAMPARES 

P660-  MAMPARES DIVISÒRIES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES COL·LOCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P660-00WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb 
planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mampares amb perfils d'acer 

- Mampares amb perfils d'alumini 

- Portes per a mampares 

La unitat d'obra comprèn les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació del bastidor 

- Col·locació de l'emplafonat 

- Muntatge de les portes 

- Acabament i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt acabat ha de ser estable. 

No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m. 

Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o material 
elàstic per absorbir els moviments. 

Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant els tensors 
disposats en els perfils horitzontals superiors. 

La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió 
col·locats cada 25 cm com a màxim. 

El conjunt ha de quedar pla i aplomat. 

La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements 
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares 
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación" PMA i 
PML, respectivament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 20 mm 
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- Aplomat:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions 
necessàries pel seu correcte acabament. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 3 de agosto de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PML/1976: Particiones. Mamparas. Aleaciones ligeras. 

 

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

P7D6-  PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P7D6-613L. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 
augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 
accessibles. 

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al 
igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de 
l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi. 

La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
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- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot 
seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 

Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació 
antioxidant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 1: Requisitos. 

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. 
Parte 2: Guía para la aplicación. 

 

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 

P7JA-  REPARACIÓ DE JUNT ESTRUCTURAL DE MUR 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 
per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 
en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Reparació de junt estructural d'element de formigó i posterior segellat amb massilla. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Segellat amb massilla, escuma o morter:     - Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació 
del material existent, en el seu cas     - Aplicació de l'emprimació, en el seu cas     - Aplicació del 
material de segellat     - Neteja de les vores exteriors del junt 

CONDICIONS GENERALS: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

En el cas de reparació de junt o reposició de segellat, al parament no hi han d'haver elements 
despresos o inestables. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat:  ± 10% 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 
del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
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El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 

P7JB-  SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 
per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 
en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola 
manual prèvia imprimació 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb cinta autoadhesiva de betum modificat amb 
elastòmers, aplicada manualment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Segellat amb massilla, escuma o morter:     - Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació 
del material existent, en el seu cas     - Aplicació de l'emprimació, en el seu cas     - Aplicació del 
material de segellat     - Neteja de les vores exteriors del junt 

- Segellat amb amb cinta autoadhesiva:     - Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació 
del material existent, en el seu cas     - Col·locació de la cinta autoadhesiva 

CONDICIONS GENERALS: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

SEGELLAT AMB MASILLA, ESCUMA O MORTER: 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat:  ± 10% 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 
del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

P811-  ARREBOSSAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de 
ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 

ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal 
que no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o 
d'altres defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres:  <= 150 cm 

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 

- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat reglejat:  ± 3 
mm 

- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 
mm/planta 
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- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 
mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 
racons. 

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
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En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  
aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 
que s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

P815-  ENGUIXAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enguixats aplicats en paraments interiors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
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- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Enguixat a bona vista: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

Enguixat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi 
ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 

El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos 
paraments. 

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 
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+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres 
plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als 
sòcols. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ACABAT LLISCAT: 

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 
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En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta 
amb aquesta finalitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENGUIXAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Formació d'arestes i reglades de sòcol 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 
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P8  REVESTIMENTS 

P83  APLACATS 

P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 

P83E1-  APLACAT DE PLANXA PERFORADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P83E1-AEUM. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa 
d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense aïllament de 
fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que 
la planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del 
vent dominant. 

Punts de fixació per planxa:  >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 
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- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar 
a trencajunt. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
de l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva. 

Junts entre plaques:  <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 
alterar. 

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P83  APLACATS 

P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 

P83EA-  APLACAT AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat col·locades en obra. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Sobre perfileria 

- Directament sobre el parament amb tocs de guix. 

- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada. 

- Directament sobre el parament amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació sobre perfileria: 

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts 

Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts 

Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Aplicació de masses equidistants de guix  

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 

- Fixació de les plaques 

- Segellat dels junts 

Col·locació directament sobre el parament amb fixacions mecàniques: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig 

- Fixació de les plaques 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de 
formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
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En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas 
no quedaran tires de menys de 40cm. 

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat 
dels junts horitzontals. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial:  ± 2 mm 

- Replanteig total:  ± 2 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 

COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix 
muntant. 

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 

Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de l'edifici 
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al 
suport. 

En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al 
pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
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COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA 
DENTADA: 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat 
respecte les plaques adjacents. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 
part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament al parament. 

- Col·locació de les plaques 

- Segellat dels junts 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P84  CELS RASOS 

P843-  CEL RAS ACÚSTIC AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P843-A8G7. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, 
franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
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El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor 
ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de 
suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els 
pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les 
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, 
caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui 
l'exigida. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
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- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició 
dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o 
cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 527 

 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de 
fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la 
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P84  CELS RASOS 

P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, 
franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 
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S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor 
ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de 
suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els 
pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les 
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
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Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, 
caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui 
l'exigida. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició 
dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o 
cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de 
fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la 
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P84  CELS RASOS 

P84N-  FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT EN CEL RAS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, 
franges perimetrals, cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques de guix laminat i transformats 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 

CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor 
ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
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Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de 
suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 
ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els 
pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les 
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 
unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, 
caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui 
l'exigida. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
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- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 
superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició 
dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o 
cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
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- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de 
fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la 
situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 

P862-  REVESTIMENT SINTÈTIC, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P862-60WP,P862-6YWP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, 
col·locats a l'obra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de suport 
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- Col·locació de l'adhesiu 

- Col·locació de les làmines 

- Neteja dels junts 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials 
apreciables (ratlles, bonys, etc.). 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. 

Les peces s'han de col·locar a tocar. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 2 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin al 
parament acabat. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 

Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas. 

La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C. 

La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Ha de tenir un color uniforme. 

Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar. 

S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de transparència. 

El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de numeració 
successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle s'han de numerar de forma successiva per evitar 
diferències de tonalitat entre els diferents rotlles. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P89  PINTATS 

P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P894-4V9D. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 537 

 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P89  PINTATS 

P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P89H-4V7G. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
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PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
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Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P89  PINTATS 

P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P89I-12OF1. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
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SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P89  PINTATS 

P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 

P89I-1   

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P89I-12OF1. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents: 
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- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
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- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, 
com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P89  PINTATS 

P89P-  PINTAT DE TUB D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P89P-45FZ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

S'han considerat els elements següents: 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
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CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i 
després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

P8  REVESTIMENTS 

P8K  ESCOPIDORS 

P8KB-  ESCOPIDOR AMB RAJOLES CERÀMIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials 
col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació amb morter: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
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- Rejuntat dels junts 

- Neteja del parament 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la 
inclinació adequada. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 
immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior. 

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el 
seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm 

Pendent (Façanes):  >= 10º 

Toleràncies d'execució de l'escopidor: 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans 
i s'han de refer les parts afectades. 

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar. 

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA: 

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a 
trencajunts respecte a l'inferior. 

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 

P930-  BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es 
desenvolupen. 

    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material 
aplegat lluny de la zona de treball: 

       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important 

       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai 
en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 

    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en 
les tasques 

    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 
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- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i 
han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts 
de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les 
condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 

P9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 

P9D3-  PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA NATURAL AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural. 

S'han considerat els paviments següents: 

- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter 

- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

- Humectació de la superfície 

- Reblert dels junts 

- Neteja de paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm 

RAJOLA CERÀMICA: 

Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 

Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:  ± 1 mm 

TOVES: 

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
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Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment. 

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix dels junts:     - Toves mecàniques:  ± 1 mm     - Toves manuals:  ± 2 mm 

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 

RAJOLA: 

S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

P9G6-  PAVIMENT DE FORMIGÓ 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 552 

 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 
m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de 
ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 
amb els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  ± 10% del gruix 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: 

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

P9GB-  PAVIMENT DE FORMIGÓ ACABAT AMB ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P9GB-49TS. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó. 

S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents: 

- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de 
quars o amb l'execució d'una textura superficial 

- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en massa 
separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos casos 
eventualment dotat de junts longitudinals 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

Paviments per a carreteres amb formigó HF: 
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- Estudi i obtenció de la fórmula de treball 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament 

- Col·locació del formigó 

- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals 

- Acabament de les vores i realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats 
per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, 
segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor: 

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-
08. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o ranurat longitudinal 
en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els vorals. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5): 

Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 
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Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.9 del PG 
3 vigent. 

Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm 

Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75% 

Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta:  ± 30 mm 

- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre 
les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i 
gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la 
DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les 
condicions ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al 
formigó fresc. 
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Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa 
construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha 
de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 
una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el 
seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 

En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma 
que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i 
posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 
fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 
d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 
corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a 
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida 
a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que compleixi 
els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent. 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar 
com a mínim dos carrils al mateix temps. 

Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar seguint les 
indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent. 

L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les tècniques 
descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent. 
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El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article 550.5.11 del 
PG 3 vigent. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior 
a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent 
i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 
rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 
no inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
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ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos (PG-3). 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, 
y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 

P9S0-  PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P9S0-5Z7R. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
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Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres 
defectes visibles. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

- Ressalts entre peces: < 2 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  
± 1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al 
paviment acabat. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
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No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 
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No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 

P9S1-  PAVIMENT DE PLANXA D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P9S1-AJ8R. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment metàl·lic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 

- Amb planxes d'acer galvanitzat 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Amb fixacions mecàniques 

- Amb soldadura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 

- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 

- Fixació definitiva i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
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Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres 
defectes visibles. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 

- Ressalts entre peces: < 2 mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  
± 1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al 
paviment acabat. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la 
correcta. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
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No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 
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Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P9  FERMS I PAVIMENTS 

P9V  ESGLAONS 

P9V7-  ESGLAÓ DE PLANXA ACER, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

P9V7-4ZCT. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Esglaó format amb peces de planxa d'acer galvanitzat, col·locades a l'obra amb soldadura. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície de recolzament 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb soldadura 

- Neteja de l'esglaó acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport amb soldadura, formant una superfície plana i 
llisa. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment 
del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
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No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 

- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  
± 1,0 mm     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha 
d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions 
provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots 
els requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència 
amb el tipus d'operació que supervisen. 
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Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé 
les peces. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A  per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres 
d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 
mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PA3  TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES 

PA30-  OBERTURA EXTERIOR PRACTICABLE EN PARET EXISTENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'obertura en paret de maó i col·locació d'elements de fusteria, amb les operacions d'acabat 
del buit d'obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tall de la paret amb disc, al perímetre del buit d'obra 

- Enderroc de la paret 
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- Col·locació de la llinda i reblert de l'espai amb la paret 

- Col·locació del bastiment de base 

- Arrebossat del brancal i la llinda 

- Enguixats dels paraments interiors. 

- Col·locació de l'escopidor 

- Col·locació de la fusteria 

- Segellat de la fusteria 

- Col·locació dels vidres 

- Neteja i recollida de la runa i de les restes de material 

- Càrrega de la runa sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

El buit d'obra ha de tenir les mides i la posició indicats a la DT, amb les modificacions expressament 
acceptades per la DF. 

Els brancals han de ser verticals, i la llinda horitzontal. 

L'escopidor ha de tenir un pendent per evacuar l'aigua, i ha de volar respecte al pla del parament 
exterior. 

El conjunt ha de ser estable i resistent. 

Els brancals i la llinda no han de tenir esquerdes, o despreniments del seu acabat. 

La fusteria ha d'estar situada al pla interior del buit d'obra. 

La fusteria ha d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

Pendent de l'ecopidor:  > 1% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

Els materials enderrocats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 60 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT. 

No inclou bastida ni pintat de paraments exterior i interior. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAA  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER INOXIDABLE 

PAA0-  PORTA AMB PERFILS D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAA0-H9WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Porta: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 
d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 
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- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes 
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

PAF8-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAF8-7FWP,PAF8-7DTH,PAF8-7GVQ,PAF8-7HRD. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
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No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

PAF9-  PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAF9-5TCB,PAF9-5TCD. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Portes: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
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D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

PORTES: 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

PAFA-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAFA-07WP,PAFA-7QWP,PAFA-01WP,PAFA-02WP,PAFA-03WP,PAFA-04WP,PAFA-05WP,PAFA-
06WP,PAFA-7QLN. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Finestres o balconeres: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
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Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

FINESTRES O BALCONERES: 

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 

PAFF-  PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base 
d'acer galvanitzat, amb l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament 

- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra 

- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles 

- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas 

- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 

- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas 

- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT. 

Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o 
en el seu defecte, en la indicada per la DF. 

El conjunt ha de ser estable i resistent. 

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 

Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la 
seva posició. 

Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes 
les lames en posició horitzontal. 
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Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 5 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 

- Aplomat:  ± 2 mm/m 

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures 
no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 
condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAM  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 

PAM0-  PANY PER A PORTA DE VIDRE, COL·LOCAT (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pany per a porta, col·locat al vidre 

- Tancaportes encastat al paviment 

- Conjunt de poms cromats o d'acer inoxidable, col·locats en el vidre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pany: 

- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament 

- Ajust dels mecanismes 
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Conjunt de poms: 

- Col·locació de l'element en la porta 

- Ajustatge dels mecanismes 

PANY I POMS: 

Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. 

Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitjà de cargols. 

El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany. 

Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm. 

Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de vidre. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAM  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 

PAM1-  TANCAMENT DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA, COL·LOCAT (D) 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tancament de vidre d'obertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars detectors de 
presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat i connexionat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 

- Segellat dels vidres fixos 

- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 

- Muntatge de la porta 

- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 

- Equilibrat de la porta 

- Neteja del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 
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Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 

Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 

La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques adequades a la 
superfície i pes de les fulles. 

Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT 
o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del 
fabricant. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments 
que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts. 

Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm 

Franquícia de les fulles: 

- Franquícia superior:  3 mm 

- Franquícia inferior:  7 mm 

- Franquícia entre les fulles:  2 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat:  ± 2 mm 

- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 

- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions del 
quadre de comandament. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAM  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 

PAM2-  TANCAMENT DE VIDRE, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o 
sense fulles batents, col·locat amb fixacions metàl·liques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 

- Segellat dels vidres fixos 

- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats 

- Neteja del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 

Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de 
peces i ferraments metàl·lics. 

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 

Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. 

Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 

Franquícia de les portes amb la instalació: 

- Franquícia superior:  3 mm 

- Franquícia inferior:  7 mm 

- Franquícia lateral:  2 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat:  ± 2 mm 

- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 

- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. 

S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la 
inferior. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-
PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio 

* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FVT/1976: Fachadas. Vidrios. Templados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Replanteig. 

- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 

- Segellat dels vidres fixos. 

- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats. 

- Neteja del conjunt. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la 
unitat. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 

PAN5-  BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAN5-7Z6C,PAN5-7ZDP,PAN5-7ZGT,PAN5-7YXN,PAN5-7YWP,PAN5-7ZWP,PAN5-7ZIN,PAN5-
00WP,PAN5-11WP,PAN5-12WP,PAN5-7YXP,PAN5-7ZJL. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 

- Fixació definitiva i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant. 

Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 

La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 

Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat (enfora):  3 mm 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra 
d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una 
unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
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PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 

PAV7-  MOTOR PER A PERSIANA, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Motor per a persiana o cortina enrollable 

S'han considerat els tipus següents: 

- Motor per a persiana o cortina enrollable que es situa dintre de l'eix. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Muntatge de mecanismes, elements de transmisió, connexió a la xarxa, etc 

- Feines d'ajust dels recorreguts i finals de carrera 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Els equips que ho requereixin han d'estar connectats a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica i a 
la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i 
que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb parts elèctricament actives un cop acabades les 
feines de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- Situació:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquesta partida inclou el material auxiliar per a realitzar les fixacions i connexions amb els 
mecanismes 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

PAW4-  EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT, COL·LOCAT (D) 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes o persianes 

S'han considerat els elements següents: 

- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Emissor de radiocomandament: 

- Sintonització a la banda correcta amb els interruptors de codis 

EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

L'emissor tindrà fetes les codificacions d'acord amb el receptor sobre el qual ha d'actuar. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

PAW6-  QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRES, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes o persianes 

S'han considerat els elements següents: 

- Quadre elèctric de maniobres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Quadre elèctric de maniobra: 

- Replanteig 

- Fixació del quadre 

- Muntatge dels mecanismes i connexionat del quadre 

- Proves de funcionament 

QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Tindrà fetes totes les connexions amb els elements de control, els de comandament, els 
automatismes de la porta i amb el subministrament de corrent, d'acord amb la DT, les instruccions del 
fabricant i el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 

Alçària des del paviment:  1200 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 

PAW7-  RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes o persianes 

S'han considerat els elements següents: 

- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per atensió de 220V. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Receptor de radiocomandament: 

- Replanteig 

- Fixació del receptor i orientació de l'antena 

- Connexionat amb el quadre de maniobra 

- Sintonització a la banda correcta 

RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

La col·locació de l'antena s'ha de fer amb la comprovació que rep correctament el senyal de l'emissor, 
quan aquest està situat a qualsevol lloc de l'àrea d'actuació. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
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Tindrà fetes les connexions amb l'antena, el quadre de maniobres i el subministrament elèctric, 
d'acord amb la DT i les instruccions del fabricant. 

Alçària des del paviment:  1200 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAY  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 

PAY0-  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PARETS EXISTENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAY0-H8J9,PAY0-H8WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Anivellat i aplomat 

- Fixació del bastiment 

- Protecció i neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest 
mitjançant fixacions mecàniques. 

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2 

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
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Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell previst:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Aplomat:  ± 3 mm 

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. 

La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes 
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, 
etc.). 

El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que 
aquesta es puja. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

PAZ3-  MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PAZ3-B6JQ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta, acer o 
alumini. 

La unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig 

- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet sense que 
cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi 

- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar els 
mecanismes de bloqueig existents a la porta 

- Verificar el funcionament de la porta 
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CONDICIONS GENERALS: 

El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant. 

S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 

Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat. 

No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic instal·lat a la 
mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de retorn de la fulla a la posició tancada. En aquest cas cal 
verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent gran i discapacitats. 

A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es capaç 
d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan s'accionin els dos 
simultàniament. 

Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a 1100 
mm 

Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o estanca 
als fums, cal examinar el certificat d'homologació de la porta en la que ha estat assajat el mecanisme 
per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en una porta tallafocs o estanca als 
fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de l'annex B de la UNE-EN 1125. 

Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de 
suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible l'obertura 
simultània de les dues fulles. 

La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament 
d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia 
accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB11-  BARANA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB11-00WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 
l'escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 
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Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB12-DIXF. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 
l'escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 
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Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB13-  BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB13-61TX. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un 
recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment 

- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 

- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment 

- Reparació puntual de barana de perfils d'acer 

- Reparació i collat de passamà a paret 

- Reforç de barana de perfils laminats d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció: 

- Replanteig 

- Fixació dels suports a la base 

- Fixació del passamà als suports 

Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment: 

- Replanteig 

- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 

- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter 

Reparació puntual de barana de perfils d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació 

- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació 

- Reposició dels elements deteriorats 

Reparació i collat de passamà a paret: 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Obertura dels forats 

- Col·locació del caixetí o mecanisme 

- Fixació i tapat del forat que resta 

Reforç de barana de perfils laminats d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport 

- Aplicació del material de pont d'unió 

Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 
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L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, 
les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb 
reblons. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m 

- Lloc d'ús públic: 1 kN/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 

- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES: 

No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast. 

Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit. 

La superfície de l'encast ha de ser irregular. 

El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat 
com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus. 

El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant. 

Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm 

COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 

COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER: 

S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió. 
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REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET : 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ: 

m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB14-  BARANA D'ALUMINI DE SEGURETAT PREFABRICADA, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB14-A8DB,PB14-A0WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques i autoportants. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 598 

 

Barana d'alumini: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

Barana d'alumini autoportant: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Muntatge dels Contrapesos 

- Acoblament dels Muntants 

- Instal·lació del Passamans 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

El perfil dels muntants i passamans ha de garantir la rigidesa i resistència necessàries per a suportar 
les càrregues previstes, la secció del perfil dependrà de l'altura de la barana, la llum entre muntants i 
les càrregues a les quals estarà sotmesa 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

Els suports de fixació han de ser adequats al material del suport i garantir una unió segura i resistent, 
els ancoratges han de ser de qualitat i dimensionaments per a resistir les càrregues transmeses per la 
barana. 

Les baranes han de ser capaces de suportar càrregues verticals i horitzontals, així com càrregues 
puntuals, sense deformar-se o trencar-se també han de resistir els impactes ocasionals sense perdre 
la seva integritat estructural. 

Els passamans han de ser còmodes d'agafar i oferir un bon suport, poden utilitzar-se tubs intermedis 
per a augmentar la rigidesa de la barana i evitar el pas d'objectes. 

L'acabat serà amb un tractament superficial que proporcioni protecció contra la corrosió i que millori 
l'aparença estètica, podrà ser amb pintures especials per a alumini que ofereixen una bona 
adherència i resistència als agents atmosfèrics o anoditzat. 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 
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Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

BARANA AUTOPORTANT: 

Els muntants seran verticals i estaran units formant una estructura autosuficient. 

La barana es fixarà al sòl o a una plataforma mitjançant contrapesos, assegurant la seva estabilitat i 
resistència a les càrregues. 

La base de la barana estarà proveïda de bases anivelladores, per a garantir un correcte anivellament i 
alineació de la barana. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 

BARANA AUTOPORTANT: 

Triar perfils d'alumini amb les característiques mecàniques necessàries i els accessoris de fixació 
adequats i triar els contrapesos adequats per al correcte equilibri de la barana. 

Assegurar que el terreny on s'instal·larà la barana estigui anivellat i lliure d'obstacles. 

En el muntatge, marcar els punts d'ubicació dels contrapesos i els perfils de la barana, instal·lar els 
contrapesos, unir els perfils d'alumini mitjançant els connectors corresponents, formant l'estructura de 
la barana, instal·lar els passamans a l'altura indicada en el projecte i assegurar la seva fixació als 
perfils. 

Comprovar que la barana sigui estable i no es balancegi, realitzar proves de càrrega per a verificar 
que la barana pugui suportar les càrregues previstes, ajustar els contrapesos si és necessari per a 
garantir l'estabilitat de la barana. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Replanteig: Verificar que la ubicació i alineació de les baranes coincideixin amb el projecte. 

- Fixació: Comprovar que els punts d'ancoratge siguin els adequats i que la fixació es realitzi amb els 
elements i procediments especificats. 

- Anivellament: Assegurar que les baranes estiguin anivellades i sense desnivells. 

- Soldadures: En cas que s'utilitzin soldadures, verificar que aquestes siguin realitzades per personal 
qualificat i compleixin amb els requisits normatius. 

- Acabats: Comprovar que els acabats superficials (pintura, anoditzat) estiguin en bon estat i 
protegeixin l'alumini. 

- Accessoris: Verificar que els accessoris (passamans, tubs intermedis) estiguin correctament 
instal·lats i funcionin correctament. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Visual: Realitzar una inspecció visual per a detectar qualsevol defecte en la instal·lació, com a 
esquerdes, deformacions o elements solts. 

- Funcionalitat: Comprovar que les baranes siguin funcionals i que compleixin amb el seu propòsit de 
protecció. 

- Resistència: Realitzar proves de càrrega, si és necessari, per a verificar que les baranes puguin 
suportar les càrregues previstes 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB16-  BARANA D'ALUMINI, COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB16-00WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 
l'escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
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- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB16-  BARANA D'ALUMINI, COL·LOCADA 

PB16-00WP - Barana corredissa d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm 
d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques, totalment muntada. 

0.5  

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB18-  BARANA MODULAR D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
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- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys 
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en 
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escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de 
l'escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del 
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de 
la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 
10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció 
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB1C-  PASSAMÀ PER BARANES, ACABAT, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB1C-61TY. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un 
recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment 

- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 

- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment 

- Reparació puntual de barana de perfils d'acer 

- Reparació i collat de passamà a paret 

- Reforç de barana de perfils laminats d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció: 

- Replanteig 

- Fixació dels suports a la base 

- Fixació del passamà als suports 

Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment: 

- Replanteig 

- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 

- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter 

Reparació puntual de barana de perfils d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació 

- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació 

- Reposició dels elements deteriorats 

Reparació i collat de passamà a paret: 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Obertura dels forats 

- Col·locació del caixetí o mecanisme 

- Fixació i tapat del forat que resta 

Reforç de barana de perfils laminats d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport 

- Aplicació del material de pont d'unió 

Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà: 
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- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o 
la indicada per la DF. 

S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, 
les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb 
reblons. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m 

- Lloc d'ús públic: 1 kN/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 

- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES: 

No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast. 

Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit. 

La superfície de l'encast ha de ser irregular. 

El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat 
com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus. 

El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
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Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm 

COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 

COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER: 

S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió. 

REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET : 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades 
per la DF. 

L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 

Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions 
incloses a la unitat d'obra. 

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec 
de condicions de l'operació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ: 

m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

PB1  BARANES 

PB1D-  PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PB1D-00WP,PB1D-52WE,PB1D-52WP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 

- Ancorada a l'obra amb morter de ciment 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de 
treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 
l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat 
important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis 
o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, 
etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació amb fixacions mecàniques: 

- Replanteig 

- Fixació dels suports a la base 

- Fixació del passamà als suports 

Col·locació amb morter: 

- Replanteig 

- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 

- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 611 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 

S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 

Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 

COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre 
passamans. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i 
alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport. 

COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas. 

 

PC  ENVIDRAMENTS 

PC1  VIDRES PLANS 

PC17-  VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, 
COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PC17-5FH1,PC17-5F7P. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre aïllant o resistent al foc 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a 
les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre amb cambra d'aire: 
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+--------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 

¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 

¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 

¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 

¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

- Vidre amb cambra d'aire: 

+---------------------------------------------------------------+ 

¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
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¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 

¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 

¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 

COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de 
la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 

- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària de les falques (vidre aïllant): 

+------------------------------------+ 

¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 

¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 

¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
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¦-------------------------¦----------¦ 

¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 

¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 

¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 

¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 

¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 

¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 

¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 

+------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja dels perfils de suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 

PC  ENVIDRAMENTS 

PC1  VIDRES PLANS 

PC1H-  VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PC1H-5CSE. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre laminar de seguretat 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 
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- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular: 

- Confecció de plantilles 

- Retall a mida del vidre 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 

- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 

- Allisat del màstic i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a 
les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre laminar o simple: 

+-------------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 

¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 

¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 618 

 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

- Vidre de protecció al foc i vidre laminar: 

+----------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 

¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 

¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 

¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 

¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 

¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 

+----------------------------------------------+ 
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VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 

COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de 
la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 

- Vidre laminar o de protecció al foc: 

+-------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 

¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 

¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 

¦--------¦---------¦------------¦ 

¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 

¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 

¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 

¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 

¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 

¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 

¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 

+-------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el 
seu perímetre. 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 620 

 

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 

VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja dels perfils de suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 

PC  ENVIDRAMENTS 

PC1  VIDRES PLANS 

PC1I-  VIDRE LLUNA, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre 
buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre lluna trempat o no 
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S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Col·locació a l'anglesa. 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació a l'anglesa: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 

Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

Col·locació amb màstic sobre buit d'obra: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra 

- Allisat del màstic i neteja final 

 

 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 622 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 

Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 

Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 

Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre laminar o simple: 

+-------------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 

¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 

¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 

¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 

¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Franquícia lateral i amplària del galze: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 

¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 

¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 

¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 

¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 

¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+ 
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En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

- Vidre simple: 

+----------------------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 

¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 

¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 

¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 

¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 

¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦ 

¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre. 

VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet 
cap manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 

COL·LOCACIÓ AMB RIBET: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de 
la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 

El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

Amplària de les falques: 

- Vidre simple: 

+-------------------------------+ 

¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦ 

¦ vidre  ¦falques ¦             ¦ 

¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦ 

¦--------¦--------¦-------------¦ 

¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦ 

¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦ 
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¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦ 

¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦ 

+-------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el 
seu perímetre. 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la 
temperatura sigui inferior a 0°C. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 

VIDRE TREMPAT: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat 

VIDRE LLUNA: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja dels perfils de suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 

 

PC  ENVIDRAMENTS 

PCZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS 

PCZ2-  SEGELLAT DE VIDRE 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PCZ2-5NLW. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'estanquitat en junts d'envidrament amb massilla d'un o dos components 
injectada amb pistola. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de les superfícies del junt 

- Aplicació d'una capa d'emprimació, en el seu cas 

- Protecció de les vores del junt per a evitar que s'embrutin 

- Aplicació de la massilla 

- Repasos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

La massilla ha de ser compatible amb tots els elements que formen el conjunt envidrat. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies llises, seques, sense pols ni òxids o greixos. 

El segellat ha de ser continu i ha de garantir l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 

El junt ha de quedar ple, acabat i polit. 

El segellat ha de tenir la consistència i l'enduriment apropiats, i en el temps que determinin les 
especificacions particulars del producte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs si la temperatura ambient és inferior a 5°C, superior a 30°C o plou. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

PE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS, COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PE41-38WI. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductes flexibles muntats superficialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Capes d'alumini, fibra i PVC 

- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 

- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment. 

Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi 
ampli, i no hi ha mínims especificats. 

Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 

La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 
mm i passador de corda de piano. 

Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), 
perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores. 

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos. 

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que 
el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:     - Verificació 
radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent     - Verificació de 
l'accessibilitat als conductes i comportes     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 
100103 

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 

- Comprovació de l'estanquitat en conductes 

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha 
d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però 
abans de connectar les unitats terminals.     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la 
instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de 
realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, 
d'acord amb el projecte.     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de 
tancar-se rígidament i quedar segellades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. 
El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

PE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductes muntats superficialment. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini rígid 

- Acer inoxidable 

- Alumini flexible 

- Planxa d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 

- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores 

CONDICIONS GENERALS: 

La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes 
horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha 
d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a 
la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 

Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les 
unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar 
normalitzats. 

A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar 
revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a 
facilitar la circulació de l'aire. 

El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com 
a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si 
l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai 
entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible. 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical. 
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La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o 
reblons. 

Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir 

Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 

- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports 
en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 

Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i 
en los trams verticals <= 3m 

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos. 

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que 
el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o 
ramals corresponents. 

Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i 
neteja en la coronació i en l'arrencada. 

Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats 
tèrmicament per tal d'evitar condensacions. 

El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de 
resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 

Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat. 

La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o 
element similar. 

Ha d'estar separada: 

- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 

- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades 
per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 

CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA 

S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de 
tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de 
proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 

S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 

Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar 
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de 
sección circular. Dimensiones. 

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació: 

     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent 

     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes 

     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103 
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- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions  

- Comprovació de l'estanquitat en conductes 

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Proves de recepció de xarxes de conductes: 

     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el 
muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals. 

     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament 
d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i 
d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el projecte. 

     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar 
segellades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. 
El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 

PE43-  CONDUCTE CIRCULAR DE PLÀSTIC, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductes de PVC amb o sense reforç d'espiral de PVC rígid muntats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs sobre l'estructura de suport connectant-los amb els accessoris corresponents 

CONDICIONS GENERALS: 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

S'han d'instal·lar els conductes circulars muntats superficialment. 

La connexió de les boques del conducte s'ha de fer acoblant-les als accessoris del mateix diàmetre 
nominal. 
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La fixació als accessoris s'ha de fer per pressió amb abraçadores metàl·liques. 

Cal que el conducte descansi sobre una estructura metàl·lica de suport, en tot el seu recorregut, per 
tal d'evitar que flecti i formi bosses. 

Els conductes flexibles han d'estar instal·lats totalment desplegats i amb corbes de radi més gran o 
igual al diàmetre nominal. 

La llargària de cadascuna de les connexions flexibles no serà més gran d'1,5 m. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la 
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció 
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment. 

Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de 
conductes i els aparells situats als mateixos. 

Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que 
el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements 
o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

UNE-EN 13180:2003 Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecánicos para 
conductos flexibles. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra. 

- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:     - Verificació 
radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent     - Verificació de 
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l'accessibilitat als conductes i comportes     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 
100103 

- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 

- Comprovació de l'estanquitat en conductes 

- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors. 

- Comprovació de l'equilibrat dels difusors 

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 

- Proves de recepció de xarxes de conductes:     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha 
d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però 
abans de connectar les unitats terminals.     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la 
instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de 
realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, 
d'acord amb el projecte.     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de 
tancar-se rígidament i quedar segellades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. 
El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les 
diferents zones. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PE5  CONDUCTES RECTANGULARS 

PE53-  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL (MW), COL·LOCAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PE53-4UFM. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra 
mineral o poliisocianurat, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
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- Col·locació dels suports dels conductes 

- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 

- Segellat de les unions 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel 
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 

Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, 
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per 
aquest. 

No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 

El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 

Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a 
la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. 

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 
o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 

El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 

Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. 

Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 

En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., 
s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació 
de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 

El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar 
>= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. 

El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 

mailto:info@wessproject.es


MODIFICAT AL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DEL PLA D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT DE REUS 
DOCUMENT NÚMERO 3. PLEC DE CONDICIONS 
AJUNTAMENT DE REUS 
 

 

 

Carrer Freixa, 22, Edifici 1, Local 4  Tel. 93 653 83 72 - 08021 BARCELONA 
Carrer Pompeu Fabra, 16  Tel. 973 575 919 - 25240 LINYOLA 
www.wessproject.es | info@wessproject.es 635 

 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 

La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels 
elements o dels punts a connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos 
de resistencia. 

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 

UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de 
planchas de material aislante. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

PEK7-  DIFUSOR CIRCULAR, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge. 

CONDICIONS GENERALS: 

El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar pla sobre el suport. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 
mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

PEKA-  DIFUSOR RECTANGULAR, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Difusors d'alumini anoditzat platejat, fixats al bastiment de muntatge. 

CONDICIONS GENERALS: 

El difusor ha de quedar fixat sòlidament amb els visos de fixació adients. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar pla sobre el suport. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 
mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

PEKG-  REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del regulador al conducte de distribució 

- Fixació del difusor al regulador 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al 
conducte de distribució, intercalat entre ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la 
regulació que es fa a travésdels cons del difusor. 

Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

PEKJ-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES FIXES, COL·LOCADA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixades al bastiment 

- Recolzades sobre el bastidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixetes fixades al bastiment: 

- Col·locació del bastiment de muntatge 

- Fixació de la reixeta al bastiment 

Reixetes recolzades sobre bastiment: 

- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del 
marc collat amb visos o a pressió. 

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 

Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior 
ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 
mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 

PEKK-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, 
COL·LOCADA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PEKK-38GQ. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixades al bastiment 

- Recolzades sobre el bastidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Reixetes fixades al bastiment: 

- Col·locació del bastiment de muntatge 

- Fixació de la reixeta al bastiment 

Reixetes recolzades sobre bastiment: 

- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 

La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del 
marc collat amb visos o a pressió. 

La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. 

Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
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Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior 
ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 

Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 
mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 

PEM4-  REUPERADOR ENTÀLPIC, COL.LOCAT (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu 

- Recuperador entàlpic: 

     - Connexió amb la xarxa de conductes d'aire 

     - Connexió amb la xarxa elèctrica 

     - Connexió amb la xarxa de control 

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca. 

L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el 
manteniment general de l'aparell. 

No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació. 

L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 
inacceptables. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 2 mm 

RECUPERADOR ENTÀLPIC: 

Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques. 

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica. 

Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als 
mateixos. 

Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients. 

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de 
reparació o substitució. 

No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de 
reparació o substitució. 

Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, 
filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució. 
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La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Control de la situació dels ventiladors 

     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 

     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors: 

     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), 
soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL 

PEM8-  VENTILADOR AXIAL, COL·LOCAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ventiladors axials i caixes amb ventilador axial 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

VENTILADOR AXIAL: 

- Fixats amb cargols 

- Fixats al conducte de distribució 

- Fixats dins la caixa de ventilació 

- Murals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

VENTILADOR AXIAL: 

- Col·locació i fixació del ventilador amb suports antivibratoris 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient. 

VENTILADORS MURALS: 

El ventilador s'ha de collar mitjançant els forats existents en el marc als espàrrecs del bastiment, que 
prèviament s'ha d'haver encastat a la paret emmarcant el forat de pas de l'aire. 

VENTILADORS FIXATS AMB CARGOLS: 

El ventilador s'ha de collar amb cargols mitjançant els forats existents en el marc, en el lloc que li 
correspon. 

VENTILADORS FIXATS AL CONDUCTE DE DISTRIBUCIÓ: 

S'ha de suportar independentment dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
connexions respectives han de ser flexibles per a evitar la propagació d'ones sonores. 

VENTILADORS DINS DE CAIXES DE VENTILACIÓ: 

Ha d'anar fixat amb cargols als peus de suport disposats a la base de la caixa. Ha de coincidir amb 
els forats d'aspiració i impulsió corresponents. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de 
circulació de l'aire resultant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors:     - Control de la situació dels ventiladors     - Verificació de la no 
existència de sorolls anormals     - Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors:     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit 
de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 

PH25-  LLUM DECORATIU AMB TUBS FLUORESCENTS, ENCASTAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PH25-00WP. 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 

S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents: 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o 
d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense. 

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos 
d'alumini que recobreix la part no lluminosa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la 
lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de 
uso general. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i 
l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS 

PM18-  SIRENA, COL·LOCADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a 
l'interior. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 

- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida 
d'obra) 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació. 

Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

- Horitzontalitat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
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- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i 
les distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d'emergència):     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)     
- Activació de sirenes a la zona/sector     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de 
sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de 
climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està 
previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en 
central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 

PMP  INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS 

PMP1-  CONTROL D'ACCESSOS (D) 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PMP1-HCWP. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'elements per al control d'accessos. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Tarja de memòria per a lectura i escriptura per proximitat, amb dades gravades. 

- Equips de control central d'accessos, instal·lats i connectats. 

- Lector de targetes per a control d'accessos. 

- Interfície entre el controlador i el lector de targetes, instal·lat i connectat. 

- Programari per a supervisió i gestió del control d'accessos. 

- Gravador de targetes per a control d'accessos. 
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- Instal·lació de convertidor de la xarxa RS485 al port RS232 d'un PC, incloent una font d'alimentació 
de 12 V 

- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Equip de control: 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests 
per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de 
conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 

Tarja de memòria: 

- Subministrament de la tarja. 

- Gravació de les dades per al correcte funcionament del sistema de control d'accessos. 

- Prova de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 

Lector de targetes: 

- Connexió a la xarxa del lector 

- Fixació del lector al forat previst al parament 

Interfície entre el controlador i el lector de targetes 

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat. 

- Col.locació de la interfície en el seu emplaçament. 

- Posada en funcionament i proves de servei. 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests 
per a la correcta gestió de residus. 

- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de 
conformitat i altre documentació subministrada amb el equip. 

Programari: 

- Instal·lació del programari en el ordinador 
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- Retirada de l'obra dels embalatges, etc. 

Gravador: 

- Connexió a la xarxa del gravador 

- Endollat del gravador a la xarxa elèctrica 

Convertidor: 

- Connexionat del cable a l'ordinador. 

- Connexionat de la font d'alimentació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i 
manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la 
normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació. 

El model i característiques de l'element ha d'estar aprovat per la DF abans de la seva instal·lació i ha 
de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF. 

EQUIP DE CONTROL I INTERFÍCIE ENTRE CONTROLADOR I LECTOR DE TARJETES: 

El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte. 

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits 
indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK. 

Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb les 
instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit 
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del fabricant o 
de la DT del projecte. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del 
projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir 
amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 

TARJA DE MEMÒRIA O LECTOR DE TARGETES: 

Ha de ser compatible amb la resta del sistema. 

LECTOR DE TARGETES: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

S'ha de col·locar encastada a la paret. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
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PROGRAMARI: 

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador. 

GRAVADOR DE TARGETES: 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

CONVERTIDOR: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a l'ordinador en condicions de 
funcionament. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant on 
s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF. 

L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada 
per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a 
la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb els 
especificats a la DT. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les 
condicions del element subministrat. 

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal 
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del 
projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge 
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

PROGRAMARI: 

Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de 
dades i a tots els elements que formen part del sistema. 
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La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència 
d'instal·lació proposada pel fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 

PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE 
SEGURETAT 

PMS  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PMS0-  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

PMS0-6Z0B,PMS0-6Z0H,PMS0-6Z0G,PMS0-6Z0C. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició 
definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos 
per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Quan la placa sigui definitiva,el parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
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En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 
d'utilitzar els forats existents. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 

PQN  ESCALES PREFABRICADES 

PQN1-  ESCALA PREFABRICADA RECTA, COL·LOCADA (D) 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 

S'han considerat els següents tipus d'escales: 

- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i anivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

En les escales de gat 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE 
PLANXA D'ACER: 

Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 

Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 

La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
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L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar 
cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 

     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm 

     - D'1 a 3 m:  ± 3 mm 

     - De 3 a 6 m:  ± 4 mm 

     - Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 
mm 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 
mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració 
complerta. 

ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 

Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 
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ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE 
PLANXA D'ACER: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats 
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la 
seva partida d'obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i 
l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al 
procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
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Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una 
picola i d'un raspall. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 

L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de 
la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

 

Z  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

Z7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 

Z7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 

Z7JA-  REPARACIÓ DE JUNT ESTRUCTURAL DE MUR 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics 
per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin 
en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Reparació de junt estructural d'element de formigó i posterior segellat amb massilla. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Segellat amb massilla, escuma o morter: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt 
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CONDICIONS GENERALS: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

En el cas de reparació de junt o reposició de segellat, al parament no hi han d'haver elements 
despresos o inestables. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat:  ± 10% 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 
fet. 

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions 
del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

P0  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

P00  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

P00PA  CENTRAL DE PROGRAMACIÓ PER A SISTEMES DE CALEFACCIÓ, PROGRAMADA 

Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats. 

S'han de considerar els següents tipus d'elements: 

- Controladors locals 

- Pantalles LCD de presa de dades local 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Connexió al circuit de control 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació 
del fabricant. 

Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats. 

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del 
circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. (RITE). 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències 
pertorbadores de la lectura de temperatura. 

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, 
apantallament, distàncies respecte senyals forts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que 
estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 
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     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

          - Lectures 

          - Actuacions dels elements 

          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 
funcionament). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre 
cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en 
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

Reus, abril de 2025 

L’enginyera redactora 

 

 

Mirna Pedrós Pons 

Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada núm.19428-L 
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Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
ANTIC HOSPITALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
BIBLIOTECA XAVIER AMORÓSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor1 P22D1-DGOV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa de formigó 1 4,380 4,380

C#*D#*E#*F#2 Llosa de formigó 2 5,970 5,970

TOTAL AMIDAMENT 10,350

m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments2 P311-DQ6E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa de formigó 1 2,290 0,200 0,458

C#*D#*E#*F#2 2,250 0,200 0,450

C#*D#*E#*F#4 Llosa de formigó 2 2,540 0,200 0,508

C#*D#*E#*F#5 2,500 0,200 0,500

TOTAL AMIDAMENT 1,916

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm23 P310-D51R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa de formigó 1 4,380 0,890 3,898

C#*D#*E#*F#2 Llosa de formigó 2 5,970 0,890 5,313

TOTAL AMIDAMENT 9,211

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

4 P312-D4YP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#1 Llosa de formigó 1 4,380 0,150 0,657

C#*D#*E#*F#2 Llosa de formigó 2 5,970 0,150 0,896

TOTAL AMIDAMENT 1,553

m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb
transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment portland

5 P9GB-49TS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa de formigó 1 4,380 0,050 0,219

C#*D#*E#*F#2 Llosa de formigó 2 5,970 0,050 0,299

TOTAL AMIDAMENT 0,518

u Fabricació i muntatge de mampara corvada per a protecció anitcaigudes en un total de 32,10 m lineals i una alçada de
0,60 m. Feta amb montants i accessoris d'INacer inoxidable polit brillant i vidre translúcid de seguretat 5+5 mm de gruix i
junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada.

6 P660-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mampara protecció planta Altell 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Barana d'acer inoxidable formada per tub Diam 40 mm polit, brillant. Acollat a la paret amb tub vertical a la part superior.7 PB11-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baranes 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 NETEJA I ESBROSSADA

C#*D#*E#*F#2 Llosa de formigó 1 4,380 0,200 0,876

C#*D#*E#*F#3 Llosa de formigó 2 5,970 0,200 1,194

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Percentatge "A origen" 30,000 0,621

TOTAL AMIDAMENT 2,691

m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

9 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 NETEJA I ESBROSSADA

C#*D#*E#*F#2 Llosa de formigó 1 4,380 0,200 0,876

C#*D#*E#*F#3 Llosa de formigó 2 5,970 0,200 1,194

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Percentatge "A origen" 30,000 0,621

TOTAL AMIDAMENT 2,691

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
BIBLIOTECA PERE ANGUERACAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 3

m2 Substitució de vidre trencat existent per un altre de característiques similars a l'actual, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou transport i muntatge del nou vidre.

1 P2144-4RWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Substitució vidre 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb
fixacions mecàniques

2 PB14-A8DB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Baranes de seguretat infantils 1,100 1,100

C#*D#*E#*F#2 1,100 1,100

TOTAL AMIDAMENT 2,200

m Protecció de la barana de vidre existent mitjançant la instal·lació de passamà rodó d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, fixat adherit.

3 PB1D-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram PB a P1 19,700 19,700

TOTAL AMIDAMENT 19,700

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

4 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PS 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització PB 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

5 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PS 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització PB 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de volum transportat de vidre 9,000 0,030 0,270

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,081

TOTAL AMIDAMENT 0,351

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 P2RA-EU5N

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de volum transportat de vidre 9,000 0,030 0,270

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,081

TOTAL AMIDAMENT 0,351

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
COMISSARIA GUÀRDIA URBANACAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor

1 P2144-4RT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntage vidre finestra per obertura
de porta

0,850 0,850 0,723

C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge vidre façana per canviar 1,700 2,550 4,335

C#*D#*E#*F#3 Desmuntatge vidre façana per
instal·lació finestres oscil·lobatents

2,000 1,700 2,550 8,670

TOTAL AMIDAMENT 13,728

m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar, de 4+4 mm de gruix, amb 4 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2 PC1H-5CSE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nou vidre façana 1,700 2,550 4,335

C#*D#*E#*F#2 Noves finestres oscil·lobatents 2,000 1,700 2,550 8,670

TOTAL AMIDAMENT 13,005

u Reubicació de mobiliari i cablejat elèctric degut a la ubicació de la nova porta de sortida d'emergència de la planta Primera3 MOBI-OOWP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 170x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

4 PAF8-7FWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Noves finestres oscil·lobatents 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Cortina tipus estor amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la seva isntal·lació. Muntada.5 WP00-ESTO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estors finestres façana PB i P1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Partida elèctrica per a comandament dels estors i les finestres oscil·lobatents6 PART-ELEC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comandament dels estors i finestres 1,000 1,000

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de
massa superficial, col·locat adherit

7 P862-60WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vinils finestres façana PB i P1 16,000 1,700 2,550 69,360

TOTAL AMIDAMENT 69,360

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor8 P2140-4RRL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrenacada bastiment finestra existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

9 P214H-8DDN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrancada aplacat per obertura de porta 0,850 0,557 0,473

C#*D#*E#*F#2 Arrancada aplacat pedra forats bigues
HEB 200

0,300 0,300 0,090

C#*D#*E#*F#3 0,300 0,300 0,090

TOTAL AMIDAMENT 0,653

m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

10 P214N-52TS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc de repisa de formigó 0,850 0,670 0,557 0,317

TOTAL AMIDAMENT 0,317

m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

11 P214T-4RQH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc paret per obertura de porta 0,850 0,557 0,473

C#*D#*E#*F#2 Enderroc paret per obertura bigues
HEB 200

0,300 0,300 0,090

C#*D#*E#*F#3 0,300 0,300 0,090

TOTAL AMIDAMENT 0,653

kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

12 P44A-43JV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llinda porta emergència P1 1,000 2,380 2,380

2 (2,38 Kg/m)

TOTAL AMIDAMENT 2,380

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215
cm

13 PAN5-7Z6C

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nova porta emergència P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Nova porta emergència escales sortida
carrer

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Col·locació de bastiment fet amb acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a
màxim, col·locat amb tacs químics

14 PAY0-H8J9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nova porta emergència P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Nova porta emergència escales sortida
carrer

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

15 PAF9-5TCB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nova porta emergència P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Nova porta emergència escales sortida
carrer

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament,
per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

16 PAZ3-B6JQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nova porta emergència P1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Portes existents a les sortides de PB 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Nova porta emergència escales sortida
carrer

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

17 P221B-EL6Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació fonamentació pilars escales 8,000 0,600 0,600 0,650 1,872

TOTAL AMIDAMENT 1,872

kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm218 P310-D51M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadures pous 8,000 0,600 8,200 39,360

2 ( 1 m acer = 8,20 kg)

TOTAL AMIDAMENT 39,360

m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió

19 P3Z3-D52R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació fonamentació pilars escales 8,000 0,600 0,600 0,100 0,288

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 0,288

m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

20 P312-IIKC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació fonamentació pilars escales 8,000 0,600 0,600 0,500 1,440

TOTAL AMIDAMENT 1,440

m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70
D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà 

21 P9H1-CUOK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació fonamentació pilars escales 8,000 0,600 0,600 0,050 0,144

TOTAL AMIDAMENT 0,144

kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

22 P44C-DP2T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubs quadrats d'acer estructural 8,000 6,000 16,360 785,280

2 (16,36 kg/m)

C#*D#*E#*F#4 Travessers estructura escala 4,000 4,850 16,360 317,384

C#*D#*E#*F#5 8,000 2,040 16,360 266,995

C#*D#*E#*F#6 4,000 3,750 16,360 245,400

C#*D#*E#*F#8 Bigues façana 2,000 1,000 16,360 32,720

C#*D#*E#*F#10 Muntants escala 2,000 3,090 85,280 527,030

C#*D#*E#*F#11 2,000 1,000 85,280 170,560

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,720 85,280 463,923

C#*D#*E#*F#13 2,000 2,040 85,280 347,942

C#*D#*E#*F#14 2,000 3,580 85,280 610,605

TOTAL AMIDAMENT 3.767,839

kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

23 P446-DMAF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Platines ancoratge pilars 8,000 2,830 22,640

C#*D#*E#*F#2 Platines ancoratge bigues a façana 2,000 2,830 5,660

3 2,83 kg/m

TOTAL AMIDAMENT 28,300

u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella24 P4Z6-6YXL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cargols ancoratge biques a façana 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a
màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

25 P9V7-4ZCT

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Nombre d'esglaons

2 (de dalt a baix)

C#*D#*E#*F#3 Tram 1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 2 9,000 9,000

5 Amplada esglaons = 1 m

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat26 P9S1-AJ8R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Formació dels replans

2 (de dalt a baix)

C#*D#*E#*F#3 Replà 1 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#4 Replà 2 2,310 2,310

TOTAL AMIDAMENT 5,710

m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

27 PB13-61TX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud aproximada barana 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 µm

28 P7D6-613L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubs quadrats d'acer estructural 8,000 6,000 0,080 4,000 15,360

C#*D#*E#*F#3 Travessers estructura escala 4,000 4,850 0,080 4,000 6,208

C#*D#*E#*F#4 8,000 2,040 0,080 4,000 5,222

C#*D#*E#*F#5 4,000 3,750 0,080 4,000 4,800

C#*D#*E#*F#7 Bigues façana 2,000 1,000 0,080 4,000 0,640

C#*D#*E#*F#9 Muntants escala 2,000 3,090 0,080 4,000 1,978

C#*D#*E#*F#10 2,000 1,000 0,080 4,000 0,640

C#*D#*E#*F#11 2,000 2,720 0,080 4,000 1,741

C#*D#*E#*F#12 2,000 2,040 0,080 4,000 1,306

C#*D#*E#*F#13 2,000 3,580 0,080 4,000 2,291

TOTAL AMIDAMENT 40,186

m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat29 P9S0-5Z7R

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Recobirment exterior escales
d'emergència

C#*D#*E#*F#2 Frontal 5,110 6,000 30,660

C#*D#*E#*F#3 Laterals 2,000 3,220 6,000 38,640

C#*D#*E#*F#4 Posterior 3,750 6,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 91,800

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 9

m2 Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades paral·leles i 15 a 25 % de coeficient de
perforació, col·locada amb fixacions mecàniques

30 P83E1-AEUM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Lames fixes tubulars d'acer per a tancaments tipus gelosia, fixades soldades a l'estructura existent.31 GELO-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

32 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PS 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització PB 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

33 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

34 PMS0-6Z0G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

35 PMS0-6Z0C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització P1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

36 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntage vidre finestra per obertura
de porta

0,850 0,850 0,020 0,014

C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge vidre façana per canviar 1,700 2,550 0,020 0,087

C#*D#*E#*F#3 Desmuntatge vidre façana per
instal·lació finestres oscil·lobatents

2,000 1,700 2,550 0,020 0,173

C#*D#*E#*F#4 Arrenacada bastiment finestra existent 2,000 0,100 0,100 1,050 0,021

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,100 0,100 0,850 0,017

C#*D#*E#*F#6 Arrencada aplacat pedra per obertura
de porta

0,850 0,557 0,060 0,028

C#*D#*E#*F#7 Enderroc de repisa de formigó 0,850 0,670 0,557 0,317

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#*D#*E#*F#8 Enderroc paret per obertura de porta 0,850 0,557 0,150 0,071

C#*D#*E#*F#9 Enderroc paret per obertura bigues
HEB 200

0,300 0,300 0,150 0,014

C#*D#*E#*F#10 0,300 0,300 0,150 0,014

C#*D#*E#*F#11 Excavació fonamentació pilars escales 8,000 0,600 0,600 0,650 1,872

P PERORIGEN(G1:G11,C
12)

12 Percentatge "A origen" 30,000 0,788

TOTAL AMIDAMENT 3,416

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

37 P2RA-EU3Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrencada aplacat pedra per obertura
de porta

0,850 0,557 0,060 0,028

C#*D#*E#*F#2 Enderroc paret per obertura de porta 0,850 0,557 0,150 0,071

C#*D#*E#*F#3 Enderroc paret per obertura bigues
HEB 200

0,300 0,300 0,150 0,014

C#*D#*E#*F#4 0,300 0,300 0,150 0,014

C#*D#*E#*F#5 Excavació fonamentació pilars escales 8,000 0,600 0,650 3,120

P PERORIGEN(G1:G5,C6
)

6 Percentatge "A origen" 30,000 0,974

TOTAL AMIDAMENT 4,221

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

38 P2RA-EU3T

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació fonamentació pilars escales 14,000 0,600 0,600 0,650 3,276

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,983

TOTAL AMIDAMENT 4,259

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

39 P2RA-EU3G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntage vidre finestra per obertura
de porta

0,850 0,850 0,020 0,014

C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge vidre façana per canviar 1,700 2,550 0,020 0,087

C#*D#*E#*F#3 Desmuntatge vidre façana per
instal·lació finestres oscil·lobatents

2,000 1,700 2,550 0,020 0,173

P PERORIGEN(G1:G3,C4
)

4 Percentatge "A origen" 30,000 0,082

TOTAL AMIDAMENT 0,356

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

40 P2RA-EU38

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrenacada bastiment finestra existent 2,000 0,100 0,100 1,050 0,021

C#*D#*E#*F#2 2,000 0,100 0,100 0,850 0,017

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Percentatge "A origen" 30,000 0,011

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 0,049

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

41 P121-EKJZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Recobirment exterior escales
d'emergència

C#*D#*E#*F#2 Frontal 5,110 6,000 30,660

C#*D#*E#*F#3 Laterals 2,000 3,220 6,000 38,640

C#*D#*E#*F#4 Posterior 3,750 6,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 91,800

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

42 P127-EKJN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Recobirment exterior escales
d'emergència

C#*D#*E#*F#2 Frontal 5,110 6,000 30,660

C#*D#*E#*F#3 Laterals 2,000 3,220 6,000 38,640

C#*D#*E#*F#4 Posterior 3,750 6,000 22,500

TOTAL AMIDAMENT 91,800

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
EDIFICI HISENDACAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Frontissa compàs per limitar l'obertura en finestres abatibles, practicables i oscil·lobatents, realitzades en alumini
extrusionat, zamak i acer inoxidable, col·locada amb cargols.

1 BICO-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Forntisses compas PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Frontisses compas P1 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
CENTRE CÍVIC CARME I CASAL DE DONESCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització Centre Cívic Carme PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització Casal Dones PS 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització Casal Dones PB 3,000 3,000

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#4 Senyalització Casal Dones P1 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#5 Senyalització Casal Dones P2 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 Senyalització Casal Dones P3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#7 Senyalització Casal Dones P4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització Centre Cívic Carme 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització Casal Dones 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Cortina tipus estor de dimensions 0,68 x 1,20 m amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la
seva instal·lació. Muntada.

3 WP00-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estors finestres P3 11,000 11,000

2 (11 unitats de 0,68 x 1,20)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Cortina tipus estor de dimensions 1,09 x 1,20 m amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la
seva instal·lació. Muntada.

4 WP00-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estors finestres P3 1,000 1,000

2 (1 unitat de 1,09 x 1,20)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Cortina tipus estor de dimensions 1,45 x 1,20 m amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la
seva instal·lació. Muntada.

5 WP00-0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estors finestres P3 1,000 1,000

2 (1 unitat de 1,45 x 1,20)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor6 P214I-AKZK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala polivalent 1 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Sala polivalent 2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Despatxos 1-8 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Sala recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Sala reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

7 PE53-4UFM

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tap entrada a fancoil sala polivalent 1 0,125 0,125

C#*D#*E#*F#2 Tap entrada a fancoil sala polivalent 2 0,125 0,125

C#*D#*E#*F#3 Tap entrada a fancoil Despatx 1-8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Tap entrada a fancoil Sala recepció 0,125 0,125

C#*D#*E#*F#5 Tap entrada a fancoil Sala reunions 0,125 0,125

TOTAL AMIDAMENT 1,500

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

8 PE41-38WI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala polivalent 1 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Sala polivalent 2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Despatxos 1-8 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Sala recepció 0,500 0,500

C#*D#*E#*F#5 Sala reunions 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 35,000

u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

9 PEKK-38GQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala polivalent 1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Sala polivalent 2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Despatx 1-8 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Sala recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Sala reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de funcionament dels ventiladors del recuperador de calor10 KFLE-45WP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala polivalent 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sala polivalent 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Despatxos 1-8 i sala recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Sala reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú,
de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2,
entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa
de llana mineral de roca de 40 mm

11 P843-A8G7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Restitució Sala polivalent 1 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Restitució Sala polivalent 2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Restitució Despatxos 1-8 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Restitució Sala recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Restitució Sala reunions 1,000 1,000

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

12 P89I-12OF1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cel ras restituït Sala polivalent 1 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Cel ras restituït Sala polivalent 2 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Cel ras restituït Despatxos 1-8 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Cel ras restituït Sala recepció 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Cel ras restituït Sala reunions 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

13 P2R6-4I67

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pladur Sala polivalent 1 15,000 0,015 0,225

C#*D#*E#*F#2 Pladur Sala polivalent 2 15,000 0,015 0,225

C#*D#*E#*F#3 Pladur Despatxos 1-8 8,000 0,015 0,120

C#*D#*E#*F#4 Pladur Sala recepció 1,000 0,015 0,015

C#*D#*E#*F#5 Pladur Sala reunions 1,000 0,015 0,015

P PERORIGEN(G1:G5,C6
)

6 esponjament 30,000 0,180

TOTAL AMIDAMENT 0,780

m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

14 P2RA-EU6C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pladur Sala polivalent 1 15,000 0,015 0,225

C#*D#*E#*F#2 Pladur Sala polivalent 2 15,000 0,015 0,225

C#*D#*E#*F#3 Pladur Despatxos 1-8 8,000 0,015 0,120

C#*D#*E#*F#4 Pladur Sala recepció 1,000 0,015 0,015

C#*D#*E#*F#5 Pladur Sala reunions 1,000 0,015 0,015

P PERORIGEN(G1:G5,C6
)

6 esponjament 30,000 0,180

TOTAL AMIDAMENT 0,780

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
CENTRE CÍVIC MESTRALCAPÍTOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

1 P127-EKJN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfície façana 4,790 10,000 47,900

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 47,900

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 P2142-4RMJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de superfície a repicar 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret3 P81R-HBYI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de superfície a arrebossar 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

4 P89H-4V7G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de superfície a pintar 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament,
per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

5 PAZ3-B6JQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta emergència P2 - Edifici antic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

6 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització - Edifici Antic PB 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització - Edifici Antic P1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització - Edifici Antic P2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Senyalització - Edifici Nou P1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#5 Senyalització - Edifici Nou P2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

7 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització - Edifici Antic 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització - Edifici Nou 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació resdius repicat façana 14,000 0,030 0,420

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

AMIDAMENTS Pàg.: 16

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,126

TOTAL AMIDAMENT 0,546

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9 P2RA-EU5N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació resdius repicat façana 14,000 0,030 0,420

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,126

TOTAL AMIDAMENT 0,546

u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor

10 P214A-4RRU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge de les dues portes
d'accés

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets existents, col·locats amb tacs químics11 PAY0-H8WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bastiment nova porta accés abatible 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 210x250
cm

12 PAN5-7ZDP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bastiments noves portes accés
abatibles

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable
AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 200x251 cm, col·locada amb fixacions mecàniques

13 PAA0-H9WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Noves portes batents 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x250
cm

14 PAN5-7ZGT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bastiment parts fixes 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral
translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

15 PC17-5FH1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

C#*D#*E#*F#1 Vidres 4,000 1,000 2,510 10,040

TOTAL AMIDAMENT 10,040

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
CENTRE CÍVIC PONENTCAPÍTOL 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana corredissa d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques, totalment muntada.

1 PB16-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana escales costat moll càrrega 1 1,950 1,950

C#*D#*E#*F#2 Barana escales costat moll càrrega 2 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 3,450

m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb
morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'esmalt sintètic

2 PB1C-61TY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passamà escales costat moll càrrega 1 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#2 Passamà escales costat moll càrrega 2 2,700 2,700

TOTAL AMIDAMENT 5,400

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

3 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PS 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització PA 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Senyalització P1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

4 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a
interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat i provat. Inclou cablejat i connexions. 

5 PMP1-HCWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lector targetes P1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Desmuntatge d'escala metàl·lica recta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.6 P21D8-HBWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge escala existent accés
coberta

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 4,1 m d'alçària, amb el cèrcol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini
natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines,
fixada mecànicament

7 PB72-IZRU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala accés coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb
fixacions mecàniques. D'aquesta nova barana a executar, abans de la seva fabricació definitiva, se'n realitzarà una mostra
la qual haurà de ser  aprovada per la Direcció Facultativa.

8 PB14-A0WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana protecció perímetre coberta 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi9 P4DC-3UXY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formació de grada - Encofrats laterals 2,000 0,550 0,550 0,605

C#*D#*E#*F#2 Formació de grada - Encofrat frontal 20,600 0,550 11,330

TOTAL AMIDAMENT 11,935

kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm210 P4B4-3FRJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cèrcol 20,600 8,200 168,920

2 ( 1 m de cèrcol = 8,20 kg)

TOTAL AMIDAMENT 168,920

u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

11 P4B0-6093

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ancoratges cada 20 cm 104,000 104,000

TOTAL AMIDAMENT 104,000

m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu
hidròfug HRA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
cubilot

12 P45C2-YIXS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formació de grada 20,600 0,550 0,550 6,232

TOTAL AMIDAMENT 6,232

m2 Pedra massissa de granit negre per a remat de l'aresta de la grada, de 25x25 cm aproximadament i amb cantell arrodonit.13 LLGR-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pedra massissa granit grada 0,250 20,600 5,150

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 5,150

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

14 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació m3 de metall 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,300

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

15 P2RA-EU38

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació m3 de metall 1,000 1,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,300

TOTAL AMIDAMENT 1,300

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
CENTRE CÍVIC MIGJORNCAPÍTOL 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
CENTRE CÍVIC LLEVANTCAPÍTOL 12

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor1 P2140-4RRN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215
cm

2 PAN5-7Z6C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

C#*D#*E#*F#1 Noves portes emergència 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

3 PAF9-5TCD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Noves portes emergència 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament,
per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

4 PAZ3-B6JQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Noves portes emergència 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

5 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

6 PMS0-6Z0G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

7 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

8 PMS0-6Z0C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Placa de guix laminat formada per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, per acabat de
sostre, fixada mecànicament

9 P653-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Col·locació de plaques al fals sostre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de volum portes metàl·liques 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Estimació resdius vidre 0,065 0,065

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 Percentatge "A origen" 30,000 1,520

TOTAL AMIDAMENT 6,585

m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11 P2RA-EU5N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de volum portes metàl·liques 5,000 5,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

12 P2RA-EU3G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació resdius vidre 0,065 0,065

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 0,020

TOTAL AMIDAMENT 0,085

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓCAPÍTOL 13

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer
Ø4mm, fixat mecànicament

1 PB1D-52WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud aproximada 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

3 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
ARXIU COMARCAL MUNICIPALCAPÍTOL 14

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P2 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#4 Senyalització P3 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#5 Senyalització PC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
EDIFICI SALUT PÚBLICACAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

1 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
OMECAPÍTOL 16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents fluorescents o
halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 P21DD-HBJW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de llumeneres a retirar 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Llumenera ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90, rectangular2 PH25-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós,
protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19, de temperatura de color 6500 K, encastada, amb part proporcional
d'arranjament de fals sostre

3 PH23-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

4 P2R5-DT1Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de volum llumeneres 5,000 5,000

P PERORIGEN(G1:G1,C2
)

2 Percentatge "A origen" 30,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5 P2RA-EU1S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Estimació de quantitat dipositada 50,000 3,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

6 P2144-H8E7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 2,420 2,800 6,776

C#*D#*E#*F#2 1,250 2,800 3,500

C#*D#*E#*F#3 Finestra 2 2,100 2,800 5,880

C#*D#*E#*F#4 Finestra 3 3,720 2,800 10,416

C#*D#*E#*F#5 Finestra 4 0,810 2,160 1,750

TOTAL AMIDAMENT 28,322

u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor7 P2140-4RRL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arrenacada bastiment finestres a
renovar

4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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u Tarja fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

8 PAFA-7QWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Finestra 3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Finestra 4 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets existents, col·locats amb tacs químics9 PAY0-H8WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Total bastiments a instal·lar 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
60x120 cm

10 PAN5-7YXN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 (0,60 x 1,20) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 3 (0,60 x 1,20) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

11 PAF8-7DTH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 (0,60 x 1,20) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 3 (0,60 x 1,20) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
60x110 cm

12 PAN5-7YWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 (0,60 x 1,10) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 3 (0,60 x 1,10) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 60x110 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

13 PAFA-01WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 (0,60 x 1,10) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 3 (0,60 x 1,10) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
200x250 cm

14 PAN5-7ZWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 (1,96 x 2,50 ) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 1 (1,90 x 2,50 ) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 200x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

15 PAFA-02WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 (1,96 x 2,50 ) 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Finestra 1 (1,90 x 2,50 ) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x60
cm

16 PAN5-7ZIN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 2 (0,60 x 0,60) 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

17 PAF8-7GVQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 2 (0,60 x 0,60) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

18 PAFA-03WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 2 (0,60 x 0,60) 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
160x210 cm

19 PAN5-00WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 2 (1,60 x 2,07) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 160x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

20 PAFA-04WP
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 2 (1,60 x 2,07) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 30x60
cm

21 PAN5-11WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 30x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

22 PAFA-05WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 3 (0,60 x 0,30) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
330x280 cm

23 PAN5-12WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 3 (3,22 x 2,80) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 330x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

24 PAFA-06WP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 3 (3,22 x 2,80) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
75x120 cm

25 PAN5-7YXP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 4 (0,78 x 1,20) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

26 PAFA-7QLN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 4 (0,78 x 1,20) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x90
cm

27 PAN5-7ZJL

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 4 (0,75 x 0,96) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

28 PAF8-7HRD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 4 (0,75 x 0,96) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral de color
estàndard de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

29 PC17-5F7P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestra 1 0,600 1,200 0,720

C#*D#*E#*F#2 0,600 1,100 0,660

C#*D#*E#*F#3 1,960 2,300 4,508

C#*D#*E#*F#4 1,900 2,300 4,370

C#*D#*E#*F#5 Finestra 2 0,600 0,600 0,360

C#*D#*E#*F#6 0,600 0,630 0,378

C#*D#*E#*F#7 0,600 0,630 0,378

C#*D#*E#*F#8 1,600 2,070 3,312

C#*D#*E#*F#9 Finestra 3 0,600 1,200 0,720

C#*D#*E#*F#10 0,600 1,100 0,660

C#*D#*E#*F#11 0,300 0,600 0,180

C#*D#*E#*F#12 3,220 2,800 9,016

C#*D#*E#*F#13 Finestra 4 0,780 1,200 0,936

C#*D#*E#*F#14 0,780 0,960 0,749

TOTAL AMIDAMENT 26,947

m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de
massa superficial, col·locat adherit, incloent l'escut de la població.

30 P862-6YWP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfície estimada 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
EDIFICI BALUARDCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual1 PCZ2-5NLW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#+D#+E#+F#1 Pis 1 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#2 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#3 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400
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C#+D#+E#+F#4 Pis 2 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#5 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#6 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#7 Pis 3 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#8 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

C#+D#+E#+F#9 2,700 2,700 2,000 2,000 9,400

TOTAL AMIDAMENT 84,600

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

2 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Senyalització P1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#3 Senyalització P2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Senyalització P3 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

3 PMS0-6Z0H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Senyalització PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSOBRA 01
PARTIDES VÀRIESCAPÍTOL 18

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra1 ZZPV-00WP

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Partida de metres quadrats de tancaments a base de guix laminat2 ZZPV-01WP

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m2 Partida de metrres quadrats de pintura3 ZZPV-02WP

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m2 Partida de metres quadrats de fals sostre4 ZZPV-03WP

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Partida de treballs varis de paleteria5 ZZPV-04WP

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Partida de metres quadrats d'enrajolat6 ZZPV-05WP

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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m2 Partida de metres quadrats d'enguixat7 ZZPV-06WP

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €48,62uBICO-00WP Frontissa compàs per limitar l'obertura en finestres abatibles, practicables i oscil·lobatents,
realitzades en alumini extrusionat, zamak i acer inoxidable, col·locada amb cargols.

P- 1

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €225,32m2GELO-00WP Lames fixes tubulars d'acer per a tancaments tipus gelosia, fixades soldades a l'estructura existent.P- 2
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €137,48uKFLE-45WP1 Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de funcionament dels ventiladors del recuperador de
calor

P- 3

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €144,39m2LLGR-00WP Pedra massissa de granit negre per a remat de l'aresta de la grada, de 25x25 cm aproximadament
i amb cantell arrodonit.

P- 4

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.100,00uMOBI-OOWP Reubicació de mobiliari i cablejat elèctric degut a la ubicació de la nova porta de sortida
d'emergència de la planta Primera

P- 5

(MIL  CENT EUROS)

 €0,10m2P121-EKJZ Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 6

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €7,74m2P127-EKJN Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 7

(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,06uP2140-4RRL Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

P- 8

(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €10,53uP2140-4RRN Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

P- 9

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,64m2P2142-4RMJ Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 10

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,02m2P2144-4RT1 Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor

P- 11

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €335,13m2P2144-4RWP Substitució de vidre trencat existent per un altre de característiques similars a l'actual, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o contenidor. Inclou transport i
muntatge del nou vidre.

P- 12

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €7,89m2P2144-H8E7 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 13

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €179,78uP214A-4RRU Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a
màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

P- 14

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €23,59m2P214H-8DDN Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 15

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €6,74m2P214I-AKZK Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidorP- 16
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,68m3P214N-52TS Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

P- 17

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,00m2P214T-4RQH Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 18

(DOTZE EUROS)

 €48,67uP21D8-HBWP Desmuntatge d'escala metàl·lica recta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

P- 19

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €4,86uP21DD-HBJW Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades
incandescents fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 20

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €9,72m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora

P- 21

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,40m2P22D1-DGOV Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

P- 22

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €9,08m3P2R5-DT1Y Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 23

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €34,01m3P2R6-4I67 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 24

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €0,34kgP2RA-EU1S Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 25

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €-48,12m3P2RA-EU38 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

P- 26

(MENYS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €0,00m3P2RA-EU3G Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus

P- 27

(ZERO EUROS)

 €30,07m3P2RA-EU3Q Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

P- 28

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €16,57m3P2RA-EU3T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

P- 29

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €18,54m3P2RA-EU5N Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 30

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €28,00m3P2RA-EU6C Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

P- 31

(VINT-I-VUIT EUROS)

 €7,86m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

P- 32

(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,77kgP310-D51M Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

P- 33

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,74kgP310-D51R Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 34

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €20,18m2P311-DQ6E Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonamentsP- 35
(VINT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €156,03m3P312-D4YP Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 36

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €126,63m3P312-IIKC Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

P- 37

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,87m2P3Z3-D52R Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10,
abocat des de camió

P- 38

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,71kgP446-DMAF Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

P- 39

(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €2,58kgP44A-43JV Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

P- 40

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,75kgP44C-DP2T Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 41

(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €165,17m3P45C2-YIXS Formigonament de lloses amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, amb additiu hidròfug HRA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

P- 42

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €10,01uP4B0-6093 Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

P- 43

(DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1,97kgP4B4-3FRJ Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 44

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €23,55m2P4DC-3UXY Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de piP- 45
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €21,79uP4Z6-6YXL Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femellaP- 46
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)



Modificat al projecte bàsic i executiu del pla d´adequació dels espais de treball
de l´Ajuntament de Reus

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,88m2P653-00WP Placa de guix laminat formada per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, per acabat de sostre, fixada mecànicament

P- 47

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4.413,18uP660-00WP Fabricació i muntatge de mampara corvada per a protecció anitcaigudes en un total de 32,10 m
lineals i una alçada de 0,60 m. Feta amb montants i accessoris d'INacer inoxidable polit brillant i
vidre translúcid de seguretat 5+5 mm de gruix i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del
perímetre dels taulers, col·locada.

P- 48

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €52,65m2P7D6-613L Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

P- 49

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €33,26m2P81R-HBYI Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paretP- 50
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €66,09m2P83E1-AEUM Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades paral·leles i 15 a 25 % de
coeficient de perforació, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 51

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €67,32m2P843-A8G7 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor
antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a
una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de
suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre
l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm

P- 52

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €94,92m2P862-60WP Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm
de gruix i 460 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit

P- 53

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €80,13m2P862-6YWP Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm
de gruix i 460 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit, incloent l'escut de la població.

P- 54

(VUITANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €7,04m2P89H-4V7G Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat

P- 55

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €7,18m2P89I-12OF1 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

P- 56

(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €192,48m3P9GB-49TS Paviment de formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 2
kg/m2 de ciment portland

P- 57

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €74,87m2P9H1-CUOK Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal,
tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà 

P- 58

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €96,54m2P9S0-5Z7R Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

P- 59

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €65,74m2P9S1-AJ8R Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat
soldat

P- 60

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €44,01mP9V7-4ZCT Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de
desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 61

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €2.498,47uPAA0-H9WP Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb
perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 200x251 cm,
col·locada amb fixacions mecàniques

P- 62

(DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €436,42uPAF8-7DTH Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 63

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2.580,44uPAF8-7FWP Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 170x260 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 64

(DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €243,08uPAF8-7GVQ Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 65

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €409,92uPAF8-7HRD Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 66

(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €667,29uPAF9-5TCB Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt

P- 67

(SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €449,76uPAF9-5TCD Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

P- 68

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €172,66uPAFA-01WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 69

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €914,40uPAFA-02WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 200x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 70

(NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €133,26uPAFA-03WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 71

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €677,32uPAFA-04WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 160x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 72

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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 €133,26uPAFA-05WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 30x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 73

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1.102,72uPAFA-06WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 330x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 74

(MIL  CENT DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €205,99uPAFA-7QLN Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 75

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €527,60uPAFA-7QWP Tarja fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 76

(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €35,48uPAN5-00WP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 160x210 cm

P- 77

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,66uPAN5-11WP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 30x60 cm

P- 78

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €57,83uPAN5-12WP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 330x280 cm

P- 79

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,50uPAN5-7YWP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 60x110 cm

P- 80

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €17,50uPAN5-7YXN Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 60x120 cm

P- 81

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €18,95uPAN5-7YXP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 75x120 cm

P- 82

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €34,63uPAN5-7Z6C Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm

P- 83

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €47,29uPAN5-7ZDP Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 210x250 cm

P- 84

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €37,30uPAN5-7ZGT Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 60x250 cm

P- 85

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €11,66uPAN5-7ZIN Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 60x60 cm

P- 86

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €16,04uPAN5-7ZJL Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 75x90 cm

P- 87

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €44,23uPAN5-7ZWP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit
d'obra aproximat de 200x250 cm

P- 88

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €4.015,37uPART-ELEC Partida elèctrica per a comandament dels estors i les finestres oscil·lobatentsP- 89
(QUATRE MIL QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €138,19uPAY0-H8J9 Col·locació de bastiment fet amb acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a
2.5 m d'alçària, com a màxim, col·locat amb tacs químics

P- 90

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €119,48uPAY0-H8WP Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets existents, col·locats amb tacs químicsP- 91
(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €208,10uPAZ3-B6JQ Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb
1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

P- 92

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €885,89uPB11-00WP Barana d'acer inoxidable formada per tub Diam 40 mm polit, brillant. Acollat a la paret amb tub
vertical a la part superior.

P- 93

(VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €139,12mPB13-61TX Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

P- 94

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €115,85mPB14-A0WP Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm
d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques. D'aquesta nova barana a executar, abans de la
seva fabricació definitiva, se'n realitzarà una mostra la qual haurà de ser aprovada per la Direcció
Facultativa.

P- 95

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €115,85mPB14-A8DB Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm
d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 96

(CENT QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €98,32mPB16-00WP Barana corredissa d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm d'alçària,
ancorada amb fixacions mecàniques, totalment muntada.

P- 97

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €29,29mPB1C-61TY Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2
m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat
pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

P- 98

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €52,98mPB1D-00WP Protecció de la barana de vidre existent mitjançant la instal·lació de passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, fixat adherit.

P- 99

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €77,46mPB1D-52WP Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

P- 100

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.781,47uPB72-IZRU Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 4,1 m d'alçària, amb el cèrcol superior
d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment,
emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament

P- 101

(MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €111,95m2PC17-5F7P Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 4 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 102

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €91,75m2PC17-5FH1 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 4 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 103

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €125,73m2PC1H-5CSE Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control solar, de 4+4 mm de
gruix, amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini

P- 104

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €3,20mPCZ2-5NLW Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manualP- 105
(TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €7,70mPE41-38WI Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de
100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

P- 106

(SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €30,17m2PE53-4UFM Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en
el cel ras

P- 107

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €30,84uPEKK-38GQ Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

P- 108

(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €225,44uPH23-00WP Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600
lm de flux lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19, de temperatura de color 6500 K,
encastada, amb part proporcional d'arranjament de fals sostre

P- 109

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €206,01uPH25-00WP Llumenera ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90, rectangularP- 110
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €565,23uPMP1-HCWP Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443,
sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat i
provat. Inclou cablejat i connexions. 

P- 111

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €8,27uPMS0-6Z0B Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 112

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €6,90uPMS0-6Z0C Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 113

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €7,14uPMS0-6Z0G Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 114

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €11,10uPMS0-6Z0H Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 115

(ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €101,09uWP00-0003 Cortina tipus estor de dimensions 0,68 x 1,20 m amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i
altres materials per a la seva instal·lació. Muntada.

P- 116

(CENT UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €169,85uWP00-0004 Cortina tipus estor de dimensions 1,09 x 1,20 m amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i
altres materials per a la seva instal·lació. Muntada.

P- 117

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €214,75uWP00-0005 Cortina tipus estor de dimensions 1,45 x 1,20 m amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i
altres materials per a la seva instal·lació. Muntada.

P- 118

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €872,70uWP00-ESTO Cortina tipus estor amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la seva
isntal·lació. Muntada.

P- 119

(VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €4.242,62uZZPV-00WP Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 120
(QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €57,17m2ZZPV-01WP Partida de metres quadrats de tancaments a base de guix laminatP- 121
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €5,32m2ZZPV-02WP Partida de metrres quadrats de pinturaP- 122
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €42,79m2ZZPV-03WP Partida de metres quadrats de fals sostreP- 123
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,21mZZPV-04WP Partida de treballs varis de paleteriaP- 124
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €21,34m2ZZPV-05WP Partida de metres quadrats d'enrajolatP- 125
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,46m2ZZPV-06WP Partida de metres quadrats d'enguixatP- 126
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

Reus, abril de 2025
Enginyera redactora,

Mirna Pedrós Pons
Enginyera Tec. Industrial
Col·legiada núm. 19.428-L
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uBICO-00WP Frontissa compàs per limitar l'obertura en finestres abatibles, practicables i
oscil·lobatents, realitzades en alumini extrusionat, zamak i acer inoxidable,
col·locada amb cargols.

P- 1  €48,62

BAS0-0ZF3 Ferramenta per a finestra d'una fulla batent, de preu mitjà  €19,85000
Altres conceptes 28,77 €

m2GELO-00WP Lames fixes tubulars d'acer per a tancaments tipus gelosia, fixades soldades
a l'estructura existent.

P- 2  €225,32

B44Z-0LW7 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €200,02200

B898-2MHX Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer  €11,68000
Altres conceptes 13,62 €

uKFLE-45WP1 Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de funcionament dels
ventiladors del recuperador de calor

P- 3  €137,48

GHTR-EWP1 Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de funcionament dels
ventiladors del recuperador de calor

 €123,10000

Altres conceptes 14,38 €

m2LLGR-00WP Pedra massissa de granit negre per a remat de l'aresta de la grada, de 25x25
cm aproximadament i amb cantell arrodonit.

P- 4  €144,39

GRAN-00WP Pedra massissa de granit negre  €117,00000
Altres conceptes 27,39 €

uMOBI-OOWP Reubicació de mobiliari i cablejat elèctric degut a la ubicació de la nova porta
de sortida d'emergència de la planta Primera

P- 5  €1.100,00

Sense descomposició 1.100,00 €

m2P121-EKJZ Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 6  €0,10

B0Y1-12V6 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

 €0,10000

Altres conceptes 0,00 €

m2P127-EKJN Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 7  €7,74

Altres conceptes 7,74 €

uP2140-4RRL Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 8  €21,06

Altres conceptes 21,06 €

uP2140-4RRN Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

P- 9  €10,53

Altres conceptes 10,53 €

m2P2142-4RMJ Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 10  €12,64

Altres conceptes 12,64 €

m2P2144-4RT1 Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor

P- 11  €8,02
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Altres conceptes 8,02 €

m2P2144-4RWP Substitució de vidre trencat existent per un altre de característiques similars a
l'actual, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material desmuntat
sobre camió o contenidor. Inclou transport i muntatge del nou vidre.

P- 12  €335,13

Altres conceptes 335,13 €

m2P2144-H8E7 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 13  €7,89

Altres conceptes 7,89 €

uP214A-4RRU Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions,
de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega
de runa sobre camió o contenidor

P- 14  €179,78

Altres conceptes 179,78 €

m2P214H-8DDN Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans manuals, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 15  €23,59

Altres conceptes 23,59 €

m2P214I-AKZK Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

P- 16  €6,74

Altres conceptes 6,74 €

m3P214N-52TS Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 17  €29,68

Altres conceptes 29,68 €

m2P214T-4RQH Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 18  €12,00

Altres conceptes 12,00 €

uP21D8-HBWP Desmuntatge d'escala metàl·lica recta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

P- 19  €48,67

Altres conceptes 48,67 €

uP21DD-HBJW Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada
amb làmpades incandescents fluorescents o halògenes, muntada
superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m
com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 20  €4,86

Altres conceptes 4,86 €

m3P221B-EL6Z Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica
sobre camió amb retroexcavadora

P- 21  €9,72

Altres conceptes 9,72 €

m2P22D1-DGOV Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor

P- 22  €3,40

Altres conceptes 3,40 €

m3P2R5-DT1Y Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 23  €9,08

Altres conceptes 9,08 €

m3P2R6-4I67 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

P- 24  €34,01

Altres conceptes 34,01 €
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kgP2RA-EU1S Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 25  €0,34

B2RA-28TJ Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,34000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU38 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

P- 26  €-48,12

B2RA-28UG Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

 €-48,12000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU3G Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb
una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02
02 segons la Llista Europea de Residus

P- 27  €0,00

B2RA-28TW Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb
una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
02 02 segons la Llista Europea de Residus

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU3Q Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01
07 segons la Llista Europea de Residus

P- 28  €30,07

B2RA-28TS Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

 €30,07000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU3T Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

P- 29  €16,57

B2RA-28TN Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

 €16,57350

Altres conceptes -0,00 €

m3P2RA-EU5N Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 30  €18,54

B2RA-28TO Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €18,53510

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RA-EU6C Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

P- 31  €28,00

B2RA-28US Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

 €28,00000

Altres conceptes 0,00 €

m3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

P- 32  €7,86

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

 €7,85600

Altres conceptes 0,00 €

kgP310-D51M Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de
límit elàstic >= 400 N/mm2

P- 33  €1,77

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01086
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Altres conceptes 1,76 €

kgP310-D51R Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 34  €1,74

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01065
Altres conceptes 1,73 €

m2P311-DQ6E Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonamentsP- 35  €20,18

B0AK-07AS Clau acer  €0,20039
B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,93991
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €0,51563
B0D80-0CNV Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos  €1,30900
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,16750
B0DZ3-0F6G Fleix  €0,04800
B0DZ5-0F6Q Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm  €0,40000

Altres conceptes 16,60 €

m3P312-D4YP Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 36  €156,03

B06E-10V9 Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIIb+Qa

 €150,76600

Altres conceptes 5,26 €

m3P312-IIKC Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

P- 37  €126,63

B06F2-I05P Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €119,78880

Altres conceptes 6,84 €

m2P3Z3-D52R Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió

P- 38  €16,87

B067-2A9U Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150
kg/m3/B/10

 €11,81670

Altres conceptes 5,05 €

kgP446-DMAF Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

P- 39  €2,71

B44Z-0LW7 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2,12000

Altres conceptes 0,59 €

kgP44A-43JV Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

P- 40  €2,58

B44Z-0LXG Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €1,64000

Altres conceptes 0,94 €

kgP44C-DP2T Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 41  €2,75

B44Z-0LW7 Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

 €2,12000

Altres conceptes 0,63 €
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m3P45C2-YIXS Formigonament de lloses amb formigó per armar, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug HRA - 25 / B / 10 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

P- 42  €165,17

B06F7-IG0R Formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons,
amb additiu hidròfug HRA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

 €140,17860

Altres conceptes 24,99 €

uP4B0-6093 Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

P- 43  €10,01

B091-06VL Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar

 €2,24570

B0B7-106Q Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,53222
Altres conceptes 7,23 €

kgP4B4-3FRJ Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 44  €1,97

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01065
Altres conceptes 1,96 €

m2P4DC-3UXY Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de piP- 45  €23,55

B0AK-07AS Clau acer  €0,21094
B0D31-07P4 Llata de fusta de pi  €0,93750
B0D70-0CEP Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €2,94800
B0DZ1-0ZLZ Desencofrant  €0,13400

Altres conceptes 19,32 €

uP4Z6-6YXL Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella

P- 46  €21,79

B0AN-07J4 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella  €14,84000
Altres conceptes 6,95 €

m2P653-00WP Placa de guix laminat formada per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, per acabat de sostre, fixada mecànicament

P- 47  €57,88

B0AO-07II Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis  €1,86000
B0AQ-07EX Visos galvanitzats  €0,66960
B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat  €6,35460
B0CC0-21OW Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €8,88890

B0CC0-21P5 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520

 €19,39800

B6B0-1BTM Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

 €0,71440

B6B1-0KKE Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100
mm d'amplària

 €6,50475

B6B1-0KKF Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils
100 mm d'amplària

 €1,67580

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,20000
B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €1,27200

Altres conceptes 10,34 €

uP660-00WP Fabricació i muntatge de mampara corvada per a protecció anitcaigudes en
un total de 32,10 m lineals i una alçada de 0,60 m. Feta amb montants i
accessoris d'INacer inoxidable polit brillant i vidre translúcid de seguretat 5+5
mm de gruix i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre
dels taulers, col·locada.

P- 48  €4.413,18

B661-1KOE Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de
seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i
del perímetre dels taulers

 €154,62000

Altres conceptes 4.258,56 €

m2P7D6-613L Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500
µm

P- 49  €52,65
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B896-HYD6 Pintura intumescent  €27,22913
B8Z6-0P2I Imprimació per a pintura intumescent  €4,26611

Altres conceptes 21,15 €

m2P81R-HBYI Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paretP- 50  €33,26

B811-1ZWW Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons
UNE-EN 998-1, en sacs

 €2,93280

Altres conceptes 30,33 €

m2P83E1-AEUM Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades
paral·leles i 15 a 25 % de coeficient de perforació, col·locada amb fixacions
mecàniques

P- 51  €66,09

B0CHG-2GYW Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions quadrades
paral·leles i 15 a 25 % de coeficient de perforació

 €36,82350

Altres conceptes 29,27 €

m2P843-A8G7 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al
sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm
d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de
50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió,
sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de
6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat
metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm

P- 52  €67,32

B0AQ-07GR Visos per a plaques de guix laminat  €2,72340
B0CC0-21OV Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),

segons la norma UNE-EN 520
 €10,89900

B7C93-11NKP Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3,
de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W

 €3,11850

B7CQ0-2GF1 Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de 6,5 kg/m2, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic

 €8,75700

B7J1-0SL0 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat  €0,09450
B7J6-0GSL Massilla per a junt de plaques de cartró-guix  €0,75128
B840-28CW Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària,

amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2
 €5,52000

B845-2L8P Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a
màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

 €4,32000

Altres conceptes 31,14 €

m2P862-60WP Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport
de cotó de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial, col·locat
adherit

P- 53  €94,92

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa  €1,40400
B861-1N0G Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i 460

g/m2 de massa superficial
 €35,38500

Altres conceptes 58,13 €

m2P862-6YWP Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada amb suport
de cotó de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de massa superficial, col·locat
adherit, incloent l'escut de la població.

P- 54  €80,13

B091-06VH Adhesiu en dispersió aquosa  €1,40400
B861-1N0G Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i 460

g/m2 de massa superficial
 €35,38500

Altres conceptes 43,34 €

m2P89H-4V7G Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

P- 55  €7,04

B896-0P0M Pintura plàstica, per a exteriors  €2,25828
Altres conceptes 4,78 €

m2P89I-12OF1 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fotocatalítica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P- 56  €7,18

B896-135GL Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa  €3,01135
B8ZM-0P35 Segelladora  €0,67014
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Altres conceptes 3,50 €

m3P9GB-49TS Paviment de formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior manual, estesa
i vibratge manual, remolinat manual afegint 2 kg/m2 de ciment portland

P- 57  €192,48

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €1,63107

B06E-11KW Formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa+F

 €136,51050

Altres conceptes 54,34 €

m2P9H1-CUOK Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a
temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura
tricomponent acrílic poliuretà 

P- 58  €74,87

B896-HYEA Pintura poliuretà bicomponent  €13,02600
B9H7-3522 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8

surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà
 €24,72864

Altres conceptes 37,12 €

m2P9S0-5Z7R Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,
en peces de 1000x500 mm, col·locat

P- 59  €96,54

B0B3-1K76 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,
en peces de 1000x500 mm

 €74,35570

Altres conceptes 22,18 €

m2P9S1-AJ8R Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm
de gruix, col·locat soldat

P- 60  €65,74

B0CH9-0E3Y Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix  €41,08670
Altres conceptes 24,65 €

mP9V7-4ZCT Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 61  €44,01

B9V7-2HJR Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4
plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim

 €27,24000

Altres conceptes 16,77 €

uPAA0-H9WP Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a
col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per
a un buit d'obra de 200x251 cm, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 62  €2.498,47

Altres conceptes 2.498,47 €

uPAF8-7DTH Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

P- 63  €436,42

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,97420

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,96140

BAF4-1ROB Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €416,64960

Altres conceptes 12,83 €
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uPAF8-7FWP Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 170x260 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

P- 64  €2.580,44

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €7,23520

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €3,08220

BAF4-1RPZ Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €2.185,48000

BAW4-2KAA Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v  €31,34000
BAW8-2KA9 Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a

230 V de tensió, per a muntar superficialment
 €188,06000

Altres conceptes 165,24 €

uPAF8-7GVQ Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 65  €243,08

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €3,16540

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,40100

BAF4-1RNR Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €225,68400

Altres conceptes 12,83 €

uPAF8-7HRD Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 66  €409,92

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,52200

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,96140

BAF4-1ROB Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit
d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

 €390,60900

Altres conceptes 12,83 €

uPAF9-5TCB Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada
amb perfils de preu alt

P- 67  €667,29

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €7,00910

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2,80200

BAF5-1345 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb
perfils de preu alt

 €638,91765

Altres conceptes 18,56 €
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uPAF9-5TCD Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà

P- 68  €449,76

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €7,00910

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2,80200

BAF5-1346 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb
perfils de preu mitjà

 €421,38495

Altres conceptes 18,56 €

uPAFA-01WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
60x110 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 69  €172,66

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,97420

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,96140

BAF6-1VDG Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €152,89920

Altres conceptes 12,83 €

uPAFA-02WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
200x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 70  €914,40

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €11,75720

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €4,76340

BAF6-1VE4 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €870,03840

Altres conceptes 27,84 €

uPAFA-03WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x60
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 71  €133,26

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,06980

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,68120

BAF6-1VDG Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €114,67440

Altres conceptes 12,83 €

uPAFA-04WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
160x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 72  €677,32
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B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
 €9,94840

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €4,20300

BAF6-1VDY Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €641,28900

Altres conceptes 21,88 €

uPAFA-05WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 30x60
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210

P- 73  €133,26

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,06980

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,68120

BAF6-1VDG Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €114,67440

Altres conceptes 12,83 €

uPAFA-06WP Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
330x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 74  €1.102,72

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €11,75720

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €4,76340

BAF6-1VE4 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €1.058,35840

Altres conceptes 27,84 €

uPAFA-7QLN Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
75x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 75  €205,99

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €5,20030

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €2,24160

BAF6-1VDM Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €185,71500

Altres conceptes 12,83 €

uPAFA-7QWP Tarja fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

P- 76  €527,60

B7JE-0GTI Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €9,04400
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B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
 €3,64260

BAF6-1VDY Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

 €489,71160

Altres conceptes 25,20 €

uPAN5-00WP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 160x210 cm

P- 77  €35,48

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €35,47800
Altres conceptes 0,00 €

uPAN5-11WP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 30x60 cm

P- 78  €11,66

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €11,66400
Altres conceptes -0,00 €

uPAN5-12WP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 330x280 cm

P- 79  €57,83

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €57,83400
Altres conceptes -0,00 €

uPAN5-7YWP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm

P- 80  €17,50

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €17,49600
Altres conceptes 0,00 €

uPAN5-7YXN Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm

P- 81  €17,50

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €17,49600
Altres conceptes 0,00 €

uPAN5-7YXP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm

P- 82  €18,95

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €18,95400
Altres conceptes -0,00 €

uPAN5-7Z6C Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm

P- 83  €34,63

BAN6-1WGT Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm  €34,63200
Altres conceptes -0,00 €

uPAN5-7ZDP Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 210x250 cm

P- 84  €47,29

BAN6-1WGT Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm  €47,28600
Altres conceptes 0,00 €

uPAN5-7ZGT Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x250 cm

P- 85  €37,30

BAN6-1WGT Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm  €37,29600
Altres conceptes 0,00 €

uPAN5-7ZIN Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm

P- 86  €11,66

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €11,66400
Altres conceptes -0,00 €

uPAN5-7ZJL Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm

P- 87  €16,04

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €16,03800
Altres conceptes 0,00 €
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uPAN5-7ZWP Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm2, per a un buit d'obra aproximat de 200x250 cm

P- 88  €44,23

BAN6-1WGS Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm  €44,22600
Altres conceptes 0,00 €

uPART-ELEC Partida elèctrica per a comandament dels estors i les finestres oscil·lobatentsP- 89  €4.015,37

BG23-2IXU Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x150 mm, amb 4
compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra
impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1

 €516,60000

BG2C-2YF3 Envà separador per a canal, de PVC, de 40 mm  €38,40000
BG2G-1OJV Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50

mm d'alçària
 €323,40000

BG2J-0BC5 Safata metàl·lica reixeta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 50 mm

 €353,40000

BG33-G2WA Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció
2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

 €858,00000

BG49-18BT Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €75,48000

BG49-18BX Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €63,72000

BG4L-09X8 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 €207,35000

BGWG-MVE3 Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 150 mm d'amplària, de
60 mm d'alçària, de color gris

 €169,80000

BGY1-1P1L Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa
de paraments horitzontals

 €681,30000

Altres conceptes 727,92 €

uPAY0-H8J9 Col·locació de bastiment fet amb acer, en parets existents, per a un buit
d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, col·locat amb tacs
químics

P- 90  €138,19

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €61,28000
Altres conceptes 76,91 €

uPAY0-H8WP Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets existents, col·locats amb
tacs químics

P- 91  €119,48

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €61,28000
Altres conceptes 58,20 €

uPAZ3-B6JQ Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

P- 92  €208,10

BAZ6-2P4V Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125

 €188,51000

Altres conceptes 19,59 €

uPB11-00WP Barana d'acer inoxidable formada per tub Diam 40 mm polit, brillant. Acollat a
la paret amb tub vertical a la part superior.

P- 93  €885,89

BB16-H72G Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodo d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports de fosa
amb imprimacio epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent, o suports
d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el mateix
acabat

 €291,34000

Altres conceptes 594,55 €

mPB13-61TX Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva

P- 94  €139,12
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Altres conceptes 139,12 €

mPB14-A0WP Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers,
de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques. D'aquesta
nova barana a executar, abans de la seva fabricació definitiva, se'n realitzarà
una mostra la qual haurà de ser  aprovada per la Direcció Facultativa.

P- 95  €115,85

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €30,64000
BB13-2GF5 Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers,

de 100 a 120 cm d'alçària, amb fixacions mecàniques
 €76,41000

Altres conceptes 8,80 €

mPB14-A8DB Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers,
de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 96  €115,85

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €30,64000
BB13-2GF5 Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers,

de 100 a 120 cm d'alçària, amb fixacions mecàniques
 €76,41000

Altres conceptes 8,80 €

mPB16-00WP Barana corredissa d'alumini anoditzat, amb muntants i travessers, de 80 a
100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques, totalment muntada.

P- 97  €98,32

B0AN-07J2 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella  €30,64000
BB12-0XP8 Barana d'alumini anoditzat amb muntants i travessers, de 80 a 100 cm

d'alçària
 €52,57000

Altres conceptes 15,11 €

mPB1C-61TY Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer
de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

P- 98  €29,29

Altres conceptes 29,29 €

mPB1D-00WP Protecció de la barana de vidre existent mitjançant la instal·lació de passamà
rodó d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i
abrillantat, fixat adherit.

P- 99  €52,98

B090-06VV Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el
poliestirè

 €7,18000

BB00-00WP Passamà rodó d'acer inoxidable AISI 316 per a col·locar sobre vidre i acabat
satinat

 €21,42000

Altres conceptes 24,38 €

mPB1D-52WP Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament

P- 100  €77,46

BB1A-0XPT Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat
polit i abrillantat, amb suport de rodons acer Ø4mm

 €53,08000

Altres conceptes 24,38 €

uPB72-IZRU Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 4,1 m d'alçària,
amb el cèrcol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades
verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a
escala d'accés a màquines, fixada mecànicament

P- 101  €1.781,47

BB72-IZRI Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 4,1 m d'alçària,
amb el cèrcol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades
verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a
escala d'accés a màquines

 €1.586,79000

Altres conceptes 194,68 €

m2PC17-5F7P Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

P- 102  €111,95

BC17-0V4S Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

 €94,37000

Altres conceptes 17,58 €
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m2PC17-5FH1 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1
(B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

P- 103  €91,75

BC17-0VE4 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral translúcid de lluna d'incolor, classe 1
(B) 1 segons UNE-EN 12600

 €74,17000

Altres conceptes 17,58 €

m2PC1H-5CSE Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control
solar, de 4+4 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

P- 104  €125,73

BC1A-0TQ5 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora de control
solar, de 4+4 mm de gruix, amb 4 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

 €111,23000

Altres conceptes 14,50 €

mPCZ2-5NLW Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra, aplicat amb
pistola manual

P- 105  €3,20

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,29421

Altres conceptes 2,91 €

mPE41-38WI Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb
alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

P- 106  €7,70

BE41-0O0V Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini
reforçat de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits

 €2,84000

Altres conceptes 4,86 €

m2PE53-4UFM Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb
recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

P- 107  €30,17

BE51-17XC Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN
14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel
de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812

 €7,76250

BEW2-FG88 Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt  €2,69500
BEY3-1OLC Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de

llana aïllant, de preu alt
 €0,26000

Altres conceptes 19,45 €

uPEKK-38GQ Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

P- 108  €30,84

BEKJ-0MFZ Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

 €16,25000

Altres conceptes 14,59 €

uPH23-00WP Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència
de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V,
UGR<19, de temperatura de color 6500 K, encastada, amb part proporcional
d'arranjament de fals sostre

P- 109  €225,44

BH22-L3FQ Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència
de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP 44, regulable 1-10 V,
UGR<19, de temperatura de color 6500 K

 €206,00000

Altres conceptes 19,44 €

uPH25-00WP Llumenera ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90, rectangularP- 110  €206,01

BH24-0FTW Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència
T16/G5 de 35 W, amb reactància electrònica Indeterminat

 €135,15000

BHU6-1JYR Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 35 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

 €9,14000

Altres conceptes 61,72 €
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uPMP1-HCWP Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65
MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat i provat. Inclou cablejat i
connexions. 

P- 111  €565,23

BMP1-H6XW Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65
MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de
lectura de 7cm, amb protecció IP65

 €555,50000

Altres conceptes 9,73 €

uPMS0-6Z0B Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de
402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

P- 112  €8,27

BMS0-1JZL Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de
402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

 €5,66000

Altres conceptes 2,61 €

uPMS0-6Z0C Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 113  €6,90

BMS0-1K0H Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva

 €4,29000

Altres conceptes 2,61 €

uPMS0-6Z0G Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

P- 114  €7,14

BMS0-1JZR Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular,
de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

 €4,53000

Altres conceptes 2,61 €

uPMS0-6Z0H Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

P- 115  €11,10

BMS0-1JZY Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

 €8,49000

Altres conceptes 2,61 €

uWP00-0003 Cortina tipus estor de dimensions 0,68 x 1,20 m amb nivell de protecció solar.
Inclou ferramentes i altres materials per a la seva instal·lació. Muntada.

P- 116  €101,09

B0AQ-07EX Visos galvanitzats  €22,32000
BAV4-00WP Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 0,5 a 1,5 m

d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini

 €50,00000

Altres conceptes 28,77 €

uWP00-0004 Cortina tipus estor de dimensions 1,09 x 1,20 m amb nivell de protecció solar.
Inclou ferramentes i altres materials per a la seva instal·lació. Muntada.

P- 117  €169,85

B0AQ-07EX Visos galvanitzats  €22,32000
BAV4-00WP Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 0,5 a 1,5 m

d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini

 €50,00000

Altres conceptes 97,53 €

uWP00-0005 Cortina tipus estor de dimensions 1,45 x 1,20 m amb nivell de protecció solar.
Inclou ferramentes i altres materials per a la seva instal·lació. Muntada.

P- 118  €214,75

B0AQ-07EX Visos galvanitzats  €22,32000
BAV4-00WP Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 0,5 a 1,5 m

d'amplària i 1,20 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini

 €50,00000

Altres conceptes 142,43 €

uWP00-ESTO Cortina tipus estor amb nivell de protecció solar. Inclou ferramentes i altres
materials per a la seva isntal·lació. Muntada.

P- 119  €872,70

B0AQ-07EX Visos galvanitzats  €33,48000
BAV0-1P34 Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 6 kg de massa,

per a un eix de 40 mm de diàmetre
 €194,56000

BAW4-H5FN Emissor de radiocomandament de tres botons, amb piles, per a persiana,
tendal o element compatible motoritzat, sincronitzat a la frequencia del
receptor

 €51,56000
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BAW8-H5FP Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a

230 V de tensió, per a control motor persiana
 €132,33000

Altres conceptes 460,77 €

uZZPV-00WP Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obraP- 120  €4.242,62

Sense descomposició 4.242,62 €

m2ZZPV-01WP Partida de metres quadrats de tancaments a base de guix laminatP- 121  €57,17

Sense descomposició 57,17 €

m2ZZPV-02WP Partida de metrres quadrats de pinturaP- 122  €5,32

Sense descomposició 5,32 €

m2ZZPV-03WP Partida de metres quadrats de fals sostreP- 123  €42,79

Sense descomposició 42,79 €

mZZPV-04WP Partida de treballs varis de paleteriaP- 124  €6,21

Sense descomposició 6,21 €

m2ZZPV-05WP Partida de metres quadrats d'enrajolatP- 125  €21,34

Sense descomposició 21,34 €

m2ZZPV-06WP Partida de metres quadrats d'enguixatP- 126  €8,46

Sense descomposició 8,46 €

Reus, abril de 2025
Enginyera redactora,

Mirna Pedrós Pons
Enginyera Tec. Industrial
Col·legiada núm. 19.428-L
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OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL ANTIC HOSPITAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

30,0008,27 248,10

2 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

1,00011,10 11,10

CAPÍTOLTOTAL 01.03 259,20

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P22D1-DGOV m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor (P - 22)

10,3503,40 35,19

2 P311-DQ6E m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments
(P - 35)

1,91620,18 38,66

3 P310-D51R kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)

9,2111,74 16,03

4 P312-D4YP m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIIb+Qa,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió (P - 36)

1,553156,03 242,31

5 P9GB-49TS m3 Paviment de formigó HA-30/B/10/IIa+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport
interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual
afegint 2 kg/m2 de ciment portland (P - 57)

0,518192,48 99,70

6 P660-00WP u Fabricació i muntatge de mampara corvada per a protecció
anitcaigudes en un total de 32,10 m lineals i una alçada de 0,60
m. Feta amb montants i accessoris d'INacer inoxidable polit
brillant i vidre translúcid de seguretat 5+5 mm de gruix i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels
taulers, col·locada. (P - 48)

1,0004.413,18 4.413,18

7 PB11-00WP u Barana d'acer inoxidable formada per tub Diam 40 mm polit,
brillant. Acollat a la paret amb tub vertical a la part superior. (P -
93)

2,000885,89 1.771,78

8 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

2,6919,08 24,43

9 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME (P - 32)

2,6917,86 21,15

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.662,43

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL BIBLIOTECA PERE ANGUERA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2144-4RWP m2 Substitució de vidre trencat existent per un altre de
característiques similars a l'actual, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió o
contenidor. Inclou transport i muntatge del nou vidre. (P - 12)

9,000335,13 3.016,17

2 PB14-A8DB m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i
travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 96)

2,200115,85 254,87

3 PB1D-00WP m Protecció de la barana de vidre existent mitjançant la instal·lació
de passamà rodó d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm
de diàmetre, acabat polit i abrillantat, fixat adherit. (P - 99)

19,70052,98 1.043,71

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

4 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

44,0008,27 363,88

5 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

6,00011,10 66,60

6 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

0,3519,08 3,19

7 P2RA-EU5N m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

0,35118,54 6,51

CAPÍTOLTOTAL 01.05 4.754,93

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL COMISSARIA GUÀRDIA URBANA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2144-4RT1 m2 Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor (P - 11)

13,7288,02 110,10

2 PC1H-5CSE m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra reflectora
de control solar, de 4+4 mm de gruix, amb 4 butiral transparent,
classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 104)

13,005125,73 1.635,12

3 MOBI-OOWP u Reubicació de mobiliari i cablejat elèctric degut a la ubicació de la
nova porta de sortida d'emergència de la planta Primera (P - 5)

1,0001.100,00 1.100,00

4 PAF8-7FWP u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 170x260 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 64)

2,0002.580,44 5.160,88

5 WP00-ESTO u Cortina tipus estor amb nivell de protecció solar. Inclou
ferramentes i altres materials per a la seva isntal·lació. Muntada.
(P - 119)

16,000872,70 13.963,20

6 PART-ELEC u Partida elèctrica per a comandament dels estors i les finestres
oscil·lobatents (P - 89)

1,0004.015,37 4.015,37

7 P862-60WP m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada
amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de massa
superficial, col·locat adherit (P - 53)

69,36094,92 6.583,65

8 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)

1,00021,06 21,06

9 P214H-8DDN m2 Desmuntatge d'aplacat de pedra en parament, amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)

0,65323,59 15,40

10 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 17)

0,31729,68 9,41

11 P214T-4RQH m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 18)

0,65312,00 7,84

12 P44A-43JV kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra (P - 40)

2,3802,58 6,14

13 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm

2,00034,63 69,26

EUR
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(P - 83)

14 PAY0-H8J9 u Col·locació de bastiment fet amb acer, en parets existents, per a
un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim,
col·locat amb tacs químics (P - 90)

2,000138,19 276,38

15 PAF9-5TCB u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt (P - 67)

2,000667,29 1.334,58

16 PAZ3-B6JQ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb
sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per
a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(P - 92)

6,000208,10 1.248,60

17 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora (P - 21)

1,8729,72 18,20

18 P310-D51M kg Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 (P - 33)

39,3601,77 69,67

19 P3Z3-D52R m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10,
abocat des de camió (P - 38)

0,28816,87 4,86

20 P312-IIKC m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 /
B / 20 / amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 37)

1,440126,63 182,35

21 P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb
tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà  (P - 58)

0,14474,87 10,78

22 P44C-DP2T kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols (P - 41)

3.767,8392,75 10.361,56

23 P446-DMAF kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols (P - 39)

28,3002,71 76,69

24 P4Z6-6YXL u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol,
volandera i femella (P - 46)

8,00021,79 174,32

25 P9V7-4ZCT m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de
gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 61)

19,00044,01 836,19

26 P9S1-AJ8R m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix, col·locat soldat (P - 60)

5,71065,74 375,38

27 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva (P - 94)

25,000139,12 3.478,00

28 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 µm (P - 49)

40,18652,65 2.115,79

29 P9S0-5Z7R m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P - 59)

91,80096,54 8.862,37

30 P83E1-AEUM m2 Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb perforacions
quadrades paral·leles i 15 a 25 % de coeficient de perforació,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 51)

1,00066,09 66,09

31 GELO-00WP m2 Lames fixes tubulars d'acer per a tancaments tipus gelosia,
fixades soldades a l'estructura existent. (P - 2)

1,000225,32 225,32

32 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

21,0008,27 173,67

EUR
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33 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

5,00011,10 55,50

34 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 114)

2,0007,14 14,28

35 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 113)

1,0006,90 6,90

36 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

3,4169,08 31,02

37 P2RA-EU3Q m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus (P - 28)

4,22130,07 126,93

38 P2RA-EU3T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus (P - 29)

4,25916,57 70,57

39 P2RA-EU3G m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de
Residus (P - 27)

0,3560,00 0,00

40 P2RA-EU38 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 26)

0,049-48,12 -2,36

41 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(P - 6)

91,8000,10 9,18

42 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 7)

91,8007,74 710,53

CAPÍTOLTOTAL 01.06 63.610,78

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL EDIFICI HISENDA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 BICO-00WP u Frontissa compàs per limitar l'obertura en finestres abatibles,
practicables i oscil·lobatents, realitzades en alumini extrusionat,
zamak i acer inoxidable, col·locada amb cargols. (P - 1)

26,00048,62 1.264,12

CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.264,12

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL CENTRE CÍVIC CARME I CASAL DE DONES08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

32,0008,27 264,64

EUR
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2 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

4,00011,10 44,40

3 WP00-0003 u Cortina tipus estor de dimensions 0,68 x 1,20 m amb nivell de
protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la seva
instal·lació. Muntada. (P - 116)

11,000101,09 1.111,99

4 WP00-0004 u Cortina tipus estor de dimensions 1,09 x 1,20 m amb nivell de
protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la seva
instal·lació. Muntada. (P - 117)

1,000169,85 169,85

5 WP00-0005 u Cortina tipus estor de dimensions 1,45 x 1,20 m amb nivell de
protecció solar. Inclou ferramentes i altres materials per a la seva
instal·lació. Muntada. (P - 118)

1,000214,75 214,75

6 P214I-AKZK m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 16)

40,0006,74 269,60

7 PE53-4UFM m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència
tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini,
paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de
teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 107)

1,50030,17 45,26

8 PE41-38WI m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra
de vidre amb alumini reforçat de 100 mm de diàmetre sense
gruixos definits, col·locat (P - 106)

35,0007,70 269,50

9 PEKK-38GQ u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x200 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
(P - 108)

18,00030,84 555,12

10 KFLE-45WP1 u Interruptor tipus rellotge selector de velocitat de funcionament
dels ventiladors del recuperador de calor (P - 3)

4,000137,48 549,92

11 P843-A8G7 m2 Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb
subjecció al sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60
mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per
a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult
amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format
per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, de
6,5 kg/m2, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2,
autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre
l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de roca de 40 mm (P -
52)

40,00067,32 2.692,80

12 P89I-12OF1 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat (P - 56)

40,0007,18 287,20

13 P2R6-4I67 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 24)

0,78034,01 26,53

14 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 31)

0,78028,00 21,84

CAPÍTOLTOTAL 01.08 6.523,40

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL CENTRE CÍVIC MESTRAL09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P127-EKJN m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i

47,9007,74 370,75

EUR
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el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 7)

2 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)

14,00012,64 176,96

3 P81R-HBYI m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret (P - 50) 14,00033,26 465,64

4 P89H-4V7G m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat (P - 55)

14,0007,04 98,56

5 PAZ3-B6JQ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb
sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per
a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(P - 92)

1,000208,10 208,10

6 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

18,0008,27 148,86

7 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

3,00011,10 33,30

8 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

0,5469,08 4,96

9 P2RA-EU5N m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

0,54618,54 10,12

10 P214A-4RRU u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 14)

2,000179,78 359,56

11 PAY0-H8WP u Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets existents,
col·locats amb tacs químics (P - 91)

2,000119,48 238,96

12 PAN5-7ZDP u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 210x250
cm (P - 84)

2,00047,29 94,58

13 PAA0-H9WP u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles
batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer inoxidable AISI
316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 200x251 cm,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 62)

2,0002.498,47 4.996,94

14 PAN5-7ZGT u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x250 cm
(P - 85)

3,00037,30 111,90

15 PC17-5FH1 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de
12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral translúcid de
lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 103)

10,04091,75 921,17

CAPÍTOLTOTAL 01.09 8.240,36

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL CENTRE CÍVIC PONENT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB16-00WP m Barana corredissa d'alumini anoditzat, amb muntants i
travessers, de 80 a 100 cm d'alçària, ancorada amb fixacions
mecàniques, totalment muntada. (P - 97)

3,45098,32 339,20

2 PB1C-61TY m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de
perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter
de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb
acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'esmalt sintètic (P - 98)

5,40029,29 158,17

3 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,

17,0008,27 140,59
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col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

4 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

3,00011,10 33,30

5 PMP1-HCWP u Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A
a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb
una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat i
provat. Inclou cablejat i connexions.  (P - 111)

2,000565,23 1.130,46

6 P21D8-HBWP u Desmuntatge d'escala metàl·lica recta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 19)

1,00048,67 48,67

7 PB72-IZRU u Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 4,1 m
d'alçària, amb el cèrcol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural,
per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment,
emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada
mecànicament (P - 101)

1,0001.781,47 1.781,47

8 PB14-A0WP m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i
travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb fixacions
mecàniques. D'aquesta nova barana a executar, abans de la
seva fabricació definitiva, se'n realitzarà una mostra la qual haurà
de ser  aprovada per la Direcció Facultativa. (P - 95)

55,000115,85 6.371,75

9 P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler
de fusta de pi (P - 45)

11,93523,55 281,07

10 P4B4-3FRJ kg Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 44)

168,9201,97 332,77

11 P4B0-6093 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
i baixa viscositat (P - 43)

104,00010,01 1.041,04

12 P45C2-YIXS m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidròfug
HRA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 42)

6,232165,17 1.029,34

13 LLGR-00WP m2 Pedra massissa de granit negre per a remat de l'aresta de la
grada, de 25x25 cm aproximadament i amb cantell arrodonit. (P -
4)

5,150144,39 743,61

14 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

1,3009,08 11,80

15 P2RA-EU38 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus (P - 26)

1,300-48,12 -62,56

CAPÍTOLTOTAL 01.10 13.380,68

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL CENTRE CÍVIC MIGJORN11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

8,0008,27 66,16

2 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

4,00011,10 44,40

CAPÍTOLTOTAL 01.11 110,56

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL CENTRE CÍVIC LLEVANT12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans 2,00010,53 21,06
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manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 9)

2 PAN5-7Z6C u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm
(P - 83)

2,00034,63 69,26

3 PAF9-5TCD u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 68)

2,000449,76 899,52

4 PAZ3-B6JQ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb
sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per
a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(P - 92)

2,000208,10 416,20

5 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

15,0008,27 124,05

6 PMS0-6Z0G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 114)

4,0007,14 28,56

7 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

1,00011,10 11,10

8 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 113)

2,0006,90 13,80

9 P653-00WP m2 Placa de guix laminat formada per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, per acabat de sostre,
fixada mecànicament (P - 47)

1,00057,88 57,88

10 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

6,5859,08 59,79

11 P2RA-EU5N m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

6,50018,54 120,51

12 P2RA-EU3G m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre
inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de
Residus (P - 27)

0,0850,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.12 1.821,73

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PB1D-52WP m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de rodons acer
Ø4mm, fixat mecànicament (P - 100)

6,00077,46 464,76

2 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

12,0008,27 99,24

3 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

2,00011,10 22,20

CAPÍTOLTOTAL 01.13 586,20

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL ARXIU COMARCAL MUNICIPAL14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

32,0008,27 264,64
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2 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

2,00011,10 22,20

CAPÍTOLTOTAL 01.14 286,84

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL EDIFICI SALUT PÚBLICA15

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

13,0008,27 107,51

2 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

2,00011,10 22,20

CAPÍTOLTOTAL 01.15 129,71

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL OME16

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P21DD-HBJW u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior,
equipada amb làmpades incandescents fluorescents o
halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
20)

50,0004,86 243,00

2 PH25-00WP u Llumenera ABSENT ESSENTIAL/DPL 60W 4000K CRI>90,
rectangular (P - 110)

35,000206,01 7.210,35

3 PH23-00WP u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W
de potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció
IP 44, regulable 1-10 V, UGR<19, de temperatura de color 6500
K, encastada, amb part proporcional d'arranjament de fals sostre
(P - 109)

1,000225,44 225,44

4 P2R5-DT1Y m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 23)

6,5009,08 59,02

5 P2RA-EU1S kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

150,0000,34 51,00

6 P2144-H8E7 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb
llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 13)

28,3227,89 223,46

7 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)

4,00021,06 84,24

8 PAFA-7QWP u Tarja fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 76)

4,000527,60 2.110,40

9 PAY0-H8WP u Col·locació de bastiments fets amb acer, en parets existents,
col·locats amb tacs químics (P - 91)

14,000119,48 1.672,72

10 PAN5-7YXN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm
(P - 81)

2,00017,50 35,00

11 PAF8-7DTH u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de

2,000436,42 872,84
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permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 63)

12 PAN5-7YWP u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x110 cm
(P - 80)

2,00017,50 35,00

13 PAFA-01WP u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 60x110 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 69)

2,000172,66 345,32

14 PAN5-7ZWP u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 200x250
cm (P - 88)

2,00044,23 88,46

15 PAFA-02WP u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 200x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 70)

2,000914,40 1.828,80

16 PAN5-7ZIN u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm
(P - 86)

3,00011,66 34,98

17 PAF8-7GVQ u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 60x60 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 65)

1,000243,08 243,08

18 PAFA-03WP u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 60x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 71)

2,000133,26 266,52

19 PAN5-00WP u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 160x210
cm (P - 77)

1,00035,48 35,48

20 PAFA-04WP u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 160x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 72)

1,000677,32 677,32

21 PAN5-11WP u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 30x60 cm
(P - 78)

1,00011,66 11,66

22 PAFA-05WP u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 30x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 73)

1,000133,26 133,26

23 PAN5-12WP u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 330x280
cm (P - 79)

1,00057,83 57,83
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24 PAFA-06WP u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 330x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 74)

1,0001.102,72 1.102,72

25 PAN5-7YXP u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm
(P - 82)

1,00018,95 18,95

26 PAFA-7QLN u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 75)

1,000205,99 205,99

27 PAN5-7ZJL u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de
secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm
(P - 87)

1,00016,04 16,04

28 PAF8-7HRD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana (P - 66)

1,000409,92 409,92

29 PC17-5F7P m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de
12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 4 butiral de color
estàndard de lluna d'incolor, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P
- 102)

26,947111,95 3.016,72

30 P862-6YWP m2 Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica reforçada
amb suport de cotó de 0,75 mm de gruix i 460 g/m2 de massa
superficial, col·locat adherit, incloent l'escut de la població. (P -
54)

20,00080,13 1.602,60

CAPÍTOLTOTAL 01.16 22.918,12

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL EDIFICI BALUARD17

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PCZ2-5NLW m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona neutra,
aplicat amb pistola manual (P - 105)

84,6003,20 270,72

2 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 112)

13,0008,27 107,51

3 PMS0-6Z0H u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 115)

1,00011,10 11,10

CAPÍTOLTOTAL 01.17 389,33

OBRA PRESSUPOST  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS01

CAPÍTOL PARTIDES VÀRIES18

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ZZPV-00WP u Partida de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P -
120)

1,0004.242,62 4.242,62

2 ZZPV-01WP m2 Partida de metres quadrats de tancaments a base de guix
laminat (P - 121)

5,00057,17 285,85

3 ZZPV-02WP m2 Partida de metrres quadrats de pintura (P - 122) 5,0005,32 26,60

EUR
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4 ZZPV-03WP m2 Partida de metres quadrats de fals sostre (P - 123) 5,00042,79 213,95

5 ZZPV-04WP m Partida de treballs varis de paleteria (P - 124) 10,0006,21 62,10

6 ZZPV-05WP m2 Partida de metres quadrats d'enrajolat (P - 125) 5,00021,34 106,70

7 ZZPV-06WP m2 Partida de metres quadrats d'enguixat (P - 126) 5,0008,46 42,30

CAPÍTOLTOTAL 01.18 4.980,12

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.03 ANTIC HOSPITAL 259,20
Capítol 01.04 BIBLIOTECA XAVIER AMORÓS 6.662,43
Capítol 01.05 BIBLIOTECA PERE ANGUERA 4.754,93
Capítol 01.06 COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 63.610,78
Capítol 01.07 EDIFICI HISENDA 1.264,12
Capítol 01.08 CENTRE CÍVIC CARME I CASAL DE DONES 6.523,40
Capítol 01.09 CENTRE CÍVIC MESTRAL 8.240,36
Capítol 01.10 CENTRE CÍVIC PONENT 13.380,68
Capítol 01.11 CENTRE CÍVIC MIGJORN 110,56
Capítol 01.12 CENTRE CÍVIC LLEVANT 1.821,73
Capítol 01.13 CENTRE CÍVIC MAS ABELLÓ 586,20
Capítol 01.14 ARXIU COMARCAL MUNICIPAL 286,84
Capítol 01.15 EDIFICI SALUT PÚBLICA 129,71
Capítol 01.16 OME 22.918,12
Capítol 01.17 EDIFICI BALUARD 389,33
Capítol 01.18 PARTIDES VÀRIES 4.980,12

01 Pressupost  ADEQUACIÓ EDIFICIS REUSObra 135.918,51

135.918,51

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost ADEQUACIÓ EDIFICIS REUS 135.918,51

135.918,51

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

135.918,51PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

8.155,116 % Benefici industrial SOBRE 135.918,51....................................................................................................................................

13 % Despeses indirectes SOBRE 135.918,51....................................................................................................................................17.669,41

Subtotal 161.743,03

21 % IVA SOBRE 161.743,03....................................................................................................................................33.966,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 195.709,07€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT NORANTA-CINC MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS )

Reus, abril de 2025
Enginyera redactora,

Mirna Pedrós Pons
Enginyera Tec. Industrial
Col·legiada núm. 19.428-L
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