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01. AMIDAMENTS 
  



1.1.- Enderrocs en urbanització interior de la parcel·la

1.1.1 M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclòs p.p
d'aixecat de la base de pavimentació existent sota paviment. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
950,300 950,300Enderroc de pista esportiva

exterior
950,300 950,300

Total m2  ......: 950,300

1.1.2 M3 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, revestida, en clos de parcel·la, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
Inclòs p.p de demolició de la fonamentació existent. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 0,300 1,000 1,500Enderroc de mur de bloc de

formigó amb vallat metàlic a la part
superior

33,700 0,300 1,000 10,110Enderroc de mur de bloc de
formigó amb vallat metàlic a la part
superior

14,800 0,300 1,000 4,440Enderroc de mur de bloc de
formigó amb vallat metàlic a la part
superior

23,950 0,300 1,000 7,185Enderroc de mur de bloc de
formigó amb vallat metàlic a la part
superior

23,235 23,235

Total m3  ......: 23,235

1.1.3 M Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Enderroc de mur de bloc de

formigó amb vallat metàlic a la part
superior

33,700 33,700Enderroc de mur de bloc de
formigó amb vallat metàlic a la part
superior

14,800 14,800Enderroc de mur de bloc de
formigó amb vallat metàlic a la part
superior

23,950 23,950Enderroc de mur de bloc de
formigó amb vallat metàlic a la part
superior

77,450 77,450

Total m  ......: 77,450

1.1.4 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat en pilars, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs p.p de demolició de la fonamentació
existent. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 0,200 0,400 3,000 3,600Enderroc de columna de formigó

armat
3,600 3,600
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Total m3  ......: 3,600

1.1.5 U Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Enderroc arbre

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

1.1.6 U Desmuntatge de fusteria exterior de cancel·la de qualsevol tipus situada en tanca de parcel·la,
de més de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius
als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Enderroc porta

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 2



2.1.- Excavacions

2.1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.015,200 2.015,200Superfície de parcel·la

-1 950,300 -950,300Descuento de zona con enderroc
de pista esportiva

1.064,900 1.064,900

Total m2  ......: 1.064,900

2.1.2 M3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls granulars amb valor de càrrega admissible de 2.4
Kg/cm2, realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. 
Incloses les possibles sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant l'execució
a determinar a obra per la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
526,000 1,800 946,800Cambra sanitària

946,800 946,800
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment exterior tipus Se01
PLANTA BAIXA

298,470 0,500 149,235URBANITZACIÓ I MAGATZEMS
EXTERIORS

PLANTA SOTERRANI
141,000 0,500 70,500SOTERRANI I PATI ANGLÉS

219,735 219,735
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment exterior tipus Se04
44,300 0,500 22,150ACCÉS PRINCIPAL

22,150 22,150

1,2 1.188,685 1.426,422
Total m3  ......: 1.426,422

2.1.3 M3 Excavació de rasa i pous de fonamentació de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
granulars amb valor de càrrega admissible de 2.4 Kg/cm2, realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora. Incloses les possibles
sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant l'execució a determinar a obra
per la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Vol Alçada Parcial Subtotal
Excavació de elements de
fonamentació

241,218 241,218Excavació segons partida 2.2.2
6,640 0,100 0,664Excavació segons partida 3.1.1.1

639,931 639,931Excavació segons partida 3.1.1.2
116,780 116,780Excavació segons partida 3.1.3.1.1

0,139 0,139Excavació segons partida 3.1.3.1.2
3,980 3,980Excavació segons partida 3.1.4.1.1

24,785 24,785Excavació segons partida 14.6.7
44,794 0,100 4,479Excavació segons partida 14.6.8

1.031,976 1.031,976

Total m3  ......: 1.031,976
2.2.- Reblert, estesa i piconatge de terres
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2.2.1 M3 Relleno y compactación de en extradós de mur de formigó de ancho fins a 0,6 m, con gravas
para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de fins a 25 cm, utilizando pisón vibrante
de combustible.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

CRITERIO DE MEDICIÓN: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o
material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se
trata de tierras.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 223,350 0,600 1,800 241,218Muros

241,218 241,218

Total m3  ......: 241,218
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3.1.- Fonaments
3.1.1.- Formigó de neteja

3.1.1.1 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,340 1,340CB.1.1 [M28 (36.58, -0.18) - M1b

(36.58, 3.97)]
1 1,980 1,980CB.1.1 [M17 (36.58, -5.93) - M28

(36.58, -0.18)]
1 1,340 1,340CB.1.1 [M28 (27.85, -0.18) - M1b

(27.85, 3.97)]
1 1,980 1,980CB.1.1 [M17 (27.85, -5.93) - M28

(27.85, -0.18)]
6,640 6,640

Total m2  ......: 6,640

3.1.1.2 M3 Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i abocament
des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.(60% de volum) i boles
de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum).

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
248,200 2,350 583,270Pous de fonamentació a cota

+97.35
49,270 1,150 56,661Pous de fonamentació a cota

+96.15
639,931 639,931

Total m3  ......: 639,931
3.1.2.- Contencions
3.1.2.1.- Murs de soterrani

3.1.2.1.1 M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 648,770 648,770Murs

648,770 648,770

Total m2  ......: 648,770

3.1.2.1.2 M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 137,870 137,870Murs

137,870 137,870
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Total m2  ......: 137,870

3.1.2.1.3 M3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52,7
kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,330 9,330M2 (CIM +97.35m - PB +99.20m)
1 16,010 16,010M1b (CIM +97.35m - PB +99.20m)
1 16,010 16,010M3 (CIM +97.35m - PB +99.20m)

41,350 41,350

Total m3  ......: 41,350

3.1.2.1.4 M3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 56,1
kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,670 3,670M28 (CIM +97.35m)
1 4,780 4,780M27 (CIM +97.35m)
1 2,470 2,470M19 (PB +99.20m)
1 7,530 7,530M18 (PB +99.20m)
1 1,890 1,890M16 (PB +99.20m)
1 3,420 3,420M12 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M11 (PB +99.20m)
1 3,450 3,450M10 (PB +99.20m)
1 26,860 26,860M7 (PB +99.20m)
1 6,400 6,400M6 (PB +99.20m)
1 17,160 17,160M5 (PB +99.20m)
1 2,190 2,190M4 (PB +99.20m)
1 5,660 5,660M28 (PB +99.20m)
1 7,360 7,360M27 (PB +99.20m)
1 6,420 6,420M8 (PB +99.20m)
1 6,410 6,410M1a (PB +99.20m)
1 4,660 4,660M14 (PB +99.20m)
1 2,360 2,360M9 (PB +99.20m)
1 2,360 2,360M13 (PB +99.20m)
1 5,710 5,710M15 (PB +99.20m)
1 4,890 4,890M18 (PQ +102.15m)
1 5,450 5,450M12 (PQ +102.15m)
1 2,740 2,740M11 (PQ +102.15m)
1 4,520 4,520M10 (PQ +102.15m)
1 10,200 10,200M6 (PQ +102.15m)
1 15,490 15,490M1b (PQ +102.15m)
1 9,270 9,270M8 (PQ +102.15m)
1 10,230 10,230M1a (PQ +102.15m)
1 7,430 7,430M14 (PQ +102.15m)

192,700 192,700

Total m3  ......: 192,700
3.1.3.- Superficials
3.1.3.1.- Sabates

3.1.3.1.1 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 48,8 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,900 4,900M2

(Continua...)
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3.1.3.1.1 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabric… (Continuació...)
1 4,900 4,900M28
1 6,370 6,370M27
1 5,780 5,780M1b
1 8,400 8,400M3
1 2,130 2,130M19
1 6,520 6,520M18
1 2,920 2,920M17
1 2,950 2,950M12
1 1,020 1,020M11
1 2,980 2,980M10
1 23,230 23,230M7
1 5,530 5,530M6
1 14,840 14,840M5
1 1,890 1,890M4
1 5,560 5,560M8
1 3,810 3,810M1a
1 4,030 4,030M14
1 2,040 2,040M9
1 2,040 2,040M13
1 4,940 4,940M15

116,780 116,780

Total m3  ......: 116,780

3.1.3.1.2 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 84,1 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,580 0,400 0,600 0,139A1

0,139 0,139

Total m3  ......: 0,139
3.1.4.- Travaments
3.1.4.1.- Bigues entre sabates

3.1.4.1.1 M3 Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 39,8
kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,800 0,800CB.1.1 [M27 (36.58, -0.18) - M1b

(36.58, 3.97)]
1 1,190 1,190CB.1.1 [M3 (36.58, -5.93) - M27

(36.58, -0.18)]
1 0,800 0,800CB.1.1 [M27 (27.85, -0.18) - M1b

(27.85, 3.97)]
1 1,190 1,190CB.1.1 [M3 (27.85, -5.93) - M27

(27.85, -0.18)]
3,980 3,980

Total m3  ......: 3,980
3.2.- Estructures
3.2.1.- Formigó armat
3.2.1.1.- Escales
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3.2.1.1.1 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa d'escala de formigó
armat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, amb esglaonat
de formigó, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos; estructura suport horitzontal de taulons de fusta de
pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,680 4,680ESCALERA 01 - Tramo 1

4,680 4,680

Total m2  ......: 4,680

3.2.1.1.2 M2 Llosa d'escala de formigó armat de 20 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada
amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 23,4632 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,680 4,680ESCALERA 01 - Tramo 1

4,680 4,680

Total m2  ......: 4,680
3.2.1.2.- Bigues

3.2.1.2.1 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga despenjada, recta, de
formigó armat, amb acabat tipus industrial per revestir en planta de fins a 3 m d'altura lliure,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,220 8,220PB +99.20m - Pórtico 1 -

1(M16-M19)
1 9,750 9,750PB +99.20m - Pórtico 2 -

1(M25-M26)
1 8,220 8,220PB +99.20m - Pórtico 2 -

2(M26-M19)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 3 -

1(M23-M25)
1 9,750 9,750PB +99.20m - Pórtico 3 -

2(M25-M26)
1 8,180 8,180PB +99.20m - Pórtico 3 -

3(M26-B4)
1 8,180 8,180PB +99.20m - Pórtico 4 -

1(M26-M27)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 5 -

1(M23-M25)
1 9,750 9,750PB +99.20m - Pórtico 5 -

2(M25-M26)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 6 -

1(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 7 -

1(M23-M25)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 7 -

2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 8 -

1(M23-M25)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 8 -

2(M25-M5)
(Continua...)
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3.2.1.2.1 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga despenjada, recta,… (Continuació...)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 10 -

1(M23-M25)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 10 -

2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 11 -

1(M23-M25)
1 3,430 3,430PB +99.20m - Pórtico 11 -

2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 12 -

1(M23-M25)
1 3,430 3,430PB +99.20m - Pórtico 12 -

2(M25-M5)
142,100 142,100

Total m2  ......: 142,100

3.2.1.2.2 M3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 188,7 kg/m³. Inclús
filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,990 0,990PB +99.20m - Pórtico 1 -

1(M16-M19)
1 1,170 1,170PB +99.20m - Pórtico 2 -

1(M25-M26)
1 0,990 0,990PB +99.20m - Pórtico 2 -

2(M26-M19)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 3 -

1(M23-M25)
1 1,170 1,170PB +99.20m - Pórtico 3 -

2(M25-M26)
1 0,980 0,980PB +99.20m - Pórtico 3 -

3(M26-B4)
1 0,980 0,980PB +99.20m - Pórtico 4 -

1(M26-M27)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 5 -

1(M23-M25)
1 1,170 1,170PB +99.20m - Pórtico 5 -

2(M25-M26)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 6 -

1(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 7 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 7 -

2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 8 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 8 -

2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 10 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 10 -

2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 11 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 11 -

2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 12 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 12 -

2(M25-M5)
17,050 17,050

Total m3  ......: 17,050
3.2.1.3.- Murs
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3.2.1.3.1 M2 Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació
i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,500 22,500M17 (PB +99.20m)
1 37,390 37,390M26 (PB +99.20m)
1 75,000 75,000M25 (PB +99.20m)
1 189,400 189,400M24 (PB +99.20m)
1 11,470 11,470M23 (PB +99.20m)
1 11,470 11,470M21 (PB +99.20m)
1 11,470 11,470M20 (PB +99.20m)
1 179,040 179,040M22 (PB +99.20m)
1 35,870 35,870M17 (PQ +102.15m)
1 18,290 18,290M23 (PQ +102.15m)
1 18,290 18,290M21 (PQ +102.15m)
1 18,290 18,290M20 (PQ +102.15m)
1 59,300 59,300M29 (PQ +102.15m)

687,780 687,780

Total m2  ......: 687,780
3.2.1.4.- Nuclis i pantalles

3.2.1.4.1 M3 Muro, nucli o pantalla de formigó armat, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 57,6 kg/m³, executat en condicions complexes. Inclús filferro
de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,370 3,370M17 (PB +99.20m)
1 5,610 5,610M26 (PB +99.20m)
1 11,250 11,250M25 (PB +99.20m)
1 28,410 28,410M24 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M23 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M21 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M20 (PB +99.20m)
1 26,860 26,860M22 (PB +99.20m)
1 5,380 5,380M17 (PQ +102.15m)
1 1,770 1,770M23 (PQ +102.15m)
1 2,740 2,740M21 (PQ +102.15m)
1 2,740 2,740M20 (PQ +102.15m)
1 8,890 8,890M29 (PQ +102.15m)

102,180 102,180

Total m3  ......: 102,180
3.2.2.- Formigó prefabricat
3.2.2.1.- Lloses

3.2.2.1.1 M2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+
5/120 AEH-500, referència P25*120-1' "HORVITEN VALENCIA S.A."  o equivalent de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i
formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN
10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 768,760 768,760PB +99.20m
768,760 768,760

Total m2  ......: 768,760

3.2.2.1.2 M2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+
5/120 AEH-500, referència P25*120-3' "HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i
formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN
10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 68,230 68,230PB +99.20m

68,230 68,230

Total m2  ......: 68,230

3.2.2.1.3 M2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+
5/120 AEH-500, referència P25*120-4' "HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i
formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN
10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 54,590 54,590PB +99.20m

54,590 54,590

Total m2  ......: 54,590
3.2.3.- Fusta
3.2.3.1.- Pilars de fusta
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3.2.3.1.1 M3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb
gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m,
treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1
segons UNE-EN 351-1, muntat sobre suporti.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (pilars) de
fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x300mm o 200x400mm o
suplements especificats en mesuraments (es consideren d'altura fins a cota de forjat i cosits al
pilar amb tirafons HBS de diàmetre 8mm cada 200, amb una longitud de tirafons igual al llarg
del suplement més 80mm embeguts en el pilar estructural, peces de fins a 15m de longitud,
classe resistent GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de pilars segons
plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la humitat
amb film retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, *encuentrosm *entalladuras per al seu
correcte acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
laminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars i suport de HA i entre pilars i
bigues:
pp dempeus de pilar (140 unitats) amb peça horitzontal de 220x300x12mm S275 amb quatre
trepants, quatre barres roscades de M12 amb rosca i volandera en un extrem i tac químic cap a
suport de formigó, amb peça vertical de 160x570x6mm, 18 passadors autoperforantes SBD de
diàmetre 7,5mm i longitud 235mm.
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscadas M8 o M24, segons plans estructurals
de projecte, amb pp de resina epoxi.
pp de connexió de arriostramiento entre pilars eix E i eix F entre 7 parelles de pilars amb creu
conformada amb dues barres M18 (total 14 barres de longitud fins a 7m) amb rosca i volandera
en tots dos extrems contra xapa S275 de 150x150x50mm (total 28 xapes).
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de
documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats de
cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat per
control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 1,800 0,200 0,300 0,972Pilares Eje B 200x300x1800,4mm

15 2,962 0,200 0,300 2,666Pilares Eje B 200x300x2962,4mm
24 3,282 0,200 0,400 6,301Pilares  Eje C 200x400x3281,9mm
20 3,490 0,200 0,300 4,188Pilares Eje D 200x300x3490mm
24 2,900 0,200 0,400 5,568Pilares Eje E 200x400x2900mm
1 2,900 0,200 0,400 0,232Pilares Eje E 200x400x2900mm
7 2,900 0,200 0,400 1,624Pilares Eje E 200x400x2900mm
1 1,978 0,200 0,400 0,158Pilares Eje E 200x400x1978mm
7 2,788 0,200 0,400 1,561Pilares Eje F 200x400x2788,2mm

(Continua...)
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3.2.3.1.1 M3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada GL24… (Continuació...)
32 2,600 0,200 0,400 6,656Pilares Eje G 200x400x2600mm
5 3,332 0,200 0,230 0,766Suplemento no estructural de

pilares en C
1 3,540 0,200 0,240 0,170Suplemento no estructural de

pilares en D
16 2,950 0,200 0,250 2,360Suplemento no estructural de

pilares en E
33,222 33,222

Total m3  ......: 33,222
3.2.3.2.- Bigues longitudinals de fusta

3.2.3.2.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada
combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant
i longitud fins a 15 m, treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (bigues
transversals) de fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm,
200x520mm o 220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent
GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues longitudinals segons
plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la humitat
amb film retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte
acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada
abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de HA i les bigues
transversals i entre pilars i bigues:
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24, segons plans
estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues bigues longitudinals
amb bigues transversals i pilars. 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de
documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats de
cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat per
control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,884 0,300 0,200 0,713Viga longitudinal Eje B

200x300x11884,3mm
(Continua...)
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3.2.3.2.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada co… (Continuació...)
1 11,600 0,300 0,200 0,696Viga longitudinal Eje B

200x300x11600mm
1 13,500 0,300 0,200 0,810Viga longitudinal Eje B

200x300x13150mm
1 11,884 0,400 0,200 0,951Viga longitudinal Eje C

200x400x11884,3mm
1 11,600 0,400 0,200 0,928Viga longitudinal Eje C

200x400x11600mm
1 13,500 0,400 0,200 1,080Viga longitudinal Eje C

200x400x13150mm
1 13,250 0,300 0,200 0,795Viga longitudinal Eje D

200x300x13250mm
1 11,500 0,300 0,200 0,690Viga longitudinal Eje D

200x300x11500mm
1 5,900 0,300 0,200 0,354Viga longitudinal Eje D

200x300x5900
1 8,810 0,400 0,200 0,705Viga longitudinal Eje E

200x400x8810mm
1 11,600 0,400 0,200 0,928Viga longitudinal Eje E

200x400x11600mm
1 13,150 0,400 0,200 1,052Viga longitudinal Eje E

200x400x13150mm
1 5,900 0,400 0,200 0,472Viga longitudinal Eje E

200x400x5900mm
33 1,230 0,105 0,105 0,448Travesaños 105.4x106x1230mm
1 2,820 0,200 0,400 0,226Dintel Eje E Ejes 3 a 5

200x400x2820mm
10,848 10,848

Total m3  ......: 10,848

3.2.3.2.2 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,300 0,200 0,120Eje B
2 0,400 0,200 0,160Eje C
1 0,300 0,200 0,060Eje D
2 0,400 0,200 0,160Eje E
1 0,400 0,200 0,080Eje G

0,580 0,580

Total m2  ......: 0,580
3.2.3.3.- Bigues transversals de fusta

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament
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3.2.3.3.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada
combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant
i longitud fins a 15 m, treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (bigues
transversals) de fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm,
200x520mm o 220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent
GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues longitudinals segons
plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la humitat
amb film retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte
acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada
abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de HA i les bigues
transversals i entre pilars i bigues:
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24, segons plans
estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues bigues longitudinals
amb bigues transversals i pilars. 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de
documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats de
cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat per
control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 6,164 0,200 0,460 4,537Viga transversal BC

200x460x6163,5066mm
8 6,164 0,200 0,460 4,537Viga transversal BC

200x460x6163,5066mm
18 10,289 0,200 0,460 17,039Viga transversal AC

200x460x10288,8512mm
16 7,235 0,200 0,520 12,039Viga transversal CE

200x520x7234,7mm
20 2,968 0,200 0,520 6,173Viga transversal DE

200x520x2968,4582mm
29 11,798 0,220 0,563 42,378Viga transversal E-Vuelo

220x563x11797,6848mm
7 11,798 0,220 0,687 12,482Viga transversal E-Vuelo

220x687x11797,6848mm
3 6,078 0,200 0,460 1,678Viga transversal Zona carritos

200x460x6077,866mm
100,863 100,863

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament
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Total m3  ......: 100,863

3.2.3.3.2 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 0,300 0,200 1,080Eje A 
9 0,300 0,200 0,540Otros

1,620 1,620

Total m2  ......: 1,620
3.2.3.4.- Panells de forjat

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament
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3.2.3.4.1 M2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm de gruix formada per 3
capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tratament hidròfug,
col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarizació del suport amb banda resilient de cautxú
EPDM extruit, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb caragols d'acer i
segellament de la cara interior dels juntes amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura
de polièster i segellament de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu
acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper
*siliconado, prèvia aplicació d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense
dissolvents; resolució de traves amb caragols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer
galvanitzat.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m² de forjat estructural de panell
contralaminat de fusta (CLT) de 60mm de gruix i 3 capes de taules de fusta, encolades amb
adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició
de les taules en les capes exteriors segons plans d'estructura, acabat superficial qualitat no
vista a dues cares, de fusta de Pinus radiata, amb classe resistent de taula C24 (UNE-EN 338)
corresponent amb qualitat visual mínima EM-2 (UNEIX-56544). Segons norma fabricació
EN-16351. 
Tractament superficial insecticida transparent, i hidrofugante transparent, tots dos aplicats en
fàbrica. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+/- 2%). La fusta amb la qual es fabrica el panell ha
de posseir certificació forestal -FM- i de cadena de custòdia -COC- tipus FSC o PEFC. El panell
de CLT deurà postésser Declaració Ambiental de Producte (DAP).
Desolidarización del suport amb banda resilient de cautxú *EPDM extruit fixat amb grapes.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Segellat amb bandes autoadhesives corresponents segons prestacions exigides. 
Reforç de juntes i resolució de trobades entre panells (mitjançant mitja fusta, segons plans
d'estructura) fixats amb caragols autoperforants d'acer zincat o *galvanizazdo tipus HBS de
*rothoblaas o equivalent (segons plans i D.F.).
Fixació de forjat a bigues inferiors (bigues transversals) amb elements de fixació mecànica,
d'acer galvanitzat tipus HBS de Rothoblaas o equivalent (segons plans i D.F.).
Inclosa part proporcional de fleixos metàl·lics amb fixació mecànica com arriostrament dels
panells del forjat segons plans estructurals. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte
acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
*contralaminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de fixacions esmentades i expressades en els plans estructurals
(mitja fusta entre panells i unió de panells a bigues transversals). 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de
documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats de
cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat per
control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,139 1,719 10,553Paneles AC
1 6,139 2,990 18,356

(Continua...)
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3.2.3.4.1 M2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm de gruix formada p… (Continuació...)
2 5,739 2,950 33,860
5 9,865 2,950 145,509
2 10,265 2,950 60,564
1 10,265 2,975 30,538
1 10,265 3,000 30,795
1 7,211 1,575 11,357Paneles CE
6 7,211 2,950 127,635
1 7,211 1,475 10,636
1 7,211 1,600 11,538
1 2,944 8,750 25,760
1 2,944 11,650 34,298
1 2,944 8,825 25,981
1 11,377 1,585 18,033Paneles E-Vuelo

15 11,377 2,950 503,432
1 11,377 2,985 33,960
1 11,377 3,000 34,131
2 6,053 1,575 19,067Paneles zona carritos

1.186,003 1.186,003

Total m2  ......: 1.186,003

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 18



4.1.- Inclinades

4.1.1 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus Euromódul 44 de
"EUROPERFIL" o equivalent, de 200 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada
acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat lacat color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant
una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient
d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del
panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx,
cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a p/p de remats,
trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de projecte adjunts, trobades
amb parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a
panells, solapaments i retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Coberta tipus Sc01

1.018,480 1.018,480PLANTA CUBIERTA 
1,1 1.018,480 1.120,328

Total m²  ......: 1.120,328

4.1.2 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus Euromódul 44 de
"EUROPERFIL" o equivalent, de 50 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada
acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat lacat color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant
una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient
d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del
panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx,
cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a p/p de remats,
trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de projecte adjunts, trobades
amb parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a
panells, solapaments i retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Coberta tipus Sc02

156,900 156,900PLANTA COBERTA
156,900 156,900

Total m²  ......: 156,900
4.2.- Punts singulars a cobertes inclinades

Pressupost parcial nº 4 COBERTA
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4.2.1 M Canaló per a coberta inclinada amb un pendent segons plànols, segons detall de canaló en
plànols de projecte adjunts, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, d'1,0 mm de gruix, 100 cm de
desenvolupament i núm. Inclòs accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de
base neutra monocomponent, per a segellat de juntes i rematades i trobada amb façana,
formació de sobreeixidors del mateix material, segons detall de façana en plànols de projecte
adjunts, accessoris de muntatge, solapaments, retallades i maquinària d'elevació. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Canaló en coberta

3,450 3,450PLANTA COBERTA
51,500 51,500PLANTA COBERTA
11,850 11,850PLANTA COBERTA
25,500 25,500PLANTA COBERTA

92,300 92,300

Total m  ......: 92,300

Pressupost parcial nº 4 COBERTA
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 20



5.1.- Tancaments

5.1.1 M² Entramat de fusta, format per panell de fusta de 20 mm de güix a cada cara, encolades amb
adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició
transversal de les taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat no vista en ambdues
cares, de fusta d'avet, classe de servei 1 i 2, segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,  densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua 20 contingut d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%),
classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de 12500 N/mm², amb tractament superficial
hidrofugant, transparent; desolidarització amb banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, de 5
mm d'espessor i 95 mm d'amplada, per a reducció de soroll d'impactes en 4 dBA, segons
UNE-EN ISO 10140, fijada con grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant panells
encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap ample,
d'acer zincat amb revestiment de crom i segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues
cares, de goma butílica, amb armadura de polièster; resolució de trobades, amb cargols
autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment de crom, segellat interior amb
cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat
exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb
armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'emprimació
incolora, a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de panells amb elements de
fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus DX51D+Z275N. Inclús talls, entalles per al seu
correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller
i col·locat en obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tancament tipus E4 (altura
mitjana)

11,700 1,230 14,391PLANTA COBERTA
2,600 1,530 3,978PLANTA COBERTA
7,000 1,880 13,160PLANTA COBERTA
3,150 1,700 5,355PLANTA COBERTA
6,150 1,645 10,117PLANTA COBERTA

11,650 1,130 13,165PLANTA COBERTA
3,920 1,330 5,214PLANTA COBERTA
4,000 1,330 5,320PLANTA COBERTA
1,780 1,180 2,100PLANTA COBERTA

25,160 1,180 29,689PLANTA COBERTA
10,100 1,435 14,494PLANTA COBERTA
13,400 1,380 18,492PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA

29,200 1,990 58,108PLANTA COBERTA
2,600 1,940 5,044PLANTA COBERTA
2,940 1,890 5,557PLANTA COBERTA

12,840 1,490 19,132PLANTA COBERTA
4,500 1,745 7,853PLANTA COBERTA

248,349 248,349

Total m²  ......: 248,349
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5.1.2 M² Façana lleugera de plaques. Sistema Aquapanel Outdoor WM311C.es "KNAUF" o equivalent
amb DAU núm. 09/052 F, format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer Z4
(Z450) galvanitzat especial de canals horitzontals de 100/40/0,7 mm GRC 0,70 i muntants
verticals de 100/50/1 mm GRC 1 amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N";
AÏLLAMENT EXTERIOR: panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit de
doble densitat, de 90 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,6 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,034 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura portant; PLACA EXTERIOR: placa de
ciment Pòrtland Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent de 12,5x1200x2400 mm, revestida
amb una capa de fibra de vidre embeguda en ambdues cares; ESTRUCTURA INTERIOR:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals de 48/30 i muntants verticals de
48/35 amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT INTERIOR: panell
semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura
portant; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat (una placa Standard (A) de 12,5
mm d'espessor i una placa Standard + Alumini (BV) de 15 mm d'espessor);
IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek
StuccoWrap, fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara exterior; REVESTIMENT
EXTERIOR: capa base de morter Aquapanel Outdoor armat amb malla de fibra de vidre
Aquapanel Outdoor i capa d'acabat de morter GRC acabat petri, sobre emprimació Fondo
Pétreo GRC. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, pasta de material d'unió Perlfix, per al segellat de trobades perimetrals,
pasta Jointfiller 24H "KNAUF" o equivalent i cinta "KNAUF" o equivalent, per al tractament de
junts entre plaques interiors, morter Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent i cinta
Aquapanel "KNAUF" o equivalent, per al tractament de junts entre plaques exteriors, perfil de
PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, "KNAUF" o equivalent, per a acabat de llindes, i
cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R7 sobre panell
aquapanel
PLANTA BAIXA

3,740 3,400 12,716Porxo d'accés
12,716 12,716

Total m²  ......: 12,716
5.2.- Divisòries

5.2.1 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P1

19,320 2,920 56,414PLANTA BAIXA
6,340 2,945 18,671PLANTA BAIXA

75,085 75,085

Total m2  ......: 75,085

5.2.2 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació
i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P2

(Continua...)
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5.2.2 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per e… (Continuació...)
23,750 4,140 98,325PLANTA BAIXA
3,850 4,450 17,133PLANTA BAIXA

10,000 4,500 45,000PLANTA BAIXA
13,750 3,970 54,588PLANTA BAIXA
10,000 4,120 41,200PLANTA BAIXA
3,130 3,510 10,986PLANTA BAIXA
2,560 3,575 9,152PLANTA BAIXA

16,290 3,355 54,653PLANTA BAIXA
1,940 3,400 6,596PLANTA BAIXA
2,500 3,660 9,150PLANTA BAIXA

346,783 346,783

Total m2  ......: 346,783

5.2.3 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353
m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P3

13,750 4,120 56,650PLANTA BAIXA
13,750 3,520 48,400PLANTA BAIXA
5,000 4,490 22,450PLANTA BAIXA
4,400 3,970 17,468PLANTA BAIXA
0,720 3,860 2,779PLANTA BAIXA
3,880 3,915 15,190PLANTA BAIXA
3,620 3,760 13,611PLANTA BAIXA
3,780 3,710 14,024PLANTA BAIXA
8,140 3,660 29,792PLANTA BAIXA
0,800 3,645 2,916PLANTA BAIXA
5,820 3,630 21,127PLANTA BAIXA
2,890 3,470 10,028PLANTA BAIXA
0,300 3,460 1,038PLANTA BAIXA

5,480 2,500 13,700PLANTA SOTERRANI
269,173 269,173

Total m2  ......: 269,173

5.2.4 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2
plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P4

1,820 3,810 6,934PLANTA BAIXA
1,300 3,860 5,018PLANTA BAIXA

11,952 11,952

Total m2  ......: 11,952
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5.2.5 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P5

19,180 4,130 79,213PLANTA BAIXA
2,200 3,510 7,722PLANTA BAIXA
1,250 4,490 5,613PLANTA BAIXA
8,750 3,660 32,025PLANTA BAIXA
5,450 3,815 20,792PLANTA BAIXA

145,365 145,365

Total m2  ......: 145,365

5.2.6 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2
plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P6

2,100 3,510 7,371PLANTA BAIXA
3,860 3,515 13,568PLANTA BAIXA

20,939 20,939

Total m2  ......: 20,939

5.2.7 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 
1 placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P7

1,200 2,650 3,180PLANTA BAIXA
0,950 3,160 3,002PLANTA BAIXA
4,220 3,280 13,842PLANTA BAIXA
2,200 3,290 7,238PLANTA BAIXA

14,630 3,090 45,207PLANTA BAIXA
20,090 3,540 71,119PLANTA BAIXA
1,220 4,490 5,478PLANTA BAIXA
2,250 3,920 8,820PLANTA BAIXA
1,600 3,860 6,176PLANTA BAIXA
1,820 3,820 6,952PLANTA BAIXA
1,630 3,605 5,876PLANTA BAIXA
4,910 3,560 17,480PLANTA BAIXA
2,130 3,505 7,466PLANTA BAIXA
3,300 3,090 10,197PLANTA BAIXA

212,033 212,033

Total m2  ......: 212,033
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5.2.8 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,765 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació
i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P8

4,880 3,560 17,373PLANTA BAIXA
17,373 17,373

Total m2  ......: 17,373

5.2.9 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W.  Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P9

14,040 3,085 43,313PLANTA BAIXA
43,313 43,313

Total m2  ......: 43,313
5.3.- Trasdossats

5.3.1 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una
estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Trasdossat tipus T1 (altura
mitjana)

2,550 3,590 9,155PLANTA BAIXA
5,620 3,825 21,497PLANTA BAIXA

13,000 1,125 14,625PLANTA BAIXA
13,000 0,770 10,010PLANTA BAIXA
3,840 3,555 13,651PLANTA BAIXA

12,000 3,450 41,400PLANTA BAIXA
9,740 3,715 36,184PLANTA BAIXA
6,100 3,295 20,100PLANTA BAIXA

166,622 166,622

Total m2  ......: 166,622

5.3.2 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa
llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Trasdossat tipus T2 (altura
mitjana)

2,790 3,540 9,877PLANTA BAIXA
(Continua...)
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5.3.2 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal … (Continuació...)
2,730 1,060 2,894PLANTA BAIXA
2,730 1,100 3,003PLANTA BAIXA
7,900 3,450 27,255PLANTA BAIXA
5,760 3,365 19,382PLANTA BAIXA

62,411 62,411

Total m2  ......: 62,411

5.3.3 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al
foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca
p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Trasdossat tipus T3 (altura
mitjana)

2,900 3,450 10,005PLANTA BAIXA
10,005 10,005

Total m2  ......: 10,005
5.4.- Remats

5.4.1 M2 Reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant, realçat mitjançant xapa
d'acer galvanziat, de 2 mm de gruix, acabat mat. Col·locació a l'obra: amb cargols d'acer
galvanitzat sobre subestructura suport de l'envà. Inclòs ancoratges mecànics per a la fixació
de la subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Reforç per a suport de càrregues
per a taulells
PLANTA BAIXA

1 1,520 1,000 1,52020. Lavabo
1 2,760 1,000 2,76019. Cambra de neteja
7 2,740 1,000 19,1804. Cambra d'higiene
1 2,260 1,000 2,2605. Cambra d'higiene

Reforç per a suport de càrregues
per a mobles penjats
PLANTA BAIXA

1 0,900 2,000 1,8005. Cambra d'higiene
1 0,750 2,000 1,5001. Aula 0-12 mesos
1 2,150 2,000 4,3001. Aula 0-12 mesos
3 0,750 2,000 4,5002. Aula 1-2 anys
2 2,150 2,000 8,6002. Aula 1-2 anys

10 0,750 2,000 15,0003. Aula 2-3 anys
5 2,350 2,000 23,5003. Aula 2-3 anys
6 2,150 2,000 25,8003. Aula 2-3 anys
6 4,450 2,000 53,40016. Cuina

164,120 164,120

Total m2  ......: 164,120

5.4.2 M2 Gelosia de peça ceràmica de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de "FERRES" o equivalente,
col·locada amb morter de ciment 1:8. Inclòs p.p de armadura de tendell prefabricada d'acer
inoxidable RND.4/S "MURFOR" o equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm d'amplada, 3,05 m
de longitud i 0,911 kg de pes, tipus encava, amb ganxos per a llindes i cantoneres. Segons
UNE-EN 845-3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Gelosía en murs exteriors

(Continua...)
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5.4.2 M2 Gelosia de peça ceràmica de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de "FERRES" o equivalente,… (Continuació...)
9,650 2,100 20,265PLANTA BAIXA
8,000 0,650 5,200PLANTA BAIXA
5,450 0,650 3,543PLANTA BAIXA

29,008 29,008

Total m2  ......: 29,008

5.4.3 M Gelosia metálica de panells de reixa tipo TRAMEX amb platina d'acer galvanitzat de 30x2 mm
en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor electrosoldat i pals de perfil buit d'acer galvanitzat
en calent i lacat al form en taller color RAL a escollir per D.F sobre mostra a obra, de secció
quadrada 50x50x1,5 mm i fins a 2,5 m d'altura, separats 2 cm entre si i encastats en daus de
formigó o murets de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de
reixeta electrosoldada als pals metàl·lics.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Gelosía tipus tramex

9,600 9,600PLANTA CAMBRA SANITÀRIA
9,600 9,600

Total m  ......: 9,600
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6.1.- Revestiments verticals
6.1.1.- Revestiments verticals interiors

6.1.1.1 M2 Revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit
amb planxa de fusta d'avet natural de creixement ràpid, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R1
PLANTA BAIXA

5,060 0,900 4,5541. Aula 0-12 mesos
5,060 1,015 5,1361. Aula 0-12 mesos
8,670 2,400 20,8081. Aula 0-12 mesos
4,000 2,815 11,2601. Aula 0-12 mesos
4,000 2,815 11,2602. Aula1-2 anys (esquerra)
2,560 2,760 7,0662. Aula1-2 anys (esquerra)
3,850 2,400 9,2402. Aula1-2 anys (esquerra)
3,160 2,835 8,9592. Aula1-2 anys (dreta)
2,560 2,760 7,0662. Aula1-2 anys (dreta)
3,850 2,400 9,2402. Aula1-2 anys (dreta)

4 3,160 2,835 35,8343. Aula2-3 anys 
4 2,560 2,760 28,2623. Aula2-3 anys 
4 3,850 2,400 36,9603. Aula2-3 anys 

3,160 2,835 8,9593. Aula2-3 anys  (dreta)
5,400 2,615 14,1213. Aula2-3 anys  (dreta)
3,850 2,400 9,2403. Aula2-3 anys  (dreta)

20,000 2,800 56,00027. Vestíbul 
36,250 0,400 14,50027. Vestíbul 
56,250 0,970 54,56327. Vestíbul 
23,750 0,540 12,82527. Vestíbul 
23,750 0,980 23,27527. Vestíbul 
3,860 0,755 2,91427. Vestíbul 
2,000 0,580 1,16027. Vestíbul 
2,780 2,400 6,67213. Vestíbul
7,500 2,860 21,45029. Sala Polivalent
5,000 0,460 2,30029. Sala Polivalent

25,000 0,450 11,25029. Sala Polivalent
11,260 3,210 36,14529. Sala Polivalent

471,019 471,019
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R4 (altura del
sòcol fins a 1.20)
PLANTA BAIXA

10,420 1,200 12,5048. Direcció (sòcol de fusta)
10,420 1,200 12,5049. Administració (sòcol de fusta)
10,420 1,200 12,50410. Sala Educadors  (sòcol de

fusta)
10,420 1,200 12,50422. Office (sòcol de fusta)

50,016 50,016
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R5 (altura des
de sòcol a 0.90 m fins a sostre)
PLANTA BAIXA

2 2,900 1,500 8,7002. Aula1-2 anys (fusta a la part
superior)

2 0,600 1,945 2,3342. Aula1-2 anys (fusta a la part
superior)

5 2,900 1,500 21,7503. Aula2-3 anys (fusta a la part
superior)

5 0,600 1,945 5,8353. Aula2-3 anys (fusta a la part
superior)

38,619 38,619

559,654 559,654

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS
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PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 28



Total m2  ......: 559,654

6.1.1.2 M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat color RAL
110 80 30 Springtide Green o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locades amb
adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R2
PLANTA BAIXA

7 7,100 2,400 119,2804. Cambra d'higiene
5,820 2,400 13,9685. Cambra d'higiene
7,500 2,400 18,0006. Biberoneria

10,200 2,400 24,48011. Servei higiènic adaptat
6,500 2,400 15,60012. Servei higiènic

10,300 2,400 24,72015. Servei amb dutxa
1,860 3,510 6,52916. Cuina
2,500 1,000 2,50016. Cuina
5,350 4,870 26,05516. Cuina
5,350 5,565 29,77316. Cuina
1,860 3,810 7,08716. Cuina
5,350 1,410 7,54416. Cuina
8,260 2,400 19,82418. Magatzem neteja
8,100 2,400 19,44019. Cambra neteja
7,200 2,400 17,28020. Lavabo

352,080 352,080
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R7 sobre panell
aquapanel
PLANTA BAIXA

3,740 3,400 12,716Porxo d'accés
12,716 12,716

364,796 364,796
Total m2  ......: 364,796

6.1.1.3 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R3
PLANTA BAIXA

15,400 2,400 36,9607. Cambra de descans
14,500 3,460 50,17026. Pas de servei
6,000 2,400 14,40021. RACK

21,400 2,400 51,36017. Magatzem
13,800 2,400 33,12014. Vestuari
2,500 1,320 3,3008. Direcció
2,740 0,800 2,1928. Direcció
2,500 1,320 3,3009. Administració
2,740 0,800 2,1929. Administració
3,750 1,320 4,95010. Sala Educadors
3,950 0,800 3,16010. Sala Educadors
1,250 1,320 1,65022. Office
2,740 0,800 2,19222. Office
1,250 3,720 4,65022. Office

213,596 213,596
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R4 (altura des
de sòcol a 1.20 m fins a sostre)
PLANTA BAIXA

(Continua...)

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 29



6.1.1.3 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa … (Continuació...)
10,420 1,745 18,1838. Direcció (pintura a la part

superior)
10,420 1,745 18,1839. Administració (pintura a la part

superior)
5,210 1,745 9,09110. Sala Educadors (pintura a la

part superior)
5,210 2,205 11,48810. Sala Educadors (pintura a la

part superior)
10,420 1,745 18,18322. Office (pintura a la part

superior)
75,128 75,128

288,724 288,724
Total m2  ......: 288,724

6.1.1.4 M2 Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10
mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa d'HPL color blanc segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra
a obra, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R5 (altura del
sòcol fins a 0,90 m)
PLANTA BAIXA

2 3,600 0,900 6,4802. Aula1-2 anys (sòcol de HPL)
5 3,600 0,900 16,2003. Aula2-3 anys (sòcol de HPL)

22,680 22,680

Total m2  ......: 22,680
6.1.2.- Revestiments verticals exteriors

6.1.2.1 M2 Revestiment exterior de façana, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent, de
4 mm de gruix total, formats per una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i
una làmina exterior d'aliatge d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL segons
plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 22 a
40 micres d'espessor, pretractament lliure de clor en ambdues làmines, i nucli intermedi de
baixa densitat, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema d'enganxat
químic directe STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i
ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura
suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R6
PLANTA COBERTA

5,100 1,170 5,967Porxo
2,830 1,240 3,509Porxo
2,830 1,100 3,113Porxo
2,900 1,340 3,886Porxo
4,130 1,450 5,989Porxo
4,130 1,230 5,080Porxo
2,900 0,905 2,625Porxo
4,040 0,800 3,232Porxo
4,040 1,010 4,080Porxo

37,481 37,481

Total m2  ......: 37,481

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS
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6.1.2.2 M2 Perfil metàl·lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) d'Europerfil Marcat CE (EN 14782) o
equivalent. Alçada de nervi 44 mm, ample útil 860 mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat en
base d'acer galvanitzat i Pre-lacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d'Europerfil a
definir segons DF. Complements auxiliars: Junta estanca de polietilè i translúcid amb secció
del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, Corbats mecànics
Hairgable (ràdio mínim 450 mm). Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes
perfilades. Inclosa la subestructura suport formada per: perfils verticals en T d'alumini extrudit
d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de càrrega i esquadres de
recolzament, en L, d'alumini extrudit; amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la
fixació dels perfils al full principal, ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per a
la fixació dels perfils al forjat i kit d'accessoris de fixació per a la col·locació mitjançant el
sistema STB-T-Pegado composat per líquid netejador per aplicar en la subestructura suport
d'alumini, emprimació per aplicar en la subestructura suport d'alumini, cinta adhesiva per
ambdues cares i adhesiu monocomponent de poliuretà per a la fixació del revestiment a la
subestructura suport; amb el preu incrementat el 5% en concepte de peces especials per a la
resolució de punts singulars. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R8
PLANTA COBERTA

11,700 1,230 14,391Façana
7,500 1,880 14,100Façana
3,150 1,700 5,355Façana
6,150 1,645 10,117Façana

11,650 1,130 13,165Façana
4,150 1,330 5,520Façana

25,160 1,180 29,689Façana
10,250 1,435 14,709Façana
11,780 1,380 16,256Façana
4,300 2,090 8,987Façana

29,260 1,990 58,227Façana
3,000 1,895 5,685Façana

11,700 1,230 14,391Façana
3,150 0,510 1,607Façana

12,300 0,675 8,303Façana
3,150 0,840 2,646Façana

223,148 223,148

Total m2  ......: 223,148
6.2.- Sostres i falsos sostres
6.2.1.- Sostres i falsos sostres interiors

6.2.1.1 M2 Fals sostre continu suspès, constituït per: ESTRUCTURA: entramat metàl·lic ocult, amb perfils
en T; PANELLS: panells de fusta, de 1250x300 mm, formats per cara superior de tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), Euroclasse D-s2, d0 de reacció al
foc, de 16 mm d'espessor, i cara inferior de tauler de fusta massissa acabat segons plànols o
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, de 16 mm d'espessor, de superfície llisa, amb
mecanitzat en els cantells i un vel negre fonoabsorbent en el dors. Inclús fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti02
PLANTA BAJA

13,000 13,0007. Cambra de descans
4,760 4,7601. Aula 0-12 mesos

2 6,540 13,0802. Aula 1-2 anys
5 6,540 32,7003. Aula 2-3 anys

7,030 7,03027. Vestíbul  (incluye 25. Pas, 28.
Cancell d'entrada, 13. Vestíbul)

70,570 70,570

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS
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Total m2  ......: 70,570

6.2.1.2 M2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti03
PLANTA BAJA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,400 6,4005. Cambra d'higiene
7 6,970 48,7904. Cambra d'higiene
1 5,870 5,87011. Servei higiènic adaptat
1 2,510 2,51012. Servei higiènic
1 6,470 6,47015. Servei amb dutxa
1 10,440 10,44018. Magatzem neteja
1 9,500 9,50019. Cambra neteja
1 3,160 3,16020. Lavabo

96,640 96,640

Total m2  ......: 96,640

6.2.1.3 M2 Fals sostre registrable adossat amb llistons, situat a una alçada menor de 4 m. Sistema
HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, constituït per: ESTRUCTURA:
llistons de fusta ancorats al sostre; PANELLS: panells lleugers de llana de fusta aglomerada
amb magnesita i base de llana mineral absorbent, de dues capes, HERADESIGN® Fine Plus
"KNAUF CEILING" o equivalent, de 600x1200 mm i 40 mm de gruix (15+25 mm), acabat a triar
per D.F sobre mostra a obra. Col·locació adherida i cargolada. Comportament davant del foc
segons norma EN 13501-1: B-s1, d0. Fins i tot resistència a limpacte. Fins i tot perfils
distanciadors, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i els accessoris de muntatge. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti04 (mesurat en
VM)
PLANTA BAJA

1 166,700 166,70027. Vestíbul  (incluye 25. Pas, 28.
Cancell d'entrada, 13. Vestíbul)

1 24,100 24,1001. Aula 0-12 mesos
2 30,100 60,2002. Aula 1-2 anys
5 30,100 150,5003. Aula 2-3 anys
1 70,750 70,75029. Aula polivalent
1 12,750 12,75026. Pas de servei
1 13,700 13,70022. Office
1 13,700 13,7009. Administració
1 13,700 13,7008. Direcció
1 20,600 20,60010. Sala Educadors

546,700 546,700

Total m2  ......: 546,700

6.2.1.4 M2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti05
PLANTA BAJA

1 10,100 10,10014. Vestuari
1 6,250 6,25021. RACK

(Continua...)
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6.2.1.4 M2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), s… (Continuació...)
1 23,100 23,10017. Magatzem

39,450 39,450

Total m2  ......: 39,450

6.2.1.5 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti03
PLANTA BAJA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,400 6,4005. Cambra d'higiene
7 6,970 48,7904. Cambra d'higiene
1 5,870 5,87011. Servei higiènic adaptat
1 2,510 2,51012. Servei higiènic
1 6,470 6,47015. Servei amb dutxa
1 10,440 10,44018. Magatzem neteja
1 9,500 9,50019. Cambra neteja
1 3,160 3,16020. Lavabo

96,640 96,640
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Fals sostre tipus Ti05
PLANTA BAJA

1 10,100 10,10014. Vestuari
1 6,250 6,25021. RACK
1 23,100 23,10017. Magatzem

39,450 39,450

136,090 136,090
Total m2  ......: 136,090

6.2.2.- Sostres i falsos sostres exteriors

6.2.2.1 M2 Revestiment exterior, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent, formats per
una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina exterior d'aliatge
d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micres d'espessor,
pretractament lliure de clor en ambdues làmines, i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm
d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en forma de
plaques; col·locació en fals sostre mitjançant el sistema d'enganxat químic directe
STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges
mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre exterior tipus Te02
PLANTA BAJA

1,800 1,800Bajo  cargadero de ventanas en el
acceso de servicio

0,400 0,400Bajo  cargadero de ventanas en el
acceso principal

4,812 4,812Bajo  cargadero de ventanas en el
jardín interior

5,540 5,540Porche en el acceso de servicio
5,950 5,950Bajo  cargadero de ventanas en el

acceso principal
7,220 7,220Bajo  cargadero de ventanas en el

jardín interior
25,722 25,722

Total m2  ......: 25,722
6.3.- Remats
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6.3.1 M Perfil de remat inferior i superior per a revestiment de fusta o HPL, format per perfil llis en "L"
d'alumini, de 20 mm d'alçada, lacat color RAL a escollir per D.F sobre mostra en obra, i remat
superior mitjançant perfil tubular d'alumini acabat a triar per D.F de 20x60 mm, fins i tot peces
per a unions, anc. formació de buits per a ventilació de la cambra. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R1
PLANTA BAIXA

5,060 5,0601. Aula 0-12 mesos
5,060 5,0601. Aula 0-12 mesos
8,670 8,6701. Aula 0-12 mesos
4,000 4,0001. Aula 0-12 mesos
4,000 4,0002. Aula1-2 anys (esquerra)
2,560 2,5602. Aula1-2 anys (esquerra)
3,850 3,8502. Aula1-2 anys (esquerra)
3,160 3,1602. Aula1-2 anys (dreta)
2,560 2,5602. Aula1-2 anys (dreta)
3,850 3,8502. Aula1-2 anys (dreta)

4 3,160 12,6403. Aula2-3 anys 
4 2,560 10,2403. Aula2-3 anys 
4 3,850 15,4003. Aula2-3 anys 

3,160 3,1603. Aula2-3 anys  (dreta)
5,400 5,4003. Aula2-3 anys  (dreta)
3,850 3,8503. Aula2-3 anys  (dreta)

20,000 20,00027. Vestíbul 
36,250 36,25027. Vestíbul 
56,250 56,25027. Vestíbul 
23,750 23,75027. Vestíbul 
23,750 23,75027. Vestíbul 
3,860 3,86027. Vestíbul 
2,000 2,00027. Vestíbul 
2,780 2,78013. Vestíbul
7,500 7,50029. Sala Polivalent
5,000 5,00029. Sala Polivalent

25,000 25,00029. Sala Polivalent
11,260 11,26029. Sala Polivalent

310,860 310,860
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R4 
PLANTA BAIXA

10,420 10,4208. Direcció (sòcol de fusta)
10,420 10,4209. Administració (sòcol de fusta)
10,420 10,42010. Sala Educadors  (sòcol de

fusta)
10,420 10,42022. Office (sòcol de fusta)

41,680 41,680
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R5
PLANTA BAIXA

2 3,600 7,2002. Aula1-2 anys (sòcol de HPL)
5 3,600 18,0003. Aula2-3 anys (sòcol de HPL)

25,200 25,200

377,740 377,740
Total m  ......: 377,740

6.3.2 U Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS
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6.3.3 M2 Tancament de desnivell format per extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48
mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de placa semirígida llana vidre p/aïllament. Inclòs p.p de reixa de fusta
en tabica de fals sostre de les aules. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tancament de desnivell
PLANTA BAJA

1 4,750 1,090 5,1781. Aula 0-12 mesos 
2 5,640 1,020 11,5062. Aula1-2 anys 
4 5,640 1,020 23,0113. Aula2-3 anys 

39,695 39,695

Total m2  ......: 39,695

Pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS
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7.1.- Base de paviments

7.1.1 M² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-15,
armat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i
arremolinada; i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa p/p de tall del
morter entre envans de doble entramat ia la part lateral amb entramat simple per impedir la
transmissió de soroll a través dels recintes de diferents unitats dús segons indicacions de la
D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25. Pas, 28.
Candell d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

1,1 849,770 934,747
Total m²  ......: 934,747

7.1.2 M² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm
d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines
sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment
ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

(Continua...)
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7.1.2 M² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm … (Continuació...)
1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25. Pas, 28.

Candell d'entrada, 13. Vestíbul)
1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

849,770 849,770
Total m²  ......: 849,770

7.2.- Paviments interiors

7.2.1 M2 Paviment de linòleum en rotlle classe clase 43 según UNE-EN ISO 24011, acústic, de 4,0 mm de
gruix (2,5 mm + 2 mm), model Linòleum acabat a triar per D.F sobre mostra a l'obra, xf2TM de
2,5 mm amb solució acústica Elàfono de 2 mm "TARKETT" o equivalent col·locat amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25. Pas, 28.
Candell d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
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Total m2  ......: 721,540

7.2.2 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 2, premsat polit de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45
segons UNE-EN 16165 i relliscosa classe 2 segons CTE, col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790

Total m2  ......: 121,790

7.2.3 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 3, premsat polit de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 3 segons CTE, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2
lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

Total m2  ......: 6,440
7.3.- Remats

7.3.1 M² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós, tricomponent, per a la
impermeabilització de suports humits, fins i tot no absorbents TRIBLOCK P "MAPEI SPAIN" o
equivalent, i capa a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, Primer G "MAPEI SPAIN"
o equivalent, preparada per actuar com a resina antihumitat en paviment ceràmic, de suro, de
fusta, laminat, flexible o tèxtil. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25. Pas, 28.
Candell d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office

(Continua...)
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7.3.1 M² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós, tricomponent, per a la impe… (Continuació...)
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540

Total m²  ......: 721,540

7.3.2 M Sòcol d'alumini lacat color RAL segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra,
de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sòcol en parament amb
revestiment tipus R3
PLANTA BAIXA

15,400 15,4007. Cambra de descans
14,500 14,50026. Pas de servei
6,000 6,00021. RACK

21,400 21,40017. Magatzem
13,800 13,80014. Vestuari
2,500 2,5008. Direcció
2,740 2,7408. Direcció
2,500 2,5009. Administració
2,740 2,7409. Administració
3,750 3,75010. Sala Educadors
3,950 3,95010. Sala Educadors
1,250 1,25022. Office
2,740 2,74022. Office
1,250 1,25022. Office

94,520 94,520

Total m  ......: 94,520

7.3.3 M Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de rajola de gres porcellànic
premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), acabat segons plànols equivalent a triar
per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Mitja canya sanitaria en paviment
tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 7,500 7,5006. Biberoneria
1 5,750 5,7505. Cambra d'higiene
7 6,000 42,0004. Cambra d'higiene
1 5,700 5,70011. Servei higiènic adaptat
1 2,500 2,50012. Servei higiènic
1 10,000 10,00014. Vestuari
1 22,800 22,80016. Cuina
1 8,300 8,30018. Magatzem neteja
1 8,100 8,10019. Cambra neteja
1 7,100 7,10020. Lavabo

119,750 119,750
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Mitja canya sanitaria en paviment
tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 7,500 7,50015. Servei amb dutxa
7,500 7,500
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127,250 127,250
Total m  ......: 127,250

7.3.4 M² Formació de pendents en dutxa d'obra, mitjançant encintat de aiguafons i juntes amb mestres
de morter de ciment, amb un pendent major del 2% i posterior farcit amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-7,5, de 4 cm de gruix mitjà, acabat remolinat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

Total m²  ......: 6,440
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8.1.- Fustería interior
8.1.1.- Portes interiors

8.1.1.1 U PPi 100/PP 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic,
d'una fulla, llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada
d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000PPi 100
2 2,000PP 100

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

8.1.1.2 U PP 204 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues
fulles, llises, de 242x99+105x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús
pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 12 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada
d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 6,000
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8.1.1.3 U PP2 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x100x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada
d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 1,000

8.1.1.4 U PP 90 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x90x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada
d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 6,000
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8.1.1.5 U PPi 80 - Block de porta interior tècnica abatible amb fix lateral, de fusta, per a edifici d'ús
públic, d'una fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm amb fix de 240x28 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL),
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de
90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar
i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada
d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 4,000

8.1.1.6 U PP 70 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x70x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada
d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 7,000
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8.1.1.7 U PCi 75 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en HPL
d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 210x84x4,5 cm, segons detall de fusteria en
plans de projecte adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada
compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la
vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini,
col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a
gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i
ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 7,000

8.1.1.8 U PCi 70 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en HPL
d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 210x80x4,5 cm, segons detall de fusteria en
plans de projecte adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada
compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la
vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini,
col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a
gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i
ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000
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8.1.1.9 U PCi 90 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en HPL
d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 210x100x4,5 cm, segons detall de fusteria en
plans de projecte adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada
compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la
vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini,
col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a
gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i
ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 4,000
8.1.2.- Mampares

8.1.2.1 M² Subministrament i muntatge de mampara divisòria VL/ST-100 WOOD de "SITAB" o equivalent,
vidre continu, estructura oculta d'acer amb perfilería alumini xapada en fusta acabat a triar per
D.F sobre mostra en obra, ample de mampara 10 cm, vidre laminar 6+6 transparent, unió entre
vidres mitjançant cinta adhesiva 3M, reducció sonora 36 dB. 

Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de juntes. Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Sup Alçada Parcial Subtotal
Mampares

7 2,740 1,500 28,770Ci01
15 1,290 1,470 28,445Ci02
1 13,600 13,600Ci03
1 2,880 4,090 11,779Ci04
1 2,250 1,500 3,375Ci05
1 1,000 1,500 1,500Ci06
1 0,890 1,500 1,335Ci07
1 0,890 1,500 1,335Ci08

90,139 90,139

Total m²  ......: 90,139
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8.1.2.2 U Mòdul de porta monovidre emmarcat VL/ST-415 WOOD de "SITAB" o equivalent, ample 100 cm,
perfilería d'alumini xapada en fusta acabat a triar per D.F sobre mostra en obra, muntada sobre
estructura d'acer galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar 6+6 mm, frontisses, passador a sòl
i manovella amb pany d'acer lacat negre, reducció sonora 35 dB. Inclou rivet acústic.Altura 250
cm.

Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de juntes. Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta en mampara

1 1,000Ci03
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
8.1.3.- Portes automàtiques

8.1.3.1 U Porta corredissa d'apertura automàtica interior, de dues fulles de 100x225 cm, i 2 vidres
laterals fixes de 106x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta corredissa en mampara

1 1,000Ci03
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
8.1.4.- Vidres interiors

8.1.4.1 M² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant dues
làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna, classificació de
prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Vidre tipus 6+6

10 0,900 1,200 10,800Ppi.100
10 0,900 0,820 7,380Ppi.100
2 0,900 1,200 2,160Pp.100
2 0,900 0,820 1,476Pp.100
6 0,900 2,320 12,528Pp.204
6 0,900 1,200 6,480Pp.204
6 0,900 0,820 4,428Pp.204
4 0,700 1,100 3,080Pp.80
7 0,600 1,850 7,770PCi.75

56,102 56,102

Total m²  ......: 56,102
8.1.5.- Remats
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8.1.5.1 U Element de protecció de marcs de portes interiors, tipus ASK o equivalent, sistema per a evitar
atrapadits, format per perfils d'alumini extrusionat EN AW 6063-T5 lacats en color a definir per
D.F, fins i tot junta elàstica tipus acordió de EPDM fins a una altura de 1,20 m, caragolat a marc
i lateral de la fulla, fins i tot part proporcional de replantejos, corts, ferratges de fixació. Tot
segons documentació gràfica de projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. nº de elements Amplada Alçada Parcial Subtotal
Protecció antiatrapadits

10 2,000 20,000PPi 100
6 3,000 18,000PP 204

38,000 38,000

Total u  ......: 38,000

8.1.5.2 M² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80 micres
d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de
l'envidriament en interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície
del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Senyalització i compliment del
CTE DB-SUA (senyalització en
part fixa/corredissa > 60 cm s/unto
1.1.4)

10 0,900 0,900 8,100Ppi.100
2 0,900 0,900 1,620Pp.100
6 1,760 0,900 9,504Pp.204
7 0,580 0,900 3,654PCi75
1 6,140 0,900 5,526Ci.03
1 2,600 0,900 2,340Ci.04

30,744 30,744

Total m²  ......: 30,744
8.2.- Fustería exterior
8.2.1.- Llindes i carregadors en fusteria exterior

8.2.1.1 M Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, realitzat amb xapa plegada
d'acer A-42b galvanitzada Z-275, de 2 mm, amb goteró, amb desenvolupament segons plans,
amb doble reforç realitzat amb perfil LPN-40x4 soldat a la xapa, acabat lacat al forn en taller
amb poliester especial per a exteriors, de 80-100 micres de gruix, color RAL igual a les
fusteries exteriors o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, fins i tot tirants i caragols
d'ancoratge, col·locat. Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent-hi els lliuraments en els suports incrementant-ho en 20 cm a cada costat del mateix
per a encast a la fàbrica. Fins i tot segellat resistent a l'aigua. 

Inclosos tots els elements i accessoris de muntatge i ancoratges per a la seva correcta
execució en obra. Fins i tot p/p de rematades, trobades i peces especials segons detall de
façana en plans de projecte adjunts, accessoris de muntatge i fixació, solapis i retallades.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,250 1,250CE.01

26 1,250 32,500CE.02
1 2,000 2,000CE.04
1 3,860 3,860CE.05
1 6,400 6,400CE.06
2 1,250 2,500CE.07
1 2,600 2,600CE.08
3 1,290 3,870CE.09
1 1,270 1,270CE.10

(Continua...)
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8.2.1.1 M Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, realitzat amb xapa plega… (Continuació...)
1 2,480 2,480CE.11
1 1,250 1,250CE.12
1 1,360 1,360CE.13
8 1,250 10,000CE.14
1 1,350 1,350CE.15
1 2,080 2,080CE.16

74,770 74,770

Total m  ......: 74,770
8.2.2.- Fusteria exterior

8.2.2.1 U Ce01 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de
1250x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 9,000

8.2.2.2 U Ce02 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x2850 mm, marc de 68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense
persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 50,000
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8.2.2.3 U Ce03 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x2850 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de
68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs
i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

8.2.2.4 U Ce04 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per dues fulles practicables, d'obertura segons
planols de 2000x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000
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8.2.2.5 U Ce05 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible amb fix superior, d'obertura
segons planols de 3860x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

8.2.2.6 U Ce06 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible amb fix superior, d'obertura
segons planols de 6400x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000
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8.2.2.7 U Ce07 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x1440 mm, marc de 68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts
de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació
a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense
persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 2,000

8.2.2.8 U Ce08 - Porta corredissa d'apertura automàtica exterior, de dues fulles de 65x225 cm, i 2 vidres
laterals fixes de 65x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000

8.2.2.9 U Ce09 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de
1290x2500 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 3,000
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8.2.2.10 U Ce10 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de
1270x2880 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

8.2.2.11 U Ce11 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per tres fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior
de 2480x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000
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8.2.2.12 U Ce12 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x2400 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de
68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs
i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

8.2.2.13 U Ce13 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1360x2400 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de
68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs
i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat
mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

8.2.2.14 U Ce14 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de
1250x1200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 8,000
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8.2.2.15 U Ce15 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de
1350x1200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

8.2.2.16 U Ce16 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per dues fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior
de 2080x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000
8.2.3.- Vidres exteriors

8.2.3.1 M² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/12 argó 90%/55.2 "SAINT
GOBAIN" o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues
llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil,
amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm,
reomplerta de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes
de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil; 30
mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i
laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o equivalent, compatible amb el
material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Vidre exterior tipus 4+4/12/5+5

8 0,900 1,860 13,392CE.01
(Continua...)
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8.2.3.1 M² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/12 argó 90%/55.2 "SA… (Continuació...)
8 1,000 0,600 4,800CE.01

50 1,200 2,800 168,000CE.02
1 1,080 2,800 3,024CE.03
1 0,970 2,700 2,619CE.04
1 0,620 2,700 1,674CE.04
1 1,260 2,800 3,528CE.05
1 1,260 2,800 3,528CE.05
1 1,000 0,600 0,600CE.05
1 0,900 2,000 1,800CE.05
1 1,370 2,800 3,836CE.06
1 1,370 2,800 3,836CE.06
1 1,370 2,800 3,836CE.06
1 0,900 2,800 2,520CE.06
1 0,900 1,930 1,737CE.06
1 1,000 0,600 0,600CE.06
2 1,200 1,400 3,360CE.07
1 0,650 2,250 1,463CE.08
1 0,650 2,250 1,463CE.08
1 0,650 2,250 1,463CE.08
1 0,650 2,250 1,463CE.08
3 0,900 2,250 6,075CE.09
1 0,870 0,630 0,548CE.10
1 0,780 1,870 1,459CE.10
1 0,640 0,400 0,256CE.11
1 0,640 0,400 0,256CE.11
1 0,640 0,400 0,256CE.11
1 1,200 2,340 2,808CE.12
1 1,180 2,340 2,761CE.13
8 1,000 1,000 8,000CE.14
1 1,000 1,000 1,000CE.15
1 0,820 0,350 0,287CE.16
1 0,820 0,350 0,287CE.16

252,535 252,535

Total m²  ......: 252,535
8.2.4.- Remats

8.2.4.1 M² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80 micres
d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de
l'envidriament en interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície
del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Senyalització i compliment del
CTE DB-SUA (senyalització en
part fixa/corredissa > 60 cm s/unto
1.1.4)

9 0,900 0,900 7,290CE.01
50 1,190 0,900 53,550CE.02
1 1,070 0,900 0,963CE.03
1 1,600 0,900 1,440CE.04
1 3,400 0,900 3,060CE.05
1 5,910 0,900 5,319CE.06
1 2,600 0,900 2,340CE.08
3 0,900 0,900 2,430CE.09
1 0,800 0,900 0,720CE.10
1 1,200 0,900 1,080CE.12
1 1,180 0,900 1,062CE.13

79,254 79,254

Total m²  ......: 79,254
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8.2.4.2 M Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color
blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,350 2,700CE.07
1 2,575 2,575CE.11
8 1,350 10,800CE.14
1 1,450 1,450CE.15
1 2,180 2,180CE.16

19,705 19,705

Total m  ......: 19,705

8.2.4.3 U Sistema de tancament electrònic iLOQ S50 o equivalent que funciona sense bateries ni
alimentació externa i que s'obre sense necessitat de claus físiques. L'obertura dels dispositius
es realitza mitjançant el NFC del mòbil. Els cilindres i cadenats obtenen l'energia necessària
per a validar els drets d'accés aprofitant l'energia del NFC del telèfon mòbil.

Inclos:
Hardware:
A00.18: Adaptador d'escriptori per a token de programació S5/S50
P55S.1: Token de programació
D50s.311.sd: Cilindre de pom DIN amb lector curt (30/30 mm)

Hosting - MANTENIMIENTO ANUAL:
S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10 cilindros Importe anual para cilindros S5
S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5, para 10 teléfonos móviles

Servicios S50:
Formación iLOQ Manager.
Instalación y Programación de cilindros en puertas Europerfil

Total u  ......: 1,000
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9.1 M Barana d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BARANA TIPUS 2 (barana
metàlica pintada en color verd
d'escala accés pati instal·lacions )

4,950 4,950PLANTA BAIXA
4,950 4,950

Total m  ......: 4,950
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10.1.- Sanitaris i aixetes
10.1.1.- Sanitaris

10.1.1.1 U Inodor de porcellana sanitària model a triar per D.F, amb tanc baix, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació.
Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR NORMAL 
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.1.2 U Inodor de dipòsit baix adaptat model a triar per D.F, amb sortida per a connexió horitzontal,
seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, amb
vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de
subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb
seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic adaptat
1 1,00015. Servei amb dutxa

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

10.1.1.3 U Inodor infantil mural model a triar per D.F, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color
blanc, sense brida ni vora de descàrrega per facilitar la neteja, amb seient i tapa de vàter, de
Duroplast, amb tractament antibacterià. Inclús elements de fixació i silicona per a segellat de
junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0004. Cambra d'higiene ( inodor
ergonòmic talla 1-2 anys)

5 5,0004. Cambra d'higiene ( inodor
ergonòmic talla 2-3 anys)

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

10.1.1.4 U Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, color blanc, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO NORMAL MURAL
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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10.1.1.5 U Lavabo de porcellana sanitària adaptat model a triar per D.F, mural, d'altura fixa, fixat a
bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i
sifó individual i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic adaptat
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.1.6 U Lavabo de porcellana sanitària infantil model a triar per D.F, mural, amb accionador a altura
d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

10.1.1.7 U Lavabo de porcellana sanitària infantil doble, model a triar per D.F, mural, amb accionador a
altura d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0002. Aula 1-2 anys
5 5,0003. Aula 2-3 anys

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

10.1.1.8 U Banyera infantil rectangular de xapa d'acer empotrada, color segons indicacions en plànols de
projecte o equivalent a triar per D.F. Fins i tot silicona per a segellat de juntes i tots els
accessoris necessaris per al seu funcionament correcte. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BANYERA INFANTIL EMPOTRAT
EN ENCIMERA
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
1 1,0005. Cambra d'higiene
1 1,00020. Lavabo

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

10.1.1.9 U Abocador de porcellana sanitària model a triar per D.F, monobloc, color blanc. Inclús silicona
per a segellat de junts, amb reixeta mòbil d'acer inoxidable i protector de PVC. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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VERTEDER
PLANTA BAIXA

1 1,00018. Magatzem neteja
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
10.1.2.- Aixetes

10.1.2.1 U Cisterna amb bastidor per a encastar a mur de fàbrica o a envà de plaques i polsador mecànic
de doble accionament. Instal·lació encastada en mur de fàbrica o en envà de plaques. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0004. Cambra d'higiene ( inodor
ergonòmic talla 1-2 anys)

5 5,0004. Cambra d'higiene ( inodor
ergonòmic talla 2-3 anys)

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

10.1.2.2 U Aixeteria temporitzada, antivandàlica, mural, per a lavabo, airejador, amb temps de flux de 15,
cabal de 6 l/min. Inclús elements de connexió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO NORMAL MURAL
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.2.3 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per a aigua freda de
repisa per a lavabo adaptat, amb maneta gerontològica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador i sense desguàs automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic adaptat
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.2.4 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per a aigua freda de
repisa per a lavabo infantil, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i sense
desguàs automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
7,000 7,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0002. Aula 1-2 anys
5 5,0003. Aula 2-3 anys

7,000 7,000

14,000 14,000
Total u  ......: 14,000

10.1.2.5 U Aixeta mescladora per a banyera, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BANYERA INFANTIL EMPOTRAT
EN ENCIMERA
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
1 1,0005. Cambra d'higiene
1 1,00020. Lavabo

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

10.1.2.6 U Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, amb
entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2".  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.2.7 U Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada
de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.2.8 U Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, amb
entrada de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
VERTEDER
PLANTA BAIXA

1 1,00018. Magatzem neteja
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
10.1.3.- Remats
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10.1.3.1 U Rebut de banyera de longitud superior a 1 m i formació del davantal amb maó ceràmic foradat
senzill, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BANYERA INFANTIL EMPOTRAT
EN ENCIMERA
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
1 1,0005. Cambra d'higiene
1 1,00020. Lavabo

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000
10.1.4.- Equipament per al compliment de la normativa daccessibilitat

10.1.4.1 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'alumini i niló, de
604x678 mm. Inclús elements de fixació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic adaptat
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.4.2 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. nº de barres Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT (una barra a
cada costat)
PLANTA BAIXA

1 2,000 2,00011. Servei higiènic adaptat
1 2,000 2,00015. Servei amb dutxa

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

10.1.4.3 U Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final,
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA (Seient)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.4.4 U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA (Barra)

(Continua...)
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10.1.4.4 U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, … (Continuació...)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

10.1.4.5 U Subministrament i instal·lació encastada en envà de plaques de guix de bastidor tubular
premuntat, regulable en altura fins a 200 mm, acabat amb emprimació antioxidant, de 120 a 170
mm de profunditat, per a separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, amb sistema de muntatge ràpid i fàcil, amb fixacions i panell de
fusta reforçada. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. nº de barres Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT (una barra a
cada costat)
PLANTA BAIXA

1 2,000 2,00011. Servei higiènic adaptat
1 2,000 2,00015. Servei amb dutxa

4,000 4,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

DUTXA ADAPTADA (Seient)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA (Barra)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

6,000 6,000
Total u  ......: 6,000

10.1.5.- Taulells i accessoris en banys i vestuaris

10.1.5.1 U Taulell de pedra natural, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal llis de 7 cm
d'ample, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2
cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la
closa de juntes. Fins i tot p/p de subestructura d'ancoratge de taulell ancorat a xapa d'acer de
reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant mitjançant cargols d'acer
inoxidable. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENCIMERA
PLANTA BAIXA

1 1,520 1,52020. Lavabo
1 2,760 2,76019. Cambra de neteja
7 2,740 19,1804. Cambra d'higiene
1 2,260 2,2605. Cambra d'higiene

25,720 25,720

Total u  ......: 25,720

10.1.5.2 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO NORMAL MURAL
PLANTA BAIXA

1 0,900 1,200 1,08012. Servei higiènic
1,080 1,080
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Total m2  ......: 1,080

10.1.5.3 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Dosificador de sabó
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1 1,00011. Servei higiènic adaptat
7 7,0004. Cambra d'higiene

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

10.1.5.4 U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR NORMAL 
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic adaptat
1 1,00015. Servei amb dutxa

2,000 2,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

INODOR INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0004. Cambra d'higiene ( inodor
ergonòmic talla 1-2 anys)

5 5,0004. Cambra d'higiene ( inodor
ergonòmic talla 2-3 anys)

7,000 7,000

10,000 10,000
Total u  ......: 10,000

10.1.5.5 U Penjador simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. nº de penjadors Amplada Alçada Parcial Subtotal
Penjador
PLANTA BAIXA

7 8,000 56,0004. Cambra d'higiene
2 8,000 16,0002. Aula 1-2 anys
5 8,000 40,0003. Aula 2-3 anys

112,000 112,000

Total u  ......: 112,000

10.1.5.6 U Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Dispensador de paper 
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1 1,00011. Servei higiènic adaptat
7 7,0004. Cambra d'higiene

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000
10.1.6.- Mobiliari general

10.1.6.1 M² Armari modular prefabricat, segons plans, de fulles abatibles o correderes, llises, fons segons
plans, de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de
16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla
de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta per a suport de la base de l'armari,
tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures
en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges. Amb baldes de fusta segons detall de
moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta a triar per D.F sobre mostra en obra
amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges
mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 2,150 2,400 36,120M01
2 1,240 2,400 5,952M02
2 5,680 2,400 27,264M03
1 4,810 1,710 8,225M04
1 4,360 0,940 4,098M12

81,659 81,659

Total m²  ......: 81,659

10.1.6.2 M² Armari modular prefabricat amb clau i reixetes segons plans, segons plans, de fulles abatibles
o correderes, llises, fons segons plans, de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar
per D.F sobre mostra en obra de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i
de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta
per a suport de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i
baldes de divisió en maleter, motllures en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges.
Amb baldes de fusta segons detall de moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta a
triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà,
ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,740 1,220 10,028M07
1 4,110 1,200 4,932M08

14,960 14,960

Total m²  ......: 14,960

10.1.6.3 M² Armari modular prefabricat, segons plans, de baldes tipus prestatgeria de tauler aglomerat,
rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de 40 mm de gruix. Realitzat
amb fusta a triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de
poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 1,250 0,930 16,275M09

16,275 16,275

Total m²  ......: 16,275
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10.1.6.4 M Mobiliari complet en cuina compost de mobles baixos amb sòcol inferior, segons plans,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment estratificat format per diverses capes de paper
kraft impregnades en resina fenòlica, acabada lluentor amb paper decoratiu de color a triar per
D.F, impregnat amb resina de polièster, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural,
per a ús en ambient humit, de 19 mm de gruix i cants termoplàstics d'ABS; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a
ús en ambient humit, de 19 mm de gruix, xapa posterior de 8 mm de gruix, amb recobriment
*melamínico acabada lluentor amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
*melamínica i cants termoplàstics d'ABS. Fins i tot muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres
ferratges de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i tiradors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i altres ferratges de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,760 2,760M04
7 2,740 19,180M05
1 2,250 2,250M06

24,190 24,190

Total m  ......: 24,190
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11.1.- Aïllaments
11.1.1.- Aïllaments en tancaments

11.1.1.1 M2 Aïllament tèrmic entre els muntants d'entramat lleuger de fusta, amb panell de llana mineral
semirígid, no revestit, de 260 mm d'espessor (format amb dues capes de 130 mm cada capa),
segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 4,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tancament tipus E4 (altura
mitjana)

11,700 1,230 14,391PLANTA COBERTA
2,600 1,530 3,978PLANTA COBERTA
7,000 1,880 13,160PLANTA COBERTA
3,150 1,700 5,355PLANTA COBERTA
6,150 1,645 10,117PLANTA COBERTA

11,650 1,130 13,165PLANTA COBERTA
3,920 1,330 5,214PLANTA COBERTA
4,000 1,330 5,320PLANTA COBERTA
1,780 1,180 2,100PLANTA COBERTA

25,160 1,180 29,689PLANTA COBERTA
10,100 1,435 14,494PLANTA COBERTA
13,400 1,380 18,492PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA

29,200 1,990 58,108PLANTA COBERTA
2,600 1,940 5,044PLANTA COBERTA
2,940 1,890 5,557PLANTA COBERTA

12,840 1,490 19,132PLANTA COBERTA
4,500 1,745 7,853PLANTA COBERTA

248,349 248,349

Total m2  ......: 248,349
11.1.2.- Aïllaments en sostres

11.1.2.1 M2 Aïllament tèrmic sota forjat, amb panell rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520
"ROCKWOOL" o equivalent, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK). Col·locació en obra: a topall,
amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Aïllament tèrmic sota forjat
perimetral

265,000 265,000PLANTA BAIXA
265,000 265,000

Total m2  ......: 265,000
11.1.3.- Aïllaments en sòls

11.1.3.1 M2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de poliestirè expandit, Grafipol
Termoimpact "VALERO" o equivalent, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,03 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i desolidarització
perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a topall, simplement
recolzat, preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

(Continua...)
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11.1.3.1 M2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de poliestirè expandit, Gr… (Continuació...)
1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25. Pas, 28.

Candell d'entrada, 13. Vestíbul)
1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

849,770 849,770
Total m2  ......: 849,770

11.2.- Impermeabilitzacions
11.2.1.- Impermeabilització del terreny

11.2.1.1 M² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,
amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport
amb bufador, col·locada amb cavalcaments; banda de reforç de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm d'amplada, acabada amb film plàstic
termofusible en ambdues cares i banda de terminació de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, per a reforç de la coronació i del lliurament al peu del mur en la seva
trobada amb la fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 223,350 1,800 402,030Muros

402,030 402,030

Total m²  ......: 402,030

11.2.1.2 M² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina
drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m². Col·locació en
obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, amb
claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2
u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i banda autoadhesiva per a augmentar
l'estanquitat dels junts de solapa.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 223,350 1,800 402,030Muros

402,030 402,030

Total m²  ......: 402,030

11.2.1.3 M Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, de 45 cm d'altura i 70 cm
d'amplada, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les aigües que es filtren a
través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg
d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i formar els
pendents, amb reomplert de 25 cm a cada costat del tub i reomplert superior de 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre,
tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes,
amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa
superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
223,350 223,350Perímetre de mur

223,350 223,350

Total m  ......: 223,350

11.2.1.4 M Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió
hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió
controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb
adhesiu i claus cada 30 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
223,350 223,350Perímetre de mur amb llosa
223,350 223,350Perímetre de mur amb sabata

446,700 446,700

Total m  ......: 446,700
11.2.2.- Impermeabilització en dutxes

11.2.2.1 M2 Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de
locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry50 30 "REVESTECH" o
equivalent, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m²,
fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de
granulometria fina, resines sintètiques i additius especials. Inclús complements de reforç en
tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials "REVESTECH" o equivalent
per a la resolució d'angles interns Dry Cornerin i externs Dry Cornerout, peces per a la
resolució de trobades de canonades passants de 90 mm de diàmetre, Dry Tub 90, resolució
d'unions amb banda Dry Banda 13x30, resolució de trobades amb paraments i segellat de junts
amb Seal Plus. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Impermeabilització vertical en
dutxes
PLANTA BAIXA

10,300 2,400 24,72015. Servei amb dutxa
24,720 24,720

31,160 31,160
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Total m2  ......: 31,160
11.2.3.- Remats en tancaments

11.2.3.1 M Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380 mm
d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m²,
tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, preparada
per a rebre directament sobre ella el bimbell. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,350 2,700CE.07
1 2,575 2,575CE.11
8 1,350 10,800CE.14
1 1,450 1,450CE.15
1 2,180 2,180CE.16

19,705 19,705

Total m  ......: 19,705
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12.1.- XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
12.1.1.- PLUVIALS
12.1.1.1.- OBRA CIVIL

12.1.1.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 0,600 1,000 21,000Resol sanejament

21,000 21,000

Total m3  ......: 21,000

12.1.1.1.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 0,600 0,400 8,400Farciment de rases

8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400

12.1.1.1.3 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 0,600 0,400 8,400transport amb camion

8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400

12.1.1.1.4 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per
canonada de pvc corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana,
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000escomesa de sanejament

residuals
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.1.1.1.5 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida
y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de
acometida de saneamiento con compañía distribuidora de la zona, incluyendo gestiones
previas, apertura de expediente, pago de tasas administrativas, asistencia técnica a operarios,
y cualquier tipo de gestión necesaria para dar de alta el suministro en la edificación.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida pluviales

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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12.1.1.1.6 U Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000arqueta

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

12.1.1.1.7 U Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit
de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de
diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pou de registre

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.1.1.2.- BAJANTES Y CANALONES

12.1.1.2.1 M Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 160 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformadas, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els entroncaments,
col·locades amb abraçadores metàl·liques, instal·lada en l'exterior de l'edifici. Fins i tot,
silicona, connexions, colzes i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500BP01
1 1,500 1,500BP02
1 1,500 1,500BP03
1 5,000 5,000BP06
1 5,000 5,000BP07
1 5,000 5,000BP08
1 5,000 5,000BP04
1 5,000 5,000BP09
1 5,000 5,000BP05

34,500 34,500

Total m  ......: 34,500

12.1.1.2.2 M Canaló circular de conformat en xapa, de desenvolupament 400 mm, per a recollida d'aigües,
format per peces preformadas, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb
un pendent mínim del 0,5%. Fins i tot suports, cantonades, tapes, rematades finals, peces de
connexió a baixants i peces especials..

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 90,000 90,000dn400

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000
12.1.1.3.- COLECTORES

12.1.1.3.1 M Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno con
carga mineral, de 160 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión a presión con junta elástica,
con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 70,000 70,000DN160

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000
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12.1.1.3.2 M Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000col·lector enterrat

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

12.1.1.3.3 M Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000col·lector enterrat

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000
12.1.2.- RESIDUALES
12.1.2.1.- OBRA CIVIL

12.1.2.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,000 0,600 1,000 45,000Resol sanejament

45,000 45,000

Total m3  ......: 45,000

12.1.2.1.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,000 0,600 0,400 18,000Farciment de rases

18,000 18,000

Total m3  ......: 18,000

12.1.2.1.3 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,000 0,600 0,400 18,000transport amb camion

18,000 18,000

Total m3  ......: 18,000

12.1.2.1.4 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y
elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores,
preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro
interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm
de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo, mortero
para sellado de juntas y lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Pozo de registro residuales
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.1.2.1.5 U Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit
de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de
diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pou de registre

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.1.2.1.6 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida
y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de
acometida de saneamiento con compañía distribuidora de la zona, incluyendo gestiones
previas, apertura de expediente, pago de tasas administrativas, asistencia técnica a operarios,
y cualquier tipo de gestión necesaria para dar de alta el suministro en la edificación.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida pluviales

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.1.2.1.7 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per
canonada de pvc corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana,
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000escomesa de sanejament pluvials

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.1.2.1.8 U Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5 m de fondària, amb tub d'acer de 35
cm, per allotjar bomba submergible de turbina, perforació amb equip per a pilons per rotació,
col·locació bomba submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, col·locada al
fons del pou i connectada a la xarxa elèctrica i a la d'evacuació amb tub d'acer galvanitzat
sense soldadura d'1"1/4, reblert amb graves per a drenatge i pericó de formigó in situ per a
instal·lacions de serveis amb tapa registrable a la superfície

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000drenatge

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.1.2.2.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN
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12.1.2.2.1 U Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de
diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000bonera

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

12.1.2.2.2 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23 3,000 69,000Lavabo
2 3,000 6,000Dutxa

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000

12.1.2.2.3 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 3,000 72,000Vàters
4 3,000 12,000Embornals
1 3,000 3,000Abocador

87,000 87,000

Total m  ......: 87,000

12.1.2.2.4 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Aigüera

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

12.1.2.2.5 Ud Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de
PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de
hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida
en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m,
temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm,
con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del
motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor
asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230
V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble
condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático,
conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su conexión a las
redes eléctrica y de saneamiento.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta de bombeo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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12.1.2.2.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00060X70

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.1.2.2.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00060x60

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
12.1.2.3.- COLECTORES

12.1.2.3.1 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de PVC, serie B, multicapa, de
110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 150,000 150,000Colector

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000

12.1.2.3.2 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por
tubo de PVC, multicapa, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Colector

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

12.1.2.3.3 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por
tubo de PVC, multicapa, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Colector

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000
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12.1.2.3.4 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000DN160

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

12.1.2.3.5 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000DN200

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

12.1.2.3.6 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000DN250

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

12.1.2.3.7 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por
tubo de polipropileno, de 75 mm de diámetro y, unión a presión con junta elástica, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura)
y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000DN75

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000
12.2.- INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA
12.2.1.- ESCOMESA
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12.2.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per
canonada de polietilè d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior
emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la
façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida Fontanería

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.2.1.2 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat
superficialment, amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 40,000 40,000canonada d'alimentació
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000
12.2.2.- INSTAL·LACIÓ GENERAL

12.2.2.1 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000arqueta

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.2.2.2 U Válvula de compuerta con manguito, de DN 1 1/2", de 16 bar de PN, para conexión de montante
con instalación interior de vivienda, con interposición de manguito antielectrolítico

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Vàlvula de comporta
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.2.2.3 U Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades de 1"
(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de
bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de
3 velocitats, grau de protecció IP 44 , muntada entre tubs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Bomba circuladora

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
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12.2.2.4 U Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col·locat
sobre bancada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.2.2.5 U Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió
màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grup pressió

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.2.2.6 U Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Filtre colador

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.2.2.7 U Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de
cabal 13 m3/h, de 3/4" i muntat sobre bancada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Descalcificador compact

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.2.2.8 U Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2"
de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 2 comptadors, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bateria columna

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.2.3.- INSTAL·LACIÓ PARTICULAR

12.2.3.1 U Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de
diàmetre nominal 20 mm, amb eix recte, col·locada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37 37,000Vàlvula

37,000 37,000

Total u  ......: 37,000

12.2.3.2 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 225,000 225,000Canonada d'aigua freda

225,000 225,000

Total m  ......: 225,000

12.2.3.3 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Canonada d'aigua freda

30,000 30,000
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Total m  ......: 30,000

12.2.3.4 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Canonada d'aigua freda

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

12.2.3.5 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Canonada d'aigua freda

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

12.2.3.6 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 225,000 225,000Canonada d'aigua calenta
1 115,000 115,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
340,000 340,000

Total m  ......: 340,000

12.2.3.7 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Canonada d'aigua calenta
1 15,000 15,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
35,000 35,000

Total m  ......: 35,000

12.2.3.8 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Canonada d'aigua calenta
1 20,000 20,000Canonada d'aigua calenta

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

12.2.3.9 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
1 32,000 32,000Canonada d'aigua calenta

47,000 47,000

Total m  ......: 47,000

12.2.3.10 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 10 mm de gruix, classe de reacció
al foc DL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 4000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 70,000 70,000

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000
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12.2.3.11 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 120,000 120,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
1 165,000 165,000Canonada d'aigua calenta

285,000 285,000

Total m  ......: 285,000

12.2.3.12 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
1 20,000 20,000Canonada d'aigua calenta

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

12.2.3.13 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000

12.2.3.14 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Canonada de retorn d'aigua

calenta sanitària
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000
12.3.- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS
12.3.1.- INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS
12.3.1.1.- OBRA CIVIL

12.3.1.1.1 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de
550x225x10 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina
de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles
antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso
capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de
ladrillo cerámico hueco.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y
fijación del encofrado perimetral. Colocación del panel antivibración. Colocación del
aislamiento acústico. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bancada UTA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.1.2 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de
125x100x10 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina
de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles
antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso
capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de
ladrillo cerámico hueco.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y
fijación del encofrado perimetral. Colocación del panel antivibración. Colocación del
aislamiento acústico. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Unidades exteriores VRV
1 1,000Aerotermia
1 1,000Unidad exterior BC

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000
12.3.1.2.- BOMBES DE CALOR

12.3.1.2.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi
EX ME2 de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 10HP U-10ME2E8 "PANASONIC" o similar,
formada por un módulo U-10ME2E8, potencia frigorífica nominal 27,7 kW (temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER =
3,64, consumo eléctrico nominal en refrigeración 9,14 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 32,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,99, consumo eléctrico nominal en calefacción
21,20 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll
herméticamente sellados con control Inverter, 2480x1858x740 mm, presión sonora 68,5 dBA,
potencia sonora 86 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima
de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades
interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple de 2
unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo,
la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BC para UTA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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12.3.1.2.2 Ud AHU Kit tipo caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de expansión directa con
unidad exterior de expansión directa de la serie PACi NX Elite, "PANASONIC", modelo
PAW-280MAH3M, con kit de válvulas de expansión electrónicas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BC para UTA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.2.3 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, modelo KIT-Z25-YKEA marca
PANASONIC o similar, para gas R-32, bomba de calor, específica para salas de servidores o
salas rack, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el
exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior
20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 7 (clase A++), SCOP 5,2 (clase
A+++), EER 4,9 (clase A), COP 4,86 (clase A), formado por una unidad interior de pared modelo
CS-Z25YKEA, de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 828 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control
inalámbrico, con programador semanal, y una unidad exterior modelo CU-Z25YKEA, de
540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de
condensación. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad
exterior.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y
fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Salas rack

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.2.4 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 15,000 45,000BC

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000
12.3.1.3.- UTAS
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12.3.1.3.1 Ud Suministro e instalación de unidad de tratamiento, con recuperador de calor de placas en
aluminio, caudal nominal de 10.665 m³/h, alta eficiencia en la recuperación, para montaje en
desarrollo horizontal dimensiones 4275x2025x2955 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en
campo libre a 1,5 m, modelo LX-60-028029 "LENNOX" o equivalente, con caja de panel
sandwich y perfiles de aluminio, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes
antivibratorios, embocaduras de 500 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4, F7+F9,
con recuperador de calor de placas con eficacia del 75,2%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2, 
ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos
trifásicos electrónicos de 3400 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes
externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, incluida bancada de 12 cm de
espesor. Incluye cuadro eléctrico de protección y control. Incluye batería de expansión directa
de potencia P = 24,00kW.
Incluye certificación Eurovent construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 50
mm de espesor fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que
confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño,
exenta de tornillería exterior y compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en
pvc de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en
ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o
acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUG FAN con pintura protectora de corrosiones
epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en
zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la
carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal
íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado,
reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas
técnicas generadas mediante software de selección testado que contempla los efectos que
sobre las prestaciones de cada componente ejercen los cambios de dirección y velocidad que
sufre el aire al discurrir por la UTA, las distancias entre los componentes, el efecto del cajón
(distancia a las paredes), el tipo de descarga, etc. con la siguiente clasificación según EN1886:
Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L2 ; Bypass de
filtros: F9; Transmisividad térmica: T2; Puente térmico: TB2 y la siguiente atenuación acústica
del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Totalmente montado, conexionado y
probado. Cumpliendo en todo momento la Erp 2018.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000UTA-ALA OESTE

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.3.2 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000UTA

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000
12.3.1.4.- SISTEMA VRV
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12.3.1.4.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi
EX ME2 de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 14HP U-14ME2E8 "PANASONIC" o similar,
formada por un módulo U-14ME2E8, potencia frigorífica nominal 40,0 kW (temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER =
3,7, consumo eléctrico nominal en refrigeración 10,8 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 45,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,21, consumo eléctrico nominal en calefacción
10,7 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll
herméticamente sellados con control Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA,
potencia sonora 78 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima
de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades
interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple de 2
unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo,
la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.4.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi
EX ME2 de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 20HP U-20ME2E8 "PANASONIC" o similar,
formada por un módulo U-20ME2E8, potencia frigorífica nominal 50,0 kW (temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER =
2,84, consumo eléctrico nominal en refrigeración 12,9 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 60,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,56, consumo eléctrico nominal en calefacción
24,0 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll
herméticamente sellados con control Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA,
potencia sonora 78 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima
de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades
interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple de 2
unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo,
la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 85



12.3.1.4.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-15MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,142 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,14 kW, de 250x840x730 mm, peso 26 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con
ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera
o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sistema VRV

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.3.1.4.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-22MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,208 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,206 kW, de 250x840x730 mm, peso 42 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con
ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera
o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo
CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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12.3.1.4.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-28MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,044 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,042 kW, de 250x840x730 mm, peso 21 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a
velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible
nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por
cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del
techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.4.6 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-45MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,047 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,045 kW, de de 250x840x730 mm, peso 21 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a
velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible
nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por
cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del
techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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12.3.1.4.7 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-73MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 7,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,066 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,064 kW, de 250x1000x730 mm, peso 25 kg, compatible con
sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a
velocidad baja 24 dBA, caudal de aire a velocidad alta 21 m³/min, presión estática disponible
nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por
cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del
techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Sistema VRV

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000

12.3.1.4.8 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2, modelo CZ-P224BK2BM
"PANASONIC" o similar,  Derivador 2 Tubos ME1-GE2 (P < 22,4 kW).
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Sistema VRV

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

12.3.1.4.9 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2, modelo CZ-P680BK2BM
"PANASONIC" o similar, Derivador 2 Tubos ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW).
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Sistema VRV

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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12.3.1.4… Ud Control centralizado inteligente, para 64 grupos o 64 unidades interiores de aire
acondicionado, con pantalla táctil a color, modelo CZ-256ESMC3 "PANASONIC" o similar,
284x200x40 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E,
conexión RS-485, conexión BACnet, función de doble temperatura de consigna, visualización
de iconos sobre planos en la pantalla, función marcha/paro, configuración de la temperatura
de consigna, del modo de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del
caudal de aire, limitación de funciones de mandos individuales, conexión SD para
almacenamiento de datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet, función
avanzada de control de consumos, conexión directa de 4 entradas de pulsos, con autoalarmas,
programación anual, estacional, semanal y horaria, con interfaz de integración con BMS, con
pasarela o protocolo de comunicación BACnet, para control de hasta 64 unidades interiores de
aire acondicionado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los accesorios.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Control VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.4… M Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo. Incluye
canalización mediante tubo PVC corrugado DN16.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la canalización.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 350,000 350,000Control VRV
1 30,000 30,000Control UTAS

380,000 380,000

Total m  ......: 380,000

12.3.1.4… M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico.
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales
colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Sistema VRV. Ud exteriores

18 10,000 180,000Sistema VRV. Ud interiores
210,000 210,000

Total m  ......: 210,000
12.3.1.5.- SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE

12.3.1.5.1 M2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de
espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,7812 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio
y malla de fibra vidrio y recubrimiento interior de aluminio y malla de fibra vidrio, montado
empotrado en el falso techo. Artículo: ref. 20303 de la serie Conductes Climaver de la empresa
SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament
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1 725,000 725,000Ventilación
1 145,000 145,000Climatización. Unidades interiores

conducto
870,000 870,000

Total m2  ......: 870,000

12.3.1.5.2 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+poliéster de 254 mm de
diámetro de 45 µm de espesor, colocado. Artículo: ref. 13754 de la serie Conductes flexibles de
la empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,500 3,000Climatización. Conexión difusores

rotacionales
3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

12.3.1.5.3 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente. Artículo: ref. GH-250-05 de la
serie Acer Galvanitzat de la empresa AIR TUB SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Ventilación. Conducto visto zona

administrativa
15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

12.3.1.5.4 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 300 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente. Artículo: ref. GH-300-05 de la
serie Acer Galvanitzat de la empresa AIR TUB SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,000 22,000Ventilación. Conducto visto zona

administrativa
22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

12.3.1.5.5 M2 Aislamiento térmico con plancha deespuma elastomérica con revestimiento de aluminio para
aislamiento térmico de conductos, autoadhesiva, de 10 mm de espesor, factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua >= 5000 1, clase de reacción al fuego B-s3, d0 según norma
UNE-EN 13501-1, montado exteriormente, adherido

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,000 32,000Ventilación. Conducto visto zona

administrativa
32,000 32,000

Total m2  ......: 32,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.3.1.5.6 Ud Difusor rotacional de techo marca SCHAKO de la serie DQJ, de alta inducción, modelo
DQJ-Q-SQ-Z-600-SB-xxxx-PS-CL/ASK-Ii-DK o similar. Difusor rotacional Ø600 con plenum
aislado y regulación en
placa de 598x598 en color Ral a def. Incluye mecanismo de corona para el cambio de lamas
manual de forma unificada. Adecuado para instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y
100%), adecuado para impulsión -Z o retorno -A. Lamas deflectoras, móviles y orientables con
posibilidad de ajuste sin necesidad de desmontar el difusor, en disposición geométrica radial
formando un cuadrado SQ, con perfil aerodinámico en forma de ala que permite el guiado de la
venta de aire garantizando que la sección libre permanece constante en cualquiera de las
posiciones y su resistencia y nivel sonoro no varían, construidas en ejecución estándar en
plástico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco (LW) similar a 9010. Placa frontal en
ejecución cuadrada DQJ-Q, construida en chapa de acero electrocincada de 1 mm de espesor,
lacada al horno en RAL blanco 9010 o opcional en RAL a elegir. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor
al plenum.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Difusión aire climatización

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.3.1.5.7 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
225x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Ventilación. Impulsión

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.3.1.5.8 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
525x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Ventilación. Impulsión

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.3.1.5.9 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
625x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Ventilación. Impulsión
1 1,000Climatización. Impulsión

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
825x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Climatización. Impulsión

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
1025x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Climatización. Impulsión

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
5500x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Rejilla común aulas
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7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
225x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Ventilación. Extracción

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
525x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Ventilación. Extracción

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
625x225mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Ventilación. Extracción
1 1,000Climatización. Retorno

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
825x225mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Climatización. Retorno

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
1025x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Climatización. Retorno

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.3.1.5… Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo
VMPR-160-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o cuadrada (Q) para
conexión a conducto según DIN EN 1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN
EN 1505 en cualquier posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa,
Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado en fábrica. Carcasa y compuerta de
regulación en ejecución estándar de chapa de acero galvanizado, estanqueidad según DIN EN
1751, clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Impulsión ventilación

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.3.1.5… Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo
VMPR-250-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o cuadrada (Q) para
conexión a conducto según DIN EN 1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN
EN 1505 en cualquier posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa,
Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado en fábrica. Carcasa y compuerta de
regulación en ejecución estándar de chapa de acero galvanizado, estanqueidad según DIN EN
1751, clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Impulsión ventilación

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000
12.3.1.6.- SISTEMA DE CONDUCCIÓ DE REFRIGERANT
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12.3.1.6.1 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Sistema VRV

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000

12.3.1.6.2 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000Sistema VRV

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000

12.3.1.6.3 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,000 65,000Sistema VRV

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000

12.3.1.6.4 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Sistema VRV

40,000 40,000
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Total m  ......: 40,000

12.3.1.6.5 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,000 16,000Sistema VRV

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

12.3.1.6.6 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,000Sistema VRV 

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000

12.3.1.6.7 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,000 52,000Sistema VRV

52,000 52,000

Total m  ......: 52,000

12.3.1.6.8 Kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante. Incluye impuesto de gases fluorados.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad
aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la
instalación, según especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52 52,000Sistema VRV

52,000 52,000

Total kg  ......: 52,000
12.3.1.7.- SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ACS
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12.3.1.7.1 Ud Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y
refrigeración, serie Aquarea High Performance generación L, modelo KIT-WC05L3E5
"PANASONIC", para gas R-290, potencia calorífica 5 kW (COP 5,05) (temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C), potencia calorífica 5 kW
(COP 3,07) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua
55°C), potencia frigorífica 5 kW (EER 5) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C,
temperatura de salida del agua 18°C), clase de eficiencia energética en A.C.S. A+, clase de
eficiencia energética en calefacción A+++, formado por unidad exterior modelo
WH-WDG05LE5, alimentación monofásica, dimensiones 996x980x430 mm, peso 98 kg,
potencia sonora en calefacción 52 dBA, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en calefacción desde -25 hasta 35°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en refrigeración desde 10 hasta 43°C, unidad interior tipo hidrokit modelo
WH-SDC0509L3E5 presión sonora en calefacción/refrigeración: 28/28 dBA, dimensiones
1642x599x602 mm, peso 93 kg, diámetro de conexión de las tuberías de agua para calefacción
1", diámetro de conexión de las tuberías de agua para A.C.S. 1 1/4", caudal de agua de
calefacción 14,3 l/min a 35°C, salto térmico 5°C, resistencia eléctrica de apoyo de 3 kW, bomba
de circulación electrónica con clase de eficiencia energética A, caudalímetro, y módulo de
control Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1B, para control del usuario desde smartphone, tablet o
PC, y con servicio de mantenimiento remoto Aquarea Service Cloud. Accesorios: bandeja de
recogida de condensados, modelo PAW-WTRAY, para la unidad exterior; plataforma metálica
para elevación de la unidad exterior, modelo PAW-GRDSTD40, de 400x900x400 mm; juego de
soportes antivibratorios para la unidad exterior, modelo PAW-GRDBSE20, de 95x600x130 mm.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.7.2 Ud Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia marca PANASONIC modelo PAW-TA20C1E5STD o
equivalente. Clase energética B. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.7.3 U Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de capacidad, con un
serpentín tubular, con cubeta deacero esmaltado y aislamiento de poliuretano, diseñado según
los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética en agua
caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical con
fijaciones murales y conectado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS. Deposito ACS

Servicio
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 97



12.3.1.7.4 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m
de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, Aquatherm Green Pipe S,
serie 3,2, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Producción ACS

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.3.1.7.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2
m de tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random
con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
serie 3,2, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, colocado superficialmente y
válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Producción ACS

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.3.1.7.6 Ud Sensor de temperatura VALDECO modelo VAL-TEAT NTC20-080 cód. 1176070 o similar, para
circuito de agua caliente y fria. Rango -50....120ºC. 20 k?/25ºC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.3.1.7.7 Ud Vaina bronce MS 362 VALDECO de 80 mm. modelo VAL-ATM 80 o similar.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Producción ACS
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.3.1.7.8 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, presión máxima 10 bar.
Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 98



12.3.1.7.9 M Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-R RP (raised pressure)
comportamiento a la presión mejorada, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser,
AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricado según
especificación técnica RP 01.78 y SKZ A-644/632, opaco, con coeficiente de dilatación lineal
reducida de 0.035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde
RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de producto y certificado de
conformidad AENOR Tubería, Accesorios y Sistema, para instalaciones interiores y redes
generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,000 80,000Tubería de agua caliente

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

12.3.1.7… M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,000 80,000Tubería de agua caliente

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

12.3.1.7… Ud Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora termostática, motorizada, con actuador de 230 V y
ajuste de salida de agua entre 30ºC y 75ºC. Incluso elementos de montaje y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.3.1.7… Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2",
escala de temperatura de 0 a 120°C.

Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.3.1.7… Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar.

Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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7 7,000Producción ACS
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

12.3.1.7… Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25 25,000Producción ACS

25,000 25,000

Total Ud  ......: 25,000

12.3.1.7… Ud Válvula de retención, Kent "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar,
PN=16 bar, con cuerpo de latón, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura
de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Producción ACS

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.3.1.7… Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5
mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.3.1.7… Ud Purgador automático de aire, con eliminación de microburbujas en suspensión en el agua,
modelo Flamcovent 22 "BAXI", con conexión roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y
temperatura máxima 200°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
12.3.2.- INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
12.3.2.1.- EQUIPS
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12.3.2.1.1 U Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material plástico para un
diámetro de 200 mm, motor monofásico de 3 velocidades, IP X4, marca S&P modelo
TD-SILENT 800/200 SILENT 3V o equivalente, 150 W de potencia absorbida para un caudal
máximo de 910 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según
REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Extracción cuartos húmedos

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.3.2.1.2 U Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material plástico para un
diámetro de 100 mm, motor monofásico de 3 velocidades, IP X4, marca S&P modelo
TD-SILENT 250/100 SILENT o equivalente, 27 W de potencia absorbida para un caudal máximo
de 250 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según
REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Extracción forj sanitario

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.3.2.2.- SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE

12.3.2.2.1 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 8,000Extracción cuartos húmedos
1 15,000 15,000Extracción forjado sanitario

23,000 23,000

Total m  ......: 23,000

12.3.2.2.2 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Extracción cuartos húmedos

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

12.3.2.2.3 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,000 21,000Extracción cuartos húmedos
1 40,000 40,000Extracción forjado sanitario

61,000 61,000

Total m  ......: 61,000

12.3.2.2.4 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000Extracción cuartos húmedos

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000
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12.3.2.2.5 Ud Boca de extracción de chapa de acero en ejecución redonda, de 100 mm de diámetro, color
blanco RAL 9010, TVO-A-100-KU-FM-PA SCHAKO o equivalente, fijación mediante tornillos
ocultos. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Extracción cuartos húmedos

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

12.3.2.2.6 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
225x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Ventilación. Extracción

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
12.3.3.- LEGALITZACIÓ

12.3.3.1 Ud Legalización de toda la instalación realizada ante organismos correspondientes, incluyendo
proyecto visado, permisos, licencias, boletín, etc., para su completa instalación y puesta en
servicio. Legalización de la instalación de climatización y ventilación, etc, según normativa, 
incluyendo la obtención de todos los permisos, boletines y licencias necesarios, incluso el
abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
necesarios para la legalización del proyecto visado por la ingeniería,  contratación de la
entidad de inspección y control (OCA) y tramites para la posterior contratación con las
compañías suministradoras

Total Ud  ......: 1,000

12.3.3.2 Ud Comprende este subcapítulo:

a) Tres libros de instrucciones sobre el mantenimiento y funcionamiento de la instalación,
incluyendo un resumen de instalaciones simplificado para uso diario del usuario no
especialista.
b) Tres colecciones de catálogos de características de todos los aparatos que componen la
instalación, indicando relación de elementos de stock recomendados. Todos originales y en
Castellano
c) Tres colecciones de planos y CDs en AUTOCAD LT 2002, comprendiendo los esquemas de
funcionamiento y situación real de la distribución eléctrica y de todos los equipos de las
instalaciones del proyecto.
d) Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable para el manejo de la
instalación durante el tiempo necesario.

Nota:

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su revisión y aprobación
por la Dirección Facultativa, que la entregará a la Propiedad.

Total Ud  ......: 1,000
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12.3.3.3 Ud Se desarrollará un programa para pruebas, puesta en marcha y equilibrado de la instalacion:
- Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas
realizadas durante el transcurso del montaje.
- Protocolo de pruebas de recepción. Las pruebas serán realizadas por el propio contratista
con sus equipos de medida homologados, entregando documentacion final de la realización
de las pruebas.

Nota:

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su revisión y aprobación
por la Dirección Facultativa, que la entregará a la Propiedad.

Total Ud  ......: 1,000
12.4.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.4.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.4.1.1.- MOVIMENT DE TERRES

12.4.1.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,600 14,400Rassa EBT 

14,400 14,400

Total m3  ......: 14,400

12.4.1.1.2 M3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,400 9,600Rassa EBT

9,600 9,600

Total m3  ......: 9,600

12.4.1.1.3 M3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,200 4,800Rassa EBT

4,800 4,800

Total m3  ......: 4,800

12.4.1.1.4 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,600 14,400Rassa EBT

14,400 14,400

Total m3  ......: 14,400

12.4.1.1.5 M3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,600 14,400Rassa EBT

14,400 14,400

Total m3  ......: 14,400
12.4.1.2.- OBRA CIVIL
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12.4.1.2.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball d'obra# de
paleta, necessàries per a la correcta execució de la instal·lació elèctrica formada per: connexió
a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un
grau de complexitat alt, en edifici d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns. Fins i tot
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou perforació de forjat sanitari per a correcta execució de la instal·lació d'electricitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
980 980,000Ayudas albañilería

980,000 980,000

Total m²  ......: 980,000
12.4.1.3.- CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

12.4.1.3.1 Ud Arqueta de connexió elèctrica, prefabricada de formigó, sense fons, enregistrable, de 40x40x50
cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una
càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
49,5x48,5 cm, per a arqueta de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de trepants per a connexió
de tubs. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000LSBT

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.4.1.3.2 M Escomesa enterrada, formada per cables unipolars amb conductors d'alumini, AL RZ1 (AS)
4x70+1G35 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, baix tub protector de polietilè de
doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb
pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior farciment principal de les rases. Fins i tot filo guia.
Totalment muntada, establerta connexió i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Escomesa

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

12.4.1.3.3 M Derivació individual trifàsica fixa en superfície per a local comercial o oficina, delimitada entre
la centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i
protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot accessoris
i elements de subjecció. Totalment muntada, establerta connexió i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Derivació individual

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000

12.4.1.3.4 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vídrio, de 160 A, segons esquema
Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexión i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CGP

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.4.1.4.- CANALITZACIONS I CABLEJAT

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.4.1.4.1 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.000 2.000,000Cable 3G1.5

2.000,000 2.000,000

Total m  ......: 2.000,000

12.4.1.4.2 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.000 2.000,000Cable 3G2.5

2.000,000 2.000,000

Total m  ......: 2.000,000

12.4.1.4.3 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 5G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
130 130,000Cable 5G2.5

130,000 130,000

Total m  ......: 130,000

12.4.1.4.4 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del
30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i
resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x2,5 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor,
reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80 80,000Cable 1x2.5 AS+

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.4.1.4.5 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta
de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
250 250,000Cable 1x4

250,000 250,000

Total m  ......: 250,000

12.4.1.4.6 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del
30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i
resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE),
de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb
les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no propagació de
l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa
emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït
despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al
fred i resistència als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100 100,000Cable 1x4 AS+

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

12.4.1.4.7 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta
de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000Cable 1x6

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000

12.4.1.4.8 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del
30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i
resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE),
de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb
les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no propagació de
l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa
emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït
despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al
fred i resistència als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,000Cable 1x6 AS+

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.4.1.4.9 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x10 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3,
coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140 140,000Cable 1x10

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000

12.4.1.4… M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x16 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3,
coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
260 260,000Cable 1x16

260,000 260,000

Total m  ......: 260,000

12.4.1.4… M Safata perforada d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de termoplàstic reciclatge > 40%
del pes del producte, color gris RAL 7038, codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX", de
60x100 mm, resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama, estable enfront dels llamps UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de
l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment i tapa d'U48X lliure d'halògens, amb un
contingut de termoplàstic reciclatge > 40% del pes del producte, color gris RAL 7038, codi de
comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi
de comanda 60103-44.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000Safata clima

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

12.4.1.4… M Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
145 145,000Safata forjat sanitari

145,000 145,000

Total m  ......: 145,000

12.4.1.4… M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.000 1.000,000Tub 16

1.000,000 1.000,000

Total m  ......: 1.000,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.4.1.4… M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.000 1.000,000Tub 20

1.000,000 1.000,000

Total m  ......: 1.000,000
12.4.1.5.- QUADRES ELÈCTRICS

12.4.1.5.1 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres
armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de
seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CS PCI

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5.2 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres
armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de
seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CS CUINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5.3 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres
armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de
seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CS CLIMA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5.4 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x1000x250 mm, model ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres
armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de
seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment
muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CGBT

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5.5 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 10 ca,
corba C, model iC60N A9F79210 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000Magnet. 2P 10A

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
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12.4.1.5.6 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 ca,
corba C, model iC60N A9F79216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i prova

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27 27,000Magnet. 2P 16A

27,000 27,000

Total Ud  ......: 27,000

12.4.1.5.7 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Magnet. 4P 16A

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

12.4.1.5.8 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Magnet. 4P 20A

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.4.1.5.9 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Magnet. 4P 25A

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79432 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Magnet. 4P 32A

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 50A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tripolar (3P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 ca,
corba C, model iC60N A9F79363 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 3P 63A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10
ca, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 80A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 125 A, poder de tall 10
ca, corba C, model C120N A9N18376 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 125A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10
ca, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 dt., classe AC, model Vigi C120 A9N18571.
Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet+Dif 4P 80A 500mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt., classe
AC, model iID A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Dif. 2P 25A 30mA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R61225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 2P "si" 25A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Dif. 4P 25A 30mA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000Dif. 4P "A" 25A 30mA
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt.,
classe B, model iID 16750 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P "B" 25A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Dif. 2P 25A 300mA

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Dif. 4P 25 300mA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe
AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Dif. 2P 40A 30mA

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Dif. 2P "si" 40A 30mA

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P 40A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Dif. 4P 40A 300mA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P 63A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P 63A 300mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.5… Ud Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensitat nominal 32 A, tensió de bobina 24 V, potència
assignada d'ocupació 15 kW, model TeSys D LC1D32B7 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb dos
contactes auxiliars 1NA+1NC, connexions per caragols d'estrep, muntatge sobre carril DIN (35
mm) o fixació amb caragols de 4 mm de diàmetre. Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Cont. 4P 32A

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

12.4.1.5… U Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada de les llums de l'escala amb minutero regulable de
dues posicions, de 16 A d'intensitat i 1300 W de potència resistiva, interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal,
i col·locat en caixa per a quadre de comandament i protecció de material antixoc, amb porta
per a deu mòduls, muntada superficialment. Inclou el cablejat intern de la caixa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre encesos

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.4.1.5… U Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i l'hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagada nocturna programable, alimentació a 230 V i amb 1
sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'ample, montat en perfil
DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Interruptor horari

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.4.1.6.- MECANISMES

12.4.1.6.1 U Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
145 145,000Edifici

145,000 145,000

Total u  ......: 145,000

12.4.1.6.2 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000Edifici
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

12.4.1.6.3 U Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

87 87,000Edifici
87,000 87,000

Total u  ......: 87,000

12.4.1.6.4 U Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000Endoll
32 32,000Endoll infantil

52,000 52,000

Total u  ......: 52,000

12.4.1.6.5 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A
amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 15,000Edifici

15,000 15,000

Total u  ......: 15,000

12.4.1.6.6 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A
amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Edifici

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000

12.4.1.6.7 M Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a equips d'enllumenat, sense incloure
caixa de mecanisme universal ni mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu i
aïllament RZ1-k (AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure
d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M16, IP545, en muntatge ocult o en
fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en trams vist i en superfície. S'inclou part
proporcional de caixes de registre i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb
les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, subjeccions, terminals
de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa
vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
300 300,000Punts il-luminació

300,000 300,000

Total m  ......: 300,000
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12.4.1.6.8 M Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a punts de força, sense incloure caixa
de mecanisme universal ni mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu i
aïllament RZ1-k (AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure
d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M20, IP545, en muntatge ocult o en
fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en trams vist i en superfície. S'inclou part
proporcional de caixes de registre i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb
les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, subjeccions, terminals
de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa
vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
78 78,000Punts força

78,000 78,000

Total m  ......: 78,000

12.4.1.6.9 U Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
mitjà, amb grau de protecció IP-55

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.4.1.7.- POSADA A TERRA

12.4.1.7.1 U Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes deacero, de 1500 mm de longitud, de d 14,6 mm, amb
recobriment de coure de 300 µm i clavades al sòl, inclou la caixa estanca de comprovació de
PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.4.1.7.2 U Pica de presa de terra i d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
longitud de 14,6 mm de diàmetre, clavada en el sòl

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CGBT
3 3,000Parallamps
1 1,000Grup electrogen

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

12.4.1.7.3 U Punt de presa de terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.4.1.7.4 U Arqueta de connexió de connexió a terra de 38x50x25 cm., formada per mur aparellat de maó
massís de 12 cm. de gruix, amb juntes de morter M-5a (1:6) d'1 cm. de gruix esquerdejat
interior amb morter de ciment M-20a (1:3), solera de formigó en massa HM 15/B/40/IIa i tapa de
formigó armat HA 25/B/20/IIa, amb graella formada per rodons de diàmetre 8 mm. cada 10 cm. i
reforç perimetral format per perfil d'acer laminat L 60.6, soldat a la malla amb cèrcol de perfil L
70.7 i patilles d'ancoratge en cadascun dels seus angles, tub de fibrociment lleuger de
diàmetre 60 mm. i punt de connexió a terra, fins i tot connexions, sense incloure excavació,
farciment i transport de terres sobrants a abocador, segons el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió 2002.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Parallamps

(Continua...)
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12.4.1.7.4 U Arqueta connexió terra 38x50x25 (Continuació...)
1 1,000CGBT

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

12.4.1.7.5 U Connexió equipotencial per a locals humits, realitzada amb conductors de 2,5 mm² amb
protecció mecànica, establint connexió les canalitzacions metàl·liques existents i les masses
dels aparells sanitaris metàl·lics i tots els altres elements conductors accessibles d'acord amb
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió actualment en vigor. Fins i tot ajudes d'obra# de
paleta. Totalment instal·lada i comprovada la seva correcta execució.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000Posada a terra

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000
12.4.1.8.- DIVERSOS

12.4.1.8.1 U Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç
del temps d'encebament de 25 µs, amb N-I radio=45m,N-II radi=55m, N-III radi=75m,N-IV
radi=85m d'acord amb assaig UNEIX 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'altura, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa basi muntat sobre
coberta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.4.1.8.2 Ud Grup electrogen de funcionament manual, amb motor dièsel, Kohler i alternador Mecc Alte
trifàsic de 230/400 V de tensió i 50 Hz de freqüència a 1500 r.p. m., de 20 kVA de potència de
funcionament principal (PRP) i 22 kVA de potència de funcionament de temps limitat (LTP), de
1300x580x1398 mm, format per un conjunt de motor i alternador sobre bastidor d'acer d'alta
resistència, revestit amb una capa de fosfat de zinc i acabat amb pintura de polièster, dipòsit
de combustible de 80 litres de capacitat, motor refrigerat per aigua amb ventilador mecànic,
silenciador, alternador de càrrega de bateria amb presa de terra, bateria d'arrencada amb
protecció de borns, connector per a pica de presa de terra (no inclosa en aquest preu),
proteccions de seguretat en parts calentes, mòbils i amb electricitat, i quadre elèctric de
protecció, distribució i control per a arrencada manual, compost per una central digital, clau de
contacte, polsador de parada d'emergència, instruments de mesura, proteccions
magnetotèrmiques, protecció diferencial i fusibles, quadre elèctric de control i commutació per
a convertir l'arrencada manual en arrencada automàtica, compost per un mòdul digital de
control, dos contactors de 4 pols amb enclavament mecànic i elèctric, fusibles i carregador de
bateria. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexió i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grup electrogen

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.8.3 U Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de
tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Bateria de condensadors

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
12.4.1.9.- DOCUMENTACIÓ
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12.4.1.9.1 Ud Documentació instal·lació EBT. Inclou:
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de l'execució i el
muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per part de la D.F.
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per part de la D.F. així com
l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord amb plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., incloent: Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3
còpies), Manuals d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i existents,
Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció llistat de tots els comunicats
realitzats durant l'execució, així com protocol de proves, Tramitació oficial: Projecte de
legalització visat (3 còpies en paper més una còpia en suport informàtic), així com cadascun
dels documents que formen l'expedient de legalització davant la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F.
segons es realitza el seu lliurament per a la tramitació oficial).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Documentació instal-lació

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.9.2 Ud Legalització instal·lació EBT. Inclou: Legalització de la instal·lació elèctrica, incloent-hi
l'elaboració del Projecte de Legalització de les instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi
Oficial corresponent per a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi dels expedients davant
els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes
corresponents (visats, indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat entre altres). Contractació
de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de l'expedient en indústria (EICI), així
com totes i cadascuna de les gestions necessàries fins a la contractació definitiva dels
subministraments en les companyies subministradores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Legalitzció instal-lació

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.4.1.9.3 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per potència instal·lada en
kW, en local de pública concurrència; segons REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inspecció OCA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
12.4.2.- APARELLS D'IL·LUMINACIÓ
12.4.2.1.- IL-LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR

12.4.2.1.1 U Aportació i instal·lació en suport nou o existent de lluminària marca CARIBONI model DUAL R1
540mA. Consum de 24W i flux 3775lm. Temperatura de color 3000K i òptica asimètrica CHM4.
Cos fabricat en aliatge d'alumini fos a pressió (contingut en coure <1% ) i tancament de
polímer termoplàstic transparent estabilitzat als raigs UV. IP66 i IK08. Classe II. Per a
instal·lació post-top. Protector contra sobre tensions 10kV. Amb driver amb mitjanit virtual.
Acabat: fosfocromatización i pintat amb pólvores polièster realitzat en 16 fases per a una millor
resistència contra els agents atmosfèrics. Fins i tot retirada de lluminària existent i trasllat a
abocador, accessoris, mitjans auxiliars i mà d'obra de col·locació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Exterior

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000

12.4.2.1.2 Ud
Aportació i instal·lació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 metres d'altura i 3mm
de gruix, punta 60mm. Amb perns, rosques, volanderes i plantilla inclosos.Amb mà d'obra i
mitjans auxiliars inclosos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 4,000Exterior
4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

12.4.2.1.3 Ud DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM C2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Exterior 
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000

12.4.2.1.4 U Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Wall carp apliqui 24W 500mA.
Temperatura color 3.000K. Flux útil 3460lm. Mesures: 425x120x50mm.IRC>90, alimentació
220-240 VAC. Material crismosil-policarbonat. Classe I i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori,
petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Interior

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

12.4.2.1.5 U
Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move superfície 20w 500mA.
Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb una obertura de 60è. Mesures:
160x140mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H.
Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Interior

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

12.4.2.1.6 U Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move superfície 20w 500mA.
Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb una obertura de 60è. Mesures:
160x140mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H..
Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Interior

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000

12.4.2.1.7 U Subministrament i instal·lació de pantalla LED Estanca marca Celer Model LEDBlock C4 de
25W. Temperatura color 4.000K (blanc neutre). Flux útil 3.750lm amb una obertura de 120è.
Mesures: 1300x60mm. Protecció IP66 i IK10, IRC>80, Flicker Free, alimentació 220-240 VAC.
Pantalla fabricada en un sol cos de policarbonat, resistent i lleugera. Ideal per a muntatges
sobre reixeta.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Interior

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

12.4.2.1.8 U Subministrament i instal·lació de lluminària lineal modular LED Inline marca CELER. Potència
35W. Temperatura color 3.000K. Flux útil 4.700lm. Difusor amb lent UGR<19 amb una obertura
de 60è. Il·luminació contínua sense corts. Mesures: 1.212x57x76mm. Protecció IP20. IRC>80.
Temperatura de funcionament de -10 °C a 45 °C. Cos d'alumini pintat en color negre. Amb
driver regulable Dali.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
127 127,000Interior

127,000 127,000

Total u  ......: 127,000
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12.4.2.1.9 U Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de25 W de potència,
alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil 3300 lm, temperatura de color 3000K ,
IRC >80 , fes d'obertura 90° , dimensions ø209x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra
d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Interior

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

12.4.2.1… U
Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de17 W de potència,
alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil 2200 lm, temperatura de color 3000K ,
IRC >80 , fes d'obertura 90° , dimensions ø155x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra
d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Interior

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000
12.4.2.2.- IL-LUMINACIÓ EMERGÈNCIES

12.4.2.2.1 U Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de
60lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o
No Permanent (mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Interior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.4.2.2.2 U Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de
200lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante
o No Permanent (mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
81 81,000Interior

81,000 81,000

Total u  ......: 81,000

12.4.2.2.3 U Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de
300lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante
o No Permanent (mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Interior 

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
12.4.2.3.- SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ

12.4.2.3.1 Ud Sistema de control d'il·luminació, compost per sensor BASIC DIM 5DP1 i mòdul de control DIM
DGC, de Lledó o equiv alente, per a la regulació de fins a 20 lluminàries DALI, en funció de la
llum natural ex terior. Incloent cablejat de control fins a cada lluminària i accessoris de
muntatge necessaris. Totalment instal·lat i comprovant el seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Edifici

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000
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12.4.2.3.2 U Detector de moviment, per a connexió a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Edifici

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000
12.5.- INSTAL·LACIONS ESPECIALS
12.5.1.- MOVIMENT DE TERRES

12.5.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,600 9,000Rassa EBT 

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000

12.5.1.2 M3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,400 6,000Rassa EBT

6,000 6,000

Total m3  ......: 6,000

12.5.1.3 M3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,200 3,000Rassa EBT

3,000 3,000

Total m3  ......: 3,000

12.5.1.4 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,600 9,000Rassa EBT

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000

12.5.1.5 M3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,600 9,000Rassa EBT

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000
12.5.2.- OBRA CIVIL

12.5.2.1 M. Canalització telefònica en rasa sota vorera, formada per 2 conductes, en base 2, de PVC de 63
mm de diàmetre, baix rasa. Inclòs petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Conneció a línia existent

25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000
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12.5.2.2 U Arqueta d'entrada prefabricada de formigó de dimensions interiors 60x60x80 cm (UNEIX
133100-2:2002), en instal·lacions de 21 a 100 PAU, per a unió entre les xarxes d'alimentació
dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicacions de l'edifici, amb
finestres per a entrada de conductes, dotada de cèrcols, tapa de formigó amb tancament de
seguretat i ganxos per a tracció i estesa de cables. Totalment instal·lat, segons RD 346/2011.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta ITC de l'edifici

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.5.2.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball d'obra# de
paleta, necessàries per a la correcta execució de la instal·lació audiovisual formada per:
sistema col·lectiu de captació de senyals de TV i ràdio, sistema de megafonia (central,
altaveus, reguladors i adaptadors), sistema de interfonía i/o vídeo (placa de carrer, mòdul
amplificador, mòdul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i abrepuerta),
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres usos, inclosa p/p
d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de fregues. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, forjats i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de pasamuros. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou
perforació de forjat sanitari per a la correcta execució de la instal·lació.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície construïda, mesura segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
932 932,000Ajudes paleta

932,000 932,000

Total m²  ......: 932,000

12.5.2.4 M Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 35,000Safata 

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000

12.5.2.5 M Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 35,000 140,000Tub 63

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000
12.5.3.- VEU Y DADES

12.5.3.1 U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 29 unitats d'altura, de 1400 x 800 x 800 mm (alt
x ample x profunditat), d'1 compartiments, amb 1 porta de vidre de seguretat i pany amb clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Rack

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.5.3.2 M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres de tipus monomodo de designació G.652.D,
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb
coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 60,000 60,000Connexió xarxa de distribució
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

12.5.3.3 M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior,
aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en
canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Llocs de treball

2 40,000 80,000PT.01
2 40,000 80,000PT.02
2 35,000 70,000PT.03
2 35,000 70,000PT.04
2 40,000 80,000PT.05
2 45,000 90,000PT.06
2 50,000 100,000PT.07
2 60,000 120,000PT.08
1 40,000 40,000PT.09
2 35,000 70,000PT.10
1 35,000 35,000PT.11
2 30,000 60,000PT.12
2 30,000 60,000PT.13
2 25,000 50,000PT.14
2 15,000 30,000PT.15
1 15,000 15,000PT.16
2 20,000 40,000PT.17
2 20,000 40,000PT.18
1 45,000 45,000PT.19

Punts Wi-Fi
1 35,000 35,000WF.01
1 45,000 45,000WF.02
1 30,000 30,000WF.03
1 35,000 35,000WF.04
1 35,000 35,000WF.05
1 25,000 25,000WF.06
1 20,000 20,000WF.07

Presses elements
1 25,000 25,000T.01
1 50,000 50,000T.02
1 50,000 50,000T.03
1 60,000 60,000T.04
1 60,000 60,000T.05

1.645,000 1.645,000

Total m  ......: 1.645,000

12.5.3.4 M Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
165 165,000Safata forjat sanitari

165,000 165,000

Total m  ......: 165,000

12.5.3.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51 10,000 510,000Canalització punts IT

510,000 510,000

Total m  ......: 510,000

12.5.3.6 U Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa vigent, per al seu
muntatge en paret o sostre. Incloent cablejat elèctric, terminal RJ 45, cablejat UTP categoria 6A
i altres accessoris necessari. Totalment instal·lat.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Wifi

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000

12.5.3.7 Ud Certificat cablejat UTP cat. 6A, segons morma i equip homologat, conforme a plec de
condicions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51 51,000Certificació cablejat

51,000 51,000

Total ud  ......: 51,000

12.5.3.8 U Certificació de troncals de fibra, s'utilitzarà un mesurador de potència òptica i una font de llum
calibrada, realitzant-se les mesures de cada enllaç en totes dues direccions i en les dues
finestres de longitud d'ona. S'haurà de mesurar l'atenuació òptica en tots dos sentits. Amb
registres i emissió de certificats, lliurament de reportis i documentació, incloent-hi les
certificacions dels fabricants dels materials empleats d'extrem a extrem.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.5.4.- DETECCIÓ Y ANTIINTRUSIÓ

12.5.4.1 U Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable
a 64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor
telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.5.4.2 Ud Comunicador telefònic GSM a central receptora d'alarmes, amb simulador de línia telefònica
fixa i enviament de missatge d'alarma per SMS, alimentació a 230 V, font d'alimentació d'1 A i
bateria de 0,7 Ah, amb generació de missatges per fallada de línia fixa, de test telefònic GSM,
de bateria baixa i d'alarma d'entrada, línia de còpia de seguretat de sortida, caixa metàl·lica de
155x198x67 mm i programació a través de telèfon. Fins i tot elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.5.4.3 U Font d'alimentació 24V cc, 2,0 A, per a muntar en carril DIN, col·locada
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Planta baixa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
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12.5.4.4 Ud Bateria recarregable de plom-àcid de 12 V i 7 Ah, de 151x91x65 mm.
Inclou: Col·locació de la bateria. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.5.4.5 U Contacte magnètic triple balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i sòl,
interruptor reed totalment encapsulat en butllofa de poliuretà, obertura màxima operativa 15
mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 6 fils de 2 m de llarg i amb certificat
de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Portes evacuació

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

12.5.4.6 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000Canalització

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000

12.5.4.7 M Mànega apantallada per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm², lliure d'halògens, reacció al foc classe
Dca segons UNE-EN 50575.
Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexió i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000Cablejat BUS
8 3,000 24,000

224,000 224,000

Total m  ......: 224,000

12.5.4.8 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000Cablejat alimentació

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000
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12.5.4.9 Ud Enginyeria de desenvolupament i implantació sistema DETECCIÓ D'INTRUSIÓ format per
documentació, plans i esquemes d'implantació, protocols de comunicacions i integració,
instruccions d'ús i manteniment i ensenyament de l'operador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Enginyeria, desenvolupament y

implantació
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

12.5.4.10 Ud Sistema de viedeovigilancia IDIS CENTER.
Inclou:
-Gravador híbrid 2TB Idis TR-4516/2T
-Gravador híbrid Idis TR-2516/2T
-8 cambres exteriors Hikvision DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)(EU)
-10 parella de baluns per a cable Hikvision DS-1H18S/E(C)
-10 Power Adapter CoreParts MBXGP-AC0003
-2 cambres interiors Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8MM)(C)

Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema de videovigilància IDIS

CENTER
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.5.4.11 U Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flaix de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m
de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb
tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 55, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Exterior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.5.4.12 U Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida
acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Interior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.5.5.- INTERFONIA

12.5.5.1 M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior,
aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en
canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 40,000 48,000Placa exterior infantil
1,2 20,000 24,000Monitor 

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000
12.5.6.- CONTROL D'ACCESSOS
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12.5.6.1 Ud Teclats d'entrada PARADOX EVO 192

Inclou: Replanteig. Fixació a la superfície suporti. Muntatge, connexió i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teclats entrada PARADOX EVO

192
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000
12.6.- INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
12.6.1.- ESCOMESA

12.6.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua contra incendis
de l'empresa subministradora amb la instal·lació de protecció contra incendis, formada per
canonada de polietilè d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana,
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida PCI

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.6.1.2 Ud Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 25 mm, col·locat en fornícula, connectat
al ramal de connexió i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de
llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Fins i tot marc i tapa de fosa dúctil per a registre i
material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexió i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Contador

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.6.1.3 U Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Contador
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1,000 1,000

Total u  ......: 1,000
12.6.2.- DETECCIÓ I ALARMA

12.6.2.1 U Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2
bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja, Recinto 21

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.6.2.2 U Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base d'encastar, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29 29,000Planta baja

29,000 29,000

Total u  ......: 29,000

12.6.2.3 U Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Planta baja

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000

12.6.2.4 U Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Planta baja

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000

12.6.2.5 U Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta baja

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000
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12.6.2.6 Ud Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil
extraplano amb aïllador incorporat i Flaix adreçable integrat en base. Color blanc, adreçament
senzill mitjançant interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central
d'incendis. Fabricat en ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permeti veure l'estat del
detector des de qualsevol posició. Incorpora micro interruptor activable mitjançant imant per a
realitzar un test de funcionament local. Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment
desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B-501AP intercanviable amb la resta de
detectors analògics.

Conforme al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la
construcció.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización de protección de
cableado.
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación de la base. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Detector óptico con flash ambiente

11 11,000Planta baja
11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000

12.6.2.7 U Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baja

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

12.6.2.8 U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baja

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

12.6.2.9 U Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sirenas exterior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.6.2.10 U Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 2 entrades vigilades, segons
EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, per vigilar els sistemes d'alarma (tipus 1)
segons UNE-EN 54-13, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VAS
6 6,000Compuertas

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000
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12.6.2.11 U Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 8 entrades per a
personalitzar e informar els canvis de cada un d'ells, segons EN 54-18, per a sistemes
d'instal·lació algorítmics, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit
interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grupo de presión
1 1,000VAS

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

12.6.2.12 U Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18,
per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la
instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de
plàstic ABS, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VAS

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.6.2.13 M Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 630,000 693,000Lazos

693,000 693,000

Total m  ......: 693,000

12.6.2.14 M Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 630,000 693,000Lazos

693,000 693,000

Total m  ......: 693,000
12.6.3.- ALARMA PER VEU

12.6.3.1 Ud Subministrament i instal·lació de Sistema compacte EN54-16 per a muntatge en paret amb
doble amplificador integrat de 160W (un d'ells de reserva) amb 4 línies d'altaveus o 2 zones
(línies A/B). Inclou Leds d'estat, menú de navegació, pantalla tàctil en color de 4,5" i micròfon
PTT per a ús d'emergència en el frontal. Compta amb una targeta de xarxa ETH per a la
connexió del sistema en xarxa i la connexió d'estacions de crida. Disposa de carregador per a
4 bateries de 12V, 17 Ah.

Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.

Model miniVES 2001 L de Honeywell Life Safety
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes d'obra# de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema Alarma por voz

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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12.6.3.2 Ud Subministrament i instal·lació d'estació d'Estació de crida amb connexió ETH per a l'emissió
de missatges o intercomunicació amb altres estacions per a muntatge en superfície o en paret
(requereix caixa REDBOX 300). Totalment supervisada i equipada amb altaveu, micròfon de
coll de cigne, LED d'estat, 6 tecles de funció de lliure configuració i botó TALK. Equipada amb
2 entrades d'àudio estèreo, 2 entrades de micròfon, sortida d'auriculars, trimmer d'ajust del
volum de MIC, entrada de 48 VDC i ports RJ-45 per a connexions del sistema i expansor de
tecles ABT-*EKB-20M.

Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.

Model ABT-*DMS de Honeywell Life Safety.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes d'obra# de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.6.3.3 U Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de 5" de diàmetre,
de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54-24, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Planta baja

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000

12.6.3.4 M Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 115,000 126,500Cableado

126,500 126,500

Total m  ......: 126,500

12.6.3.5 M Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 115,000 126,500Canalización

126,500 126,500

Total m  ......: 126,500
12.6.4.- EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGU
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12.6.4.1 Ud Bateria Dipòsit per a reserva d'aigua contra incendis de 4x3 m³, un total de 12 m³ de capacitat.
Inclou:
- 4 dipòsits de 3000 lts.
- 4 bolets de ventilació.
- 1 vàlvula d'ompliment amb
flotador 1”.
- 1 indicador de nivell.
- 1 sobreeixidor de 2”.
- El conjunt de retorn de proves
DN 63 (2” interior) amb accessoris de
connexió a cada dipòsit d'1
Inclou col·lector d'aspiració UNEIX 23500:2012 (Annex C), compost per:
- Col·lector 2 ½” en acer negre amb emprimació,
partit en 2 peces per a facilitat de transport.
- 4 Vàlvules de tall 2”
- 4 maniguets elàstics antivibratoris 2”
- 4 jocs de juntes i caragols.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Depósito

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.6.4.2 U Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h
de cabal nominal i 80 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre
nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de potència, diàmetre nominal
de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra,
inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grupo PCI

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.6.4.3 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 75,000 82,500Tuberías

82,500 82,500

Total m  ......: 82,500

12.6.4.4 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 35,000 38,500Tuberías

38,500 38,500

Total m  ......: 38,500

12.6.4.5 U Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i
portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Planta baja

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000
12.6.5.- EXTINTORS

12.6.5.1 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000Planta baja

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000

12.6.5.2 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baja

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000
12.6.6.- SENYALITZACIÓ

12.6.6.1 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000Pulsadores
40 40,000Sirenas
40 40,000Bies
84 84,000Extintores

204,000 204,000

Total u  ......: 204,000
12.6.7.- LEGALITZACIÓ

12.6.7.1 Ud Documentació instal·lació PCI.
Inclou:
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de l'execució i el
muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per part de la D.F.
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per part de la D.F. així com
l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord amb plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., incloent: Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3
còpies), Manuals d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i existents,
Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció llistat de tots els comunicats
realitzats durant l'execució, així com protocol de proves, Tramitació oficial: Projecte de
legalització visat (3 còpies en paper més una còpia en suport informàtic), així com cadascun
dels documents que formen l'expedient de legalització davant la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F.
segons es realitza el seu lliurament per a la tramitació oficial).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Docuemntación instalación

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.6.7.2 Ud Legalització instal·lació PCI. Inclou: Legalització de la instal·lació pci, incloent-hi l'elaboració
del Projecte de Legalització de les instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial
corresponent per a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi dels expedients davant
els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes
corresponents (visats, indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat entre altres). Contractació
de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de l'expedient en indústria (EICI).
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Legalización instalación

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
12.7.- INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

12.7.1 U Mòdul fotovoltaic monocristalino per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic
560 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima 20%, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Modules

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

12.7.2 Ud Inversor central trifàsic model SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei o equivalent, voltatge
d'entrada màxim de 1.100 V, potència nominal de sortida de 10 kW, eficiència màxima de
98,6%, rang de voltatge d'entrada de 140V a 960V, dimensions 525x470x146,5 mm. Amb
dispositiu de desconnexió en el costat de l'entrada, protecció anti-illa, protecció contra
polaritat inversa CC, monitoratge d'aïllament, protecció contra descàrregues atmosfèriques CC
tipus II, protecció contra descàrregues atmosfèriques CA tipus II, monitoratge del corrent
residual, protecció contra sobreintensitat de CA, protecció contra curtcircuit de CA, protecció
contra sobretensión de CA, protecció davant arc elèctric i control de receptor ripple. Fins i tot
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i
anivellament. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inversor

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.7.3 M Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalent, resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió
màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta
d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de
gasos tòxics, lliure d'halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència als raigs ultraviolats, resistència als agents químics,
resistència als greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 40,000 80,000String 01
2 35,000 70,000String 02

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000

12.7.4 U Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a
cobertes inclinades de xapa/panell sandvitx, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa
de la coberta amb caragols especials amb juntes d'estanquitat de EPDM per a evitar filtracions
d'aigua, disposició dels mòduls en 1 fila, apta per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició
vertical de 2400x1350 mm com a màxim, perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW
6005A segons norma UNE-EN 573-3 i caragols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega
de vent segons CTE, fixada mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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20 20,000Estructura coplanar
20,000 20,000

Total u  ......: 20,000

12.7.5 M Safata perforada amb topa d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda
66100-48, sèrie 66 "UNEX" o equivalent, de 60x100 mm, resistència a l'impacte 10 juliols,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable enfront dels llamps UV i amb
bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1
compartiment, amb suport horitzontal, d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi de
comanda 60103-44.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Safata coberta

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

12.7.6 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls
i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre CC FV

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

12.7.7 Ud Conjunt fusible "CHINT ELECTRICS" o equivalent, format per fusible cilíndric, corba gG,
intensitat nominal 16 A, poder de tall 100 ca, grandària 10x38 mm, model RT28-32/gG/16 i base
modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A, model WS18-1/32.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Quadre strings

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

12.7.8 Ud Mòdul gestió Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H i SMARTLOGGER SL3000A o equivalent
(trifàsic mesura indirecta) o equivalent. Precisió de mesurament: classe 1. Muntatge en carril
DIN estàndard de 35 mm. Pantalla LCD per a facilitar la configuració i la comporbación pels
usuaris. Identificació visual de colors per a cablejat simple. Consum general d'energia < 1w.
Pes: 1.5 kg. Dimensions: 100x72x65.5 mm. Tipus de xarxa elèctrica 3P4W. Potència d'entrada
(tensió per fase) 176 Vac-288 Vac. Precisió de mesurament: Tensió +- 0.5%,
Intensitat/potencia/energia +- 1%, Frecuancia +-0.01 Hz. Interfície RS485. Velocitat de
transmissió en bauds 9.600 bps. Protocol de comunicació Modbus-RTU. Rang de temperatures
d'operació -25 °C a 60 °C. Rang de temperatura d'emmagatzematge -40 °C a 70 °C. Humitat
d'operació 5%RH a 95%RH. Inclosos accessoris: 10 metres de cable RS485 i 3 CT 250A/50mA
amb 5 metres de cable. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i anivellament. Connexió i comprovació del seu correcte
funcionament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal-lació fotovoltaica

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.7.9 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en
canal
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100 100,000Xarxa equipotencial

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

12.7.10 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta
de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 25,000 125,000Cable 1x4

125,000 125,000

Total m  ......: 125,000

12.7.11 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.
Inclou: Muntatge i connexió de l'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 16A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.7.12 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.
Inclou: Muntatge i connexió de l'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P "A" 25A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

12.7.13 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per potència instal·lada en
kW, en local de pública concurrència; segons REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inspecció OCA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000
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13.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
13.1.1.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

13.1.1.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 1,000
13.1.2.- Delimitació i protecció de vores d'excavació

13.1.2.1 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Total m  ......: 296,000
13.1.3.- Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla

13.1.3.1 M Delimitació de buit horitzontal en excavacions de pilons o murs pantalla mitjançant tancat
perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Total m  ......: 50,000
13.1.4.- Protecció de buits horitzontals en estructures

13.1.4.1 M² Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80 mm de pas, amb corda
de xarxa de calibre 4 mm i corda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre nuada a la xarxa,
per cobrir buits horitzontals de superfície compresa entre 2,3 i 15 m² en forjats, ancorada al
forjat cada 50 cm amb ganxos metàl·lics.

Total m²  ......: 20,000

13.1.4.2 M² Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m² mitjançant tauler de
fusta de pi de 22 mm d'espessor, col·locat de manera que cobreixi la totalitat del buit, reforçat
en la seva part inferior per taulons petits, quedant el conjunt amb la suficient resistència per
suportar els esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb claus plans d'acer de
manera que s'impedeixi el seu moviment horitzontal. Amortitzable en 4 usos.

Total m²  ......: 10,000
13.1.5.- Protecció d'extrems d'armadures

13.1.5.1 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap
protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 500,000
13.1.6.- Protecció elèctrica

13.1.6.1 U Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m i ganxo de subjecció,
amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000

13.1.6.2 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub
d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000

13.1.6.3 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i
diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 1,000
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13.1.6.4 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer
courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins
d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Total U  ......: 1,000
13.1.7.- Protecció contra incendis

13.1.7.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6
kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3
usos.

Total U  ......: 1,000

13.1.7.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000
13.1.8.- Tanca provisional de solar

13.1.8.1 M Clos provisional de solar, de 2 m d'altura, compost per panells opacs de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, entre 40 i 50 mm d'altura de perfil, entre 250 i 270 mm
d'intereix, amortitzables en 10 usos i perfils buits de secció quadrada d'acer UNE-EN 10210-1
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancorats al terreny mitjançant daus de
formigó HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortitzables en 2 usos. Inclús
ancoratges mecànics per a la fixació de les xapes als perfils.

Total m  ......: 187,000

13.1.8.2 U Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, amb
llengüetes per a cadenat, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del
mateix material, clavats en el terreny, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 1,000

13.1.8.3 U Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, amb
llengüetes per a cadenat i ferramentes de tancament al terra, col·locada en clos provisional de
solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó
HM-20/P/20/X0, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 1,000
13.2.- Formació
13.2.1.- Reunions

13.2.1.1 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El
Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria
d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

Total U  ......: 12,000
13.2.2.- Formació del personal

13.2.2.1 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000
13.3.- Equips de protecció individual
13.3.1.- Per al cap

13.3.1.1 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 10,000
13.3.2.- Contra caigudes d'alçada
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13.3.2.1 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia,
amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una
caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 5,000

13.3.2.2 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des
d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes,
ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles
suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en
posició asseguda, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 5,000
13.3.3.- Per els ulls i la cara

13.3.3.1 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000
13.3.4.- Per les mans i els braços

13.3.4.1 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 10,000
13.3.5.- Per a les oïdes

13.3.5.1 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB,
amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 10,000
13.3.6.- Per els peus i les cames

13.3.6.1 U Parell de sabates de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins a 100 J i a una
compressió de fins a 10 kN, amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de
designació PB, amortitzable en 2 usos.

Total U  ......: 10,000
13.3.7.- Per al cos (vestuari de protecció)

13.3.7.1 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000
13.3.8.- Per les vies respiratòries

13.3.8.1 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una màscara completa,
classe 1, que cobreix els ulls, el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb
un filtre contra gasos combinat amb un filtre contra partícules, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 10,000
13.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
13.4.1.- Material mèdic
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13.4.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.

Total U  ......: 1,000
13.4.2.- Reconeixements mèdics

13.4.2.1 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.

Total U  ......: 5,000
13.4.3.- Medicina preventiva i primers auxilis

13.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000
13.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
13.5.1.- Connexions de serveis a casetes prefabricades

13.5.1.1 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.

Total U  ......: 1,000

13.5.1.2 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.

Total U  ......: 1,000

13.5.1.3 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.

Total U  ......: 1,000
13.5.2.- Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)

13.5.2.1 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 4,10x1,90x2,30
m (7,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, dos vàters, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta
de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Total U  ......: 12,000

13.5.2.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

Total U  ......: 12,000

13.5.2.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura
prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt
de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

Total U  ......: 12,000

13.5.2.4 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Total U  ......: 6,000
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13.6.- Senyalització provisional d'obres
13.6.1.- Senyalització de seguretat i salut

13.6.1.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

Total U  ......: 1,000

13.6.1.2 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000

13.6.1.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000

13.6.1.4 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000

13.6.1.5 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000

13.6.1.6 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000
13.6.2.- Senyalització de zones de treball

13.6.2.1 M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports
de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre,
clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  ......: 190,000
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14.1.- Bases de pavimentació exterior

14.1.1 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus Se01
PLANTA BAIXA

298,470 0,200 59,694URBANITZACIÓ I MAGATZEMS
EXTERIORS

PLANTA SOTERRANI
141,000 0,200 28,200SOTERRANI I PATI ANGLÉS

87,894 87,894
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment exterior tipus Se04
44,300 0,200 8,860ACCÉS PRINCIPAL

8,860 8,860

96,754 96,754
Total m3  ......: 96,754

14.2.- Paviments exteriors

14.2.1 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, amb malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció, i massilla elàstica per a
segellat dels junts de retracció. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus Se01
PLANTA BAIXA

298,470 298,470URBANITZACIÓ I MAGATZEMS
EXTERIORS

PLANTA SOTERRANI
141,000 141,000SOTERRANI I PATI ANGLÉS

439,470 439,470
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment exterior tipus Se04
44,300 44,300ACCÉS PRINCIPAL

44,300 44,300

483,770 483,770
Total m²  ......: 483,770

14.2.2 M2 Paviment de peça quadrada de formigó monocapa, tipo panot, gris, de 8 cm de gruix,
dimensions a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus Se04

44,300 44,300ACCÉS PRINCIPAL
44,300 44,300

Total m2  ......: 44,300
14.3.- Remats
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14.3.1 M3 Formació d'esglaó d'obra, realitzat amb maons ceràmics buits dobles, per revestir, 24x11,5x9
cm, amb juntes de 10 mm de gruix, rebuts amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Formació d'esglaons en
urbanització

3 3,860 0,500 5,790ESCALA EXTERIOR
URBANITZACIÓ

3 1,670 0,500 2,505ESCALA EXTERIOR
URBANITZACIÓ

8,295 8,295

Total m3  ......: 8,295

14.3.2 M Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller color RAL a escollir per D.F sobre
mostra a obra, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,340 49,340URBANIZACIÓ (Vora d'acer

arrodonida per a jardineres
enterrada)

49,340 49,340

Total m  ......: 49,340
14.4.- Equipament urbà i esportiu

14.4.1 Ud Subministrament i instal·lació de paperera de reciclatge per a exteriors. Resistent als UV, a
l'aigua i resta d'inclemències meteorològiques, capaç d'adaptar-se a tota mena d'ambients i
espais públics. Cubeta amb sistema de cèrcol abatible per a la bossa d'escombraries. Ancorat
sobre superfície preparada, amb cargols segons superfície i projecte. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000

14.4.2 Ud Font model Galdana amb reixeta en acer galvanitzat i aixeta cromat (Color plata). per a exterior
de la casa comercial "Fábregas" o equivalent fixada a una base de formigó. Totalment muntada
i provada per l'empresa instal·ladora. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000

14.4.3 Ud Banc sense respatller tipus Escofet o equivalent model Portic. Col·locació recolzat o
opcionalment ancorat sobre paviment. No necessiten fonamentació específica. Acabats:
formigó decapat i hidrofugat Eco-Grey® Formigó reciclat gris sortit de motlle Eco-Black®
Formigó reciclat negre decapat suau Fusta de Teca HPL (High Pressure Laminate). Amb
marcatge CE. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000

14.4.4 Ud Suport metàl·lic per a bicicletes mod. ARBEL 6 places "BENIT" o equivalent, de 1800x550x500
mm, format per tubs ferro galvanitzat en calent. Totalment col·locat sobre base de formigo.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000
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14.4.5 U Subministrament i col·locació de joc infantil a triar per D.F, amb estructura composta muntat i
col·locat sobre daus de formigó, segons plànols de projecte adjunts. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 8,000
14.5.- Jardineria

14.5.1 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Se02 Terreny ajardinat

29,250 0,300 8,775PATI PRINCIPAL
121,440 0,300 36,432JARDINS 

9,580 0,300 2,874VEGETACIÓ ACCÉS
48,081 48,081

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Se03 Terreny vegetal

445,000 0,300 133,500PATI PRINCIPAL
133,500 133,500

181,581 181,581
Total m3  ......: 181,581

14.5.2 M2 Espècies en jardineres d'espècies variades entapissants, arbustives i aromàtiques i
trepadoras, segons detall de plànols de projecte adjunts; suministro en contenedor estándar.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESPÈCIES A JARDINERES

160,000 160,000URBANIZACIÓN especies
tapizantes

152,000 152,000URBANIZACIÓN especies
arbustivas i aromàtiques

40,000 40,000URBANIZACIÓN especies
trepadoras

352,000 352,000

Total m2  ......: 352,000

14.5.3 U Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 75,005 cm i profunditat mínima 90,006 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 1

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

14.5.4 U Subministrament de Morus alba Multicaulis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78,75525 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 2

2,000 2,000
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Total u  ......: 2,000

14.5.5 U Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 500 l.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 3

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

14.5.6 U Subministrament de Arbre de fulla caduca de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Arbolat tipus 4

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

14.5.7 U Subministrament de Arbre de fulla perenne de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Arbolat tipus 5

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

14.5.8 U Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5075 cm i profunditat mínima 57 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 6

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000

14.5.9 U Plantació de arbolat a triar per D.F amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 4 m d'alçària de tronc
i capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra
de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Arbolat

2 2,000Arbolat tipus 1
2 2,000Arbolat tipus 2
2 2,000Arbolat tipus 3
8 8,000Arbolat tipus 4
8 8,000Arbolat tipus 5
2 2,000Arbolat tipus 6

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000

Pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 143



14.5.10 M3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Drenatge

2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 1
2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 2
2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 3
8 1,200 1,200 0,400 4,608Arbolat tipus 4
8 1,200 1,200 0,400 4,608Arbolat tipus 5
2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 6

13,824 13,824

Total m3  ......: 13,824
14.6.- Tancaments exteriors

14.6.1 M Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1200 mm d'alçària amb estructura de
muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 1 (vallat  metàlic
pintat en color verd  pati
instal·lacions)

3,840 3,840PLANTA BAIXA
3,840 3,840

Total m  ......: 3,840

14.6.2 M Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçària amb estructura de
muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 3 (Vallat exterior 
metàlic pintat en color verd sobre
mur de formigó) 

57,230 57,230PLANTA BAIXA
57,230 57,230

Total m  ......: 57,230

14.6.3 M Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 600 mm d'alçària amb estructura de muntants
d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 4 (Vallat zones
pati)

22,300 22,300PLANTA BAIXA
22,300 22,300

Total m  ......: 22,300
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14.6.4 M2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa
sobre contenidor. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 5 (Pintura de
varana existent)

2 49,500 2,000 198,000PLANTA BAIXA
198,000 198,000

Total m2  ......: 198,000

14.6.5 M2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 5 (Pintura de
varana existent)

2 49,500 2,000 198,000PLANTA BAIXA
198,000 198,000

Total m2  ......: 198,000

14.6.6 M3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Mur de formigó armat

11,500 2,000 23,000PLANTA BAIXA
18,770 1,000 18,770PLANTA BAIXA
20,120 1,250 25,150PLANTA BAIXA
9,600 0,500 4,800PLANTA BAIXA

71,720 71,720

Total m3  ......: 71,720

14.6.7 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 48,8 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 1 (vallat  metàlic
pintat en color verd  pati
instal·lacions)

3,840 0,400 0,400 0,614PLANTA BAIXA
0,614 0,614

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 3 (Vallat exterior 
metàlic pintat en color verd sobre
mur de formigó) 

57,230 0,600 0,600 20,603PLANTA BAIXA
20,603 20,603

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 4 (Vallat zones
pati)

22,300 0,400 0,400 3,568PLANTA BAIXA
3,568 3,568
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24,785 24,785
Total m3  ......: 24,785

14.6.8 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 1 (vallat  metàlic
pintat en color verd  pati
instal·lacions)

3,840 0,400 1,536PLANTA BAIXA
1,536 1,536

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 3 (Vallat exterior 
metàlic pintat en color verd sobre
mur de formigó) 

57,230 0,600 34,338PLANTA BAIXA
34,338 34,338

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 4 (Vallat zones
pati)

22,300 0,400 8,920PLANTA BAIXA
8,920 8,920

44,794 44,794
Total m2  ......: 44,794

14.7.- Adequació i reposició de vorejat públic

14.7.1 M2 Aixecament i reposició d'aceratge en exterior públic per possibles danys durant l'execució de
l'obra realitzat mitjançant: paviment de llosetes de formigó per a ús exterior, resistència a
flexió T, càrrega de trencament 3, resistència al desgast G, dimensions i acabat igual a
l'existent, per a ús públic en exteriors en zona de voreres i passejades, col·locades a pica; tot
això realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de gruix, abocada
des de camió amb estès i vibrat manual amb regle vibrant de 3 m, amb acabat maestrejat.
Inclosa p/p de Rebaix de vorera per a accés de vehicles. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Aixecament i reposició d'aceratge
en exterior públic per possibles
danys durant l'execució de l'obra

92,000 1,000 92,000ZONA EXTERIOR QUE LIMITA
AMB EN CARRER

92,000 92,000

Total m2  ......: 92,000
14.8.- Portes exteriors de cancel·la
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14.8.1 U PC.01 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 355x266 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta
(inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb
pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

14.8.2 U PC.02 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de dues fulles
abatibles, dimensions totals de 382x256 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament
en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

14.8.3 U PC.03 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 311x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta
(inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb
pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

14.8.4 U PC.04 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 150x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta
(inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb
pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000
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14.8.5 U PC.05 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 80x120 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Amb pany de
seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

14.8.6 U PC.06 - Porta reixat amb plafons de gelosia tipus tramex d'acer galvanitzat en calent i lacat al
forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de
dues fulles abatibles, dimensions totals de 160x210 cm. Amb pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

14.8.7 U PC.07 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 105x60 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Amb pany de
seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA
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15.1.- Ajudes i varis

15.1.1 M2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de paleta,
necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions de:

(1) Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) formada per: connexió de servei,
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris,
registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de
presa.

(2) Elèctrica i il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general
de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals,
xarxa de distribució interior, d'aplics i lluminàries per a il·luminació.

(3) Fontaneria formada per: escomesa, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de
pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de la
instal·lació, accessoris i peces especials.

(4) Salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, pots sifònics, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa
de conductes de ventilació, reixetes interiors, reixetes interiors un altre element component de
la instal·lació que s'hagi de rebre en falsos sostres, particions interiors, terres tècnics o
tancaments de façana).

(5) Protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris en edifici d'altres usos

(6) Climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de la instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctrica, de fontaneria i de
salubritat

(7) Instal·lació de seguretat formada per: central microprocessadora, detectors, senyalitzadors,
mecanismes i accessoris.

Amb un grau de complexitat mitjà, en edifici d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns.

Total m2  ......: 992,900

15.1.2 U Mestratge en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. Inclou el
marcatge del codi indicat al pla de claus, tant del cilindre com de les claus. Inclòs pla i un
armari per a claus. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000

15.1.3 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 995 m²,
incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Total u  ......: 1,000
15.2.- Senyalització
15.2.1.- Senyalització general de l'edifici

15.2.1.1 U Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000PLANTA BAIXA

19,000 19,000

Pressupost parcial nº 15 VARIS
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Total u  ......: 19,000

15.2.1.2 U Rètol amb suport d'alumini lacat RAL color segons indicacions de projecte o equivalent a triar
per D.F sobre mostra a l'obra, per a directori en vestíbuls i distribuïdors, de dimensions
1500x1000 mm, amb les lletres o números adherits al suport. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAIXA

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

15.2.1.3 U Pla de Senyalètica: Elaboració de document d'arts finals de senyalètica, així com seguiment de
fabricació i posada en obra d'aquesta, d'acord amb les indicacions de direcció facultativa i
promotor.

Total u  ......: 1,000
15.2.2.- Senyalització per al compliment de la normativa daccessibilitat

15.2.2.1 U Senyalètica per al compliment de la normativa daccessibilitat. Gamma acrílica modificat mat
antireflectant, resistent a la torsió, ratllats i raigs UVI o equivalent. Aïllant de lelectricitat. Color
Blau marí RAL 5005 o equivalent a exercir per D.F sobre mostra en obra en cupliment amb la
gamma de colors cromàtics possibles. Fixat mitjançant adhesiu de contacte.

Dimensions variables segons senyalètica:
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos: 170x170x3,2 mm.
- Sèrie SUA: 85x170x3,2 mm
- Senyalitzador de planta: 225x225x3,2 mm

Amb relleu amb braille mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm.

S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i 1,20 segons la normativa vigent al costat de marcs ia
la dreta de la porta en sentit de l'entrada.

En compliment amb la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació
i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial Decret
505/2007, de 20 d'abril, pel qual es
aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions o el Reial
Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (SUA, CTE)
i directrius aplicables com la Norma UNE 1700.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000PLANTA BAIXA

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000

15.2.2.2 M2 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas en vies públiques tant
exteriors com interiors per a persones invidents, en compliment amb el CTE DB-SUA format
per botó tàctils polietilè POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL o equivalent en zones de decisió i
acanalat amb franges B/POL/35/18/4/PL en zones de direcció acabat color en contrast amb el
paviment. Acabat rugós i antilliscant. Dimensions: Diàmetre 35 mm i alçada 4 mm. Ancoratge
mitjançant pin i fixació adhesiva. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Recorregut accessible (AMPLE DE
40 CM)

71,000 0,400 28,400PLANTA BAIXA

Pressupost parcial nº 15 VARIS
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28,400 28,400

Total m2  ......: 28,400

15.2.2.3 M Formació d'acabat d'esglaó amb revestiment flexible o tèxtil, mitjançant perfil en L perforat
d'alumini anoditzat, de 39 mm d'amplada i 12 mm d'altura, color plata, amb banda
intercanviable de PVC amb osques antilliscants i forats aixamfranats. Inclús neteja i preparació
de la superfície suport, replanteig i fixació del perfil oculta per sota de la banda, realitzada amb
cargols d'acer. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escalera 1

15 0,800 12,000ESCALA DE PLANTA
SOTERRANI A PLANTA
PRIMERA

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000
15.2.3.- Senyalització exterior de l'edifici

15.2.3.1 U Cartell indicatiu format mitjançant lletres corpòries confeccionades en material PVC de 20 mm
de gruix lacat RAL color segons indicacions de projecte o equivalent a definir per D.F sobre
mostra en obra, mides segons detall en plànols adjunts, tipus de lletra "Josefin Sans_Bold
700" o similar.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000
15.3.- Ventilació càmera sanitària

15.3.1 M Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ventilació càmera sanitària

50 1,200 60,000nº de rejillas
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000

15.3.2 U Subministrament de reixeta circular d'alumini per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i
perforacions interiors tipus P1 per a protecció de pas d'insectes marca DUCOGRILLE model
Solid DGS MR 30Z P1 o equivalent de 150 mm de diàmetre, lacades al taller en color RAL al
color de la façana o equivalent a triar per D.F sobre Fins i tot cargols. Les ventilacions es
resoldran segons el desnivell amb el terra segons especificacions de la fitxa tècnica del
fabricant. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, tots els
accessoris i peces especials necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada. Fins i
tot prova de servei final per comprovar el funcionament correcte de la xarxa. Tot segons
plànols de projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ventilació càmera sanitària

50 50,000nº de rejillas
50,000 50,000

Total u  ......: 50,000

Pressupost parcial nº 15 VARIS
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15.3.3 U Segellat impermeabilitzant de buit passamurs d'entre 20 i 25 mm de diàmetre interior per a pas
dels tensors de l'encofrat, en mur de formigó, amb cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre, per a fons de junt; massilla elastòmera
tixòtropa, monocomponent, a base de polímers híbrids (MS), de color gris, aplicada amb
pistola des del fons de junt cap a fora; i posterior revestiment amb morter tixòtrop
monocomponent, modificat amb polímers, reforçat amb fibres d'enduriment ràpid (45 minuts),
amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i una resistència a la
abrasió segons el mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse F de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, Euroclasse F de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ventilació càmera sanitària

50 50,000nº de rejillas
50,000 50,000

Total u  ......: 50,000

15.3.4 U Accés a cambra sanitària mitjançant porta de xapa galvanitza en calent revestida amb paviment
igual a la resta del paviment, segons indicacions en plànols de projecte adjunts o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, frontissa, cargolada i disposada de cadenat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000
15.4.- Escales de manteniment i línia de vida

15.4.1 Ud Escala fixa o escala de pots retràctil a façana: escala de gat (o vertical de seguretat) d'acer
galvanitzat em calent i lacat al forn en taller color RAL igual al de les fusteries exteriors,
segons indicacions de projecte o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb gàbia de
protecció, amb esglaons antilliscants de 5, barana de 90 cm posada on acaba l'escala perquè
l'operador surti de manera còmoda i segura, amb cancel·la de seguretat, muntada on comença
la gàbia de protecció, per evitar intrusions de persones no autoritzades, segons la Normativa
Europea EN 14122-4. Totalment muntat, connectat i provat. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000

15.4.2 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30
m de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 2 ancoratges intermedis d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 15 VARIS
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16.1.- Gestió de terres

16.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no
limitada.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.426,422 1.426,422Partida 2.1.2
1.051,460 1.051,460Partida 2.1.3

2.477,882 2.477,882

Total m³  ......: 2.477,882

16.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.426,422 1.426,422Partida 2.1.2
1.051,460 1.051,460Partida 2.1.3

2.477,882 2.477,882

Total m³  ......: 2.477,882
16.2.- Gestió de residus inertes

16.2.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.

Total m³  ......: 100,000

16.2.2 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.

Total m³  ......: 100,000

16.2.3 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.

Total m³  ......: 100,000

16.2.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000

16.2.5 U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000

16.2.6 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 16 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTA… Pàgina 153



16.2.7 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000

16.2.8 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000

16.2.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³  ......: 100,000

16.2.10 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³  ......: 100,000

16.2.11 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³  ......: 100,000

16.2.12 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de fusta produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000

16.2.13 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts vitris produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000

16.2.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000

16.2.15 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i cartró,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000

16.2.16 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000
16.3.- Gestió de residus perillosos
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16.3.1 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000

16.3.2 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de contenidor de
1,0 m³ amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició.

Total U  ......: 1,000
16.4.- Gestió de residus vegetals

16.4.1 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda
i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.015,200 2.015,200Superfície de parcel·la

-1 950,300 -950,300Descuento de zona con enderroc
de pista esportiva

1.064,900 1.064,900

0,250 1.064,900 266,225
Total m³  ......: 266,225

16.4.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.015,200 2.015,200Superfície de parcel·la

-1 950,300 -950,300Descuento de zona con enderroc
de pista esportiva

1.064,900 1.064,900

0,250 1.064,900 266,225
Total m³  ......: 266,225
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17.1.- Paviments
17.1.1.- Paviments continus

17.1.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques:
resistència al lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165, resistència al
lliscament en condicions seques segons UNE-EN 16165.

Total U  ......: 1,000
17.2.- Fusteria
17.2.1.- Metàl·lica

17.2.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra,
agafada en obra, de perfil d'alumini utilitzat en la fabricació de fusteria, per la determinació de
les següents característiques: mesures i toleràncies (inèrcia del perfil) segons UNE-EN 755-9,
gruix de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-3, massa per unitat de superfície de la
pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-2, qualitat del segellat de la pel·lícula d'anoditzat
segons UNE-EN 12373-5 i UNE-EN 12373-6.

Total U  ......: 1,000
17.3.- Estructures de formigó
17.3.1.- Barres corrugades d'acer

17.3.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les
següents característiques: tracció amb envelliment artificial de les provetes segons UNE-EN
ISO 15630-1, massa per metre segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques geomètriques del
corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1.

Total U  ......: 1,000

17.3.1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre quatre provetes
d'acer corrugat, preses en obra, per la determinació de l'aptitud al soldatge.

Total U  ......: 1,000
17.3.2.- Malles electrosoldades

17.3.2.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
malles electrosoldades, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques:
secció mitja equivalent sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2,
característiques geomètriques del corrugat sobre quatre malles del mateix lot segons UNE-EN
10080, doblat/desdoblat sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega
despreniment dels nusos sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2.

Total U  ......: 1,000
17.3.3.- Formigons fabricats en central

17.3.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.

Total U  ......: 100,000

17.3.3.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
indirecte amb quatre determinacions de la consistència en una jornada de subministrament
segons UNE-EN 12350-2.

Total U  ......: 50,000
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17.3.3.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control 100 per 100 amb fabricació i tractament de dues provetes cilíndriques de
15x30 cm d'una pasterada segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les
mateixes segons UNE-EN 12390-3.

Total U  ......: 20,000
17.4.- Vidres
17.4.1.- Vidres

17.4.1.1 U Assaigs a realitzar a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
vidre, agafada a obra, per a la determinació de les següents característiques: planicitat segons
UNE 43009, resistència a l'impacte segons UNE-EN 12600, resistència a flexió segons UNE
43713, resistència a la immersió en aigua a la temperatura d'ebullició.

Total U  ......: 1,000
17.5.- Materials ceràmics
17.5.1.- Revestiments

17.5.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
revestiment ceràmic, agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques:
característiques dimensionals i aspecte superficial segons UNE-EN ISO 10545-2, absorció
d'aigua, porositat oberta, densitat relativa i densitat aparent segons UNE-EN ISO 10545-3,
resistència a la flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN ISO 10545-4, dilatació per humitat
segons UNE-EN ISO 10545-10, resistència a l'abrasió profunda segons UNE-EN ISO 10545-6.

Total U  ......: 1,000
17.6.- Terres i àrids
17.6.1.- Replens i compactacions

17.6.1.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a
laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: anàlisis
granulomètric UNE-EN 933-1; límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra
UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; coeficient de neteja UNE-EN
13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; cares de fractura UNE-EN 933-5; Proctor Modificat
segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de
càrrega segons UNE 103808.

Total U  ......: 1,000
17.6.2.- Àrids

17.6.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
d'àrids, agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques: granulometria
segons UNE-EN 933-1 i UNE-EN 933-2.

Total U  ......: 1,000
17.7.- Baranes
17.7.1.- Baranes

17.7.1.1 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la determinació de la força
horitzontal que resisteix segons CTE DB SE-AE.

Total U  ......: 1,000
17.8.- Acústica
17.8.1.- Soroll aeri i d'impacte

17.8.1.1 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en
separació entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea
protegida i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i
qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en
façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO
140-7.
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Total U  ......: 1,000
17.9.- Proves de servei
17.9.1.- Façanes

17.9.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una zona de façana, realitzada una vegada executada el full exterior del
tancament i abans de col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una superfície
de 3 m d'amplària aproximadament i altura corresponent a la distància entre forjats.

Total U  ......: 1,000

17.9.1.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada executat el
tancament de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del tancament,
mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament perimetral a la mateixa.

Total U  ......: 1,000
17.9.2.- Cobertes

17.9.2.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg continu en tota la seva superfície.

Total U  ......: 1,000
17.9.3.- Instal·lacions

17.9.3.1 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament d'un grup d'instal·lacions particulars juntament amb la
instal·lació general de subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat.

Total U  ......: 1,000

17.9.3.2 U Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar la resistència mecànica i estanquitat d'un tram de la xarxa interior de
subministrament d'aigua de 250 m de longitud màxima, provant tots els seus elements.

Total U  ......: 1,000

17.9.3.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües residuals que
connecta amb la xarxa general de sanejament en un punt, en condicions de simultaneïtat dels
aparells sanitaris, amb els taps de desguàs retirats.

Total U  ......: 1,000

17.9.3.4 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials
encarregada d'evacuar la zona de la coberta que s'ha provat per inundació, retirant els
tancaments dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal per evitar possibles danys a la
xarxa.

Total U  ......: 1,000

17.9.3.5 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar
l'estabilitat i l'estanquitat dels tancaments hidràulics de la xarxa interior d'evacuació d'aigües
que concentra l'evacuació en una única conducció horitzontal, mitjançant prova de fum.

Total U  ......: 1,000
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17.9.3.6 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT:
- Verificacions dels quadres elèctrics de distribució de baixa tensió, segons *REBT *ITC-*BT-05
i norma UNE HD 60364-6
incloent:
· Mesura de resistència d'aïllament dels conductors entre fases i terra.
· Mesura de resistència de connexió a terra en quadre elèctric.
· Verificació de la connexió a terra del quadre elèctric i parts metàl·liques.
· Mesura de la continuïtat dels conductors actius i de protecció en quadre.
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto dels interruptors automàtics
magnetotèrmics (intensitat, poder de tall, funcionament..).
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto de les proteccions diferencials i
toroidals (intensitat, sensibilitat, funcionament, tret del diferencial per botó de prova, tret en
provocar un defecte a terra equivalent a la intensitat nominal de l'interruptor diferencial...).
· Verificació de la secció dels conductors de les derivacions als quadres elèctrics i dels
circuits de consum.
· Identificació dels circuits i ubicació de l'esquema unifilar.
· Comprovació de l'existència d'enllumenat d'emergència i del sistema de protecció contra
incendis previst.

*S'inclou la verificació d'un màxim de 20 quadres elèctrics.

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació d'electricitat en Baixa Tensió.
Aquestes proves inclouran:
- Verificacions en preses de corrent i connexions a equips (mostreig) incloent:
· Comprovació de la continuïtat del conductor de protecció en preses de corrent.
· Comprovació de l'existència de tensió en preses de corrent.
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'ús normal (mostreig del 100%) incloent:
· Comprovació dels elements d'accionament de l'enllumenat (interruptors, commutadors,
detectors de presència, programadors horaris, sistemes de regulació i control centralitzat...).
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'emergència (mostreig del 100%) incloent:
· Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència i senyalització davant un tall de
tensió.

- Prova funcionament grup electrogen.
Es procedirà a la posada en marxa del grup electrogen instal·lat davant l'anul·lació de la tensió
de xarxa, verificant-se bàsicament els següents aspectes:
• Temps d'entrada del grup en fallar una o diverses fases del subministrament normal.
• Temps de desconnexió del grup en restaurar-se el subministrament normal.
• Funcionament del sistema de commutació automàtica.
• Funcionament del sistema d'arrencada manual.
• Mesura dels paràmetres de funcionament:
- Tensió i Intensitat
- Tensió de bateria.
- Nivell d'oli del motor.
- Nivell del fluid refrigerant.
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Mesura de nivells lluminosos i determinació coeficient uniformitat.
La mesura del nivell d'il·luminació es duu a terme a nivell del pla de treball (taules de reunió,
equips de protecció contra incendis i quadres elèctrics de comandament i protecció) i a nivell
del sòl en recorreguts d'evacuació, mitjançant un luxímetre.

Els valors obtinguts hauran de ser superiors als especificats en el Projecte i en cap cas
inferiors als establerts en la norma UNE EN 12464-1 "Il·luminació dels llocs de treball. Llocs de
treball en interiors".
*Es realitzarà el mesurament en 10 locals.

Prova de *instalacióncentro de *tranformación i centre de seccionament independent:
- Mesura de les tensions de pas i contacte.
- Resistència d'aïllament de la instal·lació.
- Mesura de la resistència de connexió a terra en preses independents existents.

Total Ud  ......: 1,000
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17.9.3.7 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS:
- Prova funcionament instal·lació energia solar tèrmica:
- Funcionament del sistema comprovant posada en marxa en funció de les consignes
programades, lectures de sondes, increments de temperatures en dipòsit d'acumulació.

- Prova de funcionament instal·lació producció d'ACS:
- Verificació del funcionament del sistema de producció d'ACS.
- Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua en una mostra dels punts de
consum.
- Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una
vegada realitzat l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts un
a un l'aixeta més allunyada de cadascun dels ramals.

- Prova funcionament instal·lació anti-legionel·la.

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de climatització.
Les proves finals inclouran les següents verificacions:
- Comprovació de la correspondència de les característiques dels equips de climatització
instal·lats amb els definits en projecte o documentació final d'obra.
- Funcionament adequat del sistema de control de l'equip (Termòstat, comportes de
regulació...).
- Mesurament de la temperatura d'impulsió en elements de difusió d'aire.
- Mesurament de la velocitat d'aire d'impulsió en elements de difusió d'aire.
- Mesurament de la velocitat i de les condicions termo-higromètriques de *comfort a l'interior
de l'estada on se situï el control.
- Accessibilitat i estat dels filtres.
- Existència de xarxa d'evacuació de condensats
*Es *inclye el mesurament en 20 estades com a màxim.

Total Ud  ......: 1,000
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17.9.3.8 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

*PCI:
- Prova d'estanquitat en canonades de proveïment d'aigua contra incendis (UNEIX 23500).
Aquesta prova inclourà:
• Supervisió de la prova de pressió realitzada per l'empresa instal·ladora.
• La preparació de la prova de pressió, incloent-hi el tapat de la xarxa de canonades, posada en
càrrega i buidatge de la mateixa serà a càrrec del peticionari dels assajos.
• Ruixadors d'Incendi: *Pprueba = 1.*5xPtrabajo durant 2 hores (*Pmínima 15 bar).
• *BIE´s: *Pprueba = *Ptrabajo durant 2 hores (*Pmínima 10 bar).
- Es verificarà l'estanquitat del 100% de les xarxes de canonades d'aigua per a extinció
d'incendis.

NOTA:
Seran realitzades per l'empresa instal·ladora, sota la supervisió del Laboratori.
La mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a les proves d'estanquitat en xarxes de
canonades serà a càrrec del peticionari dels assajos (tapat de la xarxa, ompliment i buidatge).

- Prova de funcionament del sistema de proveïment contra incendis.
Aquesta prova inclourà:
· Inspecció general del sistema verificant:
- Dipòsits/aljub.
- El subministrament d'aigua està garantit en cas de fallada en el subministrament elèctric.
- Inspecció del *rencinto on s'allotja el grup de pressió d'incendis.
- Verificació del funcionament dels senyals acústics i lluminosos del quadre contra incendis.
· Proves de funcionament del grup de pressió d'aigua contra incendis:
S'establiran les condicions de funcionament del grup de pressió, així com les característiques
dels seus components, segons es relaciona a continuació:
a) La bomba principal serà d'arrencada automàtica i manual i la seva parada manual.
b) S'obtindrà el cabal, la pressió i la potència absorbida en els punts de:
- Cabal zero.
- Cabal nominal.
- Sobrecàrrega (140%).
- Potència màxima absorbida
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Prova de funcionament de la central de detecció d'incendis.
D'acord amb l'indicat en la norma UNE 23007-2 es realitzarà l'assaig de funcionament de la
central de control i senyalització efectuant el següent procediment:
• Comprovació que l'equip de control està en l'estat normal de repòs.
• Simulació de l'estat d'incendi en una zona.
• Simulació de l'estat d'incendi en un nombre de zones determinat.
• Simulació d'una zona d'avaria en una zona seguida d'un estat d'alarma en una altra.
• Simulació d'avaria en les entrades i les sortides dels senyals.
• Simulació de les avaries per a les quals l'equip de control posseeix supervisions.
• Reposició a l'estat normal.
• Funcionament de la instal·lació sense tensió de xarxa.
La simulació de l'estat d'incendi en una zona s'efectuarà provocant el funcionament de
diferents detectors òptics de fum i/o tèrmics, verificant-se la correcta actuació dels mateixos
així com la dels indicadors òptics
associats.

Com a complement a les actuacions anteriors es procedirà a la verificació del funcionament
dels polsadors d'alarma, retenidors magnètics de portes curta foc i sirenes acústiques
associades.
• Es verificarà la correcta activació de detectors d'incendi (amb un mostreig del 20%),
polsadors manuals d'alarma (amb un mostreig del 100%), retenidors magnètics de portes (amb
un mostreig del 100%) i la seva visualització en la central d'incendi i el correcte funcionament
d'alarmes acústiques i visuals.
• Es verificaran els protocols a seguir en cas d'incendi per a les diferents instal·lacions que ho
requereixin segons Projecte (atur d'unitats de climatització, obertura de portes....). Se
sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Prova funcionament simultani de dues Boques d'Incendi Equipades.
Es verificarà el funcionament simultani de les dues *BIE hidràulicament més desfavorables,
comprovant la pressió dinàmica disponible i el cabal subministrat.
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Nota: Haurà de disposar-se per a la realització de les proves de dos dipòsits (bidons) de 100
litres de capacitat com a mínim per a cadascun, situats en les dues *BIE més desfavorables de
la instal·lació. El peticionari dels assajos serà l'encarregat del seu transport, ubicació i
buidatge després de l'assaig

Total Ud  ......: 1,000

17.9.3.9 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

INSTAL·LACIONS ESPECIALS:
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de protecció anti-intrusió.
Aquestes proves inclouran:
• Comprovació del funcionament de la centraleta de protecció contra intrusió.
• Comprovació del correcte funcionament del sistema sense subministrament elèctric habitual,
verificant que aquest funcionava correctament amb les bateries instal·lades a l'interior de la
central.
• Comprovació del funcionament dels contactes anti-sabotatge (*tamper).
• Comprovació del funcionament de les sirenes *electro-acústiques.
• Comprovació del funcionament de detectors volumètrics.
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.
*Es verificarà un mostreig dels elements de la instal·lació

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de Megafonia.
Aquestes proves inclouran:
• Inspecció general del sistema.
• Descripció d'equips que integren la instal·lació i zones definides.
• Comprovació del funcionament del sistema de transmissió de missatges.
• Comprovació del funcionament d'altaveus.

- Supervisió del certificat per part de l'instal·lador de la instal·lació de veu i dades.
Una vegada acabades les instal·lacions, es realitzaran les proves de servei de la instal·lació,
que tindran com a principal objectiu l'avaluació global del seu funcionament.
Aquestes proves inclouran:
• Comprovació alimentació *rack principal de control.
• Verificació de la certificació de la instal·lació per part de l'instal·lador.
• Inspecció final de la instal·lació.
• Se supervisarà el procediment seguit per l'instal·lador per a la certificació en Categoria 6.

Total Ud  ......: 1,000
17.10.- Eficiència energètica
17.10.1.- Blower Door

17.10.1.1 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, de 250 m² de superfície útil i
porta exterior amb una altura major de 250 cm i una amplada de fins a 125 cm, durant
l'execució de l'obra, un cop tancada l'envolupant, mètode 2 segons UNE-EN ISO 9972.

Total U  ......: 1,000

17.10.1.2 U Informe de resultats de l'assaig Blower Door,  de més de 250 m² de superfície útil, un cop
finalitzada l'obra, incloent els valors "q50" i "n50" sol·licitats pel programa CYPETHERM per al
càlcul de la qualificació energètica de l'habitatge, mètode 1 segons UNE-EN ISO 9972, realitzat
per tècnic qualificat.

Total U  ......: 1,000
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17.10.1.3 Ud Control extern per a les obres de nova construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD
235/2013 (habitatges unifamiliars. edificis d'habitatges, oficines, oficines en naus industrials,
restaurants, sector terciari en general...).

Emissió d'Informe Previ de Resultats de Control Extern de la Qualificació de l'Eficiència
Energètica de l'Edifici Projectat (DRD 06/15).

Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la qualificació energètica
de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007, Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control
extern de la certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba definit
en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril.

Aquest control ha de començar abans de l'inici de les obres, quan es programaran les
diferents visites de verificació segons el pla d'obra estimat, sent imprescindibles les visites de
verificació durant les diferents fases d'execució.

Serà necessària el lliurament de la següent documentació i arxius:
- Projecte d'execució.
- Certificat energètic a nivell de projecte.
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat energètic a avaluar.
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria d'arquitectura, plans.
o Vidres.
o Marcos.
o Elements de façanes, cobertes i sòls.
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les instal·lacions de
climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així com instal·lació d'ACS.
NOTA: No es durà a terme si l'edifici ja està executat, ja que són imprescindibles les visites de
verificació durant les diferents fases de l'obra.

Visites a obra per a realitzar la inspecció i adquisició de dades per a l'elaboració de l'informe
de control extern (DRD 06/15)= 3 visites.

Emissió d'Informe Final de Resultats de Control Extern de la Qualificació de l'Eficiència
Energètica de l'Edifici Finalitzat *DRD 06/15)
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la qualificació energètica
de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007, Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control
extern de la certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba definit
en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril.

Serà necesaría el lliurament per part del peticionari de l'arxiu de càlcul utilitzat per a l'obtenció
del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat. El tècnic i signant del certificat
d'eficiència energètica haurà d'haver inclòs en l'arxiu de càlcul els canvis i correccions
derivats del procés de control extern.

Tambe s'haurà d'aportar la següent documentació i arxius:
- Projecte d'execució que contingui totes les modificacions que hagi sofert l'edifici en
l'execució.
- Certificat d'eficiència energètica a edifici acabat, de cara al segellament del mateix una
vegada realitzada la verificació.
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat energètic a avaluar.
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria d'arquitectura, plans, fitxes
tècniques.
o Vidres.
o Marcos.
o Elements de façanes, cobertes i sòls.
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les instal·lacions de
climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així com instal·lació d'ACS.

Total Ud  ......: 1,000

17.10.1.4 Ud Reportatge fotogràfic d'exteriors i interiors de l'obra finalitzada, efectuat per professional
acreditat en la documentació gràfica d'obres arquitectòniques en mitjans especialitzats
(s'entendrà per tal que tinguin obra fotografiada de similar superfície recollida en alguna
publicació que pertanyi al catàleg de la Bibliteca d'Harvard University), amb equip técnológic
específic per a aquests treballs.

Total Ud  ......: 1,000
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02. PRESSUPOST 
  



1.1.- Enderrocs en urbanització interior de la parcel·la

1.1.1 M2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclòs
p.p d'aixecat de la base de pavimentació existent sota paviment. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
950,300 950,300Enderroc de pista

esportiva exterior
950,300 950,300

Total m2  ......: 950,300 1,80 1.710,54

1.1.2 M3 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, revestida, en clos de parcel·la,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.  Inclòs p.p de demolició de la fonamentació existent. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 0,300 1,000 1,500Enderroc de mur de bloc

de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

33,700 0,300 1,000 10,110Enderroc de mur de bloc
de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

14,800 0,300 1,000 4,440Enderroc de mur de bloc
de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

23,950 0,300 1,000 7,185Enderroc de mur de bloc
de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

23,235 23,235

Total m3  ......: 23,235 5,37 124,77

1.1.3 M Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 5,000Enderroc de mur de bloc

de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

33,700 33,700Enderroc de mur de bloc
de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

14,800 14,800Enderroc de mur de bloc
de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

23,950 23,950Enderroc de mur de bloc
de formigó amb vallat
metàlic a la part superior

77,450 77,450

Total m  ......: 77,450 2,62 202,92

1.1.4 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat en pilars, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs p.p de demolició de la fonamentació
existent. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15 0,200 0,400 3,000 3,600Enderroc de columna de

formigó armat
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3,600 3,600

Total m3  ......: 3,600 31,62 113,83

1.1.5 U Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Enderroc arbre

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 774,41 3.097,64

1.1.6 U Desmuntatge de fusteria exterior de cancel·la de qualsevol tipus situada en tanca de parcel·la,
de més de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Enderroc porta

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 16,55 33,10

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS : 5.282,80
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2.1.- Excavacions

2.1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.015,200 2.015,200Superfície de parcel·la

-1 950,300 -950,300Descuento de zona con
enderroc de pista
esportiva

1.064,900 1.064,900

Total m2  ......: 1.064,900 0,27 287,52

2.1.2 M3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls granulars amb valor de càrrega admissible de 2.4
Kg/cm2, realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió. 
Incloses les possibles sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant
l'execució a determinar a obra per la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
526,000 1,800 946,800Cambra sanitària

946,800 946,800
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment exterior tipus
Se01
PLANTA BAIXA

298,470 0,500 149,235URBANITZACIÓ I
MAGATZEMS
EXTERIORS

PLANTA SOTERRANI
141,000 0,500 70,500SOTERRANI I PATI

ANGLÉS
219,735 219,735

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus
Se04

44,300 0,500 22,150ACCÉS PRINCIPAL
22,150 22,150

1,2 1.188,685 1.426,422
Total m3  ......: 1.426,422 2,77 3.951,19

2.1.3 M3 Excavació de rasa i pous de fonamentació de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls
granulars amb valor de càrrega admissible de 2.4 Kg/cm2, realitzada amb retroexcavadora de
combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora. Incloses les possibles
sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant l'execució a determinar a obra
per la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Vol Alçada Parcial Subtotal
Excavació de elements
de fonamentació

241,218 241,218Excavació segons partida
2.2.2

6,640 0,100 0,664Excavació segons partida
3.1.1.1

639,931 639,931Excavació segons partida
3.1.1.2

116,780 116,780Excavació segons partida
3.1.3.1.1

(Continua...)
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2.1.3 M3 Excavació de rasa i pous de fonamentació de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls … (Continuació...)
0,139 0,139Excavació segons partida

3.1.3.1.2
3,980 3,980Excavació segons partida

3.1.4.1.1
24,785 24,785Excavació segons partida

14.6.7
44,794 0,100 4,479Excavació segons partida

14.6.8
1.031,976 1.031,976

Total m3  ......: 1.031,976 4,21 4.344,62
2.2.- Reblert, estesa i piconatge de terres

2.2.1 M3 Relleno y compactación de en extradós de mur de formigó de ancho fins a 0,6 m, con gravas
para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de fins a 25 cm, utilizando pisón vibrante
de combustible.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

CRITERIO DE MEDICIÓN: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o
material proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se
trata de tierras.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 223,350 0,600 1,800 241,218Muros

241,218 241,218

Total m3  ......: 241,218 36,50 8.804,46

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES : 17.387,79
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3.1.- Fonaments
3.1.1.- Formigó de neteja

3.1.1.1 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,340 1,340CB.1.1 [M28 (36.58,

-0.18) - M1b (36.58,
3.97)]

1 1,980 1,980CB.1.1 [M17 (36.58,
-5.93) - M28 (36.58,
-0.18)]

1 1,340 1,340CB.1.1 [M28 (27.85,
-0.18) - M1b (27.85,
3.97)]

1 1,980 1,980CB.1.1 [M17 (27.85,
-5.93) - M28 (27.85,
-0.18)]

6,640 6,640

Total m2  ......: 6,640 13,25 87,98

3.1.1.2 M3 Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i abocament
des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.(60% de volum) i boles
de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum).

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
248,200 2,350 583,270Pous de fonamentació a

cota +97.35
49,270 1,150 56,661Pous de fonamentació a

cota +96.15
639,931 639,931

Total m3  ......: 639,931 86,23 55.181,25
3.1.2.- Contencions
3.1.2.1.- Murs de soterrani

3.1.2.1.1 M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 648,770 648,770Murs

648,770 648,770

Total m2  ......: 648,770 21,78 14.130,21

3.1.2.1.2 M2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació
de mur de formigó armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
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Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 137,870 137,870Murs

137,870 137,870

Total m2  ......: 137,870 25,21 3.475,70

3.1.2.1.3 M3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52,7
kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,330 9,330M2 (CIM +97.35m - PB

+99.20m)
1 16,010 16,010M1b (CIM +97.35m - PB

+99.20m)
1 16,010 16,010M3 (CIM +97.35m - PB

+99.20m)
41,350 41,350

Total m3  ......: 41,350 266,52 11.020,60

3.1.2.1.4 M3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 56,1
kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,670 3,670M28 (CIM +97.35m)
1 4,780 4,780M27 (CIM +97.35m)
1 2,470 2,470M19 (PB +99.20m)
1 7,530 7,530M18 (PB +99.20m)
1 1,890 1,890M16 (PB +99.20m)
1 3,420 3,420M12 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M11 (PB +99.20m)
1 3,450 3,450M10 (PB +99.20m)
1 26,860 26,860M7 (PB +99.20m)
1 6,400 6,400M6 (PB +99.20m)
1 17,160 17,160M5 (PB +99.20m)
1 2,190 2,190M4 (PB +99.20m)
1 5,660 5,660M28 (PB +99.20m)
1 7,360 7,360M27 (PB +99.20m)
1 6,420 6,420M8 (PB +99.20m)
1 6,410 6,410M1a (PB +99.20m)
1 4,660 4,660M14 (PB +99.20m)
1 2,360 2,360M9 (PB +99.20m)
1 2,360 2,360M13 (PB +99.20m)
1 5,710 5,710M15 (PB +99.20m)
1 4,890 4,890M18 (PQ +102.15m)
1 5,450 5,450M12 (PQ +102.15m)
1 2,740 2,740M11 (PQ +102.15m)
1 4,520 4,520M10 (PQ +102.15m)
1 10,200 10,200M6 (PQ +102.15m)
1 15,490 15,490M1b (PQ +102.15m)
1 9,270 9,270M8 (PQ +102.15m)
1 10,230 10,230M1a (PQ +102.15m)
1 7,430 7,430M14 (PQ +102.15m)

192,700 192,700

Total m3  ......: 192,700 273,57 52.716,94
3.1.3.- Superficials
3.1.3.1.- Sabates
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3.1.3.1.1 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 48,8 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,900 4,900M2
1 4,900 4,900M28
1 6,370 6,370M27
1 5,780 5,780M1b
1 8,400 8,400M3
1 2,130 2,130M19
1 6,520 6,520M18
1 2,920 2,920M17
1 2,950 2,950M12
1 1,020 1,020M11
1 2,980 2,980M10
1 23,230 23,230M7
1 5,530 5,530M6
1 14,840 14,840M5
1 1,890 1,890M4
1 5,560 5,560M8
1 3,810 3,810M1a
1 4,030 4,030M14
1 2,040 2,040M9
1 2,040 2,040M13
1 4,940 4,940M15

116,780 116,780

Total m3  ......: 116,780 238,99 27.909,25

3.1.3.1.2 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 84,1 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,580 0,400 0,600 0,139A1

0,139 0,139

Total m3  ......: 0,139 299,07 41,57
3.1.4.- Travaments
3.1.4.1.- Bigues entre sabates

3.1.4.1.1 M3 Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 39,8
kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,800 0,800CB.1.1 [M27 (36.58,

-0.18) - M1b (36.58,
3.97)]

1 1,190 1,190CB.1.1 [M3 (36.58, -5.93)
- M27 (36.58, -0.18)]

1 0,800 0,800CB.1.1 [M27 (27.85,
-0.18) - M1b (27.85,
3.97)]

1 1,190 1,190CB.1.1 [M3 (27.85, -5.93)
- M27 (27.85, -0.18)]

3,980 3,980

Total m3  ......: 3,980 217,96 867,48
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3.2.- Estructures
3.2.1.- Formigó armat
3.2.1.1.- Escales

3.2.1.1.1 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa d'escala de formigó
armat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, amb esglaonat
de formigó, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons
de fusta de pi, amortitzables en 10 usos; estructura suport horitzontal de taulons de fusta de
pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,680 4,680ESCALERA 01 - Tramo 1

4,680 4,680

Total m2  ......: 4,680 40,93 191,55

3.2.1.1.2 M2 Llosa d'escala de formigó armat de 20 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada
amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 23,4632 kg/m². Inclús filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,680 4,680ESCALERA 01 - Tramo 1

4,680 4,680

Total m2  ......: 4,680 92,50 432,90
3.2.1.2.- Bigues

3.2.1.2.1 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga despenjada, recta, de
formigó armat, amb acabat tipus industrial per revestir en planta de fins a 3 m d'altura lliure,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,220 8,220PB +99.20m - Pórtico 1 -

1(M16-M19)
1 9,750 9,750PB +99.20m - Pórtico 2 -

1(M25-M26)
1 8,220 8,220PB +99.20m - Pórtico 2 -

2(M26-M19)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 3 -

1(M23-M25)
1 9,750 9,750PB +99.20m - Pórtico 3 -

2(M25-M26)
1 8,180 8,180PB +99.20m - Pórtico 3 -

3(M26-B4)
1 8,180 8,180PB +99.20m - Pórtico 4 -

1(M26-M27)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 5 -

1(M23-M25)
1 9,750 9,750PB +99.20m - Pórtico 5 -

2(M25-M26)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 6 -

1(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 7 -

1(M23-M25)
(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 8



3.2.1.2.1 M2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga despenjada, recta… (Continuació...)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 7 -

2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 8 -

1(M23-M25)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 8 -

2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 10

- 1(M23-M25)
1 3,440 3,440PB +99.20m - Pórtico 10

- 2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 11

- 1(M23-M25)
1 3,430 3,430PB +99.20m - Pórtico 11

- 2(M25-M5)
1 8,490 8,490PB +99.20m - Pórtico 12

- 1(M23-M25)
1 3,430 3,430PB +99.20m - Pórtico 12

- 2(M25-M5)
142,100 142,100

Total m2  ......: 142,100 23,27 3.306,67

3.2.1.2.2 M3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 188,7 kg/m³.
Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,990 0,990PB +99.20m - Pórtico 1 -

1(M16-M19)
1 1,170 1,170PB +99.20m - Pórtico 2 -

1(M25-M26)
1 0,990 0,990PB +99.20m - Pórtico 2 -

2(M26-M19)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 3 -

1(M23-M25)
1 1,170 1,170PB +99.20m - Pórtico 3 -

2(M25-M26)
1 0,980 0,980PB +99.20m - Pórtico 3 -

3(M26-B4)
1 0,980 0,980PB +99.20m - Pórtico 4 -

1(M26-M27)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 5 -

1(M23-M25)
1 1,170 1,170PB +99.20m - Pórtico 5 -

2(M25-M26)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 6 -

1(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 7 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 7 -

2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 8 -

1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 8 -

2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 10

- 1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 10

- 2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 11

- 1(M23-M25)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 11

- 2(M25-M5)
1 1,020 1,020PB +99.20m - Pórtico 12

- 1(M23-M25)
(Continua...)
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3.2.1.2.2 M3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abo… (Continuació...)
1 0,410 0,410PB +99.20m - Pórtico 12

- 2(M25-M5)
17,050 17,050

Total m3  ......: 17,050 556,85 9.494,29
3.2.1.3.- Murs

3.2.1.3.1 M2 Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos, per a formació de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a
contenció de terres. Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,500 22,500M17 (PB +99.20m)
1 37,390 37,390M26 (PB +99.20m)
1 75,000 75,000M25 (PB +99.20m)
1 189,400 189,400M24 (PB +99.20m)
1 11,470 11,470M23 (PB +99.20m)
1 11,470 11,470M21 (PB +99.20m)
1 11,470 11,470M20 (PB +99.20m)
1 179,040 179,040M22 (PB +99.20m)
1 35,870 35,870M17 (PQ +102.15m)
1 18,290 18,290M23 (PQ +102.15m)
1 18,290 18,290M21 (PQ +102.15m)
1 18,290 18,290M20 (PQ +102.15m)
1 59,300 59,300M29 (PQ +102.15m)

687,780 687,780

Total m2  ......: 687,780 13,19 9.071,82
3.2.1.4.- Nuclis i pantalles

3.2.1.4.1 M3 Muro, nucli o pantalla de formigó armat, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó
HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 57,6 kg/m³, executat en condicions complexes. Inclús filferro
de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,370 3,370M17 (PB +99.20m)
1 5,610 5,610M26 (PB +99.20m)
1 11,250 11,250M25 (PB +99.20m)
1 28,410 28,410M24 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M23 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M21 (PB +99.20m)
1 1,720 1,720M20 (PB +99.20m)
1 26,860 26,860M22 (PB +99.20m)
1 5,380 5,380M17 (PQ +102.15m)
1 1,770 1,770M23 (PQ +102.15m)
1 2,740 2,740M21 (PQ +102.15m)
1 2,740 2,740M20 (PQ +102.15m)
1 8,890 8,890M29 (PQ +102.15m)

102,180 102,180

Total m3  ......: 102,180 294,35 30.076,68
3.2.2.- Formigó prefabricat
3.2.2.1.- Lloses
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3.2.2.1.1 M2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+
5/120 AEH-500, referència P25*120-1' "HORVITEN VALENCIA S.A."  o equivalent de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9
kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes
entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer
UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 768,760 768,760PB +99.20m

768,760 768,760

Total m2  ......: 768,760 94,91 72.963,01

3.2.2.1.2 M2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+
5/120 AEH-500, referència P25*120-3' "HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9
kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes
entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer
UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 68,230 68,230PB +99.20m

68,230 68,230

Total m2  ......: 68,230 97,02 6.619,67

3.2.2.1.3 M2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+
5/120 AEH-500, referència P25*120-4' "HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de
cantell i 120 cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9
kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes
entre plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer
UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment
galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 54,590 54,590PB +99.20m

54,590 54,590

Total m2  ......: 54,590 97,63 5.329,62
3.2.3.- Fusta
3.2.3.1.- Pilars de fusta
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3.2.3.1.1 M3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb
gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m,
treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1
segons UNE-EN 351-1, muntat sobre suporti.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (pilars) de
fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x300mm o 200x400mm o
suplements especificats en mesuraments (es consideren d'altura fins a cota de forjat i cosits
al pilar amb tirafons HBS de diàmetre 8mm cada 200, amb una longitud de tirafons igual al
llarg del suplement més 80mm embeguts en el pilar estructural, peces de fins a 15m de
longitud, classe resistent GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de
pilars segons plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb
classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra
la humitat amb film retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, *encuentrosm *entalladuras per al seu
correcte acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
laminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars i suport de HA i entre pilars i
bigues:
pp dempeus de pilar (140 unitats) amb peça horitzontal de 220x300x12mm S275 amb quatre
trepants, quatre barres roscades de M12 amb rosca i volandera en un extrem i tac químic cap
a suport de formigó, amb peça vertical de 160x570x6mm, 18 passadors autoperforantes SBD
de diàmetre 7,5mm i longitud 235mm.
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscadas M8 o M24, segons plans estructurals
de projecte, amb pp de resina epoxi.
pp de connexió de arriostramiento entre pilars eix E i eix F entre 7 parelles de pilars amb creu
conformada amb dues barres M18 (total 14 barres de longitud fins a 7m) amb rosca i
volandera en tots dos extrems contra xapa S275 de 150x150x50mm (total 28 xapes).
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració
de documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats
de cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat
per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva,
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 1,800 0,200 0,300 0,972Pilares Eje B

200x300x1800,4mm
15 2,962 0,200 0,300 2,666Pilares Eje B

200x300x2962,4mm
24 3,282 0,200 0,400 6,301Pilares  Eje C

200x400x3281,9mm
20 3,490 0,200 0,300 4,188Pilares Eje D

200x300x3490mm
(Continua...)
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3.2.3.1.1 M3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada GL24… (Continuació...)
24 2,900 0,200 0,400 5,568Pilares Eje E

200x400x2900mm
1 2,900 0,200 0,400 0,232Pilares Eje E

200x400x2900mm
7 2,900 0,200 0,400 1,624Pilares Eje E

200x400x2900mm
1 1,978 0,200 0,400 0,158Pilares Eje E

200x400x1978mm
7 2,788 0,200 0,400 1,561Pilares Eje F

200x400x2788,2mm
32 2,600 0,200 0,400 6,656Pilares Eje G

200x400x2600mm
5 3,332 0,200 0,230 0,766Suplemento no

estructural de pilares en
C

1 3,540 0,200 0,240 0,170Suplemento no
estructural de pilares en
D

16 2,950 0,200 0,250 2,360Suplemento no
estructural de pilares en
E

33,222 33,222

Total m3  ......: 33,222 2.287,64 75.999,98
3.2.3.2.- Bigues longitudinals de fusta
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3.2.3.2.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada
combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant
i longitud fins a 15 m, treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (bigues
transversals) de fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm,
200x520mm o 220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent
GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues longitudinals segons
plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la
humitat amb film retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu
correcte acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
laminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de HA i les bigues
transversals i entre pilars i bigues:
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24, segons plans
estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues bigues longitudinals
amb bigues transversals i pilars. 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració
de documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats
de cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat
per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva,
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 11,884 0,300 0,200 0,713Viga longitudinal Eje B

200x300x11884,3mm
1 11,600 0,300 0,200 0,696Viga longitudinal Eje B

200x300x11600mm
1 13,500 0,300 0,200 0,810Viga longitudinal Eje B

200x300x13150mm
1 11,884 0,400 0,200 0,951Viga longitudinal Eje C

200x400x11884,3mm
1 11,600 0,400 0,200 0,928Viga longitudinal Eje C

200x400x11600mm
1 13,500 0,400 0,200 1,080Viga longitudinal Eje C

200x400x13150mm
1 13,250 0,300 0,200 0,795Viga longitudinal Eje D

200x300x13250mm
1 11,500 0,300 0,200 0,690Viga longitudinal Eje D

200x300x11500mm
(Continua...)
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3.2.3.2.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada co… (Continuació...)
1 5,900 0,300 0,200 0,354Viga longitudinal Eje D

200x300x5900
1 8,810 0,400 0,200 0,705Viga longitudinal Eje E

200x400x8810mm
1 11,600 0,400 0,200 0,928Viga longitudinal Eje E

200x400x11600mm
1 13,150 0,400 0,200 1,052Viga longitudinal Eje E

200x400x13150mm
1 5,900 0,400 0,200 0,472Viga longitudinal Eje E

200x400x5900mm
33 1,230 0,105 0,105 0,448Travesaños

105.4x106x1230mm
1 2,820 0,200 0,400 0,226Dintel Eje E Ejes 3 a 5

200x400x2820mm
10,848 10,848

Total m3  ......: 10,848 1.578,56 17.124,22

3.2.3.2.2 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 0,300 0,200 0,120Eje B
2 0,400 0,200 0,160Eje C
1 0,300 0,200 0,060Eje D
2 0,400 0,200 0,160Eje E
1 0,400 0,200 0,080Eje G

0,580 0,580

Total m2  ......: 0,580 68,34 39,64
3.2.3.3.- Bigues transversals de fusta

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 15



3.2.3.3.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada
combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant
i longitud fins a 15 m, treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (bigues
transversals) de fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm,
200x520mm o 220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent
GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues longitudinals segons
plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la
humitat amb film retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu
correcte acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
laminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de HA i les bigues
transversals i entre pilars i bigues:
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24, segons plans
estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues bigues longitudinals
amb bigues transversals i pilars. 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració
de documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats
de cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat
per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva,
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 6,164 0,200 0,460 4,537Viga transversal BC

200x460x6163,5066mm
8 6,164 0,200 0,460 4,537Viga transversal BC

200x460x6163,5066mm
18 10,289 0,200 0,460 17,039Viga transversal AC

200x460x10288,8512mm
16 7,235 0,200 0,520 12,039Viga transversal CE

200x520x7234,7mm
20 2,968 0,200 0,520 6,173Viga transversal DE

200x520x2968,4582mm
29 11,798 0,220 0,563 42,378Viga transversal E-Vuelo

220x563x11797,6848mm
7 11,798 0,220 0,687 12,482Viga transversal E-Vuelo

220x687x11797,6848mm
(Continua...)
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3.2.3.3.1 M3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada co… (Continuació...)
3 6,078 0,200 0,460 1,678Viga transversal Zona

carritos
200x460x6077,866mm

100,863 100,863

Total m3  ......: 100,863 1.578,56 159.218,30

3.2.3.3.2 M2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
18 0,300 0,200 1,080Eje A 
9 0,300 0,200 0,540Otros

1,620 1,620

Total m2  ......: 1,620 68,34 110,71
3.2.3.4.- Panells de forjat
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3.2.3.4.1 M2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm de gruix formada per 3
capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid amb la
disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, sense tratament hidròfug,
col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarizació del suport amb banda resilient de cautxú
EPDM extruit, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb caragols d'acer i
segellament de la cara interior dels juntes amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura
de polièster i segellament de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu
acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper
*siliconado, prèvia aplicació d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense
dissolvents; resolució de traves amb caragols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer
galvanitzat.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m² de forjat estructural de panell
contralaminat de fusta (CLT) de 60mm de gruix i 3 capes de taules de fusta, encolades amb
adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició
de les taules en les capes exteriors segons plans d'estructura, acabat superficial qualitat no
vista a dues cares, de fusta de Pinus radiata, amb classe resistent de taula C24 (UNE-EN 338)
corresponent amb qualitat visual mínima EM-2 (UNEIX-56544). Segons norma fabricació
EN-16351. 
Tractament superficial insecticida transparent, i hidrofugante transparent, tots dos aplicats en
fàbrica. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+/- 2%). La fusta amb la qual es fabrica el panell ha
de posseir certificació forestal -FM- i de cadena de custòdia -COC- tipus FSC o PEFC. El panell
de CLT deurà postésser Declaració Ambiental de Producte (DAP).
Desolidarización del suport amb banda resilient de cautxú *EPDM extruit fixat amb grapes.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Segellat amb bandes autoadhesives corresponents segons prestacions exigides. 
Reforç de juntes i resolució de trobades entre panells (mitjançant mitja fusta, segons plans
d'estructura) fixats amb caragols autoperforants d'acer zincat o *galvanizazdo tipus HBS de
*rothoblaas o equivalent (segons plans i D.F.).
Fixació de forjat a bigues inferiors (bigues transversals) amb elements de fixació mecànica,
d'acer galvanitzat tipus HBS de Rothoblaas o equivalent (segons plans i D.F.).
Inclosa part proporcional de fleixos metàl·lics amb fixació mecànica com arriostrament dels
panells del forjat segons plans estructurals. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i
amb diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu
correcte acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
*contralaminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de fixacions esmentades i expressades en els plans estructurals
(mitja fusta entre panells i unió de panells a bigues transversals). 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de
l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari
específic de fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció
amb instal·lacions i adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració
de documentació de comanda de material a fàbrica, detallant individualment les singularitats
de cada element i plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F. Mecanitzat
per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i
fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva,
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les
dimensions finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,139 1,719 10,553Paneles AC
1 6,139 2,990 18,356

(Continua...)

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
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3.2.3.4.1 M2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm de gruix formada p… (Continuació...)
2 5,739 2,950 33,860
5 9,865 2,950 145,509
2 10,265 2,950 60,564
1 10,265 2,975 30,538
1 10,265 3,000 30,795
1 7,211 1,575 11,357Paneles CE
6 7,211 2,950 127,635
1 7,211 1,475 10,636
1 7,211 1,600 11,538
1 2,944 8,750 25,760
1 2,944 11,650 34,298
1 2,944 8,825 25,981
1 11,377 1,585 18,033Paneles E-Vuelo

15 11,377 2,950 503,432
1 11,377 2,985 33,960
1 11,377 3,000 34,131
2 6,053 1,575 19,067Paneles zona carritos

1.186,003 1.186,003

Total m2  ......: 1.186,003 155,76 184.731,83

Total pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA : 740.141,87

Pressupost parcial nº 3 ESTRUCTURA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1.- Inclinades

4.1.1 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus Euromódul 44 de
"EUROPERFIL" o equivalent, de 200 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa
grecada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a
obra, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca
de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat lacat color RAL segons
plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un
cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació
dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid,
per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a
p/p de remats, trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de projecte
adjunts, trobades amb parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de
muntatge i fixació a panells, solapaments i retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot
plaques i perfils per a ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Coberta tipus Sc01

1.018,480 1.018,480PLANTA CUBIERTA 
1,1 1.018,480 1.120,328

Total m²  ......: 1.120,328 109,48 122.653,51

4.1.2 M² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus Euromódul 44 de
"EUROPERFIL" o equivalent, de 50 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada
acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat lacat color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant
una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient
d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del
panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx,
cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció
dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a p/p de remats,
trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de projecte adjunts, trobades
amb parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a
panells, solapaments i retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Coberta tipus Sc02

156,900 156,900PLANTA COBERTA
156,900 156,900

Total m²  ......: 156,900 51,52 8.083,49
4.2.- Punts singulars a cobertes inclinades

Pressupost parcial nº 4 COBERTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.2.1 M Canaló per a coberta inclinada amb un pendent segons plànols, segons detall de canaló en
plànols de projecte adjunts, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, d'1,0 mm de gruix, 100 cm
de desenvolupament i núm. Inclòs accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla
de base neutra monocomponent, per a segellat de juntes i rematades i trobada amb façana,
formació de sobreeixidors del mateix material, segons detall de façana en plànols de projecte
adjunts, accessoris de muntatge, solapaments, retallades i maquinària d'elevació. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Canaló en coberta

3,450 3,450PLANTA COBERTA
51,500 51,500PLANTA COBERTA
11,850 11,850PLANTA COBERTA
25,500 25,500PLANTA COBERTA

92,300 92,300

Total m  ......: 92,300 19,90 1.836,77

Total pressupost parcial nº 4 COBERTA : 132.573,77

Pressupost parcial nº 4 COBERTA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1.- Tancaments

5.1.1 M² Entramat de fusta, format per panell de fusta de 20 mm de güix a cada cara, encolades amb
adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició
transversal de les taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat no vista en
ambdues cares, de fusta d'avet, classe de servei 1 i 2, segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse
D-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,  densitat 490 kg/m³, calor específic 1600
J/kgK, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 20 contingut d'humitat a l'entrega del
12% (+/- 2%), classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de 12500 N/mm², amb
tractament superficial hidrofugant, transparent; desolidarització amb banda resilient, de
cautxú EPDM extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada, per a reducció de soroll
d'impactes en 4 dBA, segons UNE-EN ISO 10140, fijada con grapas; reforç de junts entre
panells, mitjançant panells encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols
autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment de crom i segellat interior amb
cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de polièster; resolució de
trobades, amb cargols autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment de crom,
segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de
polièster i segellat exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense
dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia
aplicació d'emprimació incolora, a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de
panells amb elements de fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus DX51D+Z275N. Inclús talls,
entalles per al seu correcte acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i
reforç. Treballat en taller i col·locat en obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tancament tipus E4
(altura mitjana)

11,700 1,230 14,391PLANTA COBERTA
2,600 1,530 3,978PLANTA COBERTA
7,000 1,880 13,160PLANTA COBERTA
3,150 1,700 5,355PLANTA COBERTA
6,150 1,645 10,117PLANTA COBERTA

11,650 1,130 13,165PLANTA COBERTA
3,920 1,330 5,214PLANTA COBERTA
4,000 1,330 5,320PLANTA COBERTA
1,780 1,180 2,100PLANTA COBERTA

25,160 1,180 29,689PLANTA COBERTA
10,100 1,435 14,494PLANTA COBERTA
13,400 1,380 18,492PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA

29,200 1,990 58,108PLANTA COBERTA
2,600 1,940 5,044PLANTA COBERTA
2,940 1,890 5,557PLANTA COBERTA

12,840 1,490 19,132PLANTA COBERTA
4,500 1,745 7,853PLANTA COBERTA

248,349 248,349

Total m²  ......: 248,349 69,29 17.208,10

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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5.1.2 M² Façana lleugera de plaques. Sistema Aquapanel Outdoor WM311C.es "KNAUF" o equivalent
amb DAU núm. 09/052 F, format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer Z4
(Z450) galvanitzat especial de canals horitzontals de 100/40/0,7 mm GRC 0,70 i muntants
verticals de 100/50/1 mm GRC 1 amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N";
AÏLLAMENT EXTERIOR: panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit de
doble densitat, de 90 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,6 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,034 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura portant; PLACA EXTERIOR: placa de
ciment Pòrtland Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent de 12,5x1200x2400 mm, revestida
amb una capa de fibra de vidre embeguda en ambdues cares; ESTRUCTURA INTERIOR:
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals de 48/30 i muntants verticals de
48/35 amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT INTERIOR: panell
semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura
portant; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat (una placa Standard (A) de 12,5
mm d'espessor i una placa Standard + Alumini (BV) de 15 mm d'espessor);
IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek
StuccoWrap, fixada als muntants de l'estructura metàl·lica per la cara exterior; REVESTIMENT
EXTERIOR: capa base de morter Aquapanel Outdoor armat amb malla de fibra de vidre
Aquapanel Outdoor i capa d'acabat de morter GRC acabat petri, sobre emprimació Fondo
Pétreo GRC. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils, pasta de material d'unió Perlfix, per al segellat de trobades
perimetrals, pasta Jointfiller 24H "KNAUF" o equivalent i cinta "KNAUF" o equivalent, per al
tractament de junts entre plaques interiors, morter Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent i
cinta Aquapanel "KNAUF" o equivalent, per al tractament de junts entre plaques exteriors,
perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, "KNAUF" o equivalent, per a acabat de
llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R7
sobre panell aquapanel
PLANTA BAIXA

3,740 3,400 12,716Porxo d'accés
12,716 12,716

Total m²  ......: 12,716 129,05 1.641,00
5.2.- Divisòries

5.2.1 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària,
1 placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P1

19,320 2,920 56,414PLANTA BAIXA
6,340 2,945 18,671PLANTA BAIXA

75,085 75,085

Total m2  ......: 75,085 45,61 3.424,63

5.2.2 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària,
1 placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació
i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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Partició tipus P2
23,750 4,140 98,325PLANTA BAIXA
3,850 4,450 17,133PLANTA BAIXA

10,000 4,500 45,000PLANTA BAIXA
13,750 3,970 54,588PLANTA BAIXA
10,000 4,120 41,200PLANTA BAIXA
3,130 3,510 10,986PLANTA BAIXA
2,560 3,575 9,152PLANTA BAIXA

16,290 3,355 54,653PLANTA BAIXA
1,940 3,400 6,596PLANTA BAIXA
2,500 3,660 9,150PLANTA BAIXA

346,783 346,783

Total m2  ......: 346,783 49,55 17.183,10

5.2.3 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària,
2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353
m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P3

13,750 4,120 56,650PLANTA BAIXA
13,750 3,520 48,400PLANTA BAIXA
5,000 4,490 22,450PLANTA BAIXA
4,400 3,970 17,468PLANTA BAIXA
0,720 3,860 2,779PLANTA BAIXA
3,880 3,915 15,190PLANTA BAIXA
3,620 3,760 13,611PLANTA BAIXA
3,780 3,710 14,024PLANTA BAIXA
8,140 3,660 29,792PLANTA BAIXA
0,800 3,645 2,916PLANTA BAIXA
5,820 3,630 21,127PLANTA BAIXA
2,890 3,470 10,028PLANTA BAIXA
0,300 3,460 1,038PLANTA BAIXA

5,480 2,500 13,700PLANTA SOTERRANI
269,173 269,173

Total m2  ......: 269,173 54,35 14.629,55

5.2.4 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària,
2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353
m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P4

1,820 3,810 6,934PLANTA BAIXA
1,300 3,860 5,018PLANTA BAIXA

11,952 11,952

Total m2  ......: 11,952 54,59 652,46

Pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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5.2.5 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 140 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària,
1 placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P5

19,180 4,130 79,213PLANTA BAIXA
2,200 3,510 7,722PLANTA BAIXA
1,250 4,490 5,613PLANTA BAIXA
8,750 3,660 32,025PLANTA BAIXA
5,450 3,815 20,792PLANTA BAIXA

145,365 145,365

Total m2  ......: 145,365 52,46 7.625,85

5.2.6 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,
2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765
m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P6

2,100 3,510 7,371PLANTA BAIXA
3,860 3,515 13,568PLANTA BAIXA

20,939 20,939

Total m2  ......: 20,939 53,83 1.127,15

5.2.7 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 
1 placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P7

1,200 2,650 3,180PLANTA BAIXA
0,950 3,160 3,002PLANTA BAIXA
4,220 3,280 13,842PLANTA BAIXA
2,200 3,290 7,238PLANTA BAIXA

14,630 3,090 45,207PLANTA BAIXA
20,090 3,540 71,119PLANTA BAIXA
1,220 4,490 5,478PLANTA BAIXA
2,250 3,920 8,820PLANTA BAIXA
1,600 3,860 6,176PLANTA BAIXA
1,820 3,820 6,952PLANTA BAIXA
1,630 3,605 5,876PLANTA BAIXA
4,910 3,560 17,480PLANTA BAIXA
2,130 3,505 7,466PLANTA BAIXA
3,300 3,090 10,197PLANTA BAIXA

212,033 212,033

Total m2  ......: 212,033 51,70 10.962,11
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5.2.8 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,
1 placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,765 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació
i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P8

4,880 3,560 17,373PLANTA BAIXA
17,373 17,373

Total m2  ......: 17,373 48,79 847,63

5.2.9 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària,
1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W.  Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Partició tipus P9

14,040 3,085 43,313PLANTA BAIXA
43,313 43,313

Total m2  ......: 43,313 45,97 1.991,10
5.3.- Trasdossats

5.3.1 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques,
una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de
12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca
p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Trasdossat tipus T1
(altura mitjana)

2,550 3,590 9,155PLANTA BAIXA
5,620 3,825 21,497PLANTA BAIXA

13,000 1,125 14,625PLANTA BAIXA
13,000 0,770 10,010PLANTA BAIXA
3,840 3,555 13,651PLANTA BAIXA

12,000 3,450 41,400PLANTA BAIXA
9,740 3,715 36,184PLANTA BAIXA
6,100 3,295 20,100PLANTA BAIXA

166,622 166,622

Total m2  ......: 166,622 38,34 6.388,29

5.3.2 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Trasdossat tipus T2
(altura mitjana)

2,790 3,540 9,877PLANTA BAIXA
2,730 1,060 2,894PLANTA BAIXA
2,730 1,100 3,003PLANTA BAIXA
7,900 3,450 27,255PLANTA BAIXA
5,760 3,365 19,382PLANTA BAIXA

62,411 62,411

Total m2  ......: 62,411 43,84 2.736,10

5.3.3 M2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm,
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques
resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Trasdossat tipus T3
(altura mitjana)

2,900 3,450 10,005PLANTA BAIXA
10,005 10,005

Total m2  ......: 10,005 43,72 437,42
5.4.- Remats

5.4.1 M2 Reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant, realçat mitjançant xapa
d'acer galvanziat, de 2 mm de gruix, acabat mat. Col·locació a l'obra: amb cargols d'acer
galvanitzat sobre subestructura suport de l'envà. Inclòs ancoratges mecànics per a la fixació
de la subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Reforç per a suport de
càrregues per a taulells
PLANTA BAIXA

1 1,520 1,000 1,52020. Lavabo
1 2,760 1,000 2,76019. Cambra de neteja
7 2,740 1,000 19,1804. Cambra d'higiene
1 2,260 1,000 2,2605. Cambra d'higiene

Reforç per a suport de
càrregues per a mobles
penjats
PLANTA BAIXA

1 0,900 2,000 1,8005. Cambra d'higiene
1 0,750 2,000 1,5001. Aula 0-12 mesos
1 2,150 2,000 4,3001. Aula 0-12 mesos
3 0,750 2,000 4,5002. Aula 1-2 anys
2 2,150 2,000 8,6002. Aula 1-2 anys

10 0,750 2,000 15,0003. Aula 2-3 anys
5 2,350 2,000 23,5003. Aula 2-3 anys
6 2,150 2,000 25,8003. Aula 2-3 anys
6 4,450 2,000 53,40016. Cuina

164,120 164,120

Total m2  ......: 164,120 32,85 5.391,34

5.4.2 M2 Gelosia de peça ceràmica de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de "FERRES" o equivalente,
col·locada amb morter de ciment 1:8. Inclòs p.p de armadura de tendell prefabricada d'acer
inoxidable RND.4/S "MURFOR" o equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm d'amplada, 3,05 m
de longitud i 0,911 kg de pes, tipus encava, amb ganxos per a llindes i cantoneres. Segons
UNE-EN 845-3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Gelosía en murs exteriors

9,650 2,100 20,265PLANTA BAIXA
8,000 0,650 5,200PLANTA BAIXA
5,450 0,650 3,543PLANTA BAIXA

29,008 29,008

Total m2  ......: 29,008 68,96 2.000,39

5.4.3 M Gelosia metálica de panells de reixa tipo TRAMEX amb platina d'acer galvanitzat de 30x2 mm
en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor electrosoldat i pals de perfil buit d'acer galvanitzat
en calent i lacat al form en taller color RAL a escollir per D.F sobre mostra a obra, de secció
quadrada 50x50x1,5 mm i fins a 2,5 m d'altura, separats 2 cm entre si i encastats en daus de
formigó o murets de fàbrica o formigó. Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de
reixeta electrosoldada als pals metàl·lics.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Gelosía tipus tramex

9,600 9,600PLANTA CAMBRA
SANITÀRIA

9,600 9,600

Total m  ......: 9,600 135,76 1.303,30

Total pressupost parcial nº 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES : 95.549,52
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6.1.- Revestiments verticals
6.1.1.- Revestiments verticals interiors

6.1.1.1 M2 Revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit
amb planxa de fusta d'avet natural de creixement ràpid, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R1
PLANTA BAIXA

5,060 0,900 4,5541. Aula 0-12 mesos
5,060 1,015 5,1361. Aula 0-12 mesos
8,670 2,400 20,8081. Aula 0-12 mesos
4,000 2,815 11,2601. Aula 0-12 mesos
4,000 2,815 11,2602. Aula1-2 anys

(esquerra)
2,560 2,760 7,0662. Aula1-2 anys

(esquerra)
3,850 2,400 9,2402. Aula1-2 anys

(esquerra)
3,160 2,835 8,9592. Aula1-2 anys (dreta)
2,560 2,760 7,0662. Aula1-2 anys (dreta)
3,850 2,400 9,2402. Aula1-2 anys (dreta)

4 3,160 2,835 35,8343. Aula2-3 anys 
4 2,560 2,760 28,2623. Aula2-3 anys 
4 3,850 2,400 36,9603. Aula2-3 anys 

3,160 2,835 8,9593. Aula2-3 anys  (dreta)
5,400 2,615 14,1213. Aula2-3 anys  (dreta)
3,850 2,400 9,2403. Aula2-3 anys  (dreta)

20,000 2,800 56,00027. Vestíbul 
36,250 0,400 14,50027. Vestíbul 
56,250 0,970 54,56327. Vestíbul 
23,750 0,540 12,82527. Vestíbul 
23,750 0,980 23,27527. Vestíbul 
3,860 0,755 2,91427. Vestíbul 
2,000 0,580 1,16027. Vestíbul 
2,780 2,400 6,67213. Vestíbul
7,500 2,860 21,45029. Sala Polivalent
5,000 0,460 2,30029. Sala Polivalent

25,000 0,450 11,25029. Sala Polivalent
11,260 3,210 36,14529. Sala Polivalent

471,019 471,019
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R4
(altura del sòcol fins a
1.20)
PLANTA BAIXA

10,420 1,200 12,5048. Direcció (sòcol de
fusta)

10,420 1,200 12,5049. Administració (sòcol de
fusta)

10,420 1,200 12,50410. Sala Educadors 
(sòcol de fusta)

10,420 1,200 12,50422. Office (sòcol de fusta)
50,016 50,016

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R5
(altura des de sòcol a
0.90 m fins a sostre)
PLANTA BAIXA

2 2,900 1,500 8,7002. Aula1-2 anys (fusta a
la part superior)

(Continua...)
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6.1.1.1 M2 Revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 … (Continuació...)
2 0,600 1,945 2,3342. Aula1-2 anys (fusta a

la part superior)
5 2,900 1,500 21,7503. Aula2-3 anys (fusta a

la part superior)
5 0,600 1,945 5,8353. Aula2-3 anys (fusta a

la part superior)
38,619 38,619

559,654 559,654
Total m2  ......: 559,654 30,40 17.013,48

6.1.1.2 M2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit
de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat color
RAL 110 80 30 Springtide Green o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locades
amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R2
PLANTA BAIXA

7 7,100 2,400 119,2804. Cambra d'higiene
5,820 2,400 13,9685. Cambra d'higiene
7,500 2,400 18,0006. Biberoneria

10,200 2,400 24,48011. Servei higiènic
adaptat

6,500 2,400 15,60012. Servei higiènic
10,300 2,400 24,72015. Servei amb dutxa
1,860 3,510 6,52916. Cuina
2,500 1,000 2,50016. Cuina
5,350 4,870 26,05516. Cuina
5,350 5,565 29,77316. Cuina
1,860 3,810 7,08716. Cuina
5,350 1,410 7,54416. Cuina
8,260 2,400 19,82418. Magatzem neteja
8,100 2,400 19,44019. Cambra neteja
7,200 2,400 17,28020. Lavabo

352,080 352,080
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R7
sobre panell aquapanel
PLANTA BAIXA

3,740 3,400 12,716Porxo d'accés
12,716 12,716

364,796 364,796
Total m2  ......: 364,796 33,58 12.249,85

6.1.1.3 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R3
PLANTA BAIXA

15,400 2,400 36,9607. Cambra de descans
14,500 3,460 50,17026. Pas de servei
6,000 2,400 14,40021. RACK

21,400 2,400 51,36017. Magatzem
13,800 2,400 33,12014. Vestuari
2,500 1,320 3,3008. Direcció
2,740 0,800 2,1928. Direcció
2,500 1,320 3,3009. Administració

(Continua...)
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6.1.1.3 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa … (Continuació...)
2,740 0,800 2,1929. Administració
3,750 1,320 4,95010. Sala Educadors
3,950 0,800 3,16010. Sala Educadors
1,250 1,320 1,65022. Office
2,740 0,800 2,19222. Office
1,250 3,720 4,65022. Office

213,596 213,596
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R4
(altura des de sòcol a
1.20 m fins a sostre)
PLANTA BAIXA

10,420 1,745 18,1838. Direcció (pintura a la
part superior)

10,420 1,745 18,1839. Administració (pintura
a la part superior)

5,210 1,745 9,09110. Sala Educadors
(pintura a la part superior)

5,210 2,205 11,48810. Sala Educadors
(pintura a la part superior)

10,420 1,745 18,18322. Office (pintura a la
part superior)

75,128 75,128

288,724 288,724
Total m2  ......: 288,724 3,69 1.065,39

6.1.1.4 M2 Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa d'HPL color blanc segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R5
(altura del sòcol fins a
0,90 m)
PLANTA BAIXA

2 3,600 0,900 6,4802. Aula1-2 anys (sòcol de
HPL)

5 3,600 0,900 16,2003. Aula2-3 anys (sòcol de
HPL)

22,680 22,680

Total m2  ......: 22,680 45,24 1.026,04
6.1.2.- Revestiments verticals exteriors

6.1.2.1 M2 Revestiment exterior de façana, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent,
de 4 mm de gruix total, formats per una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm
d'espessor i una làmina exterior d'aliatge d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar
de 22 a 40 micres d'espessor, pretractament lliure de clor en ambdues làmines, i nucli
intermedi de baixa densitat, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant el
sistema d'enganxat químic directe STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge
d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la
fixació de la subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R6

(Continua...)
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6.1.2.1 M2 Revestiment exterior de façana, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equiva… (Continuació...)
PLANTA COBERTA

5,100 1,170 5,967Porxo
2,830 1,240 3,509Porxo
2,830 1,100 3,113Porxo
2,900 1,340 3,886Porxo
4,130 1,450 5,989Porxo
4,130 1,230 5,080Porxo
2,900 0,905 2,625Porxo
4,040 0,800 3,232Porxo
4,040 1,010 4,080Porxo

37,481 37,481

Total m2  ......: 37,481 149,78 5.613,90

6.1.2.2 M2 Perfil metàl·lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) d'Europerfil Marcat CE (EN 14782) o
equivalent. Alçada de nervi 44 mm, ample útil 860 mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat en
base d'acer galvanitzat i Pre-lacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d'Europerfil a
definir segons DF. Complements auxiliars: Junta estanca de polietilè i translúcid amb secció
del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i ventilació natural, Corbats mecànics
Hairgable (ràdio mínim 450 mm). Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de
butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes
perfilades. Inclosa la subestructura suport formada per: perfils verticals en T d'alumini
extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de càrrega i esquadres de
recolzament, en L, d'alumini extrudit; amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la
fixació dels perfils al full principal, ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per
a la fixació dels perfils al forjat i kit d'accessoris de fixació per a la col·locació mitjançant el
sistema STB-T-Pegado composat per líquid netejador per aplicar en la subestructura suport
d'alumini, emprimació per aplicar en la subestructura suport d'alumini, cinta adhesiva per
ambdues cares i adhesiu monocomponent de poliuretà per a la fixació del revestiment a la
subestructura suport; amb el preu incrementat el 5% en concepte de peces especials per a la
resolució de punts singulars. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R8
PLANTA COBERTA

11,700 1,230 14,391Façana
7,500 1,880 14,100Façana
3,150 1,700 5,355Façana
6,150 1,645 10,117Façana

11,650 1,130 13,165Façana
4,150 1,330 5,520Façana

25,160 1,180 29,689Façana
10,250 1,435 14,709Façana
11,780 1,380 16,256Façana
4,300 2,090 8,987Façana

29,260 1,990 58,227Façana
3,000 1,895 5,685Façana

11,700 1,230 14,391Façana
3,150 0,510 1,607Façana

12,300 0,675 8,303Façana
3,150 0,840 2,646Façana

223,148 223,148

Total m2  ......: 223,148 77,82 17.365,38
6.2.- Sostres i falsos sostres
6.2.1.- Sostres i falsos sostres interiors
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6.2.1.1 M2 Fals sostre continu suspès, constituït per: ESTRUCTURA: entramat metàl·lic ocult, amb perfils
en T; PANELLS: panells de fusta, de 1250x300 mm, formats per cara superior de tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), Euroclasse D-s2, d0 de reacció al
foc, de 16 mm d'espessor, i cara inferior de tauler de fusta massissa acabat segons plànols o
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, de 16 mm d'espessor, de superfície llisa, amb
mecanitzat en els cantells i un vel negre fonoabsorbent en el dors. Inclús fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti02
PLANTA BAJA

13,000 13,0007. Cambra de descans
4,760 4,7601. Aula 0-12 mesos

2 6,540 13,0802. Aula 1-2 anys
5 6,540 32,7003. Aula 2-3 anys

7,030 7,03027. Vestíbul  (incluye 25.
Pas, 28. Cancell
d'entrada, 13. Vestíbul)

70,570 70,570

Total m2  ......: 70,570 71,64 5.055,63

6.2.1.2 M2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti03
PLANTA BAJA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,400 6,4005. Cambra d'higiene
7 6,970 48,7904. Cambra d'higiene
1 5,870 5,87011. Servei higiènic

adaptat
1 2,510 2,51012. Servei higiènic
1 6,470 6,47015. Servei amb dutxa
1 10,440 10,44018. Magatzem neteja
1 9,500 9,50019. Cambra neteja
1 3,160 3,16020. Lavabo

96,640 96,640

Total m2  ......: 96,640 25,91 2.503,94

6.2.1.3 M2 Fals sostre registrable adossat amb llistons, situat a una alçada menor de 4 m. Sistema
HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, constituït per: ESTRUCTURA:
llistons de fusta ancorats al sostre; PANELLS: panells lleugers de llana de fusta aglomerada
amb magnesita i base de llana mineral absorbent, de dues capes, HERADESIGN® Fine Plus
"KNAUF CEILING" o equivalent, de 600x1200 mm i 40 mm de gruix (15+25 mm), acabat a triar
per D.F sobre mostra a obra. Col·locació adherida i cargolada. Comportament davant del foc
segons norma EN 13501-1: B-s1, d0. Fins i tot resistència a limpacte. Fins i tot perfils
distanciadors, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i els accessoris de muntatge. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti04
(mesurat en VM)
PLANTA BAJA

1 166,700 166,70027. Vestíbul  (incluye 25.
Pas, 28. Cancell
d'entrada, 13. Vestíbul)

(Continua...)
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6.2.1.3 M2 Fals sostre registrable adossat amb llistons, situat a una alçada menor de 4 m. Sistema … (Continuació...)
1 24,100 24,1001. Aula 0-12 mesos
2 30,100 60,2002. Aula 1-2 anys
5 30,100 150,5003. Aula 2-3 anys
1 70,750 70,75029. Aula polivalent
1 12,750 12,75026. Pas de servei
1 13,700 13,70022. Office
1 13,700 13,7009. Administració
1 13,700 13,7008. Direcció
1 20,600 20,60010. Sala Educadors

546,700 546,700

Total m2  ......: 546,700 42,18 23.059,81

6.2.1.4 M2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons
la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti05
PLANTA BAJA

1 10,100 10,10014. Vestuari
1 6,250 6,25021. RACK
1 23,100 23,10017. Magatzem

39,450 39,450

Total m2  ......: 39,450 23,34 920,76

6.2.1.5 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre tipus Ti03
PLANTA BAJA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,400 6,4005. Cambra d'higiene
7 6,970 48,7904. Cambra d'higiene
1 5,870 5,87011. Servei higiènic

adaptat
1 2,510 2,51012. Servei higiènic
1 6,470 6,47015. Servei amb dutxa
1 10,440 10,44018. Magatzem neteja
1 9,500 9,50019. Cambra neteja
1 3,160 3,16020. Lavabo

96,640 96,640
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Fals sostre tipus Ti05
PLANTA BAJA

1 10,100 10,10014. Vestuari
1 6,250 6,25021. RACK
1 23,100 23,10017. Magatzem

39,450 39,450

136,090 136,090
Total m2  ......: 136,090 4,18 568,86

6.2.2.- Sostres i falsos sostres exteriors
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6.2.2.1 M2 Revestiment exterior, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent, formats per
una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina exterior d'aliatge
d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micres d'espessor,
pretractament lliure de clor en ambdues làmines, i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm
d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en forma de
plaques; col·locació en fals sostre mitjançant el sistema d'enganxat químic directe
STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges
mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Fals sostre exterior tipus
Te02
PLANTA BAJA

1,800 1,800Bajo  cargadero de
ventanas en el acceso de
servicio

0,400 0,400Bajo  cargadero de
ventanas en el acceso
principal

4,812 4,812Bajo  cargadero de
ventanas en el jardín
interior

5,540 5,540Porche en el acceso de
servicio

5,950 5,950Bajo  cargadero de
ventanas en el acceso
principal

7,220 7,220Bajo  cargadero de
ventanas en el jardín
interior

25,722 25,722

Total m2  ......: 25,722 155,90 4.010,06
6.3.- Remats

6.3.1 M Perfil de remat inferior i superior per a revestiment de fusta o HPL, format per perfil llis en "L"
d'alumini, de 20 mm d'alçada, lacat color RAL a escollir per D.F sobre mostra en obra, i remat
superior mitjançant perfil tubular d'alumini acabat a triar per D.F de 20x60 mm, fins i tot peces
per a unions, anc. formació de buits per a ventilació de la cambra. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R1
PLANTA BAIXA

5,060 5,0601. Aula 0-12 mesos
5,060 5,0601. Aula 0-12 mesos
8,670 8,6701. Aula 0-12 mesos
4,000 4,0001. Aula 0-12 mesos
4,000 4,0002. Aula1-2 anys

(esquerra)
2,560 2,5602. Aula1-2 anys

(esquerra)
3,850 3,8502. Aula1-2 anys

(esquerra)
3,160 3,1602. Aula1-2 anys (dreta)
2,560 2,5602. Aula1-2 anys (dreta)
3,850 3,8502. Aula1-2 anys (dreta)

4 3,160 12,6403. Aula2-3 anys 
4 2,560 10,2403. Aula2-3 anys 
4 3,850 15,4003. Aula2-3 anys 

3,160 3,1603. Aula2-3 anys  (dreta)
5,400 5,4003. Aula2-3 anys  (dreta)

(Continua...)
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6.3.1 M Perfil de remat inferior i superior per a revestiment de fusta o HPL, format per perfil llis … (Continuació...)
3,850 3,8503. Aula2-3 anys  (dreta)

20,000 20,00027. Vestíbul 
36,250 36,25027. Vestíbul 
56,250 56,25027. Vestíbul 
23,750 23,75027. Vestíbul 
23,750 23,75027. Vestíbul 
3,860 3,86027. Vestíbul 
2,000 2,00027. Vestíbul 
2,780 2,78013. Vestíbul
7,500 7,50029. Sala Polivalent
5,000 5,00029. Sala Polivalent

25,000 25,00029. Sala Polivalent
11,260 11,26029. Sala Polivalent

310,860 310,860
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Revestiment tipus R4 
PLANTA BAIXA

10,420 10,4208. Direcció (sòcol de
fusta)

10,420 10,4209. Administració (sòcol de
fusta)

10,420 10,42010. Sala Educadors 
(sòcol de fusta)

10,420 10,42022. Office (sòcol de fusta)
41,680 41,680

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Revestiment tipus R5
PLANTA BAIXA

2 3,600 7,2002. Aula1-2 anys (sòcol de
HPL)

5 3,600 18,0003. Aula2-3 anys (sòcol de
HPL)

25,200 25,200

377,740 377,740
Total m  ......: 377,740 9,75 3.682,97

6.3.2 U Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 10,000 45,88 458,80

6.3.3 M2 Tancament de desnivell format per extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals
de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de placa semirígida llana vidre p/aïllament. Inclòs p.p de reixa de fusta
en tabica de fals sostre de les aules. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tancament de desnivell
PLANTA BAJA

1 4,750 1,090 5,1781. Aula 0-12 mesos 
2 5,640 1,020 11,5062. Aula1-2 anys 
4 5,640 1,020 23,0113. Aula2-3 anys 

39,695 39,695

Total m2  ......: 39,695 32,06 1.272,62

Total pressupost parcial nº 6 REVESTIMENTS : 95.867,49
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7.1.- Base de paviments

7.1.1 M² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-15,
armat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i
arremolinada; i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa p/p de tall
del morter entre envans de doble entramat ia la part lateral amb entramat simple per impedir la
transmissió de soroll a través dels recintes de diferents unitats dús segons indicacions de la
D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25.
Pas, 28. Candell
d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic

adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

1,1 849,770 934,747
Total m²  ......: 934,747 18,48 17.274,12

7.1.2 M² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm
d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de
resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre
paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01

(Continua...)
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7.1.2 M² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm… (Continuació...)
PLANTA BAIXA

1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25.
Pas, 28. Candell
d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic

adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

849,770 849,770
Total m²  ......: 849,770 7,28 6.186,33

7.2.- Paviments interiors

7.2.1 M2 Paviment de linòleum en rotlle classe clase 43 según UNE-EN ISO 24011, acústic, de 4,0 mm
de gruix (2,5 mm + 2 mm), model Linòleum acabat a triar per D.F sobre mostra a l'obra, xf2TM
de 2,5 mm amb solució acústica Elàfono de 2 mm "TARKETT" o equivalent col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25.
Pas, 28. Candell
d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció

(Continua...)
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7.2.1 M2 Paviment de linòleum en rotlle classe clase 43 según UNE-EN ISO 24011, acústic, de 4,0… (Continuació...)
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540

Total m2  ......: 721,540 28,78 20.765,92

7.2.2 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 2, premsat polit de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45
segons UNE-EN 16165 i relliscosa classe 2 segons CTE, col·locades amb adhesiu cimentós
tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic

adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790

Total m2  ......: 121,790 39,79 4.846,02

7.2.3 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 3, premsat polit de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 3 segons CTE, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2
lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

Total m2  ......: 6,440 39,79 256,25
7.3.- Remats

7.3.1 M² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós, tricomponent, per a la
impermeabilització de suports humits, fins i tot no absorbents TRIBLOCK P "MAPEI SPAIN" o
equivalent, i capa a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, Primer G "MAPEI SPAIN"
o equivalent, preparada per actuar com a resina antihumitat en paviment ceràmic, de suro, de
fusta, laminat, flexible o tèxtil. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

(Continua...)
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7.3.1 M² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós, tricomponent, per a la imp… (Continuació...)
1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25.

Pas, 28. Candell
d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540

Total m²  ......: 721,540 10,09 7.280,34

7.3.2 M Sòcol d'alumini lacat color RAL segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe mostra a
l'obra, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Sòcol en parament amb
revestiment tipus R3
PLANTA BAIXA

15,400 15,4007. Cambra de descans
14,500 14,50026. Pas de servei
6,000 6,00021. RACK

21,400 21,40017. Magatzem
13,800 13,80014. Vestuari
2,500 2,5008. Direcció
2,740 2,7408. Direcció
2,500 2,5009. Administració
2,740 2,7409. Administració
3,750 3,75010. Sala Educadors
3,950 3,95010. Sala Educadors
1,250 1,25022. Office
2,740 2,74022. Office
1,250 1,25022. Office

94,520 94,520

Total m  ......: 94,520 13,01 1.229,71

7.3.3 M Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de rajola de gres porcellànic
premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), acabat segons plànols equivalent a triar
per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Mitja canya sanitaria en
paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 7,500 7,5006. Biberoneria
1 5,750 5,7505. Cambra d'higiene
7 6,000 42,0004. Cambra d'higiene
1 5,700 5,70011. Servei higiènic

adaptat
1 2,500 2,50012. Servei higiènic
1 10,000 10,00014. Vestuari
1 22,800 22,80016. Cuina

(Continua...)
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7.3.3 M Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de rajola de gres porcellàni… (Continuació...)
1 8,300 8,30018. Magatzem neteja
1 8,100 8,10019. Cambra neteja
1 7,100 7,10020. Lavabo

119,750 119,750
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Mitja canya sanitaria en
paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 7,500 7,50015. Servei amb dutxa
7,500 7,500

127,250 127,250
Total m  ......: 127,250 8,66 1.101,99

7.3.4 M² Formació de pendents en dutxa d'obra, mitjançant encintat de aiguafons i juntes amb mestres
de morter de ciment, amb un pendent major del 2% i posterior farcit amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-7,5, de 4 cm de gruix mitjà, acabat remolinat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

Total m²  ......: 6,440 22,21 143,03

Total pressupost parcial nº 7 PAVIMENTS : 59.083,71
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8.1.- Fustería interior
8.1.1.- Portes interiors

8.1.1.1 U PPi 100/PP 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic,
d'una fulla, llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm.
Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma
de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa
quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense
ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000PPi 100
2 2,000PP 100

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 449,20 5.390,40

8.1.1.2 U PP 204 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues
fulles, llises, de 242x99+105x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm.
Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma
de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 12 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa
quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense
ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 6,000 1.053,33 6.319,98
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8.1.1.3 U PP2 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x100x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa
quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense
ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 1,000 414,54 414,54

8.1.1.4 U PP 90 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x90x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa
quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense
ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 6,000 381,31 2.287,86
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8.1.1.5 U PPi 80 - Block de porta interior tècnica abatible amb fix lateral, de fusta, per a edifici d'ús
públic, d'una fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm amb fix de 240x28 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL),
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país
de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de
penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de
porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa
quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense
ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 4,000 482,08 1.928,32

8.1.1.6 U PP 70 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x70x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de
fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la
folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats
200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa
quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense
ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de
poliuretà per a farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de
portes amb retenidor.

Total u  ......: 7,000 314,98 2.204,86
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8.1.1.7 U PCi 75 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en
HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 210x84x4,5 cm, segons detall de fusteria en
plans de projecte adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra,
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa
laminada compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta
densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar
per D.F sobre mostra en obra.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la
vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini,
col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a
gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i
ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 7,000 795,73 5.570,11

8.1.1.8 U PCi 70 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en
HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 210x80x4,5 cm, segons detall de fusteria en
plans de projecte adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra,
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa
laminada compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta
densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar
per D.F sobre mostra en obra.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la
vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini,
col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a
gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i
ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
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Total u  ......: 1,000 760,46 760,46

8.1.1.9 U PCi 90 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en
HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 210x100x4,5 cm, segons detall de fusteria
en plans de projecte adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra,
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa
laminada compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta
densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar
per D.F sobre mostra en obra.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la
vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini,
col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a
gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i
ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 4,000 927,49 3.709,96
8.1.2.- Mampares

8.1.2.1 M² Subministrament i muntatge de mampara divisòria VL/ST-100 WOOD de "SITAB" o equivalent,
vidre continu, estructura oculta d'acer amb perfilería alumini xapada en fusta acabat a triar per
D.F sobre mostra en obra, ample de mampara 10 cm, vidre laminar 6+6 transparent, unió entre
vidres mitjançant cinta adhesiva 3M, reducció sonora 36 dB. 

Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de juntes. Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Sup Alçada Parcial Subtotal
Mampares

7 2,740 1,500 28,770Ci01
15 1,290 1,470 28,445Ci02
1 13,600 13,600Ci03
1 2,880 4,090 11,779Ci04
1 2,250 1,500 3,375Ci05
1 1,000 1,500 1,500Ci06
1 0,890 1,500 1,335Ci07
1 0,890 1,500 1,335Ci08

90,139 90,139

Total m²  ......: 90,139 201,24 18.139,57
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8.1.2.2 U Mòdul de porta monovidre emmarcat VL/ST-415 WOOD de "SITAB" o equivalent, ample 100
cm, perfilería d'alumini xapada en fusta acabat a triar per D.F sobre mostra en obra, muntada
sobre estructura d'acer galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar 6+6 mm, frontisses,
passador a sòl i manovella amb pany d'acer lacat negre, reducció sonora 35 dB. Inclou rivet
acústic.Altura 250 cm.

Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de juntes. Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta en mampara

1 1,000Ci03
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.253,97 1.253,97
8.1.3.- Portes automàtiques

8.1.3.1 U Porta corredissa d'apertura automàtica interior, de dues fulles de 100x225 cm, i 2 vidres
laterals fixes de 106x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Porta corredissa en
mampara

1 1,000Ci03
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 3.739,89 3.739,89
8.1.4.- Vidres interiors

8.1.4.1 M² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant dues
làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna, classificació de
prestacions 1B1, segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Vidre tipus 6+6

10 0,900 1,200 10,800Ppi.100
10 0,900 0,820 7,380Ppi.100
2 0,900 1,200 2,160Pp.100
2 0,900 0,820 1,476Pp.100
6 0,900 2,320 12,528Pp.204
6 0,900 1,200 6,480Pp.204
6 0,900 0,820 4,428Pp.204
4 0,700 1,100 3,080Pp.80
7 0,600 1,850 7,770PCi.75

56,102 56,102

Total m²  ......: 56,102 62,37 3.499,08
8.1.5.- Remats
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8.1.5.1 U Element de protecció de marcs de portes interiors, tipus ASK o equivalent, sistema per a
evitar atrapadits, format per perfils d'alumini extrusionat EN AW 6063-T5 lacats en color a
definir per D.F, fins i tot junta elàstica tipus acordió de EPDM fins a una altura de 1,20 m,
caragolat a marc i lateral de la fulla, fins i tot part proporcional de replantejos, corts, ferratges
de fixació. Tot segons documentació gràfica de projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. nº de ele… Amplada Alçada Parcial Subtotal
Protecció antiatrapadits

10 2,000 20,000PPi 100
6 3,000 18,000PP 204

38,000 38,000

Total u  ......: 38,000 57,77 2.195,26

8.1.5.2 M² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80 micres
d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de
l'envidriament en interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície
del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Senyalització i
compliment del CTE
DB-SUA (senyalització en
part fixa/corredissa > 60
cm s/unto 1.1.4)

10 0,900 0,900 8,100Ppi.100
2 0,900 0,900 1,620Pp.100
6 1,760 0,900 9,504Pp.204
7 0,580 0,900 3,654PCi75
1 6,140 0,900 5,526Ci.03
1 2,600 0,900 2,340Ci.04

30,744 30,744

Total m²  ......: 30,744 12,88 395,98
8.2.- Fustería exterior
8.2.1.- Llindes i carregadors en fusteria exterior

8.2.1.1 M Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, realitzat amb xapa plegada
d'acer A-42b galvanitzada Z-275, de 2 mm, amb goteró, amb desenvolupament segons plans,
amb doble reforç realitzat amb perfil LPN-40x4 soldat a la xapa, acabat lacat al forn en taller
amb poliester especial per a exteriors, de 80-100 micres de gruix, color RAL igual a les
fusteries exteriors o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, fins i tot tirants i caragols
d'ancoratge, col·locat. Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent-hi els lliuraments en els suports incrementant-ho en 20 cm a cada costat del mateix
per a encast a la fàbrica. Fins i tot segellat resistent a l'aigua. 

Inclosos tots els elements i accessoris de muntatge i ancoratges per a la seva correcta
execució en obra. Fins i tot p/p de rematades, trobades i peces especials segons detall de
façana en plans de projecte adjunts, accessoris de muntatge i fixació, solapis i retallades.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,250 1,250CE.01

26 1,250 32,500CE.02
1 2,000 2,000CE.04
1 3,860 3,860CE.05
1 6,400 6,400CE.06
2 1,250 2,500CE.07
1 2,600 2,600CE.08
3 1,290 3,870CE.09

(Continua...)
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8.2.1.1 M Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, realitzat amb xapa pleg… (Continuació...)
1 1,270 1,270CE.10
1 2,480 2,480CE.11
1 1,250 1,250CE.12
1 1,360 1,360CE.13
8 1,250 10,000CE.14
1 1,350 1,350CE.15
1 2,080 2,080CE.16

74,770 74,770

Total m  ......: 74,770 46,82 3.500,73
8.2.2.- Fusteria exterior

8.2.2.1 U Ce01 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de
1250x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 9,000 1.053,93 9.485,37

8.2.2.2 U Ce02 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x2850 mm, marc de 68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 50,000 372,23 18.611,50

Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 49



8.2.2.3 U Ce03 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x2850 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de
68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres,
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 372,23 372,23

8.2.2.4 U Ce04 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per dues fulles practicables, d'obertura segons
planols de 2000x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica,
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 1.539,97 1.539,97
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8.2.2.5 U Ce05 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible amb fix superior, d'obertura
segons planols de 3860x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags
i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 1.722,38 1.722,38

8.2.2.6 U Ce06 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible amb fix superior, d'obertura
segons planols de 6400x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió
tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN
12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags
i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla
segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de
seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 2.298,52 2.298,52
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8.2.2.7 U Ce07 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x1440 mm, marc de 68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un
gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 2,000 281,16 562,32

8.2.2.8 U Ce08 - Porta corredissa d'apertura automàtica exterior, de dues fulles de 65x225 cm, i 2 vidres
laterals fixes de 65x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000 3.046,05 3.046,05

8.2.2.9 U Ce09 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de
1290x2500 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 3,000 966,94 2.900,82
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8.2.2.10 U Ce10 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de
1270x2880 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Fins i tot topalls de portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 1.078,41 1.078,41

8.2.2.11 U Ce11 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per tres fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior
de 2480x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 451,42 451,42
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8.2.2.12 U Ce12 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1250x2400 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de
68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres,
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 322,94 322,94

8.2.2.13 U Ce13 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a fix de 1360x2400 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de
68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra
fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres,
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 349,72 349,72

8.2.2.14 U Ce14 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de
1250x1200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 8,000 450,93 3.607,44
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8.2.2.15 U Ce15 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de
1350x1200 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 479,68 479,68

8.2.2.16 U Ce16 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa, formada per dues fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior
de 2080x600 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc
de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de
l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 393,30 393,30
8.2.3.- Vidres exteriors

8.2.3.1 M² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/12 argó 90%/55.2 "SAINT
GOBAIN" o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per
dues llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de
polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior,
cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, reomplerta de gas argó i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues
llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o equivalent,
compatible amb el material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Vidre exterior tipus
4+4/12/5+5

8 0,900 1,860 13,392CE.01
8 1,000 0,600 4,800CE.01

50 1,200 2,800 168,000CE.02
1 1,080 2,800 3,024CE.03
1 0,970 2,700 2,619CE.04
1 0,620 2,700 1,674CE.04
1 1,260 2,800 3,528CE.05
1 1,260 2,800 3,528CE.05
1 1,000 0,600 0,600CE.05
1 0,900 2,000 1,800CE.05
1 1,370 2,800 3,836CE.06
1 1,370 2,800 3,836CE.06
1 1,370 2,800 3,836CE.06
1 0,900 2,800 2,520CE.06
1 0,900 1,930 1,737CE.06
1 1,000 0,600 0,600CE.06
2 1,200 1,400 3,360CE.07
1 0,650 2,250 1,463CE.08
1 0,650 2,250 1,463CE.08
1 0,650 2,250 1,463CE.08
1 0,650 2,250 1,463CE.08
3 0,900 2,250 6,075CE.09
1 0,870 0,630 0,548CE.10
1 0,780 1,870 1,459CE.10
1 0,640 0,400 0,256CE.11
1 0,640 0,400 0,256CE.11
1 0,640 0,400 0,256CE.11
1 1,200 2,340 2,808CE.12
1 1,180 2,340 2,761CE.13
8 1,000 1,000 8,000CE.14
1 1,000 1,000 1,000CE.15
1 0,820 0,350 0,287CE.16
1 0,820 0,350 0,287CE.16

252,535 252,535

Total m²  ......: 252,535 167,93 42.408,20
8.2.4.- Remats

8.2.4.1 M² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80 micres
d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de
l'envidriament en interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície
del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Senyalització i
compliment del CTE
DB-SUA (senyalització en
part fixa/corredissa > 60
cm s/unto 1.1.4)

9 0,900 0,900 7,290CE.01
50 1,190 0,900 53,550CE.02
1 1,070 0,900 0,963CE.03
1 1,600 0,900 1,440CE.04
1 3,400 0,900 3,060CE.05
1 5,910 0,900 5,319CE.06
1 2,600 0,900 2,340CE.08
3 0,900 0,900 2,430CE.09
1 0,800 0,900 0,720CE.10
1 1,200 0,900 1,080CE.12
1 1,180 0,900 1,062CE.13

79,254 79,254

Total m²  ......: 79,254 12,88 1.020,79
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8.2.4.2 M Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color
blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,350 2,700CE.07
1 2,575 2,575CE.11
8 1,350 10,800CE.14
1 1,450 1,450CE.15
1 2,180 2,180CE.16

19,705 19,705

Total m  ......: 19,705 20,21 398,24

8.2.4.3 U Sistema de tancament electrònic iLOQ S50 o equivalent que funciona sense bateries ni
alimentació externa i que s'obre sense necessitat de claus físiques. L'obertura dels
dispositius es realitza mitjançant el NFC del mòbil. Els cilindres i cadenats obtenen l'energia
necessària per a validar els drets d'accés aprofitant l'energia del NFC del telèfon mòbil.

Inclos:
Hardware:
A00.18: Adaptador d'escriptori per a token de programació S5/S50
P55S.1: Token de programació
D50s.311.sd: Cilindre de pom DIN amb lector curt (30/30 mm)

Hosting - MANTENIMIENTO ANUAL:
S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10 cilindros Importe anual para cilindros S5
S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5, para 10 teléfonos móviles

Servicios S50:
Formación iLOQ Manager.
Instalación y Programación de cilindros en puertas Europerfil

Total u  ......: 1,000 3.357,41 3.357,41

Total pressupost parcial nº 8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR : 155.717,68
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9.1 M Barana d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BARANA TIPUS 2
(barana metàlica pintada
en color verd d'escala
accés pati instal·lacions )

4,950 4,950PLANTA BAIXA
4,950 4,950

Total m  ......: 4,950 103,88 514,21

Total pressupost parcial nº 9 SERRALLERIA : 514,21

Pressupost parcial nº 9 SERRALLERIA
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10.1.- Sanitaris i aixetes
10.1.1.- Sanitaris

10.1.1.1 U Inodor de porcellana sanitària model a triar per D.F, amb tanc baix, color blanc, amb seient i
tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació.
Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR NORMAL 
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 249,57 249,57

10.1.1.2 U Inodor de dipòsit baix adaptat model a triar per D.F, amb sortida per a connexió horitzontal,
seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, amb
vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de
subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb
seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic
adaptat

1 1,00015. Servei amb dutxa
2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 434,98 869,96

10.1.1.3 U Inodor infantil mural model a triar per D.F, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color
blanc, sense brida ni vora de descàrrega per facilitar la neteja, amb seient i tapa de vàter, de
Duroplast, amb tractament antibacterià. Inclús elements de fixació i silicona per a segellat de
junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0004. Cambra d'higiene (
inodor ergonòmic talla
1-2 anys)

5 5,0004. Cambra d'higiene (
inodor ergonòmic talla
2-3 anys)

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 442,44 3.097,08

10.1.1.4 U Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, color blanc, i desguàs, acabat
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO NORMAL
MURAL
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 124,65 124,65

10.1.1.5 U Lavabo de porcellana sanitària adaptat model a triar per D.F, mural, d'altura fixa, fixat a
bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de
plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i
sifó individual i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic
adaptat

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 473,52 473,52

10.1.1.6 U Lavabo de porcellana sanitària infantil model a triar per D.F, mural, amb accionador a altura
d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 243,11 1.701,77

10.1.1.7 U Lavabo de porcellana sanitària infantil doble, model a triar per D.F, mural, amb accionador a
altura d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a
segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0002. Aula 1-2 anys
5 5,0003. Aula 2-3 anys

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 412,89 2.890,23

10.1.1.8 U Banyera infantil rectangular de xapa d'acer empotrada, color segons indicacions en plànols de
projecte o equivalent a triar per D.F. Fins i tot silicona per a segellat de juntes i tots els
accessoris necessaris per al seu funcionament correcte. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BANYERA INFANTIL
EMPOTRAT EN
ENCIMERA
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
1 1,0005. Cambra d'higiene
1 1,00020. Lavabo

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 312,46 2.812,14
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10.1.1.9 U Abocador de porcellana sanitària model a triar per D.F, monobloc, color blanc. Inclús silicona
per a segellat de junts, amb reixeta mòbil d'acer inoxidable i protector de PVC. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
VERTEDER
PLANTA BAIXA

1 1,00018. Magatzem neteja
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 263,22 263,22
10.1.2.- Aixetes

10.1.2.1 U Cisterna amb bastidor per a encastar a mur de fàbrica o a envà de plaques i polsador mecànic
de doble accionament. Instal·lació encastada en mur de fàbrica o en envà de plaques. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0004. Cambra d'higiene (
inodor ergonòmic talla
1-2 anys)

5 5,0004. Cambra d'higiene (
inodor ergonòmic talla
2-3 anys)

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 332,21 2.325,47

10.1.2.2 U Aixeteria temporitzada, antivandàlica, mural, per a lavabo, airejador, amb temps de flux de 15,
cabal de 6 l/min. Inclús elements de connexió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO NORMAL
MURAL
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 35,81 35,81

10.1.2.3 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per a aigua freda de
repisa per a lavabo adaptat, amb maneta gerontològica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador i sense desguàs automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic
adaptat

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 66,53 66,53
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10.1.2.4 U Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per a aigua freda de
repisa per a lavabo infantil, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i sense
desguàs automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
7,000 7,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0002. Aula 1-2 anys
5 5,0003. Aula 2-3 anys

7,000 7,000

14,000 14,000
Total u  ......: 14,000 65,90 922,60

10.1.2.5 U Aixeta mescladora per a banyera, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, amb dues entrades de maniguets. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BANYERA INFANTIL
EMPOTRAT EN
ENCIMERA
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
1 1,0005. Cambra d'higiene
1 1,00020. Lavabo

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 58,14 523,26

10.1.2.6 U Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, amb
entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2".  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 45,26 45,26

10.1.2.7 U Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada
de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 50,67 50,67
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10.1.2.8 U Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, amb
entrada de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
VERTEDER
PLANTA BAIXA

1 1,00018. Magatzem neteja
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 55,91 55,91
10.1.3.- Remats

10.1.3.1 U Rebut de banyera de longitud superior a 1 m i formació del davantal amb maó ceràmic foradat
senzill, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
BANYERA INFANTIL
EMPOTRAT EN
ENCIMERA
PLANTA BAIXA

7 7,0004. Cambra d'higiene
1 1,0005. Cambra d'higiene
1 1,00020. Lavabo

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 81,94 737,46
10.1.4.- Equipament per al compliment de la normativa daccessibilitat

10.1.4.1 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'alumini i niló, de
604x678 mm. Inclús elements de fixació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic
adaptat

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 309,80 309,80

10.1.4.2 U Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. nº de barres Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT (una
barra a cada costat)
PLANTA BAIXA

1 2,000 2,00011. Servei higiènic
adaptat

1 2,000 2,00015. Servei amb dutxa
4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 294,66 1.178,64
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10.1.4.3 U Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
(Seient)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 406,46 406,46

10.1.4.4 U Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
(Barra)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 146,21 146,21

10.1.4.5 U Subministrament i instal·lació encastada en envà de plaques de guix de bastidor tubular
premuntat, regulable en altura fins a 200 mm, acabat amb emprimació antioxidant, de 120 a
170 mm de profunditat, per a separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, amb sistema de muntatge ràpid i fàcil, amb fixacions i panell de
fusta reforçada. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. nº de barres Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT (una
barra a cada costat)
PLANTA BAIXA

1 2,000 2,00011. Servei higiènic
adaptat

1 2,000 2,00015. Servei amb dutxa
4,000 4,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
(Seient)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
DUTXA ADAPTADA
(Barra)
PLANTA BAIXA

1 1,00015. Servei amb dutxa
1,000 1,000

6,000 6,000
Total u  ......: 6,000 147,38 884,28

10.1.5.- Taulells i accessoris en banys i vestuaris

Pressupost parcial nº 10 SANITARIS I EQUIPAMENT
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 64



10.1.5.1 U Taulell de pedra natural, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal llis de 7 cm
d'ample, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2
cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la
closa de juntes. Fins i tot p/p de subestructura d'ancoratge de taulell ancorat a xapa d'acer de
reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant mitjançant cargols d'acer
inoxidable. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
ENCIMERA
PLANTA BAIXA

1 1,520 1,52020. Lavabo
1 2,760 2,76019. Cambra de neteja
7 2,740 19,1804. Cambra d'higiene
1 2,260 2,2605. Cambra d'higiene

25,720 25,720

Total u  ......: 25,720 209,18 5.380,11

10.1.5.2 M2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
LAVABO NORMAL
MURAL
PLANTA BAIXA

1 0,900 1,200 1,08012. Servei higiènic
1,080 1,080

Total m2  ......: 1,080 65,35 70,58

10.1.5.3 U Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Dosificador de sabó
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1 1,00011. Servei higiènic

adaptat
7 7,0004. Cambra d'higiene

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 76,21 685,89

10.1.5.4 U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR NORMAL 
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1,000 1,000

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
INODOR ADAPTAT
PLANTA BAIXA

1 1,00011. Servei higiènic
adaptat

(Continua...)
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10.1.5.4 U Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 15… (Continuació...)
1 1,00015. Servei amb dutxa

2,000 2,000
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

INODOR INFANTIL
PLANTA BAIXA

2 2,0004. Cambra d'higiene (
inodor ergonòmic talla
1-2 anys)

5 5,0004. Cambra d'higiene (
inodor ergonòmic talla
2-3 anys)

7,000 7,000

10,000 10,000
Total u  ......: 10,000 18,73 187,30

10.1.5.5 U Penjador simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les
subjeccions subministrades pel fabricant. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. nº de pen… Amplada Alçada Parcial Subtotal
Penjador
PLANTA BAIXA

7 8,000 56,0004. Cambra d'higiene
2 8,000 16,0002. Aula 1-2 anys
5 8,000 40,0003. Aula 2-3 anys

112,000 112,000

Total u  ......: 112,000 22,87 2.561,44

10.1.5.6 U Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm
de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Dispensador de paper 
PLANTA BAIXA

1 1,00012. Servei higiènic
1 1,00011. Servei higiènic

adaptat
7 7,0004. Cambra d'higiene

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 44,02 396,18
10.1.6.- Mobiliari general

10.1.6.1 M² Armari modular prefabricat, segons plans, de fulles abatibles o correderes, llises, fons segons
plans, de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de
16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el fons;
fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta per a suport de la base de
l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter,
motllures en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges. Amb baldes de fusta segons
detall de moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta a triar per D.F sobre mostra
en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà, ancorades al parament amb
ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 2,150 2,400 36,120M01
2 1,240 2,400 5,952M02
2 5,680 2,400 27,264M03

(Continua...)
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10.1.6.1 M² Armari modular prefabricat, segons plans, de fulles abatibles o correderes, llises, fons … (Continuació...)
1 4,810 1,710 8,225M04
1 4,360 0,940 4,098M12

81,659 81,659

Total m²  ......: 81,659 94,79 7.740,46

10.1.6.2 M² Armari modular prefabricat amb clau i reixetes segons plans, segons plans, de fulles abatibles
o correderes, llises, fons segons plans, de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar
per D.F sobre mostra en obra de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i
de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta
per a suport de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i
baldes de divisió en maleter, motllures en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges.
Amb baldes de fusta segons detall de moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta a
triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà,
ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,740 1,220 10,028M07
1 4,110 1,200 4,932M08

14,960 14,960

Total m²  ......: 14,960 102,70 1.536,39

10.1.6.3 M² Armari modular prefabricat, segons plans, de baldes tipus prestatgeria de tauler aglomerat,
rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de 40 mm de gruix. Realitzat
amb fusta a triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de
poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 1,250 0,930 16,275M09

16,275 16,275

Total m²  ......: 16,275 61,78 1.005,47

10.1.6.4 M Mobiliari complet en cuina compost de mobles baixos amb sòcol inferior, segons plans,
realitzat amb fronts de cuina amb recobriment estratificat format per diverses capes de paper
kraft impregnades en resina fenòlica, acabada lluentor amb paper decoratiu de color a triar per
D.F, impregnat amb resina de polièster, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural,
per a ús en ambient humit, de 19 mm de gruix i cants termoplàstics d'ABS; muntats sobre els
cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a
ús en ambient humit, de 19 mm de gruix, xapa posterior de 8 mm de gruix, amb recobriment
*melamínico acabada lluentor amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
*melamínica i cants termoplàstics d'ABS. Fins i tot muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres
ferratges de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i tiradors, poms, sistemes
d'obertura automàtica, i altres ferratges de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,760 2,760M04
7 2,740 19,180M05
1 2,250 2,250M06

24,190 24,190

Total m  ......: 24,190 323,84 7.833,69

Total pressupost parcial nº 10 SANITARIS I EQUIPAMENT : 47.568,01
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11.1.- Aïllaments
11.1.1.- Aïllaments en tancaments

11.1.1.1 M2 Aïllament tèrmic entre els muntants d'entramat lleuger de fusta, amb panell de llana mineral
semirígid, no revestit, de 260 mm d'espessor (format amb dues capes de 130 mm cada capa),
segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 4,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Tancament tipus E4
(altura mitjana)

11,700 1,230 14,391PLANTA COBERTA
2,600 1,530 3,978PLANTA COBERTA
7,000 1,880 13,160PLANTA COBERTA
3,150 1,700 5,355PLANTA COBERTA
6,150 1,645 10,117PLANTA COBERTA

11,650 1,130 13,165PLANTA COBERTA
3,920 1,330 5,214PLANTA COBERTA
4,000 1,330 5,320PLANTA COBERTA
1,780 1,180 2,100PLANTA COBERTA

25,160 1,180 29,689PLANTA COBERTA
10,100 1,435 14,494PLANTA COBERTA
13,400 1,380 18,492PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA
4,110 2,090 8,590PLANTA COBERTA

29,200 1,990 58,108PLANTA COBERTA
2,600 1,940 5,044PLANTA COBERTA
2,940 1,890 5,557PLANTA COBERTA

12,840 1,490 19,132PLANTA COBERTA
4,500 1,745 7,853PLANTA COBERTA

248,349 248,349

Total m2  ......: 248,349 35,12 8.722,02
11.1.2.- Aïllaments en sostres

11.1.2.1 M2 Aïllament tèrmic sota forjat, amb panell rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520
"ROCKWOOL" o equivalent, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK). Col·locació en obra: a topall,
amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Aïllament tèrmic sota
forjat perimetral

265,000 265,000PLANTA BAIXA
265,000 265,000

Total m2  ......: 265,000 23,84 6.317,60
11.1.3.- Aïllaments en sòls

11.1.3.1 M2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de poliestirè expandit, Grafipol
Termoimpact "VALERO" o equivalent, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,03 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i desolidarització
perimetral realitzada amb el mateix material aïllant. Col·locació en obra: a topall, simplement
recolzat, preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment tipus Si01
PLANTA BAIXA

(Continua...)
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11.1.3.1 M2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de poliestirè expandit, G… (Continuació...)
1 199,050 199,05027. Vestíbul  (inclou 25.

Pas, 28. Candell
d'entrada, 13. Vestíbul)

1 13,140 13,1407. Cambra de descans
1 32,300 32,3001. Aula 0-12 mesos
2 40,700 81,4002. Aula 1-2 anys
5 40,700 203,5003. Aula 2-3 anys
1 81,300 81,30029. Aula polivalent
1 15,110 15,11026. Pas de servei
1 14,450 14,45022. Office
1 15,100 15,1009. Administració
1 15,100 15,1008. Direcció
1 22,660 22,66010. Sala Educadors
1 23,230 23,23017. Magatzem
1 5,200 5,20021. RACK

721,540 721,540
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si02
PLANTA BAIXA

1 3,500 3,5006. Biberoneria
1 6,480 6,4805. Cambra d'higiene
7 6,150 43,0504. Cambra d'higiene
1 5,710 5,71011. Servei higiènic

adaptat
1 2,450 2,45012. Servei higiènic
1 10,110 10,11014. Vestuari
1 27,180 27,18016. Cuina
1 10,400 10,40018. Magatzem neteja
1 9,530 9,53019. Cambra neteja
1 3,380 3,38020. Lavabo

121,790 121,790
Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal

Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

849,770 849,770
Total m2  ......: 849,770 13,52 11.488,89

11.2.- Impermeabilitzacions
11.2.1.- Impermeabilització del terreny

11.2.1.1 M² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior,
amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport
amb bufador, col·locada amb cavalcaments; banda de reforç de làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm d'amplada, acabada amb film plàstic
termofusible en ambdues cares i banda de terminació de làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de
superfície no protegida, per a reforç de la coronació i del lliurament al peu del mur en la seva
trobada amb la fonamentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 223,350 1,800 402,030Muros

402,030 402,030

Total m²  ......: 402,030 17,57 7.063,67
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11.2.1.2 M² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina
drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm
d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m². Col·locació en
obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, amb
claus d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2
u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i banda autoadhesiva per a augmentar
l'estanquitat dels junts de solapa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 223,350 1,800 402,030Muros

402,030 402,030

Total m²  ......: 402,030 12,21 4.908,79

11.2.1.3 M Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, de 45 cm d'altura i 70 cm
d'amplada, amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les aigües que es filtren a
través de la superfície del terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de
doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg
d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200
mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i formar els
pendents, amb reomplert de 25 cm a cada costat del tub i reomplert superior de 25 cm per
sobre de la generatriu superior del tub amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de
diàmetre, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la
tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una
massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
223,350 223,350Perímetre de mur

223,350 223,350

Total m  ......: 223,350 38,29 8.552,07

11.2.1.4 M Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió
hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió
controlada en contacte amb aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb
adhesiu i claus cada 30 cm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
223,350 223,350Perímetre de mur amb

llosa
223,350 223,350Perímetre de mur amb

sabata
446,700 446,700

Total m  ......: 446,700 5,43 2.425,58
11.2.2.- Impermeabilització en dutxes

11.2.2.1 M2 Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de
locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry50 30 "REVESTECH" o
equivalent, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m²,
fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable,
amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de
granulometria fina, resines sintètiques i additius especials. Inclús complements de reforç en
tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials "REVESTECH" o equivalent
per a la resolució d'angles interns Dry Cornerin i externs Dry Cornerout, peces per a la
resolució de trobades de canonades passants de 90 mm de diàmetre, Dry Tub 90, resolució
d'unions amb banda Dry Banda 13x30, resolució de trobades amb paraments i segellat de
junts amb Seal Plus. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Paviment tipus Si03
PLANTA BAIXA

1 6,440 6,44015. Servei amb dutxa
6,440 6,440

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Impermeabilització
vertical en dutxes
PLANTA BAIXA

10,300 2,400 24,72015. Servei amb dutxa
24,720 24,720

31,160 31,160
Total m2  ......: 31,160 20,54 640,03

11.2.3.- Remats en tancaments

11.2.3.1 M Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380 mm
d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m²,
tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, preparada
per a rebre directament sobre ella el bimbell. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,350 2,700CE.07
1 2,575 2,575CE.11
8 1,350 10,800CE.14
1 1,450 1,450CE.15
1 2,180 2,180CE.16

19,705 19,705

Total m  ......: 19,705 11,89 234,29

Total pressupost parcial nº 11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS : 50.352,94
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12.1.- XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
12.1.1.- PLUVIALS
12.1.1.1.- OBRA CIVIL

12.1.1.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 0,600 1,000 21,000Resol sanejament

21,000 21,000

Total m3  ......: 21,000 2,58 54,18

12.1.1.1.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 0,600 0,400 8,400Farciment de rases

8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400 33,86 284,42

12.1.1.1.3 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 35,000 0,600 0,400 8,400transport amb camion

8,400 8,400

Total m3  ......: 8,400 0,88 7,39

12.1.1.1.4 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per
canonada de pvc corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana,
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000escomesa de sanejament

residuals
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 97,38 97,38

12.1.1.1.5 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida
y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de
acometida de saneamiento con compañía distribuidora de la zona, incluyendo gestiones
previas, apertura de expediente, pago de tasas administrativas, asistencia técnica a operarios,
y cualquier tipo de gestión necesaria para dar de alta el suministro en la edificación.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida pluviales

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 97,04 97,04
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12.1.1.1.6 U Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions
de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000arqueta

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 79,80 399,00

12.1.1.1.7 U Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit
de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de
diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pou de registre

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.037,46 1.037,46
12.1.1.2.- BAJANTES Y CANALONES

12.1.1.2.1 M Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 160 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformadas, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els entroncaments,
col·locades amb abraçadores metàl·liques, instal·lada en l'exterior de l'edifici. Fins i tot,
silicona, connexions, colzes i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,500 1,500BP01
1 1,500 1,500BP02
1 1,500 1,500BP03
1 5,000 5,000BP06
1 5,000 5,000BP07
1 5,000 5,000BP08
1 5,000 5,000BP04
1 5,000 5,000BP09
1 5,000 5,000BP05

34,500 34,500

Total m  ......: 34,500 26,53 915,29

12.1.1.2.2 M Canaló circular de conformat en xapa, de desenvolupament 400 mm, per a recollida d'aigües,
format per peces preformadas, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb
un pendent mínim del 0,5%. Fins i tot suports, cantonades, tapes, rematades finals, peces de
connexió a baixants i peces especials..

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 90,000 90,000dn400

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 31,39 2.825,10
12.1.1.3.- COLECTORES

12.1.1.3.1 M Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno con
carga mineral, de 160 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión a presión con junta
elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja
y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 70,000 70,000DN160

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 20,61 1.442,70
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12.1.1.3.2 M Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000col·lector enterrat

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 28,38 851,40

12.1.1.3.3 M Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000col·lector enterrat

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 50,22 502,20
12.1.2.- RESIDUALES
12.1.2.1.- OBRA CIVIL

12.1.2.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,000 0,600 1,000 45,000Resol sanejament

45,000 45,000

Total m3  ......: 45,000 2,58 116,10

12.1.2.1.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,000 0,600 0,400 18,000Farciment de rases

18,000 18,000

Total m3  ......: 18,000 33,86 609,48

12.1.2.1.3 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 75,000 0,600 0,400 18,000transport amb camion

18,000 18,000

Total m3  ......: 18,000 0,88 15,84

12.1.2.1.4 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y
elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de
espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores,
preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro
interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm
de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo, mortero
para sellado de juntas y lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Pozo de registro
residuales

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 537,81 537,81

12.1.2.1.5 U Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit
de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de
diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000pou de registre

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.037,46 1.037,46

12.1.2.1.6 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida
y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de
acometida de saneamiento con compañía distribuidora de la zona, incluyendo gestiones
previas, apertura de expediente, pago de tasas administrativas, asistencia técnica a operarios,
y cualquier tipo de gestión necesaria para dar de alta el suministro en la edificación.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida pluviales

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 97,04 97,04

12.1.2.1.7 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per
canonada de pvc corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana,
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000escomesa de sanejament

pluvials
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 97,38 97,38

12.1.2.1.8 U Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5 m de fondària, amb tub d'acer de 35
cm, per allotjar bomba submergible de turbina, perforació amb equip per a pilons per rotació,
col·locació bomba submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, col·locada
al fons del pou i connectada a la xarxa elèctrica i a la d'evacuació amb tub d'acer galvanitzat
sense soldadura d'1"1/4, reblert amb graves per a drenatge i pericó de formigó in situ per a
instal·lacions de serveis amb tapa registrable a la superfície

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000drenatge

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 1.968,07 1.968,07
12.1.2.2.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN

12.1.2.2.1 U Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de
diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000bonera

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 37,12 148,48

12.1.2.2.2 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
23 3,000 69,000Lavabo
2 3,000 6,000Dutxa

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000 9,66 724,50

12.1.2.2.3 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 3,000 72,000Vàters
4 3,000 12,000Embornals
1 3,000 3,000Abocador

87,000 87,000

Total m  ......: 87,000 15,85 1.378,95

12.1.2.2.4 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de diámetro, unión pegada con
adhesivo.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,000 10,000Aigüera

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 8,51 85,10

12.1.2.2.5 Ud Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de
PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de
hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada con malla electrosoldada y tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida
en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m,
temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm,
con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del
motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor
asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230
V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble
condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático,
conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso
accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su conexión a las
redes eléctrica y de saneamiento.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta de bombeo

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 1.911,12 1.911,12

12.1.2.2.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00060X70

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 143,14 286,28

12.1.2.2.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00060x60

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 137,73 275,46
12.1.2.3.- COLECTORES

12.1.2.3.1 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de PVC, serie B, multicapa, de
110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 150,000 150,000Colector

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 29,02 4.353,00

12.1.2.3.2 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por
tubo de PVC, multicapa, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Colector

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 35,36 707,20

12.1.2.3.3 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por
tubo de PVC, multicapa, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con
junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Colector

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 43,06 2.153,00
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12.1.2.3.4 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000DN160

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 27,65 553,00

12.1.2.3.5 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000DN200

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 32,23 322,30

12.1.2.3.6 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso lubricante para montaje.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000DN250

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 42,23 422,30

12.1.2.3.7 M Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por
tubo de polipropileno, de 75 mm de diámetro y, unión a presión con junta elástica, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000DN75

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 22,88 114,40
12.2.- INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA
12.2.1.- ESCOMESA
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12.2.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per
canonada de polietilè d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior
emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva
col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida Fontanería

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 99,32 99,32

12.2.1.2 M Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR
11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part
proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat
superficialment, amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 40,000 40,000canonada d'alimentació
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 5,50 220,00
12.2.2.- INSTAL·LACIÓ GENERAL

12.2.2.1 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000arqueta

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 66,17 66,17

12.2.2.2 U Válvula de compuerta con manguito, de DN 1 1/2", de 16 bar de PN, para conexión de
montante con instalación interior de vivienda, con interposición de manguito antielectrolítico

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Vàlvula de comporta
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 30,63 30,63

12.2.2.3 U Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades de 1"
(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de
bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació
de 3 velocitats, grau de protecció IP 44 , muntada entre tubs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Bomba circuladora

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 290,85 581,70
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12.2.2.4 U Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col·locat
sobre bancada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dipòsit 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 253,67 253,67

12.2.2.5 U Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió
màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grup pressió

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 605,90 605,90

12.2.2.6 U Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Filtre colador

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 58,77 58,77

12.2.2.7 U Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de
cabal 13 m3/h, de 3/4" i muntat sobre bancada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Descalcificador compact

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 958,17 958,17

12.2.2.8 U Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de
2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 2 comptadors, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bateria columna

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 133,99 133,99
12.2.3.- INSTAL·LACIÓ PARTICULAR

12.2.3.1 U Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de
diàmetre nominal 20 mm, amb eix recte, col·locada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
37 37,000Vàlvula

37,000 37,000

Total u  ......: 37,000 12,44 460,28

12.2.3.2 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 225,000 225,000Canonada d'aigua freda

225,000 225,000

Total m  ......: 225,000 3,37 758,25

12.2.3.3 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 30,000 30,000Canonada d'aigua freda
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 4,17 125,10

12.2.3.4 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Canonada d'aigua freda

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 5,65 282,50

12.2.3.5 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Canonada d'aigua freda

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 7,85 157,00

12.2.3.6 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 225,000 225,000Canonada d'aigua

calenta
1 115,000 115,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
340,000 340,000

Total m  ......: 340,000 3,58 1.217,20

12.2.3.7 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Canonada d'aigua

calenta
1 15,000 15,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 4,52 158,20

12.2.3.8 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Canonada d'aigua

calenta
1 20,000 20,000Canonada d'aigua

calenta
50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 6,23 311,50

12.2.3.9 M Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO
15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
1 32,000 32,000Canonada d'aigua

calenta
47,000 47,000

Total m  ......: 47,000 8,77 412,19
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12.2.3.10 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 10 mm de gruix, classe de
reacció al foc DL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 4000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 70,000 70,000

70,000 70,000

Total m  ......: 70,000 9,72 680,40

12.2.3.11 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 120,000 120,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
1 165,000 165,000Canonada d'aigua

calenta
285,000 285,000

Total m  ......: 285,000 7,82 2.228,70

12.2.3.12 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
1 20,000 20,000Canonada d'aigua

calenta
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 9,11 273,30

12.2.3.13 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 10,14 304,20

12.2.3.14 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Canonada de retorn

d'aigua calenta sanitària
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 26,53 265,30
12.3.- INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS
12.3.1.- INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS
12.3.1.1.- OBRA CIVIL
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12.3.1.1.1 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de
550x225x10 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina
de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles
antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso
capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de
ladrillo cerámico hueco.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y
fijación del encofrado perimetral. Colocación del panel antivibración. Colocación del
aislamiento acústico. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Bancada UTA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 354,51 354,51

12.3.1.1.2 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de
125x100x10 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina
de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles
antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso
capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de
ladrillo cerámico hueco.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y
fijación del encofrado perimetral. Colocación del panel antivibración. Colocación del
aislamiento acústico. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Unidades exteriores VRV
1 1,000Aerotermia
1 1,000Unidad exterior BC

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 63,66 318,30
12.3.1.2.- BOMBES DE CALOR
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12.3.1.2.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable
de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie
ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 10HP U-10ME2E8 "PANASONIC" o
similar, formada por un módulo U-10ME2E8, potencia frigorífica nominal 27,7 kW (temperatura
de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER
= 3,64, consumo eléctrico nominal en refrigeración 9,14 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 32,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,99, consumo eléctrico nominal en calefacción
21,20 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll
herméticamente sellados con control Inverter, 2480x1858x740 mm, presión sonora 68,5 dBA,
potencia sonora 86 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia
máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las
unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple
de 2 unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo,
la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BC para UTA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 8.710,01 8.710,01

12.3.1.2.2 Ud AHU Kit tipo caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de expansión directa con
unidad exterior de expansión directa de la serie PACi NX Elite, "PANASONIC", modelo
PAW-280MAH3M, con kit de válvulas de expansión electrónicas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000BC para UTA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.896,87 1.896,87
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12.3.1.2.3 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, modelo KIT-Z25-YKEA marca
PANASONIC o similar, para gas R-32, bomba de calor, específica para salas de servidores o
salas rack, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el
exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior
20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 7 (clase A++), SCOP 5,2 (clase
A+++), EER 4,9 (clase A), COP 4,86 (clase A), formado por una unidad interior de pared modelo
CS-Z25YKEA, de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 828 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control
inalámbrico, con programador semanal, y una unidad exterior modelo CU-Z25YKEA, de
540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de
condensación. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad
exterior.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y
fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Salas rack

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.013,75 1.013,75

12.3.1.2.4 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 15,000 45,000BC

45,000 45,000

Total m  ......: 45,000 4,39 197,55
12.3.1.3.- UTAS
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12.3.1.3.1 Ud Suministro e instalación de unidad de tratamiento, con recuperador de calor de placas en
aluminio, caudal nominal de 10.665 m³/h, alta eficiencia en la recuperación, para montaje en
desarrollo horizontal dimensiones 4275x2025x2955 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA
en campo libre a 1,5 m, modelo LX-60-028029 "LENNOX" o equivalente, con caja de panel
sandwich y perfiles de aluminio, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes
antivibratorios, embocaduras de 500 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4, F7+F9,
con recuperador de calor de placas con eficacia del 75,2%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2, 
ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos
trifásicos electrónicos de 3400 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes
externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, incluida bancada de 12 cm de
espesor. Incluye cuadro eléctrico de protección y control. Incluye batería de expansión directa
de potencia P = 24,00kW.
Incluye certificación Eurovent construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 50
mm de espesor fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que
confiere al cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño,
exenta de tornillería exterior y compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en
pvc de 20 micras de espesor, no decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado
en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o
acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUG FAN con pintura protectora de corrosiones
epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en
zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la
carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal
íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado,
reducir las pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas
técnicas generadas mediante software de selección testado que contempla los efectos que
sobre las prestaciones de cada componente ejercen los cambios de dirección y velocidad que
sufre el aire al discurrir por la UTA, las distancias entre los componentes, el efecto del cajón
(distancia a las paredes), el tipo de descarga, etc. con la siguiente clasificación según EN1886:
Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L2 ; Bypass de
filtros: F9; Transmisividad térmica: T2; Puente térmico: TB2 y la siguiente atenuación acústica
del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Totalmente montado, conexionado y
probado. Cumpliendo en todo momento la Erp 2018.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las
redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta
en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000UTA-ALA OESTE

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 27.551,46 27.551,46

12.3.1.3.2 M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000UTA

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 4,39 65,85
12.3.1.4.- SISTEMA VRV
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12.3.1.4.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable
de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie
ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 14HP U-14ME2E8 "PANASONIC" o
similar, formada por un módulo U-14ME2E8, potencia frigorífica nominal 40,0 kW (temperatura
de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER
= 3,7, consumo eléctrico nominal en refrigeración 10,8 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 45,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,21, consumo eléctrico nominal en calefacción
10,7 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll
herméticamente sellados con control Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA,
potencia sonora 78 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia
máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las
unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple
de 2 unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo,
la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 12.195,42 12.195,42

12.3.1.4.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable
de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie
ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 20HP U-20ME2E8 "PANASONIC" o
similar, formada por un módulo U-20ME2E8, potencia frigorífica nominal 50,0 kW (temperatura
de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER
= 2,84, consumo eléctrico nominal en refrigeración 12,9 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia
calorífica nominal 60,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,56, consumo eléctrico nominal en calefacción
24,0 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll
herméticamente sellados con control Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA,
potencia sonora 78 dBA, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia
máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las
unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple
de 2 unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo,
la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 17.171,54 17.171,54

Pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 87



12.3.1.4.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-15MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente,
potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 1,7 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,142 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,14 kW, de 250x840x730 mm, peso 26
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de
zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 30
dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa,
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable,
conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Sistema VRV

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1.228,54 3.685,62

12.3.1.4.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-22MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente,
potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,208 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,206 kW, de 250x840x730 mm, peso 42
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de
zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 33
dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa,
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable,
conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.305,10 1.305,10
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12.3.1.4.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-28MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente,
potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 3,2 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,044 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,042 kW, de 250x840x730 mm, peso 21
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión
estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje,
con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos
para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.319,09 1.319,09

12.3.1.4.6 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-45MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente,
potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,047 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,045 kW, de de 250x840x730 mm, peso
21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión
estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje,
con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos
para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.343,72 1.343,72
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12.3.1.4.7 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2
de 2 tubos modelo alta eficiencia, modelo S-73MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente,
potencia frigorífica nominal 7,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia calorífica nominal 8,0 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración
0,066 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,064 kW, de 250x1000x730 mm, peso 25
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 24 dBA, caudal de aire a velocidad alta 21 m³/min, presión
estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje,
con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos
para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red
eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Sistema VRV

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 1.465,48 17.585,76

12.3.1.4.8 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2, modelo CZ-P224BK2BM
"PANASONIC" o similar,  Derivador 2 Tubos ME1-GE2 (P < 22,4 kW).
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Sistema VRV

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000 108,96 980,64

12.3.1.4.9 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2, modelo CZ-P680BK2BM
"PANASONIC" o similar, Derivador 2 Tubos ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW).
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Sistema VRV

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 184,67 1.292,69
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12.3.1.4… Ud Control centralizado inteligente, para 64 grupos o 64 unidades interiores de aire
acondicionado, con pantalla táctil a color, modelo CZ-256ESMC3 "PANASONIC" o similar,
284x200x40 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E,
conexión RS-485, conexión BACnet, función de doble temperatura de consigna, visualización
de iconos sobre planos en la pantalla, función marcha/paro, configuración de la temperatura
de consigna, del modo de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del
caudal de aire, limitación de funciones de mandos individuales, conexión SD para
almacenamiento de datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet, función
avanzada de control de consumos, conexión directa de 4 entradas de pulsos, con
autoalarmas, programación anual, estacional, semanal y horaria, con interfaz de integración
con BMS, con pasarela o protocolo de comunicación BACnet, para control de hasta 64
unidades interiores de aire acondicionado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico
de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los accesorios.
Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Control VRV

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.805,19 3.805,19

12.3.1.4… M Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo. Incluye
canalización mediante tubo PVC corrugado DN16.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la canalización.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 350,000 350,000Control VRV
1 30,000 30,000Control UTAS

380,000 380,000

Total m  ......: 380,000 8,31 3.157,80

12.3.1.4… M Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote
sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios
y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000Sistema VRV. Ud

exteriores
18 10,000 180,000Sistema VRV. Ud

interiores
210,000 210,000

Total m  ......: 210,000 4,39 921,90
12.3.1.5.- SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE
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12.3.1.5.1 M2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de
espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,7812 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio
y malla de fibra vidrio y recubrimiento interior de aluminio y malla de fibra vidrio, montado
empotrado en el falso techo. Artículo: ref. 20303 de la serie Conductes Climaver de la empresa
SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 725,000 725,000Ventilación
1 145,000 145,000Climatización. Unidades

interiores conducto
870,000 870,000

Total m2  ......: 870,000 34,00 29.580,00

12.3.1.5.2 M Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+poliéster de 254 mm de
diámetro de 45 µm de espesor, colocado. Artículo: ref. 13754 de la serie Conductes flexibles
de la empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,500 3,000Climatización. Conexión

difusores rotacionales
3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 12,47 37,41

12.3.1.5.3 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente. Artículo: ref. GH-250-05 de la
serie Acer Galvanitzat de la empresa AIR TUB SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000Ventilación. Conducto

visto zona administrativa
15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 25,76 386,40

12.3.1.5.4 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 300 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente. Artículo: ref. GH-300-05 de la
serie Acer Galvanitzat de la empresa AIR TUB SL

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 22,000 22,000Ventilación. Conducto

visto zona administrativa
22,000 22,000

Total m  ......: 22,000 27,36 601,92

12.3.1.5.5 M2 Aislamiento térmico con plancha deespuma elastomérica con revestimiento de aluminio para
aislamiento térmico de conductos, autoadhesiva, de 10 mm de espesor, factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua >= 5000 1, clase de reacción al fuego B-s3, d0 según norma
UNE-EN 13501-1, montado exteriormente, adherido

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 32,000 32,000Ventilación. Conducto

visto zona administrativa
32,000 32,000

Total m2  ......: 32,000 27,30 873,60
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12.3.1.5.6 Ud Difusor rotacional de techo marca SCHAKO de la serie DQJ, de alta inducción, modelo
DQJ-Q-SQ-Z-600-SB-xxxx-PS-CL/ASK-Ii-DK o similar. Difusor rotacional Ø600 con plenum
aislado y regulación en
placa de 598x598 en color Ral a def. Incluye mecanismo de corona para el cambio de lamas
manual de forma unificada. Adecuado para instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y
100%), adecuado para impulsión -Z o retorno -A. Lamas deflectoras, móviles y orientables con
posibilidad de ajuste sin necesidad de desmontar el difusor, en disposición geométrica radial
formando un cuadrado SQ, con perfil aerodinámico en forma de ala que permite el guiado de
la venta de aire garantizando que la sección libre permanece constante en cualquiera de las
posiciones y su resistencia y nivel sonoro no varían, construidas en ejecución estándar en
plástico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco (LW) similar a 9010. Placa frontal en
ejecución cuadrada DQJ-Q, construida en chapa de acero electrocincada de 1 mm de espesor,
lacada al horno en RAL blanco 9010 o opcional en RAL a elegir. Incluso accesorios de montaje
y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor
al plenum.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Difusión aire

climatización
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 266,19 532,38

12.3.1.5.7 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
225x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Ventilación. Impulsión

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 50,17 200,68

12.3.1.5.8 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
525x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Ventilación. Impulsión

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 97,71 293,13
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12.3.1.5.9 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
625x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Ventilación. Impulsión
1 1,000Climatización. Impulsión

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 115,51 346,53

12.3.1.5… Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
825x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Climatización. Impulsión

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 145,98 729,90

12.3.1.5… Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
1025x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Climatización. Impulsión

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 109,88 439,52

12.3.1.5… Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1
5500x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y
conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión
o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución
estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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7 7,000Rejilla común aulas
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 812,99 5.690,93

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
225x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Ventilación. Extracción

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 30,57 122,28

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
525x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Ventilación. Extracción

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 84,40 253,20

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
625x225mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Ventilación. Extracción
1 1,000Climatización. Retorno

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 61,34 613,40
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12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
825x225mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Climatización. Retorno

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 75,98 455,88

12.3.1.5… Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
1025x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Climatización. Retorno

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 93,24 372,96

12.3.1.5… Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo
VMPR-160-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o cuadrada (Q) para
conexión a conducto según DIN EN 1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN
EN 1505 en cualquier posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa,
Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado en fábrica. Carcasa y compuerta
de regulación en ejecución estándar de chapa de acero galvanizado, estanqueidad según DIN
EN 1751, clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Impulsión ventilación

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 72,12 144,24

12.3.1.5… Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo
VMPR-250-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o cuadrada (Q) para
conexión a conducto según DIN EN 1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN
EN 1505 en cualquier posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa,
Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado en fábrica. Carcasa y compuerta
de regulación en ejecución estándar de chapa de acero galvanizado, estanqueidad según DIN
EN 1751, clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de piezas de
remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Impulsión ventilación

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 82,11 821,10
12.3.1.6.- SISTEMA DE CONDUCCIÓ DE REFRIGERANT

12.3.1.6.1 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Sistema VRV

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 28,11 702,75

12.3.1.6.2 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000Sistema VRV

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 29,42 147,10

12.3.1.6.3 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 65,000 65,000Sistema VRV

65,000 65,000

Total m  ......: 65,000 32,42 2.107,30
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12.3.1.6.4 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Sistema VRV

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 34,34 1.373,60

12.3.1.6.5 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,000 16,000Sistema VRV

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 35,93 574,88

12.3.1.6.6 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro
interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
28 28,000Sistema VRV 

28,000 28,000

Total m  ......: 28,000 43,04 1.205,12

12.3.1.6.7 M Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,
de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm
de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro
interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del
aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 52,000 52,000Sistema VRV

52,000 52,000
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Total m  ......: 52,000 54,25 2.821,00

12.3.1.6.8 Kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante. Incluye impuesto de gases fluorados.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad
aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la
instalación, según especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
52 52,000Sistema VRV

52,000 52,000

Total kg  ......: 52,000 16,15 839,80
12.3.1.7.- SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ACS

12.3.1.7.1 Ud Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y
refrigeración, serie Aquarea High Performance generación L, modelo KIT-WC05L3E5
"PANASONIC", para gas R-290, potencia calorífica 5 kW (COP 5,05) (temperatura de bulbo
húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C), potencia calorífica 5 kW
(COP 3,07) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua
55°C), potencia frigorífica 5 kW (EER 5) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C,
temperatura de salida del agua 18°C), clase de eficiencia energética en A.C.S. A+, clase de
eficiencia energética en calefacción A+++, formado por unidad exterior modelo
WH-WDG05LE5, alimentación monofásica, dimensiones 996x980x430 mm, peso 98 kg,
potencia sonora en calefacción 52 dBA, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en calefacción desde -25 hasta 35°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en refrigeración desde 10 hasta 43°C, unidad interior tipo hidrokit modelo
WH-SDC0509L3E5 presión sonora en calefacción/refrigeración: 28/28 dBA, dimensiones
1642x599x602 mm, peso 93 kg, diámetro de conexión de las tuberías de agua para calefacción
1", diámetro de conexión de las tuberías de agua para A.C.S. 1 1/4", caudal de agua de
calefacción 14,3 l/min a 35°C, salto térmico 5°C, resistencia eléctrica de apoyo de 3 kW, bomba
de circulación electrónica con clase de eficiencia energética A, caudalímetro, y módulo de
control Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1B, para control del usuario desde smartphone, tablet o
PC, y con servicio de mantenimiento remoto Aquarea Service Cloud. Accesorios: bandeja de
recogida de condensados, modelo PAW-WTRAY, para la unidad exterior; plataforma metálica
para elevación de la unidad exterior, modelo PAW-GRDSTD40, de 400x900x400 mm; juego de
soportes antivibratorios para la unidad exterior, modelo PAW-GRDBSE20, de 95x600x130 mm.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4.798,86 4.798,86

12.3.1.7.2 Ud Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia marca PANASONIC modelo PAW-TA20C1E5STD o
equivalente. Clase energética B. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS
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1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.565,74 1.565,74

12.3.1.7.3 U Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de capacidad, con un
serpentín tubular, con cubeta deacero esmaltado y aislamiento de poliuretano, diseñado
según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética
en agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical
con fijaciones murales y conectado

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS.

Deposito ACS Servicio
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 992,13 992,13

12.3.1.7.4 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2
m de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, Aquatherm Green Pipe
S, serie 3,2, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro
retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Producción ACS

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 267,81 803,43

12.3.1.7.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2
m de tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random
con fibra de vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
serie 3,2, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, colocado superficialmente y
válvula de corte. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Producción ACS

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 19,88 59,64

12.3.1.7.6 Ud Sensor de temperatura VALDECO modelo VAL-TEAT NTC20-080 cód. 1176070 o similar, para
circuito de agua caliente y fria. Rango -50....120ºC. 20 k?/25ºC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 37,05 74,10

12.3.1.7.7 Ud Vaina bronce MS 362 VALDECO de 80 mm. modelo VAL-ATM 80 o similar.
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Producción ACS
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 17,53 35,06
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12.3.1.7.8 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, presión máxima 10 bar.
Incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 80,49 160,98

12.3.1.7.9 M Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-R RP (raised pressure)
comportamiento a la presión mejorada, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser,
AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricado según
especificación técnica RP 01.78 y SKZ A-644/632, opaco, con coeficiente de dilatación lineal
reducida de 0.035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color verde
RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de producto y certificado de
conformidad AENOR Tubería, Accesorios y Sistema, para instalaciones interiores y redes
generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,000 80,000Tubería de agua caliente

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 6,98 558,40

12.3.1.7… M Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 80,000 80,000Tubería de agua caliente

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 24,54 1.963,20

12.3.1.7… Ud Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora termostática, motorizada, con actuador de 230 V y
ajuste de salida de agua entre 30ºC y 75ºC. Incluso elementos de montaje y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 157,58 157,58
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12.3.1.7… Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2",
escala de temperatura de 0 a 120°C.

Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 218,64 437,28

12.3.1.7… Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar.

Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Producción ACS

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 73,50 514,50

12.3.1.7… Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25 25,000Producción ACS

25,000 25,000

Total Ud  ......: 25,000 34,51 862,75

12.3.1.7… Ud Válvula de retención, Kent "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar,
PN=16 bar, con cuerpo de latón, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura
de servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Producción ACS

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 26,02 78,06
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12.3.1.7… Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5
mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Producción ACS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 26,32 52,64

12.3.1.7… Ud Purgador automático de aire, con eliminación de microburbujas en suspensión en el agua,
modelo Flamcovent 22 "BAXI", con conexión roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y
temperatura máxima 200°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Producción ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 151,59 151,59
12.3.2.- INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
12.3.2.1.- EQUIPS

12.3.2.1.1 U Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material plástico para un
diámetro de 200 mm, motor monofásico de 3 velocidades, IP X4, marca S&P modelo
TD-SILENT 800/200 SILENT 3V o equivalente, 150 W de potencia absorbida para un caudal
máximo de 910 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según
REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Extracción cuartos

húmedos
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 192,32 192,32

12.3.2.1.2 U Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material plástico para un
diámetro de 100 mm, motor monofásico de 3 velocidades, IP X4, marca S&P modelo
TD-SILENT 250/100 SILENT o equivalente, 27 W de potencia absorbida para un caudal máximo
de 250 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según
REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Extracción forj sanitario

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 177,35 177,35
12.3.2.2.- SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE

12.3.2.2.1 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 8,000 8,000Extracción cuartos

húmedos
1 15,000 15,000Extracción forjado

sanitario
(Continua...)
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12.3.2.2.1 M Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv.,D=100mm,e=0,5mm,mont.superf. (Continuació...)

23,000 23,000

Total m  ......: 23,000 11,40 262,20

12.3.2.2.2 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 10,000Extracción cuartos

húmedos

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 11,95 119,50

12.3.2.2.3 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,000 21,000Extracción cuartos

húmedos
1 40,000 40,000Extracción forjado

sanitario

61,000 61,000

Total m  ......: 61,000 12,35 753,35

12.3.2.2.4 M Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 12,000 12,000Extracción cuartos

húmedos

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 13,95 167,40

12.3.2.2.5 Ud Boca de extracción de chapa de acero en ejecución redonda, de 100 mm de diámetro, color
blanco RAL 9010, TVO-A-100-KU-FM-PA SCHAKO o equivalente, fijación mediante tornillos
ocultos. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Extracción cuartos

húmedos
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 32,39 259,12

12.3.2.2.6 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1
225x125mm o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en
paredes techos y conductos de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil
aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 2,000Ventilación. Extracción
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 30,57 61,14
12.3.3.- LEGALITZACIÓ

12.3.3.1 Ud Legalización de toda la instalación realizada ante organismos correspondientes, incluyendo
proyecto visado, permisos, licencias, boletín, etc., para su completa instalación y puesta en
servicio. Legalización de la instalación de climatización y ventilación, etc, según normativa, 
incluyendo la obtención de todos los permisos, boletines y licencias necesarios, incluso el
abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos
necesarios para la legalización del proyecto visado por la ingeniería,  contratación de la
entidad de inspección y control (OCA) y tramites para la posterior contratación con las
compañías suministradoras

Total Ud  ......: 1,000 409,04 409,04

12.3.3.2 Ud Comprende este subcapítulo:

a) Tres libros de instrucciones sobre el mantenimiento y funcionamiento de la instalación,
incluyendo un resumen de instalaciones simplificado para uso diario del usuario no
especialista.
b) Tres colecciones de catálogos de características de todos los aparatos que componen la
instalación, indicando relación de elementos de stock recomendados. Todos originales y en
Castellano
c) Tres colecciones de planos y CDs en AUTOCAD LT 2002, comprendiendo los esquemas de
funcionamiento y situación real de la distribución eléctrica y de todos los equipos de las
instalaciones del proyecto.
d) Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable para el manejo de la
instalación durante el tiempo necesario.

Nota:

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su revisión y aprobación
por la Dirección Facultativa, que la entregará a la Propiedad.

Total Ud  ......: 1,000 122,71 122,71

12.3.3.3 Ud Se desarrollará un programa para pruebas, puesta en marcha y equilibrado de la instalacion:
- Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas
realizadas durante el transcurso del montaje.
- Protocolo de pruebas de recepción. Las pruebas serán realizadas por el propio contratista
con sus equipos de medida homologados, entregando documentacion final de la realización
de las pruebas.

Nota:

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su revisión y aprobación
por la Dirección Facultativa, que la entregará a la Propiedad.

Total Ud  ......: 1,000 286,33 286,33
12.4.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.4.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.4.1.1.- MOVIMENT DE TERRES

12.4.1.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,600 14,400Rassa EBT 

14,400 14,400

Total m3  ......: 14,400 3,48 50,11

12.4.1.1.2 M3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 40,000 0,600 0,400 9,600Rassa EBT
9,600 9,600

Total m3  ......: 9,600 20,21 194,02

12.4.1.1.3 M3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,200 4,800Rassa EBT

4,800 4,800

Total m3  ......: 4,800 21,53 103,34

12.4.1.1.4 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,600 14,400Rassa EBT

14,400 14,400

Total m3  ......: 14,400 1,46 21,02

12.4.1.1.5 M3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 0,600 0,600 14,400Rassa EBT

14,400 14,400

Total m3  ......: 14,400 23,30 335,52
12.4.1.2.- OBRA CIVIL

12.4.1.2.1 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball d'obra# de
paleta, necessàries per a la correcta execució de la instal·lació elèctrica formada per:
connexió a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució
interior, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres usos, inclosa p/p d'elements
comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou perforació de forjat sanitari per a correcta execució de la instal·lació d'electricitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
980 980,000Ayudas albañilería

980,000 980,000

Total m²  ......: 980,000 4,82 4.723,60
12.4.1.3.- CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT

12.4.1.3.1 Ud Arqueta de connexió elèctrica, prefabricada de formigó, sense fons, enregistrable, de
40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de
suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a arqueta de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega
de 125 kN.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de trepants per a connexió
de tubs. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000LSBT

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 41,16 82,32
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12.4.1.3.2 M Escomesa enterrada, formada per cables unipolars amb conductors d'alumini, AL RZ1 (AS)
4x70+1G35 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, baix tub protector de polietilè de
doble paret, de 160 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada
amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior farciment principal de les rases. Fins i tot filo guia.
Totalment muntada, establerta connexió i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000Escomesa

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 24,75 495,00

12.4.1.3.3 M Derivació individual trifàsica fixa en superfície per a local comercial o oficina, delimitada entre
la centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i
protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot accessoris
i elements de subjecció. Totalment muntada, establerta connexió i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Derivació individual

25,000 25,000

Total m  ......: 25,000 28,91 722,75

12.4.1.3.4 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vídrio, de 160 A, segons
esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexión i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CGP

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 139,58 139,58
12.4.1.4.- CANALITZACIONS I CABLEJAT

12.4.1.4.1 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.000 2.000,000Cable 3G1.5

2.000,000 2.000,000

Total m  ......: 2.000,000 2,03 4.060,00

12.4.1.4.2 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2.000 2.000,000Cable 3G2.5
2.000,000 2.000,000

Total m  ......: 2.000,000 2,64 5.280,00

12.4.1.4.3 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 5G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
130 130,000Cable 5G2.5

130,000 130,000

Total m  ......: 130,000 3,79 492,70

12.4.1.4.4 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat
i resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x2,5 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor,
reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80 80,000Cable 1x2.5 AS+

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 2,04 163,20

12.4.1.4.5 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3,
coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
250 250,000Cable 1x4

250,000 250,000

Total m  ......: 250,000 1,81 452,50

12.4.1.4.6 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat
i resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE),
de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i
amb les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor,
reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100 100,000Cable 1x4 AS+

100,000 100,000
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Total m  ......: 100,000 1,53 153,00

12.4.1.4.7 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3,
coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
200 200,000Cable 1x6

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 0,89 178,00

12.4.1.4.8 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat
i resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE),
de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i
amb les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor,
reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50 50,000Cable 1x6 AS+

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 2,64 132,00

12.4.1.4.9 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x10 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX
3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
140 140,000Cable 1x10

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000 1,02 142,80

12.4.1.4… M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x16 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX
3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
260 260,000Cable 1x16

260,000 260,000

Total m  ......: 260,000 4,06 1.055,60
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12.4.1.4… M Safata perforada d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de termoplàstic reciclatge > 40%
del pes del producte, color gris RAL 7038, codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX", de
60x100 mm, resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de
la flama, estable enfront dels llamps UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de
l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment i tapa d'U48X lliure d'halògens, amb un
contingut de termoplàstic reciclatge > 40% del pes del producte, color gris RAL 7038, codi de
comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi
de comanda 60103-44.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000Safata clima

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 37,41 748,20

12.4.1.4… M Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
145 145,000Safata forjat sanitari

145,000 145,000

Total m  ......: 145,000 26,04 3.775,80

12.4.1.4… M Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.000 1.000,000Tub 16

1.000,000 1.000,000

Total m  ......: 1.000,000 2,21 2.210,00

12.4.1.4… M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.000 1.000,000Tub 20

1.000,000 1.000,000

Total m  ......: 1.000,000 2,53 2.530,00
12.4.1.5.- QUADRES ELÈCTRICS

12.4.1.5.1 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable
amb altres armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CS PCI

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 398,13 398,13

12.4.1.5.2 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable
amb altres armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CS CUINA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 451,21 451,21
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12.4.1.5.3 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable
amb altres armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CS CLIMA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 476,10 476,10

12.4.1.5.4 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40,
aïllament classe II, de 1050x1000x250 mm, model ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS", apilable
amb altres armaris, amb sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado.
Totalment muntat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CGBT

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 739,80 739,80

12.4.1.5.5 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 10 ca,
corba C, model iC60N A9F79210 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
24 24,000Magnet. 2P 10A

24,000 24,000

Total Ud  ......: 24,000 50,29 1.206,96

12.4.1.5.6 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 ca,
corba C, model iC60N A9F79216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i prova

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
27 27,000Magnet. 2P 16A

27,000 27,000

Total Ud  ......: 27,000 51,12 1.380,24

12.4.1.5.7 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Magnet. 4P 16A

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000 102,29 920,61

12.4.1.5.8 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Magnet. 4P 20A

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 105,10 210,20

12.4.1.5.9 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Magnet. 4P 25A

2,000 2,000
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Total Ud  ......: 2,000 108,76 217,52

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79432 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Magnet. 4P 32A

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 113,15 452,60

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 50A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 277,12 277,12

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tripolar (3P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 ca,
corba C, model iC60N A9F79363 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 3P 63A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 217,22 217,22

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10
ca, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 80A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 327,13 327,13

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 125 A, poder de tall 10
ca, corba C, model C120N A9N18376 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 125A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 361,65 361,65

12.4.1.5… Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10
ca, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 dt., classe AC, model Vigi C120 A9N18571.
Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet+Dif 4P 80A

500mA
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 584,97 584,97

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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6 6,000Dif. 2P 25A 30mA
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 135,87 815,22

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R61225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 2P "si" 25A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 205,12 205,12

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Dif. 4P 25A 30mA

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 240,41 1.442,46

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Dif. 4P "A" 25A 30mA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 340,19 680,38

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt.,
classe B, model iID 16750 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P "B" 25A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.375,61 1.375,61

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Dif. 2P 25A 300mA

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 135,70 542,80

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Dif. 4P 25 300mA

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 206,10 618,30
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12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Dif. 2P 40A 30mA

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 139,88 1.398,80

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Dif. 2P "si" 40A 30mA

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 211,22 1.056,10

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P 40A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 249,83 249,83

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Dif. 4P 40A 300mA

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 212,26 424,52

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 30 dt.,
classe AC, model iID A9R81463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P 63A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 534,52 534,52

12.4.1.5… Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 dt.,
classe AC, model iID A9R84463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P 63A 300mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 277,83 277,83

12.4.1.5… Ud Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensitat nominal 32 A, tensió de bobina 24 V, potència
assignada d'ocupació 15 kW, model TeSys D LC1D32B7 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb dos
contactes auxiliars 1NA+1NC, connexions per caragols d'estrep, muntatge sobre carril DIN (35
mm) o fixació amb caragols de 4 mm de diàmetre. Totalment muntat, connexió i provat.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Cont. 4P 32A

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 110,94 221,88

12.4.1.5… U Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada de les llums de l'escala amb minutero regulable de
dues posicions, de 16 A d'intensitat i 1300 W de potència resistiva, interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat
nominal, i col·locat en caixa per a quadre de comandament i protecció de material antixoc,
amb porta per a deu mòduls, muntada superficialment. Inclou el cablejat intern de la caixa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre encesos

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 97,59 97,59

12.4.1.5… U Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i l'hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagada nocturna programable, alimentació a 230 V i amb 1
sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'ample, montat en perfil
DIN

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Interruptor horari

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 176,59 176,59
12.4.1.6.- MECANISMES

12.4.1.6.1 U Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
145 145,000Edifici

145,000 145,000

Total u  ......: 145,000 1,83 265,35

12.4.1.6.2 U Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000Edifici
6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 13,62 81,72

12.4.1.6.3 U Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

87 87,000Edifici
87,000 87,000

Total u  ......: 87,000 9,40 817,80

12.4.1.6.4 U Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 20,000Endoll
32 32,000Endoll infantil

52,000 52,000

Total u  ......: 52,000 18,13 942,76

12.4.1.6.5 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A
amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor
automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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15 15,000Edifici
15,000 15,000

Total u  ......: 15,000 147,60 2.214,00

12.4.1.6.6 U Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A
amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 11,000Edifici

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 141,15 1.552,65

12.4.1.6.7 M Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a equips d'enllumenat, sense incloure
caixa de mecanisme universal ni mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu i
aïllament RZ1-k (AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure
d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M16, IP545, en muntatge ocult o en
fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en trams vist i en superfície. S'inclou part
proporcional de caixes de registre i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb
les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, subjeccions, terminals
de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa
vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
300 300,000Punts il-luminació

300,000 300,000

Total m  ......: 300,000 8,71 2.613,00

12.4.1.6.8 M Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a punts de força, sense incloure caixa
de mecanisme universal ni mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu i
aïllament RZ1-k (AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure
d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M20, IP545, en muntatge ocult o en
fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en trams vist i en superfície. S'inclou part
proporcional de caixes de registre i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb
les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, subjeccions, terminals
de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars
necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa
vigent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
78 78,000Punts força

78,000 78,000

Total m  ......: 78,000 11,09 865,02

12.4.1.6.9 U Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu
mitjà, amb grau de protecció IP-55

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 11,86 11,86
12.4.1.7.- POSADA A TERRA

12.4.1.7.1 U Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes deacero, de 1500 mm de longitud, de d 14,6 mm,
amb recobriment de coure de 300 µm i clavades al sòl, inclou la caixa estanca de comprovació
de PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.229,52 1.229,52
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12.4.1.7.2 U Pica de presa de terra i d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
longitud de 14,6 mm de diàmetre, clavada en el sòl

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000CGBT
3 3,000Parallamps
1 1,000Grup electrogen

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 35,67 178,35

12.4.1.7.3 U Punt de presa de terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Edifici 

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 42,69 42,69

12.4.1.7.4 U Arqueta de connexió de connexió a terra de 38x50x25 cm., formada per mur aparellat de maó
massís de 12 cm. de gruix, amb juntes de morter M-5a (1:6) d'1 cm. de gruix esquerdejat
interior amb morter de ciment M-20a (1:3), solera de formigó en massa HM 15/B/40/IIa i tapa de
formigó armat HA 25/B/20/IIa, amb graella formada per rodons de diàmetre 8 mm. cada 10 cm. i
reforç perimetral format per perfil d'acer laminat L 60.6, soldat a la malla amb cèrcol de perfil L
70.7 i patilles d'ancoratge en cadascun dels seus angles, tub de fibrociment lleuger de
diàmetre 60 mm. i punt de connexió a terra, fins i tot connexions, sense incloure excavació,
farciment i transport de terres sobrants a abocador, segons el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió 2002.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Parallamps
1 1,000CGBT

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 23,76 47,52

12.4.1.7.5 U Connexió equipotencial per a locals humits, realitzada amb conductors de 2,5 mm² amb
protecció mecànica, establint connexió les canalitzacions metàl·liques existents i les masses
dels aparells sanitaris metàl·lics i tots els altres elements conductors accessibles d'acord amb
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió actualment en vigor. Fins i tot ajudes d'obra# de
paleta. Totalment instal·lada i comprovada la seva correcta execució.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
13 13,000Posada a terra

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000 9,59 124,67
12.4.1.8.- DIVERSOS

12.4.1.8.1 U Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç
del temps d'encebament de 25 µs, amb N-I radio=45m,N-II radi=55m, N-III radi=75m,N-IV
radi=85m d'acord amb assaig UNEIX 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'altura, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa basi muntat sobre
coberta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Parallamps

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.276,65 1.276,65
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12.4.1.8.2 Ud Grup electrogen de funcionament manual, amb motor dièsel, Kohler i alternador Mecc Alte
trifàsic de 230/400 V de tensió i 50 Hz de freqüència a 1500 r.p. m., de 20 kVA de potència de
funcionament principal (PRP) i 22 kVA de potència de funcionament de temps limitat (LTP), de
1300x580x1398 mm, format per un conjunt de motor i alternador sobre bastidor d'acer d'alta
resistència, revestit amb una capa de fosfat de zinc i acabat amb pintura de polièster, dipòsit
de combustible de 80 litres de capacitat, motor refrigerat per aigua amb ventilador mecànic,
silenciador, alternador de càrrega de bateria amb presa de terra, bateria d'arrencada amb
protecció de borns, connector per a pica de presa de terra (no inclosa en aquest preu),
proteccions de seguretat en parts calentes, mòbils i amb electricitat, i quadre elèctric de
protecció, distribució i control per a arrencada manual, compost per una central digital, clau
de contacte, polsador de parada d'emergència, instruments de mesura, proteccions
magnetotèrmiques, protecció diferencial i fusibles, quadre elèctric de control i commutació
per a convertir l'arrencada manual en arrencada automàtica, compost per un mòdul digital de
control, dos contactors de 4 pols amb enclavament mecànic i elèctric, fusibles i carregador de
bateria. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexió i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grup electrogen

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5.730,02 5.730,02

12.4.1.8.3 U Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de
tensió, de connexió automàtica i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Bateria de condensadors

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 610,82 1.221,64
12.4.1.9.- DOCUMENTACIÓ

12.4.1.9.1 Ud Documentació instal·lació EBT. Inclou:
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de l'execució i el
muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per part de la D.F.
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per part de la D.F. així com
l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord amb plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., incloent: Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3
còpies), Manuals d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i existents,
Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció llistat de tots els comunicats
realitzats durant l'execució, així com protocol de proves, Tramitació oficial: Projecte de
legalització visat (3 còpies en paper més una còpia en suport informàtic), així com cadascun
dels documents que formen l'expedient de legalització davant la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F.
segons es realitza el seu lliurament per a la tramitació oficial).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Documentació instal-lació

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 286,33 286,33

12.4.1.9.2 Ud Legalització instal·lació EBT. Inclou: Legalització de la instal·lació elèctrica, incloent-hi
l'elaboració del Projecte de Legalització de les instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi
Oficial corresponent per a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi dels expedients davant
els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes
corresponents (visats, indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat entre altres). Contractació
de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de l'expedient en indústria (EICI), així
com totes i cadascuna de les gestions necessàries fins a la contractació definitiva dels
subministraments en les companyies subministradores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Legalitzció instal-lació

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 818,08 818,08

12.4.1.9.3 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per potència instal·lada en
kW, en local de pública concurrència; segons REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inspecció OCA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 102,26 102,26
12.4.2.- APARELLS D'IL·LUMINACIÓ
12.4.2.1.- IL-LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR

12.4.2.1.1 U Aportació i instal·lació en suport nou o existent de lluminària marca CARIBONI model DUAL
R1 540mA. Consum de 24W i flux 3775lm. Temperatura de color 3000K i òptica asimètrica
CHM4. Cos fabricat en aliatge d'alumini fos a pressió (contingut en coure <1% ) i tancament de
polímer termoplàstic transparent estabilitzat als raigs UV. IP66 i IK08. Classe II. Per a
instal·lació post-top. Protector contra sobre tensions 10kV. Amb driver amb mitjanit virtual.
Acabat: fosfocromatización i pintat amb pólvores polièster realitzat en 16 fases per a una
millor resistència contra els agents atmosfèrics. Fins i tot retirada de lluminària existent i
trasllat a abocador, accessoris, mitjans auxiliars i mà d'obra de col·locació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Exterior

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 229,93 919,72

12.4.2.1.2 Ud
Aportació i instal·lació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 metres d'altura i 3mm
de gruix, punta 60mm. Amb perns, rosques, volanderes i plantilla inclosos.Amb mà d'obra i
mitjans auxiliars inclosos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Exterior

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 196,80 787,20

12.4.2.1.3 Ud DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM C2
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,000Exterior 
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 125,90 1.259,00

12.4.2.1.4 U Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Wall carp apliqui 24W 500mA.
Temperatura color 3.000K. Flux útil 3460lm. Mesures: 425x120x50mm.IRC>90, alimentació
220-240 VAC. Material crismosil-policarbonat. Classe I i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori,
petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Interior

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 119,75 718,50

12.4.2.1.5 U
Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move superfície 20w 500mA.
Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb una obertura de 60è. Mesures:
160x140mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H.
Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Interior

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 103,44 2.068,80
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12.4.2.1.6 U Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move superfície 20w 500mA.
Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb una obertura de 60è. Mesures:
160x140mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil :
50.000H.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 6,000Interior

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 38,45 230,70

12.4.2.1.7 U Subministrament i instal·lació de pantalla LED Estanca marca Celer Model LEDBlock C4 de
25W. Temperatura color 4.000K (blanc neutre). Flux útil 3.750lm amb una obertura de 120è.
Mesures: 1300x60mm. Protecció IP66 i IK10, IRC>80, Flicker Free, alimentació 220-240 VAC.
Pantalla fabricada en un sol cos de policarbonat, resistent i lleugera. Ideal per a muntatges
sobre reixeta.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Interior

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 34,46 344,60

12.4.2.1.8 U Subministrament i instal·lació de lluminària lineal modular LED Inline marca CELER. Potència
35W. Temperatura color 3.000K. Flux útil 4.700lm. Difusor amb lent UGR<19 amb una obertura
de 60è. Il·luminació contínua sense corts. Mesures: 1.212x57x76mm. Protecció IP20. IRC>80.
Temperatura de funcionament de -10 °C a 45 °C. Cos d'alumini pintat en color negre. Amb
driver regulable Dali.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
127 127,000Interior

127,000 127,000

Total u  ......: 127,000 140,17 17.801,59

12.4.2.1.9 U Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de25 W de potència,
alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil 3300 lm, temperatura de color 3000K ,
IRC >80 , fes d'obertura 90° , dimensions ø209x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra
d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Interior

12,000 12,000

Total u  ......: 12,000 36,31 435,72

12.4.2.1… U
Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de17 W de potència,
alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil 2200 lm, temperatura de color 3000K ,
IRC >80 , fes d'obertura 90° , dimensions ø155x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra
d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
17 17,000Interior

17,000 17,000

Total u  ......: 17,000 30,54 519,18
12.4.2.2.- IL-LUMINACIÓ EMERGÈNCIES

12.4.2.2.1 U Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de
60lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o
No Permanent (mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Interior

1,000 1,000
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Total u  ......: 1,000 20,79 20,79

12.4.2.2.2 U Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de
200lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante
o No Permanent (mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
81 81,000Interior

81,000 81,000

Total u  ......: 81,000 26,13 2.116,53

12.4.2.2.3 U Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de
300lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante
o No Permanent (mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Interior 

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 31,65 63,30
12.4.2.3.- SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ

12.4.2.3.1 Ud Sistema de control d'il·luminació, compost per sensor BASIC DIM 5DP1 i mòdul de control
DIM DGC, de Lledó o equiv alente, per a la regulació de fins a 20 lluminàries DALI, en funció
de la llum natural ex terior. Incloent cablejat de control fins a cada lluminària i accessoris de
muntatge necessaris. Totalment instal·lat i comprovant el seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12 12,000Edifici

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 95,77 1.149,24

12.4.2.3.2 U Detector de moviment, per a connexió a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14 14,000Edifici

14,000 14,000

Total u  ......: 14,000 91,07 1.274,98
12.5.- INSTAL·LACIONS ESPECIALS
12.5.1.- MOVIMENT DE TERRES

12.5.1.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb
retroexcavadora

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,600 9,000Rassa EBT 

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000 3,48 31,32

12.5.1.2 M3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,400 6,000Rassa EBT

6,000 6,000

Total m3  ......: 6,000 20,21 121,26

12.5.1.3 M3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 25,000 0,600 0,200 3,000Rassa EBT
3,000 3,000

Total m3  ......: 3,000 21,53 64,59

12.5.1.4 M3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,600 9,000Rassa EBT

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000 1,46 13,14

12.5.1.5 M3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 0,600 0,600 9,000Rassa EBT

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000 23,30 209,70
12.5.2.- OBRA CIVIL

12.5.2.1 M. Canalització telefònica en rasa sota vorera, formada per 2 conductes, en base 2, de PVC de 63
mm de diàmetre, baix rasa. Inclòs petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 25,000 25,000Conneció a línia existent

25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000 21,03 525,75

12.5.2.2 U Arqueta d'entrada prefabricada de formigó de dimensions interiors 60x60x80 cm (UNEIX
133100-2:2002), en instal·lacions de 21 a 100 PAU, per a unió entre les xarxes d'alimentació
dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicacions de l'edifici, amb
finestres per a entrada de conductes, dotada de cèrcols, tapa de formigó amb tancament de
seguretat i ganxos per a tracció i estesa de cables. Totalment instal·lat, segons RD 346/2011.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Arqueta ITC de l'edifici

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 379,95 379,95

12.5.2.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball d'obra# de
paleta, necessàries per a la correcta execució de la instal·lació audiovisual formada per:
sistema col·lectiu de captació de senyals de TV i ràdio, sistema de megafonia (central,
altaveus, reguladors i adaptadors), sistema de interfonía i/o vídeo (placa de carrer, mòdul
amplificador, mòdul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i abrepuerta),
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres usos, inclosa p/p
d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de fregues. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, forjats i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de pasamuros. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou
perforació de forjat sanitari per a la correcta execució de la instal·lació.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície construïda, mesura segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
932 932,000Ajudes paleta

932,000 932,000

Total m²  ......: 932,000 2,95 2.749,40
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12.5.2.4 M Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
35 35,000Safata 

35,000 35,000

Total m  ......: 35,000 26,04 911,40

12.5.2.5 M Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 35,000 140,000Tub 63

140,000 140,000

Total m  ......: 140,000 3,25 455,00
12.5.3.- VEU Y DADES

12.5.3.1 U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 29 unitats d'altura, de 1400 x 800 x 800 mm
(alt x ample x profunditat), d'1 compartiments, amb 1 porta de vidre de seguretat i pany amb
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Rack

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 1.208,52 1.208,52

12.5.3.2 M Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres de tipus monomodo de designació
G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000Connexió xarxa de

distribució
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 2,11 126,60

12.5.3.3 M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior,
aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en
canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Llocs de treball

2 40,000 80,000PT.01
2 40,000 80,000PT.02
2 35,000 70,000PT.03
2 35,000 70,000PT.04
2 40,000 80,000PT.05
2 45,000 90,000PT.06
2 50,000 100,000PT.07
2 60,000 120,000PT.08
1 40,000 40,000PT.09
2 35,000 70,000PT.10
1 35,000 35,000PT.11
2 30,000 60,000PT.12
2 30,000 60,000PT.13
2 25,000 50,000PT.14
2 15,000 30,000PT.15
1 15,000 15,000PT.16
2 20,000 40,000PT.17
2 20,000 40,000PT.18
1 45,000 45,000PT.19

(Continua...)
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12.5.3.3 M Cable parell.tel.,2 parell.,int.,PE/PVC,Cu rígid,0,51mm,Eca+ tierracol.canal/safata (Continuació...)
Punts Wi-Fi

1 35,000 35,000WF.01
1 45,000 45,000WF.02
1 30,000 30,000WF.03
1 35,000 35,000WF.04
1 35,000 35,000WF.05
1 25,000 25,000WF.06
1 20,000 20,000WF.07

Presses elements
1 25,000 25,000T.01
1 50,000 50,000T.02
1 50,000 50,000T.03
1 60,000 60,000T.04
1 60,000 60,000T.05

1.645,000 1.645,000

Total m  ......: 1.645,000 0,84 1.381,80

12.5.3.4 M Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
165 165,000Safata forjat sanitari

165,000 165,000

Total m  ......: 165,000 26,04 4.296,60

12.5.3.5 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51 10,000 510,000Canalització punts IT

510,000 510,000

Total m  ......: 510,000 2,53 1.290,30

12.5.3.6 U Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa vigent, per al seu
muntatge en paret o sostre. Incloent cablejat elèctric, terminal RJ 45, cablejat UTP categoria
6A i altres accessoris necessari. Totalment instal·lat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
7 7,000Wifi

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 35,04 245,28

12.5.3.7 Ud Certificat cablejat UTP cat. 6A, segons morma i equip homologat, conforme a plec de
condicions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
51 51,000Certificació cablejat

51,000 51,000

Total ud  ......: 51,000 10,40 530,40

12.5.3.8 U Certificació de troncals de fibra, s'utilitzarà un mesurador de potència òptica i una font de llum
calibrada, realitzant-se les mesures de cada enllaç en totes dues direccions i en les dues
finestres de longitud d'ona. S'haurà de mesurar l'atenuació òptica en tots dos sentits. Amb
registres i emissió de certificats, lliurament de reportis i documentació, incloent-hi les
certificacions dels fabricants dels materials empleats d'extrem a extrem.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 105,00 105,00
12.5.4.- DETECCIÓ Y ANTIINTRUSIÓ
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12.5.4.1 U Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable
a 64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor
telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A,
amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1, instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta Baixa

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 571,10 571,10

12.5.4.2 Ud Comunicador telefònic GSM a central receptora d'alarmes, amb simulador de línia telefònica
fixa i enviament de missatge d'alarma per SMS, alimentació a 230 V, font d'alimentació d'1 A i
bateria de 0,7 Ah, amb generació de missatges per fallada de línia fixa, de test telefònic GSM,
de bateria baixa i d'alarma d'entrada, línia de còpia de seguretat de sortida, caixa metàl·lica de
155x198x67 mm i programació a través de telèfon. Fins i tot elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 555,43 555,43

12.5.4.3 U Font d'alimentació 24V cc, 2,0 A, per a muntar en carril DIN, col·locada
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Planta baixa
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 90,52 90,52

12.5.4.4 Ud Bateria recarregable de plom-àcid de 12 V i 7 Ah, de 151x91x65 mm.
Inclou: Col·locació de la bateria. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 20,83 20,83

12.5.4.5 U Contacte magnètic triple balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i sòl,
interruptor reed totalment encapsulat en butllofa de poliuretà, obertura màxima operativa 15
mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 6 fils de 2 m de llarg i amb certificat
de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Portes evacuació

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 158,22 1.265,76

12.5.4.6 M Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000Canalització

200,000 200,000
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Total m  ......: 200,000 2,53 506,00

12.5.4.7 M Mànega apantallada per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm², lliure d'halògens, reacció al foc
classe Dca segons UNE-EN 50575.
Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexió i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000Cablejat BUS
8 3,000 24,000

224,000 224,000

Total m  ......: 224,000 0,87 194,88

12.5.4.8 M Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa
(estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta
seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure
recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure
d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums
opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de
gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència
als raigs ultraviolats.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 100,000 200,000Cablejat alimentació

200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 2,51 502,00

12.5.4.9 Ud Enginyeria de desenvolupament i implantació sistema DETECCIÓ D'INTRUSIÓ format per
documentació, plans i esquemes d'implantació, protocols de comunicacions i integració,
instruccions d'ús i manteniment i ensenyament de l'operador.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Enginyeria,

desenvolupament y
implantació

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.048,62 1.048,62

12.5.4.10 Ud Sistema de viedeovigilancia IDIS CENTER.
Inclou:
-Gravador híbrid 2TB Idis TR-4516/2T
-Gravador híbrid Idis TR-2516/2T
-8 cambres exteriors Hikvision DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)(EU)
-10 parella de baluns per a cable Hikvision DS-1H18S/E(C)
-10 Power Adapter CoreParts MBXGP-AC0003
-2 cambres interiors Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8MM)(C)

Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema de

videovigilància IDIS
CENTER

1,000 1,000
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Total Ud  ......: 1,000 1.506,21 1.506,21

12.5.4.11 U Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb
protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flaix de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m
de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb
tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de
protecció IP 55, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Exterior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 129,29 129,29

12.5.4.12 U Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to,
sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Interior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 47,16 47,16
12.5.5.- INTERFONIA

12.5.5.1 M Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior,
aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en
canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 40,000 48,000Placa exterior infantil
1,2 20,000 24,000Monitor 

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000 0,84 60,48
12.5.6.- CONTROL D'ACCESSOS

12.5.6.1 Ud Teclats d'entrada PARADOX EVO 192

Inclou: Replanteig. Fixació a la superfície suporti. Muntatge, connexió i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Teclats entrada

PARADOX EVO 192
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 177,09 354,18
12.6.- INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
12.6.1.- ESCOMESA
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12.6.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua contra incendis
de l'empresa subministradora amb la instal·lació de protecció contra incendis, formada per
canonada de polietilè d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada
amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana,
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el
farciment principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de
la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Acometida PCI

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 97,38 97,38

12.6.1.2 Ud Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 25 mm, col·locat en fornícula,
connectat al ramal de connexió i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de
comporta de llautó fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció
de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Fins i tot marc i tapa de fosa dúctil per a
registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexió i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Contador

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 238,99 238,99

12.6.1.3 U Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de
800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Contador

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 128,08 128,08
12.6.2.- DETECCIÓ I ALARMA

12.6.2.1 U Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2
bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat,
amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baja, Recinto 21

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 661,74 661,74

12.6.2.2 U Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base d'encastar, encastat
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
29 29,000Planta baja

29,000 29,000

Total u  ......: 29,000 65,47 1.898,63

12.6.2.3 U Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 9,000Planta baja

9,000 9,000

Total u  ......: 9,000 58,73 528,57

12.6.2.4 U Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,000Planta baja

5,000 5,000

Total u  ......: 5,000 72,03 360,15

12.6.2.5 U Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta baja

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 59,53 119,06

12.6.2.6 Ud Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil
extraplano amb aïllador incorporat i Flaix adreçable integrat en base. Color blanc, adreçament
senzill mitjançant interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central
d'incendis. Fabricat en ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permeti veure l'estat del
detector des de qualsevol posició. Incorpora micro interruptor activable mitjançant imant per a
realitzar un test de funcionament local. Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment
desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B-501AP intercanviable amb la resta de
detectors analògics.

Conforme al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la
construcció.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización de protección de
cableado.
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación de la base. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Detector óptico con flash
ambiente

11 11,000Planta baja
11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 120,56 1.326,16

12.6.2.7 U Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baja

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 282,70 848,10
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12.6.2.8 U Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baja

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 28,93 86,79

12.6.2.9 U Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sirenas exterior

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 132,17 132,17

12.6.2.10 U Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 2 entrades vigilades,
segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, per vigilar els sistemes d'alarma
(tipus 1) segons UNE-EN 54-13, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VAS
6 6,000Compuertas

7,000 7,000

Total u  ......: 7,000 47,97 335,79

12.6.2.11 U Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 8 entrades per a
personalitzar e informar els canvis de cada un d'ells, segons EN 54-18, per a sistemes
d'instal·lació algorítmics, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit
interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grupo de presión
1 1,000VAS

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 50,59 101,18

12.6.2.12 U Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18,
per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar
la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de
plàstic ABS, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000VAS

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 59,35 59,35

12.6.2.13 M Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 630,000 693,000Lazos

693,000 693,000

Total m  ......: 693,000 2,36 1.635,48

12.6.2.14 M Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1,1 630,000 693,000Lazos
693,000 693,000

Total m  ......: 693,000 1,49 1.032,57
12.6.3.- ALARMA PER VEU

12.6.3.1 Ud Subministrament i instal·lació de Sistema compacte EN54-16 per a muntatge en paret amb
doble amplificador integrat de 160W (un d'ells de reserva) amb 4 línies d'altaveus o 2 zones
(línies A/B). Inclou Leds d'estat, menú de navegació, pantalla tàctil en color de 4,5" i micròfon
PTT per a ús d'emergència en el frontal. Compta amb una targeta de xarxa ETH per a la
connexió del sistema en xarxa i la connexió d'estacions de crida. Disposa de carregador per a
4 bateries de 12V, 17 Ah.

Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.

Model miniVES 2001 L de Honeywell Life Safety
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes d'obra# de
paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Sistema Alarma por voz

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.507,77 3.507,77

12.6.3.2 Ud Subministrament i instal·lació d'estació d'Estació de crida amb connexió ETH per a l'emissió
de missatges o intercomunicació amb altres estacions per a muntatge en superfície o en paret
(requereix caixa REDBOX 300). Totalment supervisada i equipada amb altaveu, micròfon de
coll de cigne, LED d'estat, 6 tecles de funció de lliure configuració i botó TALK. Equipada amb
2 entrades d'àudio estèreo, 2 entrades de micròfon, sortida d'auriculars, trimmer d'ajust del
volum de MIC, entrada de 48 VDC i ports RJ-45 per a connexions del sistema i expansor de
tecles ABT-*EKB-20M.

Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.

Model ABT-*DMS de Honeywell Life Safety.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes d'obra# de
paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.131,28 1.131,28

12.6.3.3 U Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de 5" de diàmetre,
de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54-24, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 10,000Planta baja

10,000 10,000

Total u  ......: 10,000 82,05 820,50
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12.6.3.4 M Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K
(AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 115,000 126,500Cableado

126,500 126,500

Total m  ......: 126,500 2,36 298,54

12.6.3.5 M Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 115,000 126,500Canalización

126,500 126,500

Total m  ......: 126,500 1,49 188,49
12.6.4.- EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGU

12.6.4.1 Ud Bateria Dipòsit per a reserva d'aigua contra incendis de 4x3 m³, un total de 12 m³ de capacitat.
Inclou:
- 4 dipòsits de 3000 lts.
- 4 bolets de ventilació.
- 1 vàlvula d'ompliment amb
flotador 1”.
- 1 indicador de nivell.
- 1 sobreeixidor de 2”.
- El conjunt de retorn de proves
DN 63 (2” interior) amb accessoris de
connexió a cada dipòsit d'1
Inclou col·lector d'aspiració UNEIX 23500:2012 (Annex C), compost per:
- Col·lector 2 ½” en acer negre amb emprimació,
partit en 2 peces per a facilitat de transport.
- 4 Vàlvules de tall 2”
- 4 maniguets elàstics antivibratoris 2”
- 4 jocs de juntes i caragols.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Depósito

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5.660,06 5.660,06

12.6.4.2 U Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h
de cabal nominal i 80 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre
nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de potència, diàmetre nominal
de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i
maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3,
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Grupo PCI

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 5.127,31 5.127,31

12.6.4.3 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 75,000 82,500Tuberías

82,500 82,500

Total m  ......: 82,500 39,86 3.288,45

12.6.4.4 M Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,1 35,000 38,500Tuberías

38,500 38,500

Total m  ......: 38,500 21,86 841,61

12.6.4.5 U Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i
portes marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,000Planta baja

4,000 4,000

Total u  ......: 4,000 468,77 1.875,08
12.6.5.- EXTINTORS

12.6.5.1 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
22 22,000Planta baja

22,000 22,000

Total u  ......: 22,000 86,40 1.900,80

12.6.5.2 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000Planta baja

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 116,00 348,00
12.6.6.- SENYALITZACIÓ

12.6.6.1 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
40 40,000Pulsadores
40 40,000Sirenas
40 40,000Bies
84 84,000Extintores

204,000 204,000

Total u  ......: 204,000 8,71 1.776,84
12.6.7.- LEGALITZACIÓ
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12.6.7.1 Ud Documentació instal·lació PCI.
Inclou:
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de l'execució i el
muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per part de la D.F.
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per part de la D.F. així com
l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord amb plec de condicions generals i
instruccions de la D.F., incloent: Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3
còpies), Manuals d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i existents,
Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció llistat de tots els comunicats
realitzats durant l'execució, així com protocol de proves, Tramitació oficial: Projecte de
legalització visat (3 còpies en paper més una còpia en suport informàtic), així com cadascun
dels documents que formen l'expedient de legalització davant la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F.
segons es realitza el seu lliurament per a la tramitació oficial).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Docuemntación

instalación
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 286,33 286,33

12.6.7.2 Ud Legalització instal·lació PCI. Inclou: Legalització de la instal·lació pci, incloent-hi l'elaboració
del Projecte de Legalització de les instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial
corresponent per a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi dels expedients davant
els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes
corresponents (visats, indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat entre altres). Contractació
de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de l'expedient en indústria (EICI).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Legalización instalación

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 286,33 286,33
12.7.- INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

12.7.1 U Mòdul fotovoltaic monocristalino per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic
560 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat, caixa de connexió,
precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima 20%, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Modules

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 109,11 2.182,20

12.7.2 Ud Inversor central trifàsic model SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei o equivalent, voltatge
d'entrada màxim de 1.100 V, potència nominal de sortida de 10 kW, eficiència màxima de
98,6%, rang de voltatge d'entrada de 140V a 960V, dimensions 525x470x146,5 mm. Amb
dispositiu de desconnexió en el costat de l'entrada, protecció anti-illa, protecció contra
polaritat inversa CC, monitoratge d'aïllament, protecció contra descàrregues atmosfèriques
CC tipus II, protecció contra descàrregues atmosfèriques CA tipus II, monitoratge del corrent
residual, protecció contra sobreintensitat de CA, protecció contra curtcircuit de CA, protecció
contra sobretensión de CA, protecció davant arc elèctric i control de receptor ripple. Fins i tot
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i
anivellament. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inversor

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.081,29 1.081,29
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12.7.3 M Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalent, resistent a la intempèrie, per a
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió
màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta
d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de
gasos tòxics, lliure d'halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència als raigs ultraviolats, resistència als agents químics,
resistència als greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 40,000 80,000String 01
2 35,000 70,000String 02

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 1,31 196,50

12.7.4 U Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a
cobertes inclinades de xapa/panell sandvitx, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa
de la coberta amb caragols especials amb juntes d'estanquitat de EPDM per a evitar filtracions
d'aigua, disposició dels mòduls en 1 fila, apta per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició
vertical de 2400x1350 mm com a màxim, perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW
6005A segons norma UNE-EN 573-3 i caragols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega
de vent segons CTE, fixada mecànicament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20 20,000Estructura coplanar

20,000 20,000

Total u  ......: 20,000 45,21 904,20

12.7.5 M Safata perforada amb topa d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda
66100-48, sèrie 66 "UNEX" o equivalent, de 60x100 mm, resistència a l'impacte 10 juliols,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable enfront dels llamps UV i amb
bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1
compartiment, amb suport horitzontal, d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi de
comanda 60103-44.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Safata coberta

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 49,92 1.996,80

12.7.6 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls
i muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Quadre CC FV

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 173,48 173,48

12.7.7 Ud Conjunt fusible "CHINT ELECTRICS" o equivalent, format per fusible cilíndric, corba gG,
intensitat nominal 16 A, poder de tall 100 ca, grandària 10x38 mm, model RT28-32/gG/16 i base
modular per a fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A, model WS18-1/32.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 4,000Quadre strings
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 6,95 27,80

12.7.8 Ud Mòdul gestió Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H i SMARTLOGGER SL3000A o equivalent
(trifàsic mesura indirecta) o equivalent. Precisió de mesurament: classe 1. Muntatge en carril
DIN estàndard de 35 mm. Pantalla LCD per a facilitar la configuració i la comporbación pels
usuaris. Identificació visual de colors per a cablejat simple. Consum general d'energia < 1w.
Pes: 1.5 kg. Dimensions: 100x72x65.5 mm. Tipus de xarxa elèctrica 3P4W. Potència d'entrada
(tensió per fase) 176 Vac-288 Vac. Precisió de mesurament: Tensió +- 0.5%,
Intensitat/potencia/energia +- 1%, Frecuancia +-0.01 Hz. Interfície RS485. Velocitat de
transmissió en bauds 9.600 bps. Protocol de comunicació Modbus-RTU. Rang de
temperatures d'operació -25 °C a 60 °C. Rang de temperatura d'emmagatzematge -40 °C a 70
°C. Humitat d'operació 5%RH a 95%RH. Inclosos accessoris: 10 metres de cable RS485 i 3 CT
250A/50mA amb 5 metres de cable. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i anivellament. Connexió i comprovació del seu correcte
funcionament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Instal-lació fotovoltaica

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 801,31 801,31

12.7.9 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en
canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
100 100,000Xarxa equipotencial

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 1,10 110,00

12.7.10 M Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3,
coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules
inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs
ultraviolats.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 25,000 125,000Cable 1x4

125,000 125,000

Total m  ......: 125,000 1,81 226,25

12.7.11 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
ca, corba C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.
Inclou: Muntatge i connexió de l'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Magnet. 4P 16A

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 102,16 102,16

12.7.12 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt.,
classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.
Inclou: Muntatge i connexió de l'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Dif. 4P "A" 25A 30mA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 340,09 340,09

12.7.13 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per potència instal·lada en
kW, en local de pública concurrència; segons REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Inspecció OCA

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 102,26 102,26

Total pressupost parcial nº 12 INSTAL·LACIONS : 373.668,65
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13.1.- Sistemes de protecció col·lectiva
13.1.1.- Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

13.1.1.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de
construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de
fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit,
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que
impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN.
Amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 1,000 10,48 10,48
13.1.2.- Delimitació i protecció de vores d'excavació

13.1.2.1 M Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques
de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Total m  ......: 296,000 2,49 737,04
13.1.3.- Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla

13.1.3.1 M Delimitació de buit horitzontal en excavacions de pilons o murs pantalla mitjançant tancat
perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

Total m  ......: 50,000 2,49 124,50
13.1.4.- Protecció de buits horitzontals en estructures

13.1.4.1 M² Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80 mm de pas, amb corda
de xarxa de calibre 4 mm i corda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre nuada a la
xarxa, per cobrir buits horitzontals de superfície compresa entre 2,3 i 15 m² en forjats,
ancorada al forjat cada 50 cm amb ganxos metàl·lics.

Total m²  ......: 20,000 9,37 187,40

13.1.4.2 M² Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m² mitjançant tauler de
fusta de pi de 22 mm d'espessor, col·locat de manera que cobreixi la totalitat del buit, reforçat
en la seva part inferior per taulons petits, quedant el conjunt amb la suficient resistència per
suportar els esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb claus plans d'acer de
manera que s'impedeixi el seu moviment horitzontal. Amortitzable en 4 usos.

Total m²  ......: 10,000 9,03 90,30
13.1.5.- Protecció d'extrems d'armadures

13.1.5.1 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap
protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 500,000 0,16 80,00
13.1.6.- Protecció elèctrica

13.1.6.1 U Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m i ganxo de subjecció,
amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000 6,76 6,76

13.1.6.2 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub
d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000 9,63 9,63

13.1.6.3 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics
i diferencials necessaris, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 1,000 339,37 339,37
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13.1.6.4 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer
courat de 2 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins
d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Total U  ......: 1,000 130,80 130,80
13.1.7.- Protecció contra incendis

13.1.7.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6
kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a
la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3
usos.

Total U  ......: 1,000 12,51 12,51

13.1.7.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat i vas difusor, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 1,000 17,35 17,35
13.1.8.- Tanca provisional de solar

13.1.8.1 M Clos provisional de solar, de 2 m d'altura, compost per panells opacs de xapa perfilada d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, entre 40 i 50 mm d'altura de perfil, entre 250 i 270 mm
d'intereix, amortitzables en 10 usos i perfils buits de secció quadrada d'acer UNE-EN 10210-1
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancorats al terreny mitjançant daus de
formigó HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortitzables en 2 usos. Inclús
ancoratges mecànics per a la fixació de les xapes als perfils.

Total m  ......: 187,000 36,71 6.864,77

13.1.8.2 U Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, amb
llengüetes per a cadenat, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del
mateix material, clavats en el terreny, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 1,000 62,64 62,64

13.1.8.3 U Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, amb
llengüetes per a cadenat i ferramentes de tancament al terra, col·locada en clos provisional de
solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó
HM-20/P/20/X0, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 1,000 246,04 246,04
13.2.- Formació
13.2.1.- Reunions

13.2.1.1 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El
Comitè estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria
d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

Total U  ......: 12,000 135,30 1.623,60
13.2.2.- Formació del personal

13.2.2.1 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000 409,04 409,04
13.3.- Equips de protecció individual
13.3.1.- Per al cap

13.3.1.1 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 10,000 0,29 2,90
13.3.2.- Contra caigudes d'alçada
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13.3.2.1 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia,
amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge,
amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una
caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 5,000 86,68 433,40

13.3.2.2 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet
ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda de
fibra de longitud fixa com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des
d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès de seient constituït per bandes,
ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles
suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en
posició asseguda, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 5,000 80,11 400,55
13.3.3.- Per els ulls i la cara

13.3.3.1 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000 3,16 31,60
13.3.4.- Per les mans i els braços

13.3.4.1 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

Total U  ......: 10,000 4,08 40,80
13.3.5.- Per a les oïdes

13.3.5.1 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB,
amortitzable en 10 usos.

Total U  ......: 10,000 7,93 79,30
13.3.6.- Per els peus i les cames

13.3.6.1 U Parell de sabates de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins a 100 J i a una
compressió de fins a 10 kN, amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de
designació PB, amortitzable en 2 usos.

Total U  ......: 10,000 21,15 211,50
13.3.7.- Per al cos (vestuari de protecció)

13.3.7.1 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

Total U  ......: 10,000 9,49 94,90
13.3.8.- Per les vies respiratòries

13.3.8.1 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una màscara completa,
classe 1, que cobreix els ulls, el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara
del treballador enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb
un filtre contra gasos combinat amb un filtre contra partícules, amortitzable en 3 usos.

Total U  ......: 10,000 34,65 346,50
13.4.- Medicina preventiva i primers auxilis
13.4.1.- Material mèdic
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13.4.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces,
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al
parament amb cargols i tacs.

Total U  ......: 1,000 121,47 121,47
13.4.2.- Reconeixements mèdics

13.4.2.1 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.

Total U  ......: 5,000 124,74 623,70
13.4.3.- Medicina preventiva i primers auxilis

13.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Total U  ......: 1,000 409,04 409,04
13.5.- Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
13.5.1.- Connexions de serveis a casetes prefabricades

13.5.1.1 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.

Total U  ......: 1,000 125,26 125,26

13.5.1.2 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió a la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.

Total U  ......: 1,000 505,10 505,10

13.5.1.3 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús
connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.

Total U  ......: 1,000 214,17 214,17
13.5.2.- Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)

13.5.2.1 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 4,10x1,90x2,30
m (7,80 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament
i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb
lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant,
revestiment de tauler en parets, dos vàters, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta
de fusta en inodor i cortina en dutxa.

Total U  ......: 12,000 206,27 2.475,24

13.5.2.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

Total U  ......: 12,000 227,29 2.727,48

13.5.2.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de
pintura prelacada, coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de
xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i
revestiment de tauler en parets.

Total U  ......: 12,000 223,99 2.687,88

13.5.2.4 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.

Total U  ......: 6,000 250,93 1.505,58
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13.6.- Senyalització provisional d'obres
13.6.1.- Senyalització de seguretat i salut

13.6.1.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.

Total U  ......: 1,000 8,37 8,37

13.6.1.2 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000 4,41 4,41

13.6.1.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000 4,41 4,41

13.6.1.4 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000 4,41 4,41

13.6.1.5 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000 4,86 4,86

13.6.1.6 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons
verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

Total U  ......: 1,000 4,86 4,86
13.6.2.- Senyalització de zones de treball

13.6.2.1 M Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en
funcionament mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports
de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre,
clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

Total m  ......: 190,000 2,39 454,10

Total pressupost parcial nº 13 SEGURETAT I SALUT : 24.474,02

Pressupost parcial nº 13 SEGURETAT I SALUT
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 142



14.1.- Bases de pavimentació exterior

14.1.1 M3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus
Se01
PLANTA BAIXA

298,470 0,200 59,694URBANITZACIÓ I
MAGATZEMS
EXTERIORS

PLANTA SOTERRANI
141,000 0,200 28,200SOTERRANI I PATI

ANGLÉS
87,894 87,894

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus
Se04

44,300 0,200 8,860ACCÉS PRINCIPAL
8,860 8,860

96,754 96,754
Total m3  ......: 96,754 27,34 2.645,25

14.2.- Paviments exteriors

14.2.1 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, amb malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts
de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció, i massilla
elàstica per a segellat dels junts de retracció. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus
Se01
PLANTA BAIXA

298,470 298,470URBANITZACIÓ I
MAGATZEMS
EXTERIORS

PLANTA SOTERRANI
141,000 141,000SOTERRANI I PATI

ANGLÉS
439,470 439,470

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus
Se04

44,300 44,300ACCÉS PRINCIPAL
44,300 44,300

483,770 483,770
Total m²  ......: 483,770 39,64 19.176,64

14.2.2 M2 Paviment de peça quadrada de formigó monocapa, tipo panot, gris, de 8 cm de gruix,
dimensions a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb beurada de ciment. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.
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Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Paviment exterior tipus
Se04

44,300 44,300ACCÉS PRINCIPAL
44,300 44,300

Total m2  ......: 44,300 50,70 2.246,01
14.3.- Remats

14.3.1 M3 Formació d'esglaó d'obra, realitzat amb maons ceràmics buits dobles, per revestir, 24x11,5x9
cm, amb juntes de 10 mm de gruix, rebuts amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Formació d'esglaons en
urbanització

3 3,860 0,500 5,790ESCALA EXTERIOR
URBANITZACIÓ

3 1,670 0,500 2,505ESCALA EXTERIOR
URBANITZACIÓ

8,295 8,295

Total m3  ......: 8,295 102,75 852,31

14.3.2 M Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller color RAL a escollir per D.F sobre
mostra a obra, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
49,340 49,340URBANIZACIÓ (Vora

d'acer arrodonida per a
jardineres enterrada)

49,340 49,340

Total m  ......: 49,340 30,49 1.504,38
14.4.- Equipament urbà i esportiu

14.4.1 Ud Subministrament i instal·lació de paperera de reciclatge per a exteriors. Resistent als UV, a
l'aigua i resta d'inclemències meteorològiques, capaç d'adaptar-se a tota mena d'ambients i
espais públics. Cubeta amb sistema de cèrcol abatible per a la bossa d'escombraries. Ancorat
sobre superfície preparada, amb cargols segons superfície i projecte. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000 255,22 255,22

14.4.2 Ud Font model Galdana amb reixeta en acer galvanitzat i aixeta cromat (Color plata). per a exterior
de la casa comercial "Fábregas" o equivalent fixada a una base de formigó. Totalment
muntada i provada per l'empresa instal·ladora. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000 782,23 782,23

14.4.3 Ud Banc sense respatller tipus Escofet o equivalent model Portic. Col·locació recolzat o
opcionalment ancorat sobre paviment. No necessiten fonamentació específica. Acabats:
formigó decapat i hidrofugat Eco-Grey® Formigó reciclat gris sortit de motlle Eco-Black®
Formigó reciclat negre decapat suau Fusta de Teca HPL (High Pressure Laminate). Amb
marcatge CE. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
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Total Ud  ......: 1,000 1.099,16 1.099,16

14.4.4 Ud Suport metàl·lic per a bicicletes mod. ARBEL 6 places "BENIT" o equivalent, de 1800x550x500
mm, format per tubs ferro galvanitzat en calent. Totalment col·locat sobre base de formigo.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000 140,66 140,66

14.4.5 U Subministrament i col·locació de joc infantil a triar per D.F, amb estructura composta muntat i
col·locat sobre daus de formigó, segons plànols de projecte adjunts. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 8,000 1.276,84 10.214,72
14.5.- Jardineria

14.5.1 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Se02 Terreny ajardinat

29,250 0,300 8,775PATI PRINCIPAL
121,440 0,300 36,432JARDINS 

9,580 0,300 2,874VEGETACIÓ ACCÉS
48,081 48,081

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
Se03 Terreny vegetal

445,000 0,300 133,500PATI PRINCIPAL
133,500 133,500

181,581 181,581
Total m3  ......: 181,581 30,26 5.494,64

14.5.2 M2 Espècies en jardineres d'espècies variades entapissants, arbustives i aromàtiques i
trepadoras, segons detall de plànols de projecte adjunts; suministro en contenedor estándar.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
ESPÈCIES A
JARDINERES

160,000 160,000URBANIZACIÓN
especies tapizantes

152,000 152,000URBANIZACIÓN
especies arbustivas i
aromàtiques

40,000 40,000URBANIZACIÓN
especies trepadoras

352,000 352,000

Total m2  ......: 352,000 28,95 10.190,40

14.5.3 U Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 75,005 cm i profunditat mínima 90,006 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 1

2,000 2,000
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Total u  ......: 2,000 673,08 1.346,16

14.5.4 U Subministrament de Morus alba Multicaulis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78,75525 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 2

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 217,31 434,62

14.5.5 U Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 500 l.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 3

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 827,92 1.655,84

14.5.6 U Subministrament de Arbre de fulla caduca de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Arbolat tipus 4

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 217,25 1.738,00

14.5.7 U Subministrament de Arbre de fulla perenne de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000Arbolat tipus 5

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 217,25 1.738,00

14.5.8 U Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 82,5075 cm i profunditat mínima 57 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Arbolat tipus 6

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 216,63 433,26

14.5.9 U Plantació de arbolat a triar per D.F amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 4 m d'alçària de
tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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Arbolat
2 2,000Arbolat tipus 1
2 2,000Arbolat tipus 2
2 2,000Arbolat tipus 3
8 8,000Arbolat tipus 4
8 8,000Arbolat tipus 5
2 2,000Arbolat tipus 6

24,000 24,000

Total u  ......: 24,000 85,34 2.048,16

14.5.10 M3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Drenatge

2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 1
2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 2
2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 3
8 1,200 1,200 0,400 4,608Arbolat tipus 4
8 1,200 1,200 0,400 4,608Arbolat tipus 5
2 1,200 1,200 0,400 1,152Arbolat tipus 6

13,824 13,824

Total m3  ......: 13,824 116,50 1.610,50
14.6.- Tancaments exteriors

14.6.1 M Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1200 mm d'alçària amb estructura de
muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 1 (vallat 
metàlic pintat en color
verd  pati instal·lacions)

3,840 3,840PLANTA BAIXA
3,840 3,840

Total m  ......: 3,840 120,48 462,64

14.6.2 M Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçària amb estructura de
muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 3 (Vallat
exterior  metàlic pintat en
color verd sobre mur de
formigó) 

57,230 57,230PLANTA BAIXA
57,230 57,230

Total m  ......: 57,230 142,60 8.161,00

14.6.3 M Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 600 mm d'alçària amb estructura de
muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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TANCA TIPUS 4 (Vallat
zones pati)

22,300 22,300PLANTA BAIXA
22,300 22,300

Total m  ......: 22,300 76,20 1.699,26

14.6.4 M2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1
segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa
sobre contenidor. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 5 (Pintura
de varana existent)

2 49,500 2,000 198,000PLANTA BAIXA
198,000 198,000

Total m2  ......: 198,000 3,23 639,54

14.6.5 M2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat color RAL segons plans o equivalent a triar per
D.F sobre mostra en obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 5 (Pintura
de varana existent)

2 49,500 2,000 198,000PLANTA BAIXA
198,000 198,000

Total m2  ......: 198,000 18,72 3.706,56

14.6.6 M3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació
i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Mur de formigó armat

11,500 2,000 23,000PLANTA BAIXA
18,770 1,000 18,770PLANTA BAIXA
20,120 1,250 25,150PLANTA BAIXA
9,600 0,500 4,800PLANTA BAIXA

71,720 71,720

Total m3  ......: 71,720 365,26 26.196,45

14.6.7 M3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 48,8 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 1 (vallat 
metàlic pintat en color
verd  pati instal·lacions)

3,840 0,400 0,400 0,614PLANTA BAIXA
0,614 0,614

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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TANCA TIPUS 3 (Vallat
exterior  metàlic pintat en
color verd sobre mur de
formigó) 

57,230 0,600 0,600 20,603PLANTA BAIXA
20,603 20,603

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 4 (Vallat
zones pati)

22,300 0,400 0,400 3,568PLANTA BAIXA
3,568 3,568

24,785 24,785
Total m3  ......: 24,785 238,99 5.923,37

14.6.8 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150
kg/m3/B/20, abocat des de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 1 (vallat 
metàlic pintat en color
verd  pati instal·lacions)

3,840 0,400 1,536PLANTA BAIXA
1,536 1,536

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 3 (Vallat
exterior  metàlic pintat en
color verd sobre mur de
formigó) 

57,230 0,600 34,338PLANTA BAIXA
34,338 34,338

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
TANCA TIPUS 4 (Vallat
zones pati)

22,300 0,400 8,920PLANTA BAIXA
8,920 8,920

44,794 44,794
Total m2  ......: 44,794 13,25 593,52

14.7.- Adequació i reposició de vorejat públic

14.7.1 M2 Aixecament i reposició d'aceratge en exterior públic per possibles danys durant l'execució de
l'obra realitzat mitjançant: paviment de llosetes de formigó per a ús exterior, resistència a
flexió T, càrrega de trencament 3, resistència al desgast G, dimensions i acabat igual a
l'existent, per a ús públic en exteriors en zona de voreres i passejades, col·locades a pica; tot
això realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de gruix,
abocada des de camió amb estès i vibrat manual amb regle vibrant de 3 m, amb acabat
maestrejat. Inclosa p/p de Rebaix de vorera per a accés de vehicles. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Aixecament i reposició
d'aceratge en exterior
públic per possibles
danys durant l'execució
de l'obra

92,000 1,000 92,000ZONA EXTERIOR QUE
LIMITA AMB EN
CARRER

92,000 92,000
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Total m2  ......: 92,000 42,76 3.933,92
14.8.- Portes exteriors de cancel·la

14.8.1 U PC.01 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 355x266 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de
porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 4.393,48 4.393,48

14.8.2 U PC.02 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de dues fulles
abatibles, dimensions totals de 382x256 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament
automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació
antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament
en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 4.562,86 4.562,86

14.8.3 U PC.03 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 311x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de
porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 3.831,13 3.831,13

14.8.4 U PC.04 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 150x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura
automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de
porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i
accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 2.485,52 2.485,52

Pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA
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14.8.5 U PC.05 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 80x120 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Amb pany de
seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 638,99 638,99

14.8.6 U PC.06 - Porta reixat amb plafons de gelosia tipus tramex d'acer galvanitzat en calent i lacat al
forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de
dues fulles abatibles, dimensions totals de 160x210 cm. Amb pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase
final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 1.407,51 1.407,51

14.8.7 U PC.07 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller
color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent,
dimensions totals de 105x60 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Amb pany de
seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 1,000 528,53 528,53

Total pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA : 134.770,44

Pressupost parcial nº 14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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15.1.- Ajudes i varis

15.1.1 M2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de paleta,
necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions de:

(1) Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) formada per: connexió de servei,
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris,
registres de terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de
presa.

(2) Elèctrica i il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general
de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions
individuals, xarxa de distribució interior, d'aplics i lluminàries per a il·luminació.

(3) Fontaneria formada per: escomesa, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de
pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de la
instal·lació, accessoris i peces especials.

(4) Salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials
i residuals, canalons, pots sifònics, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa
de conductes de ventilació, reixetes interiors, reixetes interiors un altre element component de
la instal·lació que s'hagi de rebre en falsos sostres, particions interiors, terres tècnics o
tancaments de façana).

(5) Protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat
d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris en edifici d'altres usos

(6) Climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de la instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctrica, de fontaneria i de
salubritat

(7) Instal·lació de seguretat formada per: central microprocessadora, detectors,
senyalitzadors, mecanismes i accessoris.

Amb un grau de complexitat mitjà, en edifici d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns.

Total m2  ......: 992,900 3,66 3.634,01

15.1.2 U Mestratge en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. Inclou el
marcatge del codi indicat al pla de claus, tant del cilindre com de les claus. Inclòs pla i un
armari per a claus. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000 4.247,86 4.247,86

15.1.3 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 995 m²,
incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

Total u  ......: 1,000 1.707,03 1.707,03
15.2.- Senyalització
15.2.1.- Senyalització general de l'edifici

15.2.1.1 U Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
19 19,000PLANTA BAIXA

19,000 19,000
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Total u  ......: 19,000 29,52 560,88

15.2.1.2 U Rètol amb suport d'alumini lacat RAL color segons indicacions de projecte o equivalent a triar
per D.F sobre mostra a l'obra, per a directori en vestíbuls i distribuïdors, de dimensions
1500x1000 mm, amb les lletres o números adherits al suport. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000PLANTA BAIXA

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 176,88 176,88

15.2.1.3 U Pla de Senyalètica: Elaboració de document d'arts finals de senyalètica, així com seguiment
de fabricació i posada en obra d'aquesta, d'acord amb les indicacions de direcció facultativa i
promotor.

Total u  ......: 1,000 800,70 800,70
15.2.2.- Senyalització per al compliment de la normativa daccessibilitat

15.2.2.1 U Senyalètica per al compliment de la normativa daccessibilitat. Gamma acrílica modificat mat
antireflectant, resistent a la torsió, ratllats i raigs UVI o equivalent. Aïllant de lelectricitat. Color
Blau marí RAL 5005 o equivalent a exercir per D.F sobre mostra en obra en cupliment amb la
gamma de colors cromàtics possibles. Fixat mitjançant adhesiu de contacte.

Dimensions variables segons senyalètica:
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos: 170x170x3,2 mm.
- Sèrie SUA: 85x170x3,2 mm
- Senyalitzador de planta: 225x225x3,2 mm

Amb relleu amb braille mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm.

S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i 1,20 segons la normativa vigent al costat de marcs
ia la dreta de la porta en sentit de l'entrada.

En compliment amb la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació
i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial Decret
505/2007, de 20 d'abril, pel qual es
aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions o el Reial
Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (SUA, CTE)
i directrius aplicables com la Norma UNE 1700.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 8,000PLANTA BAIXA

8,000 8,000

Total u  ......: 8,000 33,96 271,68

15.2.2.2 M2 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas en vies públiques tant
exteriors com interiors per a persones invidents, en compliment amb el CTE DB-SUA format
per botó tàctils polietilè POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL o equivalent en zones de decisió i
acanalat amb franges B/POL/35/18/4/PL en zones de direcció acabat color en contrast amb el
paviment. Acabat rugós i antilliscant. Dimensions: Diàmetre 35 mm i alçada 4 mm. Ancoratge
mitjançant pin i fixació adhesiva. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Recorregut accessible
(AMPLE DE 40 CM)

(Continua...)
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15.2.2.2 M2 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas en vies públiques ta… (Continuació...)
71,000 0,400 28,400PLANTA BAIXA

28,400 28,400

Total m2  ......: 28,400 35,04 995,14

15.2.2.3 M Formació d'acabat d'esglaó amb revestiment flexible o tèxtil, mitjançant perfil en L perforat
d'alumini anoditzat, de 39 mm d'amplada i 12 mm d'altura, color plata, amb banda
intercanviable de PVC amb osques antilliscants i forats aixamfranats. Inclús neteja i
preparació de la superfície suport, replanteig i fixació del perfil oculta per sota de la banda,
realitzada amb cargols d'acer. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Escalera 1

15 0,800 12,000ESCALA DE PLANTA
SOTERRANI A PLANTA
PRIMERA

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 11,00 132,00
15.2.3.- Senyalització exterior de l'edifici

15.2.3.1 U Cartell indicatiu format mitjançant lletres corpòries confeccionades en material PVC de 20 mm
de gruix lacat RAL color segons indicacions de projecte o equivalent a definir per D.F sobre
mostra en obra, mides segons detall en plànols adjunts, tipus de lletra "Josefin Sans_Bold
700" o similar.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000 1.309,93 1.309,93
15.3.- Ventilació càmera sanitària

15.3.1 M Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ventilació càmera
sanitària

50 1,200 60,000nº de rejillas
60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 41,72 2.503,20

15.3.2 U Subministrament de reixeta circular d'alumini per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i
perforacions interiors tipus P1 per a protecció de pas d'insectes marca DUCOGRILLE model
Solid DGS MR 30Z P1 o equivalent de 150 mm de diàmetre, lacades al taller en color RAL al
color de la façana o equivalent a triar per D.F sobre Fins i tot cargols. Les ventilacions es
resoldran segons el desnivell amb el terra segons especificacions de la fitxa tècnica del
fabricant. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, tots els
accessoris i peces especials necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada. Fins i
tot prova de servei final per comprovar el funcionament correcte de la xarxa. Tot segons
plànols de projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ventilació càmera
sanitària

50 50,000nº de rejillas
50,000 50,000

Total u  ......: 50,000 51,42 2.571,00

Pressupost parcial nº 15 VARIS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 154



15.3.3 U Segellat impermeabilitzant de buit passamurs d'entre 20 i 25 mm de diàmetre interior per a pas
dels tensors de l'encofrat, en mur de formigó, amb cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 20 mm de diàmetre, per a fons de junt; massilla elastòmera
tixòtropa, monocomponent, a base de polímers híbrids (MS), de color gris, aplicada amb
pistola des del fons de junt cap a fora; i posterior revestiment amb morter tixòtrop
monocomponent, modificat amb polímers, reforçat amb fibres d'enduriment ràpid (45 minuts),
amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i una resistència a la
abrasió segons el mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse F de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, Euroclasse F de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la
Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
Ventilació càmera
sanitària

50 50,000nº de rejillas
50,000 50,000

Total u  ......: 50,000 0,79 39,50

15.3.4 U Accés a cambra sanitària mitjançant porta de xapa galvanitza en calent revestida amb
paviment igual a la resta del paviment, segons indicacions en plànols de projecte adjunts o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, frontissa, cargolada i disposada de cadenat.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total u  ......: 1,000 598,33 598,33
15.4.- Escales de manteniment i línia de vida

15.4.1 Ud Escala fixa o escala de pots retràctil a façana: escala de gat (o vertical de seguretat) d'acer
galvanitzat em calent i lacat al forn en taller color RAL igual al de les fusteries exteriors,
segons indicacions de projecte o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb gàbia
de protecció, amb esglaons antilliscants de 5, barana de 90 cm posada on acaba l'escala
perquè l'operador surti de manera còmoda i segura, amb cancel·la de seguretat, muntada on
comença la gàbia de protecció, per evitar intrusions de persones no autoritzades, segons la
Normativa Europea EN 14122-4. Totalment muntat, connectat i provat. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

Total Ud  ......: 1,000 817,51 817,51

15.4.2 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30
m de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 2 ancoratges intermedis d'aliatge
d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un
terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al
suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Total U  ......: 3,000 403,86 1.211,58

Total pressupost parcial nº 15 VARIS : 21.577,23
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16.1.- Gestió de terres

16.1.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una
distància no limitada.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.426,422 1.426,422Partida 2.1.2
1.051,460 1.051,460Partida 2.1.3

2.477,882 2.477,882

Total m³  ......: 2.477,882 2,60 6.442,49

16.1.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

Uts. Vol Amplada Alçada Parcial Subtotal
1.426,422 1.426,422Partida 2.1.2
1.051,460 1.051,460Partida 2.1.3

2.477,882 2.477,882

Total m³  ......: 2.477,882 0,96 2.378,77
16.2.- Gestió de residus inertes

16.2.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.

Total m³  ......: 100,000 3,20 320,00

16.2.2 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.

Total m³  ......: 100,000 2,77 277,00

16.2.3 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.

Total m³  ......: 100,000 1,69 169,00

16.2.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000 57,68 57,68

16.2.5 U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000 57,68 57,68

16.2.6 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000 57,68 57,68
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16.2.7 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000 57,68 57,68

16.2.8 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000 57,68 57,68

16.2.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total m³  ......: 100,000 3,31 331,00

16.2.10 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total m³  ......: 100,000 3,31 331,00

16.2.11 M³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total m³  ......: 100,000 7,39 739,00

16.2.12 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de fusta
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total U  ......: 1,000 42,01 42,01

16.2.13 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts vitris produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000 42,01 42,01

16.2.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total U  ......: 1,000 74,43 74,43

16.2.15 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i
cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total U  ......: 1,000 42,01 42,01

16.2.16 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Total U  ......: 1,000 42,01 42,01
16.3.- Gestió de residus perillosos

Pressupost parcial nº 16 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 157



16.3.1 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Total U  ......: 1,000 62,42 62,42

16.3.2 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de contenidor de
1,0 m³ amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició.

Total U  ......: 1,000 127,33 127,33
16.4.- Gestió de residus vegetals

16.4.1 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars,
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.015,200 2.015,200Superfície de parcel·la

-1 950,300 -950,300Descuento de zona con
enderroc de pista
esportiva

1.064,900 1.064,900

0,250 1.064,900 266,225
Total m³  ......: 266,225 3,52 937,11

16.4.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja
de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.

Uts. Sup Amplada Alçada Parcial Subtotal
2.015,200 2.015,200Superfície de parcel·la

-1 950,300 -950,300Descuento de zona con
enderroc de pista
esportiva

1.064,900 1.064,900

0,250 1.064,900 266,225
Total m³  ......: 266,225 3,21 854,58

Total pressupost parcial nº 16 GESTIÓ DE RESIDUS : 13.500,57

Pressupost parcial nº 16 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 158



17.1.- Paviments
17.1.1.- Paviments continus

17.1.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
paviment continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques:
resistència al lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165, resistència al
lliscament en condicions seques segons UNE-EN 16165.

Total U  ......: 1,000 585,73 585,73
17.2.- Fusteria
17.2.1.- Metàl·lica

17.2.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra,
agafada en obra, de perfil d'alumini utilitzat en la fabricació de fusteria, per la determinació de
les següents característiques: mesures i toleràncies (inèrcia del perfil) segons UNE-EN 755-9,
gruix de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-3, massa per unitat de superfície de la
pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-2, qualitat del segellat de la pel·lícula d'anoditzat
segons UNE-EN 12373-5 i UNE-EN 12373-6.

Total U  ......: 1,000 514,99 514,99
17.3.- Estructures de formigó
17.3.1.- Barres corrugades d'acer

17.3.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les
següents característiques: tracció amb envelliment artificial de les provetes segons UNE-EN
ISO 15630-1, massa per metre segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques geomètriques del
corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1.

Total U  ......: 1,000 91,30 91,30

17.3.1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre quatre provetes
d'acer corrugat, preses en obra, per la determinació de l'aptitud al soldatge.

Total U  ......: 1,000 118,02 118,02
17.3.2.- Malles electrosoldades

17.3.2.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
malles electrosoldades, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques:
secció mitja equivalent sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2,
característiques geomètriques del corrugat sobre quatre malles del mateix lot segons UNE-EN
10080, doblat/desdoblat sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega
despreniment dels nusos sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2.

Total U  ......: 1,000 115,21 115,21
17.3.3.- Formigons fabricats en central

17.3.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i curació de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.

Total U  ......: 100,000 68,20 6.820,00

17.3.3.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant
control indirecte amb quatre determinacions de la consistència en una jornada de
subministrament segons UNE-EN 12350-2.

Total U  ......: 50,000 46,64 2.332,00
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17.3.3.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control 100 per 100 amb fabricació i tractament de dues provetes
cilíndriques de 15x30 cm d'una pasterada segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3.

Total U  ......: 20,000 25,42 508,40
17.4.- Vidres
17.4.1.- Vidres

17.4.1.1 U Assaigs a realitzar a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
vidre, agafada a obra, per a la determinació de les següents característiques: planicitat segons
UNE 43009, resistència a l'impacte segons UNE-EN 12600, resistència a flexió segons UNE
43713, resistència a la immersió en aigua a la temperatura d'ebullició.

Total U  ......: 1,000 625,70 625,70
17.5.- Materials ceràmics
17.5.1.- Revestiments

17.5.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
revestiment ceràmic, agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques:
característiques dimensionals i aspecte superficial segons UNE-EN ISO 10545-2, absorció
d'aigua, porositat oberta, densitat relativa i densitat aparent segons UNE-EN ISO 10545-3,
resistència a la flexió i càrrega de ruptura segons UNE-EN ISO 10545-4, dilatació per humitat
segons UNE-EN ISO 10545-10, resistència a l'abrasió profunda segons UNE-EN ISO 10545-6.

Total U  ......: 1,000 657,43 657,43
17.6.- Terres i àrids
17.6.1.- Replens i compactacions

17.6.1.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a
laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: anàlisis
granulomètric UNE-EN 933-1; límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra
UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; coeficient de neteja UNE-EN
13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; cares de fractura UNE-EN 933-5; Proctor Modificat
segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de
càrrega segons UNE 103808.

Total U  ......: 1,000 725,89 725,89
17.6.2.- Àrids

17.6.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
d'àrids, agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques: granulometria
segons UNE-EN 933-1 i UNE-EN 933-2.

Total U  ......: 1,000 45,27 45,27
17.7.- Baranes
17.7.1.- Baranes

17.7.1.1 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la determinació de la força
horitzontal que resisteix segons CTE DB SE-AE.

Total U  ......: 1,000 242,27 242,27
17.8.- Acústica
17.8.1.- Soroll aeri i d'impacte

17.8.1.1 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en
separació entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea
protegida i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i
qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4,
en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN
ISO 140-7.
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Total U  ......: 1,000 892,34 892,34
17.9.- Proves de servei
17.9.1.- Façanes

17.9.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una zona de façana, realitzada una vegada executada el full exterior
del tancament i abans de col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una
superfície de 3 m d'amplària aproximadament i altura corresponent a la distància entre forjats.

Total U  ......: 1,000 148,22 148,22

17.9.1.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada
executat el tancament de façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del
tancament, mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament perimetral
a la mateixa.

Total U  ......: 1,000 148,22 148,22
17.9.2.- Cobertes

17.9.2.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg continu en tota la seva
superfície.

Total U  ......: 1,000 324,72 324,72
17.9.3.- Instal·lacions

17.9.3.1 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament d'un grup d'instal·lacions particulars juntament amb la
instal·lació general de subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat.

Total U  ......: 1,000 241,05 241,05

17.9.3.2 U Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar la resistència mecànica i estanquitat d'un tram de la xarxa interior de
subministrament d'aigua de 250 m de longitud màxima, provant tots els seus elements.

Total U  ......: 1,000 231,82 231,82

17.9.3.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües residuals que
connecta amb la xarxa general de sanejament en un punt, en condicions de simultaneïtat dels
aparells sanitaris, amb els taps de desguàs retirats.

Total U  ......: 1,000 111,31 111,31

17.9.3.4 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials
encarregada d'evacuar la zona de la coberta que s'ha provat per inundació, retirant els
tancaments dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal per evitar possibles danys a la
xarxa.

Total U  ......: 1,000 111,31 111,31

17.9.3.5 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar l'estabilitat i l'estanquitat dels tancaments hidràulics de la xarxa interior
d'evacuació d'aigües que concentra l'evacuació en una única conducció horitzontal,
mitjançant prova de fum.

Total U  ......: 1,000 111,29 111,29
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17.9.3.6 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT:
- Verificacions dels quadres elèctrics de distribució de baixa tensió, segons *REBT
*ITC-*BT-05 i norma UNE HD 60364-6
incloent:
· Mesura de resistència d'aïllament dels conductors entre fases i terra.
· Mesura de resistència de connexió a terra en quadre elèctric.
· Verificació de la connexió a terra del quadre elèctric i parts metàl·liques.
· Mesura de la continuïtat dels conductors actius i de protecció en quadre.
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto dels interruptors automàtics
magnetotèrmics (intensitat, poder de tall, funcionament..).
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto de les proteccions diferencials i
toroidals (intensitat, sensibilitat, funcionament, tret del diferencial per botó de prova, tret en
provocar un defecte a terra equivalent a la intensitat nominal de l'interruptor diferencial...).
· Verificació de la secció dels conductors de les derivacions als quadres elèctrics i dels
circuits de consum.
· Identificació dels circuits i ubicació de l'esquema unifilar.
· Comprovació de l'existència d'enllumenat d'emergència i del sistema de protecció contra
incendis previst.

*S'inclou la verificació d'un màxim de 20 quadres elèctrics.

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació d'electricitat en Baixa Tensió.
Aquestes proves inclouran:
- Verificacions en preses de corrent i connexions a equips (mostreig) incloent:
· Comprovació de la continuïtat del conductor de protecció en preses de corrent.
· Comprovació de l'existència de tensió en preses de corrent.
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'ús normal (mostreig del 100%) incloent:
· Comprovació dels elements d'accionament de l'enllumenat (interruptors, commutadors,
detectors de presència, programadors horaris, sistemes de regulació i control centralitzat...).
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'emergència (mostreig del 100%) incloent:
· Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència i senyalització davant un tall de
tensió.

- Prova funcionament grup electrogen.
Es procedirà a la posada en marxa del grup electrogen instal·lat davant l'anul·lació de la
tensió de xarxa, verificant-se bàsicament els següents aspectes:
• Temps d'entrada del grup en fallar una o diverses fases del subministrament normal.
• Temps de desconnexió del grup en restaurar-se el subministrament normal.
• Funcionament del sistema de commutació automàtica.
• Funcionament del sistema d'arrencada manual.
• Mesura dels paràmetres de funcionament:
- Tensió i Intensitat
- Tensió de bateria.
- Nivell d'oli del motor.
- Nivell del fluid refrigerant.
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Mesura de nivells lluminosos i determinació coeficient uniformitat.
La mesura del nivell d'il·luminació es duu a terme a nivell del pla de treball (taules de reunió,
equips de protecció contra incendis i quadres elèctrics de comandament i protecció) i a nivell
del sòl en recorreguts d'evacuació, mitjançant un luxímetre.

Els valors obtinguts hauran de ser superiors als especificats en el Projecte i en cap cas
inferiors als establerts en la norma UNE EN 12464-1 "Il·luminació dels llocs de treball. Llocs
de treball en interiors".
*Es realitzarà el mesurament en 10 locals.

Prova de *instalacióncentro de *tranformación i centre de seccionament independent:
- Mesura de les tensions de pas i contacte.
- Resistència d'aïllament de la instal·lació.
- Mesura de la resistència de connexió a terra en preses independents existents.

Total Ud  ......: 1,000 800,68 800,68
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17.9.3.7 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS:
- Prova funcionament instal·lació energia solar tèrmica:
- Funcionament del sistema comprovant posada en marxa en funció de les consignes
programades, lectures de sondes, increments de temperatures en dipòsit d'acumulació.

- Prova de funcionament instal·lació producció d'ACS:
- Verificació del funcionament del sistema de producció d'ACS.
- Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua en una mostra dels punts de
consum.
- Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una
vegada realitzat l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts
un a un l'aixeta més allunyada de cadascun dels ramals.

- Prova funcionament instal·lació anti-legionel·la.

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de climatització.
Les proves finals inclouran les següents verificacions:
- Comprovació de la correspondència de les característiques dels equips de climatització
instal·lats amb els definits en projecte o documentació final d'obra.
- Funcionament adequat del sistema de control de l'equip (Termòstat, comportes de
regulació...).
- Mesurament de la temperatura d'impulsió en elements de difusió d'aire.
- Mesurament de la velocitat d'aire d'impulsió en elements de difusió d'aire.
- Mesurament de la velocitat i de les condicions termo-higromètriques de *comfort a l'interior
de l'estada on se situï el control.
- Accessibilitat i estat dels filtres.
- Existència de xarxa d'evacuació de condensats
*Es *inclye el mesurament en 20 estades com a màxim.

Total Ud  ......: 1,000 719,04 719,04
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17.9.3.8 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

*PCI:
- Prova d'estanquitat en canonades de proveïment d'aigua contra incendis (UNEIX 23500).
Aquesta prova inclourà:
• Supervisió de la prova de pressió realitzada per l'empresa instal·ladora.
• La preparació de la prova de pressió, incloent-hi el tapat de la xarxa de canonades, posada
en càrrega i buidatge de la mateixa serà a càrrec del peticionari dels assajos.
• Ruixadors d'Incendi: *Pprueba = 1.*5xPtrabajo durant 2 hores (*Pmínima 15 bar).
• *BIE´s: *Pprueba = *Ptrabajo durant 2 hores (*Pmínima 10 bar).
- Es verificarà l'estanquitat del 100% de les xarxes de canonades d'aigua per a extinció
d'incendis.

NOTA:
Seran realitzades per l'empresa instal·ladora, sota la supervisió del Laboratori.
La mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a les proves d'estanquitat en xarxes de
canonades serà a càrrec del peticionari dels assajos (tapat de la xarxa, ompliment i buidatge).

- Prova de funcionament del sistema de proveïment contra incendis.
Aquesta prova inclourà:
· Inspecció general del sistema verificant:
- Dipòsits/aljub.
- El subministrament d'aigua està garantit en cas de fallada en el subministrament elèctric.
- Inspecció del *rencinto on s'allotja el grup de pressió d'incendis.
- Verificació del funcionament dels senyals acústics i lluminosos del quadre contra incendis.
· Proves de funcionament del grup de pressió d'aigua contra incendis:
S'establiran les condicions de funcionament del grup de pressió, així com les característiques
dels seus components, segons es relaciona a continuació:
a) La bomba principal serà d'arrencada automàtica i manual i la seva parada manual.
b) S'obtindrà el cabal, la pressió i la potència absorbida en els punts de:
- Cabal zero.
- Cabal nominal.
- Sobrecàrrega (140%).
- Potència màxima absorbida
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Prova de funcionament de la central de detecció d'incendis.
D'acord amb l'indicat en la norma UNE 23007-2 es realitzarà l'assaig de funcionament de la
central de control i senyalització efectuant el següent procediment:
• Comprovació que l'equip de control està en l'estat normal de repòs.
• Simulació de l'estat d'incendi en una zona.
• Simulació de l'estat d'incendi en un nombre de zones determinat.
• Simulació d'una zona d'avaria en una zona seguida d'un estat d'alarma en una altra.
• Simulació d'avaria en les entrades i les sortides dels senyals.
• Simulació de les avaries per a les quals l'equip de control posseeix supervisions.
• Reposició a l'estat normal.
• Funcionament de la instal·lació sense tensió de xarxa.
La simulació de l'estat d'incendi en una zona s'efectuarà provocant el funcionament de
diferents detectors òptics de fum i/o tèrmics, verificant-se la correcta actuació dels mateixos
així com la dels indicadors òptics
associats.

Com a complement a les actuacions anteriors es procedirà a la verificació del funcionament
dels polsadors d'alarma, retenidors magnètics de portes curta foc i sirenes acústiques
associades.
• Es verificarà la correcta activació de detectors d'incendi (amb un mostreig del 20%),
polsadors manuals d'alarma (amb un mostreig del 100%), retenidors magnètics de portes
(amb un mostreig del 100%) i la seva visualització en la central d'incendi i el correcte
funcionament d'alarmes acústiques i visuals.
• Es verificaran els protocols a seguir en cas d'incendi per a les diferents instal·lacions que ho
requereixin segons Projecte (atur d'unitats de climatització, obertura de portes....). Se
sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Prova funcionament simultani de dues Boques d'Incendi Equipades.
Es verificarà el funcionament simultani de les dues *BIE hidràulicament més desfavorables,
comprovant la pressió dinàmica disponible i el cabal subministrat.
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Nota: Haurà de disposar-se per a la realització de les proves de dos dipòsits (bidons) de 100
litres de capacitat com a mínim per a cadascun, situats en les dues *BIE més desfavorables de
la instal·lació. El peticionari dels assajos serà l'encarregat del seu transport, ubicació i
buidatge després de l'assaig

Total Ud  ......: 1,000 719,04 719,04

17.9.3.9 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, corresponents a les instal·lacions:

INSTAL·LACIONS ESPECIALS:
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de protecció anti-intrusió.
Aquestes proves inclouran:
• Comprovació del funcionament de la centraleta de protecció contra intrusió.
• Comprovació del correcte funcionament del sistema sense subministrament elèctric
habitual, verificant que aquest funcionava correctament amb les bateries instal·lades a
l'interior de la central.
• Comprovació del funcionament dels contactes anti-sabotatge (*tamper).
• Comprovació del funcionament de les sirenes *electro-acústiques.
• Comprovació del funcionament de detectors volumètrics.
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.
*Es verificarà un mostreig dels elements de la instal·lació

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de Megafonia.
Aquestes proves inclouran:
• Inspecció general del sistema.
• Descripció d'equips que integren la instal·lació i zones definides.
• Comprovació del funcionament del sistema de transmissió de missatges.
• Comprovació del funcionament d'altaveus.

- Supervisió del certificat per part de l'instal·lador de la instal·lació de veu i dades.
Una vegada acabades les instal·lacions, es realitzaran les proves de servei de la instal·lació,
que tindran com a principal objectiu l'avaluació global del seu funcionament.
Aquestes proves inclouran:
• Comprovació alimentació *rack principal de control.
• Verificació de la certificació de la instal·lació per part de l'instal·lador.
• Inspecció final de la instal·lació.
• Se supervisarà el procediment seguit per l'instal·lador per a la certificació en Categoria 6.

Total Ud  ......: 1,000 719,04 719,04
17.10.- Eficiència energètica
17.10.1.- Blower Door

17.10.1.1 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, de 250 m² de superfície útil i
porta exterior amb una altura major de 250 cm i una amplada de fins a 125 cm, durant
l'execució de l'obra, un cop tancada l'envolupant, mètode 2 segons UNE-EN ISO 9972.

Total U  ......: 1,000 573,00 573,00

17.10.1.2 U Informe de resultats de l'assaig Blower Door,  de més de 250 m² de superfície útil, un cop
finalitzada l'obra, incloent els valors "q50" i "n50" sol·licitats pel programa CYPETHERM per al
càlcul de la qualificació energètica de l'habitatge, mètode 1 segons UNE-EN ISO 9972, realitzat
per tècnic qualificat.

Total U  ......: 1,000 140,07 140,07

Pressupost parcial nº 17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS
Nº U Descripció Amidament Preu Import

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA CIUTAT DE RE… Pàgina 165



17.10.1.3 Ud Control extern per a les obres de nova construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD
235/2013 (habitatges unifamiliars. edificis d'habitatges, oficines, oficines en naus industrials,
restaurants, sector terciari en general...).

Emissió d'Informe Previ de Resultats de Control Extern de la Qualificació de l'Eficiència
Energètica de l'Edifici Projectat (DRD 06/15).

Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la qualificació energètica
de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007, Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control
extern de la certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba
definit en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril.

Aquest control ha de començar abans de l'inici de les obres, quan es programaran les
diferents visites de verificació segons el pla d'obra estimat, sent imprescindibles les visites de
verificació durant les diferents fases d'execució.

Serà necessària el lliurament de la següent documentació i arxius:
- Projecte d'execució.
- Certificat energètic a nivell de projecte.
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat energètic a avaluar.
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria d'arquitectura, plans.
o Vidres.
o Marcos.
o Elements de façanes, cobertes i sòls.
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les instal·lacions de
climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així com instal·lació d'ACS.
NOTA: No es durà a terme si l'edifici ja està executat, ja que són imprescindibles les visites de
verificació durant les diferents fases de l'obra.

Visites a obra per a realitzar la inspecció i adquisició de dades per a l'elaboració de l'informe
de control extern (DRD 06/15)= 3 visites.

Emissió d'Informe Final de Resultats de Control Extern de la Qualificació de l'Eficiència
Energètica de l'Edifici Finalitzat *DRD 06/15)
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la qualificació energètica
de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007, Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control
extern de la certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba
definit en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril.

Serà necesaría el lliurament per part del peticionari de l'arxiu de càlcul utilitzat per a l'obtenció
del certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat. El tècnic i signant del certificat
d'eficiència energètica haurà d'haver inclòs en l'arxiu de càlcul els canvis i correccions
derivats del procés de control extern.

Tambe s'haurà d'aportar la següent documentació i arxius:
- Projecte d'execució que contingui totes les modificacions que hagi sofert l'edifici en
l'execució.
- Certificat d'eficiència energètica a edifici acabat, de cara al segellament del mateix una
vegada realitzada la verificació.
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat energètic a avaluar.
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria d'arquitectura, plans, fitxes
tècniques.
o Vidres.
o Marcos.
o Elements de façanes, cobertes i sòls.
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les instal·lacions de
climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així com instal·lació d'ACS.

Total Ud  ......: 1,000 1.903,93 1.903,93

17.10.1.4 Ud Reportatge fotogràfic d'exteriors i interiors de l'obra finalitzada, efectuat per professional
acreditat en la documentació gràfica d'obres arquitectòniques en mitjans especialitzats
(s'entendrà per tal que tinguin obra fotografiada de similar superfície recollida en alguna
publicació que pertanyi al catàleg de la Bibliteca d'Harvard University), amb equip técnológic
específic per a aquests treballs.

Total Ud  ......: 1,000 2.255,18 2.255,18
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Total pressupost parcial nº 17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS : 23.532,47
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Pressupost d'execució material
1 ENDERROCS 5.282,80
2 MOVIMENT DE TERRES 17.387,79
3 ESTRUCTURA 740.141,87
4 COBERTA 132.573,77
5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 95.549,52
6 REVESTIMENTS 95.867,49
7 PAVIMENTS 59.083,71
8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR 155.717,68
9 SERRALLERIA 514,21
10 SANITARIS I EQUIPAMENT 47.568,01
11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 50.352,94
12 INSTAL·LACIONS 373.668,65
13 SEGURETAT I SALUT 24.474,02
14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA 134.770,44
15 VARIS 21.577,23
16 GESTIÓ DE RESIDUS 13.500,57
17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS 23.532,47

Total .........: 1.991.563,17

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de UN MILIÓ NOU-CENTS NORANTA-U MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS.
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03. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  



1 ENDERROCS

1.1 Enderrocs en urbanització interior de la parcel·la
1.1.1 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària

més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió amb mitjans mecànics. Inclòs p.p d'aixecat de la base de
pavimentació existent sota paviment. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius
de la Direcció Facultativa.

C115-00EE 0,057 h 26,209 1,49Retroexcavadora amb martell trencador
C138-00KQ 0,006 h 42,893 0,26Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t

3,000 % Costos indirectes 1,750 0,05

Preu total per m2  .................................................. 1,80

1.1.2 DUV020 m3 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, revestida, en clos
de parcel·la, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.  Inclòs p.p de demolició de
la fonamentació existent. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la
Direcció Facultativa.

mq01exn050c 0,107 h 30,425 3,26Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85
kW, amb martell trencador.

mq01ret010 0,053 h 19,167 1,02Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de
15 kW.

A0D-0007 0,040 h 20,750 0,83Manobre
% 2,000 % 5,110 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5,210 0,16

Preu total per m3  .................................................. 5,37

1.1.3 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,033 h 20,750 0,68Manobre
A0E-000A 0,067 h 21,970 1,47Manobre especialista
C111-0056 0,050 h 6,306 0,32Compressor+dos martells pneumàtics
C138-00KQ 0,001 h 42,893 0,04Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t
A%AUX001 1,500 % 2,150 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,540 0,08

Preu total per m  .................................................. 2,62
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1.1.4 P214N-52TT m3 Enderroc d'estructures de formigó armat en pilars, amb mitjans mecànics
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclòs p.p
de demolició de la fonamentació existent. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,267 h 20,750 5,54Manobre
A0E-000A 0,481 h 21,970 10,57Manobre especialista
A0F-000Y 0,267 h 29,900 7,98Oficial 1a soldador
C111-0056 0,360 h 6,306 2,27Compressor+dos martells pneumàtics
C138-00KR 0,073 h 35,182 2,57Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t
C207-00E1 0,400 h 3,534 1,41Equip tall oxiacetilènic
A%AUX001 1,500 % 24,090 0,36Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 30,700 0,92

Preu total per m3  .................................................. 31,62

1.1.5 P21R0-92I6 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de port gran,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua
amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPJ 3,563 h 31,110 110,84Ajudant jardiner
A0F-0014 7,125 h 57,590 410,33Oficial 1a espec.arboricult.+tècniq.vert.
C152-003B 6,380 h 25,945 165,53Camió grua
CR11-00JS 2,060 h 20,317 41,85Tractor 100CV,braç desbros.
CRE0-00C0 10,660 h 1,452 15,48Motoserra
A%AUX001 1,500 % 521,170 7,82Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 751,850 22,56

Preu total per u  .................................................. 774,41

1.1.6 DLC010 u Desmuntatge de fusteria exterior de cancel·la de qualsevol tipus situada
en tanca de parcel·la, de més de 6 m² de superfície, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,759 h 20,750 15,75Manobre
% 2,000 % 15,750 0,32Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 16,070 0,48

Preu total per u  .................................................. 16,55
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2 MOVIMENT DE TERRES

2.1 Excavacions
2.1.1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega

mecànica sobre camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la
Direcció Facultativa.

C138-00KQ 0,006 h 42,893 0,26Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20 t
3,000 % Costos indirectes 0,260 0,01

Preu total per m2  .................................................. 0,27

2.1.2 P2217-55SO m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls granulars amb valor de càrrega
admissible de 2.4 Kg/cm2, realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.  Incloses les possibles
sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant l'execució
a determinar a obra per la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius
de la Direcció Facultativa.

C138-00KG 0,018 h 42,893 0,77Pala carregadora s/caden. 11 a 17
t,+escarificadora

C139-00LK 0,043 h 44,635 1,92Pala excavadora giratòria s/pneumàtics
15 a 20 t

3,000 % Costos indirectes 2,690 0,08

Preu total per m3  .................................................. 2,77

2.1.3 P221B-EL76 m3 Excavació de rasa i pous de fonamentació de fins a 2 m de fondària, en
terreny de sòls granulars amb valor de càrrega admissible de 2.4 Kg/cm2,
realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre
camió amb retroexcavadora. Incloses les possibles sobreexcavacions,
garantint l'estabilitat de l'excavació durant l'execució a determinar a obra
per la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció
Facultativa.

C13C-00LP 0,173 h 23,614 4,09Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
3,000 % Costos indirectes 4,090 0,12

Preu total per m3  .................................................. 4,21

2.2 Reblert, estesa i piconatge de terres
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2.2.1 P2255-DPI5 m3 Relleno y compactación de en extradós de mur de formigó de ancho fins
a 0,6 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor
de fins a 25 cm, utilizando pisón vibrante de combustible.  Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa.

CRITERIO DE MEDICIÓN: m3 de volumen medido según las
especificaciones de la DT.
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de
gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos de la
construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras.

A0E-000A 0,134 h 21,970 2,94Manobre especialista
B03J-0K8T 1,700 t 17,146 29,15Grava 5 a 12 mm
C13A-00FQ 0,200 h 2,274 0,45Bandeja vibrante combustible,pla.60cm
C13C-00LP 0,121 h 23,614 2,86Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 2,940 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 35,440 1,06

Preu total per m3  .................................................. 36,50
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3 ESTRUCTURA

3.1 Fonaments
3.1.1 Formigó de neteja

3.1.1.1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,100 h 20,750 2,08Manobre
A0F-000T 0,050 h 24,900 1,25Oficial 1a paleta
B067-2A9V 0,105 m3 90,280 9,48Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 1,500 % 3,330 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,860 0,39

Preu total per m2  .................................................. 13,25

3.1.1.2 CMP010 m3 Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en
central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de pedra de 15
a 30 cm de diàmetre (40% de volum). Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.(60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre
(40% de volum).

B069-I3Q0 0,660 m3 89,730 59,22Form.no estructural HNE-20/P/40
mt01arg100b 0,400 m³ 15,754 6,30Boles de pedra de 15 a 30 cm de

diàmetre.
A0F-000T 0,076 h 24,900 1,89Oficial 1a paleta
A01-FEPL 0,076 h 28,650 2,18Ajudant obra
A0D-0007 0,602 h 20,750 12,49Manobre
% 2,000 % 82,080 1,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 83,720 2,51

Preu total per m3  .................................................. 86,23

3.1.2 Contencions
3.1.2.1 Murs de soterrani
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3.1.2.1.1 CCS020 m2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat, de
fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús;
passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació, fixació i
apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt08eme070a 0,007 m² 163,927 1,15Panells metàl·lics modulars, per encofrar
murs de formigó de fins a 3 m d'altura.

mt08eme075a 0,005 U 327,853 1,64Estructura suport de sistema d'encofrat
vertical, per a murs de formigó a una cara,
de fins a 3 m d'altura, formada per
esquadres metàl·liques per a
estabilització i aplomat de la superfície
encofrant.

mt08dba010d 0,030 l 1,478 0,04Agent desemmotllant, a base d'olis
especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt08var204 0,400 U 1,107 0,44Passamurs de PVC per a pas dels
tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

A0F-000F 0,352 h 24,900 8,76Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,392 h 22,210 8,71Ajudant encofrador
% 2,000 % 20,740 0,41Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 21,150 0,63

Preu total per m2  .................................................. 21,78

3.1.2.1.2 CCS020b m2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat
tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó armat,
d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres.
Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt08eme070b 0,007 m² 163,927 1,15Panells metàl·lics modulars, per encofrar
murs de formigó d'entre 3 i 6 m d'altura.

mt08eme075g 0,005 U 338,276 1,69Estructura suport de sistema d'encofrat
vertical, per a murs de formigó a una cara,
d'entre 3 i 6 m d'altura, formada per
encavallades metàl·liques per a
estabilització i aplomat de la superfície
encofrant.

mt08dba010d 0,030 l 1,478 0,04Agent desemmotllant, a base d'olis
especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt08var204 0,400 U 1,107 0,44Passamurs de PVC per a pas dels
tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

A0F-000F 0,420 h 24,900 10,46Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,460 h 22,210 10,22Ajudant encofrador
% 2,000 % 24,000 0,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 24,480 0,73
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Preu total per m2  .................................................. 25,21

3.1.2.1.3 CCS030 m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 52,7 kg/m³. Inclús filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020d 8,000 U 0,049 0,39Separador homologat per murs.
P4BC-43MU 53,724 kg 1,550 83,27Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4520-LW85 1,050 m3 124,020 130,22Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0F-000I 0,371 h 24,900 9,24Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,472 h 22,210 10,48Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,144 h 24,900 3,59Oficial 1a
A01-FEPL 0,576 h 28,650 16,50Ajudant obra
% 2,000 % 253,690 5,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 258,760 7,76

Preu total per m3  .................................................. 266,52

3.1.2.1.4 CCS030b m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 56,1 kg/m³. Inclús filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020d 8,000 U 0,049 0,39Separador homologat per murs.
P4BC-43MU 57,213 kg 1,550 88,68Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4520-LW85 1,050 m3 124,020 130,22Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0F-000I 0,395 h 24,900 9,84Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,503 h 22,210 11,17Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,144 h 24,900 3,59Oficial 1a
A01-FEPL 0,576 h 28,650 16,50Ajudant obra
% 2,000 % 260,390 5,21Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 265,600 7,97

Preu total per m3  .................................................. 273,57

3.1.3 Superficials
3.1.3.1 Sabates
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3.1.3.1.1 CSZ030 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer,
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 48,8 kg/m³.
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt07aco020a 8,000 U 0,121 0,97Separador homologat per
fonamentacions.

P4BC-43MU 48,813 kg 1,550 75,66Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4520-LW85 1,100 m3 124,020 136,42Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0F-000I 0,060 h 24,900 1,49Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,090 h 22,210 2,00Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,039 h 24,900 0,97Oficial 1a
A01-FEPL 0,348 h 28,650 9,97Ajudant obra
% 2,000 % 227,480 4,55Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 232,030 6,96

Preu total per m3  .................................................. 238,99

3.1.3.1.2 CSZ030b m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer,
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 84,1 kg/m³.
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt07aco020a 8,000 U 0,121 0,97Separador homologat per
fonamentacions.

P4BC-43MU 84,058 kg 1,550 130,29Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4520-LW85 1,100 m3 124,020 136,42Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0F-000I 0,104 h 24,900 2,59Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,156 h 22,210 3,46Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,039 h 24,900 0,97Oficial 1a
A01-FEPL 0,348 h 28,650 9,97Ajudant obra
% 2,000 % 284,670 5,69Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 290,360 8,71

Preu total per m3  .................................................. 299,07

3.1.4 Travaments
3.1.4.1 Bigues entre sabates
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3.1.4.1.1 CAV030 m3 Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 39,8 kg/m³. Inclús filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020a 10,000 U 0,121 1,21Separador homologat per
fonamentacions.

P4BC-43MU 39,759 kg 1,550 61,63Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4520-LW85 1,050 m3 124,020 130,22Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0F-000I 0,099 h 24,900 2,47Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,099 h 22,210 2,20Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,070 h 24,900 1,74Oficial 1a
A01-FEPL 0,279 h 28,650 7,99Ajudant obra
% 2,000 % 207,460 4,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 211,610 6,35

Preu total per m3  .................................................. 217,96

3.2 Estructures
3.2.1 Formigó armat
3.2.1.1 Escales

3.2.1.1.1 EHE015 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa
d'escala de formigó armat, amb acabat tipus industrial per revestir a la
seva cara inferior i laterals, amb esglaonat de formigó, en planta de fins a
3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de
pi, amortitzables en 10 usos; estructura suport horitzontal de taulons de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt50spa052b 0,750 m 5,204 3,90Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt08eve020 0,200 m² 14,262 2,85Sistema d'encofrat per a formació

d'esglaonat en lloses inclinades d'escala
de formigó armat, amb puntals i taulers de
fusta.

mt50spa081a 0,016 U 15,853 0,25Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 291,381 0,87Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 7,175 0,29Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 1,478 0,04Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

A0F-000F 0,653 h 24,900 16,26Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,653 h 22,210 14,50Ajudant encofrador
% 2,000 % 38,960 0,78Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 39,740 1,19

Preu total per m2  .................................................. 40,93
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3.2.1.1.2 EHE030 m2 Llosa d'escala de formigó armat de 20 cm d'espessor, amb esglaonat de
formigó, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 23,4632 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020e 3,000 U 0,033 0,10Separador homologat per lloses d'escala.
P4BC-43MU 23,463 kg 1,550 36,37Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4510-LQT6 0,237 m3 138,790 32,89Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

A0F-000I 0,270 h 24,900 6,72Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,270 h 22,210 6,00Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,043 h 24,900 1,07Oficial 1a
A01-FEPL 0,171 h 28,650 4,90Ajudant obra
% 2,000 % 88,050 1,76Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 89,810 2,69

Preu total per m2  .................................................. 92,50

3.2.1.2 Bigues
3.2.1.2.1 EHV011 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga

despenjada, recta, de formigó armat, amb acabat tipus industrial per
revestir en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt08eft030a 0,046 m² 37,213 1,71Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,008 m² 83,603 0,67Estructura suport per a encofrat
recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

mt50spa081a 0,027 U 15,853 0,43Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 291,381 0,87Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 7,175 0,29Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 1,478 0,04Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

A0F-000F 0,385 h 24,900 9,59Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,385 h 22,210 8,55Ajudant encofrador
% 2,000 % 22,150 0,44Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 22,590 0,68

Preu total per m2  .................................................. 23,27
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3.2.1.2.2 EHV030 m3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 188,7 kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020c 4,000 U 0,064 0,26Separador homologat per bigues.
P4BC-43MU 188,710 kg 1,550 292,50Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4510-LQT6 1,050 m3 138,790 145,73Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

A0F-000I 1,163 h 24,900 28,96Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 1,163 h 22,210 25,83Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,262 h 24,900 6,52Oficial 1a
A01-FEPL 1,055 h 28,650 30,23Ajudant obra
% 2,000 % 530,030 10,60Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 540,630 16,22

Preu total per m3  .................................................. 556,85

3.2.1.3 Murs
3.2.1.3.1 EHM011 m2 Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a

dues cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells
metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de
formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de
terres. Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements de
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt08eme070a 0,007 m² 163,927 1,15Panells metàl·lics modulars, per encofrar
murs de formigó de fins a 3 m d'altura.

mt08eme075j 0,007 U 225,399 1,58Estructura suport de sistema d'encofrat
vertical, per a murs de formigó a dues
cares, de fins a 3 m d'altura, formada per
tornapuntes metàl·lics per a estabilització
i aplomat de la superfície encofrant.

mt08dba010d 0,030 l 1,478 0,04Agent desemmotllant, a base d'olis
especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt08var204 0,400 U 1,107 0,44Passamurs de PVC per a pas dels
tensors de l'encofrat, de diversos
diàmetres i longituds.

A0F-000F 0,190 h 24,900 4,73Oficial 1a encofrador
A01-FEOZ 0,208 h 22,210 4,62Ajudant encofrador
% 2,000 % 12,560 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,810 0,38

Preu total per m2  .................................................. 13,19

3.2.1.4 Nuclis i pantalles
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3.2.1.4.1 EHN030 m3 Muro, nucli o pantalla de formigó armat, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat
amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb
cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
57,6 kg/m³, executat en condicions complexes. Inclús filferro de lligar i
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020d 8,000 U 0,049 0,39Separador homologat per murs.
P4BC-43MU 57,641 kg 1,550 89,34Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4510-LQT6 1,050 m3 138,790 145,73Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

A0F-000I 0,320 h 24,900 7,97Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,390 h 22,210 8,66Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,197 h 24,900 4,91Oficial 1a
A01-FEPL 0,809 h 28,650 23,18Ajudant obra
% 2,000 % 280,180 5,60Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 285,780 8,57

Preu total per m3  .................................................. 294,35

3.2.2 Formigó prefabricat
3.2.2.1 Lloses

3.2.2.1.1 EPF020 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars
prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500, referència P25*120-1'
"HORVITEN VALENCIA S.A."  o equivalent de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de
negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i
abocament amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN
10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb
recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els
buits del forjat, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt07pha021hE1f 1,000 m² 55,752 55,75Placa alveolar prefabricada de formigó
pretesat de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada, amb junta lateral oberta
superiorment. Segons UNE-EN 1168.

B44Z-0M1J 1,000 kg 1,500 1,50Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.sold.+antiox.

mt07aco020m 3,000 U 0,071 0,21Separador homologat per malla
electrosoldada.

P4BD-43NF 1,150 m2 2,750 3,16Armadurap/mur AP500T,malla electr.acer
corr.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

P4BC-43MU 2,930 kg 1,550 4,54Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4510-LQT6 0,070 m3 138,790 9,72Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

mq07gte010c 0,175 h 31,362 5,49Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27
m d'altura màxima de treball.

A0F-000R 0,132 h 25,740 3,40Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,132 h 22,210 2,93Ayudante montador
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A0F-000I 0,043 h 24,900 1,07Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,039 h 22,210 0,87Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,012 h 24,900 0,30Oficial 1a
A01-FEPL 0,049 h 28,650 1,40Ajudant obra
% 2,000 % 90,340 1,81Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 92,150 2,76

Preu total per m2  .................................................. 94,91

3.2.2.1.2 EPF020b m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars
prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500, referència P25*120-3'
"HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de
negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i
abocament amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN
10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb
recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els
buits del forjat, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt07pha021hN1f 1,000 m² 57,754 57,75Placa alveolar prefabricada de formigó
pretesat de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada, amb junta lateral oberta
superiorment. Segons UNE-EN 1168.

B44Z-0M1J 1,000 kg 1,500 1,50Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.sold.+antiox.

mt07aco020m 3,000 U 0,071 0,21Separador homologat per malla
electrosoldada.

P4BD-43NF 1,150 m2 2,750 3,16Armadurap/mur AP500T,malla electr.acer
corr.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

P4BC-43MU 2,930 kg 1,550 4,54Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4510-LQT6 0,070 m3 138,790 9,72Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

mq07gte010c 0,175 h 31,362 5,49Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27
m d'altura màxima de treball.

A0F-000R 0,132 h 25,740 3,40Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,132 h 22,210 2,93Ayudante montador
A0F-000I 0,043 h 24,900 1,07Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,039 h 22,210 0,87Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,012 h 24,900 0,30Oficial 1a
A01-FEPL 0,049 h 28,650 1,40Ajudant obra
% 2,000 % 92,340 1,85Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 94,190 2,83

Preu total per m2  .................................................. 97,02
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3.2.2.1.3 EPF020c m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars
prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500, referència P25*120-4'
"HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de
negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i
abocament amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç
amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN
10025 S275JR tipus Omega, en posició invertida, laminat en calent, amb
recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les plaques en els
buits del forjat, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt07pha021hR1f 1,000 m² 58,344 58,34Placa alveolar prefabricada de formigó
pretesat de 25 cm de cantell i 120 cm
d'amplada, amb junta lateral oberta
superiorment. Segons UNE-EN 1168.

B44Z-0M1J 1,000 kg 1,500 1,50Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.sold.+antiox.

mt07aco020m 3,000 U 0,071 0,21Separador homologat per malla
electrosoldada.

P4BD-43NF 1,150 m2 2,750 3,16Armadurap/mur AP500T,malla electr.acer
corr.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

P4BC-43MU 2,930 kg 1,550 4,54Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4510-LQT6 0,070 m3 138,790 9,72Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

mq07gte010c 0,175 h 31,362 5,49Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27
m d'altura màxima de treball.

A0F-000R 0,132 h 25,740 3,40Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,132 h 22,210 2,93Ayudante montador
A0F-000I 0,043 h 24,900 1,07Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,039 h 22,210 0,87Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,012 h 24,900 0,30Oficial 1a
A01-FEPL 0,049 h 28,650 1,40Ajudant obra
% 2,000 % 92,930 1,86Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 94,790 2,84

Preu total per m2  .................................................. 97,63

3.2.3 Fusta
3.2.3.1 Pilars de fusta
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3.2.3.1.1 P43C-6UI6 m3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta laminada
combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100
cm de secció constant i longitud fins a 15 m, treballada en el taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons
UNE-EN 351-1, muntat sobre suporti.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements
estructurals (pilars) de fusta laminada encolada homogènia de Pinus
radiata de secció 200x300mm o 200x400mm o suplements especificats en
mesuraments (es consideren d'altura fins a cota de forjat i cosits al pilar
amb tirafons HBS de diàmetre 8mm cada 200, amb una longitud de
tirafons igual al llarg del suplement més 80mm embeguts en el pilar
estructural, peces de fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h
segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de pilars segons
plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics
amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i
subministrat protegit contra la humitat amb film retràctil per element
individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC
-tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments,
rebaixis, *encuentrosm *entalladuras per al seu correcte acoblament. En
el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
laminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars i suport de HA
i entre pilars i bigues:
pp dempeus de pilar (140 unitats) amb peça horitzontal de
220x300x12mm S275 amb quatre trepants, quatre barres roscades de M12
amb rosca i volandera en un extrem i tac químic cap a suport de formigó,
amb peça vertical de 160x570x6mm, 18 passadors autoperforantes SBD
de diàmetre 7,5mm i longitud 235mm.
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscadas M8 o M24,
segons plans estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
pp de connexió de arriostramiento entre pilars eix E i eix F entre 7
parelles de pilars amb creu conformada amb dues barres M18 (total 14
barres de longitud fins a 7m) amb rosca i volandera en tots dos extrems
contra xapa S275 de 150x150x50mm (total 28 xapes).
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el
muntatge de l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar,
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del
material; elaboració de documentació de comanda de material a fàbrica,
detallant individualment les singularitats de cada element i plans o
qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F.
Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos.
Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, aplomat i
anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució de
trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 
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Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de
programari de modelatge 3D.

A01-FEP6 2,674 h 22,390 59,87Ajudant fuster
A0F-000K 5,347 h 25,340 135,49Oficial 1a fuster
B433-1BSY 1,000 m3 1.108,694 1.108,69Element d'assot laminat combinat GL24c,

amb gruix de laminatge 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció constant i
longitud fins a 15 m, treballada en el taller
i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1 segons
UNE-EN 351-1

01.03.02.01.Mat 1,000 u 646,399 646,40Peu de pilar amb 4M12 a HA i 18
SBD7,5x235mm. Es considera repercutit
en el mesurament m³ de l'estructura un
total de 140 peus de pilar amb les seves
respectives fixacions mecàniques.

B435-2HIYe 1,000 u 3,531 3,53Part proporcional de ferratges i juntes per
a fusta laminada

B435-2HIYeb_BIS 1,000 u 153,520 153,52Part proporcional de arriostrament per a
fusta laminada

C15G-00DC 4,000 h 25,935 103,74Grua autopropulsada de 20 t
A%AUX001 5,000 % 195,360 9,77Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2.221,010 66,63

Preu total per m3  .................................................. 2.287,64

3.2.3.2 Bigues longitudinals de fusta
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3.2.3.2.1 P430-6UIO m3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de
fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, treballada en
el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements
estructurals (bigues transversals) de fusta laminada encolada homogènia
de Pinus radiata de secció 200x460mm, 200x520mm o 220x520mm en
mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h
segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues
longitudinals segons plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica
enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN
351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la humitat amb film
retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC
-tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments,
rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En el
mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada
abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de
HA i les bigues transversals i entre pilars i bigues:
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24,
segons plans estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues
bigues longitudinals amb bigues transversals i pilars. 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el
muntatge de l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar,
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del
material; elaboració de documentació de comanda de material a fàbrica,
detallant individualment les singularitats de cada element i plans o
qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F.
Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos.
Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, aplomat i
anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució de
trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de
programari de modelatge 3D.

A01-FEP6 2,005 h 22,390 44,89Ajudant fuster
A0F-000K 4,011 h 25,340 101,64Oficial 1a fuster
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B433-1BSY 1,000 m3 1.108,694 1.108,69Element d'assot laminat combinat GL24c,
amb gruix de laminatge 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció constant i
longitud fins a 15 m, treballada en el taller
i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1 segons
UNE-EN 351-1

B435-2HIYd 1,000 u 218,160 218,16Part proporcional de ferratges i juntes per
a fusta laminada

C15G-00DC 2,000 h 25,935 51,87Grua autopropulsada de 20 t
A%AUX001 5,000 % 146,530 7,33Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.532,580 45,98

Preu total per m3  .................................................. 1.578,56

3.2.3.2.2 P4Z9-3LXH m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics,
col·locada sense adherir

A0F-000B 0,668 h 24,900 16,63Oficial 1a
B7Z1-0GKW 1,000 m2 49,466 49,47Làmina de neoprè de 10 mm de gruix
A%AUX001 1,500 % 16,630 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 66,350 1,99

Preu total per m2  .................................................. 68,34

3.2.3.3 Bigues transversals de fusta
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3.2.3.3.1 P430-6UIO m3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de
fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, treballada en
el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre suports.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements
estructurals (bigues transversals) de fusta laminada encolada homogènia
de Pinus radiata de secció 200x460mm, 200x520mm o 220x520mm en
mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h
segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues
longitudinals segons plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica
enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN
351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la humitat amb film
retràctil per element individuals.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%). 
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC
-tipus FSC o PEFC. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments,
rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En el
mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada
abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de
HA i les bigues transversals i entre pilars i bigues:
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24,
segons plans estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi.
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues
bigues longitudinals amb bigues transversals i pilars. 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans. 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el
muntatge de l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar,
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del
material; elaboració de documentació de comanda de material a fàbrica,
detallant individualment les singularitats de cada element i plans o
qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F.
Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos.
Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, aplomat i
anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució de
trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de
programari de modelatge 3D.

A01-FEP6 2,005 h 22,390 44,89Ajudant fuster
A0F-000K 4,011 h 25,340 101,64Oficial 1a fuster
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B433-1BSY 1,000 m3 1.108,694 1.108,69Element d'assot laminat combinat GL24c,
amb gruix de laminatge 33/45 mm, de
7x13 a 20x100 cm de secció constant i
longitud fins a 15 m, treballada en el taller
i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1 segons
UNE-EN 351-1

B435-2HIYd 1,000 u 218,160 218,16Part proporcional de ferratges i juntes per
a fusta laminada

C15G-00DC 2,000 h 25,935 51,87Grua autopropulsada de 20 t
A%AUX001 5,000 % 146,530 7,33Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.532,580 45,98

Preu total per m3  .................................................. 1.578,56

3.2.3.3.2 P4Z9-3LXH m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics,
col·locada sense adherir

A0F-000B 0,668 h 24,900 16,63Oficial 1a
B7Z1-0GKW 1,000 m2 49,466 49,47Làmina de neoprè de 10 mm de gruix
A%AUX001 1,500 % 16,630 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 66,350 1,99

Preu total per m2  .................................................. 68,34

3.2.3.4 Panells de forjat
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3.2.3.4.1 P43J-RXKX m2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm de
gruix formada per 3 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb
adhesiu sense urea-formaldehid amb la disposició longitudinal de la
fusta en les dues cares del panell, sense tratament hidròfug, col·locat
amb fixacions mecàniques, desolidarizació del suport amb banda
resilient de cautxú EPDM extruit, fixada amb grapes; unió entre panells
encadellat fixats amb caragols d'acer i segellament de la cara interior
dels juntes amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de
polièster i segellament de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de
polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de
polietilè i pel·lícula de separació de paper *siliconado, prèvia aplicació
d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents;
resolució de traves amb caragols d'acer; fixació de panells amb elements
d'acer galvanitzat.

Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m² de forjat
estructural de panell contralaminat de fusta (CLT) de 60mm de gruix i 3
capes de taules de fusta, encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i
disposició de les taules en les capes exteriors segons plans d'estructura,
acabat superficial qualitat no vista a dues cares, de fusta de Pinus
radiata, amb classe resistent de taula C24 (UNE-EN 338) corresponent
amb qualitat visual mínima EM-2 (UNEIX-56544). Segons norma fabricació
EN-16351. 
Tractament superficial insecticida transparent, i hidrofugante transparent,
tots dos aplicats en fàbrica. 
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+/- 2%). La fusta amb la qual es
fabrica el panell ha de posseir certificació forestal -FM- i de cadena de
custòdia -COC- tipus FSC o PEFC. El panell de CLT deurà postésser
Declaració Ambiental de Producte (DAP).
Desolidarización del suport amb banda resilient de cautxú *EPDM extruit
fixat amb grapes.
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions. 
Segellat amb bandes autoadhesives corresponents segons prestacions
exigides. 
Reforç de juntes i resolució de trobades entre panells (mitjançant mitja
fusta, segons plans d'estructura) fixats amb caragols autoperforants
d'acer zincat o *galvanizazdo tipus HBS de *rothoblaas o equivalent
(segons plans i D.F.).
Fixació de forjat a bigues inferiors (bigues transversals) amb elements de
fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus HBS de Rothoblaas o
equivalent (segons plans i D.F.).
Inclosa part proporcional de fleixos metàl·lics amb fixació mecànica com
arriostrament dels panells del forjat segons plans estructurals. 

Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments,
rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En el
mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta
*contralaminada abans de mecanitzar. 

Inclosa part proporcional de fixacions esmentades i expressades en els
plans estructurals (mitja fusta entre panells i unió de panells a bigues
transversals). 

Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el
muntatge de l'estructura de fusta. 

Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F.

S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar,
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per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del
material; elaboració de documentació de comanda de material a fàbrica,
detallant individualment les singularitats de cada element i plans o
qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant ferratges,
unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia de la D.F.
Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos.
Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, aplomat i
anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució de
trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació. 

Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de
programari de modelatge 3D.

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a montador
B436-S3A2 1,000 m2 111,011 111,01Panell de fusta contralaminaT de 60 mm

de gruix formada per 3 capes de fusta de
pi insigne C24, encolades amb adhesiu
sense urea-formaldehid amb la disposició
longitudinal de la fusta en les dues cares
del panell, sense tratament hidròfug, amb
acabat superficial tipus habitatge en les
dues cares amb fusta d'avet vermell amb
fusta d'avet de Douglas vernissat en l'altra
en l'altra

B435-2HIY 1,000 u 3,531 3,53Part proporcional de ferratges i juntes per
a fusta contralaminada

B435-2HIYf_flejes 1,000 u 0,885 0,89Part proporcional de fleixos metàl·lics de
arriostrament amb claus Anker

C15G-00DCb 1,000 h 25,937 25,94Grúa autopropulsada 20t
A%AUX001 5,000 % 9,380 0,47Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 151,220 4,54

Preu total per m2  .................................................. 155,76
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4 COBERTA

4.1 Inclinades
4.1.1 QUM020 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus

Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o equivalent, de 200 mm d'espessor,
formats per cara exterior de xapa grecada acabat lacat color RAL segons
plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra
a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica,
Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de
soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà 0,85, segons
UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de
200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació
dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares,
per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i
pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments
entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a p/p de remats,
trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de
projecte adjunts, trobades amb parament vertical, careners, careners,
aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a panells, solapaments i
retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius
de la Direcció Facultativa.

mt13dcp011bul 1,150 m² 82,415 94,78Panell sandwich acústic d'acer
galvanitzat, per a cobertes, tipus
Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o
equivalent de 200 mm d'espessor i 1150
mm d'amplada, format per cara exterior
de xapa grecada acabat lacat color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F
sobre mostra a obra, RC3 i RUV2, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor,
ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa
nervada acabat lacat color RAL segons
plànols o equivalent a triar per D.F sobre
mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor,
amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell
global ponderat de pressió de soroll aeri
de 34,7 dBA i coeficient d'absorció
acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO
354.

mt13dcp030a 0,200 U 11,756 2,35Kit d'accessoris de fixació, per a panells
sandvitx aïllants, en cobertes inclinades.

mt13dcp020a 2,100 m 1,656 3,48Cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx.
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mt27pfi150a 0,070 kg 0,808 0,06Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base
de resines, pigments d'alumini amb
resistència als raigs UV i partícules de
vidre termoendurit, amb resistència a la
intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de
l'aigua i la brutícia i amb alta resistència
als agents químics; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

A0F-000D 0,075 h 24,900 1,87Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,075 h 22,210 1,67Ajudant col·locador
% 2,000 % 104,210 2,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 106,290 3,19

Preu total per m²  .................................................. 109,48

4.1.2 QUM020b m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus
Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o equivalent, de 50 mm d'espessor,
formats per cara exterior de xapa grecada acabat lacat color RAL segons
plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i RUV2,
segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de
roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat
lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra
a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció
acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de
pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà
0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell
superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús
accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil,
adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid,
per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs
increment del 15% com a p/p de remats, trobades i peces especials
segons detall de coberta en plànols de projecte adjunts, trobades amb
parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de
muntatge i fixació a panells, solapaments i retallades i maquinària
d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a ancoratge dels suports a
lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció
Facultativa.
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mt13dcp011bsh 1,150 m² 35,067 40,33Panell sandwich acústic d'acer
galvanitzat, per a cobertes,Euromódul 44
de "EUROPERFIL" o equivalent, de 50
mm d'espessor i 1150 mm d'amplada,
format per cara exterior de xapa grecada
acabat lacat color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a
obra, RC3 i RUV2, segons UNE-EN
10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima
aïllant de llana de roca de densitat mitjana
95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada
acabat lacat color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a
obra, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre,
conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell
global ponderat de pressió de soroll aeri
de 30,6 dBA i coeficient d'absorció
acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO
354.

mt13dcp030a 0,200 U 11,756 2,35Kit d'accessoris de fixació, per a panells
sandvitx aïllants, en cobertes inclinades.

mt13dcp020a 2,100 m 1,656 3,48Cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx.

mt27pfi150a 0,070 kg 0,808 0,06Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base
de resines, pigments d'alumini amb
resistència als raigs UV i partícules de
vidre termoendurit, amb resistència a la
intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de
l'aigua i la brutícia i amb alta resistència
als agents químics; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

A0F-000D 0,060 h 24,900 1,49Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,060 h 22,210 1,33Ajudant col·locador
% 2,000 % 49,040 0,98Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 50,020 1,50

Preu total per m²  .................................................. 51,52

4.2 Punts singulars a cobertes inclinades
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4.2.1 P54C-WHSCb m Canaló per a coberta inclinada amb un pendent segons plànols, segons
detall de canaló en plànols de projecte adjunts, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat, d'1,0 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament i núm. Inclòs
accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per a segellat de juntes i rematades i trobada amb
façana, formació de sobreeixidors del mateix material, segons detall de
façana en plànols de projecte adjunts, accessoris de muntatge,
solapaments, retallades i maquinària d'elevació. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A01-FEP3 0,084 h 22,210 1,87Ajudant col·locador
A0F-000D 0,167 h 24,900 4,16Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,211 1,27Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2OMMb 1,150 m 5,261 6,05Remat de planxa d'acer plegada amb

acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 100
cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 5 plecs, per a carener

B7JB-12X6 2,000 m 2,941 5,88Perf.estanq.p/remats acer pleg.
A%AUX001 1,500 % 6,030 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 19,320 0,58

Preu total per m  .................................................. 19,90
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5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

5.1 Tancaments
5.1.1 EMD010 m² Entramat de fusta, format per panell de fusta de 20 mm de güix a cada

cara, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes
successives perpendiculars entre si i disposició transversal de les taules
en les capes exteriors, acabat superficial qualitat no vista en ambdues
cares, de fusta d'avet, classe de servei 1 i 2, segons UNE-EN 1995-1-1,
Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,  densitat
490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua 20 contingut d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%), classe
resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de 12500 N/mm², amb
tractament superficial hidrofugant, transparent; desolidarització amb
banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 mm
d'amplada, per a reducció de soroll d'impactes en 4 dBA, segons UNE-EN
ISO 10140, fijada con grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant
panells encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols
autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment de crom i
segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica,
amb armadura de polièster; resolució de trobades, amb cargols
autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment de crom,
segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica,
amb armadura de polièster i segellat exterior amb cinta autoadhesiva de
polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de
polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació
d'emprimació incolora, a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents;
fixació de panells amb elements de fixació mecànica, d'acer galvanitzat
tipus DX51D+Z275N. Inclús talls, entalles per al seu correcte acoblament,
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller
i col·locat en obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt07ems010nGaxb 1,150 m² 25,856 29,73Entramat de fusta, format per panell de
fusta de 20 mm de güix a cada cara,
encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehid, amb capes successives
perpendiculars entre si i disposició
transversal de les taules en les capes
exteriors, acabat superficial qualitat no
vista en ambdues cares, de fusta d'avet,
classe de servei 1 i 2, segons UNE-EN
1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció
al foc, segons UNE-EN 13501-1, calor
específic 1600 J/kgK, factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua 20 contingut
d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%),
classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat
paral·lel de 12500 N/mm².

mt07ems030 1,000 U 3,878 3,88Repercussió, per m², de tractament
superficial hidrofugant, transparent,
aplicat en una cara del panell
contralaminat de fusta.

mt16pdr010ab 0,350 m 13,526 4,73Banda resilient, de cautxú EPDM extrudit,
de 5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada,
per a reducció de soroll d'impactes en 4
dBA, segons UNE-EN ISO 10140, sense
substàncies orgàniques volàtils (VOC),
amb grapes de fixació.
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mt07emr320oa 1,000 U 1,648 1,65Repercussió, per m², de reforç de junts
entre panells, mitjançant panells
encadellats per al seu correcte
acoblament fixats amb cargols
autoperforants de cap ample, d'acer
zincat amb revestiment de crom i segellat
interior amb cinta adhesiva per ambdues
cares, de goma butílica, amb armadura de
polièster.

mt07emr330aaa 1,000 U 1,697 1,70Repercussió, per m², de resolució de
trobades, amb cargols autoperforants de
cap ample, d'acer zincat amb revestiment
de crom, segellat interior amb cinta
adhesiva per ambdues cares, de goma
butílica, amb armadura de polièster i
segellat exterior amb cinta autoadhesiva
de polietilè amb adhesiu acrílic sense
dissolvents, amb armadura de polietilè i
pel·lícula de separació de paper siliconat,
prèvia aplicació d'emprimació incolora, a
base d'una dispersió acrílica sense
dissolvents.

mt07emr300a150 1,000 U 1,212 1,21Repercussió, per m², d' elements de
fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus
DX51D+Z275N, per a muntatge de panell
contralaminat de fusta.

mq07gte010c 0,050 h 31,362 1,57Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27
m d'altura màxima de treball.

A0F-000D 0,306 h 24,900 7,62Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,624 h 22,210 13,86Ajudant col·locador
% 2,000 % 65,950 1,32Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 67,270 2,02

Preu total per m²  .................................................. 69,29
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5.1.2 FLY010 m² Façana lleugera de plaques. Sistema Aquapanel Outdoor WM311C.es
"KNAUF" o equivalent amb DAU núm. 09/052 F, format per: ESTRUCTURA
EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer Z4 (Z450) galvanitzat especial de
canals horitzontals de 100/40/0,7 mm GRC 0,70 i muntants verticals de
100/50/1 mm GRC 1 amb una modulació de 400 mm i disposició normal
"N"; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell rígid de llana mineral, segons
UNE-EN 13162, no revestit de doble densitat, de 90 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
col·locat entre els muntants de l'estructura portant; PLACA EXTERIOR:
placa de ciment Pòrtland Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent de
12,5x1200x2400 mm, revestida amb una capa de fibra de vidre embeguda
en ambdues cares; ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat de canals horitzontals de 48/30 i muntants verticals de 48/35
amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT
INTERIOR: panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de
40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,033 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura portant;
PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat (una placa Standard
(A) de 12,5 mm d'espessor i una placa Standard + Alumini (BV) de 15 mm
d'espessor); IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable,
impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap, fixada als muntants
de l'estructura metàl·lica per la cara exterior; REVESTIMENT EXTERIOR:
capa base de morter Aquapanel Outdoor armat amb malla de fibra de
vidre Aquapanel Outdoor i capa d'acabat de morter GRC acabat petri,
sobre emprimació Fondo Pétreo GRC. Inclús banda acústica, cargols per
a la fixació de les plaques, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, pasta
de material d'unió Perlfix, per al segellat de trobades perimetrals, pasta
Jointfiller 24H "KNAUF" o equivalent i cinta "KNAUF" o equivalent, per al
tractament de junts entre plaques interiors, morter Aquapanel Outdoor
"KNAUF" o equivalent i cinta Aquapanel "KNAUF" o equivalent, per al
tractament de junts entre plaques exteriors, perfil de PVC amb malla de
fibra de vidre antiàlcalis, "KNAUF" o equivalent, per a acabat de llindes, i
cinta adhesiva de doble cara per a la fixació de la làmina altament
transpirable. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

mt12pck020d 1,200 m 0,337 0,40Banda acústica de dilatació,
autoadhesiva, d'escuma de poliuretà de
cel·les tancades "KNAUF" o equivalent,
de 3,2 mm d'espessor i 95 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK).

mt12pak020c 0,700 m 3,054 2,14Canal 100/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF"
o equivalent d'acer Z4 (Z450) galvanitzat
especial, per a sistema Aquapanel
Outdoor. Segons UNE-EN 14195.

mt12pak030ib 2,750 m 5,027 13,82Muntant 100/50/1 mm GRC 1 "KNAUF" o
equivalent d'acer Z4 (Z450) galvanitzat
especial, per a sistema Aquapanel
Outdoor. Segons UNE-EN 14195.

mt16lra020ahm 1,050 m² 22,843 23,99Panell rígid de llana mineral, segons
UNE-EN 13162, no revestit de doble
densitat, de 90 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2,6 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK),
impermeable a l'aigua de pluja,
Euroclasse A1 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció
d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua
1,3.
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mt15mkv010 1,100 m² 3,480 3,83Làmina altament transpirable
impermeable a l'aigua de pluja, de
polietilè teixit no filat, Tyvek StuccoWrap
"KNAUF" o equivalent, de 0,22 mm
d'espessor i 82 g/m², de 0,03 m de gruix
d'aire equivalent enfront de la difusió de
vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931,
estanquitat a l'aigua classe W1 segons
UNE-EN 1928, (Euroclasse E de reacció
al foc, segons UNE-EN 13501-1), per
col·locar en sistemes de tancaments i
revestiments de façanes Aquapanel,
subministrada en rotllos de 1,50x75 m,
segons UNE-EN 13859-2.

mt12pak010n 1,000 m² 16,085 16,09Placa de ciment Pòrtland Aquapanel
Outdoor "KNAUF" o equivalent de
12,5x1200x2400 mm, revestida amb una
capa de fibra de vidre embeguda en
ambdues cares.

mt12pak040v 20,000 U 0,006 0,12Cargol autoperforant Aquapanel Maxi TB
"KNAUF" o equivalent 4,2x25.

mt12psg220 3,200 Ud 0,043 0,14Fixació composta per tac i cargol 5x27.
mt12pck020b 1,200 m 0,168 0,20Banda acústica de dilatació,

autoadhesiva, d'escuma de poliuretà de
cel·les tancades "KNAUF" o equivalent,
de 3,2 mm d'espessor i 50 mm
d'amplada, resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK).

mt12pfk020b 0,700 m 1,019 0,71Canal 48/30 "KNAUF" o equivalent d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN 14195.

mt12pfk010b 2,750 m 1,299 3,57Muntant 48/35 "KNAUF" o equivalent
d'acer galvanitzat, segons UNE-EN
14195.

mt16lra020ebm 1,050 m² 8,306 8,72Panell semirígid de llana mineral, segons
UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,2 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK),
Euroclasse A1 de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció
d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua
1,3.

mt12ppk010aa 1,000 m² 3,287 3,29Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores
longitudinals afinades, Standard "KNAUF"
o equivalent; Euroclasse A2-s1, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

mt12ppk010db 1,000 m² 7,853 7,85Placa de guix laminat BV / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 15 / amb les vores
longitudinals afinades, Standard + Alumini
"KNAUF" o equivalent; Euroclasse A2-s1,
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1.

mt12ptk010cc 9,000 U 0,003 0,03Cargol autoperforant TN "KNAUF" o
equivalent 3,5x25.

mt12ptk010cf 18,000 U 0,006 0,11Cargol autoperforant TN "KNAUF" o
equivalent 3,5x45.

mt12pik015d 0,100 kg 0,363 0,04Pasta de material d'unió Perlfix "KNAUF"
o equivalent, d'enduriment ràpid (30
minuts), Euroclasse A1 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, rang de
temperatura de treball de 5 a 30°C, per a
aplicació manual, segons UNE-EN 13963.
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mt12pik010e 0,500 kg 0,669 0,33Pasta de segellament Jointfiller 24H
"KNAUF" o equivalent, Euroclasse A2-s1,
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, rang de temperatura de treball
de 5 a 30°C, per a aplicació manual amb
cinta de segellament, segons UNE-EN
13963.

mt12pck010a 1,600 m 0,007 0,01Cinta microperforada de paper "KNAUF" o
equivalent de 50 mm d'amplada, segons
UNE-EN 13963.

mt12pak060g 0,600 kg 1,516 0,91Morter de junts Aquapanel Outdoor
"KNAUF" o equivalent, color gris.

mt12pak050d 2,100 m 0,276 0,58Cinta de junts Aquapanel "KNAUF" o
equivalent.

mt12pak085d 0,200 l 2,723 0,54Emprimació incolora al siloxà GRC
"KNAUF" o equivalent.

mt12pak090g 2,500 kg 1,038 2,60Morter Aquapanel Outdoor "KNAUF" o
equivalent, color blanc.

mt12pak100g 1,100 m² 1,254 1,38Malla de fibra de vidre Aquapanel Outdoor
"KNAUF" o equivalent, color blanc.

mt12pak120 0,140 kg 2,578 0,36Emprimació a base de copolímers acrílics
modificats Fondo Pétreo GRC "KNAUF" o
equivalent, color a escollir, per a morter
d'acabat petri.

mt12pak130 2,500 kg 2,840 7,10Morter GRC "KNAUF" o equivalent, a
base de copolímers acrílics modificats
amb siloxà, acabat petri, color a escollir.

mt28fvk030 0,170 m 0,654 0,11Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre
antiàlcalis, "KNAUF" o equivalent, per a
acabat de llindes, subministrat en barres
de 2,5 m de longitud.

mt15pdw100a 1,100 m 0,830 0,91Cinta adhesiva de doble cara, amb
adhesiu acrílic, de 50 mm d'amplada, amb
resistència als raigs UV, rang de
temperatura de treball de -20 a 100°C,
subministrada en rotllos de 50 m de
longitud.

A0F-000D 0,487 h 24,900 12,13Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,487 h 22,210 10,82Ajudant col·locador
% 2,000 % 122,830 2,46Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 125,290 3,76

Preu total per m²  .................................................. 129,05

5.2 Divisòries
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5.2.1 P654-131S8 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb
duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 12,000 u 0,218 2,62Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,150 cu 4,015 0,60Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 10,876 4,57Visos p/guix lam.
B0CC0-21OR 2,060 m2 6,609 13,61Placa guix lamin.,I,g=15mm,vora afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK3 1,995 m 0,800 1,60Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=48mm
B6B1-0KK7 7,350 m 0,823 6,05Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=48mm
B7C93-11LP5 2,060 m2 2,400 4,94placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 44,280 1,33

Preu total per m2  .................................................. 45,61

5.2.2 P654-12ZNP m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400
mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa tipus
estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 2,120 m2 3,733 7,91Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OZ 2,120 m2 5,931 12,57Placa guix lamin.,I,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,998 m 1,091 1,09Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,675 m 1,131 4,16Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-11IFG 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=80mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)
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B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 48,110 1,44

Preu total per m2  .................................................. 49,55

5.2.3 P654-12ZAM m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400
mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus
resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OP 4,120 m2 6,101 25,14Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,998 m 1,091 1,09Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,675 m 1,131 4,16Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-11IFG 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=80mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 52,770 1,58

Preu total per m2  .................................................. 54,35

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2.4 P654-12ZSX m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400
mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OS 4,120 m2 6,157 25,37Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,998 m 1,091 1,09Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,675 m 1,131 4,16Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-11IFG 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=80mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 53,000 1,59

Preu total per m2  .................................................. 54,59

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2.5 P654-12ZSXb m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants cada 400
mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa tipus
estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques
tipus hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,060 m2 3,733 3,96Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OZ 1,060 m2 5,931 6,29Placa guix lamin.,I,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OS 2,120 m2 6,157 13,05Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,998 m 1,091 1,09Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,675 m 1,131 4,16Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-11IFG 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=80mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 50,930 1,53

Preu total per m2  .................................................. 52,46

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2.6 P654-131QQ m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OS 4,120 m2 6,157 25,37Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK4 0,998 m 0,857 0,86Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=70mm
B6B1-0KK8 3,675 m 0,994 3,65Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=70mm
B7C93-11IC0 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 52,260 1,57

Preu total per m2  .................................................. 53,83

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2.7 P654-131QQb m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,  1 placa tipus
estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques
tipus hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,060 m2 3,733 3,96Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OZ 1,060 m2 5,931 6,29Placa guix lamin.,I,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OS 2,120 m2 6,157 13,05Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK4 0,998 m 0,857 0,86Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=70mm
B6B1-0KK8 3,675 m 0,994 3,65Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=70mm
B7C93-11IC0 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 50,190 1,51

Preu total per m2  .................................................. 51,70

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2.8 P654-12YOM m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus
estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 2,120 m2 3,733 7,91Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OZ 2,120 m2 5,931 12,57Placa guix lamin.,I,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK4 0,998 m 0,857 0,86Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=70mm
B6B1-0KK8 3,675 m 0,994 3,65Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=70mm
B7C93-11IC0 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 47,370 1,42

Preu total per m2  .................................................. 48,79

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2.9 P654-131PQ m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga
(H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 12,000 u 0,218 2,62Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,150 cu 4,015 0,60Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 10,876 4,57Visos p/guix lam.
B0CC0-21OQ 2,060 m2 6,779 13,96Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK3 1,995 m 0,800 1,60Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=48mm
B6B1-0KK7 7,350 m 0,823 6,05Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=48mm
B7C93-11LP5 2,060 m2 2,400 4,94placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0,034
W/(m·K)

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 44,630 1,34

Preu total per m2  .................................................. 45,97

5.3 Trasdossats

Annex de justificació de preus
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5.3.1 P83EC-14H6U m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard
(A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial
(I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,000 m2 3,733 3,73Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OZ 1,030 m2 5,931 6,11Placa guix lamin.,I,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,950 m 1,091 1,04Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,500 m 1,131 3,96Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-11MTN 1,030 m2 2,400 2,47placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55

kg/m3,g=80mm
B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 37,220 1,12

Preu total per m2  .................................................. 38,34

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.3.2 P83EC-966Y m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus hidròfuga
(H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques
de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final,
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OS 2,060 m2 6,157 12,68Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,950 m 1,091 1,04Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,500 m 1,131 3,96Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-0IT4 1,030 m2 4,824 4,97placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=80mm
B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 42,560 1,28

Preu total per m2  .................................................. 43,84

5.3.3 P83EC-97SE m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm
d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc
(F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques
de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final,
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,094 h 22,210 2,09Ajudant col·locador
A0F-000D 0,261 h 24,900 6,50Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,720 cu 10,876 7,83Visos p/guix lam.
B0CC0-21OP 2,060 m2 6,101 12,57Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora

afinada
B6B0-1BTM 0,940 m 0,549 0,52Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK5 0,950 m 1,091 1,04Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=90mm
B6B1-0KK9 3,500 m 1,131 3,96Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=90mm
B7C93-0IT4 1,030 m2 4,824 4,97placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35

kg/m3,g=80mm
B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,590 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 42,450 1,27
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Preu total per m2  .................................................. 43,72

5.4 Remats
5.4.1 RDE010 m2 Reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant,

realçat mitjançant xapa d'acer galvanziat, de 2 mm de gruix, acabat mat.
Col·locació a l'obra: amb cargols d'acer galvanitzat sobre subestructura
suport de l'envà. Inclòs ancoratges mecànics per a la fixació de la
subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt26aaa033a 12,000 Ud 0,216 2,59Ancoratge mecànic amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
avellanat.

mt29pme010pb 1,050 m² 16,160 16,97Xapa d'acer galvanziat, de 2 mm de gruix,
acabat mat, per a reforç d'entremat
autoportant de plaques de guix laminat.

mt29pme040a 9,330 Ud 0,240 2,24Cargol d'acer galvanitzat
A0F-000D 0,201 h 24,900 5,00Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,201 h 22,210 4,46Ajudant col·locador
% 2,000 % 31,260 0,63Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 31,890 0,96

Preu total per m2  .................................................. 32,85

5.4.2 P692-4267b m2 Gelosia de peça ceràmica de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de "FERRES"
o equivalente, col·locada amb morter de ciment 1:8. Inclòs p.p de
armadura de tendell prefabricada d'acer inoxidable RND.4/S "MURFOR" o
equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm d'amplada, 3,05 m de longitud i
0,911 kg de pes, tipus encava, amb ganxos per a llindes i cantoneres.
Segons UNE-EN 845-3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,602 h 20,750 12,49Manobre
A0F-000T 1,203 h 24,900 29,95Oficial 1a paleta
mt07aaf010Cd 1,000 Ud 8,594 8,59Armadura de tendell prefabricada d'acer

inoxidable RND.4/S "MURFOR" o
equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm
d'amplada, 3,05 m de longitud i 0,911 kg
de pes, tipus encava, amb ganxos per a
llindes i cantoneres. Segons UNE-EN
845-3.

B07F-0LT8 0,020 m3 67,410 1,35Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra

B0FJ0-0F4Jb 39,841 u 0,339 13,51Peça ceràmica per a gelosies de
150x150x70 mm, tipus Verd 28 de
"FERRES" o equivalente.

A%AUX001 2,500 % 42,440 1,06Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 66,950 2,01

Preu total per m2  .................................................. 68,96
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5.4.3 UVE010 m Gelosia metálica de panells de reixa tipo TRAMEX amb platina d'acer
galvanitzat de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor
electrosoldat i pals de perfil buit d'acer galvanitzat en calent i lacat al
form en taller color RAL a escollir per D.F sobre mostra a obra, de secció
quadrada 50x50x1,5 mm i fins a 2,5 m d'altura, separats 2 cm entre si i
encastats en daus de formigó o murets de fàbrica o formigó. Inclús
accessoris per a la fixació d'els panells de reixeta electrosoldada als pals
metàl·lics.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt26btr010a 2,500 m² 41,740 104,35Gelosia metálica de panells de reixa tipo
TRAMEX amb platina d'acer galvanitzat
en calent i lacat al form en taller color
RAL a escollir per D.F sobre mostra a
obra de 30x2 mm en quadrícula de 30x30
mm, amb bastidor electrosoldat.

mt52vpm020o 0,550 U 6,178 3,40Pal de perfil buit d'acer galvanitzat, de
secció quadrada 50x50x1,5 mm i 2 m
d'altura.

mt52vpm052 1,000 U 2,035 2,04Accessoris per a la fixació d'els panells de
reixeta electrosoldada als pals metàl·lics.

B069-I4L6 0,015 m3 92,220 1,38Horm.no estructural HNE-20/B/20
A0F-000R 0,190 h 25,740 4,89Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,190 h 22,210 4,22Ayudante montador
A0F-000D 0,190 h 24,900 4,73Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,190 h 22,210 4,22Ajudant col·locador
% 2,000 % 129,230 2,58Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 131,810 3,95

Preu total per m  .................................................. 135,76
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6 REVESTIMENTS

6.1 Revestiments verticals
6.1.1 Revestiments verticals interiors

6.1.1.1 P867-AB6B m2 Revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta d'avet
natural de creixement ràpid, treballat al taller, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP6 0,301 h 22,390 6,74Ajudant fuster
A0F-000K 0,301 h 25,340 7,63Oficial 1a fuster
B0AK-07AT 0,150 kg 1,769 0,27Clau acer galv.
B0AO-07IG 6,250 u 0,129 0,81Tac niló D<=5mm,+vis
B0AQ-07GT 0,060 cu 3,863 0,23Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats
B0CU9-2G3Eb 1,100 m2 11,143 12,26Tauler de partícules de fusta aglomerades

amb resina sintètica, de 10 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta d'avet
natural de creixcement ràpid, treballat al
taller.

B0D31-07P4 0,004 m3 336,967 1,35Llata fusta pi
A%AUX001 1,500 % 14,370 0,22Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,510 0,89

Preu total per m2  .................................................. 30,40

6.1.1.2 P824-3QX5 m2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic
rectificat premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u
peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat color RAL 110 80 30
Springtide Green o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra,
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A0D-0007 0,067 h 20,750 1,39Manobre
A0F-000D 0,201 h 24,900 5,00Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 0,705 kg 0,978 0,69Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, color RAL a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra.

B094-06TK 4,903 kg 0,631 3,09Adhesiu cimentós C2
B0FG2-0GN8 1,100 m2 20,249 22,27Rajola de gres porcellànic premsat polit

de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411),
acabat color RAL 110 80 30 Springtide
Green o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra.

A%AUX001 2,500 % 6,390 0,16Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 32,600 0,98

Preu total per m2  .................................................. 33,58
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6.1.1.3 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEP9 0,007 h 22,210 0,16Ajudant pintor
A0F-000V 0,067 h 24,900 1,67Oficial 1a pintor
B896-HYAR 0,398 kg 2,974 1,18Pintura plàstica,p/int.
B8ZM-0P35 0,153 kg 3,539 0,54Segelladora
A%AUX001 1,500 % 1,830 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,580 0,11

Preu total per m2  .................................................. 3,69

6.1.1.4 P867-J233 m2 Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa d'HPL
color blanc segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a
obra, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat
de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP6 0,301 h 22,390 6,74Ajudant fuster
A0F-000K 0,301 h 25,340 7,63Oficial 1a fuster
B0AK-07AT 0,150 kg 1,769 0,27Clau acer galv.
B0AO-07IG 6,250 u 0,129 0,81Tac niló D<=5mm,+vis
B0AQ-07GT 0,060 cu 3,863 0,23Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats
B0CU9-2G53b 1,100 m2 24,248 26,67Tauler de partícules de fusta aglomerades

amb resina sintètica, de 10 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa d'HPL color
blanc segons plànols o equivalent a triar
per D.F sorbe mostra a obra, treballat al
taller.

B0D31-07P4 0,004 m3 336,967 1,35Llata fusta pi
A%AUX001 1,500 % 14,370 0,22Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 43,920 1,32

Preu total per m2  .................................................. 45,24

6.1.2 Revestiments verticals exteriors
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6.1.2.1 FAS020b m2 Revestiment exterior de façana, de panells compòsit Stacbond FR
"STRUGAL" o equivalent, de 4 mm de gruix total, formats per una làmina
d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina exterior
d'aliatge d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL segons
plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, amb una capa de
PVDF Kynar de 22 a 40 micres d'espessor, pretractament lliure de clor en
ambdues làmines, i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm
d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, en forma de plaques; col·locació en posició vertical mitjançant
el sistema d'enganxat químic directe STB-Pegado, sobre subestructura
suport d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges mecànics
d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura
suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt12pst010saa1b 1,000 m² 115,407 115,41Panell compòsit Stacbond FR
"STRUGAL" o equivalent, de 4 mm de
gruix total, format per una làmina
d'alumini en la cara interior de 0,5 mm
d'espessor i una làmina exterior d'aliatge
d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat
color RAL segons plànols o equivalent a
triar per D.F sorbe mostra a obra, amb
una capa de PVDF Kynar de 22 a 40
micres d'espessor, pretractament lliure de
clor en ambdues làmines, i nucli intermedi
de baixa densitat, de 3 mm d'espessor,
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, en forma de
placa, amb DIT Plus de l'Institut Eduardo
Torroja núm. 553p; col·locació mitjançant
el sistema d'enganxat químic directe
STB-Pegado, sobre subestructura suport
formada per: perfils verticals en T
d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb
tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de
càrrega i esquadres de recolzament, en L,
d'alumini extrudit; amb tirafons d'acer
inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació
dels perfils al full principal, ancoratges
mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2
per a la fixació dels perfils al forjat i kit
d'accessoris de fixació per a la col·locació
mitjançant el sistema STB-T-Pegado
composat per líquid netejador per aplicar
en la subestructura suport d'alumini,
emprimació per aplicar en la
subestructura suport d'alumini, cinta
adhesiva per ambdues cares i adhesiu
monocomponent de poliuretà per a la
fixació del revestiment a la subestructura
suport; amb el preu incrementat el 5% en
concepte de peces especials per a la
resolució de punts singulars.

A0F-000D 0,547 h 24,900 13,62Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,547 h 22,210 12,15Ajudant col·locador
% 3,000 % 141,180 4,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 145,420 4,36

Preu total per m2  .................................................. 149,78
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6.1.2.2 FLA010 m2 Perfil metàl·lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) d'Europerfil
Marcat CE (EN 14782) o equivalent. Alçada de nervi 44 mm, ample útil 860
mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat en base d'acer galvanitzat i
Pre-lacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d'Europerfil a
definir segons DF. Complements auxiliars: Junta estanca de polietilè i
translúcid amb secció del perfil, aplicació de perforats per a il·luminació i
ventilació natural, Corbats mecànics Hairgable (ràdio mínim 450 mm).
Inclús accessoris de fixació de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva
per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
xapes perfilades. Inclosa la subestructura suport formada per: perfils
verticals en T d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o
T6 i esquadres de càrrega i esquadres de recolzament, en L, d'alumini
extrudit; amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació
dels perfils al full principal, ancoratges mecànics d'expansió, d'acer
inoxidable A2 per a la fixació dels perfils al forjat i kit d'accessoris de
fixació per a la col·locació mitjançant el sistema STB-T-Pegado composat
per líquid netejador per aplicar en la subestructura suport d'alumini,
emprimació per aplicar en la subestructura suport d'alumini, cinta
adhesiva per ambdues cares i adhesiu monocomponent de poliuretà per
a la fixació del revestiment a la subestructura suport; amb el preu
incrementat el 5% en concepte de peces especials per a la resolució de
punts singulars. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt13cap010cx 1,060 m² 24,240 25,69Perfil metàl·lic arquitectònic
EUROMODUL 44 (5.172.44) d'Europerfil
Marcat CE (EN 14782) o equivalent.
Alçada de nervi 44 mm, ample útil 860
mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat
en base d'acer galvanitzat i Pre-lacat (EN
10169) en revestiment i color estàndard
d'Europerfil a definir segons DF.

mt13cap010cxb 1,050 m² 32,320 33,94Subestructura suport formada per: perfils
verticals en T d'alumini extrudit d'aliatge
6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i
esquadres de càrrega i esquadres de
recolzament, en L, d'alumini extrudit; amb
tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló
per a la fixació dels perfils al full principal,
ancoratges mecànics d'expansió, d'acer
inoxidable A2 per a la fixació dels perfils al
forjat i kit d'accessoris de fixació per a la
col·locació mitjançant el sistema
STB-T-Pegado composat per líquid
netejador per aplicar en la subestructura
suport d'alumini, emprimació per aplicar
en la subestructura suport d'alumini, cinta
adhesiva per ambdues cares i adhesiu
monocomponent de poliuretà per a la
fixació del revestiment a la subestructura
suport; amb el preu incrementat el 5% en
concepte de peces especials per a la
resolució de punts singulars.

mt13cap030a 0,200 U 15,672 3,13Kit d'accessoris de fixació, per a xapes
perfilades, en façanes.

mt13dcp020b 1,030 m 1,654 1,70Cinta flexible de butil, adhesiva per
ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre
xapes perfilades.

A0F-000D 0,204 h 24,900 5,08Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,204 h 22,210 4,53Ajudant col·locador
% 2,000 % 74,070 1,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 75,550 2,27
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Preu total per m2  .................................................. 77,82

6.2 Sostres i falsos sostres
6.2.1 Sostres i falsos sostres interiors

6.2.1.1 RTM010 m2 Fals sostre continu suspès, constituït per: ESTRUCTURA: entramat
metàl·lic ocult, amb perfils en T; PANELLS: panells de fusta, de 1250x300
mm, formats per cara superior de tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques de densitat mitja (MDF), Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc,
de 16 mm d'espessor, i cara inferior de tauler de fusta massissa acabat
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, de 16
mm d'espessor, de superfície llisa, amb mecanitzat en els cantells i un
vel negre fonoabsorbent en el dors. Inclús fixacions per a l'ancoratge
dels perfils i accessoris de muntatge. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt12fpm010a 1,050 m² 52,512 55,14Panell de fusta, de 1250x300 mm, format
per cara superior de tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques de densitat
mitja (MDF), Euroclasse D-s2, d0 de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1,
de 16 mm d'espessor, i cara inferior de
tauler de fusta massissa acabat segons
plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra, de 16 mm d'espessor, de
superfície llisa, amb mecanitzat en els
cantells i un vel negre fonoabsorbent en el
dors.

mt12fpm020a 1,000 m² 2,303 2,30Estructura suport per a falsos sostres
continus de panells de fusta, d'entramat
metàl·lic ocult, amb perfils en T, varetes
per a fixació al forjat o element suport,
perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.

A0F-000R 0,224 h 25,740 5,77Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,224 h 22,210 4,98Ayudante montador
% 2,000 % 68,190 1,36Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 69,550 2,09

Preu total per m2  .................................................. 71,64
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6.2.1.2 P846-9JO6 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,267 h 22,210 5,93Ajudant col·locador
A0F-000D 0,267 h 24,900 6,65Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR 0,180 cu 10,876 1,96Visos p/guix lam.
B0CC0-21OS 1,030 m2 6,157 6,34Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora

afinada
B7J1-0SL0 1,890 m 0,033 0,06Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,473 kg 1,148 0,54Massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P 1,000 m2 3,490 3,49Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel

ras continu pl.guix lam. Perfils cada
600mm +vareta de suspensió
c/1,2m,càrr.màx.adm=15kg

A%AUX001 1,500 % 12,580 0,19Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,160 0,75

Preu total per m2  .................................................. 25,91

6.2.1.3 RTT016bbb m2 Fals sostre registrable adossat amb llistons, situat a una alçada menor de
4 m. Sistema HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o equivalent,
constituït per: ESTRUCTURA: llistons de fusta ancorats al sostre;
PANELLS: panells lleugers de llana de fusta aglomerada amb magnesita i
base de llana mineral absorbent, de dues capes, HERADESIGN® Fine
Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, de 600x1200 mm i 40 mm de gruix
(15+25 mm), acabat a triar per D.F sobre mostra a obra. Col·locació
adherida i cargolada. Comportament davant del foc segons norma EN
13501-1: B-s1, d0. Fins i tot resistència a limpacte. Fins i tot perfils
distanciadors, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i els accessoris de
muntatge. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt16vkk010u 1,020 m² 26,607 27,14Panell lleuger de llana de fusta
aglomerada amb magnesita i base de
llana mineral absorbent, de dues capes,
HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF
CEILING" o equivalent, de 600x1200 mm i
40 mm de gruix, acabat a triar per D.F
sobre mostra a obra. Comportament
davant del foc segons norma EN 13501-1:
B-s1, d0. Fins i tot resistència a l'impacte.

mt12psg220 0,750 Ud 0,043 0,03Fixació composta per tac i cargol 5x27.
mt12psg040a 1,200 m 0,030 0,04Cinta microperforada de paper, segons

UNE-EN 13963.
mt12psg030a 0,300 kg 0,593 0,18Pasta de juntes, segons UNE-EN 13963.
mt12psg050cbc 3,050 m 2,801 8,54Rastrells de fusta de 20x60 mm.
mt29tma140 0,100 kg 3,127 0,31Adhesiu de cautxú sintètic, aplicable a

dues cares, per a revestiments decoratius
de fusta.

A0F-000D 0,083 h 24,900 2,07Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,083 h 22,210 1,84Ajudant col·locador
% 2,000 % 40,150 0,80Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 40,950 1,23
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Preu total per m2  .................................................. 42,18

6.2.1.4 P846-9JNB m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de
cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,267 h 22,210 5,93Ajudant col·locador
A0F-000D 0,267 h 24,900 6,65Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR 0,180 cu 10,876 1,96Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,030 m2 3,733 3,84Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B7J1-0SL0 1,890 m 0,033 0,06Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,473 kg 1,148 0,54Massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P 1,000 m2 3,490 3,49Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel

ras continu pl.guix lam. Perfils cada
600mm +vareta de suspensió
c/1,2m,càrr.màx.adm=15kg

A%AUX001 1,500 % 12,580 0,19Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 22,660 0,68

Preu total per m2  .................................................. 23,34

6.2.1.5 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols
o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEP9 0,010 h 22,210 0,22Ajudant pintor
A0F-000V 0,084 h 24,900 2,09Oficial 1a pintor
B896-HYAR 0,398 kg 2,974 1,18Pintura plàstica,p/int.
B8ZM-0P35 0,153 kg 3,539 0,54Segelladora
A%AUX001 1,500 % 2,310 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,060 0,12

Preu total per m2  .................................................. 4,18

6.2.2 Sostres i falsos sostres exteriors
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6.2.2.1 FAS020 m2 Revestiment exterior, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o
equivalent, formats per una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm
d'espessor i una làmina exterior d'aliatge d'alumini EN AW-5005, amb
acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micres
d'espessor, pretractament lliure de clor en ambdues làmines, i nucli
intermedi de baixa densitat, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en forma de plaques; col·locació
en fals sostre mitjançant el sistema d'enganxat químic directe
STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge d'alumini. Inclús
tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la
fixació de la subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt12pst010saa1b 1,050 m² 115,407 121,18Panell compòsit Stacbond FR
"STRUGAL" o equivalent, de 4 mm de
gruix total, format per una làmina
d'alumini en la cara interior de 0,5 mm
d'espessor i una làmina exterior d'aliatge
d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat
color RAL segons plànols o equivalent a
triar per D.F sorbe mostra a obra, amb
una capa de PVDF Kynar de 22 a 40
micres d'espessor, pretractament lliure de
clor en ambdues làmines, i nucli intermedi
de baixa densitat, de 3 mm d'espessor,
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, en forma de
placa, amb DIT Plus de l'Institut Eduardo
Torroja núm. 553p; col·locació mitjançant
el sistema d'enganxat químic directe
STB-Pegado, sobre subestructura suport
formada per: perfils verticals en T
d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb
tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de
càrrega i esquadres de recolzament, en L,
d'alumini extrudit; amb tirafons d'acer
inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació
dels perfils al full principal, ancoratges
mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2
per a la fixació dels perfils al forjat i kit
d'accessoris de fixació per a la col·locació
mitjançant el sistema STB-T-Pegado
composat per líquid netejador per aplicar
en la subestructura suport d'alumini,
emprimació per aplicar en la
subestructura suport d'alumini, cinta
adhesiva per ambdues cares i adhesiu
monocomponent de poliuretà per a la
fixació del revestiment a la subestructura
suport; amb el preu incrementat el 5% en
concepte de peces especials per a la
resolució de punts singulars.

A0F-000D 0,547 h 24,900 13,62Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,547 h 22,210 12,15Ajudant col·locador
% 3,000 % 146,950 4,41Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 151,360 4,54

Preu total per m2  .................................................. 155,90

6.3 Remats
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6.3.1 RSD010b m Perfil de remat inferior i superior per a revestiment de fusta o HPL, format
per perfil llis en "L" d'alumini, de 20 mm d'alçada, lacat color RAL a
escollir per D.F sobre mostra en obra, i remat superior mitjançant perfil
tubular d'alumini acabat a triar per D.F de 20x60 mm, fins i tot peces per a
unions, anc. formació de buits per a ventilació de la cambra. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt18rpp010c 1,050 m 2,828 2,97Perfil de remat inferior llis en "L" d'alumini,
de 20 mm d'alçada, lacat color RAL a
escollir per D.F sobre mostra a l'obra, fins
i tot peces per a unions, resolució
d'angles i terminacions.

mt12psg050cb 1,050 m 4,040 4,24Perfil de remat superior mitjançant perfil
tubular d'alumini acabat a escollir per D.F
de 20x60 mm. Fins i tot p/p de formació
de buits per a ventilació de la càmera.

mt18acc100ab 1,000 Ud 1,212 1,21Kit d´elements d´ancoratge.
A0F-000K 0,034 h 25,340 0,86Oficial 1a fuster
% 2,000 % 9,280 0,19Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,470 0,28

Preu total per m  .................................................. 9,75

6.3.2 P84O-AHFC u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H)
amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu
de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,100 h 20,750 2,08Manobre
A0F-000R 0,201 h 25,740 5,17Oficial 1a montador
B84M-2I93 1,000 u 37,184 37,18Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras

guix lam., marc alumini i fulla PGL (H)
g=15mm

A%AUX001 1,500 % 7,250 0,11Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 44,540 1,34

Preu total per u  .................................................. 45,88
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6.3.3 P83EC-96LV m2 Tancament de desnivell format per extradossat de plaques de guix
laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de placa semirígida llana vidre
p/aïllament. Inclòs p.p de reixa de fusta en tabica de fals sostre de les
aules. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,087 h 22,210 1,93Ajudant col·locador
A0F-000D 0,254 h 24,900 6,32Oficial 1a col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,218 1,31Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 4,015 0,48Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 10,876 4,57Visos p/guix lam.
B0CC0-21OV 1,030 m2 3,733 3,84Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora

afinada
B0CC0-21OVb 1,030 m2 4,848 4,99Reixa de fusta en tabica de fals sostre.
B6B0-1BTM 0,470 m 0,549 0,26Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50

mm,p/junts plaques guix laminat
B6B1-0KK3 0,950 m 0,800 0,76Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=48mm
B6B1-0KK7 3,500 m 0,823 2,88Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=48mm
B7C44-0JJ6 1,030 m2 2,545 2,62Placa

sem.lv.MWaïll.,g=40mm,R>=1,1429m2·K/
W

B7J1-0SL0 4,000 m 0,033 0,13Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,148 0,92Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 8,250 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 31,130 0,93

Preu total per m2  .................................................. 32,06
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7 PAVIMENTS

7.1 Base de paviments
7.1.1 RSB010 m² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P

32,5 N tipus M-15, armat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada; i posterior aplicació
d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa
p/p de tall del morter entre envans de doble entramat ia la part lateral
amb entramat simple per impedir la transmissió de soroll a través dels
recintes de diferents unitats dús segons indicacions de la D.F. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt16pea020a 0,050 m² 0,744 0,04Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt09mor010f 0,080 m³ 120,634 9,65Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/3.

B0B8-108C 1,050 m2 1,560 1,64Malla electr.acer corr.ME
20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

mt08cur020a 0,150 l 1,260 0,19Agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mq06hor010 0,057 h 1,442 0,08Formigonera elèctrica amb una capacitat
de pastat de 160 l.

A0F-000D 0,054 h 24,900 1,34Oficial 1a col·locador
A0D-0007 0,224 h 20,750 4,65Manobre
% 2,000 % 17,590 0,35Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 17,940 0,54

Preu total per m²  .................................................. 18,48
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7.1.2 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN
13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i
anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia
aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques
modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre
paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús
banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt09mcp200c 4,000 kg 0,768 3,07Pasta anivelladora de terres, CT - C25 -
F6 segons UNE-EN 13813, composta por
ciments especials, àrids seleccionats i
additius, per a espessors de 2 a 10 mm,
utilitzada en anivellació de paviments.

mt09bnc235a 0,125 l 5,931 0,74Emprimació monocomponent a base de
resines sintètiques modificades sense
dissolvents, de color groc, per a
l'adherència de morters autoanivellants a
suports cementosos, asfàltics o ceràmics.

mt16pea020a 0,100 m² 0,744 0,07Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

A0F-000B 0,060 h 24,900 1,49Oficial 1a
A0D-0007 0,075 h 20,750 1,56Manobre
% 2,000 % 6,930 0,14Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 7,070 0,21

Preu total per m²  .................................................. 7,28

7.2 Paviments interiors
7.2.1 P9P7-8FN7 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe clase 43 según UNE-EN ISO 24011,

acústic, de 4,0 mm de gruix (2,5 mm + 2 mm), model Linòleum acabat a
triar per D.F sobre mostra a l'obra, xf2TM de 2,5 mm amb solució acústica
Elàfono de 2 mm "TARKETT" o equivalent col·locat amb adhesiu acrílic
de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4
mm. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació
i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,084 h 22,210 1,87Ajudant col·locador
A0F-000D 0,167 h 24,900 4,16Oficial 1a col·locador
B091-06VH 0,315 kg 3,143 0,99Adhesiu dispers.aquosa
B9P6-0ISZ 0,660 m 0,137 0,09Cordó PVC D=4mm
B9P9-1KQZ 1,050 m2 19,699 20,68Lámina de linóleum, clase 43 según

UNE-EN ISO 24011, acústic, de 4,0 mm
de gruix (2,5 mm + 2 mm), model
Linòleum acabat a triar per D.F sobre
mostra a l'obra, xf2TM de 2,5 mm amb
solució acústica Elàfono de 2 mm
"TARKETT" o equivalent.

A%AUX001 2,500 % 6,030 0,15Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,940 0,84

Preu total per m2  .................................................. 28,78

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 55



7.2.2 P9D5-361F m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 2,
premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 2 segons CTE, col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) color
RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A01-FEP3 0,134 h 22,210 2,98Ajudant col·locador
A0D-0007 0,020 h 20,750 0,42Manobre
A0F-000D 0,301 h 24,900 7,49Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 1,425 kg 0,978 1,39Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, color RAL a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra.

B094-06TL 7,004 kg 0,791 5,54Adhesiu cimentós C2 lliscament reduït i
temps obert ampliat (TE)

B0FG2-0GN8b 1,020 m2 20,249 20,65Rajola de gres porcellànic rectificat
premsat polit de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa
(UNE-EN 14411), acabat color RAL
segons plànols equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a l'obra, amb resistència al
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN
16165 i relliscosa classe 2 segons CTE.

A%AUX001 1,500 % 10,890 0,16Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,630 1,16

Preu total per m2  .................................................. 39,79
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7.2.3 P9D5-361Fb m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 3,
premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup
BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 3 segons CTE, col·locades amb adhesiu
cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) color
RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A01-FEP3 0,134 h 22,210 2,98Ajudant col·locador
A0D-0007 0,020 h 20,750 0,42Manobre
A0F-000D 0,301 h 24,900 7,49Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 1,425 kg 0,978 1,39Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, color RAL a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra.

B094-06TL 7,004 kg 0,791 5,54Adhesiu cimentós C2 lliscament reduït i
temps obert ampliat (TE)

B0FG2-0GN8bb 1,020 m2 20,249 20,65Rajola de gres porcellànic rectificat
premsat polit de forma rectangular o
quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa
(UNE-EN 14411), acabat color RAL
segons plànols equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a l'obra, amb resistència al
lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN
16165 i relliscosa classe 2 segons CTE.

A%AUX001 1,500 % 10,890 0,16Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,630 1,16

Preu total per m2  .................................................. 39,79

7.3 Remats
7.3.1 RSA025 m² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós,

tricomponent, per a la impermeabilització de suports humits, fins i tot no
absorbents TRIBLOCK P "MAPEI SPAIN" o equivalent, i capa a base de
resines sintètiques en dispersió aquosa, Primer G "MAPEI SPAIN" o
equivalent, preparada per actuar com a resina antihumitat en paviment
ceràmic, de suro, de fusta, laminat, flexible o tèxtil. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt28mim040d 0,150 kg 5,972 0,90Imprimació a base de resines sintètiques
en dispersió aquosa, Primer G "MAPEI
SPAIN" o equivalent, color blau, amb molt
baix contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC), 0,2 poises de viscositat
Brookfield RVT a 20 °C.

mt09map010a 1,000 kg 7,433 7,43Imprimador epoxicimentós, tricomponent,
per a la impermeabilització de suports
humits, fins i tot no absorbents.

A0F-000D 0,021 h 24,900 0,52Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,034 h 22,210 0,76Ajudant col·locador
% 2,000 % 9,610 0,19Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,800 0,29

Preu total per m²  .................................................. 10,09
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7.3.2 P9U3-6Y7V m Sòcol d'alumini lacat color RAL segons plànols equivalent a triar per D.F
sorbe mostra a l'obra, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,007 h 20,750 0,15Manobre
A0F-000D 0,080 h 24,900 1,99Oficial 1a col·locador
B091-06VI 0,063 kg 5,826 0,37Adhesiu poliuretà
B9U1-15H8b 1,020 m 9,890 10,09Sòcol d'alumini lacat color RAL segons

plànols equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra de 60 mm d'alçària

A%AUX001 1,500 % 2,140 0,03Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 12,630 0,38

Preu total per m  .................................................. 13,01

7.3.3 P9U8-4Z9J m Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de rajola de
gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP3 0,013 h 22,210 0,29Ajudant col·locador
A0F-000D 0,067 h 24,900 1,67Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 0,100 kg 0,978 0,10Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, color RAL a triar per D.F sorbe
mostra a l'obra.

B094-06TK 0,525 kg 0,631 0,33Adhesiu cimentós C2
B9U7-0JAW 1,020 m 5,874 5,99Peça especial d'escòcia sanitària en mitja

canya per a sòcol de rajola gres
porcellànic premsat polit, de 9 cm
d'alçària, acabat segons plànols
equivalent a triar per D.F sorbe mostra a
l'obra.

A%AUX001 1,500 % 1,960 0,03Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,410 0,25

Preu total per m  .................................................. 8,66
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7.3.4 HYO050b m² Formació de pendents en dutxa d'obra, mitjançant encintat de aiguafons i
juntes amb mestres de morter de ciment, amb un pendent major del 2% i
posterior farcit amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-7,5, de 4 cm de gruix mitjà, acabat remolinat. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt09mif010ja 0,075 t 49,263 3,69Morter industrial per a paleta, de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-7,5 (resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

B011-05ME 0,014 m3 1,648 0,02Aigua
A0F-000D 0,370 h 24,900 9,21Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,370 h 22,210 8,22Ajudant col·locador
% 2,000 % 21,140 0,42Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 21,560 0,65

Preu total per m²  .................................................. 22,21
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8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR

8.1 Fustería interior
8.1.1 Portes interiors

8.1.1.1 LTM010 u PPi 100/PP 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a
edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL),
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer
inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la
fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor.

mt22aap011ja 1,000 U 14,024 14,02Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22bta010iab 1,000 U 348,625 348,63Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells
de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi,
amb tapajunts, perns, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar.

mt22www040 0,100 U 6,763 0,68Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
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A0F-000K 0,921 h 25,340 23,34Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,774 h 22,390 17,33Ajudant fuster
% 2,000 % 427,570 8,55Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 436,120 13,08

Preu total per u  .................................................. 449,20

8.1.1.2 LTM010b u PP 204 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici
d'ús públic, de dues fulles, llises, de 242x99+105x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL),
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer
inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 12 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la
fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor.

mt22aap011jb 1,000 U 16,026 16,03Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta de dues fulles, amb
elements de fixació.

mt22bta010Oab 1,000 U 917,631 917,63Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, per a edifici d'ús públic, de dues
fulles, llises, de 242x99+105x3,5 cm,
compost per ànima de tauler aglomerat de
partícules, recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) acabat segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, format per diverses capes de paper
kraft impregnades en resina fenòlica,
cantells de placa laminada compacta
d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi,
amb tapajunts, perns, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar.

mt22www040 0,100 U 6,763 0,68Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.
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mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 2,000 Ud 4,026 8,05Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 0,921 h 25,340 23,34Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,774 h 22,390 17,33Ajudant fuster
% 2,000 % 1.002,600 20,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.022,650 30,68

Preu total per u  .................................................. 1.053,33

8.1.1.3 LTM010c u PP2 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici
d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 210x100x3,5 cm, compost per ànima de
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL),
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment
de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer
inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a
reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la
fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor.

mt22aap011ja 1,000 U 14,024 14,02Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22bta010iabb 1,000 U 315,644 315,64Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x100x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells
de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi,
amb tapajunts, perns, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar.
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mt22www040 0,100 U 6,763 0,68Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 0,921 h 25,340 23,34Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,774 h 22,390 17,33Ajudant fuster
% 2,000 % 394,580 7,89Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 402,470 12,07

Preu total per u  .................................................. 414,54

8.1.1.4 LTM010cb u PP 90 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús
públic, d'una fulla, llisa, de 210x90x3,5 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL)
acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra,
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica,
cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de
tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de
pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable,
accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de
la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la
fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor.

mt22aap011ja 1,000 U 14,024 14,02Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.
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mt22bta010iabbb 1,000 U 283,998 284,00Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x90x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells
de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi,
amb tapajunts, perns, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar.

mt22www040 0,100 U 6,763 0,68Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 0,921 h 25,340 23,34Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,774 h 22,390 17,33Ajudant fuster
% 2,000 % 362,940 7,26Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 370,200 11,11

Preu total per u  .................................................. 381,31
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8.1.1.5 LTM010d u PPi 80 - Block de porta interior tècnica abatible amb fix lateral, de fusta,
per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm amb fix de
240x28 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses
capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa
laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i
bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35
mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris,
ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança
entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la
fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor.

mt22aap011ja 1,000 U 14,024 14,02Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22bta010iabc 1,000 U 379,921 379,92Block de porta interior tècnica abatible
amb fix lateral, de fusta, per a edifici d'ús
públic, d'una fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm
amb fix de 240x28 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells
de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi,
amb tapajunts, perns, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar.

mt22www040 0,100 U 6,763 0,68Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 0,921 h 25,340 23,34Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,774 h 22,390 17,33Ajudant fuster
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% 2,000 % 458,860 9,18Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 468,040 14,04

Preu total per u  .................................................. 482,08

8.1.1.6 LTM010cbb u PP 70 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús
públic, d'una fulla, llisa, de 210x70x3,5 cm, compost per ànima de tauler
aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL)
acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra,
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica,
cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de
tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de
pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable,
accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de
la folgança entre bastiment de base i bloc de porta.

Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la
fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor.

mt22aap011ja 1,000 U 14,024 14,02Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22bta010iabbbb 1,000 U 220,873 220,87Block de porta interior tècnica abatible, de
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla,
llisa, de 210x70x3,5 cm, compost per
ànima de tauler aglomerat de partícules,
recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cantells
de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL), bastidor de tauler
contraxapat i bastiment de fusta de pi,
amb tapajunts, perns, maneta i pany
d'acer inoxidable, accessoris i ferraments
de penjar.

mt22www040 0,100 U 6,763 0,68Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat,
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK),
135% d'expansió, elongació fins a ruptura
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció,
estable de -40°C a 90°C; per a aplicar
amb pistola; segons UNE-EN 13165.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 0,921 h 25,340 23,34Oficial 1a fuster
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A01-FEP6 0,774 h 22,390 17,33Ajudant fuster
% 2,000 % 299,810 6,00Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 305,810 9,17

Preu total per u  .................................................. 314,98

8.1.1.7 LPM021c u PCi 75 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura
metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa
de 210x84x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte adjunts,
d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en
resina fenòlica, cants de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) i
marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar
per D.F sobre mostra en obra.

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma
embotit per a evitar la vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de
*pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O
amb roseta d'alumini, col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt
trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra.
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de
lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en
envà de la marca DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb
conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer
galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i
anivellat, petit material i ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap011Da 6,800 m 4,741 32,24Precèrcol de fusta de pi, 150x45 mm,
amb elements de fixació.
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mt22pxl020ah 1,000 Ud 508,924 508,92Porta interior corredissa cega d'una fulla
per a armadura metàl·lica amb acabat en
HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla
llisa de 210x84x4,5 cm, segons detall de
fusteria en plans de projecte adjunts,
d'ànima massissa d'aglomerat recobert
amb laminatge d'alta pressió (HPL) d'1
mm acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cants de
placa laminada compacta d'alta pressió
(HPL) i marc perimetral enrasat a paret,
de fusta d'alta densitat i recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat
segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra.

mt22amy030alb 1,800 m² 89,392 160,91Armadura metàl·lica per a porta, col·locat
en envà, de la marca DIERRE model New
Space o equivalent i recobert amb conjunt
de brancals metàl·lics per a gruix d'envà
de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5
mm, per a col·locar després de paredar.

mt23ppb102c 1,700 m 5,122 8,71Carril porta corredissa i p/p de ferratges
de penjar.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23var010ab 1,000 Ud 12,053 12,05Pestell amb picaport de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

A0F-000K 0,315 h 25,340 7,98Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,315 h 22,390 7,05Ajudant fuster
% 2,000 % 757,400 15,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 772,550 23,18

Preu total per u  .................................................. 795,73
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8.1.1.8 LPM021cb u PCi 70 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura
metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa
de 210x80x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte adjunts,
d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió
(HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en
resina fenòlica, cants de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) i
marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar
per D.F sobre mostra en obra.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma
embotit per a evitar la vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de
*pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O
amb roseta d'alumini, col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt
trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra.
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de
lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en
envà de la marca DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb
conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer
galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i
anivellat, petit material i ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap011Da 6,800 m 4,741 32,24Precèrcol de fusta de pi, 150x45 mm,
amb elements de fixació.

mt22pxl020ahb 1,000 Ud 484,798 484,80Porta interior corredissa cega d'una fulla
per a armadura metàl·lica amb acabat en
HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla
llisa de 210x80x4,5 cm, segons detall de
fusteria en plans de projecte adjunts,
d'ànima massissa d'aglomerat recobert
amb laminatge d'alta pressió (HPL) d'1
mm acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cants de
placa laminada compacta d'alta pressió
(HPL) i marc perimetral enrasat a paret,
de fusta d'alta densitat i recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat
segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra.

mt22amy030alb 1,700 m² 89,392 151,97Armadura metàl·lica per a porta, col·locat
en envà, de la marca DIERRE model New
Space o equivalent i recobert amb conjunt
de brancals metàl·lics per a gruix d'envà
de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5
mm, per a col·locar després de paredar.

mt23ppb102c 1,600 m 5,122 8,20Carril porta corredissa i p/p de ferratges
de penjar.
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mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23var010ab 1,000 Ud 12,053 12,05Pestell amb picaport de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

A0F-000K 0,315 h 25,340 7,98Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,315 h 22,390 7,05Ajudant fuster
% 2,000 % 723,830 14,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 738,310 22,15

Preu total per u  .................................................. 760,46

8.1.1.9 LPM021cbb u PCi 90 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura
metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa
de 210x100x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta d'alta
pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra.

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma
embotit per a evitar la vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de
*pueta corredissa.

Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O
amb roseta d'alumini, col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt
trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra.
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de
lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig.

Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en
envà de la marca DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb
conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer
galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i
anivellat, petit material i ajust final. 

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant
caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap011Da 6,800 m 4,741 32,24Precèrcol de fusta de pi, 150x45 mm,
amb elements de fixació.
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mt22pxl020ahbb 1,000 Ud 605,998 606,00Porta interior corredissa cega d'una fulla
per a armadura metàl·lica amb acabat en
HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla
llisa de 210x100x4,5 cm, segons detall de
fusteria en plans de projecte adjunts,
d'ànima massissa d'aglomerat recobert
amb laminatge d'alta pressió (HPL) d'1
mm acabat segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra, format
per diverses capes de paper kraft
impregnades en resina fenòlica, cants de
placa laminada compacta d'alta pressió
(HPL) i marc perimetral enrasat a paret,
de fusta d'alta densitat i recobert amb
laminatge d'alta pressió (HPL) acabat
segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra.

mt22amy030alb 2,100 m² 89,392 187,72Armadura metàl·lica per a porta, col·locat
en envà, de la marca DIERRE model New
Space o equivalent i recobert amb conjunt
de brancals metàl·lics per a gruix d'envà
de 150 mm d'acer galvanitzat de gruix 1,5
mm, per a col·locar després de paredar.

mt23ppb102c 2,000 m 5,122 10,24Carril porta corredissa i p/p de ferratges
de penjar.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23var010ab 1,000 Ud 12,053 12,05Pestell amb picaport de bec de lloro amb
sistema de bloqueig i desbloqueig.

A0F-000K 0,315 h 25,340 7,98Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,315 h 22,390 7,05Ajudant fuster
% 2,000 % 882,820 17,66Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 900,480 27,01

Preu total per u  .................................................. 927,49

8.1.2 Mampares
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8.1.2.1 MAM02.1 m² Subministrament i muntatge de mampara divisòria VL/ST-100 WOOD de
"SITAB" o equivalent, vidre continu, estructura oculta d'acer amb
perfilería alumini xapada en fusta acabat a triar per D.F sobre mostra en
obra, ample de mampara 10 cm, vidre laminar 6+6 transparent, unió entre
vidres mitjançant cinta adhesiva 3M, reducció sonora 36 dB. 

Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació
dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat.
Col·locació de la canalització per a instal·lacions. Tractament de juntes.
Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt26mmd012gcc 1,050 m² 152,746 160,38Mampara divisòria VL/ST-100 WOOD de
"SITAB" o equivalent, vidre continu,
estructura oculta d'acer amb perfilería
alumini xapada en fusta acabat a triar per
D.F sobre mostra en obra, ample de
mampara 10 cm, vidre laminar 6+6
transparent, unió entre vidres mitjançant
cinta adhesiva 3M, reducció sonora 36
dB.

A0F-000R 0,650 h 25,740 16,73Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,650 h 22,210 14,44Ayudante montador
% 2,000 % 191,550 3,83Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 195,380 5,86

Preu total per m²  .................................................. 201,24

8.1.2.2 MAM02.3 u Mòdul de porta monovidre emmarcat VL/ST-415 WOOD de "SITAB" o
equivalent, ample 100 cm, perfilería d'alumini xapada en fusta acabat a
triar per D.F sobre mostra en obra, muntada sobre estructura d'acer
galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar 6+6 mm, frontisses, passador
a sòl i manovella amb pany d'acer lacat negre, reducció sonora 35 dB.
Inclou rivet acústic.Altura 250 cm.

Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació
dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat.
Col·locació de la canalització per a instal·lacions. Tractament de juntes.
Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt26mmd016abb 1,000 Ud 1.185,205 1.185,21Porta monovidre emmarcat VL/ST-415
WOOD de "SITAB" o equivalent, ample
100 cm, perfilería d'alumini xapada en
fusta acabat a triar per D.F sobre mostra
en obra, muntada sobre estructura d'acer
galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar
6+6 mm, frontisses, passador a sòl i
manovella amb pany d'acer lacat negre,
reducció sonora 35 dB. Inclou rivet
acústic.Altura 250 cm.

A0F-000R 0,325 h 25,740 8,37Oficial 1a montador
% 2,000 % 1.193,580 23,87Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.217,450 36,52
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Preu total per u  .................................................. 1.253,97

8.1.3 Portes automàtiques
8.1.3.1 PAM1-H96D u Porta corredissa d'apertura automàtica interior, de dues fulles de 100x225

cm, i 2 vidres laterals fixes de 106x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A01-FEPH 5,347 h 22,210 118,76Ayudante montador
A0F-000R 5,347 h 25,740 137,63Oficial 1a montador
BAM0-H6K8 1,000 u 3.368,162 3.368,16Porta corredissa d'apertura automàtica,

de dues fulles de 100x225 cm, i 2 vidres
laterals fixes de 106x225 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes
i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4
posicions

A%AUX001 2,500 % 256,390 6,41Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3.630,960 108,93

Preu total per u  .................................................. 3.739,89

8.1.4 Vidres interiors
8.1.4.1 LVS010 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix

unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38
mm d'espessor cadascuna, classificació de prestacions 1B1, segons
UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt21ves010da 1,006 m² 38,681 38,91Vidre laminar de seguretat, compost per
dos llunes de 6 mm de gruix unides
mitjançant dues làmines incolores de
butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor
cadascuna, classificació de prestacions
1B1, segons UNE-EN 12600. Segons
UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN 14449

mt21vva015a 0,290 U 4,624 1,34Cartutx de 310 ml de silicona neutra,
incolora, duresa Shore A aproximada de
23, segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%, segons
UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 1,018 1,02Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

A0F-0010 0,332 h 28,580 9,49Oficial 1a vidrier
A01-FEPA 0,332 h 25,900 8,60Ajudant vidrier
% 2,000 % 59,360 1,19Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 60,550 1,82

Preu total per m²  .................................................. 62,37
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8.1.5 Remats
8.1.5.1 PI-ANT u Element de protecció de marcs de portes interiors, tipus ASK o

equivalent, sistema per a evitar atrapadits, format per perfils d'alumini
extrusionat EN AW 6063-T5 lacats en color a definir per D.F, fins i tot
junta elàstica tipus acordió de EPDM fins a una altura de 1,20 m,
caragolat a marc i lateral de la fulla, fins i tot part proporcional de
replantejos, corts, ferratges de fixació. Tot segons documentació gràfica
de projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 56,086
3,000 % Costos indirectes 56,086 1,68

Preu total arrodonit per u  .....................................… 57,77

8.1.5.2 LVL010 m² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau
d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de
longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de l'envidriament en
interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la
superfície del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt21lmc030a 0,150 l 0,149 0,02Líquid netejador a base de solució
sabonosa al 6% en aigua, per a aplicar
amb polvoritzador, per a la neteja de la
superfície del vidre i la col·locació de
làmines adhesives.

mt21lmc040s 1,050 m² 8,584 9,01Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte
àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80
micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40
m de longitud, no inflamable, per a la seva
aplicació en la cara interior de
l'envidriament en interiors.

A0F-0010 0,059 h 28,580 1,69Oficial 1a vidrier
A01-FEPA 0,059 h 25,900 1,53Ajudant vidrier
% 2,000 % 12,250 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,500 0,38

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 12,88

8.2 Fustería exterior
8.2.1 Llindes i carregadors en fusteria exterior
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8.2.1.1 FCA040 m Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, realitzat
amb xapa plegada d'acer A-42b galvanitzada Z-275, de 2 mm, amb goteró,
amb desenvolupament segons plans, amb doble reforç realitzat amb
perfil LPN-40x4 soldat a la xapa, acabat lacat al forn en taller amb
poliester especial per a exteriors, de 80-100 micres de gruix, color RAL
igual a les fusteries exteriors o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, fins i tot tirants i caragols d'ancoratge, col·locat. Longitud
mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent-hi els
lliuraments en els suports incrementant-ho en 20 cm a cada costat del
mateix per a encast a la fàbrica. Fins i tot segellat resistent a l'aigua. 

Inclosos tots els elements i accessoris de muntatge i ancoratges per a la
seva correcta execució en obra. Fins i tot p/p de rematades, trobades i
peces especials segons detall de façana en plans de projecte adjunts,
accessoris de muntatge i fixació, solapis i retallades. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt20dah010x 1,000 m 38,133 38,13Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de
CECONSA o equivalent, realitzat amb
xapa plegada d'acer A-42b galvanitzada
Z-275, de 2 mm, amb goteró, amb
desenvolupament segons plans, amb
doble reforç realitzat amb perfil LPN-40x4
soldat a la xapa, acabat lacat al forn en
taller amb poliester especial per a
exteriors, de 80-100 micres de gruix, color
RAL igual a les fusteries exteriors o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, fins i tot tirants i caragols
d'ancoratge, col·locat. Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte,
incloent-hi els lliuraments en els suports
incrementant-ho en 20 cm a cada costat
del mateix per a encast a la fàbrica. Fins i
tot segellat resistent a l'aigua.

mt20dah005 1,000 Ud 2,584 2,58Kit d'accessoris de fixació per a llinda de
xapa d'acer, format per tirants de platina,
suports i fixacions mecàniques.

A0F-000R 0,055 h 25,740 1,42Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,110 h 22,210 2,44Ayudante montador
% 2,000 % 44,570 0,89Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 45,460 1,36

Preu total arrodonit per m  ....................................… 46,82

8.2.2 Fusteria exterior
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8.2.2.1 LCM015 U Ce01 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla
abatible, d'obertura segons planols de 1250x2850 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls de
portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 8,200 m 2,424 19,88Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen030bdfb 1,000 U 859,112 859,11Porta de fusta segons plans o equivalent
a triar per D.F sobre mostra en obra, una
fulla abatible, dimensions 1250x2850 mm,
acabat mitjançant sistema d'envernissat
opac, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt23ite010b 1,000 U 28,229 28,23Kit de pany de seguretat per fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 1,926 h 25,340 48,80Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,926 h 22,390 43,12Ajudant fuster
% 2,000 % 1.003,170 20,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.023,230 30,70

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.053,93

8.2.2.2 LCM015b U Ce02 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a fix de 1250x2850 mm, marc de 68x78 mm de
secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm,
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb
bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 8,200 m 2,424 19,88Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen095badxa 1,000 U 283,579 283,58Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 1250x2850 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

A0F-000K 1,065 h 25,340 26,99Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,065 h 22,390 23,85Ajudant fuster
% 2,000 % 354,300 7,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 361,390 10,84

Preu total arrodonit per U  ....................................… 372,23
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8.2.2.3 LCM015bb U Ce03 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a fix de 1250x2850 mm, amb perfil lateral del
mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 8,200 m 2,424 19,88Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen095badxa 1,000 U 283,579 283,58Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 1250x2850 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

A0F-000K 1,065 h 25,340 26,99Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,065 h 22,390 23,85Ajudant fuster
% 2,000 % 354,300 7,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 361,390 10,84

Preu total arrodonit per U  ....................................… 372,23
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8.2.2.4 LCM015c U Ce04 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per dues fulles
practicables, d'obertura segons planols de 2000x2850 mm, fulla de 68x78
mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior
aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat,
d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie;
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons
UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense
persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls de
portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 9,700 m 2,424 23,51Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

Annex de justificació de preus
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mt22gen040abeb 1,000 U 1.283,828 1.283,83Porta de fusta segons plans o equivalent
a triar per D.F sobre mostra en obra, per a
porta amb frontissa, formada per dues
fulles practicables, d'obertura segons
plans de 2000x2850 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat
translúcid, composta de fulla de 68x78
mm i marc de 68x78 mm, motllura
clàssica, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el
perfil inferior, amb suport d'alumini
anoditzat i revestiment exterior de fusta,
doble junt perimetral d'estanquitat de
goma de cautxú termoplàstica, amb
capacitat per rebre un envidriament amb
un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del
marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la
resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; ferramenta
perimetral de tancament i seguretat amb
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de
palanca, manilla en colors estàndard i
obertura de microventilació, Segons
UNE-EN 14351-1.

mt23ite010b 1,000 U 28,229 28,23Kit de pany de seguretat per fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 2,644 h 25,340 67,00Oficial 1a fuster
A01-FEP6 2,644 h 22,390 59,20Ajudant fuster
% 2,000 % 1.465,800 29,32Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.495,120 44,85

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.539,97

Annex de justificació de preus
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8.2.2.5 LCM015d U Ce05 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla
abatible amb fix superior, d'obertura segons planols de 3860x2850 mm,
fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment
de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls de
portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 13,280 m 2,424 32,19Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen030bdfb 1,000 U 859,112 859,11Porta de fusta segons plans o equivalent
a triar per D.F sobre mostra en obra, una
fulla abatible, dimensions 1250x2850 mm,
acabat mitjançant sistema d'envernissat
opac, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.

Annex de justificació de preus
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mt22gen095badxab 1,000 U 623,936 623,94Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 2570x2850 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt23ite010b 1,000 U 28,229 28,23Kit de pany de seguretat per fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 1,926 h 25,340 48,80Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,926 h 22,390 43,12Ajudant fuster
% 2,000 % 1.639,420 32,79Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.672,210 50,17

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.722,38

Annex de justificació de preus
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8.2.2.6 LCM015db U Ce06 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla
abatible amb fix superior, d'obertura segons planols de 6400x2850 mm,
fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior,
amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força
del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts;
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca,
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment
de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls de
portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 18,500 m 2,424 44,84Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen030bdfb 1,000 U 859,112 859,11Porta de fusta segons plans o equivalent
a triar per D.F sobre mostra en obra, una
fulla abatible, dimensions 1250x2850 mm,
acabat mitjançant sistema d'envernissat
opac, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt22gen095badxabb 1,000 U 1.159,679 1.159,68Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 5110x2850 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

mt23ite010b 1,000 U 28,229 28,23Kit de pany de seguretat per fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 1,926 h 25,340 48,80Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,926 h 22,390 43,12Ajudant fuster
% 2,000 % 2.187,810 43,76Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2.231,570 66,95

Preu total arrodonit per U  ....................................… 2.298,52

8.2.2.7 LCM015e U Ce07 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a fix de 1250x1440 mm, marc de 68x78 mm de
secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm,
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la
força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la
protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i
posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat
setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb
bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 5,380 m 2,424 13,04Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

Annex de justificació de preus
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mt22gen095badja 1,000 U 224,421 224,42Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 1250x1440 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

A0F-000K 0,632 h 25,340 16,01Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,632 h 22,390 14,15Ajudant fuster
% 2,000 % 267,620 5,35Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 272,970 8,19

Preu total arrodonit per U  ....................................… 281,16

8.2.2.8 PAM1-H96Db u Ce08 - Porta corredissa d'apertura automàtica exterior, de dues fulles de
65x225 cm, i 2 vidres laterals fixes de 65x225 cm, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A01-FEPH 5,347 h 22,210 118,76Ayudante montador
A0F-000R 5,347 h 25,740 137,63Oficial 1a montador
BAM0-H6K8b 1,000 u 2.694,529 2.694,53Porta corredissa d'apertura automàtica,

de dues fulles de 65x225 cm, i 2 vidres
laterals fixes de 65x225 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes
i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4
posicions

A%AUX001 2,500 % 256,390 6,41Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2.957,330 88,72

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3.046,05

Annex de justificació de preus
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8.2.2.9 LCM015f U Ce09 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla
abatible, d'obertura segons planols de 1290x2500 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls de
portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 7,580 m 2,424 18,37Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen030bdfbb 1,000 U 777,820 777,82Porta de fusta segons plans o equivalent
a triar per D.F sobre mostra en obra, una
fulla abatible, dimensions 1290x2500 mm,
acabat mitjançant sistema d'envernissat
opac, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.
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mt23ite010b 1,000 U 28,229 28,23Kit de pany de seguretat per fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 1,926 h 25,340 48,80Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,926 h 22,390 43,12Ajudant fuster
% 2,000 % 920,370 18,41Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 938,780 28,16

Preu total arrodonit per U  ....................................… 966,94

8.2.2.10 LCM015g U Ce10 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una fulla
abatible, d'obertura segons planols de 1270x2880 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de
microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls de
portes amb retenidor..

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 8,300 m 2,424 20,12Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.
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mt22gen030bdfbc 1,000 U 882,172 882,17Porta de fusta segons plans o equivalent
a triar per D.F sobre mostra en obra, una
fulla abatible, dimensions 1270x2880 mm,
acabat mitjançant sistema d'envernissat
opac, composta de fulla de 68x78 mm i
marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.

mt23ite010b 1,000 U 28,229 28,23Kit de pany de seguretat per fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

mt23ite010bb 1,000 Ud 4,026 4,03Topall de porta amb retenidor.
A0F-000K 1,926 h 25,340 48,80Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,926 h 22,390 43,12Ajudant fuster
% 2,000 % 1.026,470 20,53Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.047,000 31,41

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.078,41
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8.2.2.11 LCM015h U Ce11 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per tres
fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2480x600 mm, fulla de 68x78
mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard
i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 6,150 m 2,424 14,91Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen020bajpb 1,000 U 331,441 331,44Finestra de fusta segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa,
formada per tres fulles abatibles,
d'obertura cap a l'interior de 2480x600
mm, acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, composta de fulla de
68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta, doble junt
perimetral d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient
de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.

A0F-000K 1,746 h 25,340 44,24Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,746 h 22,390 39,09Ajudant fuster
% 2,000 % 429,680 8,59Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 438,270 13,15
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Preu total arrodonit per U  ....................................… 451,42

8.2.2.12 LCM015bbb U Ce12 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a fix de 1250x2400 mm, amb perfil lateral del
mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 7,300 m 2,424 17,70Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen095badxac 1,000 U 238,844 238,84Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 1250x2400 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

A0F-000K 1,065 h 25,340 26,99Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,065 h 22,390 23,85Ajudant fuster
% 2,000 % 307,380 6,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 313,530 9,41

Preu total arrodonit per U  ....................................… 322,94
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8.2.2.13 LCM015bbbb U Ce13 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a fix de 1360x2400 mm, amb perfil lateral del
mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat
per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m =
1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de
massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 7,550 m 2,424 18,30Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen095badxacb 1,000 U 263,730 263,73Fix de fusta segons plans o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
dimensions 1360x2400 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost de marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets i tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe E1200, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210,
Segons UNE-EN 14351-1.

A0F-000K 1,065 h 25,340 26,99Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,065 h 22,390 23,85Ajudant fuster
% 2,000 % 332,870 6,66Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 339,530 10,19

Preu total arrodonit per U  ....................................… 349,72
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8.2.2.14 LCM015hb U Ce14 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla
abatible, d'obertura cap a l'interior de 1250x1200 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard
i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 4,900 m 2,424 11,88Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen020bajpbb 1,000 U 334,008 334,01Finestra de fusta segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa,
formada per una fulla abatible, d'obertura
cap a l'interior de 1250x1200 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
composta de fulla de 68x78 mm i marc de
68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.

A0F-000K 1,746 h 25,340 44,24Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,746 h 22,390 39,09Ajudant fuster
% 2,000 % 429,220 8,58Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 437,800 13,13
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Preu total arrodonit per U  ....................................… 450,93

8.2.2.15 LCM015hbb U Ce15 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla
abatible, d'obertura cap a l'interior de 1350x1200 mm, fulla de 68x78 mm
de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard
i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 5,100 m 2,424 12,36Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.

mt22gen020bajpbbb 1,000 U 360,892 360,89Finestra de fusta segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa,
formada per una fulla abatible, d'obertura
cap a l'interior de 1350x1200 mm, acabat
mitjançant sistema d'envernissat opac,
composta de fulla de 68x78 mm i marc de
68x78 mm, motllura recta, rivets,
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm
i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior
de fusta, doble junt perimetral
d'estanquitat de goma de cautxú
termoplàstica, amb capacitat per rebre un
envidriament amb un gruix mínim de 21
mm i màxim de 32 mm; coeficient de
transmissió tèrmica del marc de la secció
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.

A0F-000K 1,746 h 25,340 44,24Oficial 1a fuster
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A01-FEP6 1,746 h 22,390 39,09Ajudant fuster
% 2,000 % 456,580 9,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 465,710 13,97

Preu total arrodonit per U  ....................................… 479,68

8.2.2.16 LCM015hbbb U Ce16 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F
sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per dues
fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2080x600 mm, fulla de 68x78
mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm;
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43
W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5,
segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac,
compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de
la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació
d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta
resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús
aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de
tancament i seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN
1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors estàndard
i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt22aap010d 5,360 m 2,424 12,99Bastiment de base, pi silvestre, 70x35
mm, amb elements de fixació.
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mt22gen020bajpbbbb 1,000 U 278,032 278,03Finestra de fusta segons plans o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, per a finestra amb frontissa,
formada per dues fulles abatibles,
d'obertura cap a l'interior de 2080x600
mm, acabat mitjançant sistema
d'envernissat opac, composta de fulla de
68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura
recta, rivets, tapajunts de fusta massissa
de 70x15 mm i escopidor en el perfil
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i
revestiment exterior de fusta, doble junt
perimetral d'estanquitat de goma de
cautxú termoplàstica, amb capacitat per
rebre un envidriament amb un gruix mínim
de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient
de transmissió tèrmica del marc de la
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 9A, segons UNE-EN 12208 i
classificació a la resistència a la força del
vent classe 5, segons UNE-EN 12210;
ferramenta perimetral de tancament i
seguretat amb nivell de seguretat WK1,
segons UNE-EN 1627, obertura
mitjançant falleba de palanca, manilla en
colors estàndard i obertura de
microventilació, Segons UNE-EN
14351-1.

A0F-000K 1,746 h 25,340 44,24Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,746 h 22,390 39,09Ajudant fuster
% 2,000 % 374,350 7,49Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 381,840 11,46

Preu total arrodonit per U  ....................................… 393,30

8.2.3 Vidres exteriors
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8.2.3.1 LVC030 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/12
argó 90%/55.2 "SAINT GOBAIN" o equivalent, conjunt format per vidre
exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de
4 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb
capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara
interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 12 mm, reomplerta de gas argó i vidre
interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre
laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o equivalent, compatible amb el
material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt21dsg030hk 1,006 m² 143,135 143,99Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS
PLANITHERM 4S F2 44.2/12 argó
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" o equivalent,
conjunt format per vidre exterior STADIP
de 4+4 mm, compost per dues llunes de
vidre laminar de 4 mm unides mitjançant
una làmina incolor de butiral de polivinil,
amb capa de control solar i baixa emissió
tèrmica incorporada en la cara interior,
cambra de gas deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 12 mm, reomplerta de gas
argó i vidre interior STADIP PROTECT de
5+5 mm, compost per dues llunes de
vidre laminar de 5 mm unides mitjançant
dues làmines incolores de butiral de
polivinil; 30 mm de gruix total.

mt21sik010 0,580 U 1,996 1,16Cartutx de 310 ml de silicona sintètica
incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" o
equivalent (rendiment aproximat de 12 m
per cartutx).

mt21vva021 1,000 U 1,018 1,02Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

A0F-0010 0,251 h 28,580 7,17Oficial 1a vidrier
A01-FEPA 0,251 h 25,900 6,50Ajudant vidrier
% 2,000 % 159,840 3,20Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 163,040 4,89

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 167,93

8.2.4 Remats
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8.2.4.1 LVL010 m² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau
d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de
longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de l'envidriament en
interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la
superfície del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt21lmc030a 0,150 l 0,149 0,02Líquid netejador a base de solució
sabonosa al 6% en aigua, per a aplicar
amb polvoritzador, per a la neteja de la
superfície del vidre i la col·locació de
làmines adhesives.

mt21lmc040s 1,050 m² 8,584 9,01Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte
àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80
micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40
m de longitud, no inflamable, per a la seva
aplicació en la cara interior de
l'envidriament en interiors.

A0F-0010 0,059 h 28,580 1,69Oficial 1a vidrier
A01-FEPA 0,059 h 25,900 1,53Ajudant vidrier
% 2,000 % 12,250 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,500 0,38

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 12,88

8.2.4.2 P8K0-6Y81 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,080 h 20,750 1,66Manobre
A0E-000A 0,005 h 21,970 0,11Manobre especialista
A0F-000T 0,147 h 24,900 3,66Oficial 1a paleta
B07L-1PYA 0,014 t 36,497 0,51Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
B8K7-2I74 1,100 m 12,362 13,60Peça formigó polimèric

p/escopidor,ampl.=31cm,+trencaaigües,c
olor blanc

A%AUX001 1,500 % 5,430 0,08Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 19,620 0,59

Preu total arrodonit per m  ....................................… 20,21
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8.2.4.3 REM01 u Sistema de tancament electrònic iLOQ S50 o equivalent que funciona
sense bateries ni alimentació externa i que s'obre sense necessitat de
claus físiques. L'obertura dels dispositius es realitza mitjançant el NFC
del mòbil. Els cilindres i cadenats obtenen l'energia necessària per a
validar els drets d'accés aprofitant l'energia del NFC del telèfon mòbil.

Inclos:
Hardware:
A00.18: Adaptador d'escriptori per a token de programació S5/S50
P55S.1: Token de programació
D50s.311.sd: Cilindre de pom DIN amb lector curt (30/30 mm)

Hosting - MANTENIMIENTO ANUAL:
S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10 cilindros Importe anual para cilindros
S5
S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5, para 10 teléfonos móviles

Servicios S50:
Formación iLOQ Manager.
Instalación y Programación de cilindros en puertas Europerfil

REM0101 1,000 Ud 108,578 108,58A00.18: Adaptador de escritorio para
token de programación S5/S50

REM0102 3,000 Ud 104,579 313,74P55S.1: Token de programación
REM0103 5,000 Ud 348,494 1.742,47D50S.311.SD: Cilindro de pomo DIN con

lector corto (30/30 mm)
REM0103b 1,000 Ud 90,133 90,13S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10

cilindros Importe anual para cilindros S5
REM0103bb 2,000 Ud 102,679 205,36S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5,

para 10 teléfonos móviles
REM0103bbb 1,000 Ud 403,999 404,00Formación iLOQ Manager
REM0103bbbb 5,000 Ud 79,067 395,34Instalación y Programación de cilindros en

puertas Europerfil
3,000 % Costos indirectes 3.259,620 97,79

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3.357,41
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9 SERRALLERIA

9.1 PB12-DIVM m Barana d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL
segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPB 0,134 h 22,290 2,99Ajudant manyà
A0F-000P 0,267 h 25,290 6,75Oficial 1a manyà
B0AP-07IX 2,000 u 1,414 2,83Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.
BB10-0XN1 1,000 m 88,037 88,04Barana d'acer galvanitzat en calent i

lacatge al forn en taller color RAL segons
plans o equivalent a triar per D.F sobre
mostra en obra, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm
d'alçària.

A%AUX001 2,500 % 9,740 0,24Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 100,850 3,03

Preu total arrodonit per m  ....................................… 103,88
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10 SANITARIS I EQUIPAMENT

10.1 Sanitaris i aixetes
10.1.1 Sanitaris

10.1.1.1 SAI005 u Inodor de porcellana sanitària model a triar per D.F, amb tanc baix, color
blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres,
amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, enllaç
d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt30ips010a 1,000 U 183,133 183,13Inodor de porcellana sanitària model a
triar per D.F, amb tanc baix, color blanc,
amb seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació, segons
UNE-EN 997.

mt30lla020 1,000 U 18,746 18,75Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter,
acabat cromat.

mt38tew010a 1,000 U 6,464 6,46Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 1,132 h 25,740 29,14Oficial 1a lampista
% 2,000 % 237,550 4,75Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 242,300 7,27

Preu total arrodonit per u  .....................................… 249,57

10.1.1.2 SPI005 u Inodor de dipòsit baix adaptat model a triar per D.F, amb sortida per a
connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària,
acabat termoesmaltat, color blanc, amb vora de descàrrega, amb cisterna
de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament
inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb
seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a
segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt30sfg130d 1,000 U 197,038 197,04Tassa de vàter de dipòsit baix adaptat
model a triar per D.F, amb sortida per a
connexió horitzontal, seient elevat i fixació
vista, de porcellana sanitària, acabat
termoesmaltat, color blanc, amb vora de
descàrrega, segons UNE-EN 997, amb
elements de fixació.

mt30seg131a 1,000 U 77,277 77,28Cisterna de vàter, de doble descàrrega,
amb connexió de subministrament
inferior, de porcellana sanitària, acabat
termoesmaltat, color blanc, de
365x163x380 mm, amb joc de
mecanismes de descàrrega doble de 6-4
litres, ajustable a 6-3 litres, segons
UNE-EN 997.

mt30sfg111a 1,000 U 85,583 85,58Seient i tapa de vàter, de Duroplast, color
blanc.

mt30lla020 1,000 U 18,746 18,75Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter,
acabat cromat.

mt38tew010a 1,000 U 6,464 6,46Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.
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mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 1,121 h 25,740 28,85Oficial 1a lampista
% 2,000 % 414,030 8,28Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 422,310 12,67

Preu total arrodonit per u  .....................................… 434,98

10.1.1.3 SAI030 u Inodor infantil mural model a triar per D.F, de porcellana sanitària, acabat
termoesmaltat, color blanc, sense brida ni vora de descàrrega per facilitar
la neteja, amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, amb tractament
antibacterià. Inclús elements de fixació i silicona per a segellat de junts.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt30sng120a 1,000 U 291,765 291,77Vàter infantil mural model a triar per D.F,
de porcellana sanitària, acabat
termoesmaltat, color blanc, sense brida ni
vora de descàrrega per facilitar la neteja,
segons UNE-EN 997, amb elements de
fixació, per adossar a la paret.

mt30sng111a 1,000 U 100,673 100,67Seient i tapa de vàter, de Duroplast, amb
tractament antibacterià.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 1,112 h 25,740 28,62Oficial 1a lampista
% 2,000 % 421,130 8,42Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 429,550 12,89

Preu total arrodonit per u  .....................................… 442,44

10.1.1.4 SAL035 u Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, color blanc, i
desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de
junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt30lps050ab 1,000 U 51,792 51,79Lavabo de porcellana sanitària model a
triar per D.F, mural, color blanc, amb joc
de fixació, segons UNE 67001.

mt36www005d 1,000 U 45,270 45,27Acoblament a paret colzat amb plafó,
ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a baixa i
alta temperatura) en l'interior dels edificis,
enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de
desguàs.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 0,836 h 25,740 21,52Oficial 1a lampista
% 2,000 % 118,650 2,37Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 121,020 3,63

Preu total arrodonit per u  .....................................… 124,65
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10.1.1.5 SPL010 u Lavabo de porcellana sanitària adaptat model a triar per D.F, mural,
d'altura fixa, fixat a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb
polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495
mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i sifó
individual i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt30lpp020i 1,000 U 305,512 305,51Lavabo de porcellana sanitària model a
triar per D.F, mural, d'altura fixa; inclús
vàlvula de desguàs i sifó individual.

mt30asp030a 1,000 U 123,600 123,60Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat
amb polièster, com a suport de lavabo
suspès, per a encastar a mur de fàbrica o
a envà de plaques de guix, de 495 mm
d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura;
inclús ancoratges, varetes de connexió,
colze de desguàs de 40 mm de diàmetre i
embellidor de les varetes de connexió.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 0,837 h 25,740 21,54Oficial 1a lampista
% 2,000 % 450,720 9,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 459,730 13,79

Preu total arrodonit per u  .....................................… 473,52

10.1.1.6 SAL045 u Lavabo de porcellana sanitària infantil model a triar per D.F, mural, amb
accionador a altura d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús
joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt30lps010aa 1,000 U 165,063 165,06Lavabo de porcellana sanitària infantil
model a triar per D.F, amb accionador a
altura d'adult, color blanc, amb joc de
fixació, segons UNE 67001.

mt36www005d 1,000 U 45,270 45,27Acoblament a paret colzat amb plafó,
ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a baixa i
alta temperatura) en l'interior dels edificis,
enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de
desguàs.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 0,816 h 25,740 21,00Oficial 1a lampista
% 2,000 % 231,400 4,63Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 236,030 7,08

Preu total arrodonit per u  .....................................… 243,11
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10.1.1.7 SAL045b u Lavabo de porcellana sanitària infantil doble, model a triar per D.F, mural,
amb accionador a altura d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat.
Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt30lps010aab 1,000 U 326,662 326,66Lavabo de porcellana sanitària infantil
doble, model a triar per D.F, amb
accionador a altura d'adult, color blanc,
amb joc de fixació, segons UNE 67001.

mt36www005d 1,000 U 45,270 45,27Acoblament a paret colzat amb plafó,
ABS, sèrie B, acabat cromat, per
evacuació d'aigües residuals (a baixa i
alta temperatura) en l'interior dels edificis,
enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de
desguàs.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 0,816 h 25,740 21,00Oficial 1a lampista
% 2,000 % 393,000 7,86Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 400,860 12,03

Preu total arrodonit per u  .....................................… 412,89

10.1.1.8 SANIB01 u Banyera infantil rectangular de xapa d'acer empotrada, color segons
indicacions en plànols de projecte o equivalent a triar per D.F. Fins i tot
silicona per a segellat de juntes i tots els accessoris necessaris per al
seu funcionament correcte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt30bas010a 1,000 Ud 111,009 111,01Banyera infantil rectangular de xapa
d'acer empotrada, color segons
indicacions en plànols de projecte o
equivalent a triar per D.F.

mt30bas011a 1,000 Ud 100,830 100,83Faldó frontal per a banyera acrílica, color
blanc, de 140 cm.

mt30dba010 1,000 Ud 81,098 81,10Conjunt de desguàs amb cadeneta,
sobreeixidor i sifó metàl·lic, per a banyera,
acabat cromat.

mt30www005 0,036 U 6,060 0,22Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 0,165 h 25,740 4,25Oficial 1a lampista
% 2,000 % 297,410 5,95Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 303,360 9,10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 312,46
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10.1.1.9 SAV005 u Abocador de porcellana sanitària model a triar per D.F, monobloc, color
blanc. Inclús silicona per a segellat de junts, amb reixeta mòbil d'acer
inoxidable i protector de PVC. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt30vag040a 1,000 U 209,684 209,68Abocador de porcellana sanitària,
monobloc, color blanc, amb reixeta mòbil
d'acer inoxidable i protector de PVC,
reixeta de desguàs i sistema de fixació
lateral en L model WB5N de Fischer,
segons UNE 67001.

mt30div020 1,000 U 17,372 17,37Mànec elàstic colzat amb junta, per a
abocador.

mt30www005 0,012 U 6,060 0,07Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per segellat
de junts en ambients humits.

A0F-000N 0,910 h 25,740 23,42Oficial 1a lampista
% 2,000 % 250,540 5,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 255,550 7,67

Preu total arrodonit per u  .....................................… 263,22

10.1.2 Aixetes
10.1.2.1 SAI120 u Cisterna amb bastidor per a encastar a mur de fàbrica o a envà de

plaques i polsador mecànic de doble accionament. Instal·lació encastada
en mur de fàbrica o en envà de plaques. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt30ips025a 1,000 U 271,371 271,37Cisterna amb bastidor per a encastar a
mur de fàbrica o a envà de plaques, amb
ancoratges, aixeta de regulació de 1/2"
premuntada, mecanisme de descàrrega
de 3/6 litres i elements de connexió a
alimentació i desguàs, per a inodor
suspès.

mt30ips030a 1,000 U 25,739 25,74Polsador mecànic de doble accionament,
amb embellidor, per a cisterna encastada.

A0F-000N 0,742 h 25,740 19,10Oficial 1a lampista
% 2,000 % 316,210 6,32Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 322,530 9,68

Preu total arrodonit per u  .....................................… 332,21
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10.1.2.2 SGL010 u Aixeteria temporitzada, antivandàlica, mural, per a lavabo, airejador, amb
temps de flux de 15, cabal de 6 l/min. Inclús elements de connexió.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt31gmp050aa 1,000 U 28,611 28,61Aixeteria temporitzada, antivandàlica,
mural, per a lavabo, airejador, amb temps
de flux de 15, cabal de 6 l/min; inclús
elements de connexió.

mt37www010 1,000 U 1,084 1,08Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

A0F-000N 0,171 h 25,740 4,40Oficial 1a lampista
% 2,000 % 34,090 0,68Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,770 1,04

Preu total arrodonit per u  .....................................… 35,81

10.1.2.3 SGL020 u Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per
a aigua freda de repisa per a lavabo adaptat, amb maneta gerontològica,
de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i sense desguàs
automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles
de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt31gma020gaa 1,000 U 52,124 52,12Aixeta monocomandament per a aigua
freda de repisa per a lavabo adaptat, amb
maneta gerontològica, de llautó, acabat
cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i
sense desguàs automàtic, inclús
elements de connexió, enllaços
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre
i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn.

mt37www010 1,000 U 1,084 1,08Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

A0F-000N 0,393 h 25,740 10,12Oficial 1a lampista
% 2,000 % 63,320 1,27Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 64,590 1,94

Preu total arrodonit per u  .....................................… 66,53
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10.1.2.4 SGL020b u Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per
a aigua freda de repisa per a lavabo infantil, de llautó, acabat cromat,
amb cartutx ceràmic, airejador i sense desguàs automàtic. Inclús
elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt31gma020gaab 1,000 U 52,065 52,07Aixeta monocomandament per a aigua
freda de repisa per a lavabo d'infantil, de
llautó, acabat cromat, amb cartutx
ceràmic, airejador i sense desguàs
automàtic, inclús elements de connexió,
enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula
antiretorn.

mt37www010 1,000 U 1,084 1,08Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

A0F-000N 0,372 h 25,740 9,58Oficial 1a lampista
% 2,000 % 62,730 1,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 63,980 1,92

Preu total arrodonit per u  .....................................… 65,90

10.1.2.5 PJ217-3SC6 u Aixeta mescladora per a banyera, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPE 0,100 h 22,180 2,22Ajudant lampista
A0F-000N 0,401 h 25,740 10,32Oficial 1a lampista
BJ217-0RB8 1,000 u 43,716 43,72Aixeta m.banyera,p/munt.superf.sob.taul.o

ap.s.,cromat,maniguets
A%AUX001 1,500 % 12,540 0,19Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 56,450 1,69

Preu total arrodonit per u  .....................................… 58,14

10.1.2.6 PJ21E-3UGL u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de
llautó cromat, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2".  Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEPE 0,067 h 22,180 1,49Ajudant lampista
A0F-000N 0,267 h 25,740 6,87Oficial 1a lampista
BJ21D-0RGX 1,000 u 35,447 35,45Aixeta temporitzada per a dutxa, mural,

per a encastar, de llautó cromat, amb
entrada de 1/2" i sortida de 1/2"

A%AUX001 1,500 % 8,360 0,13Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,940 1,32

Preu total arrodonit per u  .....................................… 45,26
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10.1.2.7 PJ21P-3XZ0 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini
anoditzat, amb entrada de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPE 0,013 h 22,180 0,29Ajudant lampista
A0F-000N 0,033 h 25,740 0,85Oficial 1a lampista
BJ21P-0RCC 1,000 u 48,027 48,03Ruixador

fix,asper.fixa,mural,p/munt.superf.,alum.a
nodit.,1/2*

A%AUX001 1,500 % 1,140 0,02Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 49,190 1,48

Preu total arrodonit per u  .....................................… 50,67

10.1.2.8 PJ21B-3D9D u Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, amb entrada de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPE 0,050 h 22,180 1,11Ajudant lampista
A0F-000N 0,201 h 25,740 5,17Oficial 1a lampista
BJ21B-0R7T 1,000 u 47,906 47,91Aixeta tempor.safareig.,cromat,1/2*
A%AUX001 1,500 % 6,280 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 54,280 1,63

Preu total arrodonit per u  .....................................… 55,91

10.1.3 Remats
10.1.3.1 HEA020 u Rebut de banyera de longitud superior a 1 m i formació del davantal amb

maó ceràmic foradat senzill, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt04lcc010a 30,000 U 0,232 6,96Maó ceràmic buit (maó), per revestir,
29x14x4 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

B011-05ME 0,008 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010ca 0,030 t 43,212 1,30Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt01ara010a 0,200 m³ 11,528 2,31Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

A0F-000B 1,477 h 24,900 36,78Oficial 1a
A0D-0007 1,476 h 20,750 30,63Manobre
% 2,000 % 77,990 1,56Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 79,550 2,39

Preu total arrodonit per u  .....................................… 81,94

10.1.4 Equipament per al compliment de la normativa daccessibilitat
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10.1.4.1 SPA050 u Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús elements de fixació. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt31abp170a 1,000 U 286,856 286,86Mirall reclinable per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a bany,
d'alumini i niló, de 604x678 mm.

A0F-000D 0,322 h 24,900 8,02Oficial 1a col·locador
% 2,000 % 294,880 5,90Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 300,780 9,02

Preu total arrodonit per u  .....................................… 309,80

10.1.4.2 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0F-000D 0,668 h 24,900 16,63Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68Z 1,000 u 269,201 269,20Barra mural doble abatible per a bany

adaptat, de
A%AUX001 1,500 % 16,630 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 286,080 8,58

Preu total arrodonit per u  .....................................… 294,66

10.1.4.3 PJ41-HA1T u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0F-000D 0,668 h 24,900 16,63Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68S 1,000 u 377,739 377,74Seient abatible mural,p/dutxa bany

adaptat,banqueta 350x450mm,alum.+niló
A%AUX001 1,500 % 16,630 0,25Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 394,620 11,84

Preu total arrodonit per u  .....................................… 406,46

10.1.4.4 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0F-000D 0,234 h 24,900 5,83Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68X 1,000 u 136,026 136,03Barra mural fixa en angle p/bany

adaptat,L=600 i 600mm,acer inox.
A%AUX001 1,500 % 5,830 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 141,950 4,26

Preu total arrodonit per u  .....................................… 146,21
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10.1.4.5 SPA110 u Subministrament i instal·lació encastada en envà de plaques de guix de
bastidor tubular premuntat, regulable en altura fins a 200 mm, acabat
amb emprimació antioxidant, de 120 a 170 mm de profunditat, per a
separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, amb sistema de muntatge ràpid i fàcil, amb fixacions i panell
de fusta reforçada. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt30oli110a 1,000 U 134,598 134,60Bastidor tubular premuntat, regulable en
altura fins a 200 mm, acabat amb
emprimació antioxidant, de 120 a 170 mm
de profunditat, per a separador d'urinaris i
barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, amb sistema
de muntatge ràpid i fàcil, amb fixacions i
panell de fusta reforçada, per a encastar a
mur de fàbrica o a envà de plaques de
guix.

A0F-000D 0,228 h 24,900 5,68Oficial 1a col·locador
% 2,000 % 140,280 2,81Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 143,090 4,29

Preu total arrodonit per u  .....................................… 147,38

10.1.5 Taulells i accessoris en banys i vestuaris
10.1.5.1 SNP010 u Taulell de pedra natural, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb

faldó frontal llis de 7 cm d'ample, formació de 1 buit amb els seus
cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la
vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per
la closa de juntes. Fins i tot p/p de subestructura d'ancoratge de taulell
ancorat a xapa d'acer de reforç per a suport de càrregues en envans
d'entramat autoportant mitjançant cargols d'acer inoxidable. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt19egn010a 0,777 m² 110,042 85,50Taulell de pedra natural, de 2 cm
d'espessor.

mt19ewa030ceg 2,250 m 11,298 25,42Formació de cantell amb faldó frontal llis
de 7 cm, en taulells de cuina de pedra
natural, sense incloure el preu del faldó.

mt19ewa040a 1,050 m 4,010 4,21Formació de cantell recte en cimal de
pedra natural, per a la trobada entre el
taulell de cuina i el parament vertical.

mt19ewa010d 1,000 U 31,544 31,54Formació de buit amb els cantells polits,
en taulell de pedra natural.

mt19ewa020 1,050 U 8,535 8,96Material auxiliar per ancoratge de taulell.
mt32war010 0,018 kg 8,686 0,16Segellador elàstic de poliuretà

monocomponent per juntes.
B44Z-0LXO 1,000 kg 1,500 1,50Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

C206-00DW 0,014 h 1,429 0,02Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A0F-000D 0,862 h 24,900 21,46Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,916 h 22,210 20,34Ajudant col·locador
% 2,000 % 199,110 3,98Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 203,090 6,09

Preu total arrodonit per u  .....................................… 209,18
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10.1.5.2 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre
el parament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0F-0010 0,668 h 28,580 19,09Oficial 1a vidrier
B0A8-07MS 0,040 cu 170,246 6,81Grapa metàl.,p/fix.mir.
B0AO-07IG 4,400 u 0,129 0,57Tac niló D<=5mm,+vis
BC1K-0WNS 1,000 m2 36,497 36,50Mirall lluna incolora,g=5mm
A%AUX001 2,500 % 19,090 0,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 63,450 1,90

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 65,35

10.1.5.3 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat
amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0F-000D 0,167 h 24,900 4,16Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68D 1,000 u 69,765 69,77Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,a

cer inox.
A%AUX001 1,500 % 4,160 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 73,990 2,22

Preu total arrodonit per u  .....................................… 76,21

10.1.5.4 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A0F-000D 0,167 h 24,900 4,16Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68H 1,000 u 13,961 13,96Porta-rotlles acer

inoxidable,68x131x150mm
A%AUX001 1,500 % 4,160 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 18,180 0,55

Preu total arrodonit per u  .....................................… 18,73

10.1.5.5 SMA050 u Penjador simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt31abp070be 1,000 U 18,021 18,02Penjador per a bany, simple, d'acer
inoxidable AISI 304, acabat setinat.

A0F-000D 0,150 h 24,900 3,74Oficial 1a col·locador
% 2,000 % 21,760 0,44Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 22,200 0,67

Preu total arrodonit per u  .....................................… 22,87
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10.1.5.6 PJ42-HA1P u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm
d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0F-000D 0,234 h 24,900 5,83Oficial 1a col·locador
BJ4Z-H68M 1,000 u 36,824 36,82Dispens.paper rotlle tipus Metxa

p/eixugamans,310xD=255mm
A%AUX001 1,500 % 5,830 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 42,740 1,28

Preu total arrodonit per u  .....................................… 44,02

10.1.6 Mobiliari general
10.1.6.1 LAF010b m² Armari modular prefabricat, segons plans, de fulles abatibles o

correderes, llises, fons segons plans, de tauler aglomerat, rexapat amb
xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de 16 mm de gruix, en
costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el fons;
fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta per a
suport de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari,
mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF
rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges. Amb baldes de fusta segons
detall de moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta a triar
per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de
poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 92,033
3,000 % Costos indirectes 92,033 2,76

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 94,79

10.1.6.2 LAF010bb m² Armari modular prefabricat amb clau i reixetes segons plans, segons
plans, de fulles abatibles o correderes, llises, fons segons plans, de
tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra
en obra de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i
de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot
precèrcol, dorments de fusta per a suport de la base de l'armari, tauler de
fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en
maleter, motllures en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges.
Amb baldes de fusta segons detall de moble en plans de projecte adjunts,
realitzat amb fusta a triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants
vists, acabats amb vernís de poliuretà, ancorades al parament amb
ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 99,711
3,000 % Costos indirectes 99,711 2,99

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 102,70
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10.1.6.3 LAF010 m² Armari modular prefabricat, segons plans, de baldes tipus prestatgeria de
tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra
en obra de 40 mm de gruix. Realitzat amb fusta a triar per D.F sobre
mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà,
ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

Sense descomposició 59,985
3,000 % Costos indirectes 59,985 1,80

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 61,78

10.1.6.4 SCM020bbb m Mobiliari complet en cuina compost de mobles baixos amb sòcol inferior,
segons plans, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment estratificat
format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica,
acabada lluentor amb paper decoratiu de color a triar per D.F, impregnat
amb resina de polièster, nucli de tauler de partícules tipus P3 no
estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm de gruix i cants
termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts
per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en
ambient humit, de 19 mm de gruix, xapa posterior de 8 mm de gruix, amb
recobriment *melamínico acabada lluentor amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina *melamínica i cants termoplàstics d'ABS.
Fins i tot muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferratges de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i
tiradors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferratges de la
sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 314,408
3,000 % Costos indirectes 314,408 9,43

Preu total arrodonit per m  ....................................… 323,84
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11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

11.1 Aïllaments
11.1.1 Aïllaments en tancaments

11.1.1.1 NAF120 m2 Aïllament tèrmic entre els muntants d'entramat lleuger de fusta, amb
panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 260 mm d'espessor
(format amb dues capes de 130 mm cada capa), segons UNE-EN 13162,
resistència tèrmica 4,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

mt16lra080uab 2,100 m² 13,946 29,29Panell de llana mineral semirígid, no
revestit, de 130 mm d'espessor, segons
UNE-EN 13162, resistència tèrmica 4,35
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032
W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1 i factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,
amb codi de designació MW-EN
13162-T4-WS-WL(P)-AFr5.

A0F-000D 0,088 h 24,900 2,19Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,088 h 22,210 1,95Ajudant col·locador
% 2,000 % 33,430 0,67Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,100 1,02

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 35,12

11.1.2 Aïllaments en sostres
11.1.2.1 NAD010 m2 Aïllament tèrmic sota forjat, amb panell rígid de llana de roca volcànica

Rockfeu 520 "ROCKWOOL" o equivalent, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,039 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt16lrw030qbu 1,050 m² 17,492 18,37Panell rígid de llana de roca volcànica
Rockfeu 520 "ROCKWOOL" o
equivalente, segons UNE-EN 13162, no
revestit, de 40 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,039 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció
al foc segons UNE-EN 13501-1, densitat
120 kg/m³, capacitat d'absorció d'aigua a
curt termini <=1 kg/m², calor específic 840
J/kgK i factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 1.

mt16aaa021a 3,000 U 0,064 0,19Tac d'expansió i clau de polipropilè, amb
cèrcol d'estanquitat, per a fixació
mecànica de panells aïllants.

A0F-000D 0,088 h 24,900 2,19Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,088 h 22,210 1,95Ajudant col·locador
% 2,000 % 22,700 0,45Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 23,150 0,69

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 23,84

11.1.3 Aïllaments en sòls

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 113



11.1.3.1 NAL030 m2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de
poliestirè expandit, Grafipol Termoimpact "VALERO" o equivalent,
segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,03 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i
desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material aïllant.
Col·locació en obra: a topall, simplement recolzat, preparat per a rebre
una base de paviment de morter o formigó. Inclús cinta autoadhesiva per
a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt16pel060Lxd 1,100 m² 8,751 9,63Panell rígid de poliestirè expandit, Grafipol
Termoimpact "VALERO" o equivalent,
segons UNE-EN 13163, de superfície llisa
i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 60
mm d'espessor, resistència tèrmica 2
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,03
W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació EPS-EN
13163-T3-L3-W2-S5-P10-TR200-DS(N)2-
BS150-CS(10)100; proporcionant una
reducció del nivell global de pressió de
soroll d'impactes de 29 dB.

mt16png010d 1,100 m² 0,331 0,36Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i
184 g/m² de massa superficial.

mt16aaa030 0,400 m 0,241 0,10Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
A0F-000D 0,059 h 24,900 1,47Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,059 h 22,210 1,31Ajudant col·locador
% 2,000 % 12,870 0,26Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 13,130 0,39

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 13,52

11.2 Impermeabilitzacions
11.2.1 Impermeabilització del terreny
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11.2.1.1 NIM011 m² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la
seva cara exterior, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió
asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²),
totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments;
banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm d'amplada, acabada amb film plàstic
termofusible en ambdues cares i banda de terminació de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, per a
reforç de la coronació i del lliurament al peu del mur en la seva trobada
amb la fonamentació.

mt14iea020c 0,500 kg 2,666 1,33Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

mt14lba010c 1,600 m² 4,476 7,16Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5
mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt14lba100a 0,700 m 2,287 1,60Banda de reforç de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm d'amplada,
acabada amb film plàstic termofusible en
ambdues cares.

A0F-000D 0,141 h 24,900 3,51Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,141 h 22,210 3,13Ajudant col·locador
% 2,000 % 16,730 0,33Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 17,060 0,51

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 17,57

11.2.1.2 NDM020 m² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara
exterior, amb làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb geotèxtil de
polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7
kg/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra el
mur prèviament impermeabilitzat, amb claus d'acer de 62 mm de
longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2 u/m²).
Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i banda autoadhesiva per a
augmentar l'estanquitat dels junts de solapa.

mt14gdo010b 1,100 m² 3,175 3,49Làmina drenant d'estructura nodular de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE),
amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb
geotèxtil de polipropilè incorporat,
resistència a la compressió 150 kN/m²
segons UNE-EN ISO 604, capacitat de
drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7
kg/m².

mt15pao015a 2,000 U 0,574 1,15Clau d'acer de 62 mm de longitud, amb
volandera tova de polietilè de 36 mm de
diàmetre, per a fixació de làmina drenant.

mt15pad020a 0,300 m 1,293 0,39Perfil d'acabament.
mt14baa010a 0,600 m 1,172 0,70Banda autoadhesiva per a estanquització

d'encavalcament en làmines drenants.
A0F-000D 0,125 h 24,900 3,11Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,125 h 22,210 2,78Ajudant col·locador
% 2,000 % 11,620 0,23Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,850 0,36
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Preu total arrodonit per m²  ...................................… 12,21

11.2.1.3 AUZ016 m Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, de 45 cm
d'altura i 70 cm d'amplada, amb un pendent mínim del 0,50%, per a
captació de les aigües que es filtren a través de la superfície del terreny,
en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret,
l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al
llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre
interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a rebre el tub i
formar els pendents, amb reomplert de 25 cm a cada costat del tub i
reomplert superior de 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub
amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre, tot això
embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides
per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m,
una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27
mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de
200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge.

B069-I4L6 0,066 m3 92,220 6,09Horm.no estructural HNE-20/B/20
mt11tdv015g 1,020 m 14,100 14,38Tub ranurat de PVC de doble paret,

l'exterior corrugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un
arc de 220° a la vall del corrugat, per
drenatge, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal,
182,4 mm de diàmetre interior, segons
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m,
unió per copa amb junta elàstica de
EPDM.

mt11ade100a 0,005 kg 18,535 0,09Lubrificant per a unió mitjançant junta
elàstica de tubs i accessoris.

mt01aro010h 0,659 t 7,801 5,14Àrid reciclat de formigó, de granulometria
compresa entre 40 i 80 mm, subministrat
mitjançant camió.

mt14gsa020ce 2,530 m² 0,727 1,84Geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m², según UNE-EN
13252.

mq04dua020b 0,031 h 4,254 0,13Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,061 h 1,616 0,10Pisón vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus granota.

A0F-000D 0,113 h 24,900 2,81Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,264 h 22,210 5,86Ajudant col·locador
% 2,000 % 36,440 0,73Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 37,170 1,12

Preu total arrodonit per m  ....................................… 38,29
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11.2.1.4 NIJ111 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal,
exposada a pressió hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil
hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb
aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i
claus cada 30 cm.

mt15sja160a 1,050 m 2,707 2,84Perfil hidroexpansiu de bentonita,
d'expansió controlada en contacte amb
aigua, de 20x10 mm.

mt15sja165 0,015 l 5,898 0,09Emprimació adhesiva per a perfils
hidroexpansius de bentonita.

mt50spa100a 3,000 U 0,016 0,05Punta d'acer de 14x40 mm (diàmetre 2,3
mm).

A0F-000D 0,088 h 24,900 2,19Oficial 1a col·locador
% 2,000 % 5,170 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5,270 0,16

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,43

11.2.2 Impermeabilització en dutxes
11.2.2.1 NIH010 m2 Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments

verticals i horitzontals de locals humits, amb làmina impermeabilitzant
flexible tipus EVAC, Dry50 30 "REVESTECH" o equivalent, composta d'un
doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm
d'espessor i 335 g/m², fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2
TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de granulometria fina,
resines sintètiques i additius especials. Inclús complements de reforç en
tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces especials
"REVESTECH" o equivalent per a la resolució d'angles interns Dry
Cornerin i externs Dry Cornerout, peces per a la resolució de trobades de
canonades passants de 90 mm de diàmetre, Dry Tub 90, resolució
d'unions amb banda Dry Banda 13x30, resolució de trobades amb
paraments i segellat de junts amb Seal Plus. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

mt09mcm060a 2,000 kg 0,662 1,32Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1,
segons UNE-EN 12004, deformable, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat,
color gris, a base de ciment, àrids de
granulometria fina, resines sintètiques i
additius especials, amb propietats
tixòtropes i de enduriment sense
retracció.

mt15rev011F 1,050 m² 10,897 11,44Làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, Dry50 30 "REVESTECH" o
equivalent, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides
de fibres de polièster no teixides, de 0,52
mm d'espessor i 335 g/m², subministrada
en rotllos de 1,2 m d'amplada i 30 m de
longitud, segons UNE-EN 13956.

mt15rev170c 0,012 kg 15,651 0,19Adhesiu a base de poliuretà, Seal Plus
"REVESTECH" o equivalent, color marró,
per la closa de juntes.
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mt15rev058B 0,300 m 2,766 0,83Banda de reforç per a làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry
Banda 13x30 "REVESTECH" o
equivalent, de 127 mm d'amplada,
composta d'un doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de vinil etilè,
amb ambdues cares revestides de fibres
de polièster no teixides, de 0,52 mm
d'espessor i 335 g/m².

mt15rev065b 0,020 U 6,634 0,13Complement per a reforç de punts
singulars en tractaments
impermeabilitzants mitjançant peces per a
la resolució d'angles interns, Dry Cornerin
"REVESTECH" o equivalent.

mt15rev066b 0,020 U 7,143 0,14Complement per a reforç de punts
singulars en tractaments
impermeabilitzants mitjançant peces per a
la resolució d'angles externs, Dry
Cornerout "REVESTECH" o equivalent.

mt15rev057lg 0,020 U 4,710 0,09Complement per a reforç de punts
singulars en tractaments
impermeabilitzants mitjançant peça per a
la resolució de trobades de canonades
passants de 90 mm de diàmetre, Dry Tub
90 "REVESTECH" o equivalent.

mt15sja025a 0,100 U 5,972 0,60Cartutx de silicona acètica
monocomponent, antifloridura, color
blanc, de 310 ml.

A0F-000D 0,102 h 24,900 2,54Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,102 h 22,210 2,27Ajudant col·locador
% 2,000 % 19,550 0,39Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 19,940 0,60

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 20,54

11.2.3 Remats en tancaments
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11.2.3.1 NIF030 m Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, de 380 mm d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina
termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de
fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m², tipus
monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat,
C2 E, preparada per a rebre directament sobre ella el bimbell. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt09mcr250a 0,620 kg 0,522 0,32Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb
temps obert ampliat, segons UNE-EN
12004, per a la fixació de geomembranes,
compost per ciments especials, àrids
seleccionats i resines sintètiques.

mt15rev040cg 1,050 m 6,163 6,47Banda de reforç per a làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de
380 mm d'amplada, composta d'un doble
full de poliolefina termoplàstica amb
acetat de vinil etilè, amb ambdues cares
revestides de fibres de polièster no
teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m²,
subministrada en rotllos de 30 m de
longitud.

A0F-000D 0,096 h 24,900 2,39Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,096 h 22,210 2,13Ajudant col·locador
% 2,000 % 11,310 0,23Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,540 0,35

Preu total arrodonit per m  ....................................… 11,89
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12 INSTAL·LACIONS

12.1 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
12.1.1 PLUVIALS
12.1.1.1 OBRA CIVIL

12.1.1.1.1 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora

C13C-00LP 0,106 h 23,614 2,50Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
3,000 % Costos indirectes 2,500 0,08

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 2,58

12.1.1.1.2 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible

A0E-000A 0,053 h 21,970 1,16Manobre especialista
B03J-0K8T 1,700 t 17,146 29,15Grava 5 a 12 mm
C13A-00FR 0,080 h 3,178 0,25Compactador combustible duplex

manual,700 kg
C13C-00LP 0,097 h 23,614 2,29Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 1,160 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 32,870 0,99

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 33,86

12.1.1.1.3 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003N 0,045 h 18,944 0,85Camió transp.7 t
3,000 % Costos indirectes 0,850 0,03

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 0,88
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12.1.1.1.4 IOB010 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa
general de distribució d'aigua , formada per canonada de pvc corrugat,
de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant
fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari
homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació
en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap
roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del
ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels
tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs.
Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la façana.
Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt01ara010ab 1,000 m³ 94,535 94,54Escomesa de sanejament
3,000 % Costos indirectes 94,540 2,84

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 97,38

12.1.1.1.5 ASB020 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta
flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para
repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de acometida de
saneamiento con compañía distribuidora de la zona, incluyendo
gestiones previas, apertura de expediente, pago de tasas administrativas,
asistencia técnica a operarios, y cualquier tipo de gestión necesaria para
dar de alta el suministro en la edificación.

B011-05ME 0,022 m3 1,648 0,04Aigua
mt09mif010ca 0,122 t 43,212 5,27Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var200 1,000 Ud 11,862 11,86Material per a execució de junta flexible
en l'entroncament de l'escomesa al pou
de registre.

mq05pdm110 0,977 h 2,817 2,75Compressor pneumàtic
mq05mai030 1,954 h 1,860 3,63Martillo neumático.
A0F-000B 0,067 h 24,900 1,67Oficial 1a
A0E-000A 3,093 h 21,970 67,95Manobre especialista
A%AUX001 1,500 % 69,620 1,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 94,210 2,83

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 97,04
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12.1.1.1.6 PDK4-LP59 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús
no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A0D-0007 0,869 h 20,750 18,03Manobre
A0F-000S 0,434 h 24,900 10,81Oficial 1a de obra pública
B069-I6LP 0,071 m3 71,864 5,10Form.no estructural HNE-20/B/40
BDK2-1KNA 1,000 u 36,358 36,36Pericó d/form.pref.sense

fons,60x60x60cm,p/inst.serveis
C152-003B 0,260 h 25,945 6,75Camió grua
A%AUX001 1,500 % 28,840 0,43Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 77,480 2,32

Preu total arrodonit per u  .....................................… 79,80

12.1.1.1.7 PD01-MR7V u Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb
llambordins sobre llit de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de diàmetre
100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

PDB2-MI6Y 1,000 u 116,670 116,67Solera llamb.sob/llit d/formigó en massa
HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
g=15cm,planta 1.2x1,2m

PDB6-5CA9 2,800 m 211,080 591,02Paret pou
circ.D=100cm,g=11,5cm,maócalat,arrebo
s.+llisc.int.1:0,5:4

PDBD-DOCQ 10,000 u 12,720 127,20Graó p/pou reg.ferro colat
nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4

PDBF-DFWF 1,000 u 172,350 172,35Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou
reg.+tapa abat.pas
D=700mm,B125,col.mort.

3,000 % Costos indirectes 1.007,240 30,22

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.037,46

12.1.1.2 BAJANTES Y CANALONES
12.1.1.2.1 ISB020 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 160 mm, per a recollida d'aigües,

formada per peces preformadas, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els entroncaments, col·locades amb
abraçadores metàl·liques, instal·lada en l'exterior de l'edifici. Fins i tot,
silicona, connexions, colzes i peces especials.

mt36csg020cc 1,100 m 9,802 10,78Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø
160 mm, amb el preu incrementat el 10%
en concepte de connexions, colzes i
peces especials.

mt36csg021c 0,500 Ud 1,206 0,60Abrazadera para bajante circular de acero
galvanizado, de Ø 120 mm.

mt15sja100 0,029 Ud 2,529 0,07Cartucho de masilla de silicona neutra.
A0F-000R 0,294 h 25,740 7,57Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,294 h 22,210 6,53Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 14,100 0,21Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,760 0,77

Preu total arrodonit per m  ....................................… 26,53
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12.1.1.2.2 ISC010 m Canaló circular de conformat en xapa, de desenvolupament 400 mm, per
a recollida d'aigües, format per peces preformadas, fixades amb suports
galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb un pendent mínim del 0,5%. Fins
i tot suports, cantonades, tapes, rematades finals, peces de connexió a
baixants i peces especials..

mt36csg010dg 1,100 m 14,698 16,17Canaló circular de conformat en xapa, de
desenvolupament 400 mm, per a recollida
d'aigües, format per peces preformadas,
fixades amb suports galvanitzats
col·locats cada 50 cm, amb un pendent
mínim del 0,5%. Fins i tot suports,
cantonades, tapes, rematades finals,
peces de connexió a baixants i peces
especials..

A01-FEPH 0,294 h 22,210 6,53Ayudante montador
A0F-000R 0,294 h 25,740 7,57Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 14,100 0,21Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 30,480 0,91

Preu total arrodonit per m  ....................................… 31,39

12.1.1.3 COLECTORES
12.1.1.3.1 ISS010 m Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo

de polipropileno con carga mineral, de 160 mm de diámetro y 4,9 mm de
espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima
del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.
Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.

mt36tpj410g 1,000 Ud 2,690 2,69Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè, insonoritzat i resistent al foc,
de 160 mm de diàmetre.

mt36tpj010gj 1,050 m 5,647 5,93Tubo PVC DN110
A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 20,010 0,60

Preu total arrodonit per m  ....................................… 20,61

12.1.1.3.2 PFA8-1271V m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa

A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
BFA7-08SF 1,020 m 15,845 16,16Tub

PVC,DN=160mm,PN=10bar,p/encolar,UN
E-EN 1452-2

A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 27,550 0,83

Preu total arrodonit per m  ....................................… 28,38
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12.1.1.3.3 PFA8-120NJ m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al
fons de la rasa

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,267 h 25,740 6,87Oficial 1a montador
BFA7-08SP 1,020 m 35,067 35,77Tub

PVC,DN=250mm,PN=10bar,p/encolar,UN
E-EN 1452-2

A%AUX001 1,500 % 12,800 0,19Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 48,760 1,46

Preu total arrodonit per m  ....................................… 50,22

12.1.2 RESIDUALES
12.1.2.1 OBRA CIVIL

12.1.2.1.1 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora

C13C-00LP 0,106 h 23,614 2,50Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
3,000 % Costos indirectes 2,500 0,08

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 2,58

12.1.2.1.2 P2255-DPI9 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible

A0E-000A 0,053 h 21,970 1,16Manobre especialista
B03J-0K8T 1,700 t 17,146 29,15Grava 5 a 12 mm
C13A-00FR 0,080 h 3,178 0,25Compactador combustible duplex

manual,700 kg
C13C-00LP 0,097 h 23,614 2,29Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 1,160 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 32,870 0,99

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 33,86

12.1.2.1.3 P241-FIPO m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de fins a 2 km

C154-003N 0,045 h 18,944 0,85Camió transp.7 t
3,000 % Costos indirectes 0,850 0,03

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 0,88
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12.1.2.1.4 UAP010b Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1
pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00
m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por:
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido
con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido
de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente
los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde
machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100
cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en
masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para
formación de canal en el fondo del pozo, mortero para sellado de juntas y
lubricante para montaje.

mt10haf010ernu 0,675 m³ 115,000 77,63Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat
en central, amb ciment SR.

mt07ame010n 2,250 m² 3,440 7,74Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010rRb 0,466 m³ 94,530 44,05Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lma010b 220,000 Ud 0,178 39,16Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per a revestir, 25x12x5 cm, per
a ús en maçoneria protegida (peça P),
densitat 2300 kg/m³, segons UNE-EN
771-1.

B011-05ME 0,081 m3 1,648 0,13Aigua
mt09mif010ca 0,331 t 43,212 14,30Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt09mif010la 0,118 t 32,578 3,84Morter industrial per a obra# de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt46phm010b 1,000 Ud 30,582 30,58Anillo prefabricado de hormigón en masa,
con unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de
100 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm², para formación de pozo de
registro.

mt46phm020b 1,000 Ud 43,196 43,20Cono asimétrico prefabricado de
hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm², para formación de pozo de
registro.

mt46thb110b 0,007 kg 2,174 0,02Lubricante para unión con junta elástica,
en pozos de registro prefabricados.
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mt46tpr010q 1,000 Ud 65,658 65,66Tapa circular con bloqueo mediante tres
pestañas y marco de fundición dúctil de
850 mm de diámetro exterior y 100 mm
de altura, paso libre de 600 mm, para
pozo, clase D-400 según UNE-EN 124.
Tapa revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de insonorización
de polietileno y dispositivo antirrobo.

mt46phm050 4,000 Ud 3,595 14,38Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.

mq04cag010a 0,196 h 23,145 4,54Camió amb grua de fins a 6 t.
A0F-000B 4,148 h 24,900 103,29Oficial 1a
A01-FEP3 2,854 h 22,210 63,39Ajudant col·locador
% 2,000 % 511,910 10,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 522,150 15,66

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 537,81

12.1.2.1.5 PD01-MR7V u Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb
llambordins sobre llit de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm
de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de diàmetre
100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125
segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

PDB2-MI6Y 1,000 u 116,670 116,67Solera llamb.sob/llit d/formigó en massa
HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment
275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6
g=15cm,planta 1.2x1,2m

PDB6-5CA9 2,800 m 211,080 591,02Paret pou
circ.D=100cm,g=11,5cm,maócalat,arrebo
s.+llisc.int.1:0,5:4

PDBD-DOCQ 10,000 u 12,720 127,20Graó p/pou reg.ferro colat
nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5:4

PDBF-DFWF 1,000 u 172,350 172,35Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou
reg.+tapa abat.pas
D=700mm,B125,col.mort.

3,000 % Costos indirectes 1.007,240 30,22

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.037,46
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12.1.2.1.6 ASB020c Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta
flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para
repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de acometida de
saneamiento con compañía distribuidora de la zona, incluyendo
gestiones previas, apertura de expediente, pago de tasas administrativas,
asistencia técnica a operarios, y cualquier tipo de gestión necesaria para
dar de alta el suministro en la edificación.

B011-05ME 0,022 m3 1,648 0,04Aigua
mt09mif010ca 0,122 t 43,212 5,27Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var200 1,000 Ud 11,862 11,86Material per a execució de junta flexible
en l'entroncament de l'escomesa al pou
de registre.

mq05pdm110 0,977 h 2,817 2,75Compressor pneumàtic
mq05mai030 1,954 h 1,860 3,63Martillo neumático.
A0F-000B 0,067 h 24,900 1,67Oficial 1a
A0E-000A 3,093 h 21,970 67,95Manobre especialista
A%AUX001 1,500 % 69,620 1,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 94,210 2,83

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 97,04

12.1.2.1.7 IOB010b Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa
general de distribució d'aigua , formada per canonada de pvc corrugat,
de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant
fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari
homologat per la Companyia Subministradora per a la seva col·locació
en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap
roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del
ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels
tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs.
Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la façana.
Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt01ara010ab 1,000 m³ 94,535 94,54Escomesa de sanejament
3,000 % Costos indirectes 94,540 2,84

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 97,38
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12.1.2.1.8 PD5R-61UC u Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5 m de fondària,
amb tub d'acer de 35 cm, per allotjar bomba submergible de turbina,
perforació amb equip per a pilons per rotació, col·locació bomba
submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, col·locada
al fons del pou i connectada a la xarxa elèctrica i a la d'evacuació amb
tub d'acer galvanitzat sense soldadura d'1"1/4, reblert amb graves per a
drenatge i pericó de formigó in situ per a instal·lacions de serveis amb
tapa registrable a la superfície

P2253-547B 3,500 m3 37,780 132,23Reblert rasa/pou grava drenatge pedra
calc.,<=25cm

P262-4SMZ 5,000 m 210,400 1.052,00Perf.pou red.nf equip p/pilons rot.,tub no
recup.,D=100cm+tub int.,D=35cm,g=2mm

PDK1-DXA3 1,000 u 27,910 27,91Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa
420x420x40mm,25kg,col.mort.

PDK3-DP0P 1,000 u 44,670 44,67Pericó 38x38x55cm,g=10cm,formigó en
massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment
200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 solera
maó,s/llit sorra

PF20-DTHW 6,000 m 17,270 103,62Tub acer galv.s/sold.(S),1*1/4, sèrie M
s/UNE-EN 10255,
roscat,dific.baix,col.superf.

PNN4-6149 1,000 u 550,320 550,32Bomba submer.turbina 0,37kW,cabal
mín.2m3/h,fons pou

3,000 % Costos indirectes 1.910,750 57,32

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.968,07

12.1.2.2 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN
12.1.2.2.1 PD54-10NW6 u Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida

horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de
registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

A0D-0007 0,167 h 20,750 3,47Manobre
A0F-000T 0,334 h 24,900 8,32Oficial 1a paleta
B07L-1PY6 0,018 t 45,184 0,81Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN

998-2
BD55-10MJX 1,000 u 23,255 23,26Bonera sifònica d'ABS,120 a 180

mm,sort. Horitzontal,D=100 a 150
mm,tapa plana/registre d'acer,càrrega
cl.K3

A%AUX001 1,500 % 11,790 0,18Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 36,040 1,08

Preu total arrodonit per u  .....................................… 37,12
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12.1.2.2.2 ISD004 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego,
colocada superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tiq051c 1,000 Ud 0,223 0,22Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de PVC, insonoritzat, de 50 mm
de diàmetre i 5 m de longitud nominal.

A0F-000T 0,053 h 24,900 1,32Oficial 1a paleta
A0E-000A 0,033 h 21,970 0,73Manobre especialista
A0D-0007 0,053 h 20,750 1,10Manobre
mt36tiq050cc 1,050 m 5,059 5,31Tub multicapa de PVC, seriï B, segons

UNE-EN 1453-1, insonoritzat i resistent al
foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons
UNE-EN 13501-1), de 50 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, 5 m de longitud nominal,
unió pegada amb adhesiu, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36tiq012a 0,025 l 17,234 0,43Líquid netejador per a pegat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt36tiq013a 0,013 kg 16,605 0,22Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
A%AUX001 1,500 % 3,150 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,380 0,28

Preu total arrodonit per m  ....................................… 9,66

12.1.2.2.3 ISD004b m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego,
colocada superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 110 mm de
diámetro, unión con junta elástica.

mt36tiq051f 1,000 Ud 0,969 0,97Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de PVC, insonoritzat, de 110
mm de diàmetre i 3 m de longitud
nominal.

mt36tiq050fc 1,050 m 11,757 12,34Tub multicapa de PVC, seriï B, segons
UNE-EN 1453-1, insonoritzat i resistent al
foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons
UNE-EN 13501-1), de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de
longitud nominal, amb embocadura, unió
a pressió amb junta elàstica, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

A0F-000T 0,053 h 24,900 1,32Oficial 1a paleta
A0E-000A 0,033 h 21,970 0,73Manobre especialista
A%AUX001 1,500 % 2,050 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 15,390 0,46

Preu total arrodonit per m  ....................................… 15,85
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12.1.2.2.4 ISD004e m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego,
colocada superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.

mt36tiq051c 1,000 Ud 0,223 0,22Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de PVC, insonoritzat, de 50 mm
de diàmetre i 5 m de longitud nominal.

mt36tiq050cc 1,050 m 5,059 5,31Tub multicapa de PVC, seriï B, segons
UNE-EN 1453-1, insonoritzat i resistent al
foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons
UNE-EN 13501-1), de 50 mm de diàmetre
i 3 mm de gruix, 5 m de longitud nominal,
unió pegada amb adhesiu, amb el preu
incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36tiq012a 0,025 l 17,234 0,43Líquid netejador per a pegat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt36tiq013a 0,013 kg 16,605 0,22Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
A0F-000T 0,053 h 24,900 1,32Oficial 1a paleta
A0E-000A 0,033 h 21,970 0,73Manobre especialista
A%AUX001 1,500 % 2,050 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,260 0,25

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,51

12.1.2.2.5 ASA020 Ud Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera
de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada
superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, losa de
hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada con malla
electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos; electrobomba sumergible, para
achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro
fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de
inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C,
tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión,
impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor
de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio,
motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68,
cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e
interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje
automático, conectada a conducto de impulsión de aguas residuales
realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas
especiales para la instalación de una bomba y su conexión a las redes
eléctrica y de saneamiento.

mt10hmf010rRb 0,356 m³ 94,530 33,65Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lma010b 337,000 Ud 0,178 59,99Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per a revestir, 25x12x5 cm, per
a ús en maçoneria protegida (peça P),
densitat 2300 kg/m³, segons UNE-EN
771-1.

B011-05ME 0,068 m3 1,648 0,11Aigua
mt09mif010ca 0,236 t 43,212 10,20Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.
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mt11ppl030b 1,000 Ud 11,377 11,38Colze 87°30' de PVC llis, D=160 mm.
mt09mif010la 0,141 t 32,578 4,59Morter industrial per a obra# de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt04lvg020c 4,000 Ud 0,922 3,69Tauler ceràmic buit encadellat, per a
revestir, 80x25x3 cm, amb les testes
rectes, segons UNE 67041.

mt07ame010g 0,445 m² 4,700 2,09Malla electrosoldada EM 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020h 4,000 Ud 0,072 0,29Separador homologat per a lloses
massisses.

mt10haf010ernu 0,123 m³ 115,000 14,15Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat
en central, amb ciment SR.

mt11var100 1,000 Ud 6,535 6,54Conjunt d'elements necessaris per a
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítiques en arquetes de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus
elements de fixació i ancoratge, junta de
neoprè, oli i altres accessoris.

mt11arf010f 1,000 Ud 37,168 37,17Tapa de formigó armat prefabricada,
96x96x5 cm.

mt36bom050a 2,000 m 1,463 2,93Conducte d'impulsió d'aigües residuals
realitzat amb tub de PVC per a pressió de
6 atm, de 40 mm de diàmetre, amb
extrem atrompetat, segons UNE-EN 1452.

mt36bom051a 2,000 Ud 0,436 0,87Repercussió, per m de canonada,
d'accessoris, unions i peces especials per
a tub de PVC per a pressió de 6 atm, de
40 mm de diàmetre.

mt37vre010b 1,000 Ud 85,082 85,08Vàlvula de retenció, amb rosca GAS d'1
1/2".

mt37svc010l 1,000 Ud 15,635 15,64Vàlvula de retenció, amb rosca GAS d'1
1/2".

mt36bse150aaa 1,000 Ud 1.260,477 1.260,48Electrobomba submergible, per a
acovardeixi d'aigües netes o lleugerament
carregades, construïda en ferro colat,
amb una potència de 1,1 kW, per a una
altura màxima d'immersió de 20 m,
temperatura màxima del líquid conduït 40
°C, grandària màxima de pas de sòlids 6
mm, amb cos d'impulsió, impulsor,
carcassa i tapa del motor de ferro colat
GG25, eix del motor d'acer inoxidable
AISI 420, tancament mecànic de carbur
de silici/silici, motor asíncron de 2 pols,
eficiència IE3, aïllament classe H, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz
de freqüència, protecció IP68, cable de
connexió i quadre elèctric amb doble
condensador i interruptor automàtic
magnetotèrmic.

mt36bse007a 1,000 Ud 237,132 237,13Kit de descenso y anclaje automático para
electrobomba sumergible, de hierro
fundido.

mt36bse006a 1,000 Ud 18,027 18,03Kit de descens i ancoratge automàtic per
a electrobomba submergible, de ferro
colat.

mt36bom020 1,000 Ud 18,140 18,14Accessoris per a instal·lació de bomba
submergible portàtil, per a acovardeixi
d'aigües, instal·lada en arqueta enterrada
i connexió a la xarxa d'evacuació.
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mt36bom060b 1,000 Ud 4,040 4,04Connexió a la xarxa elèctrica de bomba
submergible portàtil, per a acovardeixi
d'aigües, instal·lada en arqueta enterrada.

A0D-0007 0,869 h 20,750 18,03Manobre
A0F-000S 0,434 h 24,900 10,81Oficial 1a de obra pública
A%AUX001 1,500 % 28,840 0,43Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.855,460 55,66

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.911,12

12.1.2.2.6 ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros.

mt10hmf010rRb 0,215 m³ 94,530 20,32Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lma010b 146,000 Ud 0,178 25,99Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per a revestir, 25x12x5 cm, per
a ús en maçoneria protegida (peça P),
densitat 2300 kg/m³, segons UNE-EN
771-1.

B011-05ME 0,029 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,102 t 43,212 4,41Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var130 1,000 Ud 30,300 30,30Col·lector de connexió de PVC, amb tres
entrades i una sortida, amb tapa de
registre.

mt09mif010la 0,058 t 32,578 1,89Morter industrial per a obra# de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 Ud 6,535 6,54Conjunt d'elements necessaris per a
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítiques en arquetes de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus
elements de fixació i ancoratge, junta de
neoprè, oli i altres accessoris.

A0D-0007 0,869 h 20,750 18,03Manobre
A0F-000S 0,434 h 24,900 10,81Oficial 1a de obra pública
mt11arf010c 1,000 Ud 20,200 20,20Tapa de formigó armat prefabricada,

70x70x5 cm.
A%AUX001 1,500 % 28,840 0,43Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 138,970 4,17

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 143,14
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12.1.2.2.7 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros.

mt10hmf010rRb 0,215 m³ 94,530 20,32Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lma010b 122,000 Ud 0,178 21,72Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica, per a revestir, 25x12x5 cm, per
a ús en maçoneria protegida (peça P),
densitat 2300 kg/m³, segons UNE-EN
771-1.

B011-05ME 0,025 m3 1,648 0,04Aigua
mt09mif010ca 0,085 t 43,212 3,67Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var130 1,000 Ud 30,300 30,30Col·lector de connexió de PVC, amb tres
entrades i una sortida, amb tapa de
registre.

mt09mif010la 0,051 t 32,578 1,66Morter industrial per a obra# de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 Ud 6,535 6,54Conjunt d'elements necessaris per a
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítiques en arquetes de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus
elements de fixació i ancoratge, junta de
neoprè, oli i altres accessoris.

mt11arf010c 1,000 Ud 20,200 20,20Tapa de formigó armat prefabricada,
70x70x5 cm.

A0D-0007 0,869 h 20,750 18,03Manobre
A0F-000S 0,434 h 24,900 10,81Oficial 1a de obra pública
A%AUX001 1,500 % 28,840 0,43Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 133,720 4,01

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 137,73

12.1.2.3 COLECTORES
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12.1.2.3.1 ISS010b m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de PVC,
serie B, multicapa, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

mt36tiq051f 1,000 Ud 0,969 0,97Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de PVC, insonoritzat, de 110
mm de diàmetre i 3 m de longitud
nominal.

A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
mt36tiq050fj 1,050 m 15,057 15,81Tub multicapa de PVC, seriï B, segons

UNE-EN 1453-1, insonoritzat i resistent al
foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons
UNE-EN 13501-1), de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de
longitud nominal, amb embocadura, unió
a pressió amb junta elàstica, amb el preu
incrementat el 45% en concepte
d'accessoris i peces especials.

3,000 % Costos indirectes 28,170 0,85

Preu total arrodonit per m  ....................................… 29,02

12.1.2.3.2 ISS010e m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red
horizontal, formado por tubo de PVC, multicapa, de 125 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

mt36tiq051h 1,000 Ud 0,691 0,69Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de PVC, insonoritzat, de 125
mm de diàmetre i 3 m de longitud
nominal.

mt36tiq050hj 1,050 m 21,193 22,25Tub multicapa de PVC, segons UNE-EN
1453-1, insonoritzat i resistent al foc
(reacció al foc classe B-s1, d0 segons
UNE-EN 13501-1), de 125 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de
longitud nominal, amb embocadura, unió
a pressió amb junta elàstica, amb el preu
incrementat el 45% en concepte
d'accessoris i peces especials.

A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,330 1,03

Preu total arrodonit per m  ....................................… 35,36
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12.1.2.3.3 ISS010c m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red
horizontal, formado por tubo de PVC, multicapa, de 160 mm de diámetro
y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

mt36tiq051i 1,000 Ud 0,952 0,95Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades
multicapa de PVC, insonoritzat, de 160
mm de diàmetre i 3 m de longitud
nominal.

mt36tiq050ij 1,050 m 28,066 29,47Tub multicapa de PVC, segons UNE-EN
1453-1, insonoritzat i resistent al foc
(reacció al foc classe B-s1, d0 segons
UNE-EN 13501-1), de 160 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de
longitud nominal, amb embocadura, unió
a pressió amb junta elàstica, amb el preu
incrementat el 45% en concepte
d'accessoris i peces especials.

A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 41,810 1,25

Preu total arrodonit per m  ....................................… 43,06

12.1.2.3.4 ASC010c m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
lubricante para montaje.

mt01ara010a 0,346 m³ 11,528 3,99Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt11ade020a 1,050 m 10,261 10,77Tub per a sanejament de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teixeixi RAL 8023, diàmetre nominal
160 mm, diàmetre exterior 160 mm,
diàmetre interior 146 mm, rigidesa anul·lar
nominal 8 kN/m², segons UNE-EN
13476-1, coeficient de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM.

mt11ade100a 0,004 kg 18,535 0,07Lubrificant per a unió mitjançant junta
elàstica de tubs i accessoris.

mq04dua020b 0,029 h 4,254 0,12Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,217 h 1,616 0,35Pisón vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus granota.

mq02cia020j 0,003 h 49,692 0,15Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 26,840 0,81

Preu total arrodonit per m  ....................................… 27,65
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12.1.2.3.5 ASC010d m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
lubricante para montaje.

mt01ara010a 0,385 m³ 11,528 4,44Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt11ade020c 1,050 m 13,987 14,69Tub per a sanejament de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teixeixi RAL 8023, diàmetre nominal
200 mm, diàmetre exterior 200 mm,
diàmetre interior 182 mm, rigidesa anul·lar
nominal 8 kN/m², segons UNE-EN
13476-1, coeficient de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM.

mt11ade100a 0,005 kg 18,535 0,09Lubrificant per a unió mitjançant junta
elàstica de tubs i accessoris.

mq04dua020b 0,033 h 4,254 0,14Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,244 h 1,616 0,39Pisón vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus granota.

A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
mq02cia020j 0,003 h 49,692 0,15Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.

3,000 % Costos indirectes 31,290 0,94

Preu total arrodonit per m  ....................................… 32,23
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12.1.2.3.6 ASC010e m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso
lubricante para montaje.

mt01ara010a 0,435 m³ 11,528 5,01Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt11ade020e 1,050 m 22,552 23,68Tub per a sanejament de PVC de doble
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teixeixi RAL 8023, diàmetre nominal
250 mm, diàmetre exterior 250 mm,
diàmetre interior 227,5 mm, rigidesa
anul·lar nominal 8 kN/m², segons UNE-EN
13476-1, coeficient de fluencia inferior a
2, longitud nominal 6 m, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM.

mt11ade100a 0,006 kg 18,535 0,11Lubrificant per a unió mitjançant junta
elàstica de tubs i accessoris.

mq04dua020b 0,037 h 4,254 0,16Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,279 h 1,616 0,45Pisón vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus granota.

mq02cia020j 0,004 h 49,692 0,20Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 41,000 1,23

Preu total arrodonit per m  ....................................… 42,23

12.1.2.3.7 ISS010d m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red
horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 75 mm de diámetro y,
unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%,
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

mt36tip420c 1,000 Ud 0,049 0,05Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè, insonoritzat i resistent al foc,
de 75 mm de diàmetre.

mt36tip210ck 1,050 m 10,255 10,77Tub de polipropilè, insonoritzat i resistent
al foc, de 75 mm de diàmetre i 2,3 mm de
gruix, amb extrem atrompetat i junta
elàstica, segons UNE-EN 1451-1, amb el
preu incrementat el 50% en concepte
d'accessoris i peces especials.

A0F-000R 0,234 h 25,740 6,02Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,234 h 22,210 5,20Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 11,220 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 22,210 0,67

Preu total arrodonit per m  ....................................… 22,88

12.2 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA
12.2.1 ESCOMESA
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12.2.1.1 IOB010c Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa
general de distribució d'aigua , formada per canonada de polietilè d'alta
densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral
compactant fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa sorra
fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot
armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva
col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces
especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del
ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels
tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs.
Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la façana.
Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt01ara010ab 1,000 m³ 94,535 94,54Escomesa de sanejament
% 2,000 % 94,540 1,89Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 96,430 2,89

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 99,32

12.2.1.2 PFB3-13ZKG m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió
nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació
segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris
d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat
superficialment, amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH 0,024 h 22,210 0,53Ayudante montador
A0F-000R 0,024 h 25,740 0,62Oficial 1a montador
B0A1-07KP 0,900 u 0,848 0,76Abraçadora plàstica,d/int.=40mm
BFB3-096C 1,020 m 1,527 1,56Tub PE 100,DN 40,PN 16 (SDR

11),barres 6m,UNE-EN 12201-2
BFWF-09TZ 0,300 u 6,165 1,85Accessori p/tubs PEAD DN=40mm,

plàst.,p/connec.pressió
A%AUX001 1,500 % 1,150 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5,340 0,16

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,50

12.2.2 INSTAL·LACIÓ GENERAL
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12.2.2.1 PDK2-VL6O u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A0D-0007 0,668 h 20,750 13,86Manobre
A0F-000T 1,337 h 24,900 33,29Oficial 1a paleta
B055-067M 0,002 t 111,665 0,22Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R, & sacs
B069-I4H8 0,134 m3 72,649 9,73Form.no estructural HNE-20/P/20
B07F-0LT8 0,022 m3 67,410 1,48Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra

B0F1A-0760 25,636 u 0,193 4,95Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

A%AUX001 1,500 % 47,150 0,71Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 64,240 1,93

Preu total arrodonit per u  .....................................… 66,17

12.2.2.2 PJ05-623Y u Válvula de compuerta con manguito, de DN 1 1/2", de 16 bar de PN, para
conexión de montante con instalación interior de vivienda, con
interposición de manguito antielectrolítico

PFM2-611Z 1,000 u 9,640 9,64Mangito antielectrol.,D=1,latón crom.,H
2extremos,mont.superf.

PN13-ECIT 1,000 u 20,100 20,10Válvula compuerta
manual+rosca,DN=1*,PN=16bar,bronce/la
tón,cierre metálico,eje latón,volant
acero,superf.

3,000 % Costos indirectes 29,740 0,89

Preu total arrodonit per u  .....................................… 30,63

12.2.2.3 PNL2-CRIW u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb
connexions roscades de 1" (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima
0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb
regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP 44 , muntada entre tubs

A01-FEPH 1,337 h 22,210 29,69Ayudante montador
A0F-000R 1,337 h 25,740 34,41Oficial 1a montador
BNL2-344Y 1,000 u 217,319 217,32Bomb.circ.ACS,rosc.,1*

(DN=15mm),Pmàx.=0,4bar,Qmàx.=2,8m3
/h,bronze,230V,75W3veloc.

A%AUX001 1,500 % 64,100 0,96Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 282,380 8,47

Preu total arrodonit per u  .....................................… 290,85

12.2.2.4 PJ71-3HJ6 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de
capacitat, col·locat sobre bancada

A0D-0007 1,337 h 20,750 27,74Manobre
A0F-000B 1,337 h 24,900 33,29Oficial 1a
BJ71-0R26 1,000 u 183,723 183,72Dipòsit cilín.a/tapa,polièst.reforç.,1000l
A%AUX001 2,500 % 61,030 1,53Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 246,280 7,39

Preu total arrodonit per u  .....................................… 253,67
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12.2.2.5 PNX0-DVMS u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a
màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i
muntat sobre bancada

A01-FEPH 3,342 h 22,210 74,23Ayudante montador
A0F-000R 3,342 h 25,740 86,02Oficial 1a montador
BNX5-0TT0 1,000 u 423,989 423,99Grup pres.membrana <=5m3/h

4bar-3bar,trif.
A%AUX001 2,500 % 160,250 4,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 588,250 17,65

Preu total arrodonit per u  .....................................… 605,90

12.2.2.6 PNE1-764A u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre,
muntat superficialment

A01-FEPH 0,202 h 22,210 4,49Ayudante montador
A0F-000R 0,202 h 25,740 5,20Oficial 1a montador
BNE1-1N4X 1,000 u 47,219 47,22Filtre colador en

*Y*,+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL
-250,pas malla=1,5mm

A%AUX001 1,500 % 9,690 0,15Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 57,060 1,71

Preu total arrodonit per u  .....................................… 58,77

12.2.2.7 PJ61-D6GY u Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió
mínima de 2 bar, de cabal 13 m3/h, de 3/4" i muntat sobre bancada

A01-FEPE 5,013 h 22,180 111,19Ajudant lampista
A0F-000N 4,011 h 25,740 103,24Oficial 1a lampista
BJ60-FFVB 1,000 u 712,614 712,61Descalcificador

compact.volumètric,Q=13m3/h,D=3/4*
A%AUX001 1,500 % 214,430 3,22Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 930,260 27,91

Preu total arrodonit per u  .....................................… 958,17

12.2.2.8 PJ50-AI59 u Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors
d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 2
comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal

A01-FEPE 0,100 h 22,180 2,22Ajudant lampista
A0D-0007 0,267 h 20,750 5,54Manobre
A0F-000N 0,401 h 25,740 10,32Oficial 1a lampista
A0F-000T 0,535 h 24,900 13,32Oficial 1a paleta
B07F-0LT4 0,021 m3 71,150 1,49Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

BJ50-2HNL 1,000 u 96,734 96,73Bateria columna acer inox.1.4404 (AISI
316L) p/compt.aigua,tub
D=2*,aliment.vert.1costat,2compt.

A%AUX001 1,500 % 31,400 0,47Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 130,090 3,90

Preu total arrodonit per u  .....................................… 133,99

12.2.3 INSTAL·LACIÓ PARTICULAR
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12.2.3.1 PN23-8DEE u Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de
Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre nominal 20 mm, amb eix recte,
col·locada superficialment

A01-FEPH 0,111 h 22,210 2,47Ayudante montador
A0F-000R 0,111 h 25,740 2,86Oficial 1a montador
BN23-1OL1 1,000 u 6,670 6,67Vàlvula soleta manual,connex.soldades,

de PP-R,DN=20mm,eix recte
A%AUX001 1,500 % 5,330 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,080 0,36

Preu total arrodonit per u  .....................................… 12,44

12.2.3.2 PFC0-4I0S m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,037 h 22,210 0,82Ayudante montador
A0F-000R 0,037 h 25,740 0,95Oficial 1a montador
B0A1-07KK 1,100 u 0,388 0,43Abraçadora plàstica,d/int.=20mm
BFC0-0AG3 1,020 m 0,768 0,78Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S

5
BFWA-0AP4 0,300 u 0,623 0,19Accessori p/tubs PP

pres.,D=20mm,p/soldar
BFYF-0APZ 1,000 u 0,065 0,07Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=20mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 1,770 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,270 0,10

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,37

12.2.3.3 PFC0-4I0V m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,040 h 22,210 0,89Ayudante montador
A0F-000R 0,040 h 25,740 1,03Oficial 1a montador
B0A1-07KL 1,050 u 0,453 0,48Abraçadora plàstica,d/int.=25mm
BFC0-0AFF 1,020 m 1,260 1,29Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S

5
BFWA-0AP5 0,300 u 0,719 0,22Accessori p/tubs PP

pres.,D=25mm,p/soldar
BFYF-0AQ0 1,000 u 0,105 0,11Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=25mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 1,920 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,050 0,12

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,17
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12.2.3.4 PFC0-4I0Y m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,047 h 22,210 1,04Ayudante montador
A0F-000R 0,047 h 25,740 1,21Oficial 1a montador
B0A1-07KF 0,950 u 0,614 0,58Abraçadora plàstica,d/int.=32mm
BFC0-0AFG 1,020 m 2,060 2,10Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S

5
BFWA-0APC 0,300 u 1,277 0,38Accessori p/tubs PP

pres.,D=32mm,p/soldar
BFYF-0AQ7 1,000 u 0,154 0,15Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=32mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 2,250 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5,490 0,16

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,65

12.2.3.5 PFC0-4I11 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,050 h 22,210 1,11Ayudante montador
A0F-000R 0,050 h 25,740 1,29Oficial 1a montador
B0A1-07KP 0,850 u 0,848 0,72Abraçadora plàstica,d/int.=40mm
BFC0-0AFH 1,020 m 3,329 3,40Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S

5
BFWA-0AP6 0,300 u 2,771 0,83Accessori p/tubs PP

pres.,D=40mm,p/soldar
BFYF-0AQ1 1,000 u 0,226 0,23Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=40mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 2,400 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 7,620 0,23

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,85

12.2.3.6 PFC0-4HYE m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,037 h 22,210 0,82Ayudante montador
A0F-000R 0,037 h 25,740 0,95Oficial 1a montador
B0A1-07KK 1,100 u 0,388 0,43Abraçadora plàstica,d/int.=20mm
BFC0-0AGE 1,020 m 0,969 0,99Tub PP-R pressió,DN=20x2,8mm,sèrie S

3.2
BFWA-0AP4 0,300 u 0,623 0,19Accessori p/tubs PP

pres.,D=20mm,p/soldar
BFYF-0APZ 1,000 u 0,065 0,07Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=20mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 1,770 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,480 0,10

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,58
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12.2.3.7 PFC0-4I0U m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,040 h 22,210 0,89Ayudante montador
A0F-000R 0,040 h 25,740 1,03Oficial 1a montador
B0A1-07KL 1,050 u 0,453 0,48Abraçadora plàstica,d/int.=25mm
BFC0-0AFX 1,020 m 1,600 1,63Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S

3.2
BFWA-0AP5 0,300 u 0,719 0,22Accessori p/tubs PP

pres.,D=25mm,p/soldar
BFYF-0AQ0 1,000 u 0,105 0,11Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=25mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 1,920 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,390 0,13

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,52

12.2.3.8 PFC0-4I0X m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,047 h 22,210 1,04Ayudante montador
A0F-000R 0,047 h 25,740 1,21Oficial 1a montador
B0A1-07KF 0,950 u 0,614 0,58Abraçadora plàstica,d/int.=32mm
BFC0-0AG4 1,020 m 2,609 2,66Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S

3.2
BFWA-0APC 0,300 u 1,277 0,38Accessori p/tubs PP

pres.,D=32mm,p/soldar
BFYF-0AQ7 1,000 u 0,154 0,15Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=32mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 2,250 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6,050 0,18

Preu total arrodonit per m  ....................................… 6,23

12.2.3.9 PFC0-4I10 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2
segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

A01-FEPH 0,050 h 22,210 1,11Ayudante montador
A0F-000R 0,050 h 25,740 1,29Oficial 1a montador
B0A1-07KP 0,850 u 0,848 0,72Abraçadora plàstica,d/int.=40mm
BFC0-0AG5 1,020 m 4,210 4,29Tub PP-R pressió,DN=40x5,5mm,sèrie S

3.2
BFWA-0AP6 0,300 u 2,771 0,83Accessori p/tubs PP

pres.,D=40mm,p/soldar
BFYF-0AQ1 1,000 u 0,226 0,23Pp.elem.munt.p/tubs PP

pres.,D=40mm,soldat
A%AUX001 1,500 % 2,400 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,510 0,26

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,77
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12.2.3.10 PFQ0-KK8H m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 10 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s3, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
4000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH 0,060 h 22,210 1,33Ayudante montador
A0F-000R 0,060 h 25,740 1,54Oficial 1a montador
BFQ0-LKFS 1,020 m 6,351 6,48Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids

(-50 i 150°C),D=22mm,g=10mm,factor
dif.vapor>= 4000 1

BFY3-115JW 1,000 u 0,049 0,05Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=10
mm

A%AUX001 1,500 % 2,870 0,04Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,440 0,28

Preu total arrodonit per m  ....................................… 9,72

12.2.3.11 PFQ0-3KSW m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH 0,060 h 22,210 1,33Ayudante montador
A0F-000R 0,060 h 25,740 1,54Oficial 1a montador
BFQ0-0DGI 1,020 m 4,460 4,55Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids

(-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000 1

BFY3-065M 1,000 u 0,129 0,13Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25
mm

A%AUX001 1,500 % 2,870 0,04Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,590 0,23

Preu total arrodonit per m  ....................................… 7,82

12.2.3.12 PFQ0-3KSX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH 0,067 h 22,210 1,49Ayudante montador
A0F-000R 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a montador
BFQ0-0DGK 1,020 m 5,340 5,45Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids

(-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000 1

BFY3-065M 1,000 u 0,129 0,13Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25
mm

A%AUX001 1,500 % 3,210 0,05Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,840 0,27

Preu total arrodonit per m  ....................................… 9,11
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12.2.3.13 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH 0,074 h 22,210 1,64Ayudante montador
A0F-000R 0,074 h 25,740 1,90Oficial 1a montador
BFQ0-0DGL 1,020 m 6,003 6,12Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids

(-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000 1

BFY3-065M 1,000 u 0,129 0,13Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25
mm

A%AUX001 1,500 % 3,540 0,05Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,840 0,30

Preu total arrodonit per m  ....................................… 10,14

12.2.3.14 PFQ0-I73F m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH 0,074 h 22,210 1,64Ayudante montador
A0F-000R 0,074 h 25,740 1,90Oficial 1a montador
BFQ0-I6VM 1,020 m 21,585 22,02Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids

(-50 i 105°C),D=42mm,g=30mm
BFY3-115K4 1,000 u 0,154 0,15Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=30

mm
A%AUX001 1,500 % 3,540 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,760 0,77

Preu total arrodonit per m  ....................................… 26,53

12.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS
12.3.1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS
12.3.1.1 OBRA CIVIL

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 145



12.3.1.1.1 NCB010 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para
apoyo de maquinaria, de 550x225x10 cm, compuesta de hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
lámina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor,
apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio moldeada con
ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa separadora de film
de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo
cerámico hueco.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de
polietileno. Colocación y fijación del encofrado perimetral. Colocación
del panel antivibración. Colocación del aislamiento acústico. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt16png010a 10,106 m² 0,092 0,93Film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa superficial.

mt04lvc010h 42,647 Ud 0,408 17,40Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.

B011-05ME 0,004 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010ca 0,012 t 43,212 0,52Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt16pnc020a 10,106 m² 0,358 3,62Lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor;
proporcionando una reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos de
16 dB.

mt16pnc010a 1,011 m 0,614 0,62Cinta viscoelástica autoadhesiva, con
autoprotección de aluminio, de 50 mm de
anchura y de 1,5 mm de espesor, para
sellado de juntas.

mt16avg070a 16,739 Ud 9,314 155,91Panel antivibración de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de
1150x550x50 mm y 2000 kg/cm² de carga
máxima a compresión.

B0B8-108C 10,588 m2 1,560 16,52Malla electr.acer corr.ME
20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T

mt10haf010ernu 1,059 m³ 115,000 121,79Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat
en central, amb ciment SR.

A0F-000T 0,501 h 24,900 12,47Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,668 h 20,750 13,86Manobre
A%AUX001 2,000 % 26,330 0,53Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 344,180 10,33

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 354,51
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12.3.1.1.2 NCB010d Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para
apoyo de maquinaria, de 125x100x10 cm, compuesta de hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
lámina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor,
apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio moldeada con
ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa separadora de film
de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo
cerámico hueco.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de
polietileno. Colocación y fijación del encofrado perimetral. Colocación
del panel antivibración. Colocación del aislamiento acústico. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt16png010a 1,313 m² 0,092 0,12Film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa superficial.

mt04lvc010h 13,235 Ud 0,408 5,40Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x9 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.

B011-05ME 0,004 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010ca 0,012 t 43,212 0,52Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt16pnc020a 1,313 m² 0,358 0,47Lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor;
proporcionando una reducción del nivel
global de presión de ruido de impactos de
16 dB.

mt16pnc010a 0,131 m 0,614 0,08Cinta viscoelástica autoadhesiva, con
autoprotección de aluminio, de 50 mm de
anchura y de 1,5 mm de espesor, para
sellado de juntas.

mt16avg070a 2,174 Ud 9,314 20,25Panel antivibración de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de
1150x550x50 mm y 2000 kg/cm² de carga
máxima a compresión.

mt07ame010l 1,375 m² 4,000 5,50Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010ernu 0,138 m³ 115,000 15,87Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat
en central, amb ciment SR.

A0F-000T 0,201 h 24,900 5,00Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,401 h 20,750 8,32Manobre
A%AUX001 2,000 % 13,320 0,27Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 61,810 1,85

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 63,66

12.3.1.2 BOMBES DE CALOR
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12.3.1.2.1 IBL600d Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split,
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A,
alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo
alta eficiencia, modelo 10HP U-10ME2E8 "PANASONIC" o similar,
formada por un módulo U-10ME2E8, potencia frigorífica nominal 27,7 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,64, consumo eléctrico nominal
en refrigeración 9,14 kW, rango de funcionamiento de temperatura de
bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C,
potencia calorífica nominal 32,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP =
3,99, consumo eléctrico nominal en calefacción 21,20 kW, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del
130%, compresores scroll herméticamente sellados con control Inverter,
2480x1858x740 mm, presión sonora 68,5 dBA, potencia sonora 86 dBA,
longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de
altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima
de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de
tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee020c 1,000 Ud 8.326,259 8.326,26Unidad exterior VRV modelo 10HP
U-10ME2E8 PANASONIC

A0F-000C 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 2,674 h 22,180 59,31Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 128,140 1,92Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8.456,320 253,69

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 8.710,01

12.3.1.2.2 ICT300 Ud AHU Kit tipo caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de
expansión directa con unidad exterior de expansión directa de la serie
PACi NX Elite, "PANASONIC", modelo PAW-280MAH3M, con kit de
válvulas de expansión electrónicas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42tsb313a 1,000 Ud 1.809,269 1.809,27Ahu kit de expansión directa con unidad
exterior de aire acondicionado
PAW-280MAH3M

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 31,870 0,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.841,620 55,25

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.896,87
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12.3.1.2.3 ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, modelo
KIT-Z25-YKEA marca PANASONIC o similar, para gas R-32, bomba de
calor, específica para salas de servidores o salas rack, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura
de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el
interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura
de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), SEER 7 (clase A++), SCOP 5,2 (clase A+++),
EER 4,9 (clase A), COP 4,86 (clase A), formado por una unidad interior de
pared modelo CS-Z25YKEA, de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
ultra baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 828 m³/h, con filtro
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con
programador semanal, y una unidad exterior modelo CU-Z25YKEA, de
540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con
control de condensación. Incluso elementos antivibratorios y soportes de
pared para apoyo de la unidad exterior.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad
interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mhi200aia 1,000 Ud 902,372 902,37Equipo de aire acondicionado, sistema
aire-aire split 1x1, para gas R-410A,
bomba de calor, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal
2 kW (temperatura de bulbo seco en el
interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo en el interior 19°C, temperatura
de bulbo seco en el exterior 35°C,
temperatura de bulbo húmedo en el
exterior 24°C), potencia calorífica nominal
2,7 kW (temperatura de bulbo seco en el
interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), SEER 7
(clase A++), SCOP 5,2 (clase A+++), EER
4,55 (clase A), COP 4,35 (clase A),
formado por una unidad interior de pared,
de 294x798x229 mm, nivel sonoro
(velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de
aire (velocidad ultra alta) 468 m³/h, con
filtro alergénico, filtro desodorizante
fotocatalítico y control inalámbrico, con
programador semanal, modelo Weekly
Timer, y una unidad exterior, de
540x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y
caudal de aire 1770 m³/h, con control de
condensación.

mt42www085 1,000 Ud 15,271 15,27Kit de soportes de pared, formado por
juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro
amortiguadores de caucho, con sus
tacos, tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

A0F-000C 1,362 h 25,740 35,06Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 1,362 h 22,180 30,21Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 65,270 1,31Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 984,220 29,53
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Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.013,75

12.3.1.2.4 ICN018b m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red
de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400a 0,500 Ud 0,145 0,07Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro.

mt36tie010ac 1,050 m 1,099 1,15Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt11var009 0,018 l 28,409 0,51Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,009 l 36,206 0,33Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

A0F-000N 0,059 h 25,740 1,52Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,029 h 22,180 0,64Ajudant lampista
A%AUX001 2,000 % 2,160 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,260 0,13

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,39

12.3.1.3 UTAS
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12.3.1.3.1 ICT100 Ud Suministro e instalación de unidad de tratamiento, con recuperador de
calor de placas en aluminio, caudal nominal de 10.665 m³/h, alta
eficiencia en la recuperación, para montaje en desarrollo horizontal
dimensiones 4275x2025x2955 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en
campo libre a 1,5 m, modelo LX-60-028029 "LENNOX" o equivalente, con
caja de panel sandwich y perfiles de aluminio, con aislamiento, clase B
según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 500
mm de diámetro con junta estanca y filtros G4, F7+F9, con recuperador
de calor de placas con eficacia del 75,2%, clase D según UNE-EN 13501-1,
2,  ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con
motores eléctricos trifásicos electrónicos de 3400 W cada uno,
aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP
55, aislamiento térmico y acústico, incluida bancada de 12 cm de
espesor. Incluye cuadro eléctrico de protección y control. Incluye batería
de expansión directa de potencia P = 24,00kW.
Incluye certificación Eurovent construida con perfiles de aluminio y
paneles sándwich de 50 mm de espesor fijados mediante compresión
mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento
gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño,
exenta de tornillería exterior y compuesta por chapa exterior lacada en
blanco con pintura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable,
poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs,
galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o
acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUG FAN con pintura
protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas
abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros
con bastidores metálicos fijados y sellados perimetralmente a la
carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass,
superficie frontal íntegramente cubierta por celdas filtrantes para
maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las pérdidas de carga,
los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas
generadas mediante software de selección testado que contempla los
efectos que sobre las prestaciones de cada componente ejercen los
cambios de dirección y velocidad que sufre el aire al discurrir por la UTA,
las distancias entre los componentes, el efecto del cajón (distancia a las
paredes), el tipo de descarga, etc. con la siguiente clasificación según
EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de
aire (+700Pa): L2 ; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T2;
Puente térmico: TB2 y la siguiente atenuación acústica del panel por
banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Totalmente montado, conexionado
y probado. Cumpliendo en todo momento la Erp 2018.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx556bbcfa 1,000 Ud 26.534,658 26.534,66Unidad de tratamiento de aire marca
LENNOX Modelo LX-60-028029 de caudal
10.665 m3/h

A0F-000C 4,385 h 25,740 112,87Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 4,385 h 22,180 97,26Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 210,130 4,20Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 26.748,990 802,47

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 27.551,46
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12.3.1.3.2 ICN018 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red
de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400a 0,500 Ud 0,145 0,07Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro.

mt36tie010ac 1,050 m 1,099 1,15Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt11var009 0,018 l 28,409 0,51Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,009 l 36,206 0,33Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

A0F-000N 0,059 h 25,740 1,52Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,029 h 22,180 0,64Ajudant lampista
A%AUX001 2,000 % 2,160 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,260 0,13

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,39

12.3.1.4 SISTEMA VRV
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12.3.1.4.1 IBL600f Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split,
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A,
alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo
alta eficiencia, modelo 14HP U-14ME2E8 "PANASONIC" o similar,
formada por un módulo U-14ME2E8, potencia frigorífica nominal 40,0 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,7, consumo eléctrico nominal
en refrigeración 10,8 kW, rango de funcionamiento de temperatura de
bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C,
potencia calorífica nominal 45,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP =
4,21, consumo eléctrico nominal en calefacción 10,7 kW, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del
130%, compresores scroll herméticamente sellados con control Inverter,
1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA, potencia sonora 78 dBA,
longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de
altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima
de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de
tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee020ccbb 1,000 Ud 11.710,154 11.710,15Unidad exterior VRV modelo 14HP
U-14ME2E8 PANASONIC

A0F-000C 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 2,674 h 22,180 59,31Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 128,140 1,92Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11.840,210 355,21

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 12.195,42
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12.3.1.4.2 IBL600i Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split,
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A,
alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo
alta eficiencia, modelo 20HP U-20ME2E8 "PANASONIC" o similar,
formada por un módulo U-20ME2E8, potencia frigorífica nominal 50,0 kW
(temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 2,84, consumo eléctrico nominal
en refrigeración 12,9 kW, rango de funcionamiento de temperatura de
bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C,
potencia calorífica nominal 60,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP =
3,56, consumo eléctrico nominal en calefacción 24,0 kW, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del
130%, compresores scroll herméticamente sellados con control Inverter,
1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA, potencia sonora 78 dBA,
longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de
altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima
de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de
tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee020ci 1,000 Ud 16.541,337 16.541,34Unidad exterior VRV modelo 20HP
U-20ME2E8 PANASONIC

A0F-000C 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 2,674 h 22,180 59,31Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 128,140 1,92Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 16.671,400 500,14

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 17.171,54
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12.3.1.4.3 IBL620e Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta
eficiencia, modelo S-15MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,142 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,14 kW, de 250x840x730 mm, peso 26
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con
sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de aire a velocidad alta
14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire
trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable,
conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para
suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a
la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee201i 1,000 Ud 982,526 982,53Unidad interior de conductos modelo
S-15MF3E5AN PANASONIC

mt42www090 1,000 Ud 16,628 16,63Kit de soportes para suspensión del
techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus
tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mt42mee800a 1,000 Ud 151,855 151,86Control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo CZ-RTC6
"PANASONIC", 120x19x120 mm, con
pantalla LCD retroiluminada con matriz de
255x160 puntos, sonda de temperatura
ambiente, función de doble temperatura
de consigna, función marcha/paro,
función de desescarche inteligente,
función de rotación y backup (2+1) de
unidades interiores, registro y lectura del
consumo eléctrico (por hora, por día y por
mes), 8 acciones programables para cada
día de la semana, y función Night Setback
(modo vigilia).

mt35aia090aa 3,000 m 0,670 2,01Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).
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mt42mee760 3,000 m 2,408 7,22Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos,
de 0,5 mm² de sección por hilo.

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 31,870 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.192,760 35,78

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.228,54

12.3.1.4.4 IBL620f Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta
eficiencia, modelo S-22MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,208 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,206 kW, de 250x840x730 mm, peso 42
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con
sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades,
presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta
14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire
trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable,
conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para
suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a
la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee201k 1,000 Ud 1.056,861 1.056,86Unidad interior de conductos modelo
S-22MF3E5A PANASONIC

mt42www090 1,000 Ud 16,628 16,63Kit de soportes para suspensión del
techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus
tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mt42mee800a 1,000 Ud 151,855 151,86Control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo CZ-RTC6
"PANASONIC", 120x19x120 mm, con
pantalla LCD retroiluminada con matriz de
255x160 puntos, sonda de temperatura
ambiente, función de doble temperatura
de consigna, función marcha/paro,
función de desescarche inteligente,
función de rotación y backup (2+1) de
unidades interiores, registro y lectura del
consumo eléctrico (por hora, por día y por
mes), 8 acciones programables para cada
día de la semana, y función Night Setback
(modo vigilia).
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mt35aia090aa 3,000 m 0,670 2,01Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt42mee760 3,000 m 2,408 7,22Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos,
de 0,5 mm² de sección por hilo.

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 31,870 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.267,090 38,01

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.305,10

12.3.1.4.5 IBL620 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta
eficiencia, modelo S-28MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,044 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,042 kW, de 250x840x730 mm, peso 21
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de
tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de aire
a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa,
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso
elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a
la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee201c 1,000 Ud 1.070,435 1.070,44Unidad interior de conductos modelo
S-28MF3E5A PANASONIC

mt42www090 1,000 Ud 16,628 16,63Kit de soportes para suspensión del
techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus
tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.
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mt42mee800a 1,000 Ud 151,855 151,86Control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo CZ-RTC6
"PANASONIC", 120x19x120 mm, con
pantalla LCD retroiluminada con matriz de
255x160 puntos, sonda de temperatura
ambiente, función de doble temperatura
de consigna, función marcha/paro,
función de desescarche inteligente,
función de rotación y backup (2+1) de
unidades interiores, registro y lectura del
consumo eléctrico (por hora, por día y por
mes), 8 acciones programables para cada
día de la semana, y función Night Setback
(modo vigilia).

mt35aia090aa 3,000 m 0,670 2,01Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt42mee760 3,000 m 2,408 7,22Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos,
de 0,5 mm² de sección por hilo.

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 31,870 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.280,670 38,42

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.319,09
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12.3.1.4.6 IBL620b Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta
eficiencia, modelo S-45MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,047 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,045 kW, de de 250x840x730 mm, peso
21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador
de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de
aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50
Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso
elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a
la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee201d 1,000 Ud 1.094,352 1.094,35Unidad interior de conductos modelo
S-45MF3E5A PANASONIC

mt42www090 1,000 Ud 16,628 16,63Kit de soportes para suspensión del
techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus
tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mt42mee800a 1,000 Ud 151,855 151,86Control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo CZ-RTC6
"PANASONIC", 120x19x120 mm, con
pantalla LCD retroiluminada con matriz de
255x160 puntos, sonda de temperatura
ambiente, función de doble temperatura
de consigna, función marcha/paro,
función de desescarche inteligente,
función de rotación y backup (2+1) de
unidades interiores, registro y lectura del
consumo eléctrico (por hora, por día y por
mes), 8 acciones programables para cada
día de la semana, y función Night Setback
(modo vigilia).

mt35aia090aa 3,000 m 0,670 2,01Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt42mee760 3,000 m 2,408 7,22Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos,
de 0,5 mm² de sección por hilo.

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
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A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 31,870 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.304,580 39,14

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.343,72

12.3.1.4.7 IBL620c Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo alta
eficiencia, modelo S-73MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia
frigorífica nominal 7,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) potencia
calorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,066 kW, consumo
eléctrico nominal en calefacción 0,064 kW, de 250x1000x730 mm, peso 25
kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de
tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 24 dBA, caudal de aire
a velocidad alta 21 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa,
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso
elementos para suspensión del techo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a
la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee201e 1,000 Ud 1.212,571 1.212,57Unidad interior de conductos modelo
S-73MF3E5AN PANASONIC

mt42www090 1,000 Ud 16,628 16,63Kit de soportes para suspensión del
techo, formado por cuatro varillas
roscadas de acero galvanizado, con sus
tacos, tuercas y arandelas
correspondientes.

mt42mee800a 1,000 Ud 151,855 151,86Control remoto por cable, conectable al
bus M-Net, modelo CZ-RTC6
"PANASONIC", 120x19x120 mm, con
pantalla LCD retroiluminada con matriz de
255x160 puntos, sonda de temperatura
ambiente, función de doble temperatura
de consigna, función marcha/paro,
función de desescarche inteligente,
función de rotación y backup (2+1) de
unidades interiores, registro y lectura del
consumo eléctrico (por hora, por día y por
mes), 8 acciones programables para cada
día de la semana, y función Night Setback
(modo vigilia).
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mt35aia090aa 3,000 m 0,670 2,01Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt42mee760 3,000 m 2,408 7,22Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos,
de 0,5 mm² de sección por hilo.

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 31,870 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.422,800 42,68

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.465,48

12.3.1.4.8 IBL680 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2,
modelo CZ-P224BK2BM "PANASONIC" o similar,  Derivador 2 Tubos
ME1-GE2 (P < 22,4 kW).
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee600b 1,000 Ud 104,133 104,13Derivación para línea frigorífica
CZ-P224BK2BM

A0F-000C 0,034 h 25,740 0,88Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,034 h 22,180 0,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 1,630 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 105,790 3,17

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 108,96

12.3.1.4.9 IBL680c Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2,
modelo CZ-P680BK2BM "PANASONIC" o similar, Derivador 2 Tubos
ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW).
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee600d 1,000 Ud 177,633 177,63Derivación para línea frigorífica
CZ-P680BK2BM

A0F-000C 0,034 h 25,740 0,88Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,034 h 22,180 0,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 1,630 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 179,290 5,38

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 184,67
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12.3.1.4.10 IBL690 Ud Control centralizado inteligente, para 64 grupos o 64 unidades interiores
de aire acondicionado, con pantalla táctil a color, modelo CZ-256ESMC3
"PANASONIC" o similar, 284x200x40 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA
800x600, puerto USB, conexión RS-232E, conexión RS-485, conexión
BACnet, función de doble temperatura de consigna, visualización de
iconos sobre planos en la pantalla, función marcha/paro, configuración
de la temperatura de consigna, del modo de funcionamiento, de la
velocidad del ventilador y de la dirección del caudal de aire, limitación de
funciones de mandos individuales, conexión SD para almacenamiento de
datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet, función
avanzada de control de consumos, conexión directa de 4 entradas de
pulsos, con autoalarmas, programación anual, estacional, semanal y
horaria, con interfaz de integración con BMS, con pasarela o protocolo
de comunicación BACnet, para control de hasta 64 unidades interiores de
aire acondicionado.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni
el cableado eléctrico de alimentación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los
accesorios. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42mee847a 1,000 Ud 3.661,847 3.661,85Control centralizado VRV CZ-256ESMC3
PANASONIC

A0F-000C 0,665 h 25,740 17,12Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,665 h 22,180 14,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 31,870 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3.694,360 110,83

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 3.805,19

12.3.1.4.11 IBL695 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de
sección por hilo. Incluye canalización mediante tubo PVC corrugado
DN16.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la canalización.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42mee750a 1,000 m 6,464 6,46Cable bus de comunicaciones,
apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de
sección por hilo.

A0F-000C 0,033 h 25,740 0,85Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,033 h 22,180 0,73Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 1,580 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,070 0,24

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,31
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12.3.1.4.12 ICN018c m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3
mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red
de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400a 0,500 Ud 0,145 0,07Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B,
de 32 mm de diámetro.

mt36tie010ac 1,050 m 1,099 1,15Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con
el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt11var009 0,018 l 28,409 0,51Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

mt11var010 0,009 l 36,206 0,33Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

A0F-000N 0,059 h 25,740 1,52Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,029 h 22,180 0,64Ajudant lampista
A%AUX001 2,000 % 2,160 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,260 0,13

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,39

12.3.1.5 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE
12.3.1.5.1 PE53-50VBF m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW),

según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,7812
m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de fibra vidrio y
recubrimiento interior de aluminio y malla de fibra vidrio, montado
empotrado en el falso techo. Artículo: ref. 20303 de la serie Conductes
Climaver de la empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL

A01-FEPC 0,214 h 22,180 4,75Ayudante calefactor
A0F-000C 0,214 h 25,740 5,51Oficial 1a calefactor
BE51-GTBO 1,150 m2 17,574 20,21Panel ríg.CLIMAVER A2

PLUS,l.vidr.ext.lám.al.+kraft+mall.vidr.,int.
al.+kraft,e=25mm,l=3,00,a=1,19m

BEW2-FG88 0,500 u 4,355 2,18Soporte estandard p/conducto
rect.lana.aisl.,precio alto

BEY3-1OLC 1,000 u 0,211 0,21P.p.conducto rect.,lana.aisl.,precio alto
A%AUX001 1,500 % 10,260 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 33,010 0,99

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 34,00
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12.3.1.5.2 PE41-5006K m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de
acero+poliéster de 254 mm de diámetro de 45 µm de espesor, colocado.
Artículo: ref. 13754 de la serie Conductes flexibles de la empresa
SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL

A01-FEPC 0,067 h 22,180 1,49Ayudante calefactor
A0F-000C 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a calefactor
BE41-GTAQ 1,000 m 8,848 8,85Conducto FLEXIVER CLIMA

sec.circul.,1tubo
int.,ais.ext.l.vidr.+rev.poliés.-alum.,D=254
mm,l=10m

A%AUX001 1,500 % 3,210 0,05Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 12,110 0,36

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,47

12.3.1.5.3 PE421-505RH m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 mm
de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado
superficialmente. Artículo: ref. GH-250-05 de la serie Acer Galvanitzat de
la empresa AIR TUB SL

A01-FEPC 0,334 h 22,180 7,41Ayudante calefactor
A0F-000C 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a calefactor
BE421-G5KQ 1,020 m 6,606 6,74Tubo helicoidal acero

galv.D=250mm,e=0,5mm,cumple E600/90
BEW1-0OX2 0,330 u 6,116 2,02Soporte estandard p/conducto

circ.D=250mm
A%AUX001 1,500 % 16,010 0,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,010 0,75

Preu total arrodonit per m  ....................................… 25,76

12.3.1.5.4 PE421-505RP m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 300 mm
de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado
superficialmente. Artículo: ref. GH-300-05 de la serie Acer Galvanitzat de
la empresa AIR TUB SL

A01-FEPC 0,334 h 22,180 7,41Ayudante calefactor
A0F-000C 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a calefactor
BE421-G5LA 1,020 m 8,088 8,25Tubo helicoidal acero

galv.D=300mm,e=0,5mm,cumple E600/90
BEW1-0OXN 0,330 u 6,230 2,06Soporte estandard p/conducto

circ.D=300mm
A%AUX001 1,500 % 16,010 0,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 26,560 0,80

Preu total arrodonit per m  ....................................… 27,36
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12.3.1.5.5 PE63-6PFZ m2 Aislamiento térmico con plancha deespuma elastomérica con
revestimiento de aluminio para aislamiento térmico de conductos,
autoadhesiva, de 10 mm de espesor, factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua >= 5000 1, clase de reacción al fuego B-s3, d0 según
norma UNE-EN 13501-1, montado exteriormente, adherido

A01-FEPC 0,067 h 22,180 1,49Ayudante calefactor
A0F-000C 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a calefactor
B7CJ0-1K8F 1,050 m2 22,107 23,21Chapa espum.elastom.+Al

p/aislam.térm.conduct.,autoadh.,e=10mm,
factor dif.vapor>= 5000 1

A%AUX001 2,500 % 3,210 0,08Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 26,500 0,80

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 27,30

12.3.1.5.6 ICR040c Ud Difusor rotacional de techo marca SCHAKO de la serie DQJ, de alta
inducción, modelo DQJ-Q-SQ-Z-600-SB-xxxx-PS-CL/ASK-Ii-DK o similar.
Difusor rotacional Ø600 con plenum aislado y regulación en
placa de 598x598 en color Ral a def. Incluye mecanismo de corona para el
cambio de lamas manual de forma unificada. Adecuado para
instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y 100%), adecuado para
impulsión -Z o retorno -A. Lamas deflectoras, móviles y orientables con
posibilidad de ajuste sin necesidad de desmontar el difusor, en
disposición geométrica radial formando un cuadrado SQ, con perfil
aerodinámico en forma de ala que permite el guiado de la venta de aire
garantizando que la sección libre permanece constante en cualquiera de
las posiciones y su resistencia y nivel sonoro no varían, construidas en
ejecución estándar en plástico en color negro (-LS) similar a RAL 9005,
blanco (LW) similar a 9010. Placa frontal en ejecución cuadrada DQJ-Q,
construida en chapa de acero electrocincada de 1 mm de espesor, lacada
al horno en RAL blanco 9010 o opcional en RAL a elegir. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de
suspensión. Fijación del difusor al plenum.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx280dQlbb 1,000 Ud 251,287 251,29Difusor rotacional de techo Marca
SCHAKO de la serie DQJ modelo
DQJ-Q-SR-Z/ASK/DK/Ii/MM Ø600 con
plenum aislado y regulación

A0F-000C 0,147 h 25,740 3,78Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,147 h 22,180 3,26Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 7,040 0,11Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 258,440 7,75

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 266,19
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12.3.1.5.7 ICR030 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-2a-8mm-VM-ER1 225x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno,
marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en
ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010ifa 1,000 Ud 42,525 42,53Rejilla de impulsión 225x125
A0F-000C 0,127 h 25,740 3,27Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,127 h 22,180 2,82Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 6,090 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 48,710 1,46

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 50,17

12.3.1.5.8 ICR030e Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-2a-8mm-VM-ER1 525x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno,
marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en
ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx081al 1,000 Ud 86,917 86,92Rejilla de impulsión 525x125
A0F-000C 0,163 h 25,740 4,20Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,163 h 22,180 3,62Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 7,820 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 94,860 2,85

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 97,71
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12.3.1.5.9 ICR030f Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-2a-8mm-VM-ER1 625x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno,
marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en
ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010iau 1,000 Ud 101,452 101,45Rejilla de impulsión 625x225
A0F-000C 0,220 h 25,740 5,66Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,220 h 22,180 4,88Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 10,540 0,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 112,150 3,36

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 115,51

12.3.1.5.10 ICR030b Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-2a-8mm-VM-ER1 825x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno,
marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en
ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010iav 1,000 Ud 129,378 129,38Rejilla de impulsión 825x225
A0F-000C 0,254 h 25,740 6,54Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,254 h 22,180 5,63Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 12,170 0,18Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 141,730 4,25

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 145,98
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12.3.1.5.11 ICR050hb Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-2a-8mm-VM-ER1 1025x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno,
marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en
ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010afxb 1,000 Ud 92,920 92,92Rejilla de impulsión 1025x125
A0F-000C 0,283 h 25,740 7,28Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,283 h 22,180 6,28Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 13,560 0,20Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 106,680 3,20

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 109,88

12.3.1.5.12 ICR050k Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-2a-8mm-VM-ER1 5500x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno,
marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en
ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de lacado en
RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010afxbb 1,000 Ud 775,552 775,55Rejilla de impulsión 5500x225
A0F-000C 0,283 h 25,740 7,28Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,283 h 22,180 6,28Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 13,560 0,20Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 789,310 23,68

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 812,99
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12.3.1.5.13 ICR050 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-1-8mm-VM-ER1 225x125mm o similar en Ral a definir (simple
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010cfa 1,000 Ud 23,495 23,50Rejilla de extracción 225x125
A0F-000C 0,127 h 25,740 3,27Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,127 h 22,180 2,82Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 6,090 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,680 0,89

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 30,57

12.3.1.5.14 ICR050f Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-1-8mm-VM-ER1 525x125mm o similar en Ral a definir (simple
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx071al 1,000 Ud 73,996 74,00Rejilla de extracción 525x125
A0F-000C 0,163 h 25,740 4,20Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,163 h 22,180 3,62Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 7,820 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 81,940 2,46

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 84,40
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12.3.1.5.15 ICR050g Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-1-8mm-VM-ER1 625x225mm o similar en Ral a definir (simple
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010aau 1,000 Ud 48,853 48,85Rejilla de extracción 625x225
A0F-000C 0,220 h 25,740 5,66Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,220 h 22,180 4,88Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 10,540 0,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 59,550 1,79

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 61,34

12.3.1.5.16 ICR050i Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-1-8mm-VM-ER1 825x225mm o similar en Ral a definir (simple
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010cav 1,000 Ud 61,423 61,42Rejilla de extracción 825x225
A0F-000C 0,254 h 25,740 6,54Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,254 h 22,180 5,63Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 12,170 0,18Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 73,770 2,21

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 75,98
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12.3.1.5.17 ICR050h Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-1-8mm-VM-ER1 1025x125mm o similar en Ral a definir (simple
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010afx 1,000 Ud 76,760 76,76Rejilla de extracción 1025x125
A0F-000C 0,283 h 25,740 7,28Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,283 h 22,180 6,28Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 13,560 0,20Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 90,520 2,72

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 93,24

12.3.1.5.18 ICR100b Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo
VMPR-160-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o
cuadrada (Q) para conexión a conducto según DIN EN 1506 y para
conexión a conducto rectangular según DIN EN 1505 en cualquier
posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa,
Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado en fábrica.
Carcasa y compuerta de regulación en ejecución estándar de chapa de
acero galvanizado, estanqueidad según DIN EN 1751, clase C. Carcasa
reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx630cqc 1,000 Ud 66,256 66,26Regulador caudal constante VMPR-160
A0F-000C 0,077 h 25,740 1,98Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,077 h 22,180 1,71Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,690 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 70,020 2,10

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 72,12
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12.3.1.5.19 ICR100d Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo
VMPR-250-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o
cuadrada (Q) para conexión a conducto según DIN EN 1506 y para
conexión a conducto rectangular según DIN EN 1505 en cualquier
posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa,
Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado en fábrica.
Carcasa y compuerta de regulación en ejecución estándar de chapa de
acero galvanizado, estanqueidad según DIN EN 1751, clase C. Carcasa
reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx630dqcb 1,000 Ud 75,864 75,86Regulador caudal constante VMPR-250
A0F-000C 0,079 h 25,740 2,03Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,079 h 22,180 1,75Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,780 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 79,720 2,39

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 82,11

12.3.1.6 SISTEMA DE CONDUCCIÓ DE REFRIGERANT
12.3.1.6.1 ICN010b m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de

cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030a 1,000 m 2,169 2,17Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070aa 1,050 m 5,857 6,15Coquilla de espuma elastomérica, de 7
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,021 l 12,756 0,27Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030c 1,000 m 3,754 3,75Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de

diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 7,909 8,30Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,136 h 25,740 3,50Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,136 h 22,180 3,02Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 6,520 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 27,290 0,82
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Preu total arrodonit per m  ....................................… 28,11

12.3.1.6.2 ICN010l m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,000 m 2,533 2,53Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 6,806 7,15Coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,026 l 12,756 0,33Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030c 1,000 m 3,754 3,75Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de

diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 7,909 8,30Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,133 h 25,740 3,42Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,133 h 22,180 2,95Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 6,370 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,560 0,86

Preu total arrodonit per m  ....................................… 29,42
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12.3.1.6.3 ICN010 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,000 m 2,533 2,53Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 6,806 7,15Coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,030 l 12,756 0,38Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030d 1,000 m 5,694 5,69Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de

diámetro y 1 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070db 1,050 m 8,652 9,08Coquilla de espuma elastomérica, de 16
mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,136 h 25,740 3,50Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,136 h 22,180 3,02Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 6,520 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 31,480 0,94

Preu total arrodonit per m  ....................................… 32,42
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12.3.1.6.4 ICN010e m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,000 m 2,533 2,53Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 6,806 7,15Coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,033 l 12,756 0,42Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030e 1,000 m 6,723 6,72Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de

diámetro y 1 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070eb 1,050 m 9,399 9,87Coquilla de espuma elastomérica, de 19
mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,136 h 25,740 3,50Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,136 h 22,180 3,02Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 6,520 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 33,340 1,00

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,34
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12.3.1.6.5 ICN010f m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada
y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030b 1,000 m 2,533 2,53Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 6,806 7,15Coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,038 l 12,756 0,48Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030f 1,000 m 7,208 7,21Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de

diámetro y 1 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070fc 1,050 m 9,786 10,28Coquilla de espuma elastomérica, de 23
mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,148 h 25,740 3,81Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,148 h 22,180 3,28Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 7,090 0,14Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,880 1,05

Preu total arrodonit per m  ....................................… 35,93
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12.3.1.6.6 ICN010g m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030c 1,000 m 3,754 3,75Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 7,909 8,30Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,047 l 12,756 0,60Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030h 1,000 m 10,052 10,05Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de

diámetro y 1 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070hc 1,050 m 11,850 12,44Coquilla de espuma elastomérica, de 29
mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,136 h 25,740 3,50Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,136 h 22,180 3,02Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 6,520 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 41,790 1,25

Preu total arrodonit per m  ....................................… 43,04
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12.3.1.6.7 ICN010h m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de
3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos.
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt42lin030e 1,000 m 6,723 6,72Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de
diámetro y 1 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070eb 1,050 m 9,399 9,87Coquilla de espuma elastomérica, de 19
mm de diámetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,063 l 12,756 0,80Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030i 1,000 m 14,544 14,54Tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de

diámetro y 1,25 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ic 1,050 m 12,868 13,51Coquilla de espuma elastomérica, de 36
mm de diámetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

A0F-000C 0,148 h 25,740 3,81Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,148 h 22,180 3,28Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 7,090 0,14Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 52,670 1,58

Preu total arrodonit per m  ....................................… 54,25

12.3.1.6.8 ICN012 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en
botella con 50 kg de refrigerante. Incluye impuesto de gases fluorados.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a
partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a ocupar,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga
realmente introducida en la instalación, según especificaciones de
Proyecto.

mt42lin100a 1,000 kg 12,350 12,35Gas refrigerante R-410A, suministrado en
botella con 50 kg de refrigerante.

A0F-000C 0,068 h 25,740 1,75Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,068 h 22,180 1,51Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,260 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 15,680 0,47

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 16,15

12.3.1.7 SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ACS
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12.3.1.7.1 ICV043 Ud Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de
A.C.S., calefacción y refrigeración, serie Aquarea High Performance
generación L, modelo KIT-WC05L3E5 "PANASONIC", para gas R-290,
potencia calorífica 5 kW (COP 5,05) (temperatura de bulbo húmedo del
aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C), potencia calorífica
5 kW (COP 3,07) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C,
temperatura de salida del agua 55°C), potencia frigorífica 5 kW (EER 5)
(temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C, temperatura de
salida del agua 18°C), clase de eficiencia energética en A.C.S. A+, clase
de eficiencia energética en calefacción A+++, formado por unidad exterior
modelo WH-WDG05LE5, alimentación monofásica, dimensiones
996x980x430 mm, peso 98 kg, potencia sonora en calefacción 52 dBA,
rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción
desde -25 hasta 35°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire
exterior en refrigeración desde 10 hasta 43°C, unidad interior tipo hidrokit
modelo WH-SDC0509L3E5 presión sonora en calefacción/refrigeración:
28/28 dBA, dimensiones 1642x599x602 mm, peso 93 kg, diámetro de
conexión de las tuberías de agua para calefacción 1", diámetro de
conexión de las tuberías de agua para A.C.S. 1 1/4", caudal de agua de
calefacción 14,3 l/min a 35°C, salto térmico 5°C, resistencia eléctrica de
apoyo de 3 kW, bomba de circulación electrónica con clase de eficiencia
energética A, caudalímetro, y módulo de control Aquarea Smart Cloud
CZ-TAW1B, para control del usuario desde smartphone, tablet o PC, y
con servicio de mantenimiento remoto Aquarea Service Cloud.
Accesorios: bandeja de recogida de condensados, modelo PAW-WTRAY,
para la unidad exterior; plataforma metálica para elevación de la unidad
exterior, modelo PAW-GRDSTD40, de 400x900x400 mm; juego de
soportes antivibratorios para la unidad exterior, modelo
PAW-GRDBSE20, de 95x600x130 mm. Totalmente montado, conexionado
y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de
su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica
y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42pan046a 1,000 Ud 3.983,108 3.983,11Aerotermia PANASONIC KIT-WC05L3E5
mt42pan027a 1,000 Ud 150,126 150,13Plataforma metálica para elevación de la

unidad exterior, modelo PAW-GRDSTD40
"PANASONIC", de 400x900x400 mm.

mt42pan026a 1,000 Ud 262,163 262,16Bandeja de recogida de condensados,
modelo PAW-WTRAY "PANASONIC",
para la unidad exterior.

mt37sve010d 2,000 Ud 8,228 16,46Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1".

mt42pan028a 1,000 Ud 173,282 173,28Juego de soportes antivibratorios para la
unidad exterior, modelo PAW-GRDBSE20
"PANASONIC", de 95x600x130 mm.

A0F-000C 1,513 h 25,740 38,94Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 1,513 h 22,180 33,56Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 72,500 1,45Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4.659,090 139,77

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 4.798,86
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12.3.1.7.2 ICV050b Ud Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia marca PANASONIC modelo
PAW-TA20C1E5STD o equivalente. Clase energética B. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica
y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42jun010bb 1,000 Ud 1.493,989 1.493,99Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia
marca PANASONIC modelo
PAW-TA20C1E5STD

A0F-000C 0,535 h 25,740 13,77Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,535 h 22,180 11,87Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 25,640 0,51Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.520,140 45,60

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.565,74

12.3.1.7.3 PJA3-624E u Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de
capacidad, con un serpentín tubular, con cubeta deacero esmaltado y
aislamiento de poliuretano, diseñado según los requisitos del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética en
agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en
posición vertical con fijaciones murales y conectado

A01-FEPE 1,337 h 22,180 29,65Ajudant lampista
A0F-000N 1,337 h 25,740 34,41Oficial 1a lampista
BJA1-174N 1,000 u 897,565 897,57Acumulador-intecamb.ACS,200l,un

serpentín,acero
esmalt.+aislam.poliuretano

A%AUX001 2,500 % 64,060 1,60Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 963,230 28,90

Preu total arrodonit per u  .....................................… 992,13

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 180



12.3.1.7.4 ICS005 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de
calefacción, formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero
random (PP-R), de color verde, Aquatherm Green Pipe S, serie 3,2,
"AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor,
colocado superficialmente, con aislamiento mediante espuma
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de
agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37aqu440d 2,000 Ud 0,083 0,17Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polipropileno
copolímero random (PP-R), Aquatherm
Green Pipe S, serie 2,5, "AQUATHERM",
de 32 mm de diámetro exterior.

mt37aqu040de 2,000 m 4,499 9,00Tubo de polipropileno copolímero random
(PP-R), de color verde, Aquatherm Green
Pipe S, serie 3,2, "AQUATHERM", de 32
mm de diámetro exterior y 4,4 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15874-2,
suministrado en barras de 4 m de
longitud, con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt37sve010e 2,000 Ud 12,240 24,48Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ud 13,785 13,79Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

mt37cic020d 1,000 Ud 170,534 170,53Contador de agua fría, para roscar, de 1
1/4" de diámetro.

mt37svr010d 1,000 Ud 9,890 9,89Válvula de retención de latón para roscar
de 1 1/4".

mt17coe050fc 2,000 m 7,411 14,82Coquilla de espuma elastomérica, de 36
mm de diámetro interior y 22,0 mm de
espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE
IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

mt17coe110 0,110 l 12,756 1,40Adhesivo para coquilla elastomérica.
A0F-000C 0,326 h 25,740 8,39Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,326 h 22,180 7,23Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 15,620 0,31Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 260,010 7,80

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 267,81
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12.3.1.7.5 ICS015b Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de
vidrio/PP-R), serie 3,2, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de
espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37toa402b 2,000 Ud 0,105 0,21Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías multicapa de
polipropileno copolímero
random/polipropileno copolímero random
con fibra de vidrio/polipropileno
copolímero random (PP-R/PP-R con fibra
de vidrio/PP-R), serie 3,2, de 25 mm de
diámetro exterior.

mt37toa112be 2,000 m 2,665 5,33Tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/polipropileno
copolímero random con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random
(PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R),
serie 3,2, de 25 mm de diámetro exterior y
3,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO
15874-2, con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt37sve010d 1,000 Ud 8,228 8,23Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1".

A0F-000C 0,113 h 25,740 2,91Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,113 h 22,180 2,51Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 5,420 0,11Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 19,300 0,58

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 19,88

12.3.1.7.6 ICS001P79 Ud Sensor de temperatura VALDECO modelo VAL-TEAT NTC20-080 cód.
1176070 o similar, para circuito de agua caliente y fria. Rango -50....120ºC.
20 k?/25ºC.

VF20-1B65NW 1,000 Ud 32,449 32,45VF20-1B65NW Sensor de temperatura
A0F-000C 0,072 h 25,740 1,85Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,072 h 22,180 1,60Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,450 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 35,970 1,08

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 37,05

12.3.1.7.7 ICS002P79 Ud Vaina bronce MS 362 VALDECO de 80 mm. modelo VAL-ATM 80 o similar.

NW50 1,000 Ud 13,502 13,50WB50 Vaina 50 mm.
A0F-000C 0,072 h 25,740 1,85Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,072 h 22,180 1,60Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,450 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 17,020 0,51

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 17,53
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12.3.1.7.8 ICS045 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l,
presión máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de montaje y
conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38vex020d 1,000 Ud 43,333 43,33Vaso de expansión para A.C.S. de acero
vitrificado, capacidad 24 l, presión
máxima 10 bar.

mt42www040 1,000 Ud 8,859 8,86Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2",
escala de presión de 0 a 5 bar.

A0F-000C 0,531 h 25,740 13,67Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,531 h 22,180 11,78Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 25,450 0,51Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 78,150 2,34

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 80,49

12.3.1.7.9 UAQA370712 m Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-R RP (raised
pressure) comportamiento a la presión mejorada, con capa intermedia de
fibra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de diámetro
32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricado según especificación técnica RP 01.78 y
SKZ A-644/632, opaco, con coeficiente de dilatación lineal reducida de
0.035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC de color
verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental
de producto y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios y
Sistema, para instalaciones interiores y redes generales de agua caliente
con p.p. de piezas especiales totalmente instalado.

PAQAGREENMFS40032 1,000 m 4,277 4,28Tubería PP-R RP AQUATHERM GREEN
PIPE MF S.4/SDR9 32x3,6 mm

PAQAPPACCGREEN032 0,250 m 0,731 0,18P.P. de accesorios AQUATHERM
GREEN PIPE 32 mm

A01-FEPE 0,034 h 22,180 0,75Ajudant lampista
A0F-000N 0,034 h 25,740 0,88Oficial 1a lampista
PAQAPPABRGREEN032 0,200 u 1,898 0,38Abrazadera de fijación isofónica GREEN

PIPE 32 mm
PAQAPMAUX3 0,040 p.a. 7,093 0,28Medios auxiliares (4%)
A%AUX001 2,000 % 1,630 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6,780 0,20

Preu total arrodonit per m  ....................................… 6,98
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12.3.1.7.10 NAA010d m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt17coe070id 1,050 m 18,553 19,48Coquilla de espuma elastomérica, de 36
mm de diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,042 l 12,756 0,54Adhesivo para coquilla elastomérica.
A0F-000C 0,078 h 25,740 2,01Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,078 h 22,180 1,73Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,740 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 23,830 0,71

Preu total arrodonit per m  ....................................… 24,54

12.3.1.7.11 ICS075 Ud Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora termostática, motorizada, con
actuador de 230 V y ajuste de salida de agua entre 30ºC y 75ºC. Incluso
elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38vvg020v 1,000 Ud 149,221 149,22Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora,
con actuador de 230 V.

mt38www012 0,100 Ud 1,568 0,16Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

A0F-000C 0,074 h 25,740 1,90Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,074 h 22,180 1,64Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,540 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 152,990 4,59

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 157,58
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12.3.1.7.12 ICS070b Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,
con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C.

Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42www050 4,000 Ud 44,088 176,35Termómetro bimetálico, diámetro de
esfera de 100 mm, con toma vertical, con
vaina de 1/2", escala de temperatura de 0
a 120°C.

A0F-000C 0,735 h 25,740 18,92Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,735 h 22,180 16,30Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 35,220 0,70Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 212,270 6,37

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 218,64

12.3.1.7.13 ICS070c Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5
bar.

Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42www040 4,000 Ud 8,859 35,44Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje roscado de 1/2",
escala de presión de 0 a 5 bar.

A0F-000C 0,735 h 25,740 18,92Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,735 h 22,180 16,30Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 35,220 0,70Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 71,360 2,14

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 73,50

12.3.1.7.14 ICS075b Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso elementos de
montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37svm010b 1,000 Ud 30,071 30,07Válvula de mariposa de hierro fundido, DN
40 mm.

mt38www012 0,100 Ud 1,568 0,16Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

A0F-000C 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,067 h 22,180 1,49Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,210 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 33,500 1,01

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 34,51
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12.3.1.7.15 ICS075c Ud Válvula de retención, Kent "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4",
hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, posibilidad
de instalación en posición vertical y temperatura de servicio desde -10°C
(excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37sth019f 1,000 Ud 21,832 21,83Válvula de retención, Kent "STANDARD
HIDRÁULICA", de 1 1/2",
hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar,
con cuerpo de latón, posibilidad de
instalación en posición vertical y
temperatura de servicio desde -10°C
(excluyendo congelación) hasta 90°C.

mt38www012 0,100 Ud 1,568 0,16Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

A0F-000C 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,067 h 22,180 1,49Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,210 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,260 0,76

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 26,02

12.3.1.7.16 ICS082 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una
presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37www060g 1,000 Ud 19,577 19,58Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

mt37www010 1,000 U 1,084 1,08Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

A0F-000N 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,100 h 22,180 2,22Ajudant lampista
A%AUX001 2,000 % 4,790 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,550 0,77

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 26,32
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12.3.1.7.17 ICS080 Ud Purgador automático de aire, con eliminación de microburbujas en
suspensión en el agua, modelo Flamcovent 22 "BAXI", con conexión
roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y temperatura máxima 200°C.
Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38bax589a 1,000 Ud 143,824 143,82Purgador automático de aire, con
eliminación de microburbujas en
suspensión en el agua, modelo
Flamcovent 22 "BAXI", con conexión
roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y
temperatura máxima 200°C.

mt38www012 0,050 Ud 1,568 0,08Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

A0F-000C 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,067 h 22,180 1,49Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 3,210 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 147,170 4,42

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 151,59

12.3.2 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
12.3.2.1 EQUIPS

12.3.2.1.1 PEM6-B66L u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de
material plástico para un diámetro de 200 mm, motor monofásico de 3
velocidades, IP X4, marca S&P modelo TD-SILENT 800/200 SILENT 3V o
equivalente, 150 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 910
m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según
REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto

A01-FEPC 0,201 h 22,180 4,46Ayudante calefactor
A0F-000C 0,201 h 25,740 5,17Oficial 1a calefactor
BEM8-2O7M 1,000 u 176,847 176,85Ventil.línea

circul.,extr.,mat.plástico,D=200mm,monof.
,2
veloc.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a
40 dbA

A%AUX001 2,500 % 9,630 0,24Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 186,720 5,60

Preu total arrodonit per u  .....................................… 192,32
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12.3.2.1.2 PEM6-B66Lb u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de
material plástico para un diámetro de 100 mm, motor monofásico de 3
velocidades, IP X4, marca S&P modelo TD-SILENT 250/100 SILENT o
equivalente, 27 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 250
m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según
REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto

BEM8-2O7Mb 1,000 u 162,311 162,31Ventil.línea
circul.,extr.,mat.plástico,D=100mm,monof.
,2 veloc.,27W,250m3/h,niv.pr.sonor.=35 a
40 dbA,mont.

A01-FEPC 0,201 h 22,180 4,46Ayudante calefactor
A0F-000C 0,201 h 25,740 5,17Oficial 1a calefactor
A%AUX001 2,500 % 9,630 0,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 172,180 5,17

Preu total arrodonit per u  .....................................… 177,35

12.3.2.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE
12.3.2.2.1 PE421-48R7 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm

de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado
superficialmente

A01-FEPC 0,134 h 22,180 2,97Ayudante calefactor
A0F-000C 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a calefactor
BE421-0O46 1,020 m 3,103 3,17Conducto helicoidal circ. De plancha

ac.galv.,D=100mm,e=0,5mm
BEW1-0OWY 0,330 u 4,193 1,38Soporte estandard p/conducto

circ.D=100mm
A%AUX001 1,500 % 6,420 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,070 0,33

Preu total arrodonit per m  ....................................… 11,40

12.3.2.2.2 PE421-48R9 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm
de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado
superficialmente

A01-FEPC 0,134 h 22,180 2,97Ayudante calefactor
A0F-000C 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a calefactor
BE421-0O48 1,020 m 3,611 3,68Conducto helicoidal circ. De plancha

ac.galv.,D=125mm,e=0,5mm
BEW1-0OWZ 0,330 u 4,242 1,40Soporte estandard p/conducto

circ.D=125mm
A%AUX001 1,500 % 6,420 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,600 0,35

Preu total arrodonit per m  ....................................… 11,95
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12.3.2.2.3 PE421-48RD m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm
de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado
superficialmente

A01-FEPC 0,134 h 22,180 2,97Ayudante calefactor
A0F-000C 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a calefactor
BE421-0O4C 1,020 m 3,863 3,94Conducto helicoidal circ. De plancha

ac.galv.,D=150mm,e=0,5mm
BEW1-0OXM 0,330 u 4,630 1,53Soporte estandard p/conducto

circ.D=150mm
A%AUX001 1,500 % 6,420 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,990 0,36

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,35

12.3.2.2.4 PE421-48RI m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm
de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado
superficialmente

A01-FEPC 0,134 h 22,180 2,97Ayudante calefactor
A0F-000C 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a calefactor
BE421-0O4H 1,020 m 5,195 5,30Conducto helicoidal circ. De plancha

ac.galv.,D=200mm,e=0,5mm
BEW1-0OX1 0,330 u 5,204 1,72Soporte estandard p/conducto

circ.D=200mm
A%AUX001 1,500 % 6,420 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 13,540 0,41

Preu total arrodonit per m  ....................................… 13,95

12.3.2.2.5 ICR060 Ud Boca de extracción de chapa de acero en ejecución redonda, de 100 mm
de diámetro, color blanco RAL 9010, TVO-A-100-KU-FM-PA SCHAKO o
equivalente, fijación mediante tornillos ocultos. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el
marco de montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx350a 1,000 Ud 26,360 26,36Boca de ventilación en ejecución redonda
adecuada para extracción, de 100 mm de
diámetro, con regulación del aire
mediante el giro del disco central,
formada por anillo exterior con junta
perimetral, parte frontal de chapa de
acero pintada con polvo electrostático, eje
central roscado, tuerca de acero
galvanizado, marco de montaje de chapa
galvanizada.

A0F-000C 0,104 h 25,740 2,68Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,104 h 22,180 2,31Ayudante calefactor
A%AUX001 2,000 % 4,990 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 31,450 0,94

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 32,39
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12.3.2.2.6 ICR050b Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo
PA-1-8mm-VM-ER1 225x125mm o similar en Ral a definir (simple
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010cfa 1,000 Ud 23,495 23,50Rejilla de extracción 225x125
A0F-000C 0,127 h 25,740 3,27Oficial 1a calefactor
A01-FEPC 0,127 h 22,180 2,82Ayudante calefactor
A%AUX001 1,500 % 6,090 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,680 0,89

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 30,57

12.3.3 LEGALITZACIÓ
12.3.3.1 ICL01 Ud Legalización de toda la instalación realizada ante organismos

correspondientes, incluyendo proyecto visado, permisos, licencias,
boletín, etc., para su completa instalación y puesta en servicio.
Legalización de la instalación de climatización y ventilación, etc, según
normativa,  incluyendo la obtención de todos los permisos, boletines y
licencias necesarios, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se
incluyen todos los trámites administrativos necesarios para la
legalización del proyecto visado por la ingeniería,  contratación de la
entidad de inspección y control (OCA) y tramites para la posterior
contratación con las compañías suministradoras

ICL01A 1,000 u 397,125 397,13Legalización instalacions climatización
3,000 % Costos indirectes 397,130 11,91

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 409,04
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12.3.3.2 ICL02 Ud Comprende este subcapítulo:

a) Tres libros de instrucciones sobre el mantenimiento y funcionamiento
de la instalación, incluyendo un resumen de instalaciones simplificado
para uso diario del usuario no especialista.
b) Tres colecciones de catálogos de características de todos los aparatos
que componen la instalación, indicando relación de elementos de stock
recomendados. Todos originales y en Castellano
c) Tres colecciones de planos y CDs en AUTOCAD LT 2002,
comprendiendo los esquemas de funcionamiento y situación real de la
distribución eléctrica y de todos los equipos de las instalaciones del
proyecto.
d) Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable para
el manejo de la instalación durante el tiempo necesario.

Nota:

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su
revisión y aprobación por la Dirección Facultativa, que la entregará a la
Propiedad.

ICL02A 1,000 u 119,138 119,14Documentacion instalación
3,000 % Costos indirectes 119,140 3,57

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 122,71

12.3.3.3 ICL03 Ud Se desarrollará un programa para pruebas, puesta en marcha y
equilibrado de la instalacion:
- Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el
seguimiento de las pruebas realizadas durante el transcurso del montaje.
- Protocolo de pruebas de recepción. Las pruebas serán realizadas por el
propio contratista con sus equipos de medida homologados, entregando
documentacion final de la realización de las pruebas.

Nota:

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su
revisión y aprobación por la Dirección Facultativa, que la entregará a la
Propiedad.

ICL03A 1,000 u 277,988 277,99Pruebas y puesta en marcha
3,000 % Costos indirectes 277,990 8,34

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 286,33

12.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
12.4.1.1 MOVIMENT DE TERRES

12.4.1.1.1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió amb retroexcavadora

C13C-00LP 0,143 h 23,614 3,38Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
3,000 % Costos indirectes 3,380 0,10

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 3,48
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12.4.1.1.2 P2253-547H m3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim

A0D-0007 0,013 h 20,750 0,27Manobre
B03D-21MB 2,035 t 9,284 18,89Arena de reciclado horm. 0 a 5 mm
C138-00KR 0,013 h 35,182 0,46Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t

3,000 % Costos indirectes 19,620 0,59

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 20,21

12.4.1.1.3 P2253-547N m3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim

A0D-0007 0,013 h 20,750 0,27Manobre
B036-21CF 1,760 t 11,461 20,17Grava reciclado horm. 20 a 40 mm
C138-00KR 0,013 h 35,182 0,46Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t

3,000 % Costos indirectes 20,900 0,63

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 21,53

12.4.1.1.4 P241-FIQQ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C154-003K 0,050 h 28,374 1,42Camión transp.20 t
3,000 % Costos indirectes 1,420 0,04

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 1,46

12.4.1.1.5 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció nsegün la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m³, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28US 1,000 t 22,624 22,62Disposición controlada vertedero
autorizado incluído el cánon sobre la
deposición controlada de residuos de la
construcción nsegün la LLEI
8/2008,,residuos mezclad.
Inertes,1,0t/m3,LER 17 01 07

3,000 % Costos indirectes 22,620 0,68

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 23,30

12.4.1.2 OBRA CIVIL
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12.4.1.2.1 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball d'obra# de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació elèctrica formada per: connexió a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat alt, en edifici
d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou perforació de forjat sanitari per a correcta execució de la
instal·lació d'electricitat.

mt09pye010b 0,015 m³ 119,987 1,80Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

B011-05ME 0,006 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010ia 0,019 t 47,705 0,91Morter industrial per a paleta, de ciment,

color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mq05per010 0,005 h 7,982 0,04Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

A0D-0007 0,091 h 20,750 1,89Manobre
A%AUX001 1,500 % 1,890 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,680 0,14

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 4,82

12.4.1.3 CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
12.4.1.3.1 UIA010 Ud Arqueta de connexió elèctrica, prefabricada de formigó, sense fons,

enregistrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400
kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de
49,5x48,5 cm, per a arqueta de connexió elèctrica, capaç de suportar una
càrrega de 125 kN.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de
trepants per a connexió de tubs. Connexió dels tubs a l'arqueta.
Col·locació de la tapa i els accessoris.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35arg100c 1,000 Ud 7,870 7,87Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN.

mt35arg105b 1,000 Ud 17,453 17,45Marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5
cm, para arqueta de conexión eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

A0D-0007 0,695 h 20,750 14,42Manobre
A%AUX001 1,500 % 14,420 0,22Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 39,960 1,20

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 41,16
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12.4.1.3.2 IEL010 m Escomesa enterrada, formada per cables unipolars amb conductors
d'alumini, AL RZ1 (AS) 4x70+1G35 mm², sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, baix tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i
anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant
fins als ronyons i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure
l'excavació ni el posterior farciment principal de les rases. Fins i tot filo
guia. Totalment muntada, establerta connexió i provada.

mt01ara010a 0,106 m³ 11,528 1,22Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt35aia080ah 1,000 m 6,034 6,03Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

mt35pry046e 4,000 m 2,292 9,17Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de aluminio, rígido (clase
2), de 1x70 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX 3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de
halógenos, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de
calor, reducido desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío y
resistencia a los rayos ultravioleta. Según
UNE 21123-4.

mt35pry046c 1,000 m 1,353 1,35Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de aluminio, rígido (clase
2), de 1x35 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX 3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de
halógenos, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de
calor, reducido desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío y
resistencia a los rayos ultravioleta. Según
UNE 21123-4.
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mt35www010 0,200 Ud 0,879 0,18Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mq04dua020b 0,011 h 4,254 0,05Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,083 h 1,616 0,13Pisón vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus granota.

mq02cia020j 0,001 h 49,692 0,05Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
A0D-0007 0,094 h 20,750 1,95Manobre
A0F-000E 0,086 h 25,740 2,21Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,072 h 22,180 1,60Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 5,760 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 24,030 0,72

Preu total arrodonit per m  ....................................… 24,75

12.4.1.3.3 IED010 m Derivació individual trifàsica fixa en superfície per a local comercial o
oficina, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de
protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada
usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV. Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment
muntada, establerta connexió i provada.

mt35cun010i1 4,000 m 5,343 21,37Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010g1 1,000 m 2,527 2,53Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 0,879 0,18Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

A0F-000E 0,082 h 25,740 2,11Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,082 h 22,180 1,82Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 3,930 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,070 0,84

Preu total arrodonit per m  ....................................… 28,91
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12.4.1.3.4 PG19-DGH6 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vídrio, de
160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC),
inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexión i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

A01-FEPD 0,668 h 22,180 14,82Ajudant electricista
A0F-000E 0,668 h 25,740 17,19Oficial 1a electricista
BG16-0BW1 1,000 u 91,796 91,80C.G.P.poliést.+fibra,160A,UNESA 9,BUC,

IP-43, IK09
BGW2-093I 1,000 u 11,215 11,22P.p.accesorios caja gral.protección
A%AUX001 1,500 % 32,010 0,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 135,510 4,07

Preu total arrodonit per u  .....................................… 139,58

12.4.1.4 CANALITZACIONS I CABLEJAT
12.4.1.4.1 IEH015 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de

fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K
(AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit,
flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry018bg 1,000 m 1,293 1,29Cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3G1,5 mm² de
sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,014 h 25,740 0,36Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,014 h 22,180 0,31Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,670 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,970 0,06

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,03
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12.4.1.4.2 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K
(AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit,
flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry018bh 1,000 m 1,826 1,83Cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3G2,5 mm² de
sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,015 h 25,740 0,39Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,015 h 22,180 0,33Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,720 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,560 0,08

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,64
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12.4.1.4.3 IEH015c m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K
(AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit,
flexible (classe 5), de 5G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry018bC 1,000 m 2,912 2,91Cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 5G2,5 mm² de
sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,016 h 25,740 0,41Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,016 h 22,180 0,35Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,760 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,680 0,11

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,79
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12.4.1.4.4 IEH015d m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K
(AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x2,5 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i
polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents
característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry075o 1,000 m 1,354 1,35Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo mRZ1-K (AS+),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x2,5 mm² de sección,
aislamiento de cinta de mica y polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color naranja, y con las
siguientes características: resistencia al
fuego, no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de
halógenos, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de
calor, reducido desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío y
resistencia a los rayos ultravioleta. Según
UNE 211025.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,980 0,06

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,04

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.5 IEH015e m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry017q 1,000 m 1,131 1,13Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x4
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX
3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,760 0,05

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,81

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.6 IEH015f m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K
(AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i
polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents
característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry075p 1,000 m 0,857 0,86Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo mRZ1-K (AS+),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x4 mm² de sección,
aislamiento de cinta de mica y polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color naranja, y con las
siguientes características: resistencia al
fuego, no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de
halógenos, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de
calor, reducido desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío y
resistencia a los rayos ultravioleta. Según
UNE 211025.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,490 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,53

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.7 IEH015g m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry017r 1,000 m 0,232 0,23Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según
UNE 21123-4.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,860 0,03

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,89

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.8 IEH015h m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K
(AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i
polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents
característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry075q 1,000 m 1,934 1,93Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fácil pelado y
tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo mRZ1-K (AS+),
tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad y resistencia al fuego (AS+),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de cobre recocido, flexible
(clase 5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento de cinta de mica y polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color naranja, y con las
siguientes características: resistencia al
fuego, no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de
halógenos, reducida emisión de gases
tóxicos, baja emisión de humos, baja
emisión de humos opacos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de
calor, reducido desprendimiento de gotas
y partículas inflamadas, resistencia a la
absorción de agua, resistencia al frío y
resistencia a los rayos ultravioleta. Según
UNE 211025.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,560 0,08

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,64

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.9 IEH015i m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x10 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry017s 1,000 m 0,313 0,31Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según
UNE 21123-4.

A0F-000E 0,014 h 25,740 0,36Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,014 h 22,180 0,31Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,670 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,990 0,03

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,02

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.10 IEH015j m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x16 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.

mt35pry017t 1,000 m 3,208 3,21Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX
3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,015 h 25,740 0,39Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,015 h 22,180 0,33Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,720 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,940 0,12

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,06

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.11 IEO040d m Safata perforada d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de
termoplàstic reciclatge > 40% del pes del producte, color gris RAL 7038,
codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX", de 60x100 mm, resistència a
l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la
flama, estable enfront dels llamps UV i amb bon comportament a la
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment i
tapa d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de termoplàstic
reciclatge > 40% del pes del producte, color gris RAL 7038, codi de
comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure d'halògens,
color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44.

mt35une051f 1,000 m 14,852 14,85Bandeja perforada de U48X libre de
halógenos, con un contenido de
termoplástico reciclado > 40% del peso
del producto, color gris RAL 7038, código
de pedido 66100-48, serie 66 "UNEX", de
60x100 mm, resistencia al impacto 10
julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento
a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de
longitud, para soporte y conducción de
cables eléctricos.

mt35une056c 0,667 Ud 3,856 2,57Pieza de unión entre tramos de bandeja,
de U48X libre de halógenos, con un
contenido de termoplástico reciclado >
40% del peso del producto, color gris RAL
7038, código de pedido 66825-48, serie
66 "UNEX", de 60 mm de altura, con
tornillos con tuerca de U48X libre de
halógenos, con un contenido de
termoplástico reciclado > 40% del peso
del producto, código de pedido 66809-48.

mt35une053f 1,000 m 7,753 7,75Tapa de U48X libre de halógenos, con un
contenido de termoplástico reciclado >
40% del peso del producto, color gris RAL
7038, código de pedido 66102-48, serie
66 "UNEX", de 60x100 mm, suministrada
en tramos de 3 m de longitud, para
colocar a presión.

mt35une065p 0,667 Ud 6,161 4,11Soporte horizontal, de U48X libre de
halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 60103-44, serie 66 "UNEX",
con tornillos con tuerca de U48X libre de
halógenos, código de pedido 66809-48.

A0F-000E 0,194 h 25,740 4,99Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,088 h 22,180 1,95Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 6,940 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 36,320 1,09

Preu total arrodonit per m  ....................................… 37,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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12.4.1.4.12 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample
150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

A01-FEPD 0,064 h 22,180 1,42Ajudant electricista
A0F-000E 0,129 h 25,740 3,32Oficial 1a electricista
BG2J-0BC4 1,000 m 14,027 14,03Bandeja rejilla acero

electrozincado,50mmx150mm
BGY1-1OYD 1,000 u 6,440 6,44P.p.elem.soporte p/bandej.metál.acero

electrozincado
ancho=150mm,susp/param.horiz.

A%AUX001 1,500 % 4,740 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,280 0,76

Preu total arrodonit per m  ....................................… 26,04

12.4.1.4.13 PG2P-6T07 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,033 h 22,180 0,73Ajudant electricista
A0F-000E 0,021 h 25,740 0,54Oficial 1a electricista
BG2P-1KUV 1,020 m 0,703 0,72Tubo rígido

PVC,DN=16mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N

BGWC-09N4 1,000 u 0,136 0,14P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC
A%AUX001 1,500 % 1,270 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,150 0,06

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,21

12.4.1.4.14 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,033 h 22,180 0,73Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 25,740 0,64Oficial 1a electricista
BG2P-1KUW 1,020 m 0,913 0,93Tubo rígido

PVC,DN=20mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N

BGWC-09N4 1,000 u 0,136 0,14P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC
A%AUX001 1,500 % 1,370 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,460 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,53

12.4.1.5 QUADRES ELÈCTRICS

Annex de justificació de preus
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12.4.1.5.1 IEX405 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat.

mt35amc950qa 1,000 Ud 307,297 307,30Armario de distribución metálico, de
superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de
1050x650x250 mm, modelo ALBA/106PN
"CHINT ELECTRICS", apilable con otros
armarios, con techo, suelo y laterales
desmontables por deslizamiento (sin
tornillos), cierre de seguridad,
escamoteable, con llave, acabado con
pintura epoxi, microtexturizado, según
UNE-EN 60670-1.

mt35amc953e 2,000 Ud 11,459 22,92Carril DIN para fijación de aparamenta
modular en cuadro eléctrico, modelo
ALBA/SA6 "CHINT ELECTRICS", de 650
mm de longitud.

mt35amc952i 2,000 Ud 12,283 24,57Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, modelo ALBA/TR6-3 "CHINT
ELECTRICS", de 650x150 mm.

mt35amc951n 1,000 Ud 27,356 27,36Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie,
modelo ALBA/PS6/300 "CHINT
ELECTRICS", de 650x300 mm.

A0F-000E 0,168 h 25,740 4,32Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,320 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 386,530 11,60

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 398,13
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12.4.1.5.2 IEX405b Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat.

mt35amc950qa 1,000 Ud 307,297 307,30Armario de distribución metálico, de
superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de
1050x650x250 mm, modelo ALBA/106PN
"CHINT ELECTRICS", apilable con otros
armarios, con techo, suelo y laterales
desmontables por deslizamiento (sin
tornillos), cierre de seguridad,
escamoteable, con llave, acabado con
pintura epoxi, microtexturizado, según
UNE-EN 60670-1.

mt35amc953e 3,000 Ud 11,459 34,38Carril DIN para fijación de aparamenta
modular en cuadro eléctrico, modelo
ALBA/SA6 "CHINT ELECTRICS", de 650
mm de longitud.

mt35amc952i 3,000 Ud 12,283 36,85Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, modelo ALBA/TR6-3 "CHINT
ELECTRICS", de 650x150 mm.

mt35amc951n 2,000 Ud 27,356 54,71Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie,
modelo ALBA/PS6/300 "CHINT
ELECTRICS", de 650x300 mm.

A0F-000E 0,185 h 25,740 4,76Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,760 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 438,070 13,14

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 451,21
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12.4.1.5.3 IEX405c Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat.

mt35amc950qa 1,000 Ud 307,297 307,30Armario de distribución metálico, de
superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de
1050x650x250 mm, modelo ALBA/106PN
"CHINT ELECTRICS", apilable con otros
armarios, con techo, suelo y laterales
desmontables por deslizamiento (sin
tornillos), cierre de seguridad,
escamoteable, con llave, acabado con
pintura epoxi, microtexturizado, según
UNE-EN 60670-1.

mt35amc953e 4,000 Ud 11,459 45,84Carril DIN para fijación de aparamenta
modular en cuadro eléctrico, modelo
ALBA/SA6 "CHINT ELECTRICS", de 650
mm de longitud.

mt35amc952i 4,000 Ud 12,283 49,13Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, modelo ALBA/TR6-3 "CHINT
ELECTRICS", de 650x150 mm.

mt35amc951n 2,000 Ud 27,356 54,71Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie,
modelo ALBA/PS6/300 "CHINT
ELECTRICS", de 650x300 mm.

A0F-000E 0,201 h 25,740 5,17Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 5,170 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 462,230 13,87

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 476,10
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12.4.1.5.4 IEX405d Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x1000x250 mm, model
ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols),
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat.

mt35amc950ui 1,000 Ud 505,887 505,89Armario de distribución metálico, de
superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de
1050x1000x250 mm, modelo
ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS",
apilable con otros armarios, con techo,
suelo y laterales desmontables por
deslizamiento (sin tornillos), cierre de
seguridad, escamoteable, con llave,
acabado con pintura epoxi,
microtexturizado, según UNE-EN
60670-1.

mt35amc953f 5,000 Ud 11,956 59,78Carril DIN para fijación de aparamenta
modular en cuadro eléctrico, modelo
ALBA/SA10 "CHINT ELECTRICS", de
1000 mm de longitud.

mt35amc952k 5,000 Ud 12,538 62,69Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, modelo ALBA/TR10-3
"CHINT ELECTRICS", de 1000x150 mm.

mt35amc951r 3,000 Ud 27,593 82,78Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie,
modelo ALBA/PS10/300 "CHINT
ELECTRICS", de 1000x300 mm.

A0F-000E 0,272 h 25,740 7,00Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 7,000 0,11Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 718,250 21,55

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 739,80

12.4.1.5.5 IEX050 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10
A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79210 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase811gg 1,000 Ud 44,380 44,38Interruptor automático magnetotérmico,
bipolar (2P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79210 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 48,830 1,46

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 50,29
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12.4.1.5.6 IEX050b Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16
A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79216 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i prova

mt35ase811hh 1,000 Ud 45,184 45,18Interruptor automático magnetotérmico,
bipolar (2P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79216 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 49,630 1,49

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 51,12

12.4.1.5.7 IEX050c Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
16 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase815hh 1,000 Ud 93,092 93,09Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 99,310 2,98

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 102,29

12.4.1.5.8 IEX050d Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
20 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase815ii 1,000 Ud 95,820 95,82Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79420 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 102,040 3,06

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 105,10
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12.4.1.5.9 IEX050e Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
25 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase815jj 1,000 Ud 99,368 99,37Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 105,590 3,17

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 108,76

12.4.1.5.10 IEX050f Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
32 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79432 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase815kk 1,000 Ud 103,626 103,63Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79432 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 109,850 3,30

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 113,15

12.4.1.5.11 IEX050g Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
50 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79450 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase815mm 1,000 Ud 262,834 262,83Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79450 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 269,050 8,07

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 277,12
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12.4.1.5.12 IEX050h Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tripolar (3P), intensitat nominal 63
A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79363 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase814nn 1,000 Ud 205,561 205,56Interruptor automático magnetotérmico,
tripolar (3P), intensidad nominal 63 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79363 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,204 h 25,740 5,25Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 5,250 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 210,890 6,33

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 217,22

12.4.1.5.13 IEX050i Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
80 A, poder de tall 10 ca, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase883bb 1,000 Ud 311,378 311,38Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
C120N A9N18372 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 317,600 9,53

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 327,13

12.4.1.5.14 IEX050j Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
125 A, poder de tall 10 ca, corba C, model C120N A9N18376 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase883dd 1,000 Ud 344,902 344,90Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 125 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
C120N A9N18376 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 351,120 10,53

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 361,65
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12.4.1.5.15 IEX073 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
80 A, poder de tall 10 ca, corba C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 dt., classe AC, model Vigi C120
A9N18571. Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase883bb 1,000 Ud 311,378 311,38Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
C120N A9N18372 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm), según UNE-EN 60947-2.

mt35ase392o 1,000 Ud 250,326 250,33Bloque diferencial instantáneo, tetrapolar
(4P), intensidad nominal 125 A,
sensibilidad 500 mA, clase AC, modelo
Vigi C120 A9N18571 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 90x87x73 mm, montaje
sobre carril DIN, según UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 567,930 17,04

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 584,97

12.4.1.5.16 IEX064 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81225 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase310fb 1,000 Ud 127,456 127,46Interruptor diferencial instantáneo, bipolar
(2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 131,910 3,96

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 135,87
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12.4.1.5.17 IEX064b Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat
nominal 25 A, sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R61225
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN,
amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment
muntat, connexió i provat.

mt35ase330a 1,000 Ud 194,704 194,70Interruptor diferencial instantáneo
superinmunizado, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase
A, modelo iID A9R61225 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre,
según UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 199,150 5,97

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 205,12

12.4.1.5.18 IEX064c Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315aa 1,000 Ud 227,187 227,19Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 233,410 7,00

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 240,41

12.4.1.5.19 IEX064d Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315qm 1,000 Ud 324,064 324,06Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase A, modelo iID
A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 330,280 9,91

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 340,19
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12.4.1.5.20 IEX064e Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 dt., classe B, model iID 16750 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns
de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat.

mt35ase315Eq 1,000 Ud 1.329,318 1.329,32Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase B, modelo iID
16750 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.335,540 40,07

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.375,61

12.4.1.5.21 IEX064f Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase310kf 1,000 Ud 127,300 127,30Interruptor diferencial instantáneo, bipolar
(2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo
iID A9R84225 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 36x96x69 mm, montaje sobre carril
DIN, con conexión mediante bornes de
caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 131,750 3,95

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 135,70

12.4.1.5.22 IEX064g Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315fd 1,000 Ud 193,879 193,88Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo
iID A9R84425 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 72x96x69 mm, montaje sobre carril
DIN, con conexión mediante bornes de
caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 200,100 6,00

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 206,10
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12.4.1.5.23 IEX064h Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase310gc 1,000 Ud 131,359 131,36Interruptor diferencial instantáneo, bipolar
(2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 135,810 4,07

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 139,88

12.4.1.5.24 IEX064i Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R61240
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN,
amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment
muntat, connexió i provat.

mt35ase330e 1,000 Ud 200,623 200,62Interruptor diferencial instantáneo
superinmunizado, bipolar (2P), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase
A, modelo iID A9R61240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre,
según UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,170 h 25,740 4,38Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 4,380 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 205,070 6,15

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 211,22

12.4.1.5.25 IEX064j Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81440 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315bb 1,000 Ud 236,331 236,33Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 242,550 7,28

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 249,83
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12.4.1.5.26 IEX064k Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84440 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315ge 1,000 Ud 199,858 199,86Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo
iID A9R84440 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 72x96x69 mm, montaje sobre carril
DIN, con conexión mediante bornes de
caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 206,080 6,18

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 212,26

12.4.1.5.27 IEX064l Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315cc 1,000 Ud 512,732 512,73Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID
A9R81463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 518,950 15,57

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 534,52

12.4.1.5.28 IEX064m Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.

mt35ase315hf 1,000 Ud 263,521 263,52Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo
iID A9R84463 "SCHNEIDER ELECTRIC",
de 72x96x69 mm, montaje sobre carril
DIN, con conexión mediante bornes de
caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 269,740 8,09

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 277,83
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12.4.1.5.29 IEX235 Ud Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensitat nominal 32 A, tensió de bobina 24
V, potència assignada d'ocupació 15 kW, model TeSys D LC1D32B7
"SCHNEIDER ELECTRIC", amb dos contactes auxiliars 1NA+1NC,
connexions per caragols d'estrep, muntatge sobre carril DIN (35 mm) o
fixació amb caragols de 4 mm de diàmetre. Totalment muntat, connexió i
provat.

mt35asa042qaI5 1,000 Ud 101,493 101,49Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensidad
nominal 32 A, tensión de bobina 24 V,
potencia asignada de empleo 15 kW,
modelo TeSys D LC1D32B7
"SCHNEIDER ELECTRIC", con dos
contactos auxiliares 1NA+1NC,
conexiones por tornillos de estribo,
montaje sobre carril DIN (35 mm) o
fijación con tornillos de 4 mm de diámetro.

A0F-000E 0,238 h 25,740 6,13Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,130 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 107,710 3,23

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 110,94

12.4.1.5.30 PG05-61UM u Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada de les llums de l'escala amb
minutero regulable de dues posicions, de 16 A d'intensitat i 1300 W de
potència resistiva, interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, i
col·locat en caixa per a quadre de comandament i protecció de material
antixoc, amb porta per a deu mòduls, muntada superficialment. Inclou el
cablejat intern de la caixa

PG1A-DGO7 1,000 u 16,980 16,98Caja mando/prot.,mat.antichoq.+puerta,10
módulos,mont.superf.

PG47-EOH6 1,000 u 17,630 17,63Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA
curvaC,(2P),corte=6000A,2mód.DIN,mont
.perf.DIN

PG4B-DX37 1,000 u 31,550 31,55Interruptor
dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fij
.inst.,2mód.DIN,mont.perf.DIN

PG74-614I 1,000 u 28,590 28,59Minutero regul.1-7 min.,2
posic.,perm/tempor.,16A,1300W,fija.pres.

3,000 % Costos indirectes 94,750 2,84

Preu total arrodonit per u  .....................................… 97,59

12.4.1.5.31 PG4D-H9Y2 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat
per al control d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors
en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de la data i
l'hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte al temps
programat, apagada nocturna programable, alimentació a 230 V i amb 1
sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm
d'ample, montat en perfil DIN

A01-FEPD 0,201 h 22,180 4,46Ajudant electricista
A0F-000E 0,201 h 25,740 5,17Oficial 1a electricista
BG4C-H5V1 1,000 u 161,681 161,68Int.horario digital prog.anual

astronómico,s/sensores externs,1salida
16A 230 V,p/mont.perf.DIN

A%AUX001 1,500 % 9,630 0,14Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 171,450 5,14

Preu total arrodonit per u  .....................................… 176,59

12.4.1.6 MECANISMES
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12.4.1.6.1 PG65-483T u Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada

A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
BG64-07EK 1,000 u 1,148 1,15Caja mecanismos,p/un element,precio

medio
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,780 0,05

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1,83

12.4.1.6.2 PG6E-7733 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

A01-FEPD 0,089 h 22,180 1,97Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a electricista
BG69-1NR8 1,000 u 8,614 8,61Interruptor,tipo

univ.,(2P),16AX/250V,c/tecla,precio
medio,p/empotrar

A%AUX001 1,500 % 4,540 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 13,220 0,40

Preu total arrodonit per u  .....................................… 13,62

12.4.1.6.3 PG6E-76ZZ u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment

A01-FEPD 0,122 h 22,180 2,71Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a electricista
BG69-1NO4 1,000 u 3,443 3,44Conm.,p/mont.superf.,(1P),16AX/250V,c/t

ecla,precio medio,
BGW8-0ASI 1,000 u 0,330 0,33P.p.accesorios p/interr./conmu.
A%AUX001 1,500 % 5,280 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,130 0,27

Preu total arrodonit per u  .....................................… 9,40

12.4.1.6.4 PG6H-CUJQ u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor,
encastat

A01-FEPD 0,076 h 22,180 1,69Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a electricista
BG6C-34WG 1,000 u 13,276 13,28Kit mecanismos,1 elemento,1 base

enchufe,+marco y bastidor
A%AUX001 1,500 % 4,260 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 17,600 0,53

Preu total arrodonit per u  .....................................… 18,13
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12.4.1.6.5 PG60-79KW u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color
blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses
de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada
superficialment

PG47-ELQC 1,000 u 27,470 27,47Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
curvaC,bipol.(1P+N),corte=6000A/10kA,2
mód.DIN,mont.perf.DIN

PG62-6NP4 1,000 u 26,710 26,71Caja mec.central.,plástico,4
columnas,p/8mecanismos
modulares,montado superf.

PG6O-77N1 2,000 u 7,850 15,70Toma corriente,tipo
mod.2mód.estrechos(2P+T),16A/250V,c/t
apa protegida,precio alto,mont.caja/bast.

PG6O-77N8 2,000 u 7,660 15,32Toma corriente,tipo
mod.2mód.estrechos(2P+T),16A/250V,c/t
apa roja,precio alto,mont.caja/bast.

PP7H-781U 2,000 u 29,050 58,10Toma señal,tipo
mod.2mód.estrechos,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aisl.,c/tapa,precio
alto,mont.caja/bast.

3,000 % Costos indirectes 143,300 4,30

Preu total arrodonit per u  .....................................… 147,60

12.4.1.6.6 PG60-79KT u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball
de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color
blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses
de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada

PG47-ELQC 1,000 u 27,470 27,47Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA
curvaC,bipol.(1P+N),corte=6000A/10kA,2
mód.DIN,mont.perf.DIN

PG62-6NOP 1,000 u 20,450 20,45Caja mec.central.,plástico,3
columnas,p/6mecanismos
modulares,montado empotrado

PG6O-77N1 2,000 u 7,850 15,70Toma corriente,tipo
mod.2mód.estrechos(2P+T),16A/250V,c/t
apa protegida,precio alto,mont.caja/bast.

PG6O-77N8 2,000 u 7,660 15,32Toma corriente,tipo
mod.2mód.estrechos(2P+T),16A/250V,c/t
apa roja,precio alto,mont.caja/bast.

PP7H-781U 2,000 u 29,050 58,10Toma señal,tipo
mod.2mód.estrechos,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aisl.,c/tapa,precio
alto,mont.caja/bast.

3,000 % Costos indirectes 137,040 4,11

Preu total arrodonit per u  .....................................… 141,15
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12.4.1.6.7 PUNTOILU m Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a equips
d'enllumenat, sense incloure caixa de mecanisme universal ni
mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu i aïllament
RZ1-k (AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure
d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M16, IP545, en
muntatge ocult o en fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en
trams vist i en superfície. S'inclou part proporcional de caixes de registre
i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb les mateixes
característiques de material i aïllament, suports, fixacions, subjeccions,
terminals de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segun
Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa
vigent.

mt35aia030a 10,000 m 0,555 5,55Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, de color gris, de 16 mm de
diámetro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.

mt35pry017r 10,000 m 0,232 2,32Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según
UNE 21123-4.

A0F-000E 0,012 h 25,740 0,31Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,012 h 22,180 0,27Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,580 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,460 0,25

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,71
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12.4.1.6.8 PUNTOFU m Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a punts de força,
sense incloure caixa de mecanisme universal ni mecanisme, realitzat
amb conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu i aïllament RZ1-k (AS) 0,6/1 kV
(classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure d'halògens).
Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M20, IP545, en muntatge ocult
o en fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en trams vist i en
superfície. S'inclou part proporcional de caixes de registre i regletes de
conexion, circuit des de caixa de registre amb les mateixes
característiques de material i aïllament, suports, fixacions, subjeccions,
terminals de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs,
materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa,
totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segun
Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa
vigent.

mt35aia030b 10,000 m 0,701 7,01Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, de color gris, de 20 mm de
diámetro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.

mt35pry017s 10,000 m 0,313 3,13Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina
termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, no
propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta y
resistencia a los agentes químicos. Según
UNE 21123-4.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,770 0,32

Preu total arrodonit per m  ....................................… 11,09
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12.4.1.6.9 PG6K-77I2 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb
caixa estanca, preu mitjà, amb grau de protecció IP-55

A01-FEPD 0,122 h 22,180 2,71Ajudant electricista
A0F-000E 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a electricista
BG6E-1NU6 1,000 u 5,785 5,79Puls.,superficie,10A/250V,1NA,c/tecla+caj

a estanca,precio medioIP-55
BGW8-0ASK 1,000 u 0,363 0,36P.p.accesorios p/pulsad.
A%AUX001 1,500 % 5,280 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,510 0,35

Preu total arrodonit per u  .....................................… 11,86

12.4.1.7 POSADA A TERRA
12.4.1.7.1 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes deacero, de 1500 mm de

longitud, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades
al sòl, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

PG2P-6T0M 1,500 m 2,510 3,77Tubo rígido
PVC,DN=20mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N,unión roscada+mont.superf.

PG3B-E7E6 1,000 m 1.034,290 1.034,29Conductor Cu
desnudo,1x35mm2,mont.superf.

PGD1-E3BT 4,000 u 28,550 114,20Pica toma tierra
acero,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,c
lav.suelo

PGD4-614N 1,000 u 41,450 41,45Punto toma tierra puente secc.pletina
cobre,mont.caja,col.superf.

3,000 % Costos indirectes 1.193,710 35,81

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.229,52

12.4.1.7.2 PGD1-E3BU u Pica de presa de terra i d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de
gruix, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diàmetre, clavada en el sòl

A01-FEPD 0,166 h 22,180 3,68Ajudant electricista
A0F-000E 0,166 h 25,740 4,27Oficial 1a electricista
BGD5-06SW 1,000 u 22,505 22,51Pica toma tierra

acero,long.=2000mm,D=14,6mm,300µm
BGYD-0B2W 1,000 u 4,051 4,05P.p.elem.especiales p/picas toma tierra
A%AUX001 1,500 % 7,950 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,630 1,04

Preu total arrodonit per u  .....................................… 35,67

12.4.1.7.3 PGD4-614M u Punt de presa de terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment

A01-FEPD 0,167 h 22,180 3,70Ajudant electricista
A0F-000E 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a electricista
BGD4-16WD 1,000 u 33,330 33,33Punto toma tierra,puente secc.pletina

cobre,mont.caja p/mont.superf.
A%AUX001 1,500 % 8,000 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 41,450 1,24

Preu total arrodonit per u  .....................................… 42,69
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12.4.1.7.4 EIEP.5E001 u Arqueta de connexió de connexió a terra de 38x50x25 cm., formada per
mur aparellat de maó massís de 12 cm. de gruix, amb juntes de morter
M-5a (1:6) d'1 cm. de gruix esquerdejat interior amb morter de ciment
M-20a (1:3), solera de formigó en massa HM 15/B/40/IIa i tapa de formigó
armat HA 25/B/20/IIa, amb graella formada per rodons de diàmetre 8 mm.
cada 10 cm. i reforç perimetral format per perfil d'acer laminat L 60.6,
soldat a la malla amb cèrcol de perfil L 70.7 i patilles d'ancoratge en
cadascun dels seus angles, tub de fibrociment lleuger de diàmetre 60
mm. i punt de connexió a terra, fins i tot connexions, sense incloure
excavació, farciment i transport de terres sobrants a abocador, segons el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002.

A0F-000E 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a electricista
PFFC.2a 36,000 u 0,090 3,24Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5
B0B7-106Q 3,500 kg 0,960 3,36Acer b/corrugada B500S
PIEP.4E005 1,000 u 6,917 6,92Punto de puesta a tierra Cu/Cd
PEAP10a 3,500 kg 0,235 0,82Perfil est S275JR valor medio
A%AUX001 1,500 % 8,600 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 23,070 0,69

Preu total arrodonit per u  .....................................… 23,76

12.4.1.7.5 IECEQNH u Connexió equipotencial per a locals humits, realitzada amb conductors
de 2,5 mm² amb protecció mecànica, establint connexió les
canalitzacions metàl·liques existents i les masses dels aparells sanitaris
metàl·lics i tots els altres elements conductors accessibles d'acord amb
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió actualment en vigor. Fins i
tot ajudes d'obra# de paleta. Totalment instal·lada i comprovada la seva
correcta execució.

A01-FEPD 0,134 h 22,180 2,97Ajudant electricista
A0F-000E 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a electricista
PUCC7AS2c5 10,000 m 0,279 2,79Cond. Cu H07Z1-K(AS) 1x2,5 mm²
A%AUX001 1,500 % 6,420 0,10Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,310 0,28

Preu total arrodonit per u  .....................................… 9,59

12.4.1.8 DIVERSOS
12.4.1.8.1 PM93-B30T u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no

electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 25 µs, amb N-I
radio=45m,N-II radi=55m, N-III radi=75m,N-IV radi=85m d'acord amb
assaig UNEIX 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'altura, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa
basi muntat sobre coberta

A01-FEPH 2,674 h 22,210 59,39Ayudante montador
A0F-000R 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a montador
BM91-0T78 1,000 u 1.106,763 1.106,76Pararrayos PDC no electr.,tiempo

enceb.25µs,niv.protec.I-r45,II-r55,III-r75,I
V-r85,+fij.placa base

A%AUX001 3,500 % 128,220 4,49Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.239,470 37,18

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.276,65
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12.4.1.8.2 IER010b Ud Grup electrogen de funcionament manual, amb motor dièsel, Kohler i
alternador Mecc Alte trifàsic de 230/400 V de tensió i 50 Hz de freqüència
a 1500 r.p. m., de 20 kVA de potència de funcionament principal (PRP) i
22 kVA de potència de funcionament de temps limitat (LTP), de
1300x580x1398 mm, format per un conjunt de motor i alternador sobre
bastidor d'acer d'alta resistència, revestit amb una capa de fosfat de zinc
i acabat amb pintura de polièster, dipòsit de combustible de 80 litres de
capacitat, motor refrigerat per aigua amb ventilador mecànic, silenciador,
alternador de càrrega de bateria amb presa de terra, bateria d'arrencada
amb protecció de borns, connector per a pica de presa de terra (no
inclosa en aquest preu), proteccions de seguretat en parts calentes,
mòbils i amb electricitat, i quadre elèctric de protecció, distribució i
control per a arrencada manual, compost per una central digital, clau de
contacte, polsador de parada d'emergència, instruments de mesura,
proteccions magnetotèrmiques, protecció diferencial i fusibles, quadre
elèctric de control i commutació per a convertir l'arrencada manual en
arrencada automàtica, compost per un mòdul digital de control, dos
contactors de 4 pols amb enclavament mecànic i elèctric, fusibles i
carregador de bateria. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexió i posat en marxa per
l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.

mt35gei040dd 1,000 Ud 4.799,597 4.799,60Grupo electrógeno de funcionamiento
manual, con motor diesel, Kohler y
alternador Mecc Alte trifásico de 230/400
V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., de 20 kVA de potencia de
funcionamiento principal (PRP) y 22 kVA
de potencia de funcionamiento de tiempo
limitado (LTP), de 1300x580x1398 mm,
formado por un conjunto de motor y
alternador sobre bastidor de acero de alta
resistencia, revestido con una capa de
fosfato de zinc y acabado con pintura de
poliéster, depósito de combustible de 80
litros de capacidad, motor refrigerado por
agua con ventilador mecánico,
silenciador, alternador de carga de batería
con toma de tierra, batería de arranque
con protección de bornes, conector para
pica de toma de tierra (no incluida en este
precio), protecciones de seguridad en
partes calientes, móviles y con
electricidad, y cuadro eléctrico de
protección, distribución y control para
arranque manual, compuesto por una
central digital, llave de contacto, pulsador
de parada de emergencia, instrumentos
de medida, protecciones
magnetotérmicas, protección diferencial y
fusibles.

mt35gei036d 1,000 Ud 750,735 750,74Cuadro eléctrico de control y conmutación
para convertir el arranque manual en
arranque automático, compuesto por un
módulo digital de control, dos contactores
de 4 polos con enclavamiento mecánico y
eléctrico, fusibles y cargador de batería.

A0F-000E 0,263 h 25,740 6,77Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,263 h 22,180 5,83Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 12,600 0,19Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5.563,130 166,89

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 5.730,02
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12.4.1.8.3 PGB0-48E1 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència
reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada
superficialment

A01-FEPD 0,211 h 22,180 4,68Ajudant electricista
A0F-000E 0,211 h 25,740 5,43Oficial 1a electricista
BGB0-07A2 1,000 u 580,070 580,07Batería condensadores

15kVAr,400V,autom.
BGW5-0ASZ 1,000 u 2,699 2,70P.p.accesorios p/bater.conden.
A%AUX001 1,500 % 10,110 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 593,030 17,79

Preu total arrodonit per u  .....................................… 610,82

12.4.1.9 DOCUMENTACIÓ
12.4.1.9.1 IELEG020 Ud Documentació instal·lació EBT. Inclou:

Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de
l'execució i el muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per part
de la D.F.
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per
part de la D.F. així com l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord
amb plec de condicions generals i instruccions de la D.F., incloent: Plans
as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3 còpies), Manuals
d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i existents,
Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció llistat de tots
els comunicats realitzats durant l'execució, així com protocol de proves,
Tramitació oficial: Projecte de legalització visat (3 còpies en paper més
una còpia en suport informàtic), així com cadascun dels documents que
formen l'expedient de legalització davant la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en
Indústria (a lliurar a la D.F. segons es realitza el seu lliurament per a la
tramitació oficial).

PDDOCUEBT 1,000 Ud 277,988 277,99Documentación instalación
3,000 % Costos indirectes 277,990 8,34

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 286,33

12.4.1.9.2 IELEG010 Ud Legalització instal·lació EBT. Inclou: Legalització de la instal·lació
elèctrica, incloent-hi l'elaboració del Projecte de Legalització de les
instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial corresponent per
a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi dels
expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats
col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents (visats,
indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat entre
altres). Contractació de l'entitat d'inspecció i control exigida en la
tramitació de l'expedient en indústria (EICI), així com totes i cadascuna
de les gestions necessàries fins a la contractació definitiva dels
subministraments en les companyies subministradores.

PDPROEBT 1,000 Ud 794,251 794,25Legalización instalación
3,000 % Costos indirectes 794,250 23,83

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 818,08
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12.4.1.9.3 IELEG030 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per
potència instal·lada en kW, en local de pública concurrència; segons
REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).

INSOCAEBT 1,000 Ud 99,281 99,28Inspección OCA local pública
concurrencia

3,000 % Costos indirectes 99,280 2,98

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 102,26

12.4.2 APARELLS D'IL·LUMINACIÓ
12.4.2.1 IL-LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR

12.4.2.1.1 CARI_DUAL_R1 u Aportació i instal·lació en suport nou o existent de lluminària marca
CARIBONI model DUAL R1 540mA. Consum de 24W i flux 3775lm.
Temperatura de color 3000K i òptica asimètrica CHM4. Cos fabricat en
aliatge d'alumini fos a pressió (contingut en coure <1% ) i tancament de
polímer termoplàstic transparent estabilitzat als raigs UV. IP66 i IK08.
Classe II. Per a instal·lació post-top. Protector contra sobre tensions
10kV. Amb driver amb mitjanit virtual. Acabat: fosfocromatización i pintat
amb pólvores polièster realitzat en 16 fases per a una millor resistència
contra els agents atmosfèrics. Fins i tot retirada de lluminària existent i
trasllat a abocador, accessoris, mitjans auxiliars i mà d'obra de
col·locació i proves.

7156600027 1,000 ud 206,040 206,04DUAL R1 3000K 24W 540MA 3775LM AS
A0F-000R 0,668 h 25,740 17,19Oficial 1a montador

3,000 % Costos indirectes 223,230 6,70

Preu total arrodonit per u  .....................................… 229,93

12.4.2.1.2 U7156325103 ud
Aportació i instal·lació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5
metres d'altura i 3mm de gruix, punta 60mm. Amb perns, rosques,
volanderes i plantilla inclosos.Amb mà d'obra i mitjans auxiliars inclosos.

7156325103 1,000 ud 173,720 173,72COLUMNA TRONCOCONICA 5MT 3MM
P60

A0F-000R 0,674 h 25,740 17,35Oficial 1a montador
3,000 % Costos indirectes 191,070 5,73

Preu total arrodonit per ud  ...................................… 196,80

12.4.2.1.3 III101 Ud DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM C2

mt34lle070a 1,000 Ud 113,496 113,50DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM
C2

A0F-000R 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,600 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 122,230 3,67

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 125,90
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12.4.2.1.4 BPM_WALL_CA… u Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Wall carp apliqui
24W 500mA. Temperatura color 3.000K. Flux útil 3460lm. Mesures:
425x120x50mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material
crismosil-policarbonat. Classe I i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori,
petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

UBPM_WALL_CARP 1,000 u 107,141 107,14BPM WALL CARPO APLIQUE 24W 3K
DECO977100070114 1,000 0,388 0,39ECOTASA - CELER PANTALLA

LEDBLOCK IP66 LED 1600MM 41W
4000K

A0F-000R 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,600 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 116,260 3,49

Preu total arrodonit per u  .....................................… 119,75

12.4.2.1.5 BPM_CUBE u
Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move
superfície 20w 500mA. Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb
una obertura de 60è. Mesures: 160x140mm.IRC>90, alimentació 220-240
VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori,
petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

UBPM_CUBE 1,000 u 91,314 91,31BPM CUBE TUBE SUFACE 20W 60º 3K
DECO977100070114 1,000 0,388 0,39ECOTASA - CELER PANTALLA

LEDBLOCK IP66 LED 1600MM 41W
4000K

A0F-000R 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,600 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 100,430 3,01

Preu total arrodonit per u  .....................................… 103,44

12.4.2.1.6 U977100070114 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move
superfície 20w 500mA. Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb
una obertura de 60è. Mesures: 160x140mm.IRC>90, alimentació 220-240
VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7100070114 1,000 28,112 28,11CELER PANTALLA LEDBLOCK IP66
LED 1600MM 41W 4000K C4

DECO977100070114 1,000 0,388 0,39ECOTASA - CELER PANTALLA
LEDBLOCK IP66 LED 1600MM 41W
4000K

A0F-000R 0,338 h 25,740 8,70Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,700 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 37,330 1,12

Preu total arrodonit per u  .....................................… 38,45
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12.4.2.1.7 U977100070112 u Subministrament i instal·lació de pantalla LED Estanca marca Celer
Model LEDBlock C4 de 25W. Temperatura color 4.000K (blanc neutre).
Flux útil 3.750lm amb una obertura de 120è. Mesures: 1300x60mm.
Protecció IP66 i IK10, IRC>80, Flicker Free, alimentació 220-240 VAC.
Pantalla fabricada en un sol cos de policarbonat, resistent i lleugera.
Ideal per a muntatges sobre reixeta.. Fins i tot accessori, petit material,
mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7100070112 1,000 24,326 24,33CELER PANTALLA LEDBLOCK IP66
LED 1300MM 25W 4000K C4

DECO977100070112 1,000 0,353 0,35ECOTASA - CELER PANTALLA
LEDBLOCK IP66 LED 1300MM 25W
4000K

A0F-000R 0,336 h 25,740 8,65Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,650 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 33,460 1,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 34,46

12.4.2.1.8 U977100025431 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal modular LED Inline
marca CELER. Potència 35W. Temperatura color 3.000K. Flux útil
4.700lm. Difusor amb lent UGR<19 amb una obertura de 60è. Il·luminació
contínua sense corts. Mesures: 1.212x57x76mm. Protecció IP20. IRC>80.
Temperatura de funcionament de -10 °C a 45 °C. Cos d'alumini pintat en
color negre. Amb driver regulable Dali.. Fins i tot accessori, petit material,
mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7100025431 1,000 127,341 127,34CELER INLINE 1200MM 35W 3000K
4700LM DALI 2 UGR<19 NG

A0F-000R 0,335 h 25,740 8,62Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,620 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 136,090 4,08

Preu total arrodonit per u  .....................................… 140,17

12.4.2.1.9 U977100020506 u Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de25 W
de potència, alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil
3300 lm, temperatura de color 3000K , IRC >80 , fes d'obertura 90° ,
dimensions ø209x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit
material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7100020506 1,000 26,450 26,45CELER DOWNLIGHT ALUS CORTE
Ø200 25W 3300LM 3000K IP44 BLANCO

DECO977100020506 1,000 0,022 0,02ECOTASA - CELER DOWNLIGHT ALUS
CORTE Ø200 25W 3300LM 3000K I

A0F-000R 0,336 h 25,740 8,65Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,650 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 35,250 1,06

Preu total arrodonit per u  .....................................… 36,31
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12.4.2.1.10 U977100020503 u
Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de17 W
de potència, alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil
2200 lm, temperatura de color 3000K , IRC >80 , fes d'obertura 90° ,
dimensions ø155x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit
material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7100020503 1,000 20,856 20,86CELER DOWNLIGHT ALUS CORTE
Ø145 17W 2200LM 3000K IP44 BLANCO

DECO977100020503 1,000 0,035 0,04ECOTASA - CELER DOWNLIGHT ALUS
CORTE Ø145 17W 2200LM 3000K I

A0F-000R 0,335 h 25,740 8,62Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 8,620 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,650 0,89

Preu total arrodonit per u  .....................................… 30,54

12.4.2.2 IL-LUMINACIÓ EMERGÈNCIES
12.4.2.2.1 U977200010000 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb

autotest Marca Celer de 60lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II.
Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7200010000 1,000 15,117 15,12CELER EMERGENCIA LED 60LM 1H
IP65 AUTOTEST NP/P

DECO977200010000 1,000 0,065 0,07ECOTASA - CELER EMERGENCIA LED
60LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P

A0F-000R 0,191 h 25,740 4,92Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 4,920 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 20,180 0,61

Preu total arrodonit per u  .....................................… 20,79

12.4.2.2.2 U977200010003 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb
autotest Marca Celer de 200lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II.
Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7200010003 1,000 20,919 20,92CELER EMERGENCIA LED 200LM 1H
IP65 AUTOTEST NP/P

DECO977200010003 1,000 0,065 0,07ECOTASA - CELER EMERGENCIA LED
200LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P

A0F-000R 0,168 h 25,740 4,32Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 4,320 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 25,370 0,76

Preu total arrodonit per u  .....................................… 26,13
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12.4.2.2.3 U977200010004 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb
autotest Marca Celer de 300lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II.
Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves.

D7200010004 1,000 25,976 25,98CELER EMERGENCIA LED 300LM 1H
IP65 AUTOTEST NP/P

DECO977200010004 1,000 0,065 0,07ECOTASA - CELER EMERGENCIA LED
300LM 1H IP65 AUTOTEST NP/P

A0F-000R 0,179 h 25,740 4,61Oficial 1a montador
A%AUX001 1,500 % 4,610 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 30,730 0,92

Preu total arrodonit per u  .....................................… 31,65

12.4.2.3 SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ
12.4.2.3.1 IIC01 Ud Sistema de control d'il·luminació, compost per sensor BASIC DIM 5DP1 i

mòdul de control DIM DGC, de Lledó o equiv alente, per a la regulació de
fins a 20 lluminàries DALI, en funció de la llum natural ex terior. Incloent
cablejat de control fins a cada lluminària i accessoris de muntatge
necessaris. Totalment instal·lat i comprovant el seu correcte
funcionament.

A0F-000R 0,067 h 25,740 1,72Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,067 h 22,210 1,49Ayudante montador
PUCILEDSM 1,000 Ud 89,724 89,72Sensor y mód control DALI
A%AUX001 1,500 % 3,210 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 92,980 2,79

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 95,77

12.4.2.3.2 PHV1-HC0Y u Detector de moviment, per a connexió a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

A01-FEPH 0,167 h 22,210 3,71Ayudante montador
A0F-000R 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a montador
BHV1-H6XJ 1,000 u 80,286 80,29Detector movimientos+acoplador,

p/conex.bus, c/accesorios
A%AUX001 1,500 % 8,010 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 88,420 2,65

Preu total arrodonit per u  .....................................… 91,07

12.5 INSTAL·LACIONS ESPECIALS
12.5.1 MOVIMENT DE TERRES

12.5.1.1 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega
mecànica sobre camió amb retroexcavadora

C13C-00LP 0,143 h 23,614 3,38Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
3,000 % Costos indirectes 3,380 0,10

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 3,48
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12.5.1.2 P2253-547H m3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim

A0D-0007 0,013 h 20,750 0,27Manobre
B03D-21MB 2,035 t 9,284 18,89Arena de reciclado horm. 0 a 5 mm
C138-00KR 0,013 h 35,182 0,46Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t

3,000 % Costos indirectes 19,620 0,59

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 20,21

12.5.1.3 P2253-547N m3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en
tongades de 25 cm com a màxim

A0D-0007 0,013 h 20,750 0,27Manobre
B036-21CF 1,760 t 11,461 20,17Grava reciclado horm. 20 a 40 mm
C138-00KR 0,013 h 35,182 0,46Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t

3,000 % Costos indirectes 20,900 0,63

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 21,53

12.5.1.4 P241-FIQQ m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

C154-003K 0,050 h 28,374 1,42Camión transp.20 t
3,000 % Costos indirectes 1,420 0,04

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 1,46

12.5.1.5 P2RA-EU3R m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció nsegün la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m³, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28US 1,000 t 22,624 22,62Disposición controlada vertedero
autorizado incluído el cánon sobre la
deposición controlada de residuos de la
construcción nsegün la LLEI
8/2008,,residuos mezclad.
Inertes,1,0t/m3,LER 17 01 07

3,000 % Costos indirectes 22,620 0,68

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 23,30

12.5.2 OBRA CIVIL
12.5.2.1 U11TC070 m. Canalització telefònica en rasa sota vorera, formada per 2 conductes, en

base 2, de PVC de 63 mm de diàmetre, baix rasa. Inclòs petit material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada.

B069-I4H8 0,049 m3 72,649 3,56Form.no estructural HNE-20/P/20
BG2P-1KUK 4,000 m 1,285 5,14Tubo rígido

PVC,DN=63mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N

P22TC570 1,500 ud 0,399 0,60Soporte separador D=63 mm. 4 alo
P27TT210 0,006 kg 0,978 0,01Adhesivo unión PVC
P27TT180 4,010 m. 0,027 0,11Hilo acerado 2 mm. para guía
A0F-000R 0,226 h 25,740 5,82Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,226 h 22,210 5,02Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 10,840 0,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 20,420 0,61

Preu total arrodonit per m.  ...................................… 21,03
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12.5.2.2 E19TAA020 u Arqueta d'entrada prefabricada de formigó de dimensions interiors
60x60x80 cm (UNEIX 133100-2:2002), en instal·lacions de 21 a 100 PAU,
per a unió entre les xarxes d'alimentació dels diferents operadors i la
infraestructura comuna de telecomunicacions de l'edifici, amb finestres
per a entrada de conductes, dotada de cèrcols, tapa de formigó amb
tancament de seguretat i ganxos per a tracció i estesa de cables.
Totalment instal·lat, segons RD 346/2011.

A0F-000R 1,003 h 25,740 25,82Oficial 1a montador
A01-FEPH 1,003 h 22,210 22,28Ayudante montador
MMMT.4a 0,250 h 17,918 4,48Camión c/grúa hidráulica
B069-I4H8 0,084 m3 72,649 6,10Form.no estructural HNE-20/P/20
P22TAA060 1,000 u 294,322 294,32Arqueta 60x60x80 cm prefabricada
P22TAA070 1,000 u 15,158 15,16Juego ganchos tiro
A%AUX001 1,500 % 48,100 0,72Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 368,880 11,07

Preu total arrodonit per u  .....................................… 379,95

12.5.2.3 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball d'obra# de paleta, necessàries per a la correcta
execució de la instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu de
captació de senyals de TV i ràdio, sistema de megafonia (central,
altaveus, reguladors i adaptadors), sistema de interfonía i/o vídeo (placa
de carrer, mòdul amplificador, mòdul polsador, alimentador d'àudio,
monitor de telèfon i abrepuerta), mecanismes i accessoris, amb un grau
de complexitat alt, en edifici d'altres usos, inclosa p/p d'elements
comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de fregues. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, forjats i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de pasamuros. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions. Inclou perforació de forjat sanitari per a la correcta
execució de la instal·lació.
Criteri de mesurament de projecte: Superfície construïda, mesura segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 119,987 1,80Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

B011-05ME 0,006 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010ia 0,019 t 47,705 0,91Morter industrial per a paleta, de ciment,

color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mq05per010 0,005 h 7,982 0,04Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

A0D-0007 0,005 h 20,750 0,10Manobre
3,000 % Costos indirectes 2,860 0,09

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 2,95
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12.5.2.4 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample
150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

A01-FEPD 0,064 h 22,180 1,42Ajudant electricista
A0F-000E 0,129 h 25,740 3,32Oficial 1a electricista
BG2J-0BC4 1,000 m 14,027 14,03Bandeja rejilla acero

electrozincado,50mmx150mm
BGY1-1OYD 1,000 u 6,440 6,44P.p.elem.soporte p/bandej.metál.acero

electrozincado
ancho=150mm,susp/param.horiz.

A%AUX001 1,500 % 4,740 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,280 0,76

Preu total arrodonit per m  ....................................… 26,04

12.5.2.5 PG2P-6SZ4 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,033 h 22,180 0,73Ajudant electricista
A0F-000E 0,037 h 25,740 0,95Oficial 1a electricista
BG2P-1KUK 1,020 m 1,285 1,31Tubo rígido

PVC,DN=63mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N

BGWC-09N4 1,000 u 0,136 0,14P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC
A%AUX001 1,500 % 1,680 0,03Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,160 0,09

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,25

12.5.3 VEU Y DADES
12.5.3.1 PP73-674Q u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 29 unitats d'altura, de

1400 x 800 x 800 mm (alt x ample x profunditat), d'1 compartiments, amb
1 porta de vidre de seguretat i pany amb clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

A01-FEPH 0,669 h 22,210 14,86Ayudante montador
A0F-000R 0,669 h 25,740 17,22Oficial 1a montador
EPVD.SW48 1,000 u 100,481 100,48Switch 48 puertos D-Link - DGS - 1210 -

52
EPVD.SW24 1,000 u 94,560 94,56Switch 24 puertos D-Link - DGS - 1210 -

28
VDBANDF 2,000 u 5,925 11,85Bandeja fija para rack (enrutable)
PUBA8SCH 1,000 u 14,861 14,86Bloque de alimentación 8 TC + int

luminoso
PUL45451 72,000 u 2,352 169,34Latiguillo conex. cat. 6A RJ45-RJ45 5 m

inc conectores
BP75-1AIA 1,000 u 749,669 749,67Armario pie metál.+bastid.rack

19*,29U,1400x800x800mm,1comp./puerta
vidrio+cerradura,c/laterales,estr.
Desmont.

A%AUX001 1,500 % 32,080 0,48Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.173,320 35,20

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.208,52
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12.5.3.2 PP45-668K m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres de tipus monomodo
de designació G.652.D, estructura interna multitub (estructura ajustada),
element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575, instal·lat

A01-FEPH 0,034 h 22,210 0,76Ayudante montador
A0F-000R 0,034 h 25,740 0,88Oficial 1a montador
BP45-IRL0 1,000 m 0,387 0,39Cable FO,int.,8 fibr.SM G.652.D,multitubo

(estr.ajust.),FV,poliolefina,n/propag.llama
UNE-EN 60332,baja
emis.humos/opaci.reducidaCca-s1b, d1,
a1

A%AUX001 1,500 % 1,640 0,02Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,050 0,06

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,11

12.5.3.3 PP43-B1XH m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a
instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de
coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata

A01-FEPH 0,010 h 22,210 0,22Ayudante montador
A0F-000R 0,010 h 25,740 0,26Oficial 1a montador
BP43-2MII 1,050 m 0,314 0,33Cable par.telf.,2 par.,int.,PE/PVC,Cu

rígido,0,51mm,Eca+ tierra
A%AUX001 1,500 % 0,480 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,820 0,02

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,84

12.5.3.4 PG2J-4BTJ m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample
150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de
suport

A01-FEPD 0,064 h 22,180 1,42Ajudant electricista
A0F-000E 0,129 h 25,740 3,32Oficial 1a electricista
BG2J-0BC4 1,000 m 14,027 14,03Bandeja rejilla acero

electrozincado,50mmx150mm
BGY1-1OYD 1,000 u 6,440 6,44P.p.elem.soporte p/bandej.metál.acero

electrozincado
ancho=150mm,susp/param.horiz.

A%AUX001 1,500 % 4,740 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,280 0,76

Preu total arrodonit per m  ....................................… 26,04
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12.5.3.5 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,033 h 22,180 0,73Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 25,740 0,64Oficial 1a electricista
BG2P-1KUW 1,020 m 0,913 0,93Tubo rígido

PVC,DN=20mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N

BGWC-09N4 1,000 u 0,136 0,14P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC
A%AUX001 1,500 % 1,370 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,460 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,53

12.5.3.6 EPVD.WIFI u Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa
vigent, per al seu muntatge en paret o sostre. Incloent cablejat elèctric,
terminal RJ 45, cablejat UTP categoria 6A i altres accessoris necessari.
Totalment instal·lat.

A0F-000R 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a montador
VD.WIFI.01 1,000 u 23,941 23,94Punto acceso WI-FI
PIEC52PP 1,000 pp 1,350 1,35P.p. Cableado UTP 4 pares cat. 6A
A%AUX001 1,500 % 8,600 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,020 1,02

Preu total arrodonit per u  .....................................… 35,04

12.5.3.7 E42ADC328 ud Certificat cablejat UTP cat. 6A, segons morma i equip homologat,
conforme a plec de condicions.

A0F-000R 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,100 h 22,210 2,22Ayudante montador
CERTFTPC6 1,000 ud 5,242 5,24Certificado UTP cat.6
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,100 0,30

Preu total arrodonit per ud  ...................................… 10,40

12.5.3.8 EPVD.CERTFO u Certificació de troncals de fibra, s'utilitzarà un mesurador de potència
òptica i una font de llum calibrada, realitzant-se les mesures de cada
enllaç en totes dues direccions i en les dues finestres de longitud d'ona.
S'haurà de mesurar l'atenuació òptica en tots dos sentits. Amb registres i
emissió de certificats, lliurament de reportis i documentació, incloent-hi
les certificacions dels fabricants dels materials empleats d'extrem a
extrem.

A0F-000R 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,100 h 22,210 2,22Ayudante montador
PIEC.certFO 1,000 u 97,081 97,08Certificación cableado fibra óptica
A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 101,940 3,06

Preu total arrodonit per u  .....................................… 105,00

12.5.4 DETECCIÓ Y ANTIINTRUSIÓ
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12.5.4.1 PMD6-H7LO u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat,
de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8 particions, sortides en
placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé
progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic
integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc
i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

A01-FEPH 1,337 h 22,210 29,69Ayudante montador
A0F-000R 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a montador
BMD1-H5CA 1,000 u 318,860 318,86Central intrusión, 8-64 zonas,

transmis.telf. Integr., grado 2
BMD9-H7BF 1,000 u 15,303 15,30Batería plomo estanca, 12 V, 7,2 A
BMDD-H7BI 1,000 u 120,311 120,31Teclado p/central seguridad, c/display

2x16 LCD, 8 áreas, grado 2
A%AUX001 1,500 % 98,520 1,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 554,470 16,63

Preu total arrodonit per u  .....................................… 571,10

12.5.4.2 IDM010 Ud Comunicador telefònic GSM a central receptora d'alarmes, amb
simulador de línia telefònica fixa i enviament de missatge d'alarma per
SMS, alimentació a 230 V, font d'alimentació d'1 A i bateria de 0,7 Ah,
amb generació de missatges per fallada de línia fixa, de test telefònic
GSM, de bateria baixa i d'alarma d'entrada, línia de còpia de seguretat de
sortida, caixa metàl·lica de 155x198x67 mm i programació a través de
telèfon. Fins i tot elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41ing170a 1,000 Ud 531,122 531,12Comunicador telefónico GSM a central
receptora de alarmas, con simulador de
línea telefónica fija y envío de mensaje de
alarma por SMS, alimentación a 230 V,
fuente de alimentación de 1 A y batería de
0,7 Ah, con generación de mensajes por
fallo de línea fija, de test telefónico GSM,
de batería baja y de alarma de entrada,
línea de backup de salida, caja metálica
de 155x198x67 mm y programación a
través de teléfono. Incluso elementos de
fijación.

A0F-000R 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,167 h 22,210 3,71Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 8,010 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 539,250 16,18

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 555,43
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12.5.4.3 PP2D-HCPY u Font d'alimentació 24V cc, 2,0 A, per a muntar en carril DIN, col·locada

A01-FEPH 0,113 h 22,210 2,51Ayudante montador
A0F-000R 0,113 h 25,740 2,91Oficial 1a montador
BP2B-H7CB 1,000 u 82,376 82,38Fuente alimentación 24 V cc, 2,0 A,

p/montar carril DIN
A%AUX001 1,500 % 5,420 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 87,880 2,64

Preu total arrodonit per u  .....................................… 90,52

12.5.4.4 IDN010 Ud Bateria recarregable de plom-àcid de 12 V i 7 Ah, de 151x91x65 mm.
Inclou: Col·locació de la bateria. Connexió i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41ing120d 1,000 Ud 19,594 19,59Batería recargable de plomo-ácido de 12
V y 7 Ah, de 151x91x65 mm.

A0F-000R 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,013 h 22,210 0,29Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 20,220 0,61

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 20,83

12.5.4.5 PMD2-4VBU u Contacte magnètic triple balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a
muntatge en portes i sòl, interruptor reed totalment encapsulat en
butllofa de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 6 fils de 2 m de llarg i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

A01-FEPH 0,501 h 22,210 11,13Ayudante montador
A0F-000R 0,501 h 25,740 12,90Oficial 1a montador
BMD3-0TB7 1,000 u 129,220 129,22Contacto magnético triple balanceado

cable., aluminio, p/mont.puerta+suelo,
15mm, grado 3

A%AUX001 1,500 % 24,030 0,36Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 153,610 4,61

Preu total arrodonit per u  .....................................… 158,22

12.5.4.6 PG2P-6T08 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,033 h 22,180 0,73Ajudant electricista
A0F-000E 0,025 h 25,740 0,64Oficial 1a electricista
BG2P-1KUW 1,020 m 0,913 0,93Tubo rígido

PVC,DN=20mm,impacto=2J,resist.compr
es.=1250N

BGWC-09N4 1,000 u 0,136 0,14P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC
A%AUX001 1,500 % 1,370 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,460 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,53
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12.5.4.7 IDC010 m Mànega apantallada per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm², lliure d'halògens,
reacció al foc classe Dca segons UNE-EN 50575.
Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega.
Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt41ing050v 1,000 m 0,354 0,35Manguera apantallada para cables de
6x0,22+2x0,75 mm², libre de halógenos,
reacción al fuego clase Dca según
UNE-EN 50575.

A0F-000R 0,010 h 25,740 0,26Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,010 h 22,210 0,22Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 0,480 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,840 0,03

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,87

12.5.4.8 IEH015k m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K
(AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS),
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit,
flexible (classe 5), de 2x2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens,
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt35pry018bb 1,000 m 1,713 1,71Cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil
pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 2x2,5 mm² de
sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,015 h 25,740 0,39Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,015 h 22,180 0,33Ajudant electricista
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A%AUX001 1,500 % 0,720 0,01Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,440 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,51

12.5.4.9 E42ADC220 ud Enginyeria de desenvolupament i implantació sistema DETECCIÓ
D'INTRUSIÓ format per documentació, plans i esquemes d'implantació,
protocols de comunicacions i integració, instruccions d'ús i manteniment
i ensenyament de l'operador.

INGENIERIA09 1,000 ud 1.018,078 1.018,08Ingenieria, desarrollo e implantación
3,000 % Costos indirectes 1.018,080 30,54

Preu total arrodonit per ud  ...................................… 1.048,62

12.5.4.10 IDR044 Ud Sistema de viedeovigilancia IDIS CENTER.
Inclou:
-Gravador híbrid 2TB Idis TR-4516/2T
-Gravador híbrid Idis TR-2516/2T
-8 cambres exteriors Hikvision DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)(EU)
-10 parella de baluns per a cable Hikvision DS-1H18S/E(C)
-10 Power Adapter CoreParts MBXGP-AC0003
-2 cambres interiors Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8MM)(C)

Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i
comprovació del seu correcte funcionament.

mt41ing244a 1,000 Ud 1.332,203 1.332,20Sistema de videovigilancia IDIS CENTER
A0F-000R 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a montador
A01-FEPH 2,674 h 22,210 59,39Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 128,220 1,92Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.462,340 43,87

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.506,21

12.5.4.11 PMD7-H7KV u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flaix de color
blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc,
amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de
carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4,
grau de protecció IP 55, col·locada

A01-FEPH 1,003 h 22,210 22,28Ayudante montador
A0F-000R 1,003 h 25,740 25,82Oficial 1a montador
BMD9-H7BE 1,000 u 10,553 10,55Batería de níquel-cadmio 10,8 V, 280mAh
BMDB-H5CI 1,000 u 66,149 66,15Sirena exterior, cuerpo PC, 1 tono + doble

flash, 120 db, a / bat.Ni-Cd, grado 3
A%AUX001 1,500 % 48,100 0,72Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 125,520 3,77

Preu total arrodonit per u  .....................................… 129,29
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12.5.4.12 PMD7-H7KX u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en
plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4,
grau de protecció IP 315, col·locada

A01-FEPH 0,668 h 22,210 14,84Ayudante montador
A0F-000R 0,668 h 25,740 17,19Oficial 1a montador
BMDB-H5CJ 1,000 u 13,276 13,28Sirena interior, ABS, 1 tono, 101 dB,

grado 2
A%AUX001 1,500 % 32,030 0,48Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 45,790 1,37

Preu total arrodonit per u  .....................................… 47,16

12.5.5 INTERFONIA
12.5.5.1 PP43-B1XH m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a

instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de
coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata

A01-FEPH 0,010 h 22,210 0,22Ayudante montador
A0F-000R 0,010 h 25,740 0,26Oficial 1a montador
BP43-2MII 1,050 m 0,314 0,33Cable par.telf.,2 par.,int.,PE/PVC,Cu

rígido,0,51mm,Eca+ tierra
A%AUX001 1,500 % 0,480 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,820 0,02

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,84

12.5.6 CONTROL D'ACCESSOS
12.5.6.1 IDB020 Ud Teclats d'entrada PARADOX EVO 192

Inclou: Replanteig. Fixació a la superfície suporti. Muntatge, connexió i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41ing020b 1,000 Ud 163,804 163,80Teclados de entrada PARADOX EVO 192
A0F-000R 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,167 h 22,210 3,71Ayudante montador
A%AUX001 1,500 % 8,010 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 171,930 5,16

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 177,09

12.6 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
12.6.1 ESCOMESA
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12.6.1.1 IOB010d Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa
general de distribució d'aigua contra incendis de l'empresa
subministradora amb la instal·lació de protecció contra incendis,
formada per canonada de polietilè d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb pisón
vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i
posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari homologat per la
Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana, collet
de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del
ferm.
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels
tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs.
Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la façana.
Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt01ara010ab 1,000 m³ 94,535 94,54Escomesa de sanejament
3,000 % Costos indirectes 94,540 2,84

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 97,38

12.6.1.2 IFC010 Ud Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 25 mm, col·locat
en fornícula, connectat al ramal de connexió i al tub d'alimentació,
formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta de
comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i
clau de sortida de comporta de llautó fos. Fins i tot marc i tapa de fosa
dúctil per a registre i material auxiliar.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexió i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37www010b 1,000 Ud 202,000 202,00Preinstal·lació de comptador general
d'aigua

A0F-000N 0,799 h 25,740 20,57Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,400 h 22,180 8,87Ajudant lampista
A%AUX001 2,000 % 29,440 0,59Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 232,030 6,96

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 238,99
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12.6.1.3 PJM1-H9XR u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur

A01-FEPH 0,334 h 22,210 7,42Ayudante montador
A0F-000R 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a montador
BJM1-H697 1,000 u 108,012 108,01Armari metàl·lic,tanca norm.,p/instal·lació

comptador aigua,800x600x300,p/encastar
A%AUX001 2,000 % 16,020 0,32Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 124,350 3,73

Preu total arrodonit per u  .....................................… 128,08

12.6.2 DETECCIÓ I ALARMA
12.6.2.1 PM11-3841 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions

analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb
LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a
la paret

A01-FEPH 0,802 h 22,210 17,81Ayudante montador
A0F-000R 0,802 h 25,740 20,64Oficial 1a montador
BM12-0SXL 1,000 u 602,597 602,60Central detecció incendis analògica p/2

bucles,199 elements p/bucle,amb doble
alimentació,func.autoanàlisi
autom.,teclat+matriu LCD,LED's
indicadors d'estat

BMY2-0TBU 1,000 u 0,654 0,65P.p.elements especials p/centrals
detecció

A%AUX001 2,000 % 38,450 0,77Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 642,470 19,27

Preu total arrodonit per u  .....................................… 661,74

12.6.2.2 PM15-4IDH u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM16-0SWY 1,000 u 55,390 55,39Sensor fums

òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base
encastar

BMY2-0TBT 1,000 u 0,346 0,35P.p.elements especials p/detector
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 63,560 1,91

Preu total arrodonit per u  .....................................… 65,47
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12.6.2.3 PM15-4IDC u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM16-0SWX 1,000 u 48,854 48,85Sensor fums

òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base
superfície

BMY2-0TBT 1,000 u 0,346 0,35P.p.elements especials p/detector
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 57,020 1,71

Preu total arrodonit per u  .....................................… 58,73

12.6.2.4 PM15-4ICS u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base d'encastar,
encastat

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM16-0SWW 1,000 u 61,762 61,76Sensor dual

òptic/tèrmic,instal.analògica,UNE-EN
54-5/A1, UNE-EN 54-7,+base encastar

BMY2-0TBT 1,000 u 0,346 0,35P.p.elements especials p/detector
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 69,930 2,10

Preu total arrodonit per u  .....................................… 72,03

12.6.2.5 PM15-4ICR u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM16-0SWU 1,000 u 49,627 49,63Sensor tèrm.

Termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN
54-5,+base encastar

BMY2-0TBT 1,000 u 0,346 0,35P.p.elements especials p/detector
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 57,800 1,73

Preu total arrodonit per u  .....................................… 59,53
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12.6.2.6 IOD102bb Ud Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums analògic
intel·ligent de perfil extraplano amb aïllador incorporat i Flaix adreçable
integrat en base. Color blanc, adreçament senzill mitjançant interruptors
giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central d'incendis.
Fabricat en ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permeti veure
l'estat del detector des de qualsevol posició. Incorpora micro interruptor
activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local.
Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment desmuntable per a la
seva neteja. Incorpora Base B-501AP intercanviable amb la resta de
detectors analògics.

Conforme al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu
als productes de la construcció.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización de
protección de cableado.
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación de la
base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
MI-PSE-S2-I 1,000 u 32,112 32,11MI-PSE-S2I Detector óptico analógico
B501AP 1,000 u 5,667 5,67B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt

acústico analógico
WST-PC-I05 1,000 u 69,298 69,30WST-PC-I05 Flash direccionable
% 2,000 % 114,750 2,30Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 117,050 3,51

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 120,56

12.6.2.7 PM17-386V u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM18-0SYV 1,000 u 266,349 266,35Polsador alarma,instal·lació

analògica,manual+rearmable,direccionabl
e,UNE-EN 54-11,p/munt.superf.

BMY2-0TBW 1,000 u 0,299 0,30P.p.elements especials p/pols.alarm.
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 274,470 8,23

Preu total arrodonit per u  .....................................… 282,70

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 247



12.6.2.8 PM18-385P u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada
segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM19-0SYG 1,000 u 19,675 19,68Sirena

electr.,instal.convencional/analògica,100d
B,multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.

BMY2-0TBV 1,000 u 0,590 0,59P.p.elements especials p/siren.
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,090 0,84

Preu total arrodonit per u  .....................................… 28,93

12.6.2.9 PM18-3866 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica
102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

A01-FEPH 0,160 h 22,210 3,55Ayudante montador
A0F-000R 0,160 h 25,740 4,12Oficial 1a montador
BM19-0SYF 1,000 u 119,907 119,91Sirena

electr.,instal.analògica,102dB,alimentada
llaç,multitò,IP-66,UNE-EN 54-3,p/ext.

BMY2-0TBV 1,000 u 0,590 0,59P.p.elements especials p/siren.
A%AUX001 2,000 % 7,670 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 128,320 3,85

Preu total arrodonit per u  .....................................… 132,17

12.6.2.10 PM1A-J0RK u Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 2
entrades vigilades, segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació
algorítmics, per vigilar els sistemes d'alarma (tipus 1) segons UNE-EN
54-13, col·locat

A01-FEPH 0,167 h 22,210 3,71Ayudante montador
A0F-000R 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a montador
BM1A-J0RD 1,000 u 38,401 38,40Mòdul 2 entrades vigilades
A%AUX001 2,000 % 8,010 0,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 46,570 1,40

Preu total arrodonit per u  .....................................… 47,97

12.6.2.11 PM1A-J0RJ u Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 8
entrades per a personalitzar e informar els canvis de cada un d'ells,
segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, proveït
d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior,
alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,267 h 25,740 6,87Oficial 1a montador
BM1A-J0RC 1,000 u 36,061 36,06Mòdul 8 entrades p/control senyals
A%AUX001 2,000 % 12,800 0,26Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 49,120 1,47

Preu total arrodonit per u  .....................................… 50,59
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12.6.2.12 PM1A-J0RH u Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial
segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes
NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de
curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de
plàstic ABS, col·locat

A01-FEPH 0,167 h 22,210 3,71Ayudante montador
A0F-000R 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a montador
BM1A-J0RA 1,000 u 49,449 49,45Mòdul 2 sortides vigilades p/maniobres
A%AUX001 2,000 % 8,010 0,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 57,620 1,73

Preu total arrodonit per u  .....................................… 59,35

12.6.2.13 PG34-4IA0 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD 0,010 h 22,180 0,22Ajudant electricista
A0F-000E 0,010 h 25,740 0,26Oficial 1a electricista
BG34-06T7 1,020 m 1,761 1,80Cable 300/500 V,S0Z1-K

(AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.
A%AUX001 2,000 % 0,480 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,290 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,36

12.6.2.14 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A0F-000E 0,011 h 25,740 0,28Oficial 1a electricista
BG2Q-1KT4 1,020 m 0,857 0,87Tub flexible corrugat plàstic

s/halògens,DN=20mm,baixa emissió
fums,2J,320N,2000V

A%AUX001 2,000 % 0,570 0,01Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,450 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,49

12.6.3 ALARMA PER VEU
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12.6.3.1 IAM585001b Ud Subministrament i instal·lació de Sistema compacte EN54-16 per a
muntatge en paret amb doble amplificador integrat de 160W (un d'ells de
reserva) amb 4 línies d'altaveus o 2 zones (línies A/B). Inclou Leds
d'estat, menú de navegació, pantalla tàctil en color de 4,5" i micròfon PTT
per a ús d'emergència en el frontal. Compta amb una targeta de xarxa
ETH per a la connexió del sistema en xarxa i la connexió d'estacions de
crida. Disposa de carregador per a 4 bateries de 12V, 17 Ah.

Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de
condicions.

Model miniVES 2001 L de Honeywell Life Safety
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les
ajudes d'obra# de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa
de cables. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

miniVES_2001_L 1,000 u 2.951,617 2.951,62miniVES 2001L. Sistema compacto 2
zonas/160W

PS-1217 4,000 u 80,800 323,20PS-1217 Batería de 12V capacidad 17Ah
A01-FEPH 2,674 h 22,210 59,39Ayudante montador
A0F-000R 2,674 h 25,740 68,83Oficial 1a montador
A%AUX001 2,000 % 128,220 2,56Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3.405,600 102,17

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 3.507,77

12.6.3.2 IAM583520 Ud Subministrament i instal·lació d'estació d'Estació de crida amb connexió
ETH per a l'emissió de missatges o intercomunicació amb altres
estacions per a muntatge en superfície o en paret (requereix caixa
REDBOX 300). Totalment supervisada i equipada amb altaveu, micròfon
de coll de cigne, LED d'estat, 6 tecles de funció de lliure configuració i
botó TALK. Equipada amb 2 entrades d'àudio estèreo, 2 entrades de
micròfon, sortida d'auriculars, trimmer d'ajust del volum de MIC, entrada
de 48 VDC i ports RJ-45 per a connexions del sistema i expansor de
tecles ABT-*EKB-20M.

Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de
condicions.

Model ABT-*DMS de Honeywell Life Safety.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les
ajudes d'obra# de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa
de cables. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

583520 1,000 u 1.065,661 1.065,66Estación de llamada ETH con 6 teclas
A01-FEPH 0,668 h 22,210 14,84Ayudante montador
A0F-000R 0,668 h 25,740 17,19Oficial 1a montador
A%AUX001 2,000 % 32,030 0,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.098,330 32,95
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Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.131,28

12.6.3.3 PP31-C59B u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma
circular, de 5" de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 V,
nivell de pressió sonora 100 dB, amb sistema d'alarma per veu segons la
norma UNE-EN 54-24, muntat superficialment

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,267 h 25,740 6,87Oficial 1a montador
BP33-32KH 1,000 u 66,603 66,60Altaveu sostre p/munt.superf. 1

via,circular,D=5*,6W,100V,100dB,UNE-E
N 54-24

A%AUX001 2,000 % 12,800 0,26Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 79,660 2,39

Preu total arrodonit per u  .....................................… 82,05

12.6.3.4 PG34-4IA0 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

A01-FEPD 0,010 h 22,180 0,22Ajudant electricista
A0F-000E 0,010 h 25,740 0,26Oficial 1a electricista
BG34-06T7 1,020 m 1,761 1,80Cable 300/500 V,S0Z1-K

(AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.
A%AUX001 2,000 % 0,480 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,290 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,36

12.6.3.5 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort

A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A0F-000E 0,011 h 25,740 0,28Oficial 1a electricista
BG2Q-1KT4 1,020 m 0,857 0,87Tub flexible corrugat plàstic

s/halògens,DN=20mm,baixa emissió
fums,2J,320N,2000V

A%AUX001 2,000 % 0,570 0,01Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,450 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,49

12.6.4 EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGU
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12.6.4.1 IOB020 Ud Bateria Dipòsit per a reserva d'aigua contra incendis de 4x3 m³, un total
de 12 m³ de capacitat. Inclou:
- 4 dipòsits de 3000 lts.
- 4 bolets de ventilació.
- 1 vàlvula d'ompliment amb
flotador 1”.
- 1 indicador de nivell.
- 1 sobreeixidor de 2”.
- El conjunt de retorn de proves
DN 63 (2” interior) amb accessoris de
connexió a cada dipòsit d'1
Inclou col·lector d'aspiració UNEIX 23500:2012 (Annex C), compost per:
- Col·lector 2 ½” en acer negre amb emprimació,
partit en 2 peces per a facilitat de transport.
- 4 Vàlvules de tall 2”
- 4 maniguets elàstics antivibratoris 2”
- 4 jocs de juntes i caragols.
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Muntatge, connexió i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

A01-FEPH 4,345 h 22,210 96,50Ayudante montador
A0F-000R 4,345 h 25,740 111,84Oficial 1a montador
mt41aco100bb 1,000 Ud 5.282,692 5.282,69Batería 4 depósitos de 3000L litros
A%AUX001 2,000 % 208,340 4,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5.495,200 164,86

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 5.660,06

12.6.4.2 PNX4-4BBI u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons
UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 80 mca d'alçària manomètrica,
amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per
motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de
l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de potència, diàmetre
nominal de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la impulsió 2, inclou quadre
elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe
d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO
(CE) 640/2009, muntat superficialment

A01-FEPH 2,005 h 22,210 44,53Ayudante montador
A0F-000R 2,005 h 25,740 51,61Oficial 1a montador
BNX3-0TX3 1,000 u 4.879,905 4.879,91Grup pressió compacte

p/inst.incend.,12m3/h,80mca,bomba
princ.400V,9,2kW,bomba jockey 1,1kW

A%AUX001 2,000 % 96,140 1,92Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 4.977,970 149,34

Preu total arrodonit per u  .....................................… 5.127,31
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12.6.4.3 PF1A-DUQE m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie
H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,361 h 22,210 8,02Ayudante montador
A0F-000R 0,361 h 25,740 9,29Oficial 1a montador
B0A1-07LC 0,300 u 0,889 0,27Abraçadora metàl.,d/int.=60mm
BF18-034R 1,020 m 13,307 13,57Tub acer negre s/sold.(S),2*,sèrie H

s/UNE-EN 10255
BFW4-036C 0,300 u 19,828 5,95Accessori p/tubs acer negre

D=2*,p/roscar
BFYB-037B 1,000 u 1,252 1,25Pp.elem.munt.p/tubs acer negre

D=2*,roscat
A%AUX001 2,000 % 17,310 0,35Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 38,700 1,16

Preu total arrodonit per m  ....................................… 39,86

12.6.4.4 PF1A-DUQO m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,214 h 22,210 4,75Ayudante montador
A0F-000R 0,214 h 25,740 5,51Oficial 1a montador
B0A1-07LQ 0,350 u 0,485 0,17Abraçadora metàl.,d/int.=42mm
BF18-034M 1,020 m 6,771 6,91Tub acer negre s/sold.(S),1*1/4,sèrie M

s/UNE-EN 10255
BFW4-036A 0,300 u 9,631 2,89Accessori p/tubs acer negre

D=1*1/4,p/roscar
BFYB-0379 1,000 u 0,775 0,78Pp.elem.munt.p/tubs acer negre

D=1*1/4,roscat
A%AUX001 2,000 % 10,260 0,21Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 21,220 0,64

Preu total arrodonit per m  ....................................… 21,86

12.6.4.5 PM20-DG4T u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i visor de
vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20
m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador rearmable,
sirena i llum d'emergència ), per a col·locar encastada i en posició
vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

A01-FEPH 1,003 h 22,210 22,28Ayudante montador
A0F-000R 1,003 h 25,740 25,82Oficial 1a montador
BM20-0T24 1,000 u 405,494 405,49BIE-25,armari xapa

pintada,p/mànega+extintor+
polsador/alarma,portes
acer+vidre,(mànega 20m
),p/col.encastada i posic. Vert.

BMY0-0TC2 1,000 u 0,566 0,57P.p.elements especials p/boq.incendi
A%AUX001 2,000 % 48,100 0,96Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 455,120 13,65

Preu total arrodonit per u  .....................................… 468,77

12.6.5 EXTINTORS
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12.6.5.1 PM32-DZ3K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,266 h 25,740 6,85Oficial 1a montador
BM30-0T70 1,000 u 33,378 33,38Armari p/extint.p/muntar superf.
BM33-0T4F 1,000 u 37,190 37,19Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió

incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,267 0,27P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 2,000 % 12,780 0,26Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 83,880 2,52

Preu total arrodonit per u  .....................................… 86,40

12.6.5.2 PM32-DZ3N u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,267 h 25,740 6,87Oficial 1a montador
BM30-0T70 1,000 u 33,378 33,38Armari p/extint.p/muntar superf.
BM33-0T4U 1,000 u 65,908 65,91Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,267 0,27P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 2,000 % 12,800 0,26Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 112,620 3,38

Preu total arrodonit per u  .....................................… 116,00

12.6.6 SENYALITZACIÓ
12.6.6.1 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de

210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

A0F-000R 0,101 h 25,740 2,60Oficial 1a montador
B096-2MLH 0,900 m 1,729 1,56Cinta adh.2 cares

ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,te
mp

BMS0-1K1T 1,000 u 4,250 4,25Retol seny.
Instal.protecció/incendis,210x210mm2,pa
nell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)

A%AUX001 2,000 % 2,600 0,05Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,460 0,25

Preu total arrodonit per u  .....................................… 8,71

12.6.7 LEGALITZACIÓ
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12.6.7.1 IELEGPCI Ud Documentació instal·lació PCI.
Inclou:
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de
l'execució i el muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per part
de la D.F.
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per
part de la D.F. així com l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord
amb plec de condicions generals i instruccions de la D.F., incloent: Plans
as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3 còpies), Manuals
d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i existents,
Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció llistat de tots
els comunicats realitzats durant l'execució, així com protocol de proves,
Tramitació oficial: Projecte de legalització visat (3 còpies en paper més
una còpia en suport informàtic), així com cadascun dels documents que
formen l'expedient de legalització davant la Direcció General d'Indústria,
Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en
Indústria (a lliurar a la D.F. segons es realitza el seu lliurament per a la
tramitació oficial).

DOCPCI 1,000 Ud 277,988 277,99Documentació instal·lació PCI.
3,000 % Costos indirectes 277,990 8,34

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 286,33

12.6.7.2 IELEGPCI2 Ud Legalització instal·lació PCI. Inclou: Legalització de la instal·lació pci,
incloent-hi l'elaboració del Projecte de Legalització de les instal·lacions a
legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial corresponent per a l'obtenció de
tots els certificats, permisos, butlletins i llicències corresponents a la
instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi dels expedients davant
els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, fins i tot
l'abonament de les taxes corresponents (visats, indústria i EICI).
S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb
qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat entre altres).
Contractació de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de
l'expedient en indústria (EICI).

LEGAPCI 1,000 Ud 277,988 277,99Legalització instal·lació PCI
3,000 % Costos indirectes 277,990 8,34

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 286,33

12.7 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
12.7.1 PGE9-J0W4 u Mòdul fotovoltaic monocristalino per a instal·lació aïllada/connexió a

xarxa, potència de pic 560 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció
amb vidre temperat, caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima 20%, muntat i connectat

A01-FEPD 0,166 h 22,180 3,68Ajudant electricista
A0F-000E 0,167 h 25,740 4,30Oficial 1a electricista
BGE4-J0UY 1,000 u 90,487 90,49Módulo fotovoltaico

monocrist.,aislada/conex.red,560Wp,alum
.anodiz.prot.vidrio templ.,caja
conex.,precableado connec,20%

BGW7-20NA 1,000 u 7,344 7,34P.p.accesorios p/módulo fotovoltaico
A%AUX001 1,500 % 7,980 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 105,930 3,18

Preu total arrodonit per u  .....................................… 109,11
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12.7.2 PNIEF020C Ud Inversor central trifàsic model SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei o
equivalent, voltatge d'entrada màxim de 1.100 V, potència nominal de
sortida de 10 kW, eficiència màxima de 98,6%, rang de voltatge d'entrada
de 140V a 960V, dimensions 525x470x146,5 mm. Amb dispositiu de
desconnexió en el costat de l'entrada, protecció anti-illa, protecció contra
polaritat inversa CC, monitoratge d'aïllament, protecció contra
descàrregues atmosfèriques CC tipus II, protecció contra descàrregues
atmosfèriques CA tipus II, monitoratge del corrent residual, protecció
contra sobreintensitat de CA, protecció contra curtcircuit de CA,
protecció contra sobretensión de CA, protecció davant arc elèctric i
control de receptor ripple. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i anivellament. Connexió i
comprovació del seu correcte funcionament. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

PNmt35azi025a 1,000 Ud 1.033,510 1.033,51Inversor central trifásico modelo
SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei o
equivalente, voltaje de entrada máximo de
1.100 V, potencia nominal de salida de 10
kW, eficiencia máxima de 98,6%, rango
de voltaje de entrada de 140V a 960V,
dimensiones 525x470x146,5 mm. Con
dispositivo de desconexión en el lado de
la entrada, protección anti-isla, protección
contra polaridad inversa CC,
monitorización de aislamiento, protección
contra descargas atmosféricas CC tipo II,
protección contra descargas atmosféricas
CA tipo II, monitorización de la corriente
residual, protección contra
sobreintensidad de CA, protección contra
cortocircuito de CA, protección contra
sobretensión de CA, protección ante arco
eléctrico y control de receptor ripple.
Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.

A0F-000E 0,335 h 25,740 8,62Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,335 h 22,180 7,43Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 16,050 0,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.049,800 31,49

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.081,29

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 256



12.7.3 IEH015l m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalent, resistent
a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys,
tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8
kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus
EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de
color negre, i amb les següents característiques: no propagació de la
flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics,
lliure d'halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als raigs ultraviolats,
resistència als agents químics, resistència als greixos i olis, resistència
als cops i resistència a l'abrasió.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt35pry026f 1,050 m 0,614 0,64Cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO
"PRYSMIAN", resistente a la intemperie,
para instalaciones fotovoltaicas,
garantizado por 30 años, tipo ZZ-F,
tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima
en corriente continua 1,8 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de cobre
recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de
sección, aislamiento de elastómero
reticulado, de tipo EI6, cubierta de
elastómero reticulado, de tipo EM5,
aislamiento clase II, de color negro, y con
las siguientes características: no
propagación de la llama, baja emisión de
humos opacos, reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia
a la absorción de agua, resistencia al frío,
resistencia a los rayos ultravioleta,
resistencia a los agentes químicos,
resistencia a las grasas y aceites,
resistencia a los golpes y resistencia a la
abrasión. Según DKE/VDE AK 411.2.3.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,270 0,04

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,31
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12.7.4 PGEQA-14FGN u Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls
fotovoltaics, per a cobertes inclinades de xapa/panell sandvitx,
disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb
caragols especials amb juntes d'estanquitat de EPDM per a evitar
filtracions d'aigua, disposició dels mòduls en 1 fila, apta per a col·locar 1
mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim,
perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma
UNE-EN 573-3 i caragols d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega
de vent segons CTE, fixada mecànicament

A0F-000R 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a montador
BGEQA-14FHD 1,000 u 40,391 40,39Estruc.perf.contin. Al anod.

P/sop.mód.fot.,coplanar,p/cub.incl.chapa
A%AUX001 1,500 % 3,450 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 43,890 1,32

Preu total arrodonit per u  .....................................… 45,21

12.7.5 IEO040 m Safata perforada amb topa d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038,
codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX" o equivalent, de 60x100 mm,
resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, estable enfront dels llamps UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics,
amb 1 compartiment, amb suport horitzontal, d'U48X lliure d'halògens,
color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44.
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt35une051f 1,000 m 14,852 14,85Bandeja perforada de U48X libre de
halógenos, con un contenido de
termoplástico reciclado > 40% del peso
del producto, color gris RAL 7038, código
de pedido 66100-48, serie 66 "UNEX", de
60x100 mm, resistencia al impacto 10
julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento
a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de
longitud, para soporte y conducción de
cables eléctricos.

mt35une056c 0,667 Ud 3,856 2,57Pieza de unión entre tramos de bandeja,
de U48X libre de halógenos, con un
contenido de termoplástico reciclado >
40% del peso del producto, color gris RAL
7038, código de pedido 66825-48, serie
66 "UNEX", de 60 mm de altura, con
tornillos con tuerca de U48X libre de
halógenos, con un contenido de
termoplástico reciclado > 40% del peso
del producto, código de pedido 66809-48.

mt35une065p 1,000 Ud 6,161 6,16Soporte horizontal, de U48X libre de
halógenos, color gris RAL 7038, código
de pedido 60103-44, serie 66 "UNEX",
con tornillos con tuerca de U48X libre de
halógenos, código de pedido 66809-48.

mt35une053a 1,000 m 8,640 8,64Tapa de compuesto termoplástico libre de
halógenos, color gris RAL 7038, de
60x100 mm, suministrada en tramos de 3
m de longitud, para colocar a presión.

A0F-000E 0,334 h 25,740 8,60Oficial 1a electricista
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A01-FEPD 0,334 h 22,180 7,41Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 16,010 0,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 48,470 1,45

Preu total arrodonit per m  ....................................… 49,92

12.7.6 PG1B-DGTF u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres
de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

A01-FEPD 0,017 h 22,180 0,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,017 h 25,740 0,44Oficial 1a electricista
BG19-0C05 1,000 u 166,246 166,25Caja p/cuadro distrib.,plást.+puerta,dues

hil.x22módulos,p/mont.superf.
BGW2-093L 1,000 u 1,349 1,35P.p.accesorios caja p/cuadro distrib.
A%AUX001 1,500 % 0,820 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 168,430 5,05

Preu total arrodonit per u  .....................................… 173,48

12.7.7 PNIEX300 Ud Conjunt fusible "CHINT ELECTRICS" o equivalent, format per fusible
cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder de tall 100 ca,
grandària 10x38 mm, model RT28-32/gG/16 i base modular per a fusibles
cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A, model WS18-1/32.

PNmt35amc800ffl 1,000 Ud 0,566 0,57Fusible cilíndrico, curva gG, intensidad
nominal 16 A, poder de corte 100 kA,
tamaño 10x38 mm, modelo
RT28-32/gG/16 "CHINT ELECTRICS",
según UNE-EN 60269-1.

PNmt35amc810j 1,000 Ud 3,304 3,30Base modular para fusibles cilíndricos,
unipolar (1P), intensidad nominal 32 A,
modelo WS18-1/32 "CHINT ELECTRICS",
según UNE-EN 60269-1.

A01-FEPD 0,128 h 22,180 2,84Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 2,840 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6,750 0,20

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 6,95
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12.7.8 PNIEF030 Ud Mòdul gestió Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H i SMARTLOGGER
SL3000A o equivalent (trifàsic mesura indirecta) o equivalent. Precisió de
mesurament: classe 1. Muntatge en carril DIN estàndard de 35 mm.
Pantalla LCD per a facilitar la configuració i la comporbación pels
usuaris. Identificació visual de colors per a cablejat simple. Consum
general d'energia < 1w. Pes: 1.5 kg. Dimensions: 100x72x65.5 mm. Tipus
de xarxa elèctrica 3P4W. Potència d'entrada (tensió per fase) 176 Vac-288
Vac. Precisió de mesurament: Tensió +- 0.5%, Intensitat/potencia/energia
+- 1%, Frecuancia +-0.01 Hz. Interfície RS485. Velocitat de transmissió en
bauds 9.600 bps. Protocol de comunicació Modbus-RTU. Rang de
temperatures d'operació -25 °C a 60 °C. Rang de temperatura
d'emmagatzematge -40 °C a 70 °C. Humitat d'operació 5%RH a 95%RH.
Inclosos accessoris: 10 metres de cable RS485 i 3 CT 250A/50mA amb 5
metres de cable. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i anivellament. Connexió i
comprovació del seu correcte funcionament. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

A0F-000E 0,335 h 25,740 8,62Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,335 h 22,180 7,43Ajudant electricista
PNMODIN1 1,000 646,536 646,54SMARTLOOGGER SL3000A
PNMODIN0 1,000 Ud 115,140 115,14Módulo inyección cero Huawei Smart

Power Sensor DTSU666-H (trifásico
medida indirecta) o similar. Precisión de
medición: clase 1. Montaje en carril DIN
estándar de 35 mm. Pantalla LCD para
facilitar la configuración y la
comporbación por los usuarios.
Identificación visual de colores para
cableado simple. Consumo general de
energía < 1w. Peso: 1.5 kg. Dimensiones:
100x72x65.5 mm. Tipo de red eléctrica
3P4W. Potencia de entrada (tensión por
fase) 176 Vac-288 Vac. Precisión de
medición: Tensión +- 0.5%,
Intensidad/potencia/energía +- 1%,
Frecuancia +-0.01 Hz. Interfaz RS485.
Velocidad de transmisión en baudios
9.600 bps. Protocolo de comunicación
Modbus-RTU. Rango de temperaturas de
operación -25ºC a 60ºC. Rango de
temperatura de almacenamiento -40ºC a
70ºC. Humedad de operación 5%RH a
95%RH.

A%AUX001 1,500 % 16,050 0,24Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 777,970 23,34

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 801,31
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12.7.9 PG35-DY1P m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal

A01-FEPD 0,008 h 22,180 0,18Ajudant electricista
A0F-000E 0,008 h 25,740 0,21Oficial 1a electricista
BG35-06EE 1,020 m 0,652 0,67Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x4mm2,

Eca
A%AUX001 1,500 % 0,390 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,070 0,03

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,10

12.7.10 IEH015m m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS),
tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color
verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua,
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats.
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt35pry017q 1,000 m 1,131 1,13Cable eléctrico unipolar, Afumex Class
1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado
y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en
caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x4
mm² de sección, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX
3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde, y con las
siguientes características: no propagación
de la llama, no propagación del incendio,
libre de halógenos, reducida emisión de
gases tóxicos, baja emisión de humos,
baja emisión de humos opacos, nula
emisión de gases corrosivos, baja
emisión de calor, reducido
desprendimiento de gotas y partículas
inflamadas, resistencia a la absorción de
agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4.

A0F-000E 0,013 h 25,740 0,33Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,013 h 22,180 0,29Ajudant electricista
A%AUX001 1,500 % 0,620 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1,760 0,05

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,81
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12.7.11 IEX050k Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
16 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat.
Inclou: Muntatge i connexió de l'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ase815hh 1,000 Ud 93,092 93,09Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 10 kA, curva C, modelo
iC60N A9F79416 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.

A0F-000E 0,233 h 25,740 6,00Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 6,000 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 99,180 2,98

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 102,16

12.7.12 IEX064n Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexió i provat.
Inclou: Muntatge i connexió de l'element.
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ase315qm 1,000 Ud 324,064 324,06Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase A, modelo iID
A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja
para cables de cobre, según UNE-EN
61008-1.

A0F-000E 0,233 h 25,740 6,00Oficial 1a electricista
A%AUX001 2,000 % 6,000 0,12Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 330,180 9,91

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 340,09

12.7.13 IELEG030B Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per
potència instal·lada en kW, en local de pública concurrència; segons
REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).

INSOCAFV 1,000 Ud 99,281 99,28Inspección OCA FV
3,000 % Costos indirectes 99,280 2,98

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 102,26
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13 SEGURETAT I SALUT

13.1 Sistemes de protecció col·lectiva
13.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts

13.1.1.1 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant
el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa definitiva,
realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 cm, col·locats
un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva
part inferior per tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer,
amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el buit de la planta de
l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal,
preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4
usos.

mt50spa050g 0,012 m³ 343,238 4,12Tauló petit de fusta de pi, dimensions
15x5,2 cm.

mt50spa101 0,103 kg 1,511 0,16Claus d'acer.
A0D-0009 0,274 h 20,750 5,69Manobre p/SiS
% 2,000 % 9,970 0,20Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,170 0,31

Preu total arrodonit per U  ....................................… 10,48

13.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
13.1.2.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos.

mt50vbe010pk 0,020 U 40,723 0,81Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals
muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, inclús placa per a
publicitat.

A0D-0009 0,075 h 20,750 1,56Manobre p/SiS
% 2,000 % 2,370 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,420 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,49

13.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla
13.1.3.1 YCC020 m Delimitació de buit horitzontal en excavacions de pilons o murs pantalla

mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de
tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.

mt50vbe010pk 0,020 U 40,723 0,81Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals
muntats sobre bastidor de tub, amb dos
peus metàl·lics, inclús placa per a
publicitat.

A0D-0009 0,075 h 20,750 1,56Manobre p/SiS
% 2,000 % 2,370 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,420 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,49

13.1.4 Protecció de buits horitzontals en estructures
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13.1.4.1 YCH020 m² Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80
mm de pas, amb corda de xarxa de calibre 4 mm i corda perimetral de
poliamida de 12 mm de calibre nuada a la xarxa, per cobrir buits
horitzontals de superfície compresa entre 2,3 i 15 m² en forjats, ancorada
al forjat cada 50 cm amb ganxos metàl·lics.

mt50sph040c 1,080 m² 1,527 1,65Xarxa horitzontal de protecció, per a petits
buits de forjat, de malla de poliamida
d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80 mm
de pas. Corda de xarxa de calibre 4 mm i
corda perimetral de poliamida de 12 mm
de calibre nuada a la xarxa.

mt50spr020a 3,180 U 1,206 3,84Ganxo metàl·lic, D=12 mm, per a
muntatge de xarxa horitzontal.

A0F-0015 0,075 h 24,900 1,87Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,075 h 20,750 1,56Manobre p/SiS
% 2,000 % 8,920 0,18Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,100 0,27

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 9,37

13.1.4.2 YCH030 m² Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m²
mitjançant tauler de fusta de pi de 22 mm d'espessor, col·locat de manera
que cobreixi la totalitat del buit, reforçat en la seva part inferior per
taulons petits, quedant el conjunt amb la suficient resistència per
suportar els esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb claus
plans d'acer de manera que s'impedeixi el seu moviment horitzontal.
Amortitzable en 4 usos.

mt13blm010d 0,333 m² 7,927 2,64Tauler de fusta de pi hidrofugada, gruix 22
mm.

mt50spa050g 0,007 m³ 343,238 2,40Tauló petit de fusta de pi, dimensions
15x5,2 cm.

mt50sph020 0,040 kg 0,978 0,04Claus plans d'acer de 20x100 mm.
A0F-0015 0,077 h 24,900 1,92Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,077 h 20,750 1,60Manobre p/SiS
% 2,000 % 8,600 0,17Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,770 0,26

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 9,03

13.1.5 Protecció d'extrems d'armadures
13.1.5.1 YCJ010 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant

col·locació de tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell,
amortitzable en 10 usos.

mt50spr045 0,100 U 0,089 0,01Tap protector de PVC, tipus bolet, de
color vermell, per a protecció dels extrems
de les armadures.

A0D-0009 0,007 h 20,750 0,15Manobre p/SiS
3,000 % Costos indirectes 0,160 0,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 0,16

13.1.6 Protecció elèctrica
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13.1.6.1 YCS010 U Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m i
ganxo de subjecció, amortitzable en 3 usos.

mt50spe010 0,333 U 12,694 4,23Llum portàtil de mà, amb cistell protector,
mànec aïllant, cable de 5 m i ganxo de
subjecció.

A0D-0009 0,106 h 20,750 2,20Manobre p/SiS
% 2,000 % 6,430 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6,560 0,20

Preu total arrodonit per U  ....................................… 6,76

13.1.6.2 YCS015 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de
protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos.

mt50spe015a 0,333 U 20,943 6,97Focus portàtil de 500 W de potència, per
a interior, amb reixeta de protecció, suport
de tub d'acer i cable de 1,5 m.

A0D-0009 0,106 h 20,750 2,20Manobre p/SiS
% 2,000 % 9,170 0,18Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 9,350 0,28

Preu total arrodonit per U  ....................................… 9,63

13.1.6.3 YCS020 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW,
compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i
els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris,
amortitzable en 4 usos.

mt50spe020a 0,250 U 1.152,181 288,05Quadre elèctric provisional d'obra per a
una potència màxima de 5 kW, compost
per armari de distribució amb dispositiu
d'emergència, amb graus de protecció
IP55 i IK07, 3 preses amb dispositiu de
bloqueig i els interruptors automàtics
magnetotèrmics i diferencials necessaris,
Inclús elements de fixació i reglets de
connexió.

A0F-0015 0,764 h 24,900 19,02Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,769 h 20,750 15,96Manobre p/SiS
% 2,000 % 323,030 6,46Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 329,490 9,88

Preu total arrodonit per U  ....................................… 339,37
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13.1.6.4 YCS030 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra,
composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el
terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de
registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la
resistivitat del terreny.

mt35tte010b 1,000 U 14,544 14,54Elèctrode per a xarxa de connexió a terra
couratge amb 300 µm, fabricat en acer,
de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35ttc010b 0,250 m 2,271 0,57Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 U 0,808 0,81Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tta010 1,000 U 59,792 59,79Pericó de polipropilè per a connexió a

terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

mt35tta030 1,000 U 37,168 37,17Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt35tta060 0,333 U 2,828 0,94Sac de 5 kg de sals minerals per a la
millora de la conductivitat de posades a
terra.

mt35www020 1,000 U 0,929 0,93Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

A0F-0015 0,211 h 24,900 5,25Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,217 h 20,750 4,50Manobre p/SiS
% 2,000 % 124,500 2,49Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 126,990 3,81

Preu total arrodonit per U  ....................................… 130,80

13.1.7 Protecció contra incendis
13.1.7.1 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada

amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 3 usos.

mt41ixi110v 0,333 U 29,153 9,71Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent, amb pressió incorporada amb
nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer
amb revestiment interior resistent a la
corrosió i acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, manòmetre,
base de plàstic i mànega amb filtre
difusor, amb suport i accessoris de
muntatge, segons UNE-EN 3.

A0D-0009 0,106 h 20,750 2,20Manobre p/SiS
% 2,000 % 11,910 0,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,150 0,36

Preu total arrodonit per U  ....................................… 12,51
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13.1.7.2 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amortitzable en 3 usos.

mt41ixo110a 0,333 U 42,961 14,31Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat i vas difusor,
amb suport i accessoris de muntatge,
segons UNE-EN 3.

A0D-0009 0,106 h 20,750 2,20Manobre p/SiS
% 2,000 % 16,510 0,33Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 16,840 0,51

Preu total arrodonit per U  ....................................… 17,35

13.1.8 Tanca provisional de solar
13.1.8.1 YCR020 m Clos provisional de solar, de 2 m d'altura, compost per panells opacs de

xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, entre 40 i 50 mm
d'altura de perfil, entre 250 i 270 mm d'intereix, amortitzables en 10 usos i
perfils buits de secció quadrada d'acer UNE-EN 10210-1 S275JR, de
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancorats al terreny mitjançant daus
de formigó HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortitzables en
2 usos. Inclús ancoratges mecànics per a la fixació de les xapes als
perfils.

mt13ccg100b 0,200 m² 4,646 0,93Xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6
mm d'espessor, entre 40 i 50 mm d'altura
de perfil, entre 250 i 270 mm d'intereix i
inèrcia entre 13 i 21 cm4, segons
UNE-EN 14782.

mt50spv040f 0,980 m 9,024 8,84Perfil d'acer UNE-EN 10210-1 S275JR,
buit, de secció quadrada de 60x60x1,5
mm.

B069-I4H8 0,088 m3 72,649 6,39Form.no estructural HNE-20/P/20
mt50spd078 2,000 U 0,921 1,84Ancoratge mecànic amb cargol

autoforadant de cap hexagonal amb
volandera i junt de goma.

A0F-0015 0,371 h 24,900 9,24Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,371 h 20,750 7,70Manobre p/SiS
% 2,000 % 34,940 0,70Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 35,640 1,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 36,71

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 267



13.1.8.2 YCR025 U Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de
0,9x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat, col·locada en clos provisional
de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, clavats en el
terreny, amortitzable en 5 usos.

mt50spv011a 0,200 U 261,791 52,36Porta per a accés de vianants de xapa
d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0
m, amb llengüetes per a cadenat,
subjecta mitjançant pals del mateix
material.

A0F-0015 0,157 h 24,900 3,91Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,162 h 20,750 3,36Manobre p/SiS
% 2,000 % 59,630 1,19Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 60,820 1,82

Preu total arrodonit per U  ....................................… 62,64

13.1.8.3 YCR026 U Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles,
de 4,0x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat i ferramentes de tancament al
terra, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del
mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/X0,
amortitzable en 5 usos.

mt50spv011h 0,200 U 988,990 197,80Porta per a accés de vehicles de xapa
d'acer galvanitzat, de dues fulles, de
4,0x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat i
ferramentes de tancament al terra,
subjecta mitjançant pals del mateix
material.

B069-I4H8 0,250 m3 72,649 18,16Form.no estructural HNE-20/P/20
A0F-0015 0,397 h 24,900 9,89Oficial 1a p/SiS
A0D-0009 0,402 h 20,750 8,34Manobre p/SiS
% 2,000 % 234,190 4,68Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 238,870 7,17

Preu total arrodonit per U  ....................................… 246,04

13.2 Formació
13.2.1 Reunions

13.2.1.1 YFF010 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una
reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per un tècnic qualificat
en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'obra, dos
treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a.

mt50mas010 1,000 U 128,778 128,78Cost de la reunió del Comitè de Seguretat
i Salut en el Treball.

% 2,000 % 128,780 2,58Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 131,360 3,94

Preu total arrodonit per U  ....................................… 135,30

13.2.2 Formació del personal
13.2.2.1 YFX010 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposició 397,125
3,000 % Costos indirectes 397,125 11,92

Preu total arrodonit per U  ....................................… 409,04

13.3 Equips de protecció individual
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13.3.1 Per al cap
13.3.1.1 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda

d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani,
amortitzable en 10 usos.

mt50epc020lj 0,100 U 2,683 0,27Casc de protecció, EPI de categoria II,
segons EN 397 i UNE-EN 13087-7,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 0,270 0,01Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 0,280 0,01

Preu total arrodonit per U  ....................................… 0,29

13.3.2 Contra caigudes d'alçada
13.3.2.1 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que

permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable
en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia,
amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat
de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des
d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes
amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i
sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada
d'aquesta, amortitzable en 4 usos.

mt50epd010d 0,250 U 17,541 4,39Connector bàsic (classe B), EPI de
categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd011d 0,250 U 99,319 24,83Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots
els requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd012ad 0,250 U 74,239 18,56Corda de fibra com a element
d'amarrament, de longitud fixa, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 354,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd013d 0,250 U 105,953 26,49Absorbidor d'energia, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 355, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd014d 0,250 U 32,966 8,24Arnès anticaigudes, amb un punt
d'amarrador, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
i UNE-EN 365, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,000 % 82,510 1,65Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 84,160 2,52

Preu total arrodonit per U  ....................................… 86,68
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13.3.2.2 YID020 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe
B) que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge,
amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element
d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una
caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès
de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un
cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a sengles suports que
envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient
en posició asseguda, amortitzable en 4 usos.

mt50epd010d 0,250 U 17,541 4,39Connector bàsic (classe B), EPI de
categoria III, segons UNE-EN 362,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd012ad 0,250 U 74,239 18,56Corda de fibra com a element
d'amarrament, de longitud fixa, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 354,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd013d 0,250 U 105,953 26,49Absorbidor d'energia, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 355, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

mt50epd015d 0,250 U 107,221 26,81Arnès de seient, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 813, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 76,250 1,53Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 77,780 2,33

Preu total arrodonit per U  ....................................… 80,11

13.3.3 Per els ulls i la cara
13.3.3.1 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars

integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos.

mt50epj010ace 0,200 U 15,045 3,01Ulleres de protecció amb muntura
universal, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 166, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,000 % 3,010 0,06Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,070 0,09

Preu total arrodonit per U  ....................................… 3,16

13.3.4 Per les mans i els braços
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13.3.4.1 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 4 usos.

mt50epm010cd 0,250 U 15,537 3,88Parell de guants contra riscos mecànics,
EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 388, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,000 % 3,880 0,08Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,960 0,12

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,08

13.3.5 Per a les oïdes
13.3.5.1 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per

produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat
central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos.

mt50epo010gj 0,100 U 75,516 7,55Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació
acústica de 36 dB, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 7,550 0,15Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,700 0,23

Preu total arrodonit per U  ....................................… 7,93

13.3.6 Per els peus i les cames
13.3.6.1 YIP010 U Parell de sabates de protecció, amb puntera resistent a un impacte de

fins a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, amb resistència al
lliscament i a la perforació, amb codi de designació PB, amortitzable en 2
usos.

mt50epp010Fmb 0,500 U 40,265 20,13Parell de sabates de protecció, amb
puntera resistent a un impacte de fins a
100 J i a una compressió de fins a 10 kN,
amb resistència al lliscament i a la
perforació, EPI de categoria II, segons
UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO
20346, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,000 % 20,130 0,40Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 20,530 0,62

Preu total arrodonit per U  ....................................… 21,15

13.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)
13.3.7.1 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

mt50epu005e 0,200 U 45,143 9,03Granota de protecció, EPI de categoria I,
segons UNE-EN 340, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

% 2,000 % 9,030 0,18Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,210 0,28

Preu total arrodonit per U  ....................................… 9,49
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13.3.8 Per les vies respiratòries
13.3.8.1 YIV010 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per

una màscara completa, classe 1, que cobreix els ulls, el nas, la boca i la
barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de
l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb un
filtre contra gasos combinat amb un filtre contra partícules, amortitzable
en 3 usos.

mt50epv010ic 0,330 U 75,111 24,79Màscara completa, classe 1, EPI de
categoria III, segons UNE-EN 136,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

mt50epv011lG 0,330 U 24,829 8,19Filtre combinat, amb un filtre contra gasos
combinat amb un filtre contra partícules,
EPI de categoria III, segons UNE-EN
14387, complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,000 % 32,980 0,66Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 33,640 1,01

Preu total arrodonit per U  ....................................… 34,65

13.4 Medicina preventiva i primers auxilis
13.4.1 Material mèdic

13.4.1.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap,
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa
de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
fixada al parament amb cargols i tacs.

mt50eca010 1,000 U 111,884 111,88Farmaciola d'urgència proveïda de
desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell
de tisores, pinces, guants d'un sol ús,
bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics
cardíacs d'urgència, un torniquet, un
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús,
amb cargols i tacs per fixar ó paramento.

A0D-0009 0,180 h 20,750 3,74Manobre p/SiS
% 2,000 % 115,620 2,31Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 117,930 3,54

Preu total arrodonit per U  ....................................… 121,47

13.4.2 Reconeixements mèdics
13.4.2.1 YMR010 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.

mt50man010 1,000 U 118,738 118,74Reconeixement mèdic obligatori anual al
treballador.

% 2,000 % 118,740 2,37Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 121,110 3,63

Preu total arrodonit per U  ....................................… 124,74

13.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis
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13.4.3.1 YMX010 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposició 397,125
3,000 % Costos indirectes 397,125 11,92

Preu total arrodonit per U  ....................................… 409,04

13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar
13.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades

13.5.1.1 YPA010 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta
prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a
una distància màxima de 8 m.

mt50ica010c 1,000 U 119,229 119,23Connexió de servei provisional de
lampisteria a caseta prefabricada d'obra.

% 2,000 % 119,230 2,38Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 121,610 3,65

Preu total arrodonit per U  ....................................… 125,26

13.5.1.2 YPA010b U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta
prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a
una distància màxima de 8 m.

mt50ica010b 1,000 U 480,767 480,77Connexió de servei provisional de
sanejament a caseta prefabricada d'obra.

% 2,000 % 480,770 9,62Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 490,390 14,71

Preu total arrodonit per U  ....................................… 505,10

13.5.1.3 YPA010c U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada
d'obra. Inclús connexió al quadre elèctric provisional d'obra, fins a una
distància màxima de 50 m.

mt50ica010a 1,000 U 203,850 203,85Connexió de servei provisional elèctrica a
caseta prefabricada d'obra.

% 2,000 % 203,850 4,08Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 207,930 6,24

Preu total arrodonit per U  ....................................… 214,17

13.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
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13.5.2.1 YPC010 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de
dimensions 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria,
sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, termos
elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa,
sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en
parets, dos vàters, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i porta de
fusta en inodor i cortina en dutxa.

mt50cas010e 1,000 U 196,328 196,33Mes de lloguer de caseta prefabricada per
banys petits en obra, de 4,10x1,90x2,30
m (7,80 m²), composta per: estructura
metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada; coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè expandit;
instal·lacions de fontaneria, sanejament i
electricitat i força amb presa exterior a
230 V; tubs fluorescents i punt de llum
exterior; termos elèctric de 50 litres de
capacitat; finestres corredisses d'alumini
anoditzat, amb lluna de 6 mm i reixes;
porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1
mm amb pany; sòl contraxapat hidròfug
amb capa fenòlica antilliscant;
revestiment de tauler melaminat en
parets; dos vàters, dos plats de dutxa i
lavabo de tres aixetes, de fibra de vidre
amb terminació de gel-coat blanc i pintura
antilliscant; porta de fusta en inodor i
cortina en la dutxa. Segons R.D.
1627/1997.

% 2,000 % 196,330 3,93Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 200,260 6,01

Preu total arrodonit per U  ....................................… 206,27
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13.5.2.2 YPC020 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de
dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.

mt50cas050c 1,000 U 216,341 216,34Mes de lloguer de caseta prefabricada per
vestuaris en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², composta per: estructura
metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada; coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i força amb presa
exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt
de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i
reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu de
2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa
galvanitzada de secció trapezoïdal i
revestiment de tauler melaminat en
parets. Segons R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 216,340 4,33Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 220,670 6,62

Preu total arrodonit per U  ....................................… 227,29
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13.5.2.3 YPC030 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de
dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada,
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en
parets.

mt50cas040 1,000 U 213,214 213,21Mes de lloguer de caseta prefabricada per
menjador en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², composta per: estructura
metàl·lica mitjançant perfils conformats en
fred; tancament de xapa nervada i
galvanitzada amb acabat de pintura
prelacada; coberta de xapa galvanitzada
ondulada reforçada amb perfil d'acer;
aïllament interior amb llana de vidre
combinada amb poliestirè expandit;
instal·lació d'electricitat i força amb presa
exterior a 230 V; tubs fluorescents i punt
de llum exterior; finestres corredisses
d'alumini anoditzat, amb lluna de 6 mm i
reixes; porta d'entrada de xapa
galvanitzada d'1 mm amb pany; sòl
d'aglomerat revestit amb PVC continu de
2 mm i poliestirè de 50 mm amb
recolzament en base de xapa
galvanitzada de secció trapezoïdal i
revestiment de tauler melaminat en
parets. Segons R.D. 1627/1997.

% 2,000 % 213,210 4,26Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 217,470 6,52

Preu total arrodonit per U  ....................................… 223,99

13.5.2.4 YPC060 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de
200 km.

mt50cas060 1,000 U 225,657 225,66Transport de caseta prefabricada d'obra,
lliurament i recollida.

A0D-0009 0,635 h 20,750 13,18Manobre p/SiS
% 2,000 % 238,840 4,78Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 243,620 7,31

Preu total arrodonit per U  ....................................… 250,93

13.6 Senyalització provisional d'obres
13.6.1 Senyalització de seguretat i salut
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13.6.1.1 YSS020 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu
de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació,
amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.

mt50les020a 0,333 U 12,508 4,17Cartell general indicatiu de riscos, de PVC
de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6
orificis de fixació.

mt50spr046 6,000 U 0,007 0,04Brida de niló, de 4,8x200 mm.
A0D-0009 0,181 h 20,750 3,76Manobre p/SiS
% 2,000 % 7,970 0,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,130 0,24

Preu total arrodonit per U  ....................................… 8,37

13.6.1.2 YSS030 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

mt50les030fa 0,333 U 3,547 1,18Senyal d'advertiment, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma triangular
sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació,
segons R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 U 0,007 0,03Brida de niló, de 4,8x200 mm.
A0D-0009 0,144 h 20,750 2,99Manobre p/SiS
% 2,000 % 4,200 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,280 0,13

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,41

13.6.1.3 YSS031 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma
circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

mt50les030nb 0,333 U 3,547 1,18Senyal de prohibició, de PVC de
serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma negre de forma circular sobre
fons blanc, amb 4 orificis de fixació,
segons R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 U 0,007 0,03Brida de niló, de 4,8x200 mm.
A0D-0009 0,144 h 20,750 2,99Manobre p/SiS
% 2,000 % 4,200 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,280 0,13

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,41
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13.6.1.4 YSS032 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos,
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.

mt50les030vb 0,333 U 3,547 1,18Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc
de forma circular sobre fons blau, amb 4
orificis de fixació, segons R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 U 0,007 0,03Brida de niló, de 4,8x200 mm.
A0D-0009 0,144 h 20,750 2,99Manobre p/SiS
% 2,000 % 4,200 0,08Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,280 0,13

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,41

13.6.1.5 YSS033 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC
de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.

mt50les030Dc 0,333 U 4,832 1,61Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia,
de 297x210 mm, amb pictograma blanc
de forma rectangular sobre fons vermell,
amb 4 orificis de fixació, segons R.D.
485/1997.

mt50spr046 4,000 U 0,007 0,03Brida de niló, de 4,8x200 mm.
A0D-0009 0,144 h 20,750 2,99Manobre p/SiS
% 2,000 % 4,630 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,720 0,14

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,86

13.6.1.6 YSS034 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació,
salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.

mt50les030Lc 0,333 U 4,832 1,61Senyal d'evacuació, salvament i socors,
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm,
amb pictograma blanc de forma
rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis
de fixació, segons R.D. 485/1997.

mt50spr046 4,000 U 0,007 0,03Brida de niló, de 4,8x200 mm.
A0D-0009 0,144 h 20,750 2,99Manobre p/SiS
% 2,000 % 4,630 0,09Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4,720 0,14

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,86

13.6.2 Senyalització de zones de treball
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13.6.2.1 YSM005 m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de
moviment de terres en funcionament mitjançant cinta de senyalització, de
material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, taps
protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els
suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos.

mt50bal010n 1,000 m 0,113 0,11Cinta de senyalització, de material plàstic,
de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix,
impresa per ambdues cares en franges de
color groc i negre.

B0B7-106Q 0,310 kg 0,960 0,30Acer b/corrugada B500S
mt50spr045 0,163 U 0,089 0,01Tap protector de PVC, tipus bolet, de

color vermell, per a protecció dels extrems
de les armadures.

A0D-0009 0,089 h 20,750 1,85Manobre p/SiS
% 2,000 % 2,270 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2,320 0,07

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,39
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14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA

14.1 Bases de pavimentació exterior
14.1.1 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del

PM. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,033 h 20,750 0,68Manobre
B011-05ME 0,050 m3 1,648 0,08Aigua
B03F-05NW 1,150 m3 18,972 21,82Tot-u art.
C131-005G 0,060 h 33,375 2,00Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t
C136-00F4 0,035 h 37,697 1,32Motoanivelladora petita
C151-002Z 0,025 h 25,003 0,63Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 0,680 0,01Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 26,540 0,80

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 27,34

14.2 Paviments exteriors
14.2.1 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,

realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial
mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen,
(0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció, i massilla elàstica per
a segellat dels junts de retracció. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt07aco020o 2,000 U 0,387 0,77Separador homologat per malla
electrosoldada inferior.

P4BD-43N3 1,200 m2 3,200 3,84Armadurap/mur AP500T,malla electr.acer
corr.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T

P4510-LQT6 0,158 m3 138,790 21,93Formigonament amb formigó per armar
HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.55, abocat amb bomba

mt08cur020a 0,150 l 1,260 0,19Agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mt16pea020c 0,050 m² 1,624 0,08Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt14sja020 0,500 m 0,822 0,41Massilla bicomponent, resistent a
hidrocarburs i olis, per a closa de juntes
de retracció en soles de formigó.

mq06vib020 0,087 h 2,186 0,19Regla vibrant de 3 m.
mq06fra010 0,559 h 2,374 1,33Arremolinadora mecànica de formigó.
mq06cor020 0,193 h 4,447 0,86Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
A0E-000A 0,088 h 21,970 1,93Manobre especialista
A0F-000B 0,104 h 24,900 2,59Oficial 1a
A0D-0007 0,104 h 20,750 2,16Manobre
A01-FEPL 0,051 h 28,650 1,46Ajudant obra
% 2,000 % 37,740 0,75Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 38,490 1,15
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Preu total arrodonit per m²  ...................................… 39,64

14.2.2 P9F3-WNX8 m2 Paviment de peça quadrada de formigó monocapa, tipo panot, gris, de 8
cm de gruix, dimensions a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locada
sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb beurada de
ciment. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,446 h 20,750 9,25Manobre
A0F-000S 0,595 h 24,900 14,82Oficial 1a de obra pública
B011-05ME 0,010 m3 1,648 0,02Aigua
B055-067M 0,003 t 111,665 0,33Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L

32,5R, & sacs
B07F-0LT5 0,050 m3 83,810 4,19Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra

B9F3-0HQE 1,020 m2 19,852 20,25Peça quadrada de formigó monocapa,
gris, tipo panot, gris, de 8 cm de gruix,
dimensions a triar per D.F sorbe mostra a
l'obra.

A%AUX001 1,500 % 24,070 0,36Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 49,220 1,48

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 50,70

14.3 Remats
14.3.1 UPG045 m3 Formació d'esglaó d'obra, realitzat amb maons ceràmics buits dobles,

per revestir, 24x11,5x9 cm, amb juntes de 10 mm de gruix, rebuts amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt04lvc010c 422,705 Ud 0,225 95,11Maó ceràmic buit doble, per revestir,
24x11,5x9 cm, per ús en maçoneria
protegida (peça P), densitat 780 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

B011-05ME 0,004 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010cb 0,022 t 40,561 0,89Morter industrial per a paleta, de ciment,

color gris, categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,082 h 0,782 0,06Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

A0F-000D 0,046 h 24,900 1,15Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,026 h 22,210 0,58Ajudant col·locador
% 2,000 % 97,800 1,96Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 99,760 2,99

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 102,75

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 281



14.3.2 P966-H97Lb m Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller color RAL a
escollir per D.F sobre mostra a obra, de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,100 h 20,750 2,08Manobre
A0F-000B 0,100 h 24,900 2,49Oficial 1a
B069-2A9P 0,045 m3 70,482 3,17Form.no estructural HNE-15/P/40
B965-H695 1,050 m 20,757 21,79Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i

lacat al forn en taller color RAL a escollir
per D.F sobre mostra a obra, de 10 mm
de gruix i 200 mm d'alçària, amb els
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa

A%AUX001 1,500 % 4,570 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 29,600 0,89

Preu total arrodonit per m  ....................................… 30,49

14.4 Equipament urbà i esportiu
14.4.1 UBENPA663 Ud Subministrament i instal·lació de paperera de reciclatge per a exteriors.

Resistent als UV, a l'aigua i resta d'inclemències meteorològiques, capaç
d'adaptar-se a tota mena d'ambients i espais públics. Cubeta amb
sistema de cèrcol abatible per a la bossa d'escombraries. Ancorat sobre
superfície preparada, amb cargols segons superfície i projecte. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

PBENPA663 1,000 u 232,865 232,87Subministrament i instal·lació de paperera
de reciclatge per a exteriors. Resistent als
UV, a l'aigua i resta d'inclemències
meteorològiques, capaç d'adaptar-se a
tota mena d'ambients i espais públics.
Cubeta amb sistema de cèrcol abatible
per a la bossa d'escombraries. Ancorat
sobre superfície preparada, amb cargols
segons superfície i projecte.

A0F-000B 0,226 h 24,900 5,63Oficial 1a
A0F-000B 0,226 h 24,900 5,63Oficial 1a
% 1,500 % 244,130 3,66Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 247,790 7,43

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 255,22
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14.4.2 UMF010 Ud Font model Galdana amb reixeta en acer galvanitzat i aixeta cromat
(Color plata). per a exterior de la casa comercial "Fábregas" o equivalent
fixada a una base de formigó. Totalment muntada i provada per l'empresa
instal·ladora. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt52mug090p 1,000 Ud 701,673 701,67Font model Galdana amb reixeta en acer
galvanitzat i aixeta cromat (Color plata).
per a exterior de la casa comercial
"Fábregas" o equivalent.

mt52mug200j 1,000 Ud 4,137 4,14Repercussió en la col·locació de font
d'elements de fixació sobre formigó: tacs
d'expansió d'acer, cargols especials i
pasta química.

B06D-0L92 0,200 m3 69,260 13,85Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. Grandària màxima 20 mm,elab.a
obra,formigonera 250l

mq04cag010a 0,519 h 23,145 12,01Camió amb grua de fins a 6 t.
A0F-000R 0,190 h 25,740 4,89Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,360 h 22,210 8,00Ayudante montador
% 2,000 % 744,560 14,89Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 759,450 22,78

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 782,23

14.4.3 UMB010 Ud Banc sense respatller tipus Escofet o equivalent model Portic.
Col·locació recolzat o opcionalment ancorat sobre paviment. No
necessiten fonamentació específica. Acabats: formigó decapat i
hidrofugat Eco-Grey® Formigó reciclat gris sortit de motlle Eco-Black®
Formigó reciclat negre decapat suau Fusta de Teca HPL (High Pressure
Laminate). Amb marcatge CE. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt52mug050a 1,000 Ud 1.018,618 1.018,62Banc sense respatller tipus Escofet o
equivalent model Portic. Col·locació
recolzat o opcionalment ancorat sobre
paviment. No necessiten fonamentació
específica. Acabats: formigó decapat i
hidrofugat Eco-Grey® Formigó reciclat
gris sortit de motlle Eco-Black® Formigó
reciclat negre decapat suau Fusta de
Teca HPL (High Pressure Laminate). Amb
marcatge CE.

mt52mug200a 1,000 Ud 5,551 5,55Repercussió en la col·locació de banc
d'elements de fixació sobre formigó: tacs
d'expansió d'acer, cargols especials i
pasta química.

B06D-0L92 0,200 m3 69,260 13,85Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. Grandària màxima 20 mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A0F-000R 0,123 h 25,740 3,17Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,227 h 22,210 5,04Ayudante montador
% 2,000 % 1.046,230 20,92Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.067,150 32,01

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.099,16
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14.4.4 UMO.1b Ud Suport metàl·lic per a bicicletes mod. ARBEL 6 places "BENIT" o
equivalent, de 1800x550x500 mm, format per tubs ferro galvanitzat en
calent. Totalment col·locat sobre base de formigo. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A0F-000R 0,085 h 25,740 2,19Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,089 h 22,210 1,98Ayudante montador
PUMO.1ba 1,000 u 131,040 131,04Suport metàl·lic per a bicicletes mod.

ARBEL 6 places "BENIT" o equivalent, de
1800x550x500 mm, format per tubs ferro
galvanitzat en calent. Totalment col·locat
sobre base de formigo.

% 1,000 % 135,210 1,35Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 136,560 4,10

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 140,66

14.4.5 PQAY-IRI3 u Subministrament i col·locació de joc infantil a triar per D.F, amb
estructura composta muntat i col·locat sobre daus de formigó, segons
plànols de projecte adjunts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p.
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 5,347 h 22,210 118,76Ayudante montador
A0F-000R 5,347 h 25,740 137,63Oficial 1a montador
mt52jig030aab 1,000 U 887,880 887,88Joc infantil a triar per D.F, amb elements

de fixació. Segons UNE-EN 1176-1 i
UNE-EN 1176-2.

B06D-0L92 1,200 m3 69,260 83,11Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment
pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra
granit. Grandària màxima 20 mm,elab.a
obra,formigonera 250l

% 1,000 % 1.227,380 12,27Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1.239,650 37,19

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.276,84

14.5 Jardineria
14.5.1 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat

elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEPJ 0,135 h 31,110 4,20Ajudant jardiner
BR3D-21GK 1,155 m3 20,006 23,11Terra vegetal categoria

mitja,conduct.elèctr.menor d'1,2
dS/m,granel

C13C-00LP 0,085 h 23,614 2,01Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 4,200 0,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,380 0,88

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 30,26
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14.5.2 JSS010.1 m2 Espècies en jardineres d'espècies variades entapissants, arbustives i
aromàtiques i trepadoras, segons detall de plànols de projecte adjunts;
suministro en contenedor estándar. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat,
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte,
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt48eap115a 6,000 Ud 4,039 24,23Espècies en jardineres d'espècies
variades, segons detall de plànols de
projecte adjunts; suministro en
contenedor estándar.

A01-FEPJ 0,107 h 31,110 3,33Ajudant jardiner
% 2,000 % 27,560 0,55Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 28,110 0,84

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 28,95

14.5.3 PR43F-8V4D u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 75,005 cm i profunditat mínima 90,006 cm
segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

BR43E-22TA 1,000 u 653,484 653,48Laurus nobilis perím=35 a 40 cm,pa terra
D>=75,005cm,h>=90,006cm s/NTJ

3,000 % Costos indirectes 653,480 19,60

Preu total arrodonit per u  .....................................… 673,08

14.5.4 PR444-8VO4 u Subministrament de Morus alba Multicaulis de perímetre de 35 a 40 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78,75525
cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p.
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

BR444-2329 1,000 u 210,984 210,98Morus alba Multicaulis perím=35 a 40
cm,pa terra
D>=112,50750000000001cm,h>=78,7552
5cm s/NTJ

3,000 % Costos indirectes 210,980 6,33

Preu total arrodonit per u  .....................................… 217,31

14.5.5 PR441-8VEV u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 30 a 35 cm, en
contenidor de 500 l. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

BR441-22ZN 1,000 u 803,805 803,81Magnolia grandiflora perím=30 a 35 cm,
contenidor 500l

3,000 % Costos indirectes 803,810 24,11

Preu total arrodonit per u  .....................................… 827,92

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 285



14.5.6 PR444-8VO4b u Subministrament de Arbre de fulla caduca de perímetre de 35 a 40 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm
segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

BR444-2329b 1,000 u 210,920 210,92Arbre de fulla caduca de perímetre de 35
a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm
segons fórmules NTJ

3,000 % Costos indirectes 210,920 6,33

Preu total arrodonit per u  .....................................… 217,25

14.5.7 PR444-8VO4bb u Subministrament de Arbre de fulla perenne de perímetre de 35 a 40 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm
segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

BR444-2329bb 1,000 u 210,920 210,92Arbre de fulla perenne de perímetre de 35
a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm
segons fórmules NTJ

3,000 % Costos indirectes 210,920 6,33

Preu total arrodonit per u  .....................................… 217,25

14.5.8 PR44E-8WFF u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de
terra de diàmetre mínim 82,5075 cm i profunditat mínima 57 cm segons
fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

BR44E-23I8 1,000 u 210,315 210,32Prunus dulcis perím=25 a 30 cm, pa terra
D>=82,5075cm,h>=57,755250000000004
cm s/NTJ

3,000 % Costos indirectes 210,320 6,31

Preu total arrodonit per u  .....................................… 216,63
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14.5.9 PR62-8YXR u Plantació de arbolat a triar per D.F amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a
4 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEPJ 0,235 h 31,110 7,31Ajudant jardiner
A0F-000M 0,168 h 35,050 5,89Oficial 1a jardiner
A0G-0022 0,335 h 32,830 11,00Oficial 2a jardiner
B011-05ME 0,230 m3 1,648 0,38Aigua
BR3D-21GI 1,152 m3 27,857 32,09Terra vegetal categoria

alta,conduct.elèctr.menor de 0,8
dS/m,granel

C13C-00LP 0,350 h 23,614 8,26Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10 t
C151-002Z 0,210 h 25,003 5,25Camió cisterna 8m3
C152-0039 0,250 h 27,264 6,82Camió grua 5t
C154-003N 0,290 h 18,944 5,49Camió transp.7 t
A%AUX001 1,500 % 24,200 0,36Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 82,850 2,49

Preu total arrodonit per u  .....................................… 85,34

14.5.10 PR31-8RXY m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals. Inclosa la retirada de restes
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció
Facultativa.

A01-FEPJ 0,603 h 31,110 18,76Ajudant jardiner
A0F-000M 0,603 h 35,050 21,14Oficial 1a jardiner
B03J-0K83 1,717 t 42,288 72,61Grava pedra calc.18 a 25 mm sacs 0,8m3
A%AUX001 1,500 % 39,900 0,60Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 113,110 3,39

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 116,50

14.6 Tancaments exteriors
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14.6.1 P6A7-B67Db m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1200 mm d'alçària amb
estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en
taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a montador
B6A3-2O0Gb 1,000 m 107,447 107,45Tanca per a espais públics de reixat

metàl·lic, de 1200 mm d'alçària amb
estructura de muntants  d'acer galvanitzat
en calent i lacatge al forn en taller color
RAL segons plans o equivalent a triar per
D.F sobre mostra en obra, ancorada al
suport amb pletina metàl·lica.

A%AUX001 1,500 % 9,380 0,14Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 116,970 3,51

Preu total arrodonit per m  ....................................… 120,48

14.6.2 P6A7-B67Dbb m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçària amb
estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en
taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a montador
B6A3-2O0Gbb 1,000 m 128,928 128,93Tanca per a espais públics de reixat

metàl·lic, de 1500 mm d'alçària amb
estructura de muntants  d'acer galvanitzat
en calent i lacatge al forn en taller color
RAL segons plans o equivalent a triar per
D.F sobre mostra en obra, ancorada al
suport amb pletina metàl·lica.

A%AUX001 1,500 % 9,380 0,14Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 138,450 4,15

Preu total arrodonit per m  ....................................… 142,60
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14.6.3 P6A7-B67Dbbb m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 600 mm d'alçària amb
estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en
taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en
obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la retirada de
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 0,267 h 22,210 5,93Ayudante montador
A0F-000R 0,134 h 25,740 3,45Oficial 1a montador
B6A3-2O0Gbbb 1,000 m 64,459 64,46Tanca per a espais públics de reixat

metàl·lic, de 600 mm d'alçària amb
estructura de muntants  d'acer galvanitzat
en calent i lacatge al forn en taller color
RAL segons plans o equivalent a triar per
D.F sobre mostra en obra, ancorada al
suport amb pletina metàl·lica.

A%AUX001 1,500 % 9,380 0,14Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 73,980 2,22

Preu total arrodonit per m  ....................................… 76,20

14.6.4 P875-4SA6 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació Sa 1 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb
mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,060 h 20,750 1,25Manobre
A0F-000B 0,060 h 24,900 1,49Oficial 1a
B03L-05MZ 0,001 t 181,509 0,18Sorra sílice 0 a 3,5 mm,sacs 0,8m3
CZ16-00EH 0,090 h 2,006 0,18Eq.raig de sorra
A%AUX001 1,500 % 2,740 0,04Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,140 0,09

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 3,23

14.6.5 P895-4VAP m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat color
RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEP9 0,037 h 22,210 0,82Ajudant pintor
A0F-000V 0,381 h 24,900 9,49Oficial 1a pintor
B896-HYCS 0,439 kg 11,409 5,01Pintura part.met.
B8Z6-0P2G 0,224 kg 12,047 2,70Imprimació fosfatant
A%AUX001 1,500 % 10,310 0,15Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 18,170 0,55

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 18,72
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14.6.6 P4524-15AZP m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

P4520-LW85 1,050 m3 124,020 130,22Formigonament amb formigó per armar
HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

P4BC-43MU 60,000 kg 1,550 93,00Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4DG-3XQ5 10,000 m2 13,140 131,40Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó

metàl·lic50x200cm,p/mur rect.,encofr.2
cares,h<= 3 m

3,000 % Costos indirectes 354,620 10,64

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 365,26

14.6.7 CSZ030 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer,
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 48,8 kg/m³.
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt07aco020a 8,000 U 0,121 0,97Separador homologat per
fonamentacions.

P4BC-43MU 48,813 kg 1,550 75,66Armadura p/mur AP500S barres corrug.
P4520-LW85 1,100 m3 124,020 136,42Formigonament amb formigó per armar

HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba

A0F-000I 0,060 h 24,900 1,49Oficial 1a ferrallista
A01-FEP0 0,090 h 22,210 2,00Ajudant ferrallista
A0F-000B 0,039 h 24,900 0,97Oficial 1a
A01-FEPL 0,348 h 28,650 9,97Ajudant obra
% 2,000 % 227,480 4,55Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 232,030 6,96

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 238,99

14.6.8 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió.
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A0D-0007 0,100 h 20,750 2,08Manobre
A0F-000T 0,050 h 24,900 1,25Oficial 1a paleta
B067-2A9V 0,105 m3 90,280 9,48Formigó neteja HL-150/B/20
A%AUX001 1,500 % 3,330 0,05Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12,860 0,39

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 13,25

14.7 Adequació i reposició de vorejat públic

Annex de justificació de preus
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14.7.1 UXH010b m2 Aixecament i reposició d'aceratge en exterior públic per possibles danys
durant l'execució de l'obra realitzat mitjançant: paviment de llosetes de
formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de trencament 3,
resistència al desgast G, dimensions i acabat igual a l'existent, per a ús
públic en exteriors en zona de voreres i passejades, col·locades a pica;
tot això realitzat sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de
15 cm de gruix, abocada des de camió amb estès i vibrat manual amb
regle vibrant de 3 m, amb acabat maestrejat. Inclosa p/p de Rebaix de
vorera per a accés de vehicles. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

B069-I4H8 0,315 m3 72,649 22,88Form.no estructural HNE-20/P/20
mt09mor010c 0,030 m³ 95,845 2,88Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus

M-5, confeccionat a obra amb 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,074 0,07Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010aa 1,050 m² 4,349 4,57Lloseta de formigó per a ús exterior,
classe resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de trencament 3,
classe de desgast per abrasió G, format i
acabat igual a l'existent, segons UNE-EN
1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 46,603 0,05Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq04dua020b 0,050 h 4,254 0,21Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

C20K-00DP 0,135 h 2,191 0,30Reglón vibratorio
A0F-000S 0,191 h 24,900 4,76Oficial 1a de obra pública
A0D-0007 0,240 h 20,750 4,98Manobre
% 2,000 % 40,700 0,81Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 41,510 1,25

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 42,76

14.8 Portes exteriors de cancel·la

Annex de justificació de preus
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14.8.1 UVP010 U PC.01 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i
lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 355x266
cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues
cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a
fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,133 m3 96,070 12,78Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,030 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,167 t 43,212 7,22Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010g 9,450 m² 318,606 3.010,83Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
una fulla abatible, d'acer galvanitzat en
calent i lacat al forn en taller color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F
sobre mostra a obra, amb frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la porta de
post, elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt26egm010ii 1,000 U 525,199 525,20Equip de motorització per obertura i
tancament automàtic, per a porta reixa
abatible d'una fulla.

mt26egm012 1,000 U 246,439 246,44Accessoris (pany, polsador, emissor,
receptor i fotocèl·lula) per automatització
de porta de garatge.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 3,907 h 24,900 97,28Oficial 1a
A01-FEP3 4,242 h 22,210 94,21Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A0F-000E 3,770 h 25,740 97,04Oficial 1a electricista
% 2,000 % 4.181,870 83,64Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4.265,510 127,97

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4.393,48

Annex de justificació de preus
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14.8.2 UVP010b U PC.02 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i
lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per
D.F sobre mostra a obra, de dues fulles abatibles, dimensions totals de
382x256 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a
dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor,
llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per
obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura
portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric,
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a
fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,143 m3 96,070 13,74Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,032 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,179 t 43,212 7,73Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010h 9,770 m² 301,514 2.945,79Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
dues fulles batents, amb plafons d'acer
galvanitzat en calent i lacat al forn en
taller color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a
obra, amb frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt26egm010jj 1,000 U 727,199 727,20Equip de motorització per obertura i
tancament automàtic, per a porta reixa
abatible de dues fulles.

mt26egm012 1,000 U 246,439 246,44Accessoris (pany, polsador, emissor,
receptor i fotocèl·lula) per automatització
de porta de garatge.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 4,165 h 24,900 103,71Oficial 1a
A01-FEP3 4,523 h 22,210 100,46Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,826 h 22,290 40,70Ajudant manyà
A01-FEPB 1,826 h 22,290 40,70Ajudant manyà
A0F-000E 3,770 h 25,740 97,04Oficial 1a electricista
% 2,000 % 4.343,100 86,86Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4.429,960 132,90

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4.562,86

Annex de justificació de preus
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14.8.3 UVP010c U PC.03 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i
lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 311x250
cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues
cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a
fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,133 m3 96,070 12,78Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,030 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,167 t 43,212 7,22Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010g 7,770 m² 318,606 2.475,57Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
una fulla abatible, d'acer galvanitzat en
calent i lacat al forn en taller color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F
sobre mostra a obra, amb frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la porta de
post, elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt26egm010ii 1,000 U 525,199 525,20Equip de motorització per obertura i
tancament automàtic, per a porta reixa
abatible d'una fulla.

mt26egm012 1,000 U 246,439 246,44Accessoris (pany, polsador, emissor,
receptor i fotocèl·lula) per automatització
de porta de garatge.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 3,907 h 24,900 97,28Oficial 1a
A01-FEP3 4,242 h 22,210 94,21Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A0F-000E 3,770 h 25,740 97,04Oficial 1a electricista
% 2,000 % 3.646,610 72,93Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3.719,540 111,59

Preu total arrodonit per U  ....................................… 3.831,13

Annex de justificació de preus
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14.8.4 UVP010d U PC.04 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i
lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 150x250
cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues
cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra per obertura i
tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la
cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, elements
d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a
fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu).
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,133 m3 96,070 12,78Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,030 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,167 t 43,212 7,22Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010g 3,750 m² 318,606 1.194,77Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
una fulla abatible, d'acer galvanitzat en
calent i lacat al forn en taller color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F
sobre mostra a obra, amb frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la porta de
post, elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt26egm010ii 1,000 U 525,199 525,20Equip de motorització per obertura i
tancament automàtic, per a porta reixa
abatible d'una fulla.

mt26egm012 1,000 U 246,439 246,44Accessoris (pany, polsador, emissor,
receptor i fotocèl·lula) per automatització
de porta de garatge.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 3,907 h 24,900 97,28Oficial 1a
A01-FEP3 4,242 h 22,210 94,21Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A0F-000E 3,770 h 25,740 97,04Oficial 1a electricista
% 2,000 % 2.365,810 47,32Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 2.413,130 72,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 2.485,52

Annex de justificació de preus
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14.8.5 UVP010cb U PC.05 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i
lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 80x120
cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues
cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no
inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,133 m3 96,070 12,78Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,030 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,167 t 43,212 7,22Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010g 0,960 m² 318,606 305,86Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
una fulla abatible, d'acer galvanitzat en
calent i lacat al forn en taller color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F
sobre mostra a obra, amb frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la porta de
post, elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 3,907 h 24,900 97,28Oficial 1a
A01-FEP3 4,242 h 22,210 94,21Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
% 2,000 % 608,220 12,16Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 620,380 18,61

Preu total arrodonit per U  ....................................… 638,99

Annex de justificació de preus
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14.8.6 UVP010bb U PC.06 - Porta reixat amb plafons de gelosia tipus tramex d'acer
galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de dues fulles abatibles,
dimensions totals de 160x210 cm. Amb pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,143 m3 96,070 13,74Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,032 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,179 t 43,212 7,73Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010h 3,360 m² 301,514 1.013,09Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
dues fulles batents, amb plafons d'acer
galvanitzat en calent i lacat al forn en
taller color RAL segons plànols o
equivalent a triar per D.F sobre mostra a
obra, amb frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors,
armadura portant de la porta de post,
elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 4,165 h 24,900 103,71Oficial 1a
A01-FEP3 4,523 h 22,210 100,46Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,826 h 22,290 40,70Ajudant manyà
A01-FEPB 1,826 h 22,290 40,70Ajudant manyà
% 2,000 % 1.339,720 26,79Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.366,510 41,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.407,51

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETL… Pàgina 297



14.8.7 UVP010cbb U PC.07 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i
lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 105x60
cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues
cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa.
Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no
inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

B06F1-I5GQ 0,133 m3 96,070 12,78Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B011-05ME 0,030 m3 1,648 0,05Aigua
mt09mif010ca 0,167 t 43,212 7,22Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt26vpc010g 0,630 m² 318,606 200,72Porta reixa metàl·lica en tanca exterior,
una fulla abatible, d'acer galvanitzat en
calent i lacat al forn en taller color RAL
segons plànols o equivalent a triar per D.F
sobre mostra a obra, amb frontisses o
ancoratges metàl·lics laterals dels
bastidors, armadura portant de la porta de
post, elements d'ancoratge, ferraments de
seguretat i tancament, acabat amb
emprimació antioxidant i accessoris.
Segons UNE-EN 13241.

mt23var010a 1,000 Ud 19,542 19,54Kit de pany de seguretat per a fusteria
preparada per a ensinistrament en grups
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest
preu).

A0F-000B 3,907 h 24,900 97,28Oficial 1a
A01-FEP3 4,242 h 22,210 94,21Ajudant col·locador
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
A01-FEPB 1,599 h 22,290 35,64Ajudant manyà
% 2,000 % 503,080 10,06Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 513,140 15,39

Preu total arrodonit per U  ....................................… 528,53
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15 VARIS

15.1 Ajudes i varis
15.1.1 HYA010 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de

qualsevol treball de paleta, necessàries per a la correcta execució de les
instal·lacions de:

(1) Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) formada per:
connexió de servei, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes,
canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació
de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de
presa.

(2) Elèctrica i il·luminació formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals,
xarxa de distribució interior, d'aplics i lluminàries per a il·luminació.

(3) Fontaneria formada per: escomesa, tub d'alimentació, bateria de
comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior,
qualsevol altre element component de la instal·lació, accessoris i peces
especials.

(4) Salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i
exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, pots sifònics, col·lectors
suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de
conductes de ventilació, reixetes interiors, reixetes interiors un altre
element component de la instal·lació que s'hagi de rebre en falsos
sostres, particions interiors, terres tècnics o tancaments de façana).

(5) Protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma,
enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i
accessoris en edifici d'altres usos

(6) Climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces
especials, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors,
difusors, qualsevol altre element component de la instal·lació i p/p de
connexions a les xarxes elèctrica, de fontaneria i de salubritat

(7) Instal·lació de seguretat formada per: central microprocessadora,
detectors, senyalitzadors, mecanismes i accessoris.

Amb un grau de complexitat mitjà, en edifici d'altres usos, inclosa p/p
d'elements comuns.

mt09pye010b 0,015 m³ 119,987 1,80Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

B011-05ME 0,006 m3 1,648 0,01Aigua
mt09mif010ia 0,019 t 47,705 0,91Morter industrial per a paleta, de ciment,

color gris, amb additiu hidròfug, categoria
M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mq05per010 0,005 h 7,982 0,04Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

A0F-000B 0,013 h 24,900 0,32Oficial 1a
A0D-0007 0,016 h 20,750 0,33Manobre
% 4,000 % 3,410 0,14Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,550 0,11

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 3,66
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15.1.2 AMAESTR01 u Mestratge en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase
final d'obra. Inclou el marcatge del codi indicat al pla de claus, tant del
cilindre com de les claus. Inclòs pla i un armari per a claus. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

mt22amy010aaab 1,000 Ud 4.039,990 4.039,99Mestratge en grups amb mestra i gran
mestra, a desenvolupar a la fase final
d'obra. Inclou el marcatge del codi indicat
al pla de claus, tant del cilindre com de
les claus. Inclòs pla i un armari per a
claus.

A0F-000B 0,072 h 24,900 1,79Oficial 1a
A0D-0007 0,072 h 20,750 1,49Manobre
% 2,000 % 4.043,270 80,87Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 4.124,140 123,72

Preu total arrodonit per u  .....................................… 4.247,86

15.1.3 HYL020 u Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda
mitja de 995 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols
acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de
banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de
taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements,
recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi
d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a
abocador autoritzat.

A0D-0007 78,304 h 20,750 1.624,81Manobre
% 2,000 % 1.624,810 32,50Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.657,310 49,72

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.707,03

15.2 Senyalització
15.2.1 Senyalització general de l'edifici

15.2.1.1 PB92-H8NQ u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada
mecànicament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 0,100 h 22,210 2,22Ayudante montador
A0F-000R 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a montador
B0AO-07II 2,000 u 0,218 0,44Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
BB91-H5EZ 1,000 u 23,359 23,36Placa senyal.int.alumini

llisa,caràct.alfanum.-pictograma,20x20cm,
suport p/fix.mecànicament

A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 28,660 0,86

Preu total arrodonit per u  .....................................… 29,52
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15.2.1.2 SIR010d u Rètol amb suport d'alumini lacat RAL color segons indicacions de
projecte o equivalent a triar per D.F sobre mostra a l'obra, per a directori
en vestíbuls i distribuïdors, de dimensions 1500x1000 mm, amb les
lletres o números adherits al suport. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

PSIR11a 1,000 Ud 168,159 168,16Rótulo con soporte de aluminio lacado
color a elegir por D.F para direcctoio en
vestíbulo y distribuidores. Incluso
elementos de fijación.

A01-FEPH 0,009 h 22,210 0,20Ayudante montador
% 2,000 % 168,360 3,37Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 171,730 5,15

Preu total arrodonit per u  .....................................… 176,88

15.2.1.3 S01 u Pla de Senyalètica: Elaboració de document d'arts finals de senyalètica,
així com seguiment de fabricació i posada en obra d'aquesta, d'acord
amb les indicacions de direcció facultativa i promotor.

A0F-000R 26,760 h 25,740 688,80Oficial 1a montador
A01-FEPH 3,302 h 22,210 73,34Ayudante montador
% 2,000 % 762,140 15,24Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 777,380 23,32

Preu total arrodonit per u  .....................................… 800,70

15.2.2 Senyalització per al compliment de la normativa daccessibilitat
15.2.2.1 PB92-H8NQb u Senyalètica per al compliment de la normativa daccessibilitat. Gamma

acrílica modificat mat antireflectant, resistent a la torsió, ratllats i raigs
UVI o equivalent. Aïllant de lelectricitat. Color Blau marí RAL 5005 o
equivalent a exercir per D.F sobre mostra en obra en cupliment amb la
gamma de colors cromàtics possibles. Fixat mitjançant adhesiu de
contacte.

Dimensions variables segons senyalètica:
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos: 170x170x3,2 mm.
- Sèrie SUA: 85x170x3,2 mm
- Senyalitzador de planta: 225x225x3,2 mm

Amb relleu amb braille mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm.

S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i 1,20 segons la normativa
vigent al costat de marcs ia la dreta de la porta en sentit de l'entrada.

En compliment amb la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat
d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les
Persones amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial Decret 505/2007, de 20
d'abril, pel qual es
aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les
persones amb discapacitat per a l'accés i la utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions o el Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel
qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (SUA, CTE) i directrius
aplicables com la Norma UNE 1700.

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les
directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 0,100 h 22,210 2,22Ayudante montador
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A0F-000R 0,100 h 25,740 2,57Oficial 1a montador
B0AO-07II 2,000 u 0,218 0,44Tac niló D=6 a 8 mm,+vis
BB91-H5EZb 1,000 u 27,674 27,67Senyalètica per al compliment de la

normativa daccessibilitat. Gamma acrílica
modificat mat antireflectant, resistent a la
torsió, ratllats i raigs UVI o equivalent.
Aïllant de lelectricitat. Color Blau marí
RAL 5005 o equivalent a exercir per D.F
sobre mostra en obra en cupliment amb la
gamma de colors cromàtics possibles.
Fixat mitjançant adhesiu de contacte. 
Dimensions variables segons senyalètica:
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos:
170x170x3,2 mm. - Sèrie SUA:
85x170x3,2 mm - Senyalitzador de planta:
225x225x3,2 mm  Amb relleu amb braille
mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm. 
S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i
1,20 segons la normativa vigent al costat
de marcs ia la dreta de la porta en sentit
de l'entrada.  En compliment amb la Llei
51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat
d'Oportunitats, No Discriminació i
Accessibilitat Universal de les Persones
amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial
Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual es
aproven les condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació de les
persones amb discapacitat per a l'accés i
la utilització dels espais públics
urbanitzats i edificacions o el Reial Decret
173/2010, de 19 de febrer, pel qual es
modifica el Codi Tècnic de l'Edificació
(SUA, CTE) i directrius aplicables com la
Norma UNE 1700.

A%AUX001 1,500 % 4,790 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 32,970 0,99

Preu total arrodonit per u  .....................................… 33,96
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15.2.2.2 STL010 m2 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas en
vies públiques tant exteriors com interiors per a persones invidents, en
compliment amb el CTE DB-SUA format per botó tàctils polietilè
POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL o equivalent en zones de decisió i
acanalat amb franges B/POL/35/18/4/PL en zones de direcció acabat color
en contrast amb el paviment. Acabat rugós i antilliscant. Dimensions:
Diàmetre 35 mm i alçada 4 mm. Ancoratge mitjançant pin i fixació
adhesiva. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

mt09mcp200a 2,000 kg 0,605 1,21Pasta anivelladora de terres, CT - C20 -
F6 segons UNE-EN 13813, composta por
ciments especials, àrids seleccionats i
additius, per a espessors de 2 a 5 mm,
utilitzada en anivellació de paviments.

mt18dww010b 0,350 kg 4,947 1,73Adhesiu de contacte a base de resina
acrílica en dispersió aquosa, per a
llosetes tàctils antilliscants.

mt47pta040b 1,050 m² 22,798 23,94Paviment tàctil i podotàctil per a la
senyalització i seguretat del pas en vies
públiques tant exteriors com interiors per
a persones invidents, en compliment amb
el CTE DB-SUA format per botó tàctils
polietilè POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL
o equivalent en zones de decisió i
acanalat amb franges B/POL/35/18/4/PL
en zones de direcció acabat color en
contrast amb el paviment. Acabat rugós i
antilliscant. Dimensions: Diàmetre 35 mm
i alçada 4 mm.

A0F-000R 0,135 h 25,740 3,47Oficial 1a montador
A01-FEPH 0,135 h 22,210 3,00Ayudante montador
% 2,000 % 33,350 0,67Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 34,020 1,02

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 35,04

15.2.2.3 REA021 m Formació d'acabat d'esglaó amb revestiment flexible o tèxtil, mitjançant
perfil en L perforat d'alumini anoditzat, de 39 mm d'amplada i 12 mm
d'altura, color plata, amb banda intercanviable de PVC amb osques
antilliscants i forats aixamfranats. Inclús neteja i preparació de la
superfície suport, replanteig i fixació del perfil oculta per sota de la
banda, realitzada amb cargols d'acer. Inclosa la retirada de restes i neteja
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt18rpe040a 1,050 m 9,069 9,52Perfil en L perforat d'alumini anoditzat, de
39 mm d'amplada i 12 mm d'altura, color
plata, amb banda intercanviable de PVC
amb osques antilliscants i forats
aixamfranats, per a acabat d'esglaó amb
revestiment flexible o tèxtil; inclús
accessoris de fixació.

A0F-000D 0,038 h 24,900 0,95Oficial 1a col·locador
% 2,000 % 10,470 0,21Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,680 0,32

Preu total arrodonit per m  ....................................… 11,00

15.2.3 Senyalització exterior de l'edifici
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15.2.3.1 SIR010c u Cartell indicatiu format mitjançant lletres corpòries confeccionades en
material PVC de 20 mm de gruix lacat RAL color segons indicacions de
projecte o equivalent a definir per D.F sobre mostra en obra, mides
segons detall en plànols adjunts, tipus de lletra "Josefin Sans_Bold 700"
o similar.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i
les directrius de la Direcció Facultativa.

mt45rsv020a 1,000 Ud 1.246,549 1.246,55Cartell indicatiu format mitjançant lletres
corpòries confeccionades en material
PVC de 20 mm de gruix lacat RAL color
segons indicacions de projecte o
equivalent a definir per D.F sobre mostra
en obra, mides segons detall en plànols
adjunts, tipus de lletra "Josefin Sans_Bold
700" o similar.

A01-FEPH 0,013 h 22,210 0,29Ayudante montador
% 2,000 % 1.246,840 24,94Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.271,780 38,15

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.309,93

15.3 Ventilació càmera sanitària
15.3.1 PFA8-DVCX m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de

pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

A01-FEPH 0,184 h 22,210 4,09Ayudante montador
A0F-000R 0,184 h 25,740 4,74Oficial 1a montador
B0A1-07K1 0,450 u 3,199 1,44Abraçadora acer

galv.+isofònica,d/int.=160mm
BFA7-08SF 1,020 m 15,845 16,16Tub

PVC,DN=160mm,PN=10bar,p/encolar,UN
E-EN 1452-2

BFWB-08V9 0,200 u 62,535 12,51Accessori p/tub PVC-U
pres.DN=160mm,p/encolar

BFYG-08X3 1,000 u 1,430 1,43Pp.p/tub PVC-U pres.,D=160mm,encolat
A%AUX001 1,500 % 8,830 0,13Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 40,500 1,22

Preu total arrodonit per m  ....................................… 41,72
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15.3.2 IVG035 u Subministrament de reixeta circular d'alumini per a presa d'aire exterior
amb aletes fixes i perforacions interiors tipus P1 per a protecció de pas
d'insectes marca DUCOGRILLE model Solid DGS MR 30Z P1 o equivalent
de 150 mm de diàmetre, lacades al taller en color RAL al color de la
façana o equivalent a triar per D.F sobre Fins i tot cargols. Les
ventilacions es resoldran segons el desnivell amb el terra segons
especificacions de la fitxa tècnica del fabricant. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, tots els accessoris i peces
especials necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada. Fins i
tot prova de servei final per comprovar el funcionament correcte de la
xarxa. Tot segons plànols de projecte. Inclosa la retirada de restes i
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Executat i
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt42trx375bh1 1,000 Ud 44,423 44,42Reixeta circular d'alumini per a presa
d'aire exterior amb aletes fixes i
perforacions interiors tipus P1 per a
protecció de pas d'insectes marca
DUCOGRILLE model Solid DGS MR 30Z
P1 o equivalent de 150 mm de diàmetre,
lacades al taller en color RAL al color de
la façana o equivalent a triar per D.F
sobre Fins i tot cargols. Les ventilacions
es resoldran segons el desnivell amb el
terra segons especificacions de la fitxa
tècnica del fabricant. Fins i tot p/p de
material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, tots els accessoris i
peces especials necessaris. Totalment
muntada, connexionada i provada. Fins i
tot prova de servei final per comprovar el
funcionament correcte de la xarxa. Tot
segons plànols de projecte.

A0F-000B 0,099 h 24,900 2,47Oficial 1a
A0D-0007 0,099 h 20,750 2,05Manobre
% 2,000 % 48,940 0,98Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 49,920 1,50

Preu total arrodonit per u  .....................................… 51,42
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15.3.3 NIO030 u Segellat impermeabilitzant de buit passamurs d'entre 20 i 25 mm de
diàmetre interior per a pas dels tensors de l'encofrat, en mur de formigó,
amb cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de
20 mm de diàmetre, per a fons de junt; massilla elastòmera tixòtropa,
monocomponent, a base de polímers híbrids (MS), de color gris, aplicada
amb pistola des del fons de junt cap a fora; i posterior revestiment amb
morter tixòtrop monocomponent, modificat amb polímers, reforçat amb
fibres d'enduriment ràpid (45 minuts), amb una resistència a compressió
a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i una resistència a la abrasió segons
el mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse F de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
Euroclasse F de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.  Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de
la Direcció Facultativa.

mt15bas010d 0,250 m 0,082 0,02Cordó de polietilè expandit de cel·les
tancades, de secció circular de 20 mm de
diàmetre, per al replè de fons de junt.

mt15bas035a 0,026 U 6,658 0,17Cartutx de massilla elastòmera tixòtropa,
monocomponent, a base de polímers
híbrids (MS), de color gris, de 600 ml,
d'alta adherència, amb elevades
propietats elàstiques, resistència a
l'envelliment i als rajos UV, duresa Shore
A aproximada de 25 i allargament en
trencament > 600%, segons UNE-EN ISO
11600.

mt09reh090a 0,030 kg 1,309 0,04Morter tixòtrop monocomponent, modificat
amb polímers, reforçat amb fibres
d'enduriment ràpid (45 minuts), per
l'aplicació en capa fina, amb una
resistència a compressió a 28 dies major
o igual a 25 N/mm² i una resistència a la
abrasió segons el mètode Böhme
UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm²,
classe R2 segons UNE-EN 1504-3,
compost de ciments especials, àrids de
granulometria seleccionada, polímers
especials i fibres, amb baix contingut en
cromat i exempt de clorurs, per a
reparació superficial i acabat d'estructures
de formigó.

A0D-0007 0,025 h 20,750 0,52Manobre
% 2,000 % 0,750 0,02Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,770 0,02

Preu total arrodonit per u  .....................................… 0,79
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15.3.4 ACCE.FS1 u Accés a cambra sanitària mitjançant porta de xapa galvanitza en calent
revestida amb paviment igual a la resta del paviment, segons indicacions
en plànols de projecte adjunts o equivalent a triar per D.F sobre mostra
en obra, frontissa, cargolada i disposada de cadenat. Inclosa la retirada
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars.
Executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt26rpa014fwbb 1,000 Ud 425,345 425,35Porta de xapa galvanitza en calent
revestida amb paviment igual a la resta
del paviment, segons indicacions en
plànols de projecte adjunts o equivalent a
triar per D.F sobre mostra en obra,
frontissa, cargolada i disposada de
cadenat.

A0D-0007 5,343 h 20,750 110,87Manobre
A0F-000B 1,337 h 24,900 33,29Oficial 1a
% 2,000 % 569,510 11,39Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 580,900 17,43

Preu total arrodonit per u  .....................................… 598,33

15.4 Escales de manteniment i línia de vida
15.4.1 SEE010 Ud Escala fixa o escala de pots retràctil a façana: escala de gat (o vertical de

seguretat) d'acer galvanitzat em calent i lacat al forn en taller color RAL
igual al de les fusteries exteriors, segons indicacions de projecte o
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb gàbia de protecció,
amb esglaons antilliscants de 5, barana de 90 cm posada on acaba
l'escala perquè l'operador surti de manera còmoda i segura, amb
cancel·la de seguretat, muntada on comença la gàbia de protecció, per
evitar intrusions de persones no autoritzades, segons la Normativa
Europea EN 14122-4. Totalment muntat, connectat i provat. Inclosa la
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius
de la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 793,696
3,000 % Costos indirectes 793,696 23,81

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 817,51
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15.4.2 YCL110 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor
de caigudes, de 30 m de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges
terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster; 2 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster;
cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla
en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de
seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia
d'ancoratge al suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa.

mt50spl110 2,000 U 11,255 22,51Ancoratge terminal d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster.

mt50spl105a 12,000 U 4,581 54,97Fixació composta per tac químic,
volandera i cargol d'acer de 12 mm de
diàmetre i 80 mm de longitud.

mt50spl120 2,000 U 29,524 59,05Ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat
amb pintura epoxi-polièster.

mt50spl130a 31,500 m 2,030 63,95Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10
mm de diàmetre, compost per 7 cordons
de 19 fils, inclús premsat terminal amb
casquet de coure i guardacable en un
extrem.

mt50spl040 1,000 U 76,793 76,79Tensor de caixa oberta, amb ull en un
extrem i forquilla en l'extrem oposat.

mt50spl050 1,000 U 29,088 29,09Conjunt d'un subjectacables i un terminal
manual, d'acer inoxidable.

mt50spl080 1,000 U 4,653 4,65Protector per a cap, de PVC, color groc.
mt50spl060 1,000 U 14,431 14,43Placa de senyalització de la línia

d'ancoratge.
mt50spl070 1,000 U 17,453 17,45Conjunt de dos precintes de seguretat.
A0D-0007 0,717 h 20,750 14,88Manobre
A0F-000B 1,070 h 24,900 26,64Oficial 1a
% 2,000 % 384,410 7,69Costos directes complementaris y

despeses auxiliars sobre la mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 392,100 11,76

Preu total arrodonit per U  ....................................… 403,86
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16 GESTIÓ DE RESIDUS

16.1 Gestió de terres
16.1.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació

de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada.

mq04cab010e 0,125 h 19,768 2,47Camió basculant de 20 t de càrrega, de
213 kW.

% 2,000 % 2,470 0,05Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,520 0,08

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,60

16.1.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

mq04res035a 1,022 m³ 0,895 0,91Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 0,910 0,02Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 0,930 0,03

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 0,96

16.2 Gestió de residus inertes
16.2.1 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i

prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.

mq04cap020aa 0,125 h 24,425 3,05Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 3,050 0,06Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,110 0,09

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,20

16.2.2 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.

mq04cap020aa 0,108 h 24,425 2,64Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 2,640 0,05Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,690 0,08

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 2,77
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16.2.3 GRA020c m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de
distància.

mq04cap020aa 0,066 h 24,425 1,61Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 1,610 0,03Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 1,640 0,05

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 1,69

16.2.4 GRA010 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010epa 1,022 U 53,717 54,90Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de fusta
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 54,900 1,10Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 56,000 1,68

Preu total arrodonit per U  ....................................… 57,68

16.2.5 GRA010b U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010fpa 1,022 U 53,717 54,90Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts vitris produïts
a obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 54,900 1,10Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 56,000 1,68

Preu total arrodonit per U  ....................................… 57,68
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16.2.6 GRA010c U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010gpa 1,022 U 53,717 54,90Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 54,900 1,10Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 56,000 1,68

Preu total arrodonit per U  ....................................… 57,68

16.2.7 GRA010d U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010hpa 1,022 U 53,717 54,90Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de paper i
cartró, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 54,900 1,10Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 56,000 1,68

Preu total arrodonit per U  ....................................… 57,68

16.2.8 GRA010e U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010ipa 1,022 U 53,717 54,90Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 54,900 1,10Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 56,000 1,68

Preu total arrodonit per U  ....................................… 57,68
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16.2.9 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res025aa 1,022 m³ 3,078 3,15Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 3,150 0,06Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,210 0,10

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,31

16.2.10 GRB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res025ba 1,022 m³ 3,078 3,15Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 3,150 0,06Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,210 0,10

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,31

16.2.11 GRB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

mq04res025ca 1,022 m³ 6,877 7,03Cànon d'abocament per lliurament de
mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 7,030 0,14Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,170 0,22

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 7,39
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16.2.12 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res020dK 1,022 U 39,131 39,99Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
fusta produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 39,990 0,80Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,790 1,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 42,01

16.2.13 GRB010b U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inerts vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

mq04res020eK 1,022 U 39,131 39,99Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
vitris produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 39,990 0,80Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,790 1,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 42,01

16.2.14 GRB010c U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res020fK 1,022 U 69,314 70,84Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
plàstics produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 70,840 1,42Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 72,260 2,17

Preu total arrodonit per U  ....................................… 74,43
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16.2.15 GRB010d U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

mq04res020gK 1,022 U 39,131 39,99Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
paper i cartró, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 39,990 0,80Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,790 1,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 42,01

16.2.16 GRB010e U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

mq04res020hK 1,022 U 39,131 39,99Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
metàl·lics produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 39,990 0,80Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 40,790 1,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 42,01

16.3 Gestió de residus perillosos
16.3.1 GEB015 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o

demolició, amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.

mq04res010lba 1,022 U 58,135 59,41Càrrega i canvi de contenidor de 1 m³, per
la recollida de residus perillosos produïts
a obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 59,410 1,19Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 60,600 1,82

Preu total arrodonit per U  ....................................… 62,42
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16.3.2 GEC015 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, de contenidor de 1,0 m³ amb residus perillosos procedents de
la construcció o demolició.

mt08grg040d 1,000 U 121,200 121,20Cànon d'abocament per lliurament a
gestor autoritzat de residus perillosos de
contenidor de 1 m³ de capacitat, amb
residus perillosos procedents de la
construcció o demolició.

% 2,000 % 121,200 2,42Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 123,620 3,71

Preu total arrodonit per U  ....................................… 127,33

16.4 Gestió de residus vegetals
16.4.1 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de

neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10
km de distància.

mq04cap020oa 0,072 h 46,542 3,35Camió de transport de 15 t amb una
capacitat de 12 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 3,350 0,07Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,420 0,10

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,52

16.4.2 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant
els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.

mq04res025ka 1,022 m³ 2,999 3,06Cànon d'abocament per lliurament de
residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala
d'arbres., en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 3,060 0,06Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,120 0,09

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 3,21
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17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS

17.1 Paviments
17.1.1 Paviments continus

17.1.1.1 XBC010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de paviment continu, presa en obra, per a la
determinació de les següents característiques: resistència al lliscament
en condicions humides segons UNE-EN 16165, resistència al lliscament
en condicions seques segons UNE-EN 16165.

mt49pac010a 1,000 U 290,879 290,88Assaig per determinar la resistència al
lliscament en condicions humides d'una
mostra de paviment continude formigó,
segons UNE-EN 16165, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49pac010b 1,000 U 266,640 266,64Assaig per determinar la resistència al
lliscament en condicions seques d'una
mostra de paviment continude formigó,
segons UNE-EN 16165, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

% 2,000 % 557,520 11,15Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 568,670 17,06

Preu total arrodonit per U  ....................................… 585,73

17.2 Fusteria
17.2.1 Metàl·lica

17.2.1.1 XCM010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra, agafada en obra, de perfil d'alumini utilitzat en la
fabricació de fusteria, per la determinació de les següents
característiques: mesures i toleràncies (inèrcia del perfil) segons UNE-EN
755-9, gruix de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-3, massa
per unitat de superfície de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN
12373-2, qualitat del segellat de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN
12373-5 i UNE-EN 12373-6.

mt49des010 1,000 U 0,598 0,60Repercussió de desplaçament a obra per
la presa de mostres.

mt49alc020 1,000 U 25,872 25,87Presa en obra de mostres d'elements de
fusteria d'alumini anoditzat.

mt49alc080 1,000 U 57,942 57,94Assaig per determinar les mides i
toleràncies d'un perfil d'alumini anoditzat
(inèrcia), segons UNE-EN 755-9.

mt49alc040 1,000 U 135,864 135,86Assaig per determinar l'espessor de la
pel·lícula d'anoditzat pel mètode de les
corrents de Foucault, segons UNE-EN
12373-3.

mt49alc060 1,000 U 80,792 80,79Assaig per determinar la massa per unitat
de superfície de la pel·lícula d'anoditzat,
segons UNE-EN 12373-2.

mt49alc070 1,000 U 111,511 111,51Assaig per determinar la qualitat del
segellat de la capa d'anoditzat, segons
UNE-EN 12373-5 i UNE-EN 12373-6.

mt49alc030 1,000 U 77,617 77,62Informe de resultats dels assaigs
realitzats sobre una mostra de fusteria
d'alumini anoditzat.

% 2,000 % 490,190 9,80Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 499,990 15,00

Preu total arrodonit per U  ....................................… 514,99
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17.3 Estructures de formigó
17.3.1 Barres corrugades d'acer

17.3.1.1 XEB010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot,
agafada en obra, per la determinació de les següents característiques:
tracció amb envelliment artificial de les provetes segons UNE-EN ISO
15630-1, massa per metre segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques
geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat
segons UNE-EN ISO 15630-1.

mt49arb060 1,000 U 27,448 27,45Assaig de tracció, amb envelliment
artificial de les provetes, per determinar
les següents característiques
mecàniques: la càrrega de ruptura (Rm),
la càrrega al límit elàstic convencional al
0,2% (Rp0,2), la relació entre la càrrega
de ruptura i la càrrega al límit elàstic
convencional al 0,2% (Rm/Rp0,2), la
relació entre la càrrega al límit elàstic
convencional al 0,2% real i nominal
(Rp0,2 real/Rp0,2 nominal), l'allargament
sota càrrega màxima (Agt) sobre una
mostra d'una barra d'acer corrugat de
cada diàmetre diferent segons UNE-EN
ISO 15630-1, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

mt49arb080 1,000 U 14,075 14,08Assaig per determinar la massa per metre
sobre una mostra d'una barra d'acer
corrugat de cada diàmetre diferent segons
UNE-EN ISO 15630-1, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49arb010 1,000 U 31,738 31,74Assaig per determinar les característiques
geomètriques del corrugat sobre una
mostra de dues barres corrugades d'acer
del mateix lot, segons UNE-EN 10080,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

mt49arb020 1,000 U 13,631 13,63Assaig per determinar la presència o
absència d'esquerdes mitjançant
doblegat/desdoblegat sobre una mostra
de dues barres corrugades d'acer del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

% 2,000 % 86,900 1,74Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 88,640 2,66

Preu total arrodonit per U  ....................................… 91,30

17.3.1.2 XEB040 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre quatre provetes d'acer corrugat, preses en obra, per la
determinació de l'aptitud al soldatge.

mt49arb070 1,000 U 112,328 112,33Assaig per determinar l'aptitud al soldatge
sobre quatre provetes d'acer corrugat,
segons Codi Estructural, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

% 2,000 % 112,330 2,25Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 114,580 3,44

Preu total arrodonit per U  ....................................… 118,02
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17.3.2 Malles electrosoldades
17.3.2.1 XEM010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,

sobre una mostra de malles electrosoldades, agafada en obra, per la
determinació de les següents característiques: secció mitja equivalent
sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2,
característiques geomètriques del corrugat sobre quatre malles del
mateix lot segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat sobre dues malles del
mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega despreniment dels nusos
sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2.

mt49arm040 1,000 U 21,484 21,48Assaig per determinar la secció mitjana
equivalent sobre una mostra de dues
malles electrosoldades del mateix lot,
segons UNE-EN ISO 15630-2, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49arm010 1,000 U 31,916 31,92Assaig per determinar les característiques
geomètriques del corrugat sobre una
mostra de quatre malles electrosoldades
del mateix lot, segons UNE-EN 10080,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

mt49arm020 1,000 U 13,631 13,63Assaig per determinar la presència o
absència d'esquerdes mitjançant
doblegat/desdoblegat sobre una mostra
de dues malles electrosoldades del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-2,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

mt49arm050 1,000 U 42,630 42,63Assaig per determinar la càrrega de
desenganxament dels nusos sobre una
mostra de dues malles electrosoldades
del mateix lot, segons UNE-EN ISO
15630-2, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

% 2,000 % 109,660 2,19Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 111,850 3,36

Preu total arrodonit per U  ....................................… 115,21

17.3.3 Formigons fabricats en central
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17.3.3.1 XEH016 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de tres provetes
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i
ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.

mt49hob025b 1,000 U 64,908 64,91Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i endurit de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura
a compressió segons UNE-EN 12390-3,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra de formigó fresc segons UNE-EN
12350-1 i informe de resultats.

% 2,000 % 64,910 1,30Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 66,210 1,99

Preu total arrodonit per U  ....................................… 68,20

17.3.3.2 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant
control indirecte amb quatre determinacions de la consistència en una
jornada de subministrament segons UNE-EN 12350-2.

mt49hob020e 1,000 U 44,394 44,39Assaig per determinar la resistència
característica a compressió mitjançant
control indirecte amb quatre
determinacions de la consistència en una
jornada de subministrament segons
UNE-EN 12350-2, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra de formigó fresc
segons UNE-EN 12350-1 i informe de
resultats.

% 2,000 % 44,390 0,89Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 45,280 1,36

Preu total arrodonit per U  ....................................… 46,64
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17.3.3.3 XEH010b U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control 100 per 100 amb
fabricació i tractament de dues provetes cilíndriques de 15x30 cm d'una
pasterada segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de
les mateixes segons UNE-EN 12390-3.

mt49hob020c 1,000 U 24,197 24,20Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control 100 per 100
amb fabricació i endurit de dos provetes
cilíndriques de 15x30 cm d'una mateixa
pasterada segons UNE-EN 12390-2, amb
recapçat i ruptura a compressió segons
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra de formigó fresc
segons UNE-EN 12350-1 i informe de
resultats.

% 2,000 % 24,200 0,48Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 24,680 0,74

Preu total arrodonit per U  ....................................… 25,42

17.4 Vidres
17.4.1 Vidres

17.4.1.1 XVV010 U Assaigs a realitzar a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de vidre, agafada a obra, per a la determinació de les
següents característiques: planicitat segons UNE 43009, resistència a
l'impacte segons UNE-EN 12600, resistència a flexió segons UNE 43713,
resistència a la immersió en aigua a la temperatura d'ebullició.

mt49des010 1,000 U 0,598 0,60Repercussió de desplaçament a obra per
la presa de mostres.

mt49vid020 1,000 U 25,872 25,87Presa en obra de mostres de vidre, quin
pes no excedeixi de 50 kg.

mt49vid040 1,000 U 62,580 62,58Assaig per determinar la planicitat d'una
mostra de vidre, segons UNE 43009.

mt49vid050 1,000 U 84,784 84,78Assaig per determinar la resistència al
impacte d'una mostra de vidre, segons
UNE-EN 12600.

mt49vid070 1,000 U 230,190 230,19Assaig per determinar la resistència a
flexió d'una mostra de vidre, segons UNE
43713.

mt49vid060 1,000 U 113,927 113,93Assaig per determinar la resistència a la
immersió en aigua a la temperatura
d'ebullició d'una mostra de vidre.

mt49vid030 1,000 U 77,617 77,62Informe de resultats dels assaigs
realitzats sobre una mostra de vidre.

% 2,000 % 595,570 11,91Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 607,480 18,22

Preu total arrodonit per U  ....................................… 625,70

17.5 Materials ceràmics
17.5.1 Revestiments
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17.5.1.1 XLR010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de revestiment ceràmic, agafada en obra, per a la
determinació de les següents característiques: característiques
dimensionals i aspecte superficial segons UNE-EN ISO 10545-2, absorció
d'aigua, porositat oberta, densitat relativa i densitat aparent segons
UNE-EN ISO 10545-3, resistència a la flexió i càrrega de ruptura segons
UNE-EN ISO 10545-4, dilatació per humitat segons UNE-EN ISO 10545-10,
resistència a l'abrasió profunda segons UNE-EN ISO 10545-6.

mt49des010 1,000 U 0,598 0,60Repercussió de desplaçament a obra per
la presa de mostres.

mt49bac020 1,000 U 25,872 25,87Presa en obra de mostres de revestiment
ceràmic quin pes no excedeixi de 50 kg.

mt49bac060 1,000 U 127,849 127,85Assaig per determinar les característiques
dimensionals i l'aspecte superficial d'una
mostra de revestiment ceràmic, segons
UNE-EN ISO 10545-2.

mt49bac040 1,000 U 52,649 52,65Assaig per determinar l'absorció d'aigua,
la porositat oberta, la densitat relativa
aparent i la densitat aparent d'una mostra
de revestiment ceràmic, segons UNE-EN
ISO 10545-3.

mt49bac050 1,000 U 108,951 108,95Assaig per determinar la resistència a la
flexió i la càrrega de trencament d'una
mostra de revestiment ceràmic, segons
UNE-EN ISO 10545-4.

mt49bac120 1,000 U 47,106 47,11Assaig per determinar la dilatació per
humitat usant aigua bullint d'una mostra
de revestiment ceràmic no esmaltat,
segons UNE-EN ISO 10545-10.

mt49bac070 1,000 U 185,113 185,11Assaig per determinar la resistència a
l'abrasió profunda d'una mostra de
revestiment ceràmic no esmaltat, segons
UNE-EN ISO 10545-6.

mt49bac030 1,000 U 77,617 77,62Informe de resultats dels assaigs
realitzats sobre una mostra de
revestiment ceràmic.

% 2,000 % 625,760 12,52Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 638,280 19,15

Preu total arrodonit per U  ....................................… 657,43

17.6 Terres i àrids
17.6.1 Replens i compactacions
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17.6.1.1 XTR010 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u
artificial. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1;
límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra UNE-EN
933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; coeficient de
neteja UNE-EN 13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; cares de fractura
UNE-EN 933-5; Proctor Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ":
densitat i humitat segons ASTM D6938; placa de càrrega segons UNE
103808.

mt49stc010b 1,000 U 24,764 24,76Agafament d'una mostra de material de
replè o terraplenament.

mt49sla080c 1,000 U 24,321 24,32Anàlisis granulomètric per tamisat d'una
mostra de material de replè o
terraplenament, segons UNE-EN 933-1.

mt49sla060 1,000 U 29,168 29,17Assaig per determinar els Límits
d'Atterberg (límit líquid i plàstic d'una
mostra de sol), segons UNE-EN ISO
17892-12.

mt49sla180 1,000 U 26,664 26,66Assaig per determinar l'equivalent de
sorra d'una mostra de sol, segons
UNE-EN 933-8.

mt49sla190 1,000 U 72,720 72,72Assaig per determinar el coeficient de
desgast de Los Angeles d'una mostra de
sol, segons UNE-EN 1097-2.

mt49sla200 1,000 U 29,088 29,09Assaig per determinar el coeficient de
neteja d'una mostra de sol, segons
UNE-EN 13043.

mt49sla210 1,000 U 38,784 38,78Assaig per determinar l'índex de lloseta
d'una mostra de sol, segons UNE-EN
933-3.

mt49sla220 1,000 U 38,784 38,78Assaig per determinar les cares de
fractura d'una mostra de sol, segons
UNE-EN 933-5.

mt49sue020 1,000 U 74,740 74,74Assaig Proctor Modificat, segons UNE
103501.

mt49des020 1,000 U 34,744 34,74Desplaçament de personal i equip a obra
per a la realització de l'assaig de densitat i
humitat.

mt49sla075 1,000 U 12,120 12,12Assaig per determinar la densitat i humitat
"in situ" del terreny, segons ASTM D6938.

mt49sue040 1,000 U 145,438 145,44Assaig de placa de càrrega, segons UNE
103808.

mt49sin020a 1,000 U 139,614 139,61Informe tècnic sobre els resultats
obtinguts en els assaigs realitzats per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent en material de replè o
terraplenament.

% 2,000 % 690,930 13,82Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 704,750 21,14

Preu total arrodonit per U  ....................................… 725,89

17.6.2 Àrids
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17.6.2.1 XTA010 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra d'àrids, agafada en obra, per a la determinació de les
següents característiques: granulometria segons UNE-EN 933-1 i UNE-EN
933-2.

mt49ari010 1,000 U 43,090 43,09Anàlisis granulomètric per tamisat d'una
mostra d'àrid per a formigó segons
UNE-EN 933-1 i UNE-EN 933-2, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

% 2,000 % 43,090 0,86Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 43,950 1,32

Preu total arrodonit per U  ....................................… 45,27

17.7 Baranes
17.7.1 Baranes

17.7.1.1 XDB010 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la determinació
de la força horitzontal que resisteix segons CTE DB SE-AE.

mt49bar010 1,000 U 230,602 230,60Prova estàtica per determinar la força
horitzontal que resisteix una barana,
segons CTE DB SE-AE, inclús
desplaçament a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 230,600 4,61Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 235,210 7,06

Preu total arrodonit per U  ....................................… 242,27

17.8 Acústica
17.8.1 Soroll aeri i d'impacte

17.8.1.1 XNR010 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte.
Soroll aeri: en separació entre àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN
ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i qualsevol altra segons
UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra
segons UNE-EN ISO 140-4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO
140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll d'impacte: en element
horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7.

mt49des030 1,000 U 121,200 121,20Desplaçament de personal i equip a obra
per a la realització d'assajos d'aïllament
acústic.

mt49ais010a 4,000 U 97,120 388,48Assaig per a l'amidament d'aïllament
acústic a soroll aeri entre locals, segons
UNE-EN ISO 140-4.

mt49ais010b 1,000 U 97,121 97,12Assaig per a l'amidament d'aïllament
acústic a soroll aeri a façana, segons
UNE-EN ISO 140-5.

mt49ais010c 1,000 U 97,121 97,12Assaig per a l'amidament d'aïllament
acústic a soroll d'impacte a element
horitzontal, segons UNE-EN ISO 140-7.

mt49ais020 1,000 U 145,438 145,44Informe de resultats dels assajos
d'aïllament acústic.

% 2,000 % 849,360 16,99Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 866,350 25,99

Preu total arrodonit per U  ....................................… 892,34

17.9 Proves de servei
17.9.1 Façanes
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17.9.1.1 XRF010 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una zona de façana,
realitzada una vegada executada el full exterior del tancament i abans de
col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una superfície
de 3 m d'amplària aproximadament i altura corresponent a la distància
entre forjats.

mt49prs020 1,000 U 141,084 141,08Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una zona de façana,
mitjançant simulació de pluja, inclús
desplaçament a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 141,080 2,82Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 143,900 4,32

Preu total arrodonit per U  ....................................… 148,22

17.9.1.2 XRF020 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior
instal·lada en obra, realitzada una vegada executat el tancament de
façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del tancament,
mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament
perimetral a la mateixa.

mt49prs030 1,000 U 141,084 141,08Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una fusteria exterior
instal·lada en obra, mitjançant simulació
de pluja, inclús desplaçament a obra i
informe de resultats.

% 2,000 % 141,080 2,82Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 143,900 4,32

Preu total arrodonit per U  ....................................… 148,22

17.9.2 Cobertes
17.9.2.1 XRQ010 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica

corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada
mitjançant reg continu en tota la seva superfície.

mt49prs010Dm 1,000 U 309,076 309,08Prova de servei per comprovar
l'estanquitat d'una coberta inclinada,
mitjançant reg, inclús desplaçament a
obra i informe de resultats.

% 2,000 % 309,080 6,18Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 315,260 9,46

Preu total arrodonit per U  ....................................… 324,72

17.9.3 Instal·lacions
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17.9.3.1 XRI080 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte funcionament d'un grup
d'instal·lacions particulars juntament amb la instal·lació general de
subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de
simultaneïtat.

mt49prs040 1,000 U 229,438 229,44Prova de servei final per comprovar el
correcte funcionament de la xarxa interior
de subministrament d'aigua en condicions
de simultaneïtat, inclús desplaçament a
obra i informe de resultats.

% 2,000 % 229,440 4,59Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 234,030 7,02

Preu total arrodonit per U  ....................................… 241,05

17.9.3.2 XRI090 U Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar la resistència mecànica i estanquitat d'un
tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 250 m de longitud
màxima, provant tots els seus elements.

mt49prs050 1,000 U 220,664 220,66Prova de servei parcial per comprovar la
resistència mecànica i l'estanquitat de la
xarxa interior de subministrament d'aigua,
inclús desplaçament a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 220,660 4,41Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 225,070 6,75

Preu total arrodonit per U  ....................................… 231,82

17.9.3.3 XRI120 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte funcionament de la xarxa
interior d'evacuació d'aigües residuals que connecta amb la xarxa
general de sanejament en un punt, en condicions de simultaneïtat dels
aparells sanitaris, amb els taps de desguàs retirats.

mt49prs080a 1,000 U 105,953 105,95Prova de servei final per comprovar el
correcte funcionament de la xarxa interior
d'evacuació d'aigües residuals en
condicions de simultaneïtat, inclús
desplaçament a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 105,950 2,12Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 108,070 3,24

Preu total arrodonit per U  ....................................… 111,31
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17.9.3.4 XRI120b U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar el correcte funcionament de la xarxa
interior d'evacuació d'aigües pluvials encarregada d'evacuar la zona de la
coberta que s'ha provat per inundació, retirant els tancaments dels
sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal per evitar possibles danys a
la xarxa.

mt49prs080b 1,000 U 105,953 105,95Prova de servei final per comprovar el
correcte funcionament de la xarxa interior
d'evacuació d'aigües pluvials, inclús
desplaçament a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 105,950 2,12Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 108,070 3,24

Preu total arrodonit per U  ....................................… 111,31

17.9.3.5 XRI140 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, per comprovar l'estabilitat i l'estanquitat dels tancaments
hidràulics de la xarxa interior d'evacuació d'aigües que concentra
l'evacuació en una única conducció horitzontal, mitjançant prova de fum.

mt49prs100 1,000 U 105,928 105,93Prova de servei per comprovar l'estabilitat
i l'estanquitat d'els tancaments hidràulics
de la xarxa interior d'evacuació d'aigües,
mitjançant prova de fum, inclús
desplaçament a obra i informe de
resultats.

% 2,000 % 105,930 2,12Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 108,050 3,24

Preu total arrodonit per U  ....................................… 111,29
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17.9.3.6 XUX010b Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions:

INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT:
- Verificacions dels quadres elèctrics de distribució de baixa tensió,
segons *REBT *ITC-*BT-05 i norma UNE HD 60364-6
incloent:
· Mesura de resistència d'aïllament dels conductors entre fases i terra.
· Mesura de resistència de connexió a terra en quadre elèctric.
· Verificació de la connexió a terra del quadre elèctric i parts metàl·liques.
· Mesura de la continuïtat dels conductors actius i de protecció en
quadre.
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto dels
interruptors automàtics magnetotèrmics (intensitat, poder de tall,
funcionament..).
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto de les
proteccions diferencials i toroidals (intensitat, sensibilitat, funcionament,
tret del diferencial per botó de prova, tret en provocar un defecte a terra
equivalent a la intensitat nominal de l'interruptor diferencial...).
· Verificació de la secció dels conductors de les derivacions als quadres
elèctrics i dels circuits de consum.
· Identificació dels circuits i ubicació de l'esquema unifilar.
· Comprovació de l'existència d'enllumenat d'emergència i del sistema de
protecció contra incendis previst.

*S'inclou la verificació d'un màxim de 20 quadres elèctrics.

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació d'electricitat en Baixa
Tensió.
Aquestes proves inclouran:
- Verificacions en preses de corrent i connexions a equips (mostreig)
incloent:
· Comprovació de la continuïtat del conductor de protecció en preses de
corrent.
· Comprovació de l'existència de tensió en preses de corrent.
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'ús normal (mostreig del
100%) incloent:
· Comprovació dels elements d'accionament de l'enllumenat
(interruptors, commutadors, detectors de presència, programadors
horaris, sistemes de regulació i control centralitzat...).
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'emergència (mostreig del
100%) incloent:
· Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència i
senyalització davant un tall de tensió.

- Prova funcionament grup electrogen.
Es procedirà a la posada en marxa del grup electrogen instal·lat davant
l'anul·lació de la tensió de xarxa, verificant-se bàsicament els següents
aspectes:
• Temps d'entrada del grup en fallar una o diverses fases del
subministrament normal.
• Temps de desconnexió del grup en restaurar-se el subministrament
normal.
• Funcionament del sistema de commutació automàtica.
• Funcionament del sistema d'arrencada manual.
• Mesura dels paràmetres de funcionament:
- Tensió i Intensitat
- Tensió de bateria.
- Nivell d'oli del motor.
- Nivell del fluid refrigerant.
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la
realització de la prova.

- Mesura de nivells lluminosos i determinació coeficient uniformitat.
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La mesura del nivell d'il·luminació es duu a terme a nivell del pla de
treball (taules de reunió, equips de protecció contra incendis i quadres
elèctrics de comandament i protecció) i a nivell del sòl en recorreguts
d'evacuació, mitjançant un luxímetre.

Els valors obtinguts hauran de ser superiors als especificats en el
Projecte i en cap cas inferiors als establerts en la norma UNE EN 12464-1
"Il·luminació dels llocs de treball. Llocs de treball en interiors".
*Es realitzarà el mesurament en 10 locals.

Prova de *instalacióncentro de *tranformación i centre de seccionament
independent:
- Mesura de les tensions de pas i contacte.
- Resistència d'aïllament de la instal·lació.
- Mesura de la resistència de connexió a terra en preses independents
existents.

Sense descomposició 777,362
3,000 % Costos indirectes 777,362 23,32

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 800,68

17.9.3.7 XUX010bb Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions:

CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS:
- Prova funcionament instal·lació energia solar tèrmica:
- Funcionament del sistema comprovant posada en marxa en funció de
les consignes programades, lectures de sondes, increments de
temperatures en dipòsit d'acumulació.

- Prova de funcionament instal·lació producció d'ACS:
- Verificació del funcionament del sistema de producció d'ACS.
- Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua en una mostra
dels punts de consum.
- Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de
funcionament una vegada realitzat l'equilibrat hidràulic de les diferents
branques de la xarxa de retorn i oberts un a un l'aixeta més allunyada de
cadascun dels ramals.

- Prova funcionament instal·lació anti-legionel·la.

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de climatització.
Les proves finals inclouran les següents verificacions:
- Comprovació de la correspondència de les característiques dels equips
de climatització instal·lats amb els definits en projecte o documentació
final d'obra.
- Funcionament adequat del sistema de control de l'equip (Termòstat,
comportes de regulació...).
- Mesurament de la temperatura d'impulsió en elements de difusió d'aire.
- Mesurament de la velocitat d'aire d'impulsió en elements de difusió
d'aire.
- Mesurament de la velocitat i de les condicions termo-higromètriques de
*comfort a l'interior de l'estada on se situï el control.
- Accessibilitat i estat dels filtres.
- Existència de xarxa d'evacuació de condensats
*Es *inclye el mesurament en 20 estades com a màxim.

Sense descomposició 698,098
3,000 % Costos indirectes 698,098 20,94

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 719,04
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17.9.3.8 XUX010bbb Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions:

*PCI:
- Prova d'estanquitat en canonades de proveïment d'aigua contra
incendis (UNEIX 23500).
Aquesta prova inclourà:
• Supervisió de la prova de pressió realitzada per l'empresa instal·ladora.
• La preparació de la prova de pressió, incloent-hi el tapat de la xarxa de
canonades, posada en càrrega i buidatge de la mateixa serà a càrrec del
peticionari dels assajos.
• Ruixadors d'Incendi: *Pprueba = 1.*5xPtrabajo durant 2 hores (*Pmínima
15 bar).
• *BIE´s: *Pprueba = *Ptrabajo durant 2 hores (*Pmínima 10 bar).
- Es verificarà l'estanquitat del 100% de les xarxes de canonades d'aigua
per a extinció d'incendis.

NOTA:
Seran realitzades per l'empresa instal·ladora, sota la supervisió del
Laboratori.
La mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a les proves d'estanquitat
en xarxes de canonades serà a càrrec del peticionari dels assajos (tapat
de la xarxa, ompliment i buidatge).

- Prova de funcionament del sistema de proveïment contra incendis.
Aquesta prova inclourà:
· Inspecció general del sistema verificant:
- Dipòsits/aljub.
- El subministrament d'aigua està garantit en cas de fallada en el
subministrament elèctric.
- Inspecció del *rencinto on s'allotja el grup de pressió d'incendis.
- Verificació del funcionament dels senyals acústics i lluminosos del
quadre contra incendis.
· Proves de funcionament del grup de pressió d'aigua contra incendis:
S'establiran les condicions de funcionament del grup de pressió, així
com les característiques dels seus components, segons es relaciona a
continuació:
a) La bomba principal serà d'arrencada automàtica i manual i la seva
parada manual.
b) S'obtindrà el cabal, la pressió i la potència absorbida en els punts de:
- Cabal zero.
- Cabal nominal.
- Sobrecàrrega (140%).
- Potència màxima absorbida
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la
realització de la prova.

- Prova de funcionament de la central de detecció d'incendis.
D'acord amb l'indicat en la norma UNE 23007-2 es realitzarà l'assaig de
funcionament de la central de control i senyalització efectuant el següent
procediment:
• Comprovació que l'equip de control està en l'estat normal de repòs.
• Simulació de l'estat d'incendi en una zona.
• Simulació de l'estat d'incendi en un nombre de zones determinat.
• Simulació d'una zona d'avaria en una zona seguida d'un estat d'alarma
en una altra.
• Simulació d'avaria en les entrades i les sortides dels senyals.
• Simulació de les avaries per a les quals l'equip de control posseeix
supervisions.
• Reposició a l'estat normal.
• Funcionament de la instal·lació sense tensió de xarxa.
La simulació de l'estat d'incendi en una zona s'efectuarà provocant el
funcionament de diferents detectors òptics de fum i/o tèrmics,
verificant-se la correcta actuació dels mateixos així com la dels
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indicadors òptics
associats.

Com a complement a les actuacions anteriors es procedirà a la
verificació del funcionament dels polsadors d'alarma, retenidors
magnètics de portes curta foc i sirenes acústiques associades.
• Es verificarà la correcta activació de detectors d'incendi (amb un
mostreig del 20%), polsadors manuals d'alarma (amb un mostreig del
100%), retenidors magnètics de portes (amb un mostreig del 100%) i la
seva visualització en la central d'incendi i el correcte funcionament
d'alarmes acústiques i visuals.
• Es verificaran els protocols a seguir en cas d'incendi per a les diferents
instal·lacions que ho requereixin segons Projecte (atur d'unitats de
climatització, obertura de portes....). Se sol·licitarà la col·laboració de
l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova.

- Prova funcionament simultani de dues Boques d'Incendi Equipades.
Es verificarà el funcionament simultani de les dues *BIE hidràulicament
més desfavorables, comprovant la pressió dinàmica disponible i el cabal
subministrat.
Nota: Haurà de disposar-se per a la realització de les proves de dos
dipòsits (bidons) de 100 litres de capacitat com a mínim per a cadascun,
situats en les dues *BIE més desfavorables de la instal·lació. El
peticionari dels assajos serà l'encarregat del seu transport, ubicació i
buidatge després de l'assaig

Sense descomposició 698,098
3,000 % Costos indirectes 698,098 20,94

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 719,04
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17.9.3.9 XUX010bbbb Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea
tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions:

INSTAL·LACIONS ESPECIALS:
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de protecció
anti-intrusió.
Aquestes proves inclouran:
• Comprovació del funcionament de la centraleta de protecció contra
intrusió.
• Comprovació del correcte funcionament del sistema sense
subministrament elèctric habitual, verificant que aquest funcionava
correctament amb les bateries instal·lades a l'interior de la central.
• Comprovació del funcionament dels contactes anti-sabotatge (*tamper).
• Comprovació del funcionament de les sirenes *electro-acústiques.
• Comprovació del funcionament de detectors volumètrics.
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la
realització de la prova.
*Es verificarà un mostreig dels elements de la instal·lació

- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de Megafonia.
Aquestes proves inclouran:
• Inspecció general del sistema.
• Descripció d'equips que integren la instal·lació i zones definides.
• Comprovació del funcionament del sistema de transmissió de
missatges.
• Comprovació del funcionament d'altaveus.

- Supervisió del certificat per part de l'instal·lador de la instal·lació de veu
i dades.
Una vegada acabades les instal·lacions, es realitzaran les proves de
servei de la instal·lació, que tindran com a principal objectiu l'avaluació
global del seu funcionament.
Aquestes proves inclouran:
• Comprovació alimentació *rack principal de control.
• Verificació de la certificació de la instal·lació per part de l'instal·lador.
• Inspecció final de la instal·lació.
• Se supervisarà el procediment seguit per l'instal·lador per a la
certificació en Categoria 6.

Sense descomposició 698,098
3,000 % Costos indirectes 698,098 20,94

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 719,04

17.10 Eficiència energètica
17.10.1 Blower Door
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17.10.1.1 XFB010 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, de 250 m²
de superfície útil i porta exterior amb una altura major de 250 cm i una
amplada de fins a 125 cm, durant l'execució de l'obra, un cop tancada
l'envolupant, mètode 2 segons UNE-EN ISO 9972.

mt49reh010eab 1,000 U 545,398 545,40Assaig Blower Door, per mesurar el volum
d'infiltracions d'aire, en habitatge
unifamiliar de més de 250 m² de
superfície útil i porta exterior amb una
altura major de 250 cm i una amplada de
fins a 125 cm, durant l'execució de l'obra,
un cop tancada l'envolupant, mètode 2
segons UNE-EN ISO 9972.

% 2,000 % 545,400 10,91Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 556,310 16,69

Preu total arrodonit per U  ....................................… 573,00

17.10.1.2 XFB020 U Informe de resultats de l'assaig Blower Door,  de més de 250 m² de
superfície útil, un cop finalitzada l'obra, incloent els valors "q50" i "n50"
sol·licitats pel programa CYPETHERM per al càlcul de la qualificació
energètica de l'habitatge, mètode 1 segons UNE-EN ISO 9972, realitzat
per tècnic qualificat.

mt49reh020eb 1,000 U 133,319 133,32Informe de resultats de l'assaig Blower
Door, en habitatge unifamiliar de més de
250 m² de superfície útil, un cop
finalitzada l'obra, incloent els valors "q50"
i "n50" sol·licitats pel programa CE3X per
al càlcul de la qualificació energètica de
l'habitatge, mètode 1 segons UNE-EN
ISO 9972, realitzat per tècnic qualificat.

% 2,000 % 133,320 2,67Costos directes complementaris y
despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 135,990 4,08

Preu total arrodonit per U  ....................................… 140,07
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17.10.1.3 XOC010 Ud Control extern per a les obres de nova construcció incloses en l'àmbit
d'aplicació del RD 235/2013 (habitatges unifamiliars. edificis d'habitatges,
oficines, oficines en naus industrials, restaurants, sector terciari en
general...).

Emissió d'Informe Previ de Resultats de Control Extern de la Qualificació
de l'Eficiència Energètica de l'Edifici Projectat (DRD 06/15).

Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la
qualificació energètica de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007,
Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control extern de la certificació
d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba definit
en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril.

Aquest control ha de començar abans de l'inici de les obres, quan es
programaran les diferents visites de verificació segons el pla d'obra
estimat, sent imprescindibles les visites de verificació durant les
diferents fases d'execució.

Serà necessària el lliurament de la següent documentació i arxius:
- Projecte d'execució.
- Certificat energètic a nivell de projecte.
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat
energètic a avaluar.
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria
d'arquitectura, plans.
o Vidres.
o Marcos.
o Elements de façanes, cobertes i sòls.
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les
instal·lacions de climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així
com instal·lació d'ACS.
NOTA: No es durà a terme si l'edifici ja està executat, ja que són
imprescindibles les visites de verificació durant les diferents fases de
l'obra.

Visites a obra per a realitzar la inspecció i adquisició de dades per a
l'elaboració de l'informe de control extern (DRD 06/15)= 3 visites.

Emissió d'Informe Final de Resultats de Control Extern de la Qualificació
de l'Eficiència Energètica de l'Edifici Finalitzat *DRD 06/15)
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la
qualificació energètica de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007,
Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control extern de la certificació
d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba definit
en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril.

Serà necesaría el lliurament per part del peticionari de l'arxiu de càlcul
utilitzat per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica de l'edifici
acabat. El tècnic i signant del certificat d'eficiència energètica haurà
d'haver inclòs en l'arxiu de càlcul els canvis i correccions derivats del
procés de control extern.

Tambe s'haurà d'aportar la següent documentació i arxius:
- Projecte d'execució que contingui totes les modificacions que hagi
sofert l'edifici en l'execució.
- Certificat d'eficiència energètica a edifici acabat, de cara al segellament
del mateix una vegada realitzada la verificació.
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat
energètic a avaluar.
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria
d'arquitectura, plans, fitxes tècniques.
o Vidres.
o Marcos.
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o Elements de façanes, cobertes i sòls.
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les
instal·lacions de climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així
com instal·lació d'ACS.

Sense descomposició 1.848,476
3,000 % Costos indirectes 1.848,476 55,45

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 1.903,93

17.10.1.4 XUX010c Ud Reportatge fotogràfic d'exteriors i interiors de l'obra finalitzada, efectuat
per professional acreditat en la documentació gràfica d'obres
arquitectòniques en mitjans especialitzats (s'entendrà per tal que tinguin
obra fotografiada de similar superfície recollida en alguna publicació que
pertanyi al catàleg de la Bibliteca d'Harvard University), amb equip
técnológic específic per a aquests treballs.

Sense descomposició 2.189,495
3,000 % Costos indirectes 2.189,495 65,69

Preu total arrodonit per Ud  ..................................… 2.255,18
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04. DESCOMPOSICIÓ DE PREUS UNITARIS 
  



Descomposició de preus unitaris   

                      
- Quadre de Preus Unitaris. MO, MT, MQ. 
- Quadre de Preus Auxiliars. 
- Quadre de Preus nº1. En Lletra. 
- Quadre de Preus nº2. MO, MT, MQ, RESTES D'OBRA, COSTOS INDIRECTES. 

                      

                      

                      

                      

                       



Quadre de mà d'obra   

        Import   

Nº Designació               

        Preu Quantitat Total   

        (Euros) (Horas) (Euros)    

  
PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL 
SUD DE LA CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024   

Página  2   

 

1 Ajudant encofrador 22,210 689,255 h 15.314,17   
2 Ajudant ferrallista 22,210 655,273 h 14.764,34   
3 Ajudant col·locador 22,210 1.021,775 h 22.703,83   
4 Ajudant fuster 22,390 628,193 h 14.065,46   
5 Ajudant pintor 22,210 10,708 h 238,50   
6 Ajudant vidrier 25,900 88,502 h 2.292,26   
7 Ajudant manyà 22,290 23,957 h 534,00   
8 Ayudante calefactor 22,180 325,199 h 7.215,80   
9 Ajudant electricista 22,180 288,155 h 6.381,00   

10 Ajudant lampista 22,180 18,630 h 412,04   
11 Ayudante montador 22,210 936,687 h 20.797,83   
12 Ajudant jardiner 31,110 90,405 h 2.812,94   
13 Ajudant d'obra 28,650 403,682 h 11.562,86   
14 Manobre 20,750 1.229,901 h 25.522,09   
15 Manobre per a seguretat i salut 20,750 125,146 h 2.601,54   
16 Manobre especialista 21,970 103,823 h 2.279,05   
17 Oficial 1a 24,900 264,292 h 6.575,82   
18 Oficial 1a calefactor 25,740 325,199 h 8.372,31   
19 Oficial 1a col·locador 24,900 1.396,934 h 34.779,23   
20 Oficial 1a electricista 25,740 330,779 h 8.510,04   
21 Oficial 1a encofrador 24,900 626,044 h 15.582,69   
22 Oficial 1a ferrallista 24,900 585,986 h 14.265,77   
23 Oficial 1a fuster 25,340 959,222 h 24.307,76   
24 Oficial 1a jardiner 35,050 12,368 h 433,60   
25 Oficial 1a lampista 25,740 67,124 h 1.728,50   
26 Oficial 1a manyà 25,290 1,322 h 33,41   
27 Oficial 1a montador 25,740 913,083 h 23.507,39   
28 Oficial 1a de obra pública 24,900 74,728 h 1.861,20   
29 Oficial 1a paleta 24,900 235,165 h 5.856,72   
30 Oficial 1a pintor 24,900 106,215 h 2.645,62   
31 Oficial 1a soldador 29,900 0,961 h 28,73   
32 Oficial 1a vidrier 28,580 89,223 h 2.549,61   
33 Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals 57,590 28,500 h 1.641,32   
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34 Oficial 1a per a seguretat i salut 24,900 73,176 h 1.822,55   
35 Oficial 2a jardiner 32,830 8,040 h 264,00   

    Importe total: 304.263,98   

           



Quadre de maquinària 

      Import 

Nº Designació           

      
Preu  

Quantitat 
Total 

      (Euros)     (Euros) 
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1 Compressor amb dos martells pneumàtics 6,306 5,169 h 32,95 

2 Retroexcavadora amb martell trencador 26,209 54,167 h 1.415,95 

3 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 33,375 5,805 h 193,51 

4 Motoanivelladora petita 37,697 3,386 h 127,72 

5 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 42,893 25,676 h 1.098,34 

6 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 42,893 12,168 h 527,05 

7 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 35,182 0,623 h 21,98 

8 Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 44,635 61,336 h 2.738,73 

9 Bandeja vibrante combustible con placa de 60 cm 2,274 48,244 h 108,55 

10 Compactador combustible duplex manual de 700 kg 3,178 2,112 h 6,60 

11 Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 23,614 244,456 h 5.778,43 

12 Camió cisterna de 8 m3 25,003 7,459 h 186,96 

13 Camió grua de 5 t 27,264 6,000 h 163,68 

14 Camió grua 25,945 26,820 h 695,87 

15 Camión para transporte de 20 t 28,374 1,170 h 33,23 

16 Camió per a transport de 7 t 18,944 8,148 h 154,20 

17 Grua autopropulsada de 20 t 25,935 356,310 h 9.240,90 

18 Grúa autopropulsada de 20 t 25,937 1.186,003 h 30.764,92 

19 Camió amb bomba de formigonar 70,599 99,911 h 7.051,33 

20 Formigonera de 250 l 1,360 4,500 h 6,10 

21 Formigonera de 165 l 0,874 2,742 h 2,39 

22 Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 0,953 0,099 h 0,00 

23 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,429 0,360 h 0,51 

24 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 3,534 1,440 h 5,08 

25 Reglón vibratorio 2,191 12,420 h 27,60 

26 Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i 
maquinària per a pilons d'extracció amb entubació perduda, de 100 cm 

119,713 5,000 m 598,55 

27 Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 20,317 8,240 h 167,40 

28 Motoserra 1,452 42,640 h 61,92 

29 Equip de raig de sorra 2,006 17,820 h 35,64 

30 Camión c/grúa hidráulica 17,918 0,250 h 4,48 

31 Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 30,425 2,486 h 75,75 

32 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 19,167 1,231 h 23,70 

33 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 49,692 0,150 h 7,50 

34 Pisón vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
granota. 

1,616 24,854 h 40,34 
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35 Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 19,768 309,735 h 6.120,37 

36 Camió amb grua de fins a 6 t. 23,145 0,715 h 16,55 

37 Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 24,425 29,900 h 730,00 

38 Camió de transport de 15 t amb una capacitat de 12 m³ i 2 eixos. 46,542 19,168 h 891,85 

39 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 4,254 13,024 h 54,76 

40 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts 
de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

53,717 1,022 U 54,90 

41 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts 
vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

53,717 1,022 U 54,90 

42 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts 
plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

53,717 1,022 U 54,90 

43 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts 
de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat 
a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

53,717 1,022 U 54,90 

44 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts 
metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra 
a peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

53,717 1,022 U 54,90 

45 Càrrega i canvi de contenidor de 1 m³, per la recollida de residus 
perillosos produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra 
a peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

58,135 1,022 U 59,41 

46 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus 
inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

39,131 1,022 U 39,99 

47 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus 
inerts vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

39,131 1,022 U 39,99 

48 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus 
inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

69,314 1,022 U 70,84 

49 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus 
inerts de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

39,131 1,022 U 39,99 

50 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus 
inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

39,131 1,022 U 39,99 

51 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, 
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

3,078 102,200 m³ 315,00 

52 Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

3,078 102,200 m³ 315,00 
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53 Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de 
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

6,877 102,200 m³ 703,00 

54 Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant 
els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

2,999 272,082 m³ 814,65 

55 Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

0,895 2.532,395 m³ 2.254,87 

56 Martillo neumático. 1,860 3,908 h 7,26 

57 Compressor pneumàtic 2,817 1,954 h 5,50 

58 Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 7,982 14,525 h 116,20 

59 Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 4,447 93,368 h 416,04 

60 Arremolinadora mecànica de formigó. 2,374 270,427 h 643,41 

61 Formigonera elèctrica amb una capacitat de pastat de 160 l. 1,442 53,281 h 74,78 

62 Mesclador continu amb sitja, per a morter industrial en sec, subministrat 
a granel. 

0,782 0,680 h 0,50 

63 Regla vibrant de 3 m. 2,186 42,088 h 91,92 

64 Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació 
de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. 

31,362 168,443 h 5.284,68 

  Importe total: 80.818,91 
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1 Peu de pilar amb 4M12 a HA i 18 SBD7,5x235mm. 
Es considera repercutit en el mesurament m³ de l'estructura un total 
de 140 peus de pilar amb les seves respectives fixacions 
mecàniques. 

646,399 33,222 u 21.474,70 

2 La estación de llamadas digital DCSplus permite la selección de las 
líneas de altavoces, la transmisión de mensajes de voz, gongs y 
alarmas. Dispone de 12 pulsadores totalmente configurables, 
altavoz y un micrófono con flexo “cuello de cisne”. La consola de 
comunicación se conecta a cualquier bus DAL disponible (Digital 
Audio Link - Enlace digital de audio) en los DOM del sistema 
VARIODYN® D1, mediante un cable Cat.5 estándar. Todas las 
señales de control y de audio se transmiten de forma digital, y esta 
conexión está permanentemente monitorizada, conforme a 
EN60849, DIN VDE0828 y EN54-16.            
           
Es posible conectar hasta 4 estaciones de llamadas digitales a un 
DOM. Por descontado, cada estación de llamadas en el sistema 
puede generar, e incluso recibir, diferentes transmisiones de voz y 
señales de control simultáneamente. Una estación digital de 
llamadas puede estar separada hasta 300 m del DOM (esta 
distancia puede incrementarse hasta los 2.000 m utilizando fibra 
óptica) y puede ser ampliada con hasta 6 módulos de teclado 
digitales DKM18, con lo que el número total de pulsadores y leds 
disponibles se incrementa hasta 120 por consola. La funcionalidad 
del micrófono de la estación digital de llamadas está 
permanentemente monitorizada de forma acústica.            
           
La DCSplus incluye, además, una entrada y una salida de audio 
externas que pueden ser utilizadas para conectar dispositivos 
externos de audio, como reproductores de CD o unidades de 
grabación. Instalación en sobremesa o empotrado. 

1.065,661 1,000 u 1.065,66 

3 Columna troncocónica de acero galvanizado, de 5 metros de altura y 
3mm de espesor, punta 60mm. Con pernos, tuercas, arandelas y 
plantilla incluidos. 

173,720 4,000 ud 694,88 

4 Luminaria marca CARIBONI modelo DUAL R1 540mA. Consumo de 
24W y flujo 3775lm. Temperatura de color 3000K y óptica asimétrica 
CHM4. Cuerpo fabricado en aleación de aluminio fundido a presión 
(contenido en cobre <1% ) y cierre de polímero termoplástico 
transparente estabilizado a los rayos UV. IP66 e IK08. Clase II. Para 
instalación post-top. Protector contra sobre tensiones 10kV. Con 
driver con medianoche virtual. Acabado: fosfocromatización y 
pintado con polvos poliéster realizado en 16 fases para una mejor 
resistencia contra los agentes atmosféricos 

206,040 4,000 ud 824,16 

5 Aigua 1,648 31,594 m3 52,35 

6 Grava de árido reciclado de hormigón de 20 a 40 mm 11,461 13,728 t 157,33 

7 Arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm 9,284 31,746 t 294,68 

8 Tot-u artificial 18,972 111,267 m3 2.111,17 

9 Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada 
en sacs de 0,8 m3 

42,288 23,736 t 1.003,76 

10 Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, 
per a formigons 

17,434 15,500 t 270,20 

11 Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 15,233 8,470 t 129,01 

12 Grava de cantera, de 5 a 12 mm 17,146 454,951 t 7.801,06 

13 Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,267 6,500 t 112,20 

14 Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 181,509 0,198 t 35,64 

15 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,483 0,012 t 0,20 

16 Sorra de pedrera per a morters 16,847 5,886 t 99,18 
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17 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma 
UNE-EN 13888, color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. 

0,978 452,634 kg 442,68 

18 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,258 197,980 kg 51,08 

19 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 
197-1, en sacs 

111,665 3,088 t 344,58 

20 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 
kg/m3/B/20 

90,280 5,401 m3 487,59 

21 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a 
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 40 mm 

70,482 2,220 m3 156,41 

22 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 40 mm 

89,730 422,354 m3 37.896,71 

23 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm 

72,649 47,129 m3 3.422,88 

24 Hormigón de uso no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a 
compresión 20 N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm 
CRITERIO DE MEDICIÓN: Unidad de medición: la indicada en la 
descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

92,220 14,885 m3 1.373,45 

25 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a 
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del 
granulat 40 mm 

71,864 0,355 m3 25,50 

26 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment 
de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 

96,070 0,116 m3 11,14 

27 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment 
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 

96,070 1,441 m3 138,46 

28 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de 
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 

106,130 278,404 m3 29.547,98 

29 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de 
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 

106,130 505,169 m3 53.615,23 

30 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de 
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

45,184 0,076 t 3,42 

31 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

36,497 0,348 t 12,67 

32 Adhesivo en dispersión acuosa 3,143 227,285 kg 714,32 

33 Adhesiu de poliuretà 5,826 5,955 kg 34,97 

34 Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,631 1.855,401 kg 1.169,21 

35 Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat 
(TE) segons norma UNE-EN 12004 

0,791 898,123 kg 710,40 

36 Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la 
humitat, productes químics i temperatures extremes 

1,729 183,600 m 318,24 

37 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 160 mm de diàmetre 
interior 

3,199 27,000 u 86,40 

38 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,614 95,000 u 58,00 

39 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,388 621,500 u 242,95 

40 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,453 68,250 u 31,20 

41 Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,848 92,950 u 78,64 

42 Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,889 24,750 u 22,28 

43 Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,485 15,455 u 7,51 
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44 Cargol autoroscant amb volandera 0,211 553,800 u 117,22 

45 Grapa metàl·lica per a fixar miralls 170,246 0,043 cu 7,35 

46 Clau acer 1,430 72,437 kg 100,41 

47 Clau acer galvanitzat 1,769 87,350 kg 157,23 

48 Filferro recuit d'1,3 mm 1,535 827,795 kg 1.490,48 

49 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,129 3.644,340 u 472,31 

50 Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis 0,218 9.288,882 u 2.028,17 

51 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,414 9,900 u 14,01 

52 Visos, d'acer galvanitzats 4,015 174,043 cu 696,18 

53 Visos per a plaques de guix laminat 10,876 1.000,009 cu 10.875,81 

54 Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats 3,863 34,940 cu 133,94 

55 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,960 38.348,027 kg 36.887,48 

56 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-
5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

1,930 696,629 m2 1.346,82 

57 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-
5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 

1,560 2.222,454 m2 3.466,85 

58 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora 
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 

6,101 1.129,603 m2 6.892,77 

59 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada 
(BA), segons la norma UNE-EN 520 

6,779 89,225 m2 604,65 

60 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb 
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 

6,609 154,675 m2 1.021,91 

61 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora 
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 

6,157 1.121,301 m2 6.902,55 

62 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora 
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 

3,733 1.398,995 m2 5.221,19 

63 Reixa de fusta en tabica de fals sostre. 4,848 40,886 m2 198,08 

64 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, 
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 

5,931 1.322,474 m2 7.843,54 

65 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de 
gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per 
a carener 

5,261 106,145 m 558,42 

66 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 
10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta d'avet 
natural de creixcement ràpid, treballat al taller. 

11,143 615,619 m2 6.861,36 

67 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 
10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, 
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa d'HPL color blanc 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, 
treballat al taller. 

24,248 24,948 m2 604,88 

68 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,340 1.072,931 m 365,77 

69 Llata de fusta de pi 336,967 2,330 m3 786,15 

70 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,700 7,172 cu 86,06 

71 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 0,905 786,768 m2 710,03 

72 Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 
cm, per a 150 usos 

0,791 1,007 u 0,80 
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73 Desencofrant 2,408 57,376 l 136,27 

74 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 
50x200 cm 

0,388 717,200 u 279,71 

75 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 

0,136 806,574 u 109,70 

76 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, 
segons la norma UNE-EN 771-1 

0,182 8,700 u 1,58 

77 Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 

0,193 25,636 u 4,95 

78 Rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit de forma 
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 
14411), acabat color RAL segons plànols equivalent a triar per D.F 
sorbe mostra a l'obra. 

20,249 401,276 m2 8.124,01 

79 Rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit de forma 
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 
14411), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe 
mostra a l'obra, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons 
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 2 segons CTE. 

20,249 124,226 m2 2.514,96 

80 Rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit de forma 
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 
14411), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe 
mostra a l'obra, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-
EN 16165 i relliscosa classe 3 segons CTE. 

20,249 6,569 m2 132,99 

81 Peça ceràmica per a gelosies de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de 
"FERRES" o equivalente. 

0,339 1.155,708 u 391,90 

82 Disposición controlada en vertedero autorizado incluído el cánon 
sobre la deposición controlada de residuos de la construcción 
nsegün la LLEI 8/2008, de residuos mezclados inertes con una 
densidad 1,0 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con 
código 17 01 07 según la Lista Europea de Residuos 

22,624 23,400 t 529,31 

83 Tub d'acer de secció circular, de 35 cm i 2 mm de gruix 32,433 4,000 m 129,75 

84 Tub d'acer de secció circular, de 100 cm i 2 mm de gruix 80,920 4,000 m 323,70 

85 Element d'assot laminat combinat GL24c, amb gruix de laminatge 
33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 
15 m, treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida 
amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1 

1.108,694 144,933 m3 160.685,77 

86 Part proporcional de ferratges i juntes per a fusta contralaminada 3,531 1.186,003 u 4.186,59 

87 Part proporcional de ferratges i juntes per a fusta laminada 218,160 111,711 u 24.370,87 

88 Part proporcional de ferratges i juntes per a fusta laminada 3,531 33,222 u 117,27 

89 Part proporcional de arriostrament per a fusta laminada 153,520 33,222 u 5.100,24 

90 Part proporcional de fleixos metàl·lics de arriostrament amb claus 
Anker 

0,885 1.186,003 u 1.055,54 

91 Panell de fusta contralaminaT de 60 mm de gruix formada per 3 
capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense 
urea-formaldehid amb la disposició longitudinal de la fusta en les 
dues cares del panell, sense tratament hidròfug, amb acabat 
superficial tipus habitatge en les dues cares amb fusta d'avet vermell 
amb fusta d'avet de Douglas vernissat en l'altra en l'altra 

111,011 1.186,003 m2 131.658,19 

92 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en 
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, 
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa 
d'imprimació antioxidant 

1,500 25,720 kg 38,58 

93 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en 
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una 
capa d'imprimació antioxidant 

1,500 891,580 kg 1.337,38 
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94 Base blanca estándar de superficie  B501AP para detectores y/o 
dispositivos óptico acústicos analógicos. Incluye un terminal extra 
para conexionados de los sensores con aislador. Dispone de 
automatismo de bloqueo y terminales de conexión para cable de 
hasta 2,5mm.           
           
Marca HONEYWELL Modelo B501AP. 

5,667 11,000 u 62,37 

95 Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1200 mm d'alçària 
amb estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al 
forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. 

107,447 3,840 m 412,61 

96 Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçària 
amb estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al 
forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. 

128,928 57,230 m 7.378,66 

97 Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 600 mm d'alçària 
amb estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al 
forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. 

64,459 22,300 m 1.437,46 

98 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de 
plaques de guix laminat 

0,549 1.316,849 m 728,46 

99 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 
perfils 48 mm d'amplària 

0,800 273,914 m 219,61 

100 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 
perfils 70 mm d'amplària 

0,857 249,844 m 215,30 

101 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb 
perfils 90 mm d'amplària 

1,091 998,812 m 1.091,48 

102 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb 
perfils 48 mm d'amplària 

0,823 1.009,159 m 830,62 

103 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb 
perfils 70 mm d'amplària 

0,994 920,018 m 913,76 

104 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb 
perfils 90 mm d'amplària 

1,131 3.678,413 m 4.163,41 

105 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, 
segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat 
tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W 

2,545 40,886 m2 104,00 

106 placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 
kg/m3,  de 80 mm de gruix 

4,824 74,588 m2 359,90 

107 placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 
kg/m3,  de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W 

2,400 257,855 m2 618,35 

108 placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 
kg/m3,  de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W 

2,400 796,471 m2 1.909,98 

109 placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 
kg/m3,  de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W 

2,400 243,900 m2 584,89 

110 placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 
kg/m3,  de 80 mm de gruix 

2,400 171,621 m2 411,56 

111 Plancha deespuma elastomérica con revestimiento de aluminio para 
aislamiento térmico de conductos, autoadhesiva, de 10 mm de 
espesor, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 
5000 1, clase de reacción al fuego B-s3, d0 según norma UNE-EN 
13501-1 

22,107 33,600 m2 742,72 

112 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,033 5.940,207 m 192,85 

113 Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,148 1.200,969 kg 1.380,58 

114 Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,941 184,600 m 542,72 

115 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 49,466 2,200 m2 108,83 
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116 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu 
de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm 
com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió 
cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg 

3,490 136,090 m2 474,95 

117 Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix 
laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat 
hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i 
dispositiu de retenció 

37,184 10,000 u 371,80 

118 Pintura plàstica, per a interiors 2,974 169,076 kg 501,28 

119 Pintura partícules metàl·liques 11,409 86,922 kg 991,98 

120 Peça de forrmigó polimèric per a escopidors, de 31 cm d'amplària, 
amb trencaaigües, de color blanc 

12,362 21,676 m 267,99 

121 Imprimació fosfatant 12,047 44,352 kg 534,60 

122 Segelladora 3,539 64,997 kg 229,40 

123 Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller color 
RAL a escollir per D.F sobre mostra a obra, de 10 mm de gruix i 200 
mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la 
xapa 

20,757 51,807 m 1.075,12 

124 Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,808 150,000 u 121,20 

125 Peça quadrada de formigó monocapa, gris, tipo panot, gris, de 8 cm 
de gruix, dimensions a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. 

19,852 45,186 m2 897,08 

126 Cordón de PVC de 4 mm de 0,137 476,216 m 64,94 

127 Lámina de linóleum, clase 43 según UNE-EN ISO 24011, acústic, de 
4,0 mm de gruix (2,5 mm + 2 mm), model Linòleum acabat a triar 
per D.F sobre mostra a l'obra, xf2TM de 2,5 mm amb solució 
acústica Elàfono de 2 mm "TARKETT" o equivalent. 

19,699 757,617 m2 14.921,45 

128 Sòcol d'alumini lacat color RAL segons plànols equivalent a triar per 
D.F sorbe mostra a l'obra de 60 mm d'alçària 

9,890 96,410 m 953,71 

129 Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de 
rajola gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, acabat 
segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. 

5,874 129,795 m 762,23 

130 Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x225 
cm, i 2 vidres laterals fixes de 106x225 cm, amb vidres laminars 5+5 
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i 
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula 
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions 

3.368,162 1,000 u 3.368,16 

131 Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 65x225 
cm, i 2 vidres laterals fixes de 65x225 cm, amb vidres laminars 5+5 
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i 
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula 
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions 

2.694,529 1,000 u 2.694,53 

132 Barana d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color 
RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, 
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària. 

88,037 4,950 m 435,80 

133 Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb 
caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per 
a fixar mecànicament 

23,359 19,000 u 443,84 
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134 Senyalètica per al compliment de la normativa daccessibilitat. 
Gamma acrílica modificat mat antireflectant, resistent a la torsió, 
ratllats i raigs UVI o equivalent. Aïllant de lelectricitat. Color Blau 
marí RAL 5005 o equivalent a exercir per D.F sobre mostra en obra 
en cupliment amb la gamma de colors cromàtics possibles. Fixat 
mitjançant adhesiu de contacte. 
Dimensions variables segons senyalètica: 
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos: 170x170x3,2 mm. 
- Sèrie SUA: 85x170x3,2 mm 

- Senyalitzador de planta: 225x225x3,2 mm 
Amb relleu amb braille mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm. 
S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i 1,20 segons la normativa 
vigent al costat de marcs ia la dreta de la porta en sentit de 
l'entrada. 
En compliment amb la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat 
d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les 
Persones amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial Decret 505/2007, 
de 20 d'abril, pel qual es 
aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de 
les persones amb discapacitat per a l'accés i la utilització dels 
espais públics urbanitzats i edificacions o el Reial Decret 173/2010, 
de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació 
(SUA, CTE) i directrius aplicables com la Norma UNE 1700. 

27,674 8,000 u 221,36 

135 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 36,497 1,080 m2 39,42 

136 Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida 
horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o 
de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3 

23,255 4,000 u 93,04 

137 Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 
mm i 1,7 kg de pes 

2,230 20,000 u 44,60 

138 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 
420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

16,879 1,000 u 16,88 

139 Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 
60 cm, per a instal·lacions de serveis 

36,358 5,000 u 181,80 

140 Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de 
registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma 
UNE-EN 124 

158,335 2,000 u 316,68 

141 Conducto flexible FLEXIVER CLIMA de sección circular de ISOVER 
formado por un tubo interior de Flexiver D, aislado por el exterior con 
un fieltro de lana de vidrio revestido con una lámina de poliéster y 
aluminio reforzado que aporta resistencia mecánica y actúa como 
barrera de vapor. Conducto para las conexiones de las redes de 
conductos de distribución de aire principales con las máquinas y las 
unidades terminales de las instalaciones térmicas de climatización 
de los edificios de -20ºC hasta 250 ºC de temperatura, con un 
diámetro de 254 mm, largo de 10 m. Cumpliendo la norma UNE-EN 
14303 "Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e 
instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana 
mineral (MW). Especificación", con una conductividad térmica de 
0,034 W/m·K(°C), presión máxima de uso de 2500 Pa y una 
velocidad máxima del aire de 20-30 m/s, clase de reacción al fuego 
B-s1, d0. 

8,848 3,000 m 26,55 

142 Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 100 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm 

3,103 23,460 m 72,91 

143 Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm 

3,611 10,200 m 36,80 

144 Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm 

3,863 62,220 m 240,34 

145 Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm 

5,195 12,240 m 63,60 

146 Tubo helicoidal de acero galvanizado de 250 mm de diámetro y 
espesor 0,5 mm, cumple la normativa de resistencia al fuego E 
600/90 

6,606 15,300 m 101,10 

147 Tubo helicoidal de acero galvanizado de 300 mm de diámetro y 
espesor 0,5 mm, cumple la normativa de resistencia al fuego E 
600/90 

8,088 22,440 m 181,50 
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148 Panel rígido CLIMAVER A2 PLUS de lana de vidrio ISOVER de alta 
densidad, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: 
aluminio+kraft+malla de refuerzo; interior: aluminio+kraft) y con el 
canto macho rebordeado pel complex interior del conducto. 
Incorpora un velo de vidrio en cada cara del panel para otorgar 
mayor rigidez de 25 mm de espesor, largo de 3,00 m y ancho de 
1,19 m, conservando unas propiedades óptimas de reacción al 
fuego cumpliendo la norma UNE-EN 14303 "Productos aislantes 
térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. 

Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación", 
con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un 
coeficiente de absorción acústica, AW, ?w 0,30, clase de reacción al 
fuego A2-s1-d0, clase de estanqueidad D, una resistencia a la 
presión de 800 PA, líneas de marcado MTR y código de designación 
MW-EN 14303-T5-MV1. 

17,574 1.000,500 m2 17.582,70 

149 Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de 
material plástico para un diámetro de 200 mm, motor monofásico de 
dos velocidades, IP X4, 150 W de potencia absorbida para un 
caudal máximo de 1060 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 
dbA, eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 327/2011 

176,847 1,000 u 176,85 

150 Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de 
material plástico para un diámetro de 200 mm, motor monofásico de 
dos velocidades, IP X4, 150 W de potencia absorbida para un 
caudal máximo de 1060 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 
dbA, eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 327/2011 

162,311 1,000 u 162,31 

151 Soporte estandard para conducto circular de 100 mm de 4,193 7,590 u 31,74 

152 Soporte estandard para conducto circular de 125 mm de 4,242 3,300 u 14,00 

153 Soporte estandard para conducto circular de 200 mm de 5,204 3,960 u 20,64 

154 Soporte estandard para conducto circular de 250 mm de 6,116 4,950 u 30,30 

155 Soporte estandard para conducto circular de 150 mm de 4,630 20,130 u 93,33 

156 Soporte estandard para conducto circular de 300 mm de 6,230 7,260 u 45,32 

157 Soporte estandard para conducto rectangular lana aislante, precio 
alto 

4,355 435,000 u 1.896,60 

158 Parte proporcional de elementos de montaje para conducto 
rectangular de lana aislante, de precio alto 

0,211 870,000 u 182,70 

159 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 

6,771 39,270 m 266,04 

160 Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 

13,307 84,150 m 1.119,53 

161 Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, 
d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i 
DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 

7,790 6,120 m 47,70 

162 Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 

15,845 91,800 m 1.454,40 

163 Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 

35,067 10,200 m 357,70 

164 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, 
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, 
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 

1,527 40,800 m 62,40 

165 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2 

1,260 30,600 m 38,70 

166 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2 

2,060 51,000 m 105,00 

167 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2 

3,329 20,400 m 68,00 

168 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 

1,600 35,700 m 57,05 
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169 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2 

0,768 229,500 m 175,50 

170 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 

2,609 51,000 m 133,00 

171 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 

4,210 47,940 m 201,63 

172 Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 

0,969 346,800 m 336,60 

173 Manguito antielectrolítico, de 1" de diámetro nominal, cuerpo de 
latón cromado y con hembra en los 2 extremos 

3,111 1,000 u 3,11 

174 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al 
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència 
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 

4,460 290,700 m 1.296,75 

175 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al 
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència 
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 

5,340 30,600 m 163,50 

176 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al 
foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència 
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1 

6,003 30,600 m 183,60 

177 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al 
foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 

21,585 10,200 m 220,20 

178 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de 
diàmetre exterior 22 mm, de 10 mm de gruix, classe de reacció al 
foc DL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència 
a la difusió del vapor d'aigua >= 4000 1 

6,351 71,400 m 453,60 

179 Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1"1/4, per a roscar 8,362 0,900 u 7,50 

180 Accessori per a tubs d'acer negre d'1"1/4, per a roscar 9,631 11,550 u 111,27 

181 Accessori per a tubs d'acer negre de 2", per a roscar 19,828 24,750 u 490,88 

182 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, 
per a soldar 

0,623 169,500 u 107,35 

183 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, 
per a soldar 

0,719 19,500 u 14,30 

184 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, 
per a soldar 

2,771 20,100 u 55,61 

185 Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, 
per a soldar 

1,277 30,000 u 38,00 

186 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre 
nominal exterior, per a encolar 

62,535 12,000 u 750,60 

187 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de 
diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió 

6,165 12,000 u 74,00 

188 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 
d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix 

0,129 345,000 u 44,85 

189 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 
d'escuma elastomèrica, de 10 mm de gruix 

0,049 70,000 u 3,50 

190 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 
d'escuma elastomèrica, de 30 mm de gruix 

0,154 10,000 u 1,50 

191 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer 
galvanitzat d'1"1/4, roscat 

0,848 3,000 u 2,52 

192 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre 
d'1"1/4, roscat 

0,775 38,500 u 30,03 
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193 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 
2", roscat 

1,252 82,500 u 103,13 

194 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a 
pressió, de 20 mm de, soldat 

0,065 565,000 u 39,55 

195 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a 
pressió, de 25 mm de, soldat 

0,105 65,000 u 7,15 

196 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a 
pressió, de 40 mm de, soldat 

0,226 67,000 u 15,41 

197 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a 
pressió, de 32 mm de, soldat 

0,154 100,000 u 15,00 

198 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a 
pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, encolat 

1,430 60,000 u 85,80 

199 Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vídrio, 
de 160 A, según esquema Unesa número 9, seccionable en carga 
(BUC), incluida base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro 
seccionable, bornes de connexión y grado de protección IP-43, IK09 

91,796 1,000 u 91,80 

200 Caja para cuadro de mando y protección, de material antichoque, 
con puerta, con diez módulos y para montar superficialmente 

12,379 1,000 u 12,38 

201 Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para dues 
hileras de veintidós módulos y para montar superficialmente 

166,246 1,000 u 166,25 

202 Bandeja metálica rejilla de acero electrozincado, de alto 50 mm y 
ancho 150 mm 

14,027 345,000 m 4.840,35 

203 Tubo rígido de PVC, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 
2000 V 

1,285 242,800 m 311,90 

204 Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 
2000 V 

0,703 1.020,000 m 720,00 

205 Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, 
resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 
2000 V 

0,913 1.745,730 m 1.591,70 

206 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa 
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i 
una rigidesa dielèctrica de 2000 V 

0,857 835,890 m 712,97 

207 Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, 
amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, 
pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina 
amb baixa emissió fums 

1,761 835,890 m 1.475,10 

208 Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 
450/750 V, de designación H07V-K, construcción según norma UNE-
EN 50525-2-31, unipolar, de sección 1x4 mm2, con aislamiento de 
PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 
50575 

0,652 102,000 m 67,00 

209 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 2,141 330,000 m 706,53 

210 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad 
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de 
corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según 
UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para 
montar en perfil DIN 

20,604 26,000 u 535,60 

211 Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad 
nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte 
según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para 
montar en perfil DIN 

10,762 1,000 u 10,76 
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212 Interruptor horario digital, con programa anual astronómico, con 
capacidad para el control de instalaciones de alumbrado sin 
necesidad de sensores en función exclusivamente de las 
coordenadas geográficas y de la fecha y la hora, con posibilidad de 
decalaje de hasta 1 hora respecto al tiempo programado, apagado 
nocturno programable, alimentación a 230 V y con 1 salida de 16 A y 
230 V y 1 contacto inversor, de 4 módulos de 18 mm de anchura, 
para montar en perfil DIN 

161,681 1,000 u 161,68 

213 Interruptor diferencial de la clase AC, gama residencial, de 25 A de 
intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilidad, de 
desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, construido según las 
especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN 
de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN 

22,099 1,000 u 22,10 

214 Caja de mecanismos para centralización de funciones en lugar de 
trabajo, de material plástico, de 3 columnas, con capacidad para 6 
mecanismos modulares, para empotrar 

14,212 11,000 u 156,31 

215 Caja de mecanismos para centralización de funciones en lugar de 
trabajo, de material plástico, de 4 columnas, con capacidad para 8 
mecanismos modulares, para montar superficialmente 

19,596 15,000 u 294,00 

216 Caja para mecanismos, para un element, precio medio 1,148 145,000 u 166,75 

217 Conmutador para montar superficialmente, unipolar (1P), 16 AX/250 
V, con tecla, precio medio, 

3,443 87,000 u 299,28 

218 Interruptor, de tipo universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, con tecla, 
precio medio, para empotrar 

8,614 6,000 u 51,66 

219 Kit de mecanismos de 1 elemento, con 1 base de enchufe, con 
marco y bastidor 

13,276 52,000 u 690,56 

220 Pulsador, de superficie, 10 A 250 V, con 1 contacto NA, con tecla y 
con caja estanca, precio medio, con grado de protección IP-55, 

5,785 1,000 u 5,79 

221 Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar 
com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa protegida, 
precio alto, para montar sobre bastidor o caja 

3,236 52,000 u 168,48 

222 Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar 
com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con tapa roja, precio 
alto, para montar sobre bastidor o caja 

3,046 52,000 u 158,60 

223 Minutero regulable de1 a 7 minutos, de dos posiciones, permanente 
y temporizado, de 16 A, de 1300 W de potencia resistiva 

20,297 1,000 u 20,30 

224 Batería de condensadores de energía reactiva de 15 kVAr, de 400 V 
de tensión, automática 

580,070 2,000 u 1.160,14 

225 Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, 
montado en caja estanca y para montar superficialmente 

33,330 2,000 u 66,66 

226 Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 
mm de largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µm 

16,912 4,000 u 67,64 

227 Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2000 
mm de largo, de 14,6 mm de diámetro, de 300 µm 

22,505 5,000 u 112,55 

228 Módulo fotovoltaico monocristalino para instalación aislada/conexión 
a red, potencia de pico 560 Wp, con marco de aluminio anodizado, 
protección con vidrio templado, caja de conexión, precableado con 
conectores especiales, con una eficiencia mínima 20% 

90,487 20,000 u 1.809,80 

229 Estructura de micro-rail de aluminio para soporte y sujeción de 
módulos fotovoltaicos, para cubiertas inclinadas de chapa/panel 
sándwich, disposición coplanar, fijación directa sobre la chapa de la 
cubierta con tornillos especiales con juntas de estanqueidad de 
EPDM para evitar filtraciones de agua, disposición de los módulos 
en 1 fila, apta para colocar 1 módulo fotovoltaico en posición vertical 
de 2400x1350 mm como máximo, perfiles de aluminio anodizado de 
designación EN AW 6005A según norma UNE-EN 573-3 y tornillos 
de acero inoxidable A2-70, cumplimiento de carga de viento según 
CTE, para fijar mecánicamente. 

40,391 20,000 u 807,80 

230 Parte proporcional de accesorios de caja general de protección 11,215 1,000 u 11,22 

231 Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de mando y 
protección 

1,341 1,000 u 1,34 



 
Quadre de materials 

      Import 

Nº Designació           

      
Preu  

Quantitat 
Total 

      (Euros) Empleada (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD 

DE LA CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  12 

 

232 Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución 1,349 1,000 u 1,35 

233 Parte proporcional de accesorios para baterías de condensadores 2,699 2,000 u 5,40 

234 Parte proporcional de accesorios para módulo fotovoltaico 7,344 20,000 u 146,80 

235 Parte proporcional de accesorios para interruptores y conmutadores 0,330 87,000 u 28,71 

236 Parte proporcional de accesorios para pulsadores 0,363 1,000 u 0,36 

237 Parte proporcional de accesorios para minuteros 1,624 1,000 u 1,62 

238 Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC 0,136 2.851,500 u 399,21 

239 Parte proporcional de accesorios para interruptores 
magnetotérmicos 

0,348 27,000 u 9,45 

240 Parte proporcional de accesorios para interruptores diferenciales 0,332 1,000 u 0,33 

241 Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre 
desnudos 

0,266 10,000 u 2,66 

242 Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas 
metálicas de acero de acero electrozincado de 150 mm de anchura, 
para instalación suspendida de paramentos horizontales 

6,440 345,000 u 2.221,80 

243 Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de 
tierra 

4,051 9,000 u 36,45 

244 Detector de movimiento, para conexión a bus con unidad de 
acoplador, con accesorios de montaje 

80,286 14,000 u 1.124,06 

245 Aixeta mescladora per a banyera, per a muntar superficialment 
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades 
de maniguets 

43,716 9,000 u 393,48 

246 Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a muntar 
superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 1/2" 

47,906 1,000 u 47,91 

247 Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó 
cromat, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2" 

35,447 1,000 u 35,45 

248 Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, 
d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2" 

48,027 1,000 u 48,03 

249 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, 
capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de 
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i 
clau de seguretat. 

69,765 9,000 u 627,93 

250 Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de 
dimensions 68x131x150 mm 

13,961 10,000 u 139,60 

251 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 
310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre 

36,824 9,000 u 331,38 

252 Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 
350x450 mm, d'alumini recobert de nilò 

377,739 1,000 u 377,74 

253 Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de 
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable 

136,026 1,000 u 136,03 

254 Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de 
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò 

269,201 4,000 u 1.076,80 

255 Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a 
comptadors d'aigua, amb tub de 2" de diàmetre, alimentació vertical 
1 costat i per a 2 comptadors 

96,734 1,000 u 96,73 

256 Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb 
pressió mínima de 2 bar i màxima de 6 bar, de cabal 13 m3/h, de 
3/4" 

712,614 1,000 u 712,61 

257 Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l 
de capacitat 

183,723 1,000 u 183,72 
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258 Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de 
capacidad, con un serpentín tubular, con cubeta deacero esmaltado 
y aislamiento de poliuretano, diseñado según los requisitos del 
REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia 
energética en agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 
812/2013 

897,565 1,000 u 897,57 

259 Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de 
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar 

108,012 1,000 u 108,01 

260 Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions 
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions 
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de 
funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, 
d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i 
porta amb pany i clau 

602,597 1,000 u 602,60 

261 Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis 
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar 

49,627 2,000 u 99,26 

262 Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, 
segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base 
d'encastar 

61,762 5,000 u 308,80 

263 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, 
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície 

48,854 9,000 u 439,65 

264 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, 
segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar 

55,390 29,000 u 1.606,31 

265 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, 
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), 
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar 
superficialment 

266,349 3,000 u 799,05 

266 Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència 
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de 
protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a 
col·locació exterior 

119,907 1,000 u 119,91 

267 Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell 
de potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, 
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior 

19,675 3,000 u 59,04 

268 Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides supervisades de 
relè segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, per 
executar 2 maniobre d'evacuació independent segons EN 54-14, 
proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit 
interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic 
ABS 

49,449 1,000 u 49,45 

269 Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 8 
entrades per a personalitzar e informar els canvis de cada un d'ells, 
segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, proveït 
d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, 
alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS 

36,061 2,000 u 72,12 

270 Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 2 
entrades vigilades, segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació 
algorítmics, per vigilar els sistemes d'alarma (tipus 1) segons UNE-
EN 54-13 

38,401 7,000 u 268,80 

271 Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada 
per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de 
mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc 
d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial 
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements 
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a 
col·locar encastada i en posició vertical 

405,494 4,000 u 1.621,96 

272 Armari per a extintor per a muntar superficialment 33,378 25,000 u 834,50 

273 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 
incorporada, pintat 

37,190 22,000 u 818,18 

274 Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió 
incorporada, pintat 

65,908 3,000 u 197,73 
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275 Pararrayos con cabezal dotado de dispositivo de cebado (PDC) no 
electrónico, con un avance del tiempo de cebado de 25 µs, con N-I 
radio=45m,N-II radio=55m, N-III radio=75m,N-IV radio=85m de 
acuerdo con ensayo UNE 21186, con mástil de acero galvanizado 
de 6 m de altura, pieza de adaptación del dispositivo y elementos de 
fijación para soporte con placa base 

1.106,763 1,000 u 1.106,76 

276 Central de intrusión en caja metálica para sistema integrado de 
seguridad, de 8 zonas ampliable a 64, posibilidad de hasta 8 
particiones, salidas en placa para sirena exterior, sirena interior, luz 
estroboscópica y relé programable, configurable mediante puerto 
USB, con transmisor telefónico integrado, alimentación 230V, con 
grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-1 

318,860 1,000 u 318,86 

277 Contacto magnético triple balanceado y cableado, cuerpo de 
aluminio, para montaje en puertas y suelo, interruptor reed 
totalmente encapsulado en ampolla de poliuretano, apertura máxima 
operativa 15 mm, con contacto NC de alarma y tamper, incluído 
cable de 6 hilos de 2 m de largo y con certificado de grado 3 según 
UNE-EN 50131-2-6 

129,220 8,000 u 1.033,76 

278 Batería de níquel-cadmio, 10,8 V y 280 mAh 10,553 1,000 u 10,55 

279 Batería de plomo estanca, de 12 V y 7,2 A 15,303 1,000 u 15,30 

280 Sirena para instalación de seguridad, para uso exterior, fabricación 
en policarbonato, con protección metálica interna, de 1 tono y doble 
flash de color azul, salida acústica de 120 dB a 1 m de distancia, 
alimentación 12 Vcc, con batería de NI-Cd de 10,8 V y 280 mAh 
(incluida), con tamper de carcasa y de pared, con grado de 
seguridad 3 según UNE-EN 50131-4, grado de protección IP 55 

66,149 1,000 u 66,15 

281 Sirena para instalación de seguridad, para uso interior, fabricación 
en plástico ABS, de 1 tono, salida acústica de 101 dB a 1 m de 
distancia, alimentación 12 Vcc, con grado de seguridad 2 segundos 
UNE-EN 50131-4, grado de protección IP 315 

13,276 1,000 u 13,28 

282 Teclado para central de seguridad con display LCD de 2 líneas y 16 
caracteres por línea, teclado retroiluminado, protección de tamper, 
indicación del estado de 8 áreas, zumbador ajustable, grado de 
protección IP30, con grado de seguridad 2 según UNE-EN 50131-3 

120,311 1,000 u 120,31 

283 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, 
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent 
categoria A segons UNE 23035-4 

4,250 204,000 u 867,00 

284 Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,566 4,000 u 2,28 

285 Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,346 45,000 u 15,75 

286 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,654 1,000 u 0,65 

287 Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,590 4,000 u 2,36 

288 Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,299 3,000 u 0,90 

289 Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,267 25,000 u 6,75 

290 Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1" ", 
de 16 bar de presión nominal, cuerpo bronce, compuerta de latón y 
cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con volant de acero 

13,526 1,000 u 13,53 

291 Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-
copolímer PP-R, de diàmetre nominal 20 mm, amb eix recte 

6,670 37,000 u 246,79 

292 Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre 
nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), 
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 
mm de diàmetre 

47,219 1,000 u 47,22 

293 Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb 
connexions roscades d'1" (diàmetre nominal 15 mm), pressió 
màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, 
motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de 
potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP 44 

217,319 2,000 u 434,64 
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294 Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 
2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, amb cable de connexió de 10 m 
de llargària 

484,564 1,000 u 484,56 

295 Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis 
segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 80 mca d'alçària 
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 
304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 9,2 kW de potència, de 
diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey d'1,1 
kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de 
la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou 
calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal 
IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 

4.879,905 1,000 u 4.879,91 

296 Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, 
com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor 
trifàsic 

423,989 1,000 u 423,99 

297 Fuente de alimentación 24V cc, 2,0 A, para montar en carril DIN 82,376 1,000 u 82,38 

298 Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma 
circular, de 5" de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 
100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, amb sistema d'alarma per 
veu segons la norma UNE-EN 54-24 

66,603 10,000 u 666,00 

299 Cable de pares para instalaciones telefónicas, de 2 pares, para 
instalación interior, aislamiento de polietileno y cubierta de PVC, 
conductor de cobre rígido de 0,51 mm de diámetro, clase de 
reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, con toma de 
tierra 

0,314 1.802,850 m 566,61 

300 Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo 
monomodo de designación G.652.D, estructura interna multitubo 
(estructura ajustada), elemento de refuerzo de fibra de vidrio, con 
cubierta de poliolefina, no propagador de la llama según UNE-EN 
60332-1-2 y baja emisión de humos y opacidad reducida, clase de 
reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 

0,387 60,000 m 23,40 

301 Armario de pie metálico con bastidor tipo rack 19", de 29 unidades 
de altura, de 1400x800x800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 
compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura 
con llave, con paneles laterales y estructura desmontable 

749,669 1,000 u 749,67 

302 Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos 
estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 F/UTP, con 
conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, de precio alto, 
para montar sobre bastidor o caja 

25,175 52,000 u 1.309,36 

303 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a 
granel 

27,857 27,648 m3 770,16 

304 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel 

20,006 209,726 m3 4.196,34 

305 Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 75,005 cm i profunditat mínima 90,006 cm segons 
fórmules NTJ 

653,484 2,000 u 1.306,96 

306 Magnolia grandiflora de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 
500 l 

803,805 2,000 u 1.607,62 

307 Morus alba Multicaulis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 112,50750000000001 cm i profunditat mínima 
78,75525 cm segons fórmules NTJ 

210,984 2,000 u 421,96 

308 Arbre de fulla caduca de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons 
fórmules NTJ 

210,920 8,000 u 1.687,36 

309 Arbre de fulla perenne de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons 
fórmules NTJ 

210,920 8,000 u 1.687,36 

310 Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 82,5075 cm i profunditat mínima 
57,755250000000004 cm segons fórmules NTJ 

210,315 2,000 u 420,64 

311 Certificado UTP cat.6 5,242 51,000 ud 267,24 
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312 Downlight marca CELER ALUS de 17 W de potencia, alimentación 
220/240 VAC, no regulable, clase II, flujo útil 2200 lm, temperatura 
de color 3000K , IRC >80 , haz de apertura 90 º , dimensiones 
ø155x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de 
funcionamiento de -20 a +40 ºC , color blanco. 

20,856 17,000   354,62 

313 Downlight marca CELER ALUS de 25 W de potencia, alimentación 
220/240 VAC, no regulable, clase II, flujo útil 3300 lm, temperatura 
de color 3000K , IRC >80 , haz de apertura 90 º , dimensiones 
ø209x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de 
funcionamiento de -20 a +40 ºC , color blanco. 

26,450 12,000   317,40 

314 Luminaria lineal modular LED Inline marca CELER. Potencia 35W. 
Temperatura color 3.000K. Flujo útil 4.700lm. Difusor con lente 
UGR<19 con una apertura de 60º. Iluminación continua sin cortes. 
Medidas: 1.212x57x76mm. Protección IP20. IRC>80. Temperatura 
de funcionamiento de -10ºC a 45ºC. Cuerpo de aluminio pintado en 
color negro. Con driver regulable Dali. 

127,341 127,000   16.172,18 

315 Pantalla LED Estanca marca Celer Modelo LEDBlock C4 de 25W. 
Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 3.750lm con una 
apertura de 120º. Medidas: 1300x60mm. Protección IP66 e IK10, 
IRC>80, Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla fabricada 
en un solo cuerpo de policarbonato, resistente y ligera. Ideal para 
montajes sobre rejilla. 

24,326 10,000   243,30 

316 Pantalla LED Estanca marca Celer Modelo LEDBlock C4 de 41W. 
Temperatura color 4.000K (blanco neutro). Flujo útil 5.300lm con una 
apertura de 120º. Medidas: 1600x60mm. IP66 e IK10, IRC>80, 
Flicker Free, alimentación 220-240 VAC. Pantalla fabricada en un 
solo cuerpo de policarbonato, resistente y ligera. Ideal para 
montajes sobre rejilla. 

28,112 6,000   168,66 

317 Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 60lm 
NP. Con 1h de autonomía. Clase II. Protección IP65 e IK07. Para 
funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio 
puente incluido). Dimensiones: 262x98x38mm. 

15,117 1,000   15,12 

318 Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 200lm 
NP. Con 1h de autonomía. Clase II. Protección IP65 e IK07. Para 
funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio 
puente incluido). Dimensiones: 262x98x38mm. 

20,919 81,000   1.694,52 

319 Luminaria de emergencia IP65 con autotest Marca Celer de 300lm 
NP. Con 1h de autonomía. Clase II. Protección IP65 e IK07. Para 
funcionamiento Permante o No Permanente (mediante accesorio 
puente incluido). Dimensiones: 262x98x38mm. 

25,976 2,000   51,96 

320 ECOTASA - CELER DOWNLIGHT ALUS CORTE Ø145 17W 
2200LM 3000K I 

0,035 17,000   0,68 

321 ECOTASA - CELER DOWNLIGHT ALUS CORTE Ø200 25W 
3300LM 3000K I 

0,022 12,000   0,24 

322 ECOTASA - CELER PANTALLA LEDBLOCK IP66 LED 1300MM 
25W 4000K 

0,353 10,000   3,50 

323 ECOTASA - CELER PANTALLA LEDBLOCK IP66 LED 1600MM 
41W 4000K 

0,388 32,000   12,48 

324 ECOTASA - CELER EMERGENCIA LED 60LM 1H IP65 AUTOTEST 
NP/P 

0,065 1,000   0,07 

325 ECOTASA - CELER EMERGENCIA LED 200LM 1H IP65 
AUTOTEST NP/P 

0,065 81,000   5,67 

326 ECOTASA - CELER EMERGENCIA LED 300LM 1H IP65 
AUTOTEST NP/P 

0,065 2,000   0,14 

327 UD. Switch para la red de informatica, con Ethernet 10/100 Mbps de 
22 puertos RJ45, más 2  puertos de fibra óptica 100BFX, apto para 
RACK 19", conectable en carcasa, modelo CNSH-2402 de la marca 
CNET o equivalente, incluidos latiguillos y accesorios para la 
instalación del mismo. Totalmente instalado en el interior del Rack. 

94,560 1,000 u 94,56 

328 UD. Switch para la red de informatica, con Ethernet 10/100 Mbps de 
22 puertos RJ45, más 2  puertos de fibra óptica 100BFX, apto para 
RACK 19", conectable en carcasa, modelo CNSH-2402 de la marca 
CNET o equivalente, incluidos latiguillos y accesorios para la 
instalación del mismo. Totalmente instalado en el interior del Rack. 

100,481 1,000 u 100,48 
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329 Ingenieria, desarrollo e implantación 1.018,078 1,000 ud 1.018,08 

330 Detector óptico de humo para sistema analógico MorleyIAS. Ideal 
para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles. 
Incorpora algoritmos de verificación, compensación de suciedad y 
control de cámara. Fácil direccionamiento mediante dos 
interruptores giratorios decádicos. Dispone de 2 leds tricolor que 
permiten ver el estado del detector desde cualquier posición y salida 
para indicador de acción. 

32,112 11,000 u 353,21 

331 WB50 Vaina 50 mm. 13,502 2,000 Ud 27,00 

332 Arqueta 60x60x80 cm prefabricada 294,322 1,000 u 294,32 

333 Juego ganchos tiro 15,158 1,000 u 15,16 

334 Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,399 37,500 ud 15,00 

335 Hilo acerado 2 mm. para guía 0,027 100,250 m. 2,75 

336 Limpiador unión PVC 0,703 0,100 kg 0,00 

337 Adhesivo unión PVC 0,978 0,150 kg 0,25 

338 Tubería PP-R RP AQUATHERM GREEN PIPE MF S.4/SDR9 32x3,6 
mm 

4,277 80,000 m 342,40 

339 Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE 32 mm 1,898 16,000 u 30,40 

340 Subministrament i instal·lació de paperera de reciclatge per a 
exteriors. Resistent als UV, a l'aigua i resta d'inclemències 
meteorològiques, capaç d'adaptar-se a tota mena d'ambients i 
espais públics. Cubeta amb sistema de cèrcol abatible per a la 
bossa d'escombraries. Ancorat sobre superfície preparada, amb 
cargols segons superfície i projecte. 

232,865 1,000 u 232,87 

341 Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase S275JR (precio 
promedio). 

0,235 7,000 kg 1,64 

342 Ladrillo cerámico panal o perforado 24x11.5x5 cm. 0,090 72,000 u 6,48 

343 Certificación de troncales de fibra, se utilizará un medidor de 
potencia óptica y una fuente de luz calibrada, realizándose las 
medidas de cada enlace en ambas direcciones y en las dos 
ventanas de longitud de onda. Se deberá medir la atenuación óptica 
en ambos sentidos. 

97,081 1,000 u 97,08 

344 Parte proporcional de cable de pares UTP para red de datos de 
categoría 6A y cubierta libre de halógenos desde origen línea hasta 
punto WIFI. 

1,350 7,000 pp 9,45 

345 Punto de puesta a tierra Cu/Cd 6,917 2,000 u 13,84 

346 Módulo inyección cero Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H 
(trifásico medida indirecta) o similar. Precisión de medición: clase 1. 
Montaje en carril DIN estándar de 35 mm. Pantalla LCD para facilitar 
la configuración y la comporbación por los usuarios. Identificación 
visual de colores para cableado simple. Consumo general de 
energía < 1w. Peso: 1.5 kg. Dimensiones: 100x72x65.5 mm. Tipo de 
red eléctrica 3P4W. Potencia de entrada (tensión por fase) 176 Vac-
288 Vac. Precisión de medición: Tensión +- 0.5%, 
Intensidad/potencia/energía +- 1%, Frecuancia +-0.01 Hz. Interfaz 
RS485. Velocidad de transmisión en baudios 9.600 bps. Protocolo 
de comunicación Modbus-RTU. Rango de temperaturas de 
operación -25ºC a 60ºC. Rango de temperatura de almacenamiento 
-40ºC a 70ºC. Humedad de operación 5%RH a 95%RH. 

115,140 1,000 Ud 115,14 

347 SMART DONGLE 4G 646,536 1,000   646,54 

348 Fusible cilíndrico, curva gG, intensidad nominal 16 A, poder de corte 
100 kA, tamaño 10x38 mm, modelo RT28-32/gG/16 "CHINT 
ELECTRICS", según UNE-EN 60269-1. 

0,566 4,000 Ud 2,28 
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349 Base modular para fusibles cilíndricos, unipolar (1P), intensidad 
nominal 32 A, modelo WS18-1/32 "CHINT ELECTRICS", según 
UNE-EN 60269-1. 

3,304 4,000 Ud 13,20 

350 Inversor central trifásico modelo SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei 
o equivalente, voltaje de entrada máximo de 1.100 V, potencia 
nominal de salida de 10 kW, eficiencia máxima de 98,6%, rango de 
voltaje de entrada de 140V a 960V, dimensiones 525x470x146,5 
mm. Con dispositivo de desconexión en el lado de la entrada, 
protección anti-isla, protección contra polaridad inversa CC, 
monitorización de aislamiento, protección contra descargas 
atmosféricas CC tipo II, protección contra descargas atmosféricas 
CA tipo II, monitorización de la corriente residual, protección contra 
sobreintensidad de CA, protección contra cortocircuito de CA, 
protección contra sobretensión de CA, protección ante arco eléctrico 
y control de receptor ripple. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

1.033,510 1,000 Ud 1.033,51 

351 Batería  PS-1217 de 12V. Capacidad 17Ah. Conexión por tornillo 
M6. 

80,800 4,000 u 323,20 

352 Rótulo con soporte de aluminio lacado color a elegir por D.F para 
direcctoio en vestíbulo y distribuidores. Incluso elementos de 
fijación. 

168,159 1,000 Ud 168,16 

353 Bloque de alimentación para la conexión eléctrica de los aparatos 
activos, compuesto por 8 tomas de corriente tipo schuko e 
interruptor luminoso. 

14,861 1,000 u 14,86 

354 Conductor unipolar de cobre del tipo H07Z1-K(AS) 750 V de sección 
2,5 mm². 

0,279 130,000 m 36,27 

355 Sensor y mód control DALI 89,724 12,000 Ud 1.076,64 

356 Latiguillos RJ45/RJ45 categoría 6A de distinta longitud, para 
interconexión entre puertos, incluyendo conectores tipo SC. 

2,352 72,000 u 169,34 

357 Suport metàl·lic per a bicicletes mod. ARBEL 6 places "BENIT" o 
equivalent, de 1800x550x500 mm, format per tubs ferro galvanitzat 
en calent. Totalment col·locat sobre base de formigo. 

131,040 1,000 u 131,04 

358 A00.18: Adaptador de escritorio para token de programación S5/S50 108,578 1,000 Ud 108,58 

359 P55S.1: Token de programación 104,579 3,000 Ud 313,74 

360 D50S.311.SD: Cilindro de pomo DIN con lector corto (30/30 mm) 348,494 5,000 Ud 1.742,47 

361 S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10 cilindros Importe anual para 
cilindros S5 

90,133 1,000 Ud 90,13 

362 S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5, para 10 teléfonos móviles 102,679 2,000 Ud 205,36 

363 Formación iLOQ Manager 403,999 1,000 Ud 404,00 

364 Instalación y Programación de cilindros en puertas Europerfil 79,067 5,000 Ud 395,34 

365 Punto de acceso WIFI ubiquiti lr o equivalente aprobado, conforme 
la normativa vigente, para su montaje en pared o techo conforme la 
normativa vigente, incluyendo cableado eléctrico, terminal RJ 45, 
cableado UTP categoría 6A y demás accesorios necesario. 

23,941 7,000 u 167,58 

366 Bandeja fija para rack (enrutable) 5,925 2,000 u 11,85 

367 VF20-1B65NW Sensor de temperatura 32,449 2,000 Ud 64,90 

368 Sirena direccionable con flash  WSS-PC-I05 de color transparente y 
aislador incorporado. Consumo máx.: 14,7mA. Salida de sonido 
máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estroboscópico: 
1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y 
bajo) seleccionables mediante microinterruptores. Se conecta 
alimenta directamente del lazo ocupando una 
dirección de 0 a 99 de módulo de control. 
Cobertura clase O ( Abierta): O-2,4-2.  para 0,4 lux/m2 

69,298 11,000 u 762,30 
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369 Sistema compacto de PA/VA certificado EN54-16 y EN54-4 para 
montaje en pared. Doble amplificador integrado de 160W (uno es de 
reserva) libremente distribuible en 4 líneas de altavoces o 2 zonas 
(líneas A/B). Panel frontal completo con LED de estado, menú de 
navegación, pantalla táctil en color de 4,5" y micrófono PTT para uso 
de emergencia. DSP dedicado para los canales de audio y la salida 
de audio, 1 entrada de audio AUX, 7 entradas supervisadas y 3 
salidas de relé programables. Incluye una tarjeta de red ETH para la 
conexión del sistema en red y la conexión de las bases de los 

micrófonos (las estaciones de llamada se alimentarán localmente). 
Incluye un cargador de baterías para una capacidad máxima de 
carga de 4 baterías de 12V, 35 Ah. 

2.951,617 1,000 u 2.951,62 

370 Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 11,528 19,040 m³ 219,49 

371 Escomesa de sanejament 94,535 4,000 m³ 378,16 

372 Boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre. 15,754 255,972 m³ 4.031,57 

373 Àrid reciclat de formigó, de granulometria compresa entre 40 i 80 
mm, subministrat mitjançant camió. 

7,801 147,188 t 1.148,02 

374 Maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a ús en 
fàbrica protegida (peça P), densitat 860 kg/m³, segons UNE-EN 771-
1. 

0,232 270,000 U 62,64 

375 Maó ceràmic massís d'elaboració mecànica, per a revestir, 25x12x5 
cm, per a ús en maçoneria protegida (peça P), densitat 2300 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

0,178 1.093,000 Ud 194,57 

376 Maó ceràmic buit doble, per revestir, 24x11,5x9 cm, per ús en 
maçoneria protegida (peça P), densitat 780 kg/m³, segons UNE-EN 
771-1. 

0,225 3.506,338 Ud 788,94 

377 Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, para uso 

en fábrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, según UNE-EN 
771-1. 

0,408 108,822 Ud 44,40 

378 Tauler ceràmic buit encadellat, per a revestir, 80x25x3 cm, amb les 
testes rectes, segons UNE 67041. 

0,922 4,000 Ud 3,69 

379 Armadura de tendell prefabricada d'acer inoxidable RND.4/S 
"MURFOR" o equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm d'amplada, 
3,05 m de longitud i 0,911 kg de pes, tipus encava, amb ganxos per 
a llindes i cantoneres. Segons UNE-EN 845-3. 

8,594 29,008 Ud 249,18 

380 Separador homologat per fonamentacions. 0,121 1.173,432 U 142,27 

381 Separador homologat per bigues. 0,064 68,200 U 4,43 

382 Separador homologat per murs. 0,049 2.689,840 U 131,13 

383 Separador homologat per lloses d'escala. 0,033 14,040 U 0,47 

384 Separador homologat per a lloses massisses. 0,072 4,000 Ud 0,29 

385 Separador homologat per malla electrosoldada. 0,071 2.674,740 U 187,23 

386 Separador homologat per malla electrosoldada inferior. 0,387 967,540 U 372,50 

387 Malla electrosoldada EM 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

4,700 0,445 m² 2,09 

388 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

4,000 6,875 m² 27,50 

389 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

3,440 2,250 m² 7,74 

390 Repercussió, per m², d' elements de fixació mecànica, d'acer 
galvanitzat tipus DX51D+Z275N, per a muntatge de panell 
contralaminat de fusta. 

1,212 248,349 U 300,50 
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391 Repercussió, per m², de reforç de junts entre panells, mitjançant 
panells encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb 
cargols autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment 
de crom i segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, 
de goma butílica, amb armadura de polièster. 

1,648 248,349 U 409,78 

392 Repercussió, per m², de resolució de trobades, amb cargols 
autoperforants de cap ample, d'acer zincat amb revestiment de 
crom, segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de 
goma butílica, amb armadura de polièster i segellat exterior amb 
cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense 
dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de 
paper siliconat, prèvia aplicació d'emprimació incolora, a base d'una 
dispersió acrílica sense dissolvents. 

1,697 248,349 U 422,19 

393 Entramat de fusta, format per panell de fusta de 20 mm de güix a 
cada cara, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid, amb 
capes successives perpendiculars entre si i disposició transversal de 
les taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat no vista 
en ambdues cares, de fusta d'avet, classe de servei 1 i 2, segons 
UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1, calor específic 1600 J/kgK, factor de resistència a 
la difusió del vapor d'aigua 20 contingut d'humitat a l'entrega del 
12% (+/- 2%), classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de 
12500 N/mm². 

25,856 285,601 m² 7.383,42 

394 Repercussió, per m², de tractament superficial hidrofugant, 
transparent, aplicat en una cara del panell contralaminat de fusta. 

3,878 248,349 U 963,59 

395 Placa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 25 cm de cantell i 
120 cm d'amplada, amb junta lateral oberta superiorment. Segons 
UNE-EN 1168. 

55,752 768,760 m² 42.858,37 

396 Placa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 25 cm de cantell i 
120 cm d'amplada, amb junta lateral oberta superiorment. Segons 
UNE-EN 1168. 

57,754 68,230 m² 3.940,28 

397 Placa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 25 cm de cantell i 
120 cm d'amplada, amb junta lateral oberta superiorment. Segons 
UNE-EN 1168. 

58,344 54,590 m² 3.184,78 

398 Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons 
UNE-EN 197-1. 

0,074 92,000 kg 6,44 

399 Fusta de pi. 291,381 0,440 m³ 127,70 

400 Agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 1,260 212,778 l 269,52 

401 Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, 
per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta. 

1,478 48,635 l 64,84 

402 Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, reforçat amb varetes 
i perfils. 

37,213 6,537 m² 242,99 

403 Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó de fins a 3 
m d'altura. 

163,927 9,355 m² 1.537,04 

404 Panells metàl·lics modulars, per encofrar murs de formigó d'entre 3 i 
6 m d'altura. 

163,927 0,965 m² 158,55 

405 Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de 
formigó a una cara, de fins a 3 m d'altura, formada per esquadres 
metàl·liques per a estabilització i aplomat de la superfície encofrant. 

327,853 3,244 U 1.063,98 

406 Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de 
formigó a una cara, d'entre 3 i 6 m d'altura, formada per 
encavallades metàl·liques per a estabilització i aplomat de la 
superfície encofrant. 

338,276 0,689 U 233,00 

407 Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a murs de 
formigó a dues cares, de fins a 3 m d'altura, formada per 
tornapuntes metàl·lics per a estabilització i aplomat de la superfície 
encofrant. 

225,399 4,814 U 1.086,69 

408 Estructura suport per a encofrat recuperable, composta de: 
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge. 

83,603 1,137 m² 95,21 

409 Sistema d'encofrat per a formació d'esglaonat en lloses inclinades 
d'escala de formigó armat, amb puntals i taulers de fusta. 

14,262 0,936 m² 13,34 
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410 Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus 
perillosos de contenidor de 1 m³ de capacitat, amb residus perillosos 
procedents de la construcció o demolició. 

121,200 1,000 U 121,20 

411 Puntes d'acer de 20x100 mm. 7,175 5,871 kg 42,57 

412 Passamurs de PVC per a pas dels tensors de l'encofrat, de diversos 
diàmetres i longituds. 

1,107 589,768 U 648,74 

413 Emprimació monocomponent a base de resines sintètiques 
modificades sense dissolvents, de color groc, per a l'adherència de 
morters autoanivellants a suports cementosos, asfàltics o ceràmics. 

5,931 106,221 l 628,83 

414 Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 46,603 0,092 m³ 4,60 

415 Imprimador epoxicimentós, tricomponent, per a la impermeabilització 
de suports humits, fins i tot no absorbents. 

7,433 721,540 kg 5.361,04 

416 Adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, 
deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color gris, a 
base de ciment, àrids de granulometria fina, resines sintètiques i 
additius especials, amb propietats tixòtropes i de enduriment sense 
retracció. 

0,662 62,320 kg 41,13 

417 Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, 
composta por ciments especials, àrids seleccionats i additius, per a 
espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en anivellació de paviments. 

0,605 56,800 kg 34,36 

418 Pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, 
composta por ciments especials, àrids seleccionats i additius, per a 
espessors de 2 a 10 mm, utilitzada en anivellació de paviments. 

0,768 3.399,080 kg 2.608,79 

419 Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb temps obert ampliat, segons 
UNE-EN 12004, per a la fixació de geomembranes, compost per 
ciments especials, àrids seleccionats i resines sintètiques. 

0,522 12,217 kg 6,31 

420 Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, 
categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en 
sacs, segons UNE-EN 998-2. 

43,212 2,720 t 117,58 

421 Morter industrial per a paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 
(resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat a granel, segons 
UNE-EN 998-2. 

40,561 0,182 t 7,38 

422 Morter industrial per a paleta, de ciment, color gris, amb additiu 
hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

47,705 55,193 t 2.643,46 

423 Morter industrial per a paleta, de ciment, color gris, amb additiu 
hidròfug, categoria M-7,5 (resistència a compressió 7,5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

49,263 0,483 t 23,76 

424 Morter industrial per a obra# de paleta, de ciment, color gris, amb 
additiu hidròfug, categoria M-15 (resistència a compressió 15 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

32,578 0,477 t 15,53 

425 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat a obra 
amb 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6. 

95,845 2,760 m³ 264,96 

426 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-15, confeccionat en 
obra con 450 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/3. 

120,634 74,780 m³ 9.020,31 

427 Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. 119,987 43,574 m³ 5.228,82 

428 Morter tixòtrop monocomponent, modificat amb polímers, reforçat 
amb fibres d'enduriment ràpid (45 minuts), per l'aplicació en capa 
fina, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 
N/mm² i una resistència a la abrasió segons el mètode Böhme UNE-
EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 segons UNE-EN 1504-
3, compost de ciments especials, àrids de granulometria 
seleccionada, polímers especials i fibres, amb baix contingut en 
cromat i exempt de clorurs, per a reparació superficial i acabat 
d'estructures de formigó. 

1,309 1,500 kg 2,00 

429 Formigó HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 115,000 2,547 m³ 292,92 

430 Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR. 94,530 1,682 m³ 158,98 
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431 Tub per a sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i 
la interior llisa, color teixeixi RAL 8023, diàmetre nominal 160 mm, 
diàmetre exterior 160 mm, diàmetre interior 146 mm, rigidesa 
anul·lar nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 13476-1, coeficient de 
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta 
elàstica de EPDM. 

10,261 21,000 m 215,40 

432 Tub per a sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i 
la interior llisa, color teixeixi RAL 8023, diàmetre nominal 200 mm, 
diàmetre exterior 200 mm, diàmetre interior 182 mm, rigidesa 
anul·lar nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 13476-1, coeficient de 
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta 
elàstica de EPDM. 

13,987 10,500 m 146,90 

433 Tub per a sanejament de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i 
la interior llisa, color teixeixi RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, 
diàmetre exterior 250 mm, diàmetre interior 227,5 mm, rigidesa 
anul·lar nominal 8 kN/m², segons UNE-EN 13476-1, coeficient de 
fluencia inferior a 2, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta 
elàstica de EPDM. 

22,552 10,500 m 236,80 

434 Lubrificant per a unió mitjançant junta elàstica de tubs i accessoris. 18,535 1,307 kg 23,50 

435 Tapa de formigó armat prefabricada, 70x70x5 cm. 20,200 4,000 Ud 80,80 

436 Tapa de formigó armat prefabricada, 96x96x5 cm. 37,168 1,000 Ud 37,17 

437 Colze 87°30' de PVC llis, D=160 mm. 11,377 1,000 Ud 11,38 

438 Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior 
llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la 
vall del corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre interior, 
segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb 
junta elàstica de EPDM. 

14,100 227,817 m 3.211,77 

439 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

28,409 4,860 l 137,70 

440 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 36,206 2,430 l 89,10 

441 Conjunt d'elements necessaris per a garantir el tancament hermètic 
al pas d'olors mefítiques en arquetes de sanejament, compost per: 
angulars i xapes metàl·liques amb els seus elements de fixació i 
ancoratge, junta de neoprè, oli i altres accessoris. 

6,535 5,000 Ud 32,70 

442 Col·lector de connexió de PVC, amb tres entrades i una sortida, amb 
tapa de registre. 

30,300 4,000 Ud 121,20 

443 Material per a execució de junta flexible en l'entroncament de 
l'escomesa al pou de registre. 

11,862 2,000 Ud 23,72 

444 Panell de fusta, de 1250x300 mm, format per cara superior de tauler 
de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), 
Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, de 
16 mm d'espessor, i cara inferior de tauler de fusta massissa acabat 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, de 
16 mm d'espessor, de superfície llisa, amb mecanitzat en els 
cantells i un vel negre fonoabsorbent en el dors. 

52,512 74,099 m² 3.891,23 

445 Estructura suport per a falsos sostres continus de panells de fusta, 
d'entramat metàl·lic ocult, amb perfils en T, varetes per a fixació al 
forjat o element suport, perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge 
dels perfils i accessoris de muntatge. 

2,303 70,570 m² 162,31 

446 Placa de ciment Pòrtland Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent 
de 12,5x1200x2400 mm, revestida amb una capa de fibra de vidre 
embeguda en ambdues cares. 

16,085 12,716 m² 204,60 

447 Canal 100/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" o equivalent d'acer Z4 
(Z450) galvanitzat especial, per a sistema Aquapanel Outdoor. 
Segons UNE-EN 14195. 

3,054 8,901 m 27,21 

448 Muntant 100/50/1 mm GRC 1 "KNAUF" o equivalent d'acer Z4 
(Z450) galvanitzat especial, per a sistema Aquapanel Outdoor. 
Segons UNE-EN 14195. 

5,027 34,969 m 175,74 
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449 Cargol autoperforant Aquapanel Maxi TB "KNAUF" o equivalent 
4,2x25. 

0,006 254,320 U 1,53 

450 Cinta de junts Aquapanel "KNAUF" o equivalent. 0,276 26,704 m 7,38 

451 Morter de junts Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent, color gris. 1,516 7,630 kg 11,57 

452 Emprimació incolora al siloxà GRC "KNAUF" o equivalent. 2,723 2,543 l 6,87 

453 Morter Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent, color blanc. 1,038 31,790 kg 33,06 

454 Malla de fibra de vidre Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent, 
color blanc. 

1,254 13,988 m² 17,55 

455 Emprimació a base de copolímers acrílics modificats Fondo Pétreo 
GRC "KNAUF" o equivalent, color a escollir, per a morter d'acabat 
petri. 

2,578 1,780 kg 4,58 

456 Morter GRC "KNAUF" o equivalent, a base de copolímers acrílics 
modificats amb siloxà, acabat petri, color a escollir. 

2,840 31,790 kg 90,28 

457 Cinta microperforada de paper "KNAUF" o equivalent de 50 mm 
d'amplada, segons UNE-EN 13963. 

0,007 20,346 m 0,13 

458 Banda acústica de dilatació, autoadhesiva, d'escuma de poliuretà de 
cel·les tancades "KNAUF" o equivalent, de 3,2 mm d'espessor i 50 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,168 15,259 m 2,54 

459 Banda acústica de dilatació, autoadhesiva, d'escuma de poliuretà de 
cel·les tancades "KNAUF" o equivalent, de 3,2 mm d'espessor i 95 
mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,337 15,259 m 5,09 

460 Muntant 48/35 "KNAUF" o equivalent d'acer galvanitzat, segons 
UNE-EN 14195. 

1,299 34,969 m 45,40 

461 Canal 48/30 "KNAUF" o equivalent d'acer galvanitzat, segons UNE-
EN 14195. 

1,019 8,901 m 9,03 

462 Pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF" o equivalent, 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, 
rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació manual 
amb cinta de segellament, segons UNE-EN 13963. 

0,669 6,358 kg 4,20 

463 Pasta de material d'unió Perlfix "KNAUF" o equivalent, d'enduriment 
ràpid (30 minuts), Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, per a aplicació 
manual, segons UNE-EN 13963. 

0,363 1,272 kg 0,51 

464 Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb 
les vores longitudinals afinades, Standard "KNAUF" o equivalent; 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1. 

3,287 12,716 m² 41,84 

465 Placa de guix laminat BV / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb 
les vores longitudinals afinades, Standard + Alumini "KNAUF" o 
equivalent; Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1. 

7,853 12,716 m² 99,82 

466 Pasta de juntes, segons UNE-EN 13963. 0,593 164,010 kg 98,41 

467 Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,030 656,040 m 21,87 

468 Perfil de remat superior mitjançant perfil tubular d'alumini acabat a 
escollir per D.F de 20x60 mm. Fins i tot p/p de formació de buits per 
a ventilació de la càmera. 

4,040 396,627 m 1.601,62 

469 Rastrells de fusta de 20x60 mm. 2,801 1.667,435 m 4.668,82 

470 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,043 450,716 Ud 18,18 
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471 Panell compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent, de 4 mm de 
gruix total, format per una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 
mm d'espessor i una làmina exterior d'aliatge d'alumini EN AW-5005, 
amb acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per 
D.F sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 
micres d'espessor, pretractament lliure de clor en ambdues làmines, 
i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm d'espessor, Euroclasse 
B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en forma de 
placa, amb DIT Plus de l'Institut Eduardo Torroja núm. 553p; 

col·locació mitjançant el sistema d'enganxat químic directe STB-
Pegado, sobre subestructura suport formada per: perfils verticals en 
T d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i 
esquadres de càrrega i esquadres de recolzament, en L, d'alumini 
extrudit; amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la 
fixació dels perfils al full principal, ancoratges mecànics d'expansió, 
d'acer inoxidable A2 per a la fixació dels perfils al forjat i kit 
d'accessoris de fixació per a la col·locació mitjançant el sistema 
STB-T-Pegado composat per líquid netejador per aplicar en la 
subestructura suport d'alumini, emprimació per aplicar en la 
subestructura suport d'alumini, cinta adhesiva per ambdues cares i 
adhesiu monocomponent de poliuretà per a la fixació del revestiment 
a la subestructura suport; amb el preu incrementat el 5% en 
concepte de peces especials per a la resolució de punts singulars. 

115,407 64,489 m² 7.442,67 

472 Cargol autoperforant TN "KNAUF" o equivalent 3,5x25. 0,003 114,444 U 0,38 

473 Cargol autoperforant TN "KNAUF" o equivalent 3,5x45. 0,006 228,888 U 1,40 

474 Tauler de fusta de pi hidrofugada, gruix 22 mm. 7,927 3,330 m² 26,40 

475 Perfil metàl·lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) d'Europerfil 
Marcat CE (EN 14782) o equivalent. Alçada de nervi 44 mm, ample 
útil 860 mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat en base d'acer 
galvanitzat i Pre-lacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard 
d'Europerfil a definir segons DF. 

24,240 236,537 m² 5.732,67 

476 Subestructura suport formada per: perfils verticals en T d'alumini 
extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de 
càrrega i esquadres de recolzament, en L, d'alumini extrudit; amb 
tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació dels perfils 
al full principal, ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable 
A2 per a la fixació dels perfils al forjat i kit d'accessoris de fixació per 
a la col·locació mitjançant el sistema STB-T-Pegado composat per 
líquid netejador per aplicar en la subestructura suport d'alumini, 
emprimació per aplicar en la subestructura suport d'alumini, cinta 
adhesiva per ambdues cares i adhesiu monocomponent de poliuretà 
per a la fixació del revestiment a la subestructura suport; amb el 
preu incrementat el 5% en concepte de peces especials per a la 
resolució de punts singulars. 

32,320 234,305 m² 7.573,64 

477 Kit d'accessoris de fixació, per a xapes perfilades, en façanes. 15,672 44,630 U 698,45 

478 Xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, entre 40 i 
50 mm d'altura de perfil, entre 250 i 270 mm d'intereix i inèrcia entre 
13 i 21 cm4, segons UNE-EN 14782. 

4,646 37,400 m² 173,91 

479 Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a 
cobertes,Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o equivalent, de 50 mm 
d'espessor i 1150 mm d'amplada, format per cara exterior de xapa 
grecada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar 
per D.F sobre mostra a obra, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, 
de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat 
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat lacat color 
RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, 
de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, 
conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció 
al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de 
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global 
ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient d'absorció 
acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354. 

35,067 180,435 m² 6.327,78 
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480 Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a cobertes, tipus 
Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o equivalent de 200 mm 
d'espessor i 1150 mm d'amplada, format per cara exterior de xapa 
grecada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar 
per D.F sobre mostra a obra, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, 
de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat 
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat lacat color 
RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, 
de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, 

conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció 
al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de 
reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global 
ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient d'absorció 
acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354. 

82,415 1.288,377 m² 106.184,69 

481 Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat 
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx. 

1,656 2.682,179 m 4.444,75 

482 Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat 
d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades. 

1,654 229,842 m 379,35 

483 Kit d'accessoris de fixació, per a panells sandvitx aïllants, en 
cobertes inclinades. 

11,756 255,446 U 3.001,49 

484 Banda autoadhesiva per a estanquització d'encavalcament en 
làmines drenants. 

1,172 241,218 m 281,42 

485 Làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat 
(PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb geotèxtil de 
polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons 
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 
0,7 kg/m². 

3,175 442,233 m² 1.403,08 

486 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 
kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252. 

0,727 565,076 m² 410,96 

487 Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, segons UNE 
104231. 

2,666 201,015 kg 534,70 

488 Làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, 
de 2,5 mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m², amb armadura de 
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida. 
Segons UNE-EN 13707. 

4,476 643,248 m² 2.878,53 

489 Banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm d'amplada, acabada amb film plàstic 
termofusible en ambdues cares. 

2,287 281,421 m 643,25 

490 Massilla bicomponent, resistent a hidrocarburs i olis, per a closa de 
juntes de retracció en soles de formigó. 

0,822 241,885 m 198,35 

491 Cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció circular de 
20 mm de diàmetre, per al replè de fons de junt. 

0,082 12,500 m 1,00 

492 Cartutx de massilla elastòmera tixòtropa, monocomponent, a base 
de polímers híbrids (MS), de color gris, de 600 ml, d'alta adherència, 
amb elevades propietats elàstiques, resistència a l'envelliment i als 
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 25 i allargament en 
trencament > 600%, segons UNE-EN ISO 11600. 

6,658 1,300 U 8,50 

493 Làmina altament transpirable impermeable a l'aigua de pluja, de 
polietilè teixit no filat, Tyvek StuccoWrap "KNAUF" o equivalent, de 
0,22 mm d'espessor i 82 g/m², de 0,03 m de gruix d'aire equivalent 
enfront de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, 
estanquitat a l'aigua classe W1 segons UNE-EN 1928, (Euroclasse 
E de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1), per col·locar en 
sistemes de tancaments i revestiments de façanes Aquapanel, 
subministrada en rotllos de 1,50x75 m, segons UNE-EN 13859-2. 

3,480 13,988 m² 48,70 

494 Perfil d'acabament. 1,293 120,609 m 156,79 

495 Clau d'acer de 62 mm de longitud, amb volandera tova de polietilè 
de 36 mm de diàmetre, per a fixació de làmina drenant. 

0,574 804,060 U 462,33 
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496 Cinta adhesiva de doble cara, amb adhesiu acrílic, de 50 mm 
d'amplada, amb resistència als raigs UV, rang de temperatura de 
treball de -20 a 100°C, subministrada en rotllos de 50 m de longitud. 

0,830 13,988 m 11,57 

497 Làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry50 30 
"REVESTECH" o equivalent, composta d'un doble full de poliolefina 
termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor 
i 335 g/m², subministrada en rotllos de 1,2 m d'amplada i 30 m de 
longitud, segons UNE-EN 13956. 

10,897 32,718 m² 356,47 

498 Banda de reforç per a làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, 
de 380 mm d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina 
termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 
625 g/m², subministrada en rotllos de 30 m de longitud. 

6,163 20,690 m 127,49 

499 Complement per a reforç de punts singulars en tractaments 
impermeabilitzants mitjançant peça per a la resolució de trobades de 
canonades passants de 90 mm de diàmetre, Dry Tub 90 
"REVESTECH" o equivalent. 

4,710 0,623 U 2,80 

500 Banda de reforç per a làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, 
Dry Banda 13x30 "REVESTECH" o equivalent, de 127 mm 
d'amplada, composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb 
acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de 
polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m². 

2,766 9,348 m 25,86 

501 Complement per a reforç de punts singulars en tractaments 
impermeabilitzants mitjançant peces per a la resolució d'angles 
interns, Dry Cornerin "REVESTECH" o equivalent. 

6,634 0,623 U 4,05 

502 Complement per a reforç de punts singulars en tractaments 
impermeabilitzants mitjançant peces per a la resolució d'angles 
externs, Dry Cornerout "REVESTECH" o equivalent. 

7,143 0,623 U 4,36 

503 Adhesiu a base de poliuretà, Seal Plus "REVESTECH" o equivalent, 
color marró, per la closa de juntes. 

15,651 0,374 kg 5,92 

504 Cartutx de silicona acètica monocomponent, antifloridura, color 
blanc, de 310 ml. 

5,972 3,116 U 18,70 

505 Cartucho de masilla de silicona neutra. 2,529 1,001 Ud 2,42 

506 Perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte 
amb aigua, de 20x10 mm. 

2,707 469,035 m 1.268,63 

507 Emprimació adhesiva per a perfils hidroexpansius de bentonita. 5,898 6,701 l 40,20 

508 Tac d'expansió i clau de polipropilè, amb cèrcol d'estanquitat, per a 
fixació mecànica de panells aïllants. 

0,064 795,000 U 50,35 

509 Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,241 339,908 m 84,98 

510 Panel antivibración de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, 
de 1150x550x50 mm y 2000 kg/cm² de carga máxima a compresión. 

9,314 27,609 Ud 257,16 

511 Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit de 
doble densitat, de 90 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,6 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), impermeable a l'aigua de pluja, 
Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat 
d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua 1,3. 

22,843 13,352 m² 305,06 

512 Panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 40 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,033 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,3. 

8,306 13,352 m² 110,88 

513 Panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 130 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 4,35 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1 i factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua 1, amb codi de designació MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-
AFr5. 

13,946 521,533 m² 7.274,14 
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514 Panell rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520 "ROCKWOOL" o 
equivalente, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 
W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, 
densitat 120 kg/m³, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 
kg/m², calor específic 840 J/kgK i factor de resistència a la difusió 
del vapor d'aigua 1. 

17,492 278,250 m² 4.868,05 

515 Banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 
mm d'amplada, per a reducció de soroll d'impactes en 4 dBA, 
segons UNE-EN ISO 10140, sense substàncies orgàniques volàtils 
(VOC), amb grapes de fixació. 

13,526 86,922 m 1.174,69 

516 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica 
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de 
dilatació. 

0,744 131,714 m² 96,87 

517 Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica 
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), per junta de 
dilatació. 

1,624 24,189 m² 38,70 

518 Panell rígid de poliestirè expandit, Grafipol Termoimpact "VALERO" 
o equivalent, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat 
lateral de mitja mossa, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,03 W/(mK), Euroclasse E de reacció 
al foc segons UNE-EN 13501-1, amb codi de designació EPS-EN 
13163-T3-L3-W2-S5-P10-TR200-DS(N)2-BS150-CS(10)100; 
proporcionant una reducció del nivell global de pressió de soroll 
d'impactes de 29 dB. 

8,751 934,747 m² 8.183,29 

519 Cinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección de aluminio, 
de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de espesor, para sellado de 
juntas. 

0,614 1,666 m 1,02 

520 Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 
espesor; proporcionando una reducción del nivel global de presión 
de ruido de impactos de 16 dB. 

0,358 16,671 m² 5,97 

521 Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa 
superficial. 

0,092 16,671 m² 1,53 

522 Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 g/m² de massa 
superficial. 

0,331 934,747 m² 305,92 

523 Panell lleuger de llana de fusta aglomerada amb magnesita i base 
de llana mineral absorbent, de dues capes, HERADESIGN® Fine 
Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, de 600x1200 mm i 40 mm de 
gruix, acabat a triar per D.F sobre mostra a obra. Comportament 
davant del foc segons norma EN 13501-1: B-s1, d0. Fins i tot 
resistència a l'impacte. 

26,607 557,634 m² 14.837,44 

524 Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 
22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2) 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

7,411 6,000 m 44,46 

525 Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

5,857 26,250 m 153,75 

526 Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 
10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

6,806 132,300 m 900,90 

527 Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 
10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

7,909 60,900 m 481,40 

528 Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 
15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

8,652 68,250 m 590,20 

529 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 
15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

9,399 96,600 m 908,04 

530 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

9,786 16,800 m 164,48 
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531 Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

11,850 29,400 m 348,32 

532 Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

12,868 54,600 m 702,52 

533 Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 

18,553 84,000 m 1.558,40 

534 Adhesivo para coquilla elastomérica. 12,756 12,815 l 163,38 

535 Kit d´elements d´ancoratge. 1,212 377,740 Ud 457,07 

536 Lloseta de formigó per a ús exterior, classe resistent a flexió T, 
classe resistent segons la càrrega de trencament 3, classe de 
desgast per abrasió G, format i acabat igual a l'existent, segons 
UNE-EN 1339. 

4,349 96,600 m² 420,44 

537 Adhesiu de contacte a base de resina acrílica en dispersió aquosa, 
per a llosetes tàctils antilliscants. 

4,947 9,940 kg 49,13 

538 Perfil en L perforat d'alumini anoditzat, de 39 mm d'amplada i 12 mm 
d'altura, color plata, amb banda intercanviable de PVC amb osques 
antilliscants i forats aixamfranats, per a acabat d'esglaó amb 
revestiment flexible o tèxtil; inclús accessoris de fixació. 

9,069 12,600 m 114,24 

539 Perfil de remat inferior llis en "L" d'alumini, de 20 mm d'alçada, lacat 
color RAL a escollir per D.F sobre mostra a l'obra, fins i tot peces per 
a unions, resolució d'angles i terminacions. 

2,828 396,627 m 1.121,89 

540 Taulell de pedra natural, de 2 cm d'espessor. 110,042 19,984 m² 2.199,06 

541 Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de pedra natural. 31,544 25,720 U 811,21 

542 Material auxiliar per ancoratge de taulell. 8,535 27,006 U 230,45 

543 Formació de cantell amb faldó frontal llis de 7 cm, en taulells de 
cuina de pedra natural, sense incloure el preu del faldó. 

11,298 57,870 m 653,80 

544 Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a la trobada 
entre el taulell de cuina i el parament vertical. 

4,010 27,006 m 108,28 

545 Kit d'accessoris de fixació per a llinda de xapa d'acer, format per 
tirants de platina, suports i fixacions mecàniques. 

2,584 74,770 Ud 192,91 

546 Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, 
realitzat amb xapa plegada d'acer A-42b galvanitzada Z-275, de 2 
mm, amb goteró, amb desenvolupament segons plans, amb doble 
reforç realitzat amb perfil LPN-40x4 soldat a la xapa, acabat lacat al 
forn en taller amb poliester especial per a exteriors, de 80-100 
micres de gruix, color RAL igual a les fusteries exteriors o equivalent 
a triar per D.F sobre mostra en obra, fins i tot tirants i caragols 
d'ancoratge, col·locat. Longitud mesurada segons documentació 
gràfica de Projecte, incloent-hi els lliuraments en els suports 
incrementant-ho en 20 cm a cada costat del mateix per a encast a la 
fàbrica. Fins i tot segellat resistent a l'aigua. 

38,133 74,770 m 2.850,98 

547 Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 
44.2/12 argó 90%/55.2 "SAINT GOBAIN" o equivalent, conjunt 
format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues 
llunes de vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil, amb capa de control solar i baixa 
emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 12 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior STADIP 
PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 
5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de 
polivinil; 30 mm de gruix total. 

143,135 254,050 m² 36.362,51 

548 Líquid netejador a base de solució sabonosa al 6% en aigua, per a 
aplicar amb polvoritzador, per a la neteja de la superfície del vidre i 
la col·locació de làmines adhesives. 

0,149 16,500 l 2,20 
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549 Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau 
d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de 
longitud, no inflamable, per a la seva aplicació en la cara interior de 
l'envidriament en interiors. 

8,584 115,498 m² 991,08 

550 Cartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora Elastosil WS-305-N 
"SIKA" o equivalent (rendiment aproximat de 12 m per cartutx). 

1,996 146,470 U 292,94 

551 Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de 
gruix unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, 
de 0,38 mm d'espessor cadascuna, classificació de prestacions 1B1, 
segons UNE-EN 12600. Segons UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN 
14449 

38,681 56,439 m² 2.182,93 

552 Cartutx de 310 ml de silicona neutra, incolora, duresa Shore A 
aproximada de 23, segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica 
>=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 

4,624 16,270 U 75,18 

553 Material auxiliar per la col·locació de vidres. 1,018 308,637 U 314,81 

554 Bastiment de base, pi silvestre, 70x35 mm, amb elements de fixació. 2,424 645,940 m 1.565,95 

555 Precèrcol de fusta de pi, 150x45 mm, amb elements de fixació. 4,741 81,600 m 386,88 

556 Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta d'una fulla, 
amb elements de fixació. 

14,024 30,000 U 420,60 

557 Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 mm, per porta de dues 
fulles, amb elements de fixació. 

16,026 6,000 U 96,18 

558 Mestratge en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la 
fase final d'obra. Inclou el marcatge del codi indicat al pla de claus, 
tant del cilindre com de les claus. Inclòs pla i un armari per a claus. 

4.039,990 1,000 Ud 4.039,99 

559 Armadura metàl·lica per a porta, col·locat en envà, de la marca 
DIERRE model New Space o equivalent i recobert amb conjunt de 
brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer galvanitzat 
de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar. 

89,392 22,700 m² 2.029,22 

560 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús 
públic, de dues fulles, llises, de 242x99+105x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i 
bastiment de fusta de pi, amb tapajunts, perns, maneta i pany d'acer 
inoxidable, accessoris i ferraments de penjar. 

917,631 6,000 U 5.505,78 

561 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús 
públic, d'una fulla, llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per ànima de 
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi, amb 
tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris i 
ferraments de penjar. 

348,625 12,000 U 4.183,56 

562 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús 
públic, d'una fulla, llisa, de 210x100x3,5 cm, compost per ànima de 
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi, amb 
tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris i 
ferraments de penjar. 

315,644 1,000 U 315,64 
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563 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús 
públic, d'una fulla, llisa, de 210x90x3,5 cm, compost per ànima de 
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi, amb 
tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris i 
ferraments de penjar. 

283,998 6,000 U 1.704,00 

564 Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús 
públic, d'una fulla, llisa, de 210x70x3,5 cm, compost per ànima de 
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi, amb 
tapajunts, perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris i 
ferraments de penjar. 

220,873 7,000 U 1.546,09 

565 Block de porta interior tècnica abatible amb fix lateral, de fusta, per a 
edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm amb fix de 
240x28 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, 
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o 
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses 
capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de 
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler 
contraxapat i bastiment de fusta de pi, amb tapajunts, perns, maneta 
i pany d'acer inoxidable, accessoris i ferraments de penjar. 

379,921 4,000 U 1.519,68 

566 Finestra de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per tres fulles 
abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2480x600 mm, acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 68x78 
mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta 
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport 
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

331,441 1,000 U 331,44 

567 Finestra de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla 
abatible, d'obertura cap a l'interior de 1250x1200 mm, acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 68x78 
mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta 
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport 
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

334,008 8,000 U 2.672,08 
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568 Finestra de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per una fulla 
abatible, d'obertura cap a l'interior de 1350x1200 mm, acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 68x78 
mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta 
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport 
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 

màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

360,892 1,000 U 360,89 

569 Finestra de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per dues fulles 
abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2080x600 mm, acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 68x78 
mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta 
massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport 
d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

278,032 1,000 U 278,03 

570 Porta de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, una fulla abatible, dimensions 1250x2850 mm, 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 
68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de 
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb 
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

859,112 11,000 U 9.450,21 
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571 Porta de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, una fulla abatible, dimensions 1290x2500 mm, 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 
68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de 
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb 
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 

secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

777,820 3,000 U 2.333,46 

572 Porta de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, una fulla abatible, dimensions 1270x2880 mm, 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, composta de fulla de 
68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de 
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb 
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

882,172 1,000 U 882,17 

573 Porta de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per dues fulles 
practicables, d'obertura segons plans de 2000x2850 mm, acabat 
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, composta de fulla de 
68x78 mm i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts 
de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb 
suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta, doble junt 
perimetral d'estanquitat de goma de cautxú termoplàstica, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació 
a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons 
UNE-EN 12210; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant 
falleba de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de 
microventilació, Segons UNE-EN 14351-1. 

1.283,828 1,000 U 1.283,83 

574 Fix de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, dimensions 1250x1440 mm, acabat mitjançant sistema 
d'envernissat opac, compost de marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per 
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210, 
Segons UNE-EN 14351-1. 

224,421 2,000 U 448,84 
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575 Fix de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, dimensions 1250x2850 mm, acabat mitjançant sistema 
d'envernissat opac, compost de marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per 
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 

resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210, 
Segons UNE-EN 14351-1. 

283,579 51,000 U 14.462,58 

576 Fix de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, dimensions 2570x2850 mm, acabat mitjançant sistema 
d'envernissat opac, compost de marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per 
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210, 
Segons UNE-EN 14351-1. 

623,936 1,000 U 623,94 

577 Fix de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, dimensions 5110x2850 mm, acabat mitjançant sistema 
d'envernissat opac, compost de marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per 
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210, 
Segons UNE-EN 14351-1. 

1.159,679 1,000 U 1.159,68 

578 Fix de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, dimensions 1250x2400 mm, acabat mitjançant sistema 
d'envernissat opac, compost de marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per 
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210, 
Segons UNE-EN 14351-1. 

238,844 1,000 U 238,84 

579 Fix de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra 
en obra, dimensions 1360x2400 mm, acabat mitjançant sistema 
d'envernissat opac, compost de marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per 
rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus 
Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire 
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210, 
Segons UNE-EN 14351-1. 

263,730 1,000 U 263,73 

580 Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica 
amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 
210x84x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar 
per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper 
kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de 
fusta d'alta densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) 
acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en 
obra. 

508,924 7,000 Ud 3.562,44 
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581 Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica 
amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 
210x80x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar 
per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper 
kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de 
fusta d'alta densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) 

acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en 
obra. 

484,798 1,000 Ud 484,80 

582 Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica 
amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla llisa de 
210x100x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar 
per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper 
kraft impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de 
fusta d'alta densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) 
acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en 
obra. 

605,998 4,000 Ud 2.424,00 

583 Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva, elàstica, de 
poliuretà monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat, conductivitat 
tèrmica 0,0345 W/(mK), 135% d'expansió, elongació fins a ruptura 
45% i 7 N/cm² de resistència a tracció, estable de -40°C a 90°C; per 
a aplicar amb pistola; segons UNE-EN 13165. 

6,763 3,600 U 24,48 

584 Kit de pany de seguretat per fusteria preparada per a ensinistrament 
en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final 
d'obra. (no inclòs en aquest preu). 

28,229 16,000 U 451,68 

585 Topall de porta amb retenidor. 4,026 58,000 Ud 233,68 

586 Carril porta corredissa i p/p de ferratges de penjar. 5,122 21,500 m 110,13 

587 Kit de pany de seguretat per a fusteria preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar 
a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 

19,542 55,000 Ud 1.074,70 

588 Pestell amb picaport de bec de lloro amb sistema de bloqueig i 
desbloqueig. 

12,053 12,000 Ud 144,60 

589 Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol d'acer galvanitzat, de 
cap avellanat. 

0,216 1.969,440 Ud 425,07 

590 Gelosia metálica de panells de reixa tipo TRAMEX amb platina 
d'acer galvanitzat en calent i lacat al form en taller color RAL a 
escollir per D.F sobre mostra a obra de 30x2 mm en quadrícula de 
30x30 mm, amb bastidor electrosoldat. 

41,740 24,000 m² 1.001,76 

591 Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, per a 
porta reixa abatible d'una fulla. 

525,199 3,000 U 1.575,60 

592 Equip de motorització per obertura i tancament automàtic, per a 
porta reixa abatible de dues fulles. 

727,199 1,000 U 727,20 

593 Accessoris (pany, polsador, emissor, receptor i fotocèl·lula) per 
automatització de porta de garatge. 

246,439 4,000 U 985,76 

594 Mampara divisòria VL/ST-100 WOOD de "SITAB" o equivalent, vidre 
continu, estructura oculta d'acer amb perfilería alumini xapada en 
fusta acabat a triar per D.F sobre mostra en obra, ample de 
mampara 10 cm, vidre laminar 6+6 transparent, unió entre vidres 
mitjançant cinta adhesiva 3M, reducció sonora 36 dB. 

152,746 94,646 m² 14.456,49 

595 Porta monovidre emmarcat VL/ST-415 WOOD de "SITAB" o 
equivalent, ample 100 cm, perfilería d'alumini xapada en fusta 
acabat a triar per D.F sobre mostra en obra, muntada sobre 
estructura d'acer galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar 6+6 mm, 
frontisses, passador a sòl i manovella amb pany d'acer lacat negre, 
reducció sonora 35 dB. Inclou rivet acústic.Altura 250 cm. 

1.185,205 1,000 Ud 1.185,21 
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596 Porta de xapa galvanitza en calent revestida amb paviment igual a la 
resta del paviment, segons indicacions en plànols de projecte 
adjunts o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, frontissa, 
cargolada i disposada de cadenat. 

425,345 1,000 Ud 425,35 

597 Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, una fulla abatible, d'acer 
galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL segons plànols 
o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, amb frontisses o 
ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la 
porta de post, elements d'ancoratge, ferraments de seguretat i 
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Segons 
UNE-EN 13241. 

318,606 22,560 m² 7.187,75 

598 Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, dues fulles batents, amb 
plafons d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, amb 
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura 
portant de la porta de post, elements d'ancoratge, ferraments de 
seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i 
accessoris. Segons UNE-EN 13241. 

301,514 13,130 m² 3.958,88 

599 Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments 
d'alumini amb resistència als raigs UV i partícules de vidre 
termoendurit, amb resistència a la intempèrie i a l'envelliment, 
repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta resistència als agents 
químics; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 

0,808 89,406 kg 76,63 

600 Perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, "KNAUF" o 
equivalent, per a acabat de llindes, subministrat en barres de 2,5 m 
de longitud. 

0,654 2,162 m 1,40 

601 Imprimació a base de resines sintètiques en dispersió aquosa, 
Primer G "MAPEI SPAIN" o equivalent, color blau, amb molt baix 
contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC), 0,2 poises de 
viscositat Brookfield RVT a 20 °C. 

5,972 108,231 kg 649,39 

602 Xapa d'acer galvanziat, de 2 mm de gruix, acabat mat, per a reforç 
d'entremat autoportant de plaques de guix laminat. 

16,160 172,326 m² 2.785,12 

603 Cargol d'acer galvanitzat 0,240 1.531,240 Ud 367,63 

604 Adhesiu de cautxú sintètic, aplicable a dues cares, per a 
revestiments decoratius de fusta. 

3,127 54,670 kg 169,48 

605 Bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb polièster, com a 
suport de lavabo suspès, per a encastar a mur de fàbrica o a envà 
de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm 
d'altura; inclús ancoratges, varetes de connexió, colze de desguàs 
de 40 mm de diàmetre i embellidor de les varetes de connexió. 

123,600 1,000 U 123,60 

606 Banyera infantil rectangular de xapa d'acer empotrada, color segons 
indicacions en plànols de projecte o equivalent a triar per D.F. 

111,009 9,000 Ud 999,09 

607 Faldó frontal per a banyera acrílica, color blanc, de 140 cm. 100,830 9,000 Ud 907,47 

608 Conjunt de desguàs amb cadeneta, sobreeixidor i sifó metàl·lic, per 
a banyera, acabat cromat. 

81,098 9,000 Ud 729,90 

609 Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador. 17,372 1,000 U 17,37 

610 Inodor de porcellana sanitària model a triar per D.F, amb tanc baix, 
color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 
3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació, segons UNE-EN 
997. 

183,133 1,000 U 183,13 

611 Cisterna amb bastidor per a encastar a mur de fàbrica o a envà de 
plaques, amb ancoratges, aixeta de regulació de 1/2" premuntada, 
mecanisme de descàrrega de 3/6 litres i elements de connexió a 
alimentació i desguàs, per a inodor suspès. 

271,371 7,000 U 1.899,59 

612 Polsador mecànic de doble accionament, amb embellidor, per a 
cisterna encastada. 

25,739 7,000 U 180,18 

613 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, acabat cromat. 18,746 3,000 U 56,25 

614 Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, d'altura 
fixa; inclús vàlvula de desguàs i sifó individual. 

305,512 1,000 U 305,51 



 
Quadre de materials 

      Import 

Nº Designació           

      
Preu  

Quantitat 
Total 

      (Euros) Empleada (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD 

DE LA CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  36 

 

615 Lavabo de porcellana sanitària infantil model a triar per D.F, amb 
accionador a altura d'adult, color blanc, amb joc de fixació, segons 
UNE 67001. 

165,063 7,000 U 1.155,42 

616 Lavabo de porcellana sanitària infantil doble, model a triar per D.F, 
amb accionador a altura d'adult, color blanc, amb joc de fixació, 
segons UNE 67001. 

326,662 7,000 U 2.286,62 

617 Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, color 
blanc, amb joc de fixació, segons UNE 67001. 

51,792 1,000 U 51,79 

618 Bastidor tubular premuntat, regulable en altura fins a 200 mm, 
acabat amb emprimació antioxidant, de 120 a 170 mm de 
profunditat, per a separador d'urinaris i barra de subjecció per a 
minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, amb sistema de muntatge 
ràpid i fàcil, amb fixacions i panell de fusta reforçada, per a encastar 
a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix. 

134,598 6,000 U 807,60 

619 Cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de 
subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat 
termoesmaltat, color blanc, de 365x163x380 mm, amb joc de 
mecanismes de descàrrega doble de 6-4 litres, ajustable a 6-3 litres, 
segons UNE-EN 997. 

77,277 2,000 U 154,56 

620 Seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. 85,583 2,000 U 171,16 

621 Tassa de vàter de dipòsit baix adaptat model a triar per D.F, amb 
sortida per a connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, amb vora de 
descàrrega, segons UNE-EN 997, amb elements de fixació. 

197,038 2,000 U 394,08 

622 Seient i tapa de vàter, de Duroplast, amb tractament antibacterià. 100,673 7,000 U 704,69 

623 Vàter infantil mural model a triar per D.F, de porcellana sanitària, 
acabat termoesmaltat, color blanc, sense brida ni vora de 
descàrrega per facilitar la neteja, segons UNE-EN 997, amb 
elements de fixació, per adossar a la paret. 

291,765 7,000 U 2.042,39 

624 Abocador de porcellana sanitària, monobloc, color blanc, amb 
reixeta mòbil d'acer inoxidable i protector de PVC, reixeta de 
desguàs i sistema de fixació lateral en L model WB5N de Fischer, 
segons UNE 67001. 

209,684 1,000 U 209,68 

625 Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per 
segellat de junts en ambients humits. 

6,060 0,648 U 3,87 

626 Penjador per a bany, simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat 
setinat. 

18,021 112,000 U 2.018,24 

627 Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a 
bany, d'alumini i niló, de 604x678 mm. 

286,856 1,000 U 286,86 

628 Aixeta monocomandament per a aigua freda de repisa per a lavabo 
adaptat, amb maneta gerontològica, de llautó, acabat cromat, amb 
cartutx ceràmic, airejador i sense desguàs automàtic, inclús 
elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de 
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. 

52,124 1,000 U 52,12 

629 Aixeta monocomandament per a aigua freda de repisa per a lavabo 
d'infantil, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i 
sense desguàs automàtic, inclús elements de connexió, enllaços 
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, 
vàlvula antiretorn. 

52,065 14,000 U 728,98 

630 Aixeteria temporitzada, antivandàlica, mural, per a lavabo, airejador, 
amb temps de flux de 15, cabal de 6 l/min; inclús elements de 
connexió. 

28,611 1,000 U 28,61 

631 Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes. 8,686 0,463 kg 4,12 

632 DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM C2 113,496 10,000 Ud 1.135,00 
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633 Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente 
elástico, corrugado, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, 
para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar 
emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. 

0,555 3.000,000 m 1.665,00 

634 Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente 
elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, 
para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar 
emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 90°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. 

0,701 780,000 m 546,78 

635 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 
20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

6,034 20,000 m 120,60 

636 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 
de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

0,670 54,000 m 36,18 

637 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 

grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1050x650x250 
mm, modelo ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable con otros 
armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por 
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con 
llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 
60670-1. 

307,297 3,000 Ud 921,90 

638 Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, 
grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1050x1000x250 
mm, modelo ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS", apilable con otros 
armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por 
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con 
llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 
60670-1. 

505,887 1,000 Ud 505,89 

639 Placa de montaje interior para armario de distribución metálico de 
superficie, modelo ALBA/PS6/300 "CHINT ELECTRICS", de 
650x300 mm. 

27,356 5,000 Ud 136,78 

640 Placa de montaje interior para armario de distribución metálico de 
superficie, modelo ALBA/PS10/300 "CHINT ELECTRICS", de 
1000x300 mm. 

27,593 3,000 Ud 82,78 

641 Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 
para armario de distribución, modelo ALBA/TR6-3 "CHINT 
ELECTRICS", de 650x150 mm. 

12,283 9,000 Ud 110,55 

642 Placa frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, 
para armario de distribución, modelo ALBA/TR10-3 "CHINT 
ELECTRICS", de 1000x150 mm. 

12,538 5,000 Ud 62,69 

643 Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, 
modelo ALBA/SA6 "CHINT ELECTRICS", de 650 mm de longitud. 

11,459 9,000 Ud 103,14 

644 Carril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, 
modelo ALBA/SA10 "CHINT ELECTRICS", de 1000 mm de longitud. 

11,956 5,000 Ud 59,78 

645 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes 
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 
400 kN. 

7,870 2,000 Ud 15,74 
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646 Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 
de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 
soportar una carga de 125 kN. 

17,453 2,000 Ud 34,90 

647 Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensidad nominal 32 A, tensión de 
bobina 24 V, potencia asignada de empleo 15 kW, modelo TeSys D 
LC1D32B7 "SCHNEIDER ELECTRIC", con dos contactos auxiliares 
1NA+1NC, conexiones por tornillos de estribo, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) o fijación con tornillos de 4 mm de diámetro. 

101,493 2,000 Ud 202,98 

648 Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 
25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81225 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

127,456 6,000 Ud 764,76 

649 Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 
40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81240 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

131,359 10,000 Ud 1.313,60 

650 Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 
25 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R84225 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

127,300 4,000 Ud 509,20 

651 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase B, modelo iID 16750 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

1.329,318 1,000 Ud 1.329,32 

652 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81425 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

227,187 6,000 Ud 1.363,14 

653 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81440 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

236,331 1,000 Ud 236,33 

654 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, modelo iID A9R81463 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

512,732 1,000 Ud 512,73 

655 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R84425 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

193,879 3,000 Ud 581,64 

656 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 40 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R84440 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

199,858 2,000 Ud 399,72 

657 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R84463 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

263,521 1,000 Ud 263,52 

658 Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase A, modelo iID A9R21440 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril 
DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre, 
según UNE-EN 61008-1. 

324,064 3,000 Ud 972,18 
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659 Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P), 
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase A, modelo iID 
A9R61225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje 
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables 
de cobre, según UNE-EN 61008-1. 

194,704 1,000 Ud 194,70 

660 Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P), 
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase A, modelo iID 
A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje 
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables 
de cobre, según UNE-EN 61008-1. 

200,623 5,000 Ud 1.003,10 

661 Bloque diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 
125 A, sensibilidad 500 mA, clase AC, modelo Vigi C120 A9N18571 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 90x87x73 mm, montaje sobre carril 
DIN, según UNE-EN 61008-1. 

250,326 1,000 Ud 250,33 

662 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad 
nominal 10 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79210 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

44,380 24,000 Ud 1.065,12 

663 Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), intensidad 
nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

45,184 27,000 Ud 1.219,86 

664 Interruptor automático magnetotérmico, tripolar (3P), intensidad 
nominal 63 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79363 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

205,561 1,000 Ud 205,56 

665 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 16 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

93,092 10,000 Ud 930,90 

666 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 20 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

95,820 2,000 Ud 191,64 

667 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

99,368 2,000 Ud 198,74 

668 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 32 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79432 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

103,626 4,000 Ud 414,52 

669 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 50 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo iC60N 
A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

262,834 1,000 Ud 262,83 

670 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 80 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo C120N 
A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

311,378 2,000 Ud 622,76 

671 Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 125 A, poder de corte 10 kA, curva C, modelo C120N 
A9N18376 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

344,902 1,000 Ud 344,90 
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672 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

2,527 25,000 m 63,25 

673 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

5,343 100,000 m 534,25 

674 Cuadro eléctrico de control y conmutación para convertir el arranque 
manual en arranque automático, compuesto por un módulo digital de 
control, dos contactores de 4 polos con enclavamiento mecánico y 
eléctrico, fusibles y cargador de batería. 

750,735 1,000 Ud 750,74 

675 Grupo electrógeno de funcionamiento manual, con motor diesel, 
Kohler y alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 
Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., de 20 kVA de potencia de 
funcionamiento principal (PRP) y 22 kVA de potencia de 
funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1300x580x1398 mm, 
formado por un conjunto de motor y alternador sobre bastidor de 
acero de alta resistencia, revestido con una capa de fosfato de zinc 
y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 80 
litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador 
mecánico, silenciador, alternador de carga de batería con toma de 
tierra, batería de arranque con protección de bornes, conector para 
pica de toma de tierra (no incluida en este precio), protecciones de 
seguridad en partes calientes, móviles y con electricidad, y cuadro 
eléctrico de protección, distribución y control para arranque manual, 
compuesto por una central digital, llave de contacto, pulsador de 
parada de emergencia, instrumentos de medida, protecciones 
magnetotérmicas, protección diferencial y fusibles. 

4.799,597 1,000 Ud 4.799,60 

676 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", 
de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de 
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad 
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x4 mm² de 
sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, 
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color 
verde, y con las siguientes características: no propagación de la 
llama, no propagación del incendio, libre de halógenos, reducida 
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja emisión de 
humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de 
calor, reducido desprendimiento de gotas y partículas inflamadas, 
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a 
los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4. 

1,131 375,000 m 423,75 

677 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", 
de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de 
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad 
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm² de 
sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color 
verde, y con las siguientes características: no propagación de la 
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 
reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión 
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia 
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes 
químicos. Según UNE 21123-4. 

0,232 3.200,000 m 742,00 
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678 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", 
de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de 
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad 
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² de 
sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, 
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color 
verde, y con las siguientes características: no propagación de la 
llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, 

reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión 
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia 
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes 
químicos. Según UNE 21123-4. 

0,313 920,000 m 287,54 

679 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", 
de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de 
obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad 
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² de 
sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX 3, 
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color 
verde, y con las siguientes características: no propagación de la 
llama, no propagación del incendio, libre de halógenos, reducida 
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja emisión de 
humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de 
calor, reducido desprendimiento de gotas y partículas inflamadas, 
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a 
los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4. 

3,208 260,000 m 834,60 

680 Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo 
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta 
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 
5G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 
halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de 
humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
21123-4. 

2,912 130,000 m 378,30 

681 Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo 
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta 
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 
2x2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 
halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de 
humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
21123-4. 

1,713 200,000 m 342,00 
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682 Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo 
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta 
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 
3G1,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 

halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de 
humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
21123-4. 

1,293 2.000,000 m 2.580,00 

683 Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo 
de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta 
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 
3G2,5 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color verde, y con las siguientes características: no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de 
halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión de 
humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
21123-4. 

1,826 2.000,000 m 3.660,00 

684 Cable eléctrico unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN", resistente a la 
intemperie, para instalaciones fotovoltaicas, garantizado por 30 
años, tipo ZZ-F, tensión nominal 0,6/1 kV, tensión máxima en 
corriente continua 1,8 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de 
sección, aislamiento de elastómero reticulado, de tipo EI6, cubierta 
de elastómero reticulado, de tipo EM5, aislamiento clase II, de color 
negro, y con las siguientes características: no propagación de la 
llama, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases 
tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, 
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a 
los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes químicos, resistencia 
a las grasas y aceites, resistencia a los golpes y resistencia a la 
abrasión. Según DKE/VDE AK 411.2.3. 

0,614 157,500 m 96,00 

685 Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, 
de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x35 
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo 
DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de 
color verde, y con las siguientes características: no propagación de 
la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos, reducida 
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja emisión de 
humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de 
calor, reducido desprendimiento de gotas y partículas inflamadas, 
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a 
los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4. 

1,353 20,000 m 27,00 

686 Cable eléctrico unipolar, tipo AL RZ1 (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, 
de alta seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x70 
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo 
DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de 
color verde, y con las siguientes características: no propagación de 
la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos, reducida 
emisión de gases tóxicos, baja emisión de humos, baja emisión de 
humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, baja emisión de 
calor, reducido desprendimiento de gotas y partículas inflamadas, 
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a 
los rayos ultravioleta. Según UNE 21123-4. 

2,292 80,000 m 183,40 
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687 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de 
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), 
tipo mRZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y 
resistencia al fuego (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² de 
sección, aislamiento de cinta de mica y polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color naranja, y con las siguientes características: resistencia 
al fuego, no propagación de la llama, no propagación del incendio, 

libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión 
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
211025. 

1,354 80,000 m 108,00 

688 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de 
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), 
tipo mRZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y 
resistencia al fuego (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x4 mm² de 
sección, aislamiento de cinta de mica y polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color naranja, y con las siguientes características: resistencia 
al fuego, no propagación de la llama, no propagación del incendio, 
libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión 
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
211025. 

0,857 100,000 m 86,00 

689 Cable eléctrico unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de 
fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano de obra), 
tipo mRZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y 
resistencia al fuego (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, 
con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de 
sección, aislamiento de cinta de mica y polietileno reticulado (XLPE), 
de tipo DIX 3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex 
Z1, de color naranja, y con las siguientes características: resistencia 
al fuego, no propagación de la llama, no propagación del incendio, 
libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, baja emisión 
de humos, baja emisión de humos opacos, nula emisión de gases 
corrosivos, baja emisión de calor, reducido desprendimiento de 
gotas y partículas inflamadas, resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Según UNE 
211025. 

1,934 50,000 m 96,50 

690 Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb 
tapa de registre. 

59,792 1,000 U 59,79 

691 Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació 
elèctrica. 

37,168 1,000 U 37,17 

692 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 0,808 1,000 U 0,81 

693 Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de 
posades a terra. 

2,828 0,333 U 0,94 

694 Conductor de coure nu, de 35 mm². 2,271 0,250 m 0,57 

695 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, 
fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud. 

14,544 1,000 U 14,54 

696 Bandeja perforada de U48X libre de halógenos, con un contenido de 
termoplástico reciclado > 40% del peso del producto, color gris RAL 
7038, código de pedido 66100-48, serie 66 "UNEX", de 60x100 mm, 
resistencia al impacto 10 julios, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen 
comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los agentes 
químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de 3 m de 
longitud, para soporte y conducción de cables eléctricos. 

14,852 60,000 m 891,00 
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697 Tapa de compuesto termoplástico libre de halógenos, color gris RAL 
7038, de 60x100 mm, suministrada en tramos de 3 m de longitud, 
para colocar a presión. 

8,640 40,000 m 345,60 

698 Tapa de U48X libre de halógenos, con un contenido de 
termoplástico reciclado > 40% del peso del producto, color gris RAL 
7038, código de pedido 66102-48, serie 66 "UNEX", de 60x100 mm, 
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para colocar a presión. 

7,753 20,000 m 155,00 

699 Pieza de unión entre tramos de bandeja, de U48X libre de 
halógenos, con un contenido de termoplástico reciclado > 40% del 
peso del producto, color gris RAL 7038, código de pedido 66825-48, 
serie 66 "UNEX", de 60 mm de altura, con tornillos con tuerca de 
U48X libre de halógenos, con un contenido de termoplástico 
reciclado > 40% del peso del producto, código de pedido 66809-48. 

3,856 40,020 Ud 154,20 

700 Soporte horizontal, de U48X libre de halógenos, color gris RAL 
7038, código de pedido 60103-44, serie 66 "UNEX", con tornillos 
con tuerca de U48X libre de halógenos, código de pedido 66809-48. 

6,161 53,340 Ud 328,60 

701 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,879 9,000 Ud 8,10 

702 Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 0,929 1,000 U 0,93 

703 Accessoris per a instal·lació de bomba submergible portàtil, per a 
acovardeixi d'aigües, instal·lada en arqueta enterrada i connexió a la 
xarxa d'evacuació. 

18,140 1,000 Ud 18,14 

704 Conducte d'impulsió d'aigües residuals realitzat amb tub de PVC per 
a pressió de 6 atm, de 40 mm de diàmetre, amb extrem atrompetat, 
segons UNE-EN 1452. 

1,463 2,000 m 2,93 

705 Repercussió, per m de canonada, d'accessoris, unions i peces 
especials per a tub de PVC per a pressió de 6 atm, de 40 mm de 
diàmetre. 

0,436 2,000 Ud 0,87 

706 Connexió a la xarxa elèctrica de bomba submergible portàtil, per a 
acovardeixi d'aigües, instal·lada en arqueta enterrada. 

4,040 1,000 Ud 4,04 

707 Kit de descens i ancoratge automàtic per a electrobomba 
submergible, de ferro colat. 

18,027 1,000 Ud 18,03 

708 Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba 
sumergible, de hierro fundido. 

237,132 1,000 Ud 237,13 

709 Electrobomba submergible, per a acovardeixi d'aigües netes o 
lleugerament carregades, construïda en ferro colat, amb una 
potència de 1,1 kW, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, 
temperatura màxima del líquid conduït 40 °C, grandària màxima de 
pas de sòlids 6 mm, amb cos d'impulsió, impulsor, carcassa i tapa 
del motor de ferro colat GG25, eix del motor d'acer inoxidable AISI 
420, tancament mecànic de carbur de silici/silici, motor asíncron de 
2 pols, eficiència IE3, aïllament classe H, per a alimentació 
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, protecció IP68, cable de 
connexió i quadre elèctric amb doble condensador i interruptor 
automàtic magnetotèrmic. 

1.260,477 1,000 Ud 1.260,48 

710 Canaló circular de conformat en xapa, de desenvolupament 400 
mm, per a recollida d'aigües, format per peces preformadas, fixades 
amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb un pendent 
mínim del 0,5%. Fins i tot suports, cantonades, tapes, rematades 
finals, peces de connexió a baixants i peces especials.. 

14,698 99,000 m 1.455,30 

711 Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 160 mm, amb el preu 
incrementat el 10% en concepte de connexions, colzes i peces 
especials. 

9,802 37,950 m 371,91 

712 Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 120 
mm. 

1,206 17,250 Ud 20,70 

713 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

1,099 283,500 m 310,50 

714 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 

0,145 135,000 Ud 18,90 
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715 Tub de polipropilè, insonoritzat i resistent al foc, de 75 mm de 
diàmetre i 2,3 mm de gruix, amb extrem atrompetat i junta elàstica, 
segons UNE-EN 1451-1, amb el preu incrementat el 50% en 
concepte d'accessoris i peces especials. 

10,255 5,250 m 53,85 

716 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de polipropilè, insonoritzat i resistent al foc, de 75 mm de 
diàmetre. 

0,049 5,000 Ud 0,25 

717 Líquid netejador per a pegat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris 
de PVC. 

17,234 2,125 l 36,55 

718 Adhesiu per a tubs i accessoris de PVC. 16,605 1,105 kg 18,70 

719 Tub multicapa de PVC, seriï B, segons UNE-EN 1453-1, insonoritzat 
i resistent al foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons UNE-EN 
13501-1), de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, 5 m de longitud 
nominal, unió pegada amb adhesiu, amb el preu incrementat el 10% 
en concepte d'accessoris i peces especials. 

5,059 89,250 m 451,35 

720 Tub multicapa de PVC, seriï B, segons UNE-EN 1453-1, insonoritzat 
i resistent al foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons UNE-EN 
13501-1), de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de longitud 
nominal, amb embocadura, unió a pressió amb junta elàstica, amb el 
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials. 

11,757 91,350 m 1.073,58 

721 Tub multicapa de PVC, seriï B, segons UNE-EN 1453-1, insonoritzat 
i resistent al foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons UNE-EN 
13501-1), de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de longitud 
nominal, amb embocadura, unió a pressió amb junta elàstica, amb el 
preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials. 

15,057 157,500 m 2.371,50 

722 Tub multicapa de PVC, segons UNE-EN 1453-1, insonoritzat i 
resistent al foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons UNE-EN 
13501-1), de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de longitud 
nominal, amb embocadura, unió a pressió amb junta elàstica, amb el 
preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials. 

21,193 21,000 m 445,00 

723 Tub multicapa de PVC, segons UNE-EN 1453-1, insonoritzat i 
resistent al foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons UNE-EN 
13501-1), de 160 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de longitud 
nominal, amb embocadura, unió a pressió amb junta elàstica, amb el 
preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials. 

28,066 52,500 m 1.473,50 

724 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades multicapa de PVC, insonoritzat, de 50 mm de diàmetre i 
5 m de longitud nominal. 

0,223 85,000 Ud 18,70 

725 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades multicapa de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre i 
3 m de longitud nominal. 

0,969 237,000 Ud 229,89 

726 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades multicapa de PVC, insonoritzat, de 125 mm de diàmetre i 
3 m de longitud nominal. 

0,691 20,000 Ud 13,80 

727 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades multicapa de PVC, insonoritzat, de 160 mm de diàmetre i 
3 m de longitud nominal. 

0,952 50,000 Ud 47,50 

728 Tubo PVC DN110 5,647 73,500 m 415,10 

729 Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les 
canonades de polipropilè, insonoritzat i resistent al foc, de 160 mm 
de diàmetre. 

2,690 70,000 Ud 188,30 

730 Acoblament a paret colzat amb plafó, ABS, sèrie B, acabat cromat, 
per evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en 
l'interior dels edificis, enllaç mixt de 1 1/4"x40 mm de diàmetre, 
segons UNE-EN 1329-1, amb vàlvula de desguàs. 

45,270 15,000 U 679,05 

731 Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, 
Aquatherm Green Pipe S, serie 3,2, "AQUATHERM", de 32 mm de 
diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15874-
2, suministrado en barras de 4 m de longitud, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

4,499 6,000 m 27,00 
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732 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 
polipropileno copolímero random (PP-R), Aquatherm Green Pipe S, 
serie 2,5, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior. 

0,083 6,000 Ud 0,51 

733 Contador de agua fría, para roscar, de 1 1/4" de diámetro. 170,534 3,000 Ud 511,59 

734 Válvula de retención, Kent "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/2", 
hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, 
posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de 
servicio desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. 

21,832 3,000 Ud 65,49 

735 Vàlvula de retenció, amb rosca GAS d'1 1/2". 15,635 1,000 Ud 15,64 

736 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 8,228 5,000 Ud 41,15 

737 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 12,240 6,000 Ud 73,44 

738 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 40 mm. 30,071 25,000 Ud 751,75 

739 Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 9,890 3,000 Ud 29,67 

740 Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno 
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero 
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), serie 3,2, de 25 mm 
de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15874-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,665 6,000 m 15,99 

741 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 
multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno 
copolímero random con fibra de vidrio/polipropileno copolímero 
random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), serie 3,2, de 25 mm 
de diámetro exterior. 

0,105 6,000 Ud 0,63 

742 Vàlvula de retenció, amb rosca GAS d'1 1/2". 85,082 1,000 Ud 85,08 

743 Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,084 18,000 U 19,44 

744 Preinstal·lació de comptador general d'aigua 202,000 1,000 Ud 202,00 

745 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para 
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

13,785 3,000 Ud 41,37 

746 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para 
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 

19,577 2,000 Ud 39,16 

747 Purgador automático de aire, con eliminación de microburbujas en 
suspensión en el agua, modelo Flamcovent 22 "BAXI", con conexión 
roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y temperatura máxima 
200°C. 

143,824 1,000 Ud 143,82 

748 Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 6,464 3,000 U 19,38 

749 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, 
presión máxima 10 bar. 

43,333 2,000 Ud 86,66 

750 Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora, con actuador de 230 V. 149,221 1,000 Ud 149,22 

751 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,568 2,950 Ud 4,72 
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752 Batería Depósito para reserva de agua contra incendios de 4x3 m3, 
un total de 12 m³ de capacidad. Incluye: 
- 4 depósitos de 3000 lts. 
- 4 setas de aireación. 
- 1 válvula de llenado con 
flotador 1”. 
- 1 indicador de nivel. 
- 1 rebosadero de 2”. 
- El conjunto de retorno de pruebas 

DN 63 (2” interior) con accesorios de 
conexión a cada depósito de 1 
Incluye colector de aspiración UNE 23500:2012 (Anexo C), 
compuesto por: 
- Colector 2 ½” en acero negro con imprimación, 
partido en 2 piezas para facilidad de transporte. 
- 4 Válvulas de corte 2” 
- 4 manguitos elásticos antivibratorios 2” 
- 4 juegos de juntas y tornillos. 
Incluye: Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

5.282,692 1,000 Ud 5.282,69 

753 Teclados de entrada PARADOX EVO 192 163,804 2,000 Ud 327,60 

754 Manguera apantallada para cables de 6x0,22+2x0,75 mm², libre de 
halógenos, reacción al fuego clase Dca según UNE-EN 50575. 

0,354 224,000 m 78,40 

755 Batería recargable de plomo-ácido de 12 V y 7 Ah, de 151x91x65 
mm. 

19,594 1,000 Ud 19,59 

756 Comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas, con 
simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por 
SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería 
de 0,7 Ah, con generación de mensajes por fallo de línea fija, de test 
telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea de 
backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación 
a través de teléfono. Incluso elementos de fijación. 

531,122 1,000 Ud 531,12 

757 Sistema de videovigilancia IDIS CENTER 1.332,203 1,000 Ud 1.332,20 

758 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió 
incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-
183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la 
corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, 
vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic 
i mànega amb filtre difusor, amb suport i accessoris de muntatge, 
segons UNE-EN 3. 

29,153 0,333 U 9,71 

759 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, 
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura 
epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas 
difusor, amb suport i accessoris de muntatge, segons UNE-EN 3. 

42,961 0,333 U 14,31 

760 Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia marca PANASONIC 
modelo PAW-TA20C1E5STD 

1.493,989 1,000 Ud 1.493,99 

761 Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

2,169 25,000 m 54,25 

762 Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

2,533 126,000 m 318,78 

763 Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

3,754 58,000 m 217,50 

764 Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

5,694 65,000 m 369,85 

765 Tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

6,723 92,000 m 618,24 

766 Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

7,208 16,000 m 115,36 
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767 Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

10,052 28,000 m 281,40 

768 Tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de 
espesor, según UNE-EN 12735-1. 

14,544 52,000 m 756,08 

769 Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de 
refrigerante. 

12,350 52,000 kg 642,20 

770 Unidad exterior VRV modelo 10HP U-10ME2E8 PANASONIC 8.326,259 1,000 Ud 8.326,26 

771 Unidad exterior VRV modelo 14HP U-14ME2E8 PANASONIC 11.710,154 1,000 Ud 11.710,15 

772 Unidad exterior VRV modelo 20HP U-20ME2E8 PANASONIC 16.541,337 1,000 Ud 16.541,34 

773 Unidad interior de conductos modelo S-28MF3E5A PANASONIC 1.070,435 1,000 Ud 1.070,44 

774 Unidad interior de conductos modelo S-45MF3E5A PANASONIC 1.094,352 1,000 Ud 1.094,35 

775 Unidad interior de conductos modelo S-73MF3E5AN PANASONIC 1.212,571 12,000 Ud 14.550,84 

776 Unidad interior de conductos modelo S-15MF3E5AN PANASONIC 982,526 3,000 Ud 2.947,59 

777 Unidad interior de conductos modelo S-22MF3E5A PANASONIC 1.056,861 1,000 Ud 1.056,86 

778 Derivación para línea frigorífica CZ-P224BK2BM 104,133 9,000 Ud 937,17 

779 Derivación para línea frigorífica CZ-P680BK2BM 177,633 7,000 Ud 1.243,41 

780 Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² 
de sección por hilo. 

6,464 380,000 m 2.454,80 

781 Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección 
por hilo. 

2,408 54,000 m 129,96 

782 Control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-
RTC6 "PANASONIC", 120x19x120 mm, con pantalla LCD 
retroiluminada con matriz de 255x160 puntos, sonda de temperatura 
ambiente, función de doble temperatura de consigna, función 
marcha/paro, función de desescarche inteligente, función de 
rotación y backup (2+1) de unidades interiores, registro y lectura del 
consumo eléctrico (por hora, por día y por mes), 8 acciones 
programables para cada día de la semana, y función Night Setback 
(modo vigilia). 

151,855 18,000 Ud 2.733,48 

783 Control centralizado VRV CZ-256ESMC3 PANASONIC 3.661,847 1,000 Ud 3.661,85 

784 Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas 
R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el 
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo 
húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 2,7 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de 
bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 7 (clase A++), SCOP 5,2 
(clase A+++), EER 4,55 (clase A), COP 4,35 (clase A), formado por 
una unidad interior de pared, de 294x798x229 mm, nivel sonoro 
(velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 
468 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y 
control inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly 
Timer, y una unidad exterior, de 540x780x290 mm, nivel sonoro 47 
dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de condensación. 

902,372 1,000 Ud 902,37 

785 Bandeja de recogida de condensados, modelo PAW-WTRAY 
"PANASONIC", para la unidad exterior. 

262,163 1,000 Ud 262,16 

786 Plataforma metálica para elevación de la unidad exterior, modelo 
PAW-GRDSTD40 "PANASONIC", de 400x900x400 mm. 

150,126 1,000 Ud 150,13 

787 Juego de soportes antivibratorios para la unidad exterior, modelo 
PAW-GRDBSE20 "PANASONIC", de 95x600x130 mm. 

173,282 1,000 Ud 173,28 

788 Aerotermia PANASONIC KIT-WC05L3E5 3.983,108 1,000 Ud 3.983,11 

789 Rejilla de extracción 625x225 48,853 10,000 Ud 488,50 
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790 Rejilla de extracción 1025x125 76,760 4,000 Ud 307,04 

791 Rejilla de impulsión 1025x125 92,920 4,000 Ud 371,68 

792 Rejilla de impulsión 5500x225 775,552 7,000 Ud 5.428,85 

793 Rejilla de extracción 825x225 61,423 6,000 Ud 368,52 

794 Rejilla de extracción 225x125 23,495 6,000 Ud 141,00 

795 Rejilla de impulsión 625x225 101,452 3,000 Ud 304,35 

796 Rejilla de impulsión 825x225 129,378 5,000 Ud 646,90 

797 Rejilla de impulsión 225x125 42,525 4,000 Ud 170,12 

798 Rejilla de extracción 525x125 73,996 3,000 Ud 222,00 

799 Rejilla de impulsión 525x125 86,917 3,000 Ud 260,76 

800 Difusor rotacional de techo Marca SCHAKO de la serie DQJ modelo 
DQJ-Q-SR-Z/ASK/DK/Ii/MM Ø600 con plenum aislado y regulación 

251,287 2,000 Ud 502,58 

801 Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para 
extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire 
mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior con 
junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo 
electrostático, eje central roscado, tuerca de acero galvanizado, 
marco de montaje de chapa galvanizada. 

26,360 8,000 Ud 210,88 

802 Reixeta circular d'alumini per a presa d'aire exterior amb aletes fixes 
i perforacions interiors tipus P1 per a protecció de pas d'insectes 
marca DUCOGRILLE model Solid DGS MR 30Z P1 o equivalent de 
150 mm de diàmetre, lacades al taller en color RAL al color de la 
façana o equivalent a triar per D.F sobre Fins i tot cargols. Les 
ventilacions es resoldran segons el desnivell amb el terra segons 
especificacions de la fitxa tècnica del fabricant. Fins i tot p/p de 
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, tots els 
accessoris i peces especials necessaris. Totalment muntada, 
connexionada i provada. Fins i tot prova de servei final per 
comprovar el funcionament correcte de la xarxa. Tot segons plànols 
de projecte. 

44,423 50,000 Ud 2.221,00 

803 Unidad de tratamiento de aire marca LENNOX Modelo LX-60-
028029 de caudal 10.665 m3/h 

26.534,658 1,000 Ud 26.534,66 

804 Regulador caudal constante VMPR-160 66,256 2,000 Ud 132,52 

805 Regulador caudal constante VMPR-250 75,864 10,000 Ud 758,60 

806 Ahu kit de expansión directa con unidad exterior de aire 
acondicionado PAW-280MAH3M 

1.809,269 1,000 Ud 1.809,27 

807 Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión 
de 0 a 5 bar. 

8,859 30,000 Ud 265,80 

808 Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 

44,088 8,000 Ud 352,70 

809 Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 
cm y cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos, 
tuercas y arandelas correspondientes. 

15,271 1,000 Ud 15,27 

810 Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro 
varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y 
arandelas correspondientes. 

16,628 18,000 Ud 299,34 

811 Cartell indicatiu format mitjançant lletres corpòries confeccionades 
en material PVC de 20 mm de gruix lacat RAL color segons 
indicacions de projecte o equivalent a definir per D.F sobre mostra 
en obra, mides segons detall en plànols adjunts, tipus de lletra 
"Josefin Sans_Bold 700" o similar. 

1.246,549 1,000 Ud 1.246,55 
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812 Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 
cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión 
mayor de 250 kg/cm², para formación de pozo de registro. 

30,582 1,000 Ud 30,58 

813 Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión 
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 
100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm², para formación de pozo de 
registro. 

43,196 1,000 Ud 43,20 

814 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 
sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 

3,595 4,000 Ud 14,38 

815 Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro 
prefabricados. 

2,174 0,007 kg 0,02 

816 Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de 
fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, 
paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. 
Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de 
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 

65,658 1,000 Ud 65,66 

817 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas 
en vies públiques tant exteriors com interiors per a persones 
invidents, en compliment amb el CTE DB-SUA format per botó tàctils 
polietilè POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL o equivalent en zones de 
decisió i acanalat amb franges B/POL/35/18/4/PL en zones de 
direcció acabat color en contrast amb el paviment. Acabat rugós i 
antilliscant. Dimensions: Diàmetre 35 mm i alçada 4 mm. 

22,798 29,820 m² 679,90 

818 Espècies en jardineres d'espècies variades, segons detall de plànols 
de projecte adjunts; suministro en contenedor estándar. 

4,039 2.112,000 Ud 8.528,96 

819 Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll aeri entre 
locals, segons UNE-EN ISO 140-4. 

97,120 4,000 U 388,48 

820 Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll aeri a façana, 
segons UNE-EN ISO 140-5. 

97,121 1,000 U 97,12 

821 Assaig per a l'amidament d'aïllament acústic a soroll d'impacte a 
element horitzontal, segons UNE-EN ISO 140-7. 

97,121 1,000 U 97,12 

822 Informe de resultats dels assajos d'aïllament acústic. 145,438 1,000 U 145,44 

823 Presa en obra de mostres d'elements de fusteria d'alumini anoditzat. 25,872 1,000 U 25,87 

824 Informe de resultats dels assaigs realitzats sobre una mostra de 
fusteria d'alumini anoditzat. 

77,617 1,000 U 77,62 

825 Assaig per determinar l'espessor de la pel·lícula d'anoditzat pel 
mètode de les corrents de Foucault, segons UNE-EN 12373-3. 

135,864 1,000 U 135,86 

826 Assaig per determinar la massa per unitat de superfície de la 
pel·lícula d'anoditzat, segons UNE-EN 12373-2. 

80,792 1,000 U 80,79 

827 Assaig per determinar la qualitat del segellat de la capa d'anoditzat, 
segons UNE-EN 12373-5 i UNE-EN 12373-6. 

111,511 1,000 U 111,51 

828 Assaig per determinar les mides i toleràncies d'un perfil d'alumini 
anoditzat (inèrcia), segons UNE-EN 755-9. 

57,942 1,000 U 57,94 

829 Assaig per determinar les característiques geomètriques del 
corrugat sobre una mostra de dues barres corrugades d'acer del 
mateix lot, segons UNE-EN 10080, inclús desplaçament a obra, 
presa de mostra i informe de resultats. 

31,738 1,000 U 31,74 

830 Assaig per determinar la presència o absència d'esquerdes 
mitjançant doblegat/desdoblegat sobre una mostra de dues barres 
corrugades d'acer del mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, 
inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

13,631 1,000 U 13,63 
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831 Assaig de tracció, amb envelliment artificial de les provetes, per 
determinar les següents característiques mecàniques: la càrrega de 
ruptura (Rm), la càrrega al límit elàstic convencional al 0,2% 
(Rp0,2), la relació entre la càrrega de ruptura i la càrrega al límit 
elàstic convencional al 0,2% (Rm/Rp0,2), la relació entre la càrrega 
al límit elàstic convencional al 0,2% real i nominal (Rp0,2 real/Rp0,2 
nominal), l'allargament sota càrrega màxima (Agt) sobre una mostra 
d'una barra d'acer corrugat de cada diàmetre diferent segons UNE-
EN ISO 15630-1, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i 

informe de resultats. 
27,448 1,000 U 27,45 

832 Assaig per determinar l'aptitud al soldatge sobre quatre provetes 
d'acer corrugat, segons Codi Estructural, inclús desplaçament a 
obra, presa de mostra i informe de resultats. 

112,328 1,000 U 112,33 

833 Assaig per determinar la massa per metre sobre una mostra d'una 
barra d'acer corrugat de cada diàmetre diferent segons UNE-EN ISO 
15630-1, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 

14,075 1,000 U 14,08 

834 Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra d'àrid per a formigó 
segons UNE-EN 933-1 i UNE-EN 933-2, inclús desplaçament a 
obra, presa de mostra i informe de resultats. 

43,090 1,000 U 43,09 

835 Assaig per determinar les característiques geomètriques del 
corrugat sobre una mostra de quatre malles electrosoldades del 
mateix lot, segons UNE-EN 10080, inclús desplaçament a obra, 
presa de mostra i informe de resultats. 

31,916 1,000 U 31,92 

836 Assaig per determinar la presència o absència d'esquerdes 
mitjançant doblegat/desdoblegat sobre una mostra de dues malles 
electrosoldades del mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-2, inclús 
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

13,631 1,000 U 13,63 

837 Assaig per determinar la secció mitjana equivalent sobre una mostra 
de dues malles electrosoldades del mateix lot, segons UNE-EN ISO 
15630-2, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 

21,484 1,000 U 21,48 

838 Assaig per determinar la càrrega de desenganxament dels nusos 
sobre una mostra de dues malles electrosoldades del mateix lot, 
segons UNE-EN ISO 15630-2, inclús desplaçament a obra, presa de 
mostra i informe de resultats. 

42,630 1,000 U 42,63 

839 Presa en obra de mostres de revestiment ceràmic quin pes no 
excedeixi de 50 kg. 

25,872 1,000 U 25,87 

840 Informe de resultats dels assaigs realitzats sobre una mostra de 
revestiment ceràmic. 

77,617 1,000 U 77,62 

841 Assaig per determinar l'absorció d'aigua, la porositat oberta, la 
densitat relativa aparent i la densitat aparent d'una mostra de 
revestiment ceràmic, segons UNE-EN ISO 10545-3. 

52,649 1,000 U 52,65 

842 Assaig per determinar la resistència a la flexió i la càrrega de 
trencament d'una mostra de revestiment ceràmic, segons UNE-EN 
ISO 10545-4. 

108,951 1,000 U 108,95 

843 Assaig per determinar les característiques dimensionals i l'aspecte 
superficial d'una mostra de revestiment ceràmic, segons UNE-EN 
ISO 10545-2. 

127,849 1,000 U 127,85 

844 Assaig per determinar la resistència a l'abrasió profunda d'una 
mostra de revestiment ceràmic no esmaltat, segons UNE-EN ISO 
10545-6. 

185,113 1,000 U 185,11 

845 Assaig per determinar la dilatació per humitat usant aigua bullint 
d'una mostra de revestiment ceràmic no esmaltat, segons UNE-EN 
ISO 10545-10. 

47,106 1,000 U 47,11 

846 Prova estàtica per determinar la força horitzontal que resisteix una 
barana, segons CTE DB SE-AE, inclús desplaçament a obra i 
informe de resultats. 

230,602 1,000 U 230,60 

847 Repercussió de desplaçament a obra per la presa de mostres. 0,598 3,000 U 1,80 

848 Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització de 
l'assaig de densitat i humitat. 

34,744 1,000 U 34,74 

849 Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització 
d'assajos d'aïllament acústic. 

121,200 1,000 U 121,20 
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850 Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el 
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i 
la resistència característica a compressió del formigó endurit 
mitjançant control 100 per 100 amb fabricació i endurit de dos 
provetes cilíndriques de 15x30 cm d'una mateixa pasterada segons 
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons 
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de 
formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 

24,197 20,000 U 484,00 

851 Assaig per determinar la resistència característica a compressió 
mitjançant control indirecte amb quatre determinacions de la 
consistència en una jornada de subministrament segons UNE-EN 
12350-2, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de formigó 
fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 

44,394 50,000 U 2.219,50 

852 Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el 
mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i 
la resistència característica a compressió del formigó endurit amb 
fabricació i endurit de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm segons 
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a compressió segons 
UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de 
formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 

64,908 100,000 U 6.491,00 

853 Assaig per determinar la resistència al lliscament en condicions 
humides d'una mostra de paviment continude formigó, segons UNE-
EN 16165, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 

290,879 1,000 U 290,88 

854 Assaig per determinar la resistència al lliscament en condicions 
seques d'una mostra de paviment continude formigó, segons UNE-
EN 16165, inclús desplaçament a obra, presa de mostra i informe de 
resultats. 

266,640 1,000 U 266,64 

855 Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada, 
mitjançant reg, inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

309,076 1,000 U 309,08 

856 Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una zona de façana, 
mitjançant simulació de pluja, inclús desplaçament a obra i informe 
de resultats. 

141,084 1,000 U 141,08 

857 Prova de servei per comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior 
instal·lada en obra, mitjançant simulació de pluja, inclús 
desplaçament a obra i informe de resultats. 

141,084 1,000 U 141,08 

858 Prova de servei final per comprovar el correcte funcionament de la 
xarxa interior de subministrament d'aigua en condicions de 
simultaneïtat, inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

229,438 1,000 U 229,44 

859 Prova de servei parcial per comprovar la resistència mecànica i 
l'estanquitat de la xarxa interior de subministrament d'aigua, inclús 
desplaçament a obra i informe de resultats. 

220,664 1,000 U 220,66 

860 Prova de servei final per comprovar el correcte funcionament de la 
xarxa interior d'evacuació d'aigües residuals en condicions de 
simultaneïtat, inclús desplaçament a obra i informe de resultats. 

105,953 1,000 U 105,95 

861 Prova de servei final per comprovar el correcte funcionament de la 
xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials, inclús desplaçament a 
obra i informe de resultats. 

105,953 1,000 U 105,95 

862 Prova de servei per comprovar l'estabilitat i l'estanquitat d'els 
tancaments hidràulics de la xarxa interior d'evacuació d'aigües, 
mitjançant prova de fum, inclús desplaçament a obra i informe de 
resultats. 

105,928 1,000 U 105,93 

863 Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, en 
habitatge unifamiliar de més de 250 m² de superfície útil i porta 
exterior amb una altura major de 250 cm i una amplada de fins a 
125 cm, durant l'execució de l'obra, un cop tancada l'envolupant, 
mètode 2 segons UNE-EN ISO 9972. 

545,398 1,000 U 545,40 

864 Informe de resultats de l'assaig Blower Door, en habitatge unifamiliar 
de més de 250 m² de superfície útil, un cop finalitzada l'obra, 
incloent els valors "q50" i "n50" sol·licitats pel programa CE3X per al 
càlcul de la qualificació energètica de l'habitatge, mètode 1 segons 
UNE-EN ISO 9972, realitzat per tècnic qualificat. 

133,319 1,000 U 133,32 

865 Informe tècnic sobre els resultats obtinguts en els assaigs realitzats 
per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent en material de 
replè o terraplenament. 

139,614 1,000 U 139,61 
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866 Assaig per determinar els Límits d'Atterberg (límit líquid i plàstic 
d'una mostra de sol), segons UNE-EN ISO 17892-12. 

29,168 1,000 U 29,17 

867 Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" del terreny, 
segons ASTM D6938. 

12,120 1,000 U 12,12 

868 Anàlisis granulomètric per tamisat d'una mostra de material de replè 
o terraplenament, segons UNE-EN 933-1. 

24,321 1,000 U 24,32 

869 Assaig per determinar l'equivalent de sorra d'una mostra de sol, 
segons UNE-EN 933-8. 

26,664 1,000 U 26,66 

870 Assaig per determinar el coeficient de desgast de Los Angeles d'una 
mostra de sol, segons UNE-EN 1097-2. 

72,720 1,000 U 72,72 

871 Assaig per determinar el coeficient de neteja d'una mostra de sol, 
segons UNE-EN 13043. 

29,088 1,000 U 29,09 

872 Assaig per determinar l'índex de lloseta d'una mostra de sol, segons 
UNE-EN 933-3. 

38,784 1,000 U 38,78 

873 Assaig per determinar les cares de fractura d'una mostra de sol, 
segons UNE-EN 933-5. 

38,784 1,000 U 38,78 

874 Agafament d'una mostra de material de replè o terraplenament. 24,764 1,000 U 24,76 

875 Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501. 74,740 1,000 U 74,74 

876 Assaig de placa de càrrega, segons UNE 103808. 145,438 1,000 U 145,44 

877 Presa en obra de mostres de vidre, quin pes no excedeixi de 50 kg. 25,872 1,000 U 25,87 

878 Informe de resultats dels assaigs realitzats sobre una mostra de 
vidre. 

77,617 1,000 U 77,62 

879 Assaig per determinar la planicitat d'una mostra de vidre, segons 
UNE 43009. 

62,580 1,000 U 62,58 

880 Assaig per determinar la resistència al impacte d'una mostra de 
vidre, segons UNE-EN 12600. 

84,784 1,000 U 84,78 

881 Assaig per determinar la resistència a la immersió en aigua a la 
temperatura d'ebullició d'una mostra de vidre. 

113,927 1,000 U 113,93 

882 Assaig per determinar la resistència a flexió d'una mostra de vidre, 
segons UNE 43713. 

230,190 1,000 U 230,19 

883 Cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de color groc i 
negre. 

0,113 190,000 m 20,90 

884 Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de 
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), composta per: estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa 
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior 
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lacions 
de fontaneria, sanejament i electricitat i força amb presa exterior a 
230 V; tubs fluorescents i punt de llum exterior; termos elèctric de 50 
litres de capacitat; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb 
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm 
amb pany; sòl contraxapat hidròfug amb capa fenòlica antilliscant; 
revestiment de tauler melaminat en parets; dos vàters, dos plats de 
dutxa i lavabo de tres aixetes, de fibra de vidre amb terminació de 
gel-coat blanc i pintura antilliscant; porta de fusta en inodor i cortina 
en la dutxa. Segons R.D. 1627/1997. 

196,328 12,000 U 2.355,96 

885 Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de 
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per: estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa 
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior 
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i 
punt de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb 
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm 
amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i 
poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada 
de secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. 
Segons R.D. 1627/1997. 

213,214 12,000 U 2.558,52 
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886 Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², composta per: estructura metàl·lica 
mitjançant perfils conformats en fred; tancament de xapa nervada i 
galvanitzada amb acabat de pintura prelacada; coberta de xapa 
galvanitzada ondulada reforçada amb perfil d'acer; aïllament interior 
amb llana de vidre combinada amb poliestirè expandit; instal·lació 
d'electricitat i força amb presa exterior a 230 V; tubs fluorescents i 
punt de llum exterior; finestres corredisses d'alumini anoditzat, amb 
lluna de 6 mm i reixes; porta d'entrada de xapa galvanitzada d'1 mm 

amb pany; sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu de 2 mm i 
poliestirè de 50 mm amb recolzament en base de xapa galvanitzada 
de secció trapezoïdal i revestiment de tauler melaminat en parets. 
Segons R.D. 1627/1997. 

216,341 12,000 U 2.596,08 

887 Transport de caseta prefabricada d'obra, lliurament i recollida. 225,657 6,000 U 1.353,96 

888 Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa de 
goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
amb cargols i tacs per fixar ó paramento. 

111,884 1,000 U 111,88 

889 Casc de protecció, EPI de categoria II, segons EN 397 i UNE-EN 
13087-7, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

2,683 1,000 U 2,70 

890 Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 
362, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament 
(UE) 2016/425. 

17,541 2,500 U 43,90 

891 Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, EPI 
de categoria III, segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i 
UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat segons el 
Reglament (UE) 2016/425. 

99,319 1,250 U 124,15 

892 Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

74,239 2,500 U 185,60 

893 Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 
2016/425. 

105,953 2,500 U 264,90 

894 Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 
2016/425. 

32,966 1,250 U 41,20 

895 Arnès de seient, EPI de categoria III, segons UNE-EN 813, complint 
tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

107,221 1,250 U 134,05 

896 Ulleres de protecció amb muntura universal, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons 
el Reglament (UE) 2016/425. 

15,045 2,000 U 30,10 

897 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons 
UNE-EN 420 i UNE-EN 388, complint tots els requisits de seguretat 
segons el Reglament (UE) 2016/425. 

15,537 2,500 U 38,80 

898 Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 36 dB, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els 
requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

75,516 1,000 U 75,50 

899 Parell de sabates de protecció, amb puntera resistent a un impacte 
de fins a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, amb resistència 
al lliscament i a la perforació, EPI de categoria II, segons UNE-EN 
ISO 20344 i UNE-EN ISO 20346, complint tots els requisits de 
seguretat segons el Reglament (UE) 2016/425. 

40,265 5,000 U 201,30 

900 Granota de protecció, EPI de categoria I, segons UNE-EN 340, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 
2016/425. 

45,143 2,000 U 90,30 

901 Màscara completa, classe 1, EPI de categoria III, segons UNE-EN 
136, complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament 
(UE) 2016/425. 

75,111 3,300 U 247,90 
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902 Filtre combinat, amb un filtre contra gasos combinat amb un filtre 
contra partícules, EPI de categoria III, segons UNE-EN 14387, 
complint tots els requisits de seguretat segons el Reglament (UE) 
2016/425. 

24,829 3,300 U 81,90 

903 Connexió de servei provisional elèctrica a caseta prefabricada 
d'obra. 

203,850 1,000 U 203,85 

904 Connexió de servei provisional de sanejament a caseta prefabricada 
d'obra. 

480,767 1,000 U 480,77 

905 Connexió de servei provisional de lampisteria a caseta prefabricada 
d'obra. 

119,229 1,000 U 119,23 

906 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 
mm, amb 6 orificis de fixació. 

12,508 0,333 U 4,17 

907 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 
orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

4,832 0,333 U 1,61 

908 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons verd, amb 4 orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

4,832 0,333 U 1,61 

909 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis 
de fixació, segons R.D. 485/1997. 

3,547 0,333 U 1,18 

910 Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis 
de fixació, segons R.D. 485/1997. 

3,547 0,333 U 1,18 

911 Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

3,547 0,333 U 1,18 

912 Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 118,738 5,000 U 593,70 

913 Cost de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. 128,778 12,000 U 1.545,36 

914 Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 343,238 0,082 m³ 28,12 

915 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 5,204 3,510 m 18,25 

916 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 15,853 3,912 U 62,27 

917 Punta d'acer de 14x40 mm (diàmetre 2,3 mm). 0,016 1.340,100 U 22,34 

918 Claus d'acer. 1,511 0,103 kg 0,16 

919 Ancoratge mecànic amb cargol autoforadant de cap hexagonal amb 
volandera i junt de goma. 

0,921 374,000 U 344,08 

920 Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 
m i ganxo de subjecció. 

12,694 0,333 U 4,23 

921 Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de 
protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m. 

20,943 0,333 U 6,97 

922 Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 
kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, 
amb graus de protecció IP55 i IK07, 3 preses amb dispositiu de 
bloqueig i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials 
necessaris, Inclús elements de fixació i reglets de connexió. 

1.152,181 0,250 U 288,05 

923 Claus plans d'acer de 20x100 mm. 0,978 0,400 kg 0,40 

924 Xarxa horitzontal de protecció, per a petits buits de forjat, de malla 
de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80 mm de pas. 
Corda de xarxa de calibre 4 mm i corda perimetral de poliamida de 
12 mm de calibre nuada a la xarxa. 

1,527 21,600 m² 33,00 

925 Tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem 
oposat. 

76,793 3,000 U 230,37 

926 Conjunt d'un subjectacables i un terminal manual, d'acer inoxidable. 29,088 3,000 U 87,27 

927 Placa de senyalització de la línia d'ancoratge. 14,431 3,000 U 43,29 
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928 Conjunt de dos precintes de seguretat. 17,453 3,000 U 52,35 

929 Protector per a cap, de PVC, color groc. 4,653 3,000 U 13,95 

930 Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer de 12 mm 
de diàmetre i 80 mm de longitud. 

4,581 36,000 U 164,91 

931 Ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic 
T6, acabat amb pintura epoxi-polièster. 

11,255 6,000 U 67,53 

932 Ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament 
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster. 

29,524 6,000 U 177,15 

933 Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost 
per 7 cordons de 19 fils, inclús premsat terminal amb casquet de 
coure i guardacable en un extrem. 

2,030 94,500 m 191,85 

934 Ganxo metàl·lic, D=12 mm, per a muntatge de xarxa horitzontal. 1,206 63,600 U 76,80 

935 Tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, per a protecció 
dels extrems de les armadures. 

0,089 80,970 U 6,90 

936 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,007 26,000 U 0,19 

937 Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, 
de 0,9x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat, subjecta mitjançant 
pals del mateix material. 

261,791 0,200 U 52,36 

938 Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues 
fulles, de 4,0x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat i ferramentes de 
tancament al terra, subjecta mitjançant pals del mateix material. 

988,990 0,200 U 197,80 

939 Perfil d'acer UNE-EN 10210-1 S275JR, buit, de secció quadrada de 
60x60x1,5 mm. 

9,024 183,260 m 1.653,08 

940 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots 
verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, 
inclús placa per a publicitat. 

40,723 6,920 U 280,26 

941 Joc infantil a triar per D.F, amb elements de fixació. Segons UNE-EN 
1176-1 i UNE-EN 1176-2. 

887,880 8,000 U 7.103,04 

942 Banc sense respatller tipus Escofet o equivalent model Portic. 
Col·locació recolzat o opcionalment ancorat sobre paviment. No 
necessiten fonamentació específica. Acabats: formigó decapat i 
hidrofugat Eco-Grey® Formigó reciclat gris sortit de motlle Eco-
Black® Formigó reciclat negre decapat suau Fusta de Teca HPL 
(High Pressure Laminate). Amb marcatge CE. 

1.018,618 1,000 Ud 1.018,62 

943 Font model Galdana amb reixeta en acer galvanitzat i aixeta cromat 
(Color plata). per a exterior de la casa comercial "Fábregas" o 
equivalent. 

701,673 1,000 Ud 701,67 

944 Repercussió en la col·locació de banc d'elements de fixació sobre 
formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. 

5,551 1,000 Ud 5,55 

945 Repercussió en la col·locació de font d'elements de fixació sobre 
formigó: tacs d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. 

4,137 1,000 Ud 4,14 

946 Pal de perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada 50x50x1,5 
mm i 2 m d'altura. 

6,178 5,280 U 32,64 

947 Accessoris per a la fixació d'els panells de reixeta electrosoldada als 
pals metàl·lics. 

2,035 9,600 U 19,58 

  Importe total: 1.493.684,36 
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1 m3 de Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0E-000A h Manobre especialista 21,970 0,602 13,23 

  B011-05ME m3 Aigua 1,648 0,180 0,30 

  B03J-0K88 t Grava pedra granit.grandària màxima 20 mm p/forms. 17,434 1,550 27,02 

  B03L-05MS t Sorra pedra granit. P/forms. 17,267 0,650 11,22 

  B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 111,665 0,150 16,75 

  C176-00FW h Formigonera 250l 1,360 0,450 0,61 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
13,230 1,000 0,13 

            Importe: 69,260 

2 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una 
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0E-000A h Manobre especialista 21,970 0,702 15,42 

  B011-05ME m3 Aigua 1,648 0,200 0,33 

  B03L-05N7 t Sorra p/morters 16,847 1,380 23,25 

  B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,258 190,000 49,02 

  B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 111,665 0,380 42,43 

  C176-00FX h Formigonera 165l 0,874 0,725 0,63 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
15,420 1,000 0,15 

            Importe: 131,230 

3 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0E-000A h Manobre especialista 21,970 0,668 14,68 

  B011-05ME m3 Aigua 1,648 0,200 0,33 

  B03L-05N7 t Sorra p/morters 16,847 1,630 27,46 

  B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 111,665 0,250 27,92 

  C176-00FX h Formigonera 165l 0,874 0,700 0,61 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
14,680 1,000 0,15 

            Importe: 71,150 

4 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0E-000A h Manobre especialista 21,970 0,668 14,68 

  B011-05ME m3 Aigua 1,648 0,200 0,33 
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  B03L-05N7 t Sorra p/morters 16,847 1,520 25,61 

  B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 111,665 0,380 42,43 

  C176-00FX h Formigonera 165l 0,874 0,700 0,61 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
14,680 1,000 0,15 

            Importe: 83,810 

5 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0E-000A h Manobre especialista 21,970 0,668 14,68 

  B011-05ME m3 Aigua 1,648 0,200 0,33 

  B03L-05N7 t Sorra p/morters 16,847 1,740 29,31 

  B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 111,665 0,200 22,33 

  C176-00FX h Formigonera 165l 0,874 0,700 0,61 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
14,680 1,000 0,15 

            Importe: 67,410 

6 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,210 0,003 0,07 

  A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,900 0,003 0,07 

  B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,535 0,010 0,02 

  B0B7-106Q kg Acer b/corrugada B500S 0,960 1,050 1,01 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
0,140 1,000 0,00 

            Importe: 1,170 

7 m3 de Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,017 0,35 

  B03J-0K8O t Grava pedra calc.p/drens 15,233 2,420 36,86 

  C138-00KR h Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14 t 35,182 0,016 0,56 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
0,350 1,500 0,01 

            Importe: 37,780 

8 m de Perforació de pou per a reducció de nivell freàtic amb equip per a pilons per rotació amb tub acer no recuperable, de 
100 cm, i col·locació de tub interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  B3Z1-08HB m Tub acer secció circ.D=35cm,g=2mm 32,433 0,800 25,95 
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  B3Z1-08HG m Tub acer secció circ.D=100cm,g=2mm 80,920 0,800 64,74 

  
C3E0-00AR m Perforació+col.mat.,equip pers.maq.,piló 

extr.ent.perduda,D=100cm 
119,713 1,000 119,71 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
0,000 2,500 0,00 

            Importe: 210,400 

9 m3 de Formigonament amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació 
aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,267 5,54 

  A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,900 0,434 10,81 

  
B06F2-LVHV m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC4 quant.ciment 

300kg/m3, aigua/ciment =< 0.55 
106,130 1,050 111,44 

  C172-003J h Camió bomba formigonar 70,599 0,150 10,59 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
16,350 2,500 0,41 

            Importe: 138,790 

10 m3 de Formigonament amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació 
aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,136 2,82 

  A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,900 0,034 0,85 

  
B06F2-LW8V m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 quant.ciment 

275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 
106,130 1,050 111,44 

  C172-003J h Camió bomba formigonar 70,599 0,125 8,82 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
3,670 2,500 0,09 

            Importe: 124,020 

11 kg de Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,210 0,008 0,18 

  A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,900 0,007 0,17 

  B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,535 0,012 0,02 

  B0B6-107E kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,170 1,000 1,17 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
0,350 1,500 0,01 

            Importe: 1,550 

12 m2 de Armadura per a mur AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m 
B500T UNE-EN 10080     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,210 0,018 0,40 
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  A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,900 0,018 0,45 

  B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,535 0,016 0,02 

  B0B8-107X m2 Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T 1,930 1,200 2,32 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
0,850 1,500 0,01 

            Importe: 3,200 

13 m2 de Armadura per a mur AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m 
B500T UNE-EN 10080     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 22,210 0,018 0,40 

  A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 24,900 0,018 0,45 

  B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,535 0,016 0,02 

  B0B8-108C m2 Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T 1,560 1,200 1,87 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
0,850 1,500 0,01 

            Importe: 2,750 

14 m2 de Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, 
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEOZ h Ajudant encofrador 22,210 0,238 5,29 

  A0F-000F h Oficial 1a encofrador 24,900 0,211 5,25 

  B0AK-07AS kg Clau acer 1,430 0,101 0,14 

  B0D21-07OY m Tauló fusta pi p/10 usos 0,340 1,496 0,51 

  B0D62-07PL cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 11,700 0,010 0,12 

  B0D80-0CNW m2 Plafó metàl·lic50x200cm,50usos 0,905 1,097 0,99 

  B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,408 0,080 0,19 

  B0DZ5-0F6R u Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm 0,388 1,000 0,39 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
10,540 2,500 0,26 

            Importe: 13,140 

15 u de Solera amb llambordins sobre llit de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 
i relació aigua ciment =< 0.6 de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,702 14,57 

  A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 24,900 0,702 17,48 

  
B06F1-I5GQ m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 quant.ciment 275kg/m3, 

aigua/ciment =< 0.6 
96,070 0,245 23,54 

  B9B0-0GWE u Llambordí granític 18x9x12cm 0,808 75,000 60,60 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
32,050 1,500 0,48 
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            Importe: 116,670 

16 m de Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter 
mixt 1:0,5:4     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 3,658 75,90 

  A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 24,900 3,658 91,08 

  B011-05ME m3 Aigua 1,648 0,006 0,01 

  B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 111,665 0,016 1,79 

  
B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-

L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra 
131,230 0,154 20,21 

  
B0F1A-073W u Maó calat,240x115x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 

771-1 
0,136 144,031 19,59 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
166,980 1,500 2,50 

            Importe: 211,080 

17 u de Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 
1:0,5:4     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,201 4,17 

  A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 24,900 0,201 5,00 

  
B07F-0LSZ m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-

L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra 
131,230 0,009 1,18 

  BDD4-0LVI u Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x200mm,1,7kg 2,230 1,000 2,23 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
9,170 1,500 0,14 

            Importe: 12,720 

18 u de Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe 
B125 segons norma UNE-EN 124 col·locat amb morter     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,274 5,69 

  A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 24,900 0,274 6,82 

  B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 36,497 0,036 1,31 

  
BDK5-1KIA u Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas 

d/D=700mm,B125 
158,335 1,000 158,34 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
12,510 1,500 0,19 

            Importe: 172,350 

19 u de Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locada amb morter per 
a ram de paleta     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,234 4,86 

  A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,900 0,234 5,83 
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  B07L-1PY6 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 45,184 0,004 0,18 

  BDK1-0M3N u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 16,879 1,000 16,88 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
10,690 1,500 0,16 

            Importe: 27,910 

20 u de Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de 
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0D-0007 h Manobre 20,750 0,668 13,86 

  A0F-000T h Oficial 1a paleta 24,900 0,668 16,63 

  B03L-05N5 t Sorra 0 a 3,5 mm 16,483 0,012 0,20 

  
B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, 

aigua/ciment =< 0.6 
96,070 0,116 11,14 

  B0DF8-0FFD u Motlle metàl·lic p/encof.pericó enllum. 38x38x55cm,150 usos 0,791 1,007 0,80 

  
B0F1A-075F u Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 

771-1 
0,182 8,700 1,58 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
30,490 1,500 0,46 

            Importe: 44,670 

21 m de Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior 
especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat 
superficialment 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPH h Ayudante montador 22,210 0,154 3,42 

  A0F-000R h Oficial 1a montador 25,740 0,154 3,96 

  B0A1-07LQ u Abraçadora metàl.,d/int.=42mm 0,485 0,330 0,16 

  BF22-04A0 m Tub acer galv.s/sold.(S),1*1/4, sèrie M s/UNE-EN 10255 7,790 1,020 7,95 

  BFW2-04GX u Accessori p/tubs acer galv.D=1*1/4,p/roscar 8,362 0,150 1,25 

  BFY9-04HS u Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=1*1/4, roscat 0,848 0,500 0,42 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
7,380 1,500 0,11 

            Importe: 17,270 

22 u de Manguito antielectrolítico, de 1 de diámetro nominal, cuerpo de latón cromado y con hembra en los 2 extremos, 
montado superficialmente     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPH h Ayudante montador 22,210 0,134 2,98 

  A0F-000R h Oficial 1a montador 25,740 0,134 3,45 

  BFM2-16VF u Mangu.antielectrol.,D=1*,latón crom.,H 2extremos 3,111 1,000 3,11 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
6,430 1,500 0,10 

            Importe: 9,640 
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23 u de Caja para cuadro de mando y protección, de material antichoque, con puerta, para diez módulos y montada 
superficialmente     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,067 1,49 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,067 1,72 

  
BG18-0BWW u Caja mand./prot.,mat.antichoq.+puerta,10 

módulos,p/mont.superf. 
12,379 1,000 12,38 

  BGW2-093K u P.p.accesorios caja p/cuadro mando+prot. 1,341 1,000 1,34 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
3,210 1,500 0,05 

            Importe: 16,980 

24 m de Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al 
impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado 
superficialmente 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,033 0,73 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,027 0,69 

  BG2P-1KUW m Tubo rígido PVC,DN=20mm,impacto=2J,resist.compres.=1250N 0,913 1,020 0,93 

  BGWC-09N4 u P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC 0,136 1,000 0,14 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
1,420 1,500 0,02 

            Importe: 2,510 

25 m de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 6,684 148,25 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 6,684 172,05 

  BG3I-06W3 m Conductor Cu desnudo,1x35mm2 2,141 330,000 706,53 

  BGWF-0ARJ u P.p.accesorios p/conduc.Cu desnudos 0,266 10,000 2,66 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
320,300 1,500 4,80 

            Importe: 1.034,290 

26 u de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N), de 6000 A de 
poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,134 2,97 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,134 3,45 

  
BG49-189N u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA 

curvaC,bipol.(1P+N),corte=6000A/10kA,2mód.DIN 
p/mont.perf.DIN 

20,604 1,000 20,60 

  BGWD-0AS2 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,348 1,000 0,35 
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A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
6,420 1,500 0,10 

            Importe: 27,470 

27 u de Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de 
poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,134 2,97 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,134 3,45 

  
BG49-18JN u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA 

curvaC,(2P),corte=6000A,,2mód.DIN p/mont.perf.DIN 
10,762 1,000 10,76 

  BGWD-0AS2 u P.p.accesorios p/interr.magnetot. 0,348 1,000 0,35 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
6,420 1,500 0,10 

            Importe: 17,630 

28 u de Interruptor diferencial de la clase AC, gama residencial, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 
0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,134 2,97 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,234 6,02 

  
BG4L-09YI u Interruptor 

dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fij.inst.,2mód.DIN,p/mon
t.perf.DIN 

22,099 1,000 22,10 

  BGWD-0AS3 u P.p.accesorios p/interr.dif. 0,332 1,000 0,33 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
8,990 1,500 0,13 

            Importe: 31,550 

29 u de Caja de mecanismos para centralización de funciones en lugar de trabajo, de material plástico, de 3 columnas, con 
capacidad para 6 mecanismos modulares, montado empotrado     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,044 0,98 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,201 5,17 

  BG61-1OGJ u Caja mec.central.,plástico,3col.x6mec.mod.,p/empotrar 14,212 1,000 14,21 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
6,150 1,500 0,09 

            Importe: 20,450 

30 u de Caja de mecanismos para centralización de funciones en lugar de trabajo, de material plástico, de 4 columnas, con 
capacidad para 8 mecanismos modulares, montado superficialmente     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,044 0,98 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,234 6,02 

  BG61-1OGU u Caja mec.central.,plástico,4col.x8mec.mod.,p/mont.superf. 19,596 1,000 19,60 
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A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
7,000 1,500 0,11 

            Importe: 26,710 

31 u de Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con 
tapa protegida, precio alto, montada sobre caja o marco     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,089 1,97 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,100 2,57 

  
BG6G-1NWZ u Toma corriente,tipo 

mod.2mód.estrechos,(2P+T),16A/250V,c/tapa protegida,precio 
alto,p/bast./caja 

3,236 1,000 3,24 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
4,540 1,500 0,07 

            Importe: 7,850 

32 u de Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T), 16 A 250 V, con 
tapa roja, precio alto, montada sobre caja o marco     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,089 1,97 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,100 2,57 

  
BG6G-1NX8 u Toma corriente,tipo 

mod.2mód.estrechos,(2P+T),16A/250V,c/tapa roja,precio 
alto,p/bast./caja 

3,046 1,000 3,05 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 

4,540 1,500 0,07 

            Importe: 7,660 

33 u de Minutero regulable de1 a 7 minutos, de dos posiciones, permanente y temporizado, de 16 A, de 1300 W de potencia 
resistiva, fijado a presión     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,134 2,97 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,140 3,60 

  BG73-16WB u Minutero regul.1-7 min.,2 posic.,perm/tempor.,16A,1300W 20,297 1,000 20,30 

  BGW9-16WC u P.p.accesorios p/minuteros 1,624 1,000 1,62 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
6,570 1,500 0,10 

            Importe: 28,590 

34 u de Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de 
diámetro, clavada en el suelo     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,156 3,46 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,156 4,02 

  BGD5-06SU u Pica toma tierra acero,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm 16,912 1,000 16,91 

  BGYD-0B2W u P.p.elem.especiales p/picas toma tierra 4,051 1,000 4,05 
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A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
7,480 1,500 0,11 

            Importe: 28,550 

35 u de Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado 
superficialmente     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPD h Ajudant electricista 22,180 0,167 3,70 

  A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,740 0,167 4,30 

  
BGD4-16WD u Punto toma tierra,puente secc.pletina cobre,mont.caja 

p/mont.superf. 
33,330 1,000 33,33 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
8,000 1,500 0,12 

            Importe: 41,450 

36 u de Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro nominal 1" ", de 16 bar de presión nominal, cuerpo bronce, 
compuerta de latón y cerramiento de cierre metálico, eje de latón, con volant de acero, montada superficialmente     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPH h Ayudante montador 22,210 0,135 3,00 

  A0F-000R h Oficial 1a montador 25,740 0,135 3,47 

  
BN13-0X6O u Válvula compuerta 

manual+rosca,DN=1*,PN=16bar,bronce/latón,cierre metálico,eje 
latón,volant acero 

13,526 1,000 13,53 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
6,470 1,500 0,10 

            Importe: 20,100 

37 u de Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, amb cable de 
connexió de 10 m de llargària, instal·lada al fons del pou     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A01-FEPH h Ayudante montador 22,210 1,338 29,72 

  A0F-000R h Oficial 1a montador 25,740 1,338 34,44 

  BNN4-16W9 u Bomba submer.turbina 0,37kW,cabal mín.2m3/h 484,564 1,000 484,56 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
64,160 2,500 1,60 

            Importe: 550,320 

38 u de Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 doble, categoría 6 F/UTP, 
con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  A0F-000R h Oficial 1a montador 25,740 0,148 3,81 

  
BP7K-1O4K u Toma señal,tipo mod.2mód.estrechos,RJ45 doble,cat.6 

F/UTP,despl.aisl.,c/tapa,precio alto,p/bast./caja 
25,175 1,000 25,18 

  
A%AUX001 % Costos directes complementaris y despeses auxiliars sobre la 

mà d'obra 
3,810 1,500 0,06 

            Importe: 29,050 
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    1 ENDERROCS       

    1.1 Enderrocs en urbanització interior de la parcel·la       
1.1.1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, 

d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclòs p.p d'aixecat de la 
base de pavimentació existent sota paviment. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

1,80 U EURO AMB VUITANTA CÈNTIMS 

1.1.2 m3 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, revestida, en 
clos de parcel·la, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i 
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.  Inclòs p.p de 
demolició de la fonamentació existent. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

5,37 CINC EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

1.1.3 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i 
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual 
i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

2,62 DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 

1.1.4 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat en pilars, amb mitjans 
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 
contenidor. Inclòs p.p de demolició de la fonamentació existent. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

31,62 TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-
DOS CÈNTIMS 

1.1.5 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de port gran, 
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió 
grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 
km). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

774,41 SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS 
AMB QUARANTA-U CÈNTIMS 

1.1.6 u Desmuntatge de fusteria exterior de cancel·la de qualsevol tipus 
situada en tanca de parcel·la, de més de 6 m² de superfície, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals 
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

16,55 SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC 
CÈNTIMS 

    2 MOVIMENT DE TERRES       

    2.1 Excavacions       
2.1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i 

càrrega mecànica sobre camió. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i 
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius 
de la Direcció Facultativa. 

0,27 VINT-I-SET CÈNTIMS 

2.1.2 m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls granulars amb valor de 
càrrega admissible de 2.4 Kg/cm2, realitzada amb pala carregadora 
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.  Incloses les 
possibles sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant 
l'execució a determinar a obra per la D.F. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

2,77 DOS EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS 
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2.1.3 m3 Excavació de rasa i pous de fonamentació de fins a 2 m de 
fondària, en terreny de sòls granulars amb valor de càrrega admissible 
de 2.4 Kg/cm2, realitzada amb retroexcavadora de combustible i 
càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora. Incloses les 
possibles sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant 
l'execució a determinar a obra per la D.F. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

4,21 QUATRE EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

    2.2 Reblert, estesa i piconatge de terres       
2.2.1 m3 Relleno y compactación de en extradós de mur de formigó de 

ancho fins a 0,6 m, con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en 
tongadas de espesor de fins a 25 cm, utilizando pisón vibrante de 
combustible.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 
CRITERIO DE MEDICIÓN: m3 de volumen medido según las 
especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de 
gravas, zahorras o material proveniente del reciclaje de residuos de la 
construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras. 

36,50 TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

    3 ESTRUCTURA       

    3.1 Fonaments       

    3.1.1 Formigó de neteja       
3.1.1.1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de 

neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des 
de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

13,25 TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

3.1.1.2 m3 Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 
fabricat en central i abocament des de camió (60% de volum) i boles de 
pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum). Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa.(60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm 
de diàmetre (40% de volum). 

86,23 VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 

    3.1.2 Contencions       

    3.1.2.1 Murs de soterrani       
3.1.2.1.1 m2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb 

acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics 
modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó 
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de 
terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de 
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

21,78 VINT-I-U EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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3.1.2.1.2 m2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb 
acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics 
modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó 
armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a contenció de 
terres. Inclús; passamurs per a pas dels tensors; elements de 
sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i 
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 

directrius de la Direcció Facultativa. 

25,21 VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

3.1.2.1.3 m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-
30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-
EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52,7 kg/m³. Inclús 
filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

266,52 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

3.1.2.1.4 m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-
30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-
EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 56,1 kg/m³. Inclús 
filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

273,57 DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

    3.1.3 Superficials       

    3.1.3.1 Sabates       
3.1.3.1.1 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó 

HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 48,8 kg/m³. 
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

238,99 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 

3.1.3.1.2 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó 
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 84,1 kg/m³. 
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

299,07 DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS 
AMB SET CÈNTIMS 

    3.1.4 Travaments       

    3.1.4.1 Bigues entre sabates       
3.1.4.1.1 m3 Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-

30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-
EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 39,8 kg/m³. Inclús 
filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 

prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

217,96 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS 

    3.2 Estructures       

    3.2.1 Formigó armat       

    3.2.1.1 Escales       
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3.2.1.1.1 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de 
llosa d'escala de formigó armat, amb acabat tipus industrial per revestir 
a la seva cara inferior i laterals, amb esglaonat de formigó, en planta de 
fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de 
fusta de pi, amortitzables en 10 usos; estructura suport horitzontal de 
taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport 
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 

expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

40,93 QUARANTA EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 

3.2.1.1.2 m2 Llosa d'escala de formigó armat de 20 cm d'espessor, amb 
esglaonat de formigó, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat 
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
amb una quantia aproximada de 23,4632 kg/m². Inclús filferro de lligar i 
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

92,50 NORANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

    3.2.1.2 Bigues       
3.2.1.2.1 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de 

biga despenjada, recta, de formigó armat, amb acabat tipus industrial 
per revestir en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície 
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, 
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts 
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i 
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 
usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a 
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

23,27 VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET 
CÈNTIMS 

3.2.1.2.2 m3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 188,7 kg/m³. Inclús filferro de 
lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

556,85 CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

    3.2.1.3 Murs       
3.2.1.3.1 m2 Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat 

a dues cares amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb 
panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació 
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a 
contenció de terres. Inclús, passamurs per a pas dels tensors, elements 
de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva 
estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a 
l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

13,19 TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 

    3.2.1.4 Nuclis i pantalles       
3.2.1.4.1 m3 Muro, nucli o pantalla de formigó armat, de 30 cm de gruix mitjà, 

realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament 
amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 57,6 kg/m³, executat en condicions complexes. Inclús 
filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

294,35 DOS-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 

    3.2.2 Formigó prefabricat       

    3.2.2.1 Lloses       
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3.2.2.1.1 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars 
prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500, referència P25*120-1' 
"HORVITEN VALENCIA S.A."  o equivalent de 25 cm de cantell i 120 
cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, 
en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 
fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre 
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús 
peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició 
invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per 

al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i 
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

94,91 NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
NORANTA-U CÈNTIMS 

3.2.2.1.2 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars 
prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500, referència P25*120-3' 
"HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de cantell i 120 
cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, 
en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 
fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre 
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús 
peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició 
invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per 
al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i 
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

97,02 NORANTA-SET EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS 

3.2.2.1.3 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars 
prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 AEH-500, referència P25*120-4' 
"HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de cantell i 120 
cm d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, en capa de compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, 
en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-30/F/20/XC4 
fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre 
plaques, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió. Inclús 
peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en posició 
invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per 
al recolzament de les plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i 
separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

97,63 NORANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

    3.2.3 Fusta       

    3.2.3.1 Pilars de fusta       
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3.2.3.1.1 m3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta 
laminada combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 
7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, treballada 
en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntat sobre suporti. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements 
estructurals (pilars) de fusta laminada encolada homogènia de Pinus 
radiata de secció 200x300mm o 200x400mm o suplements especificats 
en mesuraments (es consideren d'altura fins a cota de forjat i cosits al 
pilar amb tirafons HBS de diàmetre 8mm cada 200, amb una longitud 

de tirafons igual al llarg del suplement més 80mm embeguts en el pilar 
estructural, peces de fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h 
segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació de pilars 
segons plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica enfront 
d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, 
acabat raspallat i subministrat protegit contra la humitat amb film 
retràctil per element individuals. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%).  
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia 
COC -tipus FSC o PEFC.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls 
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments, 
rebaixis, *encuentrosm *entalladuras per al seu correcte acoblament. 
En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta 
laminada abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars i suport de 
HA i entre pilars i bigues: 
pp dempeus de pilar (140 unitats) amb peça horitzontal de 
220x300x12mm S275 amb quatre trepants, quatre barres roscades de 
M12 amb rosca i volandera en un extrem i tac químic cap a suport de 
formigó, amb peça vertical de 160x570x6mm, 18 passadors 
autoperforantes SBD de diàmetre 7,5mm i longitud 235mm. 
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscadas M8 o M24, 
segons plans estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi. 
pp de connexió de arriostramiento entre pilars eix E i eix F entre 7 
parelles de pilars amb creu conformada amb dues barres M18 (total 14 
barres de longitud fins a 7m) amb rosca i volandera en tots dos extrems 
contra xapa S275 de 150x150x50mm (total 28 xapes). 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans.  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant 
el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de 
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar, 
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les 
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del 
material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i 
plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant 
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació 
prèvia de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i 
marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, 
aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, 
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva 
terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la 
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de 
programari de modelatge 3D. 

2.287,64 DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET 
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

    3.2.3.2 Bigues longitudinals de fusta       
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3.2.3.2.1 m3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element 
de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 
mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, 
treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un 
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre 
suports. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements 
estructurals (bigues transversals) de fusta laminada encolada 
homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm, 200x520mm o 
220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe 

resistent GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació 
de bigues longitudinals segons plans estructurals i protecció aplicada 
en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 
segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la 
humitat amb film retràctil per element individuals. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%).  
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia 
COC -tipus FSC o PEFC.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls 
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments, 
rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En el 
mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada 
abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de 
HA i les bigues transversals i entre pilars i bigues: 
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o 
M24, segons plans estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi. 
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de 
dues bigues longitudinals amb bigues transversals i pilars.  
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans.  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant 
el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de 
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar, 
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les 
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del 
material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i 
plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant 
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació 
prèvia de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i 
marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, 
aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, 
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva 
terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la 
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de 
programari de modelatge 3D. 

1.578,56 MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS 

3.2.3.2.2 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals 
elàstics, col·locada sense adherir 

68,34 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    3.2.3.3 Bigues transversals de fusta       
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3.2.3.3.1 m3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element 
de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 
mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, 
treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un 
nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, muntada sobre 
suports. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements 
estructurals (bigues transversals) de fusta laminada encolada 
homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm, 200x520mm o 
220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe 

resistent GL24h segons UNE-EN 14080 i UNE-EN 1912, per a formació 
de bigues longitudinals segons plans estructurals i protecció aplicada 
en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 
segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i subministrat protegit contra la 
humitat amb film retràctil per element individuals. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%).  
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia 
COC -tipus FSC o PEFC.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls 
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments, 
rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En el 
mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada 
abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de 
HA i les bigues transversals i entre pilars i bigues: 
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o 
M24, segons plans estructurals de projecte, amb pp de resina epoxi. 
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de 
dues bigues longitudinals amb bigues transversals i pilars.  
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans.  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant 
el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de 
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar, 
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les 
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del 
material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i 
plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant 
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació 
prèvia de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i 
marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, 
aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, 
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva 
terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la 
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de 
programari de modelatge 3D. 

1.578,56 MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS 

3.2.3.3.2 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals 
elàstics, col·locada sense adherir 

68,34 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    3.2.3.4 Panells de forjat       
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3.2.3.4.1 m2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm 
de gruix formada per 3 capes de fusta de pi insigne C24, encolades 
amb adhesiu sense urea-formaldehid amb la disposició longitudinal de 
la fusta en les dues cares del panell, sense tratament hidròfug, col·locat 
amb fixacions mecàniques, desolidarizació del suport amb banda 
resilient de cautxú EPDM extruit, fixada amb grapes; unió entre panells 
encadellat fixats amb caragols d'acer i segellament de la cara interior 
dels juntes amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de 
polièster i segellament de la cara exterior amb cinta autoadhesiva de 
polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de 

polietilè i pel·lícula de separació de paper *siliconado, prèvia aplicació 
d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; 
resolució de traves amb caragols d'acer; fixació de panells amb 
elements d'acer galvanitzat. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m² de forjat 
estructural de panell contralaminat de fusta (CLT) de 60mm de gruix i 3 
capes de taules de fusta, encolades amb adhesiu sense urea-
formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició 
de les taules en les capes exteriors segons plans d'estructura, acabat 
superficial qualitat no vista a dues cares, de fusta de Pinus radiata, amb 
classe resistent de taula C24 (UNE-EN 338) corresponent amb qualitat 
visual mínima EM-2 (UNEIX-56544). Segons norma fabricació EN-
16351.  
Tractament superficial insecticida transparent, i hidrofugante 
transparent, tots dos aplicats en fàbrica.  
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+/- 2%). La fusta amb la qual 
es fabrica el panell ha de posseir certificació forestal -FM- i de cadena 
de custòdia -COC- tipus FSC o PEFC. El panell de CLT deurà 
postésser Declaració Ambiental de Producte (DAP). 
Desolidarización del suport amb banda resilient de cautxú *EPDM 
extruit fixat amb grapes. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  
Segellat amb bandes autoadhesives corresponents segons prestacions 
exigides.  
Reforç de juntes i resolució de trobades entre panells (mitjançant mitja 
fusta, segons plans d'estructura) fixats amb caragols autoperforants 
d'acer zincat o *galvanizazdo tipus HBS de *rothoblaas o equivalent 
(segons plans i D.F.). 
Fixació de forjat a bigues inferiors (bigues transversals) amb elements 
de fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus HBS de Rothoblaas o 
equivalent (segons plans i D.F.). 
Inclosa part proporcional de fleixos metàl·lics amb fixació mecànica 
com arriostrament dels panells del forjat segons plans estructurals.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls 
rectes o aixamfranatges i amb diferents directrius, desaprofitaments, 
rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En el 
mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta 
*contralaminada abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de fixacions esmentades i expressades en els 
plans estructurals (mitja fusta entre panells i unió de panells a bigues 
transversals).  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant 
el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de 
l'estructura amb programari específic de fusta, tipus Cadwork o similar, 
per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les 
dimensions o mecanitzat plantejat prèviament al demanat/fabricació del 
material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i 
plans o qualsevol documentació de muntatge necessària, detallant 
ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació 
prèvia de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i 
marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, col·locació i fixació provisional, 
aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, 
resolució de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva 
terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la 
mecanització de les dimensions finals de les peces obtinguda de 
programari de modelatge 3D. 

155,76 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS 
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    4 COBERTA       

    4.1 Inclinades       
4.1.1 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus 

Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o equivalent, de 200 mm d'espessor, 
formats per cara exterior de xapa grecada acabat lacat color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i 
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de 
llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa 
nervada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, 
d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex 
global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell 
global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient 
d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats 
amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats 
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, 
amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels 
panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, 
per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i 
pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments 
entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a p/p de remats, 
trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de 
projecte adjunts, trobades amb parament vertical, careners, careners, 
aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a panells, solapaments i 
retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a 
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

109,48 CENT  NOU EUROS AMB QUARANTA-
VUIT CÈNTIMS 

4.1.2 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus 
Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o equivalent, de 50 mm d'espessor, 
formats per cara exterior de xapa grecada acabat lacat color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i 
RUV2, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de 
llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa 
nervada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra a obra, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 
mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse A2-
s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex 
global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell 
global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient 
d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb 
un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament 
sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent 
major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta 
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat 
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura 
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre 
panells sandvitx. Inclòs increment del 15% com a p/p de remats, 
trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de 
projecte adjunts, trobades amb parament vertical, careners, careners, 
aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a panells, solapaments i 
retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a 
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

51,52 CINQUANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

    4.2 Punts singulars a cobertes inclinades       
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4.2.1 m Canaló per a coberta inclinada amb un pendent segons plànols, 
segons detall de canaló en plànols de projecte adjunts, amb xapa 
plegada d'acer galvanitzat, d'1,0 mm de gruix, 100 cm de 
desenvolupament i núm. Inclòs accessoris de fixació de les peces a les 
plaques i massilla de base neutra monocomponent, per a segellat de 
juntes i rematades i trobada amb façana, formació de sobreeixidors del 
mateix material, segons detall de façana en plànols de projecte adjunts, 
accessoris de muntatge, solapaments, retallades i maquinària 
d'elevació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 

indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

19,90 DINOU EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS 

    5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES       

    5.1 Tancaments       
5.1.1 m² Entramat de fusta, format per panell de fusta de 20 mm de güix a 

cada cara, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid, amb capes 
successives perpendiculars entre si i disposició transversal de les 
taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat no vista en 
ambdues cares, de fusta d'avet, classe de servei 1 i 2, segons UNE-EN 
1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1,  densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de 
resistència a la difusió del vapor d'aigua 20 contingut d'humitat a 
l'entrega del 12% (+/- 2%), classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat 
paral·lel de 12500 N/mm², amb tractament superficial hidrofugant, 
transparent; desolidarització amb banda resilient, de cautxú EPDM 
extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada, per a reducció de 
soroll d'impactes en 4 dBA, segons UNE-EN ISO 10140, fijada con 
grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant panells encadellats per 
al seu correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap 
ample, d'acer zincat amb revestiment de crom i segellat interior amb 
cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de 
polièster; resolució de trobades, amb cargols autoperforants de cap 
ample, d'acer zincat amb revestiment de crom, segellat interior amb 
cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb armadura de 
polièster i segellat exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb 
adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula 
de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'emprimació incolora, 
a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de panells 
amb elements de fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus 
DX51D+Z275N. Inclús talls, entalles per al seu correcte acoblament, 
anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller 
i col·locat en obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat 
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

69,29 SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-
NOU CÈNTIMS 
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5.1.2 m² Façana lleugera de plaques. Sistema Aquapanel Outdoor 
WM311C.es "KNAUF" o equivalent amb DAU núm. 09/052 F, format 
per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer Z4 (Z450) 
galvanitzat especial de canals horitzontals de 100/40/0,7 mm GRC 0,70 
i muntants verticals de 100/50/1 mm GRC 1 amb una modulació de 400 
mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell rígid de 
llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit de doble densitat, de 
90 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura portant; 
PLACA EXTERIOR: placa de ciment Pòrtland Aquapanel Outdoor 

"KNAUF" o equivalent de 12,5x1200x2400 mm, revestida amb una 
capa de fibra de vidre embeguda en ambdues cares; ESTRUCTURA 
INTERIOR: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals 
horitzontals de 48/30 i muntants verticals de 48/35 amb una modulació 
de 400 mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT INTERIOR: panell 
semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 40 mm 
d'espessor, resistència tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 
W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura portant; PLAQUES 
INTERIORS: dues plaques de guix laminat (una placa Standard (A) de 
12,5 mm d'espessor i una placa Standard + Alumini (BV) de 15 mm 
d'espessor); IMPERMEABILITZACIÓ: làmina altament transpirable, 
impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap, fixada als muntants 
de l'estructura metàl·lica per la cara exterior; REVESTIMENT 
EXTERIOR: capa base de morter Aquapanel Outdoor armat amb malla 
de fibra de vidre Aquapanel Outdoor i capa d'acabat de morter GRC 
acabat petri, sobre emprimació Fondo Pétreo GRC. Inclús banda 
acústica, cargols per a la fixació de les plaques, fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, pasta de material d'unió Perlfix, per al segellat 
de trobades perimetrals, pasta Jointfiller 24H "KNAUF" o equivalent i 
cinta "KNAUF" o equivalent, per al tractament de junts entre plaques 
interiors, morter Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent i cinta 
Aquapanel "KNAUF" o equivalent, per al tractament de junts entre 
plaques exteriors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre antiàlcalis, 
"KNAUF" o equivalent, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de 
doble cara per a la fixació de la làmina altament transpirable. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

129,05 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS 

    5.2 Divisòries       
5.2.1 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 

de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants 
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 
placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca 
de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

45,61 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-U CÈNTIMS 

5.2.2 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants 
cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada 

cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament 
de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 
m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

49,55 QUARANTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
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5.2.3 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants 
cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 
plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada 
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de 
roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 

Facultativa. 

54,35 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

5.2.4 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants 
cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 
plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca 
de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

54,59 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

5.2.5 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, muntants 
cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una 
cara y 2 plaques tipus hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix 
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana 
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

52,46 CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

5.2.6 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants 
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 
plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, 
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca 
de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

53,83 CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

5.2.7 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants 
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,  1 
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) en una 
cara y 2 plaques tipus hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de gruix 
cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana 
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

51,70 CINQUANTA-U EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

5.2.8 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants 
cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 
placa tipus estàndard (A) i 1 placa amb duresa superficial (I) a cada 
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament 
de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 
m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

48,79 QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS 
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5.2.9 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana 
de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa 
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants 
cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 
placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades 
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

45,97 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS 

    5.3 Trasdossats       
5.3.1 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura 

autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm 
de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una 
estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb 
duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i 
aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

38,34 TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

5.3.2 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura 
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm 
de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques 
tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i 
aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

43,84 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

5.3.3 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura 
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 
amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm 
de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques 
resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i 
aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

43,72 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS 

    5.4 Remats       
5.4.1 m2 Reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant, 

realçat mitjançant xapa d'acer galvanziat, de 2 mm de gruix, acabat 
mat. Col·locació a l'obra: amb cargols d'acer galvanitzat sobre 
subestructura suport de l'envà. Inclòs ancoratges mecànics per a la 
fixació de la subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

32,85 TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-
CINC CÈNTIMS 

5.4.2 m2 Gelosia de peça ceràmica de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de 
"FERRES" o equivalente, col·locada amb morter de ciment 1:8. Inclòs 
p.p de armadura de tendell prefabricada d'acer inoxidable RND.4/S 
"MURFOR" o equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm d'amplada, 
3,05 m de longitud i 0,911 kg de pes, tipus encava, amb ganxos per a 
llindes i cantoneres. Segons UNE-EN 845-3. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

68,96 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS 
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5.4.3 m Gelosia metálica de panells de reixa tipo TRAMEX amb platina d'acer 
galvanitzat de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor 
electrosoldat i pals de perfil buit d'acer galvanitzat en calent i lacat al 
form en taller color RAL a escollir per D.F sobre mostra a obra, de 
secció quadrada 50x50x1,5 mm i fins a 2,5 m d'altura, separats 2 cm 
entre si i encastats en daus de formigó o murets de fàbrica o formigó. 
Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de reixeta electrosoldada 
als pals metàl·lics.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 

dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

135,76 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS 

    6 REVESTIMENTS       

    6.1 Revestiments verticals       

    6.1.1 Revestiments verticals interiors       
6.1.1.1 m2 Revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb 

resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons 
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de 
fusta d'avet natural de creixement ràpid, treballat al taller, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

30,40 TRENTA EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

6.1.1.2 m2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic 
rectificat premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u 
peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat color RAL 110 80 30 
Springtide Green o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, 
col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 
12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

33,58 TRENTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

6.1.1.3 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

3,69 TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS 

6.1.1.4 m2 Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades 
amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb 
planxa d'HPL color blanc segons plànols o equivalent a triar per D.F 
sorbe mostra a obra, treballat al taller, col·locat amb fixacions 
mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

45,24 QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

    6.1.2 Revestiments verticals exteriors       
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6.1.2.1 m2 Revestiment exterior de façana, de panells compòsit Stacbond FR 
"STRUGAL" o equivalent, de 4 mm de gruix total, formats per una 
làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina 
exterior d'aliatge d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, amb 
una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micres d'espessor, pretractament 
lliure de clor en ambdues làmines, i nucli intermedi de baixa densitat, de 
3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-
EN 13501-1, en forma de plaques; col·locació en posició vertical 
mitjançant el sistema d'enganxat químic directe STB-Pegado, sobre 

subestructura suport d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges 
mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la 
subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

149,78 CENT  QUARANTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS 

6.1.2.2 m2 Perfil metàl·lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) 
d'Europerfil Marcat CE (EN 14782) o equivalent. Alçada de nervi 44 
mm, ample útil 860 mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat en base 
d'acer galvanitzat i Pre-lacat (EN 10169) en revestiment i color 
estàndard d'Europerfil a definir segons DF. Complements auxiliars: 
Junta estanca de polietilè i translúcid amb secció del perfil, aplicació de 
perforats per a il·luminació i ventilació natural, Corbats mecànics 
Hairgable (ràdio mínim 450 mm). Inclús accessoris de fixació de les 
xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al 
segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre xapes perfilades. Inclosa 
la subestructura suport formada per: perfils verticals en T d'alumini 
extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de 
càrrega i esquadres de recolzament, en L, d'alumini extrudit; amb 
tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació dels perfils al 
full principal, ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per 
a la fixació dels perfils al forjat i kit d'accessoris de fixació per a la 
col·locació mitjançant el sistema STB-T-Pegado composat per líquid 
netejador per aplicar en la subestructura suport d'alumini, emprimació 
per aplicar en la subestructura suport d'alumini, cinta adhesiva per 
ambdues cares i adhesiu monocomponent de poliuretà per a la fixació 
del revestiment a la subestructura suport; amb el preu incrementat el 
5% en concepte de peces especials per a la resolució de punts 
singulars. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

77,82 SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-
DOS CÈNTIMS 

    6.2 Sostres i falsos sostres       

    6.2.1 Sostres i falsos sostres interiors       
6.2.1.1 m2 Fals sostre continu suspès, constituït per: ESTRUCTURA: entramat 

metàl·lic ocult, amb perfils en T; PANELLS: panells de fusta, de 
1250x300 mm, formats per cara superior de tauler de fibres de fusta i 
resines sintètiques de densitat mitja (MDF), Euroclasse D-s2, d0 de 
reacció al foc, de 16 mm d'espessor, i cara inferior de tauler de fusta 
massissa acabat segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe 
mostra a obra, de 16 mm d'espessor, de superfície llisa, amb 
mecanitzat en els cantells i un vel negre fonoabsorbent en el dors. 
Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

71,64 SETANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

6.2.1.2 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb 
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat 
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per 
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

25,91 VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 
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6.2.1.3 m2 Fals sostre registrable adossat amb llistons, situat a una alçada 
menor de 4 m. Sistema HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o 
equivalent, constituït per: ESTRUCTURA: llistons de fusta ancorats al 
sostre; PANELLS: panells lleugers de llana de fusta aglomerada amb 
magnesita i base de llana mineral absorbent, de dues capes, 
HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, de 
600x1200 mm i 40 mm de gruix (15+25 mm), acabat a triar per D.F 
sobre mostra a obra. Col·locació adherida i cargolada. Comportament 
davant del foc segons norma EN 13501-1: B-s1, d0. Fins i tot 
resistència a limpacte. Fins i tot perfils distanciadors, fixacions per a 

l'ancoratge dels perfils i els accessoris de muntatge. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

42,18 QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS 

6.2.1.4 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb 
vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat 
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per 
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

23,34 VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

6.2.1.5 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

4,18 QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 

    6.2.2 Sostres i falsos sostres exteriors       
6.2.2.1 m2 Revestiment exterior, de panells compòsit Stacbond FR 

"STRUGAL" o equivalent, formats per una làmina d'alumini en la cara 
interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina exterior d'aliatge d'alumini 
EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent 
a triar per D.F sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 
22 a 40 micres d'espessor, pretractament lliure de clor en ambdues 
làmines, i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm d'espessor, 
Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en 
forma de plaques; col·locació en fals sostre mitjançant el sistema 
d'enganxat químic directe STB-Pegado, sobre subestructura suport 
d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió 
d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

155,90 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

    6.3 Remats       
6.3.1 m Perfil de remat inferior i superior per a revestiment de fusta o HPL, 

format per perfil llis en "L" d'alumini, de 20 mm d'alçada, lacat color RAL 
a escollir per D.F sobre mostra en obra, i remat superior mitjançant 
perfil tubular d'alumini acabat a triar per D.F de 20x60 mm, fins i tot 
peces per a unions, anc. formació de buits per a ventilació de la 
cambra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

9,75 NOU EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS 

6.3.2 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella 
de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat 
hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de 
pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer 
galvanitzat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

45,88 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
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6.3.3 m2 Tancament de desnivell format per extradossat de plaques de guix 
laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm 
d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada 
mecànicament i aïllament amb plaques de placa semirígida llana vidre 
p/aïllament. Inclòs p.p de reixa de fusta en tabica de fals sostre de les 
aules. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 

fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

32,06 TRENTA-DOS EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS 

    7 PAVIMENTS       

    7.1 Base de paviments       
7.1.1 m² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de morter de ciment CEM 

II/B-P 32,5 N tipus M-15, armat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada; i posterior 
aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de 
poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de 
dilatació. Inclosa p/p de tall del morter entre envans de doble entramat 
ia la part lateral amb entramat simple per impedir la transmissió de 
soroll a través dels recintes de diferents unitats dús segons indicacions 
de la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

18,48 DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

7.1.2 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons 
UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la 
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o 
morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de 
resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, 
preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, 
flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a 
la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

7,28 SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

    7.2 Paviments interiors       
7.2.1 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe clase 43 según UNE-EN ISO 

24011, acústic, de 4,0 mm de gruix (2,5 mm + 2 mm), model Linòleum 
acabat a triar per D.F sobre mostra a l'obra, xf2TM de 2,5 mm amb 
solució acústica Elàfono de 2 mm "TARKETT" o equivalent col·locat 
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó 
cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

28,78 VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-
VUIT CÈNTIMS 

7.2.2 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 2, 
premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup 
BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F 
sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons 
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 2 segons CTE, col·locades amb 

adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) 
segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 
13888) color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

39,79 TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-
NOU CÈNTIMS 
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7.2.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 3, 
premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup 
BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F 
sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament Rd>45 segons 
UNE-EN 16165 i relliscosa classe 3 segons CTE, col·locades amb 
adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) 
segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 
13888) color RAL a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 

expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

39,79 TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-
NOU CÈNTIMS 

    7.3 Remats       
7.3.1 m² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós, 

tricomponent, per a la impermeabilització de suports humits, fins i tot no 
absorbents TRIBLOCK P "MAPEI SPAIN" o equivalent, i capa a base 
de resines sintètiques en dispersió aquosa, Primer G "MAPEI SPAIN" o 
equivalent, preparada per actuar com a resina antihumitat en paviment 
ceràmic, de suro, de fusta, laminat, flexible o tèxtil. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

10,09 DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

7.3.2 m Sòcol d'alumini lacat color RAL segons plànols equivalent a triar per 
D.F sorbe mostra a l'obra, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

13,01 TRETZE EUROS AMB U CÈNTIM 

7.3.3 m Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de rajola 
de gres porcellànic premsat polit, de 9 cm d'alçària, col·locat amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 
beurada CG2 (UNE-EN 13888), acabat segons plànols equivalent a 
triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

8,66 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

7.3.4 m² Formació de pendents en dutxa d'obra, mitjançant encintat de 
aiguafons i juntes amb mestres de morter de ciment, amb un pendent 
major del 2% i posterior farcit amb morter de ciment, industrial, amb 
additiu hidròfug, M-7,5, de 4 cm de gruix mitjà, acabat remolinat. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

22,21 VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

    8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR       

    8.1 Fustería interior       

    8.1.1 Portes interiors       
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8.1.1.1 u PPi 100/PP 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per 
a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades 
en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre 
bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de 
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc 

de porta. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer 
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en 
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat 
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en 
la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina 
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre 
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

449,20 QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

8.1.1.2 u PP 204 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici 
d'ús públic, de dues fulles, llises, de 242x99+105x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades 
en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre 
bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de 
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc 
de porta. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot 12 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables 
d'acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en 
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat 
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en 
la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina 
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre 
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

1.053,33 MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS 

8.1.1.3 u PP2 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a 
edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 210x100x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades 
en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre 
bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de 
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc 
de porta. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer 
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en 
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat 
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en 
la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina 
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre 
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

414,54 QUATRE-CENTS CATORZE EUROS 
AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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8.1.1.4 u PP 90 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici 
d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 210x90x3,5 cm, compost per ànima de 
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en 
obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina 
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), 
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre 
bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de 
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc 

de porta. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer 
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en 
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat 
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en 
la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina 
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre 
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

381,31 TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS 
AMB TRENTA-U CÈNTIMS 

8.1.1.5 u PPi 80 - Block de porta interior tècnica abatible amb fix lateral, de 
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm amb 
fix de 240x28 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, 
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o 
equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses 
capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa 
laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat 
i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 90x35 
mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, 
ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la 
folgança entre bastiment de base i bloc de porta. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer 
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en 
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat 
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en 
la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina 
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre 
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

482,08 QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

8.1.1.6 u PP 70 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici 
d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 210x70x3,5 cm, compost per ànima de 
tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en 
obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina 
fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), 
bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre 
bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma de 
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc 
de porta. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer 
inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en 
escut amb placa quadrada d'alumini de 170x170 mm i pany normalitzat 
d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en 
la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina 
inferior i escuma de poliuretà per a farciment de la folgança entre 
precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

314,98 TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 
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8.1.1.7 u PCi 75 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura 
metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla 
llisa de 210x84x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta 
densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons 
plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 

Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma 
embotit per a evitar la vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de 
*pueta corredissa. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O 
amb roseta d'alumini, col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt 
trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en 
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. 
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de 
lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig. 
Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat 
en envà de la marca DIERRE model New Space o equivalent i recobert 
amb conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer 
galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.  
Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i 
anivellat, petit material i ajust final.  
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

795,73 SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

8.1.1.8 u PCi 70 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura 
metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla 
llisa de 210x80x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta 
densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons 
plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 
Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma 
embotit per a evitar la vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de 
*pueta corredissa. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O 
amb roseta d'alumini, col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt 
trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en 
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. 
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de 
lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig. 
Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat 
en envà de la marca DIERRE model New Space o equivalent i recobert 
amb conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer 
galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.  
Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i 
anivellat, petit material i ajust final.  

Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

760,46 SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
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8.1.1.9 u PCi 90 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura 
metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm de gruix composta d'una fulla 
llisa de 210x100x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) d'1 mm acabat segons plans o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL) i marc perimetral enrasat a paret, de fusta d'alta 
densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons 
plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 

Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma 
embotit per a evitar la vibració de la fulla, ferratges de penjar i carril de 
*pueta corredissa. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O 
amb roseta d'alumini, col·locat en posició vertical i pany normalitzat d'alt 
trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en 
grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. 
(no inclòs en aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de 
lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig. 
Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat 
en envà de la marca DIERRE model New Space o equivalent i recobert 
amb conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm d'acer 
galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.  
Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i 
anivellat, petit material i ajust final.  
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

927,49 NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB 
QUARANTA-NOU CÈNTIMS 

    8.1.2 Mampares       
8.1.2.1 m² Subministrament i muntatge de mampara divisòria VL/ST-100 

WOOD de "SITAB" o equivalent, vidre continu, estructura oculta d'acer 
amb perfilería alumini xapada en fusta acabat a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ample de mampara 10 cm, vidre laminar 6+6 
transparent, unió entre vidres mitjançant cinta adhesiva 3M, reducció 
sonora 36 dB.  
Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació 
dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. 
Col·locació de la canalització per a instal·lacions. Tractament de juntes. 
Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

201,24 DOS-CENTS U EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

8.1.2.2 u Mòdul de porta monovidre emmarcat VL/ST-415 WOOD de "SITAB" o 
equivalent, ample 100 cm, perfilería d'alumini xapada en fusta acabat a 
triar per D.F sobre mostra en obra, muntada sobre estructura d'acer 
galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar 6+6 mm, frontisses, 
passador a sòl i manovella amb pany d'acer lacat negre, reducció 
sonora 35 dB. Inclou rivet acústic.Altura 250 cm. 
Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació 
dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. 
Col·locació de la canalització per a instal·lacions. Tractament de juntes. 

Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

1.253,97 MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS 

    8.1.3 Portes automàtiques       
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8.1.3.1 u Porta corredissa d'apertura automàtica interior, de dues fulles de 
100x225 cm, i 2 vidres laterals fixes de 106x225 cm, amb vidres 
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb 
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula 
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

3.739,89 TRES MIL SET-CENTS TRENTA-NOU 
EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

    8.1.4 Vidres interiors       
8.1.4.1 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de 

gruix unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 
0,38 mm d'espessor cadascuna, classificació de prestacions 1B1, 
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques 
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona 
sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

62,37 SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-
SET CÈNTIMS 

    8.1.5 Remats       
8.1.5.1 u Element de protecció de marcs de portes interiors, tipus ASK o 

equivalent, sistema per a evitar atrapadits, format per perfils d'alumini 
extrusionat EN AW 6063-T5 lacats en color a definir per D.F, fins i tot 
junta elàstica tipus acordió de EPDM fins a una altura de 1,20 m, 
caragolat a marc i lateral de la fulla, fins i tot part proporcional de 
replantejos, corts, ferratges de fixació. Tot segons documentació gràfica 
de projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

57,77 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS 

8.1.5.2 m² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau 
d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de 
longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de l'envidriament en 
interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la 
superfície del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

12,88 DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

    8.2 Fustería exterior       

    8.2.1 Llindes i carregadors en fusteria exterior       
8.2.1.1 m Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, 

realitzat amb xapa plegada d'acer A-42b galvanitzada Z-275, de 2 mm, 
amb goteró, amb desenvolupament segons plans, amb doble reforç 
realitzat amb perfil LPN-40x4 soldat a la xapa, acabat lacat al forn en 
taller amb poliester especial per a exteriors, de 80-100 micres de gruix, 
color RAL igual a les fusteries exteriors o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, fins i tot tirants i caragols d'ancoratge, col·locat. 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incloent-
hi els lliuraments en els suports incrementant-ho en 20 cm a cada 
costat del mateix per a encast a la fàbrica. Fins i tot segellat resistent a 
l'aigua.  
Inclosos tots els elements i accessoris de muntatge i ancoratges per a 
la seva correcta execució en obra. Fins i tot p/p de rematades, trobades 
i peces especials segons detall de façana en plans de projecte adjunts, 
accessoris de muntatge i fixació, solapis i retallades. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

46,82 QUARANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

    8.2.2 Fusteria exterior       
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8.2.2.1 U Ce01 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una 
fulla abatible, d'obertura segons planols de 1250x2850 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 

l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i 
tot topalls de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

1.053,93 MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

8.2.2.2 U Ce02 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a fix de 1250x2850 mm, marc de 68x78 
mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 
70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix 
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica 
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-
EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost 
d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la 
fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una 
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència 
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de 
massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense 
persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

372,23 TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
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8.2.2.3 U Ce03 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a fix de 1250x2850 mm, amb perfil 
lateral del mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, 
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 

mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà 
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i 
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció 
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora 
per a junts; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

372,23 TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

8.2.2.4 U Ce04 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per dues 
fulles practicables, d'obertura segons planols de 2000x2850 mm, fulla 
de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà 
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i 
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció 
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora 
per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell 
de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba 
de palanca, manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; 
amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i 
tot topalls de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

1.539,97 MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU 
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS 
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8.2.2.5 U Ce05 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una 
fulla abatible amb fix superior, d'obertura segons planols de 3860x2850 
mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 

l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i 
tot topalls de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

1.722,38 MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS 
AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

8.2.2.6 U Ce06 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una 
fulla abatible amb fix superior, d'obertura segons planols de 6400x2850 
mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, 
rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i 

tot topalls de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

2.298,52 DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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8.2.2.7 U Ce07 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a fix de 1250x1440 mm, marc de 68x78 
mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 
70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix 
mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica 
del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a 
l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i 
classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-
EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost 

d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la 
fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una 
capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència 
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de 
massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense 
persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

281,16 DOS-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS 

8.2.2.8 u Ce08 - Porta corredissa d'apertura automàtica exterior, de dues fulles 
de 65x225 cm, i 2 vidres laterals fixes de 65x225 cm, amb vidres 
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb 
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula 
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

3.046,05 TRES MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB 
CINC CÈNTIMS 

8.2.2.9 U Ce09 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una 
fulla abatible, d'obertura segons planols de 1290x2500 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i 
tot topalls de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

966,94 NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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8.2.2.10 U Ce10 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a porta amb frontissa, formada per una 
fulla abatible, d'obertura segons planols de 1270x2880 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 

l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i 
tot topalls de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

1.078,41 MIL SETANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 

8.2.2.11 U Ce11 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per 
tres fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2480x600 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 

la Direcció Facultativa. 

451,42 QUATRE-CENTS CINQUANTA-U 
EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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8.2.2.12 U Ce12 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a fix de 1250x2400 mm, amb perfil 
lateral del mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, 
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 

mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà 
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i 
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció 
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora 
per a junts; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

322,94 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

8.2.2.13 U Ce13 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a fix de 1360x2400 mm, amb perfil 
lateral del mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, 
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i 
màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la 
resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà 
d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i 
atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció 
dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora 
per a junts; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

349,72 TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 

8.2.2.14 U Ce14 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per 
una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de 1250x1200 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

450,93 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS 
AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS 
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8.2.2.15 U Ce15 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per 
una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de 1350x1200 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 

l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

479,68 QUATRE-CENTS SETANTA-NOU 
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

8.2.2.16 U Ce16 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra en obra, per a finestra amb frontissa, formada per 
dues fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2080x600 mm, fulla 
de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, 
tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil 
inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm 
i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la 
secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a 
l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència 
a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant 
sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació 
per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, 
acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i 
de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; 
ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb nivell de seguretat 
WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb 
bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb 
caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

393,30 TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS 

    8.2.3 Vidres exteriors       
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8.2.3.1 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 
44.2/12 argó 90%/55.2 "SAINT GOBAIN" o equivalent, conjunt format 
per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de vidre 
laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil, amb capa de control solar i baixa emissió tèrmica incorporada 
en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes 
de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues làmines incolores de 
butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola 

mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred 
amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o equivalent, compatible amb el 
material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

167,93 CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

    8.2.4 Remats       
8.2.4.1 m² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau 

d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 1,22 m d'amplada i 40 m de 
longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de l'envidriament en 
interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la 
superfície del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

12,88 DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

8.2.4.2 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb 
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de 
paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

20,21 VINT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

8.2.4.3 u Sistema de tancament electrònic iLOQ S50 o equivalent que funciona 
sense bateries ni alimentació externa i que s'obre sense necessitat de 
claus físiques. L'obertura dels dispositius es realitza mitjançant el NFC 
del mòbil. Els cilindres i cadenats obtenen l'energia necessària per a 
validar els drets d'accés aprofitant l'energia del NFC del telèfon mòbil. 
Inclos: 
Hardware: 
A00.18: Adaptador d'escriptori per a token de programació S5/S50 
P55S.1: Token de programació 
D50s.311.sd: Cilindre de pom DIN amb lector curt (30/30 mm) 
Hosting - MANTENIMIENTO ANUAL: 
S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10 cilindros Importe anual para 
cilindros S5 
S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5, para 10 teléfonos móviles 
Servicios S50: 
Formación iLOQ Manager. 
Instalación y Programación de cilindros en puertas Europerfil 

3.357,41 TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-
SET EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

    9 SERRALLERIA       
9.1 m Barana d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color 

RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, 
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles 
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac 
d'acer, volandera i femella. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

103,88 CENT  TRES EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS 

    10 SANITARIS I EQUIPAMENT       

    10.1 Sanitaris i aixetes       

    10.1.1 Sanitaris       
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10.1.1.1 u Inodor de porcellana sanitària model a triar per D.F, amb tanc baix, 
color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 
litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

249,57 DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

10.1.1.2 u Inodor de dipòsit baix adaptat model a triar per D.F, amb sortida per a 
connexió horitzontal, seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, 
acabat termoesmaltat, color blanc, amb vora de descàrrega, amb 
cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de 
subministrament inferior, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, 
color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús 
silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

434,98 QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

10.1.1.3 u Inodor infantil mural model a triar per D.F, de porcellana sanitària, 
acabat termoesmaltat, color blanc, sense brida ni vora de descàrrega 
per facilitar la neteja, amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, amb 
tractament antibacterià. Inclús elements de fixació i silicona per a 
segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

442,44 QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

10.1.1.4 u Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, color 
blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a 
segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

124,65 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

10.1.1.5 u Lavabo de porcellana sanitària adaptat model a triar per D.F, mural, 
d'altura fixa, fixat a bastidor metàl·lic regulable, d'acer pintat amb 
polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 
495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de 
desguàs i sifó individual i silicona per a segellat de junts. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

473,52 QUATRE-CENTS SETANTA-TRES 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

10.1.1.6 u Lavabo de porcellana sanitària infantil model a triar per D.F, mural, 
amb accionador a altura d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. 
Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

243,11 DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS 
AMB ONZE CÈNTIMS 

10.1.1.7 u Lavabo de porcellana sanitària infantil doble, model a triar per D.F, 
mural, amb accionador a altura d'adult, color blanc, i desguàs, acabat 
cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

412,89 QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

10.1.1.8 u Banyera infantil rectangular de xapa d'acer empotrada, color segons 
indicacions en plànols de projecte o equivalent a triar per D.F. Fins i tot 
silicona per a segellat de juntes i tots els accessoris necessaris per al 
seu funcionament correcte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

312,46 TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

10.1.1.9 u Abocador de porcellana sanitària model a triar per D.F, monobloc, 
color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts, amb reixeta mòbil 
d'acer inoxidable i protector de PVC. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

263,22 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS 
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 
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    10.1.2 Aixetes       
10.1.2.1 u Cisterna amb bastidor per a encastar a mur de fàbrica o a envà de 

plaques i polsador mecànic de doble accionament. Instal·lació 
encastada en mur de fàbrica o en envà de plaques. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

332,21 TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

10.1.2.2 u Aixeteria temporitzada, antivandàlica, mural, per a lavabo, airejador, 
amb temps de flux de 15, cabal de 6 l/min. Inclús elements de 
connexió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

35,81 TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-
U CÈNTIMS 

10.1.2.3 u Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament 
per a aigua freda de repisa per a lavabo adaptat, amb maneta 
gerontològica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i 
sense desguàs automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços 
d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula 
antiretorn. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

66,53 SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

10.1.2.4 u Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament 
per a aigua freda de repisa per a lavabo infantil, de llautó, acabat 
cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i sense desguàs automàtic. 
Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de 
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

65,90 SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

10.1.2.5 u Aixeta mescladora per a banyera, muntada superficialment sobre 
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de 
maniguets. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

58,14 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS 

10.1.2.6 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, 
de llautó cromat, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2".  Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

45,26 QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
SIS CÈNTIMS 

10.1.2.7 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini 
anoditzat, amb entrada de 1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

50,67 CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-
SET CÈNTIMS 

10.1.2.8 u Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, 
de llautó cromat, amb entrada de 1/2". Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

55,91 CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-U CÈNTIMS 

    10.1.3 Remats       
10.1.3.1 u Rebut de banyera de longitud superior a 1 m i formació del davantal 

amb maó ceràmic foradat senzill, rebut amb morter de ciment, 
industrial, M-5. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

81,94 VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    10.1.4 Equipament per al compliment de la normativa daccessibilitat       
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10.1.4.1 u Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a 
bany, d'alumini i niló, de 604x678 mm. Inclús elements de fixació. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

309,80 TRES-CENTS NOU EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS 

10.1.4.2 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de 
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb 
fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

294,66 DOS-CENTS NORANTA-QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

10.1.4.3 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 
350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions 
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

406,46 QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

10.1.4.4 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de 
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions 
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

146,21 CENT  QUARANTA-SIS EUROS AMB 
VINT-I-U CÈNTIMS 

10.1.4.5 u Subministrament i instal·lació encastada en envà de plaques de guix 
de bastidor tubular premuntat, regulable en altura fins a 200 mm, 
acabat amb emprimació antioxidant, de 120 a 170 mm de profunditat, 
per a separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, amb sistema de muntatge ràpid i fàcil, amb 
fixacions i panell de fusta reforçada. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

147,38 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-VUIT CÈNTIMS 

    10.1.5 Taulells i accessoris en banys i vestuaris       
10.1.5.1 u Taulell de pedra natural, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb 

faldó frontal llis de 7 cm d'ample, formació de 1 buit amb els seus 
cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la 
vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per 
la closa de juntes. Fins i tot p/p de subestructura d'ancoratge de taulell 
ancorat a xapa d'acer de reforç per a suport de càrregues en envans 
d'entramat autoportant mitjançant cargols d'acer inoxidable. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

209,18 DOS-CENTS NOU EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS 

10.1.5.2 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament 
sobre el parament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

65,35 SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS 

10.1.5.3 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, 
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies 
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de 
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

76,21 SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

10.1.5.4 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de 
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

18,73 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 
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10.1.5.5 u Penjador simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al 
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

22,87 VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS 

10.1.5.6 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 
mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions 
mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

44,02 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS 

    10.1.6 Mobiliari general       
10.1.6.1 m² Armari modular prefabricat, segons plans, de fulles abatibles o 

correderes, llises, fons segons plans, de tauler aglomerat, rexapat amb 
xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de 16 mm de gruix, 
en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el 
fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta per 
a suport de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, 
mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF 
rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges. Amb baldes de fusta 
segons detall de moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta 
a triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb 
vernís de poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges mecànics. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

94,79 NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS 

10.1.6.2 m² Armari modular prefabricat amb clau i reixetes segons plans, segons 
plans, de fulles abatibles o correderes, llises, fons segons plans, de 
tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre 
mostra en obra de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de 
maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i 
tot precèrcol, dorments de fusta per a suport de la base de l'armari, 
tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de 
divisió en maleter, motllures en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres 
ferratges. Amb baldes de fusta segons detall de moble en plans de 
projecte adjunts, realitzat amb fusta a triar per D.F sobre mostra en 
obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà, ancorades al 
parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

102,70 CENT  DOS EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

10.1.6.3 m² Armari modular prefabricat, segons plans, de baldes tipus 
prestatgeria de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per 
D.F sobre mostra en obra de 40 mm de gruix. Realitzat amb fusta a triar 
per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís 
de poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

61,78 SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-
VUIT CÈNTIMS 
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10.1.6.4 m Mobiliari complet en cuina compost de mobles baixos amb sòcol 
inferior, segons plans, realitzat amb fronts de cuina amb recobriment 
estratificat format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, acabada lluentor amb paper decoratiu de color a triar 
per D.F, impregnat amb resina de polièster, nucli de tauler de partícules 
tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm de gruix i 
cants termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles 
constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a 
ús en ambient humit, de 19 mm de gruix, xapa posterior de 8 mm de 
gruix, amb recobriment *melamínico acabada lluentor amb paper 

decoratiu de color blanc, impregnat amb resina *melamínica i cants 
termoplàstics d'ABS. Fins i tot muntatge de calaixos i baldes del mateix 
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos 
guies de calaixos i altres ferratges de qualitat bàsica, instal·lats en els 
cossos dels mobles i tiradors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i 
altres ferratges de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

323,84 TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS 
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

    11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS       

    11.1 Aïllaments       

    11.1.1 Aïllaments en tancaments       
11.1.1.1 m2 Aïllament tèrmic entre els muntants d'entramat lleuger de fusta, amb 

panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 260 mm d'espessor 
(format amb dues capes de 130 mm cada capa), segons UNE-EN 
13162, resistència tèrmica 4,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

35,12 TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

    11.1.2 Aïllaments en sostres       
11.1.2.1 m2 Aïllament tèrmic sota forjat, amb panell rígid de llana de roca 

volcànica Rockfeu 520 "ROCKWOOL" o equivalent, segons UNE-EN 
13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb 
fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

23,84 VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    11.1.3 Aïllaments en sòls       
11.1.3.1 m2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de 

poliestirè expandit, Grafipol Termoimpact "VALERO" o equivalent, 
segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja 
mossa, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,03 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix 
material aïllant. Col·locació en obra: a topall, simplement recolzat, 
preparat per a rebre una base de paviment de morter o formigó. Inclús 
cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

13,52 TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS 

    11.2 Impermeabilitzacions       

    11.2.1 Impermeabilització del terreny       
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11.2.1.1 m² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, 
per la seva cara exterior, amb làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster 
no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació 
amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB (rendiment: 0,5 
kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb 
cavalcaments; banda de reforç de làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm d'amplada, acabada amb 
film plàstic termofusible en ambdues cares i banda de terminació de 
làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb 

armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no 
protegida, per a reforç de la coronació i del lliurament al peu del mur en 
la seva trobada amb la fonamentació. 

17,57 DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

11.2.1.2 m² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva 
cara exterior, amb làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta 
densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb geotèxtil 
de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons 
UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 
kg/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, amb els nòduls contra 
el mur prèviament impermeabilitzat, amb claus d'acer de 62 mm de 
longitud, amb volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2 
u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i banda autoadhesiva 
per a augmentar l'estanquitat dels junts de solapa. 

12,21 DOTZE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

11.2.1.3 m Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, de 45 
cm d'altura i 70 cm d'amplada, amb un pendent mínim del 0,50%, per a 
captació de les aigües que es filtren a través de la superfície del 
terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble 
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, amb 
ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per drenatge, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 
182,4 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud 
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, col·locat sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en 
forma de bressol per a rebre el tub i formar els pendents, amb 
reomplert de 25 cm a cada costat del tub i reomplert superior de 25 cm 
per sobre de la generatriu superior del tub amb àrid reciclat de formigó 
de 40 a 80 mm de diàmetre, tot això embolicat en un geotèxtil no teixit 
compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una resistència 
a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció 
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació 
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència CBR 
a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús 
lubricant per a muntatge. 

38,29 TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

11.2.1.4 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, 
exposada a pressió hidrostàtica, temporal o permanent, amb perfil 
hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb 
aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i 
claus cada 30 cm. 

5,43 CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 

    11.2.2 Impermeabilització en dutxes       
11.2.2.1 m2 Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments 

verticals i horitzontals de locals humits, amb làmina impermeabilitzant 
flexible tipus EVAC, Dry50 30 "REVESTECH" o equivalent, composta 
d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb 
ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 
mm d'espessor i 335 g/m², fixada al suport amb adhesiu cimentós 
millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament 
reduït i temps obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de 
granulometria fina, resines sintètiques i additius especials. Inclús 
complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús 
de peces especials "REVESTECH" o equivalent per a la resolució 
d'angles interns Dry Cornerin i externs Dry Cornerout, peces per a la 
resolució de trobades de canonades passants de 90 mm de diàmetre, 
Dry Tub 90, resolució d'unions amb banda Dry Banda 13x30, resolució 
de trobades amb paraments i segellat de junts amb Seal Plus. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

20,54 VINT EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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    11.2.3 Remats en tancaments       
11.2.3.1 m Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible 

tipus EVAC, de 380 mm d'amplada, composta d'un doble full de 
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 
625 g/m², tipus monocapa, totalment adherida al suport amb adhesiu 
cimentós millorat, C2 E, preparada per a rebre directament sobre ella el 
bimbell. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

11,89 ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12 INSTAL·LACIONS       

    12.1 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL       

    12.1.1 PLUVIALS       

    12.1.1.1 OBRA CIVIL       
12.1.1.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny 

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible 
i amb les terres deixades a la vora 

2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.1.1.1.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins 
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible 

33,86 TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
SIS CÈNTIMS 

12.1.1.1.3 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, 
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km 

0,88 VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

12.1.1.1.4 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de 
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la 
xarxa general de distribució d'aigua , formada per canonada de pvc 
corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a la 
seva col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, 
peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm 
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del 
ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec 
dels tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de 
tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

97,38 NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
VUIT CÈNTIMS 

12.1.1.1.5 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso 
junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento 
para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de 
acometida de saneamiento con compañía distribuidora de la zona, 
incluyendo gestiones previas, apertura de expediente, pago de tasas 
administrativas, asistencia técnica a operarios, y cualquier tipo de 
gestión necesaria para dar de alta el suministro en la edificación. 

97,04 NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

12.1.1.1.6 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 
60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó 
d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 

79,80 SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 
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12.1.1.1.7 u Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera 
amb llambordins sobre llit de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 
de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular 
de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i 
tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 
700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de 
registre 

1.037,46 MIL TRENTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

    12.1.1.2 BAJANTES Y CANALONES       
12.1.1.2.1 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 160 mm, per a recollida 

d'aigües, formada per peces preformadas, amb sistema d'unió per 
reblons, i segellat amb silicona en els entroncaments, col·locades amb 
abraçadores metàl·liques, instal·lada en l'exterior de l'edifici. Fins i tot, 
silicona, connexions, colzes i peces especials. 

26,53 VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

12.1.1.2.2 m Canaló circular de conformat en xapa, de desenvolupament 400 mm, 
per a recollida d'aigües, format per peces preformadas, fixades amb 
suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb un pendent mínim del 
0,5%. Fins i tot suports, cantonades, tapes, rematades finals, peces de 
connexió a baixants i peces especials.. 

31,39 TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.1.1.3 COLECTORES       
12.1.1.3.1 m Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por 

tubo de polipropileno con carga mineral, de 160 mm de diámetro y 4,9 
mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente 
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los 
edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 

20,61 VINT EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS 

12.1.1.3.2 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al 
fons de la rasa 

28,38 VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.1.1.3.3 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al 
fons de la rasa 

50,22 CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS 
CÈNTIMS 

    12.1.2 RESIDUALES       

    12.1.2.1 OBRA CIVIL       
12.1.2.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny 

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible 
i amb les terres deixades a la vora 

2,58 DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.1.2.1.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins 
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible 

33,86 TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-
SIS CÈNTIMS 

12.1.2.1.3 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, 
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km 

0,88 VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
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12.1.2.1.4 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 1 pie de espesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, 
de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado 
por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 
m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 
25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm 
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 

esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con 
junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de 
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de 
hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de 
goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de 
altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico 
prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada 
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro 
interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 
kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de 
espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre de tapa 
circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 
124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón 
en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del 
pozo, mortero para sellado de juntas y lubricante para montaje. 

537,81 CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS 
AMB VUITANTA-U CÈNTIMS 

12.1.2.1.5 u Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera 
amb llambordins sobre llit de formigó en massa HM - 25 / B / 20 / X0 
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 
de 15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular 
de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i 
tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 
700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de 
registre 

1.037,46 MIL TRENTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

12.1.2.1.6 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso 
junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento 
para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de 
acometida de saneamiento con compañía distribuidora de la zona, 
incluyendo gestiones previas, apertura de expediente, pago de tasas 
administrativas, asistencia técnica a operarios, y cualquier tipo de 
gestión necesaria para dar de alta el suministro en la edificación. 

97,04 NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

12.1.2.1.7 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de 
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la 
xarxa general de distribució d'aigua , formada per canonada de pvc 
corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament 
compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a la 
seva col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, 
peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm 
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del 
ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec 
dels tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de 
tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

97,38 NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
VUIT CÈNTIMS 
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12.1.2.1.8 u Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5 m de 
fondària, amb tub d'acer de 35 cm, per allotjar bomba submergible de 
turbina, perforació amb equip per a pilons per rotació, col·locació 
bomba submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, 
col·locada al fons del pou i connectada a la xarxa elèctrica i a la 
d'evacuació amb tub d'acer galvanitzat sense soldadura d'1"1/4, reblert 
amb graves per a drenatge i pericó de formigó in situ per a 
instal·lacions de serveis amb tapa registrable a la superfície 

1.968,07 MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB SET CÈNTIMS 

    12.1.2.2 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN       
12.1.2.2.1 u Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida 

horitzontal de 100 a 150 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de 
registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per 
a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 

37,12 TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

12.1.2.2.2 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, 
colocada superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

9,66 NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.1.2.2.3 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, 
colocada superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 

15,85 QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.1.2.2.4 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, 
colocada superficialmente, de PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

8,51 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 

12.1.2.2.5 Ud Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 
100x100x100 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 
cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado, 
losa de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada 
con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos; electrobomba 
sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una 
altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido 
conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo 
de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido 
GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 
carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de 
frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con 
doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de 
descenso y anclaje automático, conectada a conducto de impulsión de 
aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, 
uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su 
conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. 

1.911,12 MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB 
DOTZE CÈNTIMS 

12.1.2.2.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

143,14 CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS 
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12.1.2.2.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres 

entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

137,73 CENT  TRENTA-SET EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 

    12.1.2.3 COLECTORES       
12.1.2.3.1 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de PVC, 

serie B, multicapa, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
29,02 VINT-I-NOU EUROS AMB DOS 

CÈNTIMS 

12.1.2.3.2 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red 
horizontal, formado por tubo de PVC, multicapa, de 125 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con 
una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

35,36 TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
SIS CÈNTIMS 

12.1.2.3.3 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red 
horizontal, formado por tubo de PVC, multicapa, de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con 
una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

43,06 QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS 
CÈNTIMS 

12.1.2.3.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. 

27,65 VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-
CINC CÈNTIMS 

12.1.2.3.5 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. 

32,23 TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 

12.1.2.3.6 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez 
anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. 

42,23 QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS 

12.1.2.3.7 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red 
horizontal, formado por tubo de polipropileno, de 75 mm de diámetro y, 
unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 

22,88 VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS 

    12.2 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA       

    12.2.1 ESCOMESA       
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12.2.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de 
longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la 
xarxa general de distribució d'aigua , formada per canonada de polietilè 
d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 
15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, 
degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat 
manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat 
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior 
de la canonada. Fins i tot armari homologat per la Companyia 
Subministradora per a la seva col·locació en la façana, collet de presa 

de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm 
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del 
ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec 
dels tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de 
tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

99,32 NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-
DOS CÈNTIMS 

12.2.1.2 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, 
pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, 
fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà 

5,50 CINC EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS 

    12.2.2 INSTAL·LACIÓ GENERAL       
12.2.2.1 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a 

instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de 
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 

66,17 SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS 

12.2.2.2 u Válvula de compuerta con manguito, de DN 1 1/2", de 16 bar de PN, 
para conexión de montante con instalación interior de vivienda, con 
interposición de manguito antielectrolítico 

30,63 TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

12.2.2.3 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb 
connexions roscades de 1" (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 
0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor 
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb 
regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP 44 , muntada entre tubs 

290,85 DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

12.2.2.4 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l 
de capacitat, col·locat sobre bancada 

253,67 DOS-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

12.2.2.5 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, 
com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor 
trifàsic i muntat sobre bancada 

605,90 SIS-CENTS CINC EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

12.2.2.6 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer 
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, 
muntat superficialment 

58,77 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS 

12.2.2.7 u Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió 
mínima de 2 bar, de cabal 13 m3/h, de 3/4" i muntat sobre bancada 

958,17 NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS 
AMB DISSET CÈNTIMS 

12.2.2.8 u Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a 
comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de diàmetre, alimentació vertical 1 
costat, per a 2 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al 
ramal principal 

133,99 CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

    12.2.3 INSTAL·LACIÓ PARTICULAR       
12.2.3.1 u Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-

copolímer PP-R, de diàmetre nominal 20 mm, amb eix recte, col·locada 
superficialment 

12,44 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

12.2.3.2 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

3,37 TRES EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 
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12.2.3.3 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

4,17 QUATRE EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS 

12.2.3.4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

5,65 CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.2.3.5 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 
5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

7,85 SET EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.2.3.6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

3,58 TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.2.3.7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

4,52 QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS 

12.2.3.8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

6,23 SIS EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

12.2.3.9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 
3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  soldat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

8,77 VUIT EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS 

12.2.3.10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de 
diàmetre exterior 22 mm, de 10 mm de gruix, classe de reacció al foc 
DL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 4000 1, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat mitjà 

9,72 NOU EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 

12.2.3.11 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat mitjà 

7,82 SET EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS 

12.2.3.12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat mitjà 

9,11 NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 

12.2.3.13 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat mitjà 

10,14 DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 

12.2.3.14 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de 
diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc 
BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment 
amb grau de dificultat mitjà 

26,53 VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

    12.2.4 REG       

    12.2.4.1 Conduccions       

    12.2.4.2 Equips       

    12.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS       

    12.3.1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS       

    12.3.1.1 OBRA CIVIL       
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12.3.1.1.1 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para 
apoyo de maquinaria, de 550x225x10 cm, compuesta de hormigón HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre 
una lámina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de 
espesor, apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio 
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa 
separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado 
perimetral de ladrillo cerámico hueco. 
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de 

polietileno. Colocación y fijación del encofrado perimetral. Colocación 
del panel antivibración. Colocación del aislamiento acústico. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

354,51 TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS 

12.3.1.1.2 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para 
apoyo de maquinaria, de 125x100x10 cm, compuesta de hormigón HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre 
una lámina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm de 
espesor, apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio 
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa 
separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado 
perimetral de ladrillo cerámico hueco. 
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de 
polietileno. Colocación y fijación del encofrado perimetral. Colocación 
del panel antivibración. Colocación del aislamiento acústico. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

63,66 SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

    12.3.1.2 BOMBES DE CALOR       
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12.3.1.2.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-
split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 2 
tubos modelo alta eficiencia, modelo 10HP U-10ME2E8 "PANASONIC" 
o similar, formada por un módulo U-10ME2E8, potencia frigorífica 
nominal 27,7 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,64, 
consumo eléctrico nominal en refrigeración 9,14 kW, rango de 
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 32,5 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo 
húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,99, consumo eléctrico nominal 
en calefacción 21,20 kW, rango de funcionamiento de temperatura de 
bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, 
conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un porcentaje de 
capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll 
herméticamente sellados con control Inverter, 2480x1858x740 mm, 
presión sonora 68,5 dBA, potencia sonora 86 dBA, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías 
de conexión múltiple de 2 unidades exteriores. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos 
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

8.710,01 VUIT MIL SET-CENTS DEU EUROS 
AMB U CÈNTIM 

12.3.1.2.2 Ud AHU Kit tipo caja de control para conexión de climatizadora (UTA) 
de expansión directa con unidad exterior de expansión directa de la 
serie PACi NX Elite, "PANASONIC", modelo PAW-280MAH3M, con kit 
de válvulas de expansión electrónicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.896,87 MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS 
EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 

12.3.1.2.3 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, modelo 
KIT-Z25-YKEA marca PANASONIC o similar, para gas R-32, bomba de 
calor, específica para salas de servidores o salas rack, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo 
húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 
35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia 
calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 
20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 7 (clase 
A++), SCOP 5,2 (clase A+++), EER 4,9 (clase A), COP 4,86 (clase A), 
formado por una unidad interior de pared modelo CS-Z25YKEA, de 
294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de 
aire (velocidad ultra alta) 828 m³/h, con filtro alergénico, filtro 
desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con programador 
semanal, y una unidad exterior modelo CU-Z25YKEA, de 540x780x290 
mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de 
condensación. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared 
para apoyo de la unidad exterior. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad 
interior. Colocación y fijación de la unidad exterior. Conexión a las 
líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de 
desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.013,75 MIL TRETZE EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS 
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12.3.1.2.4 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire 
acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

4,39 QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.3.1.3 UTAS       
12.3.1.3.1 Ud Suministro e instalación de unidad de tratamiento, con recuperador 

de calor de placas en aluminio, caudal nominal de 10.665 m³/h, alta 
eficiencia en la recuperación, para montaje en desarrollo horizontal 
dimensiones 4275x2025x2955 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA 
en campo libre a 1,5 m, modelo LX-60-028029 "LENNOX" o 
equivalente, con caja de panel sandwich y perfiles de aluminio, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, 
embocaduras de 500 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4, 
F7+F9, con recuperador de calor de placas con eficacia del 75,2%, 
clase D según UNE-EN 13501-1, 2,  ventiladores centrífugos de doble 
oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos 
electrónicos de 3400 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja 
de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, 
incluida bancada de 12 cm de espesor. Incluye cuadro eléctrico de 
protección y control. Incluye batería de expansión directa de potencia P 
= 24,00kW. 
Incluye certificación Eurovent construida con perfiles de aluminio y 
paneles sándwich de 50 mm de espesor fijados mediante compresión 
mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al cerramiento 
gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño, 
exenta de tornillería exterior y compuesta por chapa exterior lacada en 
blanco con pintura en pvc de 20 micras de espesor, no decolorable, 
poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, 
galvanizado zincado interior, bandejas de condensados de aluminio o 
acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUG FAN con pintura 
protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, 
puertas abisagradas y manillas de abertura rápida en zonas en 
depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados 
perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para 
eliminar el bypass, superficie frontal íntegramente cubierta por celdas 
filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las 
pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los 
mantenimientos. Fichas técnicas generadas mediante software de 
selección testado que contempla los efectos que sobre las prestaciones 
de cada componente ejercen los cambios de dirección y velocidad que 
sufre el aire al discurrir por la UTA, las distancias entre los 
componentes, el efecto del cajón (distancia a las paredes), el tipo de 
descarga, etc. con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia 
mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; Fugas de aire (+700Pa): L2 
; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T2; Puente térmico: TB2 
y la siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 
6/9/13/12/14/31/38." Totalmente montado, conexionado y probado. 
Cumpliendo en todo momento la Erp 2018. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

27.551,46 VINT-I-SET MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-U EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 
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12.3.1.3.2 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire 
acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

4,39 QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.3.1.4 SISTEMA VRV       
12.3.1.4.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-

split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 2 
tubos modelo alta eficiencia, modelo 14HP U-14ME2E8 "PANASONIC" 
o similar, formada por un módulo U-14ME2E8, potencia frigorífica 
nominal 40,0 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,7, consumo 
eléctrico nominal en refrigeración 10,8 kW, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 
hasta 52°C, potencia calorífica nominal 45,0 kW (temperatura de bulbo 
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
exterior 6°C), COP = 4,21, consumo eléctrico nominal en calefacción 
10,7 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del 
aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de 
hasta 50 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo 
del 50% y máximo del 130%, compresores scroll herméticamente 
sellados con control Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 
57,0 dBA, potencia sonora 78 dBA, longitud total máxima de tubería 
frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la 
unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 60 
m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple de 
2 unidades exteriores. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos 
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

12.195,42 DOTZE MIL CENT  NORANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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12.3.1.4.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-
split, con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-
410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 2 
tubos modelo alta eficiencia, modelo 20HP U-20ME2E8 "PANASONIC" 
o similar, formada por un módulo U-20ME2E8, potencia frigorífica 
nominal 50,0 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 2,84, 
consumo eléctrico nominal en refrigeración 12,9 kW, rango de 
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 60,0 kW 

(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo 
húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,56, consumo eléctrico nominal 
en calefacción 24,0 kW, rango de funcionamiento de temperatura de 
bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, 
conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un porcentaje de 
capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll 
herméticamente sellados con control Inverter, 1842x1180x1000 mm, 
presión sonora 57,0 dBA, potencia sonora 78 dBA, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de 
instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las 
unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías 
de conexión múltiple de 2 unidades exteriores. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos 
antivibratorios de suelo, la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

17.171,54 DISSET MIL CENT  SETANTA-U EUROS 
AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 

12.3.1.4.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-15MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, 
potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,142 kW, 
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,14 kW, de 250x840x730 
mm, peso 26 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, 
compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de aire a 
velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, 
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control 
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso 
elementos para suspensión del techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de 
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.228,54 MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 
AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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12.3.1.4.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-22MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, 
potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,208 kW, 
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,206 kW, de 250x840x730 
mm, peso 42 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, 

compatible con sistema de zonificación 0-10 V, con ventilador de tres 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a 
velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, 
aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control 
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso 
elementos para suspensión del techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de 
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.305,10 MIL TRES-CENTS CINC EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS 

12.3.1.4.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-28MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, 
potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,044 kW, 
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,042 kW, de 250x840x730 
mm, peso 21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, 
con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 23 
dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática 
disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba 
de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, 
modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de 
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.319,09 MIL TRES-CENTS DINOU EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS 
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12.3.1.4.6 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-45MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, 
potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,047 kW, 
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,045 kW, de de 
250x840x730 mm, peso 21 kg, compatible con sistema de zonificación 

inteligente, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a 
velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, 
presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o 
inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al 
bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del 
techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de 
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.343,72 MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 

12.3.1.4.7 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto 
rectangular, sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-73MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, 
potencia frigorífica nominal 7,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire 
interior 20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,066 kW, 
consumo eléctrico nominal en calefacción 0,064 kW, de 250x1000x730 
mm, peso 25 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, 
con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 24 
dBA, caudal de aire a velocidad alta 21 m³/min, presión estática 
disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba 
de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, 
modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas 
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de 
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.465,48 MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.3.1.4.8 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX 
ME2, modelo CZ-P224BK2BM "PANASONIC" o similar,  Derivador 2 
Tubos ME1-GE2 (P < 22,4 kW). 
Incluye: Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

108,96 CENT  VUIT EUROS AMB NORANTA-
SIS CÈNTIMS 
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12.3.1.4.9 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX 
ME2, modelo CZ-P680BK2BM "PANASONIC" o similar, Derivador 2 
Tubos ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW). 
Incluye: Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

184,67 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS 

12.3.1.4.10 Ud Control centralizado inteligente, para 64 grupos o 64 unidades 
interiores de aire acondicionado, con pantalla táctil a color, modelo CZ-
256ESMC3 "PANASONIC" o similar, 284x200x40 mm, pantalla TFT de 
10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E, conexión RS-
485, conexión BACnet, función de doble temperatura de consigna, 
visualización de iconos sobre planos en la pantalla, función 
marcha/paro, configuración de la temperatura de consigna, del modo 
de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del 
caudal de aire, limitación de funciones de mandos individuales, 
conexión SD para almacenamiento de datos de funcionamiento del 
sistema, conectable al bus MNet, función avanzada de control de 
consumos, conexión directa de 4 entradas de pulsos, con autoalarmas, 
programación anual, estacional, semanal y horaria, con interfaz de 
integración con BMS, con pasarela o protocolo de comunicación 
BACnet, para control de hasta 64 unidades interiores de aire 
acondicionado. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni 
el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los 
accesorios. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

3.805,19 TRES MIL VUIT-CENTS CINC EUROS 
AMB DINOU CÈNTIMS 

12.3.1.4.11 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² 
de sección por hilo. Incluye canalización mediante tubo PVC corrugado 
DN16. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la canalización. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

8,31 VUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS 

12.3.1.4.12 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo rígido de PVC, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire 
acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

4,39 QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.3.1.5 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE       
12.3.1.5.1 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), 

según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 
0,7812 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de fibra 
vidrio y recubrimiento interior de aluminio y malla de fibra vidrio, 
montado empotrado en el falso techo. Artículo: ref. 20303 de la serie 
Conductes Climaver de la empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA 
SL 

34,00 TRENTA-QUATRE EUROS 

12.3.1.5.2 m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de 
acero+poliéster de 254 mm de diámetro de 45 µm de espesor, 
colocado. Artículo: ref. 13754 de la serie Conductes flexibles de la 
empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL 

12,47 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 
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12.3.1.5.3 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado 
superficialmente. Artículo: ref. GH-250-05 de la serie Acer Galvanitzat 
de la empresa AIR TUB SL 

25,76 VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.3.1.5.4 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 300 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado 
superficialmente. Artículo: ref. GH-300-05 de la serie Acer Galvanitzat 
de la empresa AIR TUB SL 

27,36 VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.3.1.5.5 m2 Aislamiento térmico con plancha deespuma elastomérica con 
revestimiento de aluminio para aislamiento térmico de conductos, 
autoadhesiva, de 10 mm de espesor, factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua >= 5000 1, clase de reacción al fuego B-s3, d0 
según norma UNE-EN 13501-1, montado exteriormente, adherido 

27,30 VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 

12.3.1.5.6 Ud Difusor rotacional de techo marca SCHAKO de la serie DQJ, de alta 
inducción, modelo DQJ-Q-SQ-Z-600-SB-xxxx-PS-CL/ASK-Ii-DK o 
similar. Difusor rotacional Ø600 con plenum aislado y regulación en 
placa de 598x598 en color Ral a def. Incluye mecanismo de corona 
para el cambio de lamas manual de forma unificada. Adecuado para 
instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y 100%), adecuado 
para impulsión -Z o retorno -A. Lamas deflectoras, móviles y orientables 
con posibilidad de ajuste sin necesidad de desmontar el difusor, en 
disposición geométrica radial formando un cuadrado SQ, con perfil 
aerodinámico en forma de ala que permite el guiado de la venta de aire 
garantizando que la sección libre permanece constante en cualquiera 
de las posiciones y su resistencia y nivel sonoro no varían, construidas 
en ejecución estándar en plástico en color negro (-LS) similar a RAL 
9005, blanco (LW) similar a 9010. Placa frontal en ejecución cuadrada 
DQJ-Q, construida en chapa de acero electrocincada de 1 mm de 
espesor, lacada al horno en RAL blanco 9010 o opcional en RAL a 
elegir. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de 
suspensión. Fijación del difusor al plenum. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

266,19 DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB DINOU CÈNTIMS 

12.3.1.5.7 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-2a-8mm-VM-ER1 225x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a 
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con 
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o 
retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. 
Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad 
de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

50,17 CINQUANTA EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS 

12.3.1.5.8 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-2a-8mm-VM-ER1 525x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a 
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con 
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o 
retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. 
Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad 
de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

97,71 NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-
U CÈNTIMS 
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12.3.1.5.9 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-2a-8mm-VM-ER1 625x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a 
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con 
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o 
retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. 
Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad 
de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

115,51 CENT  QUINZE EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

12.3.1.5.10 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-2a-8mm-VM-ER1 825x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a 
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con 
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o 
retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. 
Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad 
de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

145,98 CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

12.3.1.5.11 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-2a-8mm-VM-ER1 1025x125mm (doble deflexión) o similar en Ral a 
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con 
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o 
retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. 
Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad 
de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

109,88 CENT  NOU EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS 

12.3.1.5.12 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-2a-8mm-VM-ER1 5500x225mm (doble deflexión) o similar en Ral a 
definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, con 
lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o 
retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. 
Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad 
de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

812,99 VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

12.3.1.5.13 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-1-8mm-VM-ER1 225x125mm o similar en Ral a definir (simple 
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para 
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación 
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

30,57 TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 
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12.3.1.5.14 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-1-8mm-VM-ER1 525x125mm o similar en Ral a definir (simple 
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para 
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación 
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

84,40 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS 

12.3.1.5.15 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-1-8mm-VM-ER1 625x225mm o similar en Ral a definir (simple 
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para 
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación 
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

61,34 SEIXANTA-U EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

12.3.1.5.16 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-1-8mm-VM-ER1 825x225mm o similar en Ral a definir (simple 
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para 
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación 
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

75,98 SETANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

12.3.1.5.17 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-1-8mm-VM-ER1 1025x125mm o similar en Ral a definir (simple 
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para 
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación 
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

93,24 NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

12.3.1.5.18 Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO 
modelo VMPR-160-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución 
circular (R) o cuadrada (Q) para conexión a conducto según DIN EN 
1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN EN 1505 en 
cualquier posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 
1000 Pa, Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado 
en fábrica. Carcasa y compuerta de regulación en ejecución estándar 
de chapa de acero galvanizado, estanqueidad según DIN EN 1751, 
clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de 
piezas de remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

72,12 SETANTA-DOS EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 
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12.3.1.5.19 Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO 
modelo VMPR-250-SV-xxxx-KA0-DS0-E000 o similar, en ejecución 
circular (R) o cuadrada (Q) para conexión a conducto según DIN EN 
1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN EN 1505 en 
cualquier posición de montaje. Presión diferencial admisible de 50 a 
1000 Pa, Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin ajustado 
en fábrica. Carcasa y compuerta de regulación en ejecución estándar 
de chapa de acero galvanizado, estanqueidad según DIN EN 1751, 
clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de plástico, i/p.p. de 
piezas de remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de 

montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

82,11 VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 

    12.3.1.6 SISTEMA DE CONDUCCIÓ DE REFRIGERANT       
12.3.1.6.1 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 

de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

28,11 VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 

12.3.1.6.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

29,42 VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS 

12.3.1.6.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

32,42 TRENTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
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12.3.1.6.4 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 

Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

34,34 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

12.3.1.6.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

35,93 TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 

12.3.1.6.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con 
coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

43,04 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

12.3.1.6.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo 
de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor 
con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin 
soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de 
espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de 
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. 
Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. 
Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

54,25 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 
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12.3.1.6.8 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado 
en botella con 50 kg de refrigerante. Incluye impuesto de gases 
fluorados. 
Incluye: Carga del gas refrigerante. 
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a 
partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a ocupar, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga 
realmente introducida en la instalación, según especificaciones de 
Proyecto. 

16,15 SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

    12.3.1.7 SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ACS       
12.3.1.7.1 Ud Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de 

A.C.S., calefacción y refrigeración, serie Aquarea High Performance 
generación L, modelo KIT-WC05L3E5 "PANASONIC", para gas R-290, 
potencia calorífica 5 kW (COP 5,05) (temperatura de bulbo húmedo del 
aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C), potencia 
calorífica 5 kW (COP 3,07) (temperatura de bulbo húmedo del aire 
exterior 7°C, temperatura de salida del agua 55°C), potencia frigorífica 
5 kW (EER 5) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 35°C, 
temperatura de salida del agua 18°C), clase de eficiencia energética en 
A.C.S. A+, clase de eficiencia energética en calefacción A+++, formado 
por unidad exterior modelo WH-WDG05LE5, alimentación monofásica, 
dimensiones 996x980x430 mm, peso 98 kg, potencia sonora en 
calefacción 52 dBA, rango de funcionamiento de temperatura del aire 
exterior en calefacción desde -25 hasta 35°C, rango de funcionamiento 
de temperatura del aire exterior en refrigeración desde 10 hasta 43°C, 
unidad interior tipo hidrokit modelo WH-SDC0509L3E5 presión sonora 
en calefacción/refrigeración: 28/28 dBA, dimensiones 1642x599x602 
mm, peso 93 kg, diámetro de conexión de las tuberías de agua para 
calefacción 1", diámetro de conexión de las tuberías de agua para 
A.C.S. 1 1/4", caudal de agua de calefacción 14,3 l/min a 35°C, salto 
térmico 5°C, resistencia eléctrica de apoyo de 3 kW, bomba de 
circulación electrónica con clase de eficiencia energética A, 
caudalímetro, y módulo de control Aquarea Smart Cloud CZ-TAW1B, 
para control del usuario desde smartphone, tablet o PC, y con servicio 
de mantenimiento remoto Aquarea Service Cloud. Accesorios: bandeja 
de recogida de condensados, modelo PAW-WTRAY, para la unidad 
exterior; plataforma metálica para elevación de la unidad exterior, 
modelo PAW-GRDSTD40, de 400x900x400 mm; juego de soportes 
antivibratorios para la unidad exterior, modelo PAW-GRDBSE20, de 
95x600x130 mm. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 
sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

4.798,86 QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.3.1.7.2 Ud Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia marca PANASONIC 
modelo PAW-TA20C1E5STD o equivalente. Clase energética B. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y 

sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.565,74 MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC 
EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

12.3.1.7.3 u Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de 
capacidad, con un serpentín tubular, con cubeta deacero esmaltado y 
aislamiento de poliuretano, diseñado según los requisitos del 
REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética 
en agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013, 
colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado 

992,13 NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS 
AMB TRETZE CÈNTIMS 



Quadre de preus núm. 1 

      Import 

Nº Designació       

      
 

En xifra 
 

En lletra 

      (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  61 

 

12.3.1.7.4 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de 
calefacción, formado por 2 m de tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de color verde, Aquatherm Green Pipe S, serie 3,2, 
"AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador 
de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

267,81 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 
AMB VUITANTA-U CÈNTIMS 

12.3.1.7.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno 
copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de 
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de 
vidrio/PP-R), serie 3,2, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de 
espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

19,88 DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.3.1.7.6 Ud Sensor de temperatura VALDECO modelo VAL-TEAT NTC20-080 
cód. 1176070 o similar, para circuito de agua caliente y fria. Rango -
50....120ºC. 20 k?/25ºC. 

37,05 TRENTA-SET EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS 

12.3.1.7.7 Ud Vaina bronce MS 362 VALDECO de 80 mm. modelo VAL-ATM 80 o 
similar. 

17,53 DISSET EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

12.3.1.7.8 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, 
presión máxima 10 bar. Incluso manómetro y elementos de montaje y 
conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

80,49 VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-
NOU CÈNTIMS 

12.3.1.7.9 m Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-R RP (raised 
pressure) comportamiento a la presión mejorada, con capa intermedia 
de fibra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de 
diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricado según especificación 
técnica RP 01.78 y SKZ A-644/632, opaco, con coeficiente de dilatación 
lineal reducida de 0.035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 
0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con 
declaración medioambiental de producto y certificado de conformidad 
AENOR Tubería, Accesorios y Sistema, para instalaciones interiores y 
redes generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales 
totalmente instalado. 

6,98 SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.3.1.7.10 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., 
colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del 
aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

24,54 VINT-I-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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12.3.1.7.11 Ud Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora termostática, motorizada, 
con actuador de 230 V y ajuste de salida de agua entre 30ºC y 75ºC. 
Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

157,58 CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

12.3.1.7.12 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

218,64 DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

12.3.1.7.13 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 
a 5 bar. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

73,50 SETANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

12.3.1.7.14 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso 
elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

34,51 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

12.3.1.7.15 Ud Válvula de retención, Kent "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", 
hembra-hembra, para roscar, PN=16 bar, con cuerpo de latón, 
posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio 
desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos 
de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

26,02 VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS 

12.3.1.7.16 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable 
con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para 
una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 
110°C. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

26,32 VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS 

12.3.1.7.17 Ud Purgador automático de aire, con eliminación de microburbujas en 
suspensión en el agua, modelo Flamcovent 22 "BAXI", con conexión 
roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y temperatura máxima 200°C. 
Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

151,59 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
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    12.3.2 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ       

    12.3.2.1 EQUIPS       
12.3.2.1.1 u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de 

material plástico para un diámetro de 200 mm, motor monofásico de 3 
velocidades, IP X4, marca S&P modelo TD-SILENT 800/200 SILENT 
3V o equivalente, 150 W de potencia absorbida para un caudal máximo 
de 910 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia 
energética según REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el 
conducto 

192,32 CENT  NORANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS 

12.3.2.1.2 u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de 
material plástico para un diámetro de 100 mm, motor monofásico de 3 
velocidades, IP X4, marca S&P modelo TD-SILENT 250/100 SILENT o 
equivalente, 27 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 
250 m3/h, nivel de presión sonora de 35 a 40 dbA, eficiencia energética 
según REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto 

177,35 CENT  SETANTA-SET EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

    12.3.2.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE       
12.3.2.2.1 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 100 

mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado 
superficialmente 

11,40 ONZE EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

12.3.2.2.2 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado 
superficialmente 

11,95 ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.3.2.2.3 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado 
superficialmente 

12,35 DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.3.2.2.4 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 
mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado 
superficialmente 

13,95 TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.3.2.2.5 Ud Boca de extracción de chapa de acero en ejecución redonda, de 
100 mm de diámetro, color blanco RAL 9010, TVO-A-100-KU-FM-PA 
SCHAKO o equivalente, fijación mediante tornillos ocultos. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el 
marco de montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

32,39 TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-
NOU CÈNTIMS 

12.3.2.2.6 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo 
PA-1-8mm-VM-ER1 225x125mm o similar en Ral a definir (simple 
deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para 
impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación 
oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios 
de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

30,57 TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

    12.3.3 LEGALITZACIÓ       
12.3.3.1 Ud Legalización de toda la instalación realizada ante organismos 

correspondientes, incluyendo proyecto visado, permisos, licencias, 
boletín, etc., para su completa instalación y puesta en servicio. 
Legalización de la instalación de climatización y ventilación, etc, según 
normativa,  incluyendo la obtención de todos los permisos, boletines y 
licencias necesarios, incluso el abono de las tasas correspondientes. 
Se incluyen todos los trámites administrativos necesarios para la 
legalización del proyecto visado por la ingeniería,  contratación de la 
entidad de inspección y control (OCA) y tramites para la posterior 
contratación con las compañías suministradoras 

409,04 QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 
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12.3.3.2 Ud Comprende este subcapítulo: 
a) Tres libros de instrucciones sobre el mantenimiento y funcionamiento 
de la instalación, incluyendo un resumen de instalaciones simplificado 
para uso diario del usuario no especialista. 
b) Tres colecciones de catálogos de características de todos los 
aparatos que componen la instalación, indicando relación de elementos 
de stock recomendados. Todos originales y en Castellano 
c) Tres colecciones de planos y CDs en AUTOCAD LT 2002, 
comprendiendo los esquemas de funcionamiento y situación real de la 
distribución eléctrica y de todos los equipos de las instalaciones del 

proyecto. 
d) Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable 
para el manejo de la instalación durante el tiempo necesario. 
Nota: 
Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su 
revisión y aprobación por la Dirección Facultativa, que la entregará a la 
Propiedad. 

122,71 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB 
SETANTA-U CÈNTIMS 

12.3.3.3 Ud Se desarrollará un programa para pruebas, puesta en marcha y 
equilibrado de la instalacion: 
 - Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el 
seguimiento de las pruebas realizadas durante el transcurso del 
montaje. 
- Protocolo de pruebas de recepción. Las pruebas serán realizadas por 
el propio contratista con sus equipos de medida homologados, 
entregando documentacion final de la realización de las pruebas. 
Nota: 
Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su 
revisión y aprobación por la Dirección Facultativa, que la entregará a la 
Propiedad. 

286,33 DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS 
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

    12.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA       

    12.4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA       

    12.4.1.1 MOVIMENT DE TERRES       
12.4.1.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny 

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible 
i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora 

3,48 TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.4.1.1.2 m3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de 
formigons, en tongades de 25 cm com a màxim 

20,21 VINT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

12.4.1.1.3 m3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de 
formigons, en tongades de 25 cm com a màxim 

21,53 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

12.4.1.1.4 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb 
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 

1,46 U EURO AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.4.1.1.5 m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre 
la deposició controlada de residus de la construcció nsegün la LLEI 
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m³, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la 
Llista Europea de Residus 

23,30 VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 

    12.4.1.2 OBRA CIVIL       
12.4.1.2.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de 

qualsevol treball d'obra# de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de la instal·lació elèctrica formada per: connexió a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general 
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i 
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat alt, en edifici 
d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar 
per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou perforació de forjat sanitari per a correcta execució de la 
instal·lació d'electricitat. 

4,82 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS 

    12.4.1.3 CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT       
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12.4.1.3.1 Ud Arqueta de connexió elèctrica, prefabricada de formigó, sense fons, 
enregistrable, de 40x40x50 cm de mesures interiors, amb parets 
rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 
400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat 
alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a arqueta de connexió elèctrica, capaç 
de suportar una càrrega de 125 kN. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de 
trepants per a connexió de tubs. Connexió dels tubs a l'arqueta. 
Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

41,16 QUARANTA-U EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 

12.4.1.3.2 m Escomesa enterrada, formada per cables unipolars amb conductors 
d'alumini, AL RZ1 (AS) 4x70+1G35 mm², sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, baix tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm 
de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en 
rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament 
compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, 
sense incloure l'excavació ni el posterior farciment principal de les 
rases. Fins i tot filo guia. Totalment muntada, establerta connexió i 
provada. 

24,75 VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS 

12.4.1.3.3 m Derivació individual trifàsica fixa en superfície per a local comercial o 
oficina, delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de 
protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada 
usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K 
(AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kV. Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Totalment 
muntada, establerta connexió i provada. 

28,91 VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

12.4.1.3.4 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vídrio, 
de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega 
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre 
seccionable, borns de connexión i grau de protecció IP-43, IK09, 
muntada superficialment 

139,58 CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS 

    12.4.1.4 CANALITZACIONS I CABLEJAT       
12.4.1.4.1 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 

"PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà 
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en 
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb 
conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció, 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de 
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa 
emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos 
corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 

2,03 DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS 

12.4.1.4.2 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà 
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en 
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb 
conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de 
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa 
emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos 
corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 

2,64 DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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12.4.1.4.3 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà 
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en 
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb 
conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G2,5 mm² de secció, 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de 
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa 
emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos 

corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 

3,79 TRES EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

12.4.1.4.4 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 
mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al 
foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure 
recuit, flexible (classe 5), de 1x2,5 mm² de secció, aïllament de cinta de 
mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents 
característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no 
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos 
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la 
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment 
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, 
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

2,04 DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 

12.4.1.4.5 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-
K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, 
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no 
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, 
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió 
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència 
a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

1,81 U EURO AMB VUITANTA-U CÈNTIMS 

12.4.1.4.6 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 
mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al 
foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure 
recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de cinta de 
mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents 
característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no 
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos 
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la 
emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment 
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, 
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

1,53 U EURO AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

12.4.1.4.7 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-
K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, 
flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no 
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, 
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió 
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència 
a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

0,89 VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
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12.4.1.4.8 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus 
mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al 
foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure 
recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament de cinta de 
mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents 
característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no 
propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos 
tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la 

emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment 
de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, 
resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

2,64 DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

12.4.1.4.9 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-
K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, 
flexible (classe 5), de 1x10 mm² de secció, aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de 
tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no 
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, 
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió 
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència 
a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

1,02 U EURO AMB DOS CÈNTIMS 

12.4.1.4.10 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-
K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, 
flexible (classe 5), de 1x16 mm² de secció, aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de 
tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no 
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, 
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió 
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència 
a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

4,06 QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

12.4.1.4.11 m Safata perforada d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de 
termoplàstic reciclatge > 40% del pes del producte, color gris RAL 
7038, codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX", de 60x100 mm, 
resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no 
propagador de la flama, estable enfront dels llamps UV i amb bon 
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, 
amb 1 compartiment i tapa d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut 
de termoplàstic reciclatge > 40% del pes del producte, color gris RAL 
7038, codi de comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure 
d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44. 

37,41 TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-
U CÈNTIMS 

12.4.1.4.12 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i 
ample 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb 
elements de suport 

26,04 VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

12.4.1.4.13 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
V, amb unió endollada i muntat superficialment 

2,21 DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

12.4.1.4.14 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
V, amb unió endollada i muntat superficialment 

2,53 DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

    12.4.1.5 QUADRES ELÈCTRICS       
12.4.1.5.1 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau 

de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model 
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), 
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura 
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

398,13 TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB TRETZE CÈNTIMS 
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12.4.1.5.2 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau 
de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model 
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), 
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura 
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

451,21 QUATRE-CENTS CINQUANTA-U 
EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

12.4.1.5.3 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau 
de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, model 
ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), 
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura 
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

476,10 QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS 

12.4.1.5.4 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau 
de protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x1000x250 mm, model 
ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), 
tancament de seguretat, escamoteable, amb clau, acabat amb pintura 
epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

739,80 SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS 

12.4.1.5.5 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 
10 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79210 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

50,29 CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.6 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 
16 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79216 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i prova 

51,12 CINQUANTA-U EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.7 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 16 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79416 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

102,29 CENT  DOS EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.8 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 20 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79420 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

105,10 CENT  CINC EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.9 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 25 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79425 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

108,76 CENT  VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.10 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 32 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79432 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

113,15 CENT  TRETZE EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.11 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 50 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79450 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

277,12 DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS 
AMB DOTZE CÈNTIMS 

12.4.1.5.12 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tripolar (3P), intensitat nominal 
63 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79363 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

217,22 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS 

12.4.1.5.13 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 80 A, poder de tall 10 ca, corba C, model C120N A9N18372 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

327,13 TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB 
TRETZE CÈNTIMS 

12.4.1.5.14 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 125 A, poder de tall 10 ca, corba C, model C120N A9N18376 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 

361,65 TRES-CENTS SEIXANTA-U EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
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12.4.1.5.15 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 80 A, poder de tall 10 ca, corba C, model C120N A9N18372 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani, 
tetrapolar (4P), intensitat nominal 125 A, sensibilitat 500 dt., classe AC, 
model Vigi C120 A9N18571. Totalment muntat, connexió i provat. 

584,97 CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS 

12.4.1.5.16 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 
A, sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81225 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

135,87 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

12.4.1.5.17 Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), 
intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt., classe A, model iID 
A9R61225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge 
sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables 
de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

205,12 DOS-CENTS CINC EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.18 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
25 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

240,41 DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
QUARANTA-U CÈNTIMS 

12.4.1.5.19 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
40 A, sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

340,19 TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
DINOU CÈNTIMS 

12.4.1.5.20 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
25 A, sensibilitat 30 dt., classe B, model iID 16750 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

1.375,61 MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS 

12.4.1.5.21 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 
A, sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

135,70 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

12.4.1.5.22 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
25 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

206,10 DOS-CENTS SIS EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS 

12.4.1.5.23 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 
A, sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

139,88 CENT  TRENTA-NOU EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

12.4.1.5.24 Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), 
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe A, model iID 
A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge 
sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables 
de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

211,22 DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-
DOS CÈNTIMS 

12.4.1.5.25 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
40 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81440 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

249,83 DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

12.4.1.5.26 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
40 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84440 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

212,26 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS 

12.4.1.5.27 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
63 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, model iID A9R81463 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

534,52 CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS 
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
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12.4.1.5.28 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
63 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, model iID A9R84463 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

277,83 DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS 
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

12.4.1.5.29 Ud Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensitat nominal 32 A, tensió de 
bobina 24 V, potència assignada d'ocupació 15 kW, model TeSys D 
LC1D32B7 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb dos contactes auxiliars 
1NA+1NC, connexions per caragols d'estrep, muntatge sobre carril DIN 
(35 mm) o fixació amb caragols de 4 mm de diàmetre. Totalment 
muntat, connexió i provat. 

110,94 CENT  DEU EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

12.4.1.5.30 u Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada de les llums de l'escala 
amb minutero regulable de dues posicions, de 16 A d'intensitat i 1300 
W de potència resistiva, interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, i 
col·locat en caixa per a quadre de comandament i protecció de material 
antixoc, amb porta per a deu mòduls, muntada superficialment. Inclou 
el cablejat intern de la caixa 

97,59 NORANTA-SET EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

12.4.1.5.31 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb 
capacitat per al control d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de 
sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de 
la data i l'hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte 
al temps programat, apagada nocturna programable, alimentació a 230 
V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 
18 mm d'ample, montat en perfil DIN 

176,59 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 

    12.4.1.6 MECANISMES       
12.4.1.6.1 u Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada 1,83 U EURO AMB VUITANTA-TRES 

CÈNTIMS 

12.4.1.6.2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, 
preu mitjà, encastat 

13,62 TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS 

12.4.1.6.3 u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, 
muntat superficialment 

9,40 NOU EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

12.4.1.6.4 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i 
bastidor, encastat 

18,13 DIVUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

12.4.1.6.5 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de 
treball de 4 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i 
tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa 
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un 
interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar (1P+N) de 10 A PIA corba 
C, muntada superficialment 

147,60 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 

12.4.1.6.6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de 
treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i 
tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa 
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, 
encastada 

141,15 CENT  QUARANTA-U EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS 

12.4.1.6.7 m Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a equips 
d'enllumenat, sense incloure caixa de mecanisme universal ni 
mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu i aïllament 
RZ1-k (AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i 
lliure d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M16, 
IP545, en muntatge ocult o en fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens 
rígid en trams vist i en superfície. S'inclou part proporcional de caixes 
de registre i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb 
les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, 
subjeccions, terminals de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots 
els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat 
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de 
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, 
indicacions de la D.F. i normativa vigent. 

8,71 VUIT EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS 
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12.4.1.6.8 m Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a punts de 
força, sense incloure caixa de mecanisme universal ni mecanisme, 
realitzat amb conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu i aïllament RZ1-k (AS) 
0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure 
d'halògens). Muntat sota tub Lliure d'Halògens corrugat M20, IP545, en 
muntatge ocult o en fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en 
trams vist i en superfície. S'inclou part proporcional de caixes de 
registre i regletes de conexion, circuit des de caixa de registre amb les 
mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, 
subjeccions, terminals de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots 

els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat 
completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de 
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, 
indicacions de la D.F. i normativa vigent. 

11,09 ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

12.4.1.6.9 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i 
amb caixa estanca, preu mitjà, amb grau de protecció IP-55 

11,86 ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

    12.4.1.7 POSADA A TERRA       
12.4.1.7.1 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes deacero, de 1500 mm de 

longitud, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i 
clavades al sòl, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC 
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de 
secció 

1.229,52 MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS 
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

12.4.1.7.2 u Pica de presa de terra i d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de 
gruix, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diàmetre, clavada en el sòl 

35,67 TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-
SET CÈNTIMS 

12.4.1.7.3 u Punt de presa de terra amb pont seccionador de platina de coure, 
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment 

42,69 QUARANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS 

12.4.1.7.4 u Arqueta de connexió de connexió a terra de 38x50x25 cm., formada 
per mur aparellat de maó massís de 12 cm. de gruix, amb juntes de 
morter M-5a (1:6) d'1 cm. de gruix esquerdejat interior amb morter de 
ciment M-20a (1:3), solera de formigó en massa HM 15/B/40/IIa i tapa 
de formigó armat HA 25/B/20/IIa, amb graella formada per rodons de 
diàmetre 8 mm. cada 10 cm. i reforç perimetral format per perfil d'acer 
laminat L 60.6, soldat a la malla amb cèrcol de perfil L 70.7 i patilles 
d'ancoratge en cadascun dels seus angles, tub de fibrociment lleuger 
de diàmetre 60 mm. i punt de connexió a terra, fins i tot connexions, 
sense incloure excavació, farciment i transport de terres sobrants a 
abocador, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. 

23,76 VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-
SIS CÈNTIMS 

12.4.1.7.5 u Connexió equipotencial per a locals humits, realitzada amb 
conductors de 2,5 mm² amb protecció mecànica, establint connexió les 
canalitzacions metàl·liques existents i les masses dels aparells sanitaris 
metàl·lics i tots els altres elements conductors accessibles d'acord amb 
el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió actualment en vigor. Fins 
i tot ajudes d'obra# de paleta. Totalment instal·lada i comprovada la 
seva correcta execució. 

9,59 NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.4.1.8 DIVERSOS       
12.4.1.8.1 u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no 

electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 25 µs, amb N-I 
radio=45m,N-II radi=55m, N-III radi=75m,N-IV radi=85m d'acord amb 
assaig UNEIX 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'altura, peça 
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa 
basi muntat sobre coberta 

1.276,65 MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 



Quadre de preus núm. 1 

      Import 

Nº Designació       

      
 

En xifra 
 

En lletra 

      (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  72 

 

12.4.1.8.2 Ud Grup electrogen de funcionament manual, amb motor dièsel, Kohler 
i alternador Mecc Alte trifàsic de 230/400 V de tensió i 50 Hz de 
freqüència a 1500 r.p. m., de 20 kVA de potència de funcionament 
principal (PRP) i 22 kVA de potència de funcionament de temps limitat 
(LTP), de 1300x580x1398 mm, format per un conjunt de motor i 
alternador sobre bastidor d'acer d'alta resistència, revestit amb una 
capa de fosfat de zinc i acabat amb pintura de polièster, dipòsit de 
combustible de 80 litres de capacitat, motor refrigerat per aigua amb 
ventilador mecànic, silenciador, alternador de càrrega de bateria amb 
presa de terra, bateria d'arrencada amb protecció de borns, connector 

per a pica de presa de terra (no inclosa en aquest preu), proteccions de 
seguretat en parts calentes, mòbils i amb electricitat, i quadre elèctric 
de protecció, distribució i control per a arrencada manual, compost per 
una central digital, clau de contacte, polsador de parada d'emergència, 
instruments de mesura, proteccions magnetotèrmiques, protecció 
diferencial i fusibles, quadre elèctric de control i commutació per a 
convertir l'arrencada manual en arrencada automàtica, compost per un 
mòdul digital de control, dos contactors de 4 pols amb enclavament 
mecànic i elèctric, fusibles i carregador de bateria. Fins i tot accessoris 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, 
connexió i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la 
comprovació del seu correcte funcionament. 

5.730,02 CINC MIL SET-CENTS TRENTA EUROS 
AMB DOS CÈNTIMS 

12.4.1.8.3 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència 
reactiva, de 400 V de tensió, de connexió automàtica i muntada 
superficialment 

610,82 SIS-CENTS DEU EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

    12.4.1.9 DOCUMENTACIÓ       
12.4.1.9.1 Ud Documentació instal·lació EBT. Inclou: 

Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament 
de l'execució i el muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per 
part de la D.F. 
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per 
part de la D.F. així com l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord 
amb plec de condicions generals i instruccions de la D.F., incloent: 
Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3 còpies), 
Manuals d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i 
existents, Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció 
llistat de tots els comunicats realitzats durant l'execució, així com 
protocol de proves, Tramitació oficial: Projecte de legalització visat (3 
còpies en paper més una còpia en suport informàtic), així com 
cadascun dels documents que formen l'expedient de legalització davant 
la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, fins al registre definitiu 
d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F. segons es realitza 
el seu lliurament per a la tramitació oficial). 

286,33 DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS 
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

12.4.1.9.2 Ud Legalització instal·lació EBT. Inclou: Legalització de la instal·lació 
elèctrica, incloent-hi l'elaboració del Projecte de Legalització de les 
instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial corresponent per 
a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències 
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi 
dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats 
col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents 
(visats, indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que 
calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o 
comunitat entre altres). Contractació de l'entitat d'inspecció i control 
exigida en la tramitació de l'expedient en indústria (EICI), així com totes 
i cadascuna de les gestions necessàries fins a la contractació definitiva 
dels subministraments en les companyies subministradores. 

818,08 VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS 

12.4.1.9.3 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per 
potència instal·lada en kW, en local de pública concurrència; segons 
REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat). 

102,26 CENT  DOS EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 

    12.4.2 APARELLS D'IL·LUMINACIÓ       

    12.4.2.1 IL-LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR       
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12.4.2.1.1 u Aportació i instal·lació en suport nou o existent de lluminària marca 
CARIBONI model DUAL R1 540mA. Consum de 24W i flux 3775lm. 
Temperatura de color 3000K i òptica asimètrica CHM4. Cos fabricat en 
aliatge d'alumini fos a pressió (contingut en coure <1% ) i tancament de 
polímer termoplàstic transparent estabilitzat als raigs UV. IP66 i IK08. 
Classe II. Per a instal·lació post-top. Protector contra sobre tensions 
10kV. Amb driver amb mitjanit virtual. Acabat: fosfocromatización i pintat 
amb pólvores polièster realitzat en 16 fases per a una millor resistència 
contra els agents atmosfèrics. Fins i tot retirada de lluminària existent i 
trasllat a abocador, accessoris, mitjans auxiliars i mà d'obra de 

col·locació i proves. 

229,93 DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

12.4.2.1.2 ud  
Aportació i instal·lació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 
metres d'altura i 3mm de gruix, punta 60mm. Amb perns, rosques, 
volanderes i plantilla inclosos.Amb mà d'obra i mitjans auxiliars 
inclosos. 

196,80 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS 

12.4.2.1.3 Ud DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM C2 125,90 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS 

12.4.2.1.4 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Wall carp 
apliqui 24W 500mA. Temperatura color 3.000K. Flux útil 3460lm. 
Mesures: 425x120x50mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material 
crismosil-policarbonat. Classe I i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori, 
petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

119,75 CENT  DINOU EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS 

12.4.2.1.5 u  
Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move 
superfície 20w 500mA. Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb 
una obertura de 60è. Mesures: 160x140mm.IRC>90, alimentació 220-
240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H. Fins i tot 
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

103,44 CENT  TRES EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

12.4.2.1.6 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube 
move superfície 20w 500mA. Temperatura color 3.000K. Flux útil 
1819lm amb una obertura de 60è. Mesures: 160x140mm.IRC>90, 
alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 
50.000H.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i 
proves. 

38,45 TRENTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-CINC CÈNTIMS 

12.4.2.1.7 u Subministrament i instal·lació de pantalla LED Estanca marca Celer 
Model LEDBlock C4 de 25W. Temperatura color 4.000K (blanc neutre). 
Flux útil 3.750lm amb una obertura de 120è. Mesures: 1300x60mm. 
Protecció IP66 i IK10, IRC>80, Flicker Free, alimentació 220-240 VAC. 
Pantalla fabricada en un sol cos de policarbonat, resistent i lleugera. 
Ideal per a muntatges sobre reixeta.. Fins i tot accessori, petit material, 
mà d'obra d'instal·lació i proves. 

34,46 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

12.4.2.1.8 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal modular LED Inline 
marca CELER. Potència 35W. Temperatura color 3.000K. Flux útil 
4.700lm. Difusor amb lent UGR<19 amb una obertura de 60è. 
Il·luminació contínua sense corts. Mesures: 1.212x57x76mm. Protecció 
IP20. IRC>80. Temperatura de funcionament de -10 °C a 45 °C. Cos 
d'alumini pintat en color negre. Amb driver regulable Dali.. Fins i tot 
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

140,17 CENT  QUARANTA EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS 

12.4.2.1.9 u Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de25 
W de potència, alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux 
útil 3300 lm, temperatura de color 3000K , IRC >80 , fes d'obertura 90° , 
dimensions ø209x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de 
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit 
material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

36,31 TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS 

12.4.2.1.10 u  
Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de17 
W de potència, alimentació 220/240 VAC, no regulable, classe II, flux 
útil 2200 lm, temperatura de color 3000K , IRC >80 , fes d'obertura 90° , 
dimensions ø155x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de 
funcionament de -20 a +40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit 
material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

30,54 TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    12.4.2.2 IL-LUMINACIÓ EMERGÈNCIES       
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12.4.2.2.1 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb 
autotest Marca Celer de 60lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. 
Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent 
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i 
tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

20,79 VINT EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

12.4.2.2.2 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb 
autotest Marca Celer de 200lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. 
Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent 
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i 
tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

26,13 VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE 
CÈNTIMS 

12.4.2.2.3 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb 
autotest Marca Celer de 300lm NP. Amb 1h d'autonomia. Classe II. 
Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent 
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i 
tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

31,65 TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-
CINC CÈNTIMS 

    12.4.2.3 SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ       
12.4.2.3.1 Ud Sistema de control d'il·luminació, compost per sensor BASIC DIM 

5DP1 i mòdul de control DIM DGC, de Lledó o equiv alente, per a la 
regulació de fins a 20 lluminàries DALI, en funció de la llum natural ex 
terior. Incloent cablejat de control fins a cada lluminària i accessoris de 
muntatge necessaris. Totalment instal·lat i comprovant el seu correcte 
funcionament. 

95,77 NORANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS 

12.4.2.3.2 u Detector de moviment, per a connexió a bus amb unitat d'acoblador, 
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 

91,07 NORANTA-U EUROS AMB SET 
CÈNTIMS 

    12.5 INSTAL·LACIONS ESPECIALS       

    12.5.1 MOVIMENT DE TERRES       
12.5.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny 

compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible 
i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora 

3,48 TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

12.5.1.2 m3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de 
formigons, en tongades de 25 cm com a màxim 

20,21 VINT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

12.5.1.3 m3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de 
formigons, en tongades de 25 cm com a màxim 

21,53 VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CÈNTIMS 

12.5.1.4 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb 
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 

1,46 U EURO AMB QUARANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.5.1.5 m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre 
la deposició controlada de residus de la construcció nsegün la LLEI 
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m³, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la 
Llista Europea de Residus 

23,30 VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 

    12.5.2 OBRA CIVIL       
12.5.2.1 m. Canalització telefònica en rasa sota vorera, formada per 2 

conductes, en base 2, de PVC de 63 mm de diàmetre, baix rasa. Inclòs 
petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. 

21,03 VINT-I-U EUROS AMB TRES CÈNTIMS 

12.5.2.2 u Arqueta d'entrada prefabricada de formigó de dimensions interiors 
60x60x80 cm (UNEIX 133100-2:2002), en instal·lacions de 21 a 100 
PAU, per a unió entre les xarxes d'alimentació dels diferents operadors i 
la infraestructura comuna de telecomunicacions de l'edifici, amb 
finestres per a entrada de conductes, dotada de cèrcols, tapa de 
formigó amb tancament de seguretat i ganxos per a tracció i estesa de 
cables. Totalment instal·lat, segons RD 346/2011. 

379,95 TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS 
AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS 
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12.5.2.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de 
qualsevol treball d'obra# de paleta, necessàries per a la correcta 
execució de la instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu 
de captació de senyals de TV i ràdio, sistema de megafonia (central, 
altaveus, reguladors i adaptadors), sistema de interfonía i/o vídeo 
(placa de carrer, mòdul amplificador, mòdul polsador, alimentador 
d'àudio, monitor de telèfon i abrepuerta), mecanismes i accessoris, amb 
un grau de complexitat alt, en edifici d'altres usos, inclosa p/p 
d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta 
execució dels treballs. 

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de fregues. Obertura de forats en 
paraments, falsos sostres, murs, forjats i lloses, per al pas 
d'instal·lacions. Col·locació de pasamuros. Col·locació i rebut de caixes 
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas 
d'instal·lacions. Inclou perforació de forjat sanitari per a la correcta 
execució de la instal·lació. 
Criteri de mesurament de projecte: Superfície construïda, mesura 
segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

2,95 DOS EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.5.2.4 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i 
ample 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb 
elements de suport 

26,04 VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

12.5.2.5 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
V, amb unió endollada i muntat superficialment 

3,25 TRES EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

    12.5.3 VEU Y DADES       
12.5.3.1 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 29 unitats d'altura, de 

1400 x 800 x 800 mm (alt x ample x profunditat), d'1 compartiments, 
amb 1 porta de vidre de seguretat i pany amb clau, amb panells laterals 
i estructura desmuntable, col·locat 

1.208,52 MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

12.5.3.2 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres de tipus 
monomodo de designació G.652.D, estructura interna multitub 
(estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta 
de poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i 
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-
s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat 

2,11 DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 

12.5.3.3 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a 
instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de 
coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca 
segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal 
o safata 

0,84 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

12.5.3.4 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i 
ample 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb 
elements de suport 

26,04 VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

12.5.3.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
V, amb unió endollada i muntat superficialment 

2,53 DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

12.5.3.6 u Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la 
normativa vigent, per al seu muntatge en paret o sostre. Incloent 
cablejat elèctric, terminal RJ 45, cablejat UTP categoria 6A i altres 
accessoris necessari. Totalment instal·lat. 

35,04 TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

12.5.3.7 ud Certificat cablejat UTP cat. 6A, segons morma i equip homologat, 
conforme a plec de condicions. 

10,40 DEU EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

12.5.3.8 u Certificació de troncals de fibra, s'utilitzarà un mesurador de potència 
òptica i una font de llum calibrada, realitzant-se les mesures de cada 
enllaç en totes dues direccions i en les dues finestres de longitud d'ona. 
S'haurà de mesurar l'atenuació òptica en tots dos sentits. Amb registres 
i emissió de certificats, lliurament de reportis i documentació, incloent-hi 
les certificacions dels fabricants dels materials empleats d'extrem a 
extrem. 

105,00 CENT  CINC EUROS 

    12.5.4 DETECCIÓ Y ANTIINTRUSIÓ       
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12.5.4.1 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de 
seguretat, de 8 zones ampliable a 64, possibilitat de fins a 8 particions, 
sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum 
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, 
amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una 
bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 
línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 
50131-1, instal·lada 

571,10 CINC-CENTS SETANTA-U EUROS AMB 
DEU CÈNTIMS 

12.5.4.2 Ud Comunicador telefònic GSM a central receptora d'alarmes, amb 
simulador de línia telefònica fixa i enviament de missatge d'alarma per 
SMS, alimentació a 230 V, font d'alimentació d'1 A i bateria de 0,7 Ah, 
amb generació de missatges per fallada de línia fixa, de test telefònic 
GSM, de bateria baixa i d'alarma d'entrada, línia de còpia de seguretat 
de sortida, caixa metàl·lica de 155x198x67 mm i programació a través 
de telèfon. Fins i tot elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

555,43 CINC-CENTS CINQUANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS 

12.5.4.3 u Font d'alimentació 24V cc, 2,0 A, per a muntar en carril DIN, 
col·locada 

90,52 NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS 

12.5.4.4 Ud Bateria recarregable de plom-àcid de 12 V i 7 Ah, de 151x91x65 
mm. 
Inclou: Col·locació de la bateria. Connexió i comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

20,83 VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 

12.5.4.5 u Contacte magnètic triple balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a 
muntatge en portes i sòl, interruptor reed totalment encapsulat en 
butllofa de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte 
NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 6 fils de 2 m de llarg i amb 
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat 

158,22 CENT  CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS 

12.5.4.6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, 
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
V, amb unió endollada i muntat superficialment 

2,53 DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES 
CÈNTIMS 

12.5.4.7 m Mànega apantallada per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm², lliure 
d'halògens, reacció al foc classe Dca segons UNE-EN 50575. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. 
Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

0,87 VUITANTA-SET CÈNTIMS 

12.5.4.8 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) 
"PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà 
d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en 
cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb 
conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x2,5 mm² de secció, 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de 
poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les 
següents característiques: no propagació de la flama, no propagació de 
l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa 
emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos 
corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

2,51 DOS EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 



Quadre de preus núm. 1 

      Import 

Nº Designació       

      
 

En xifra 
 

En lletra 

      (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  77 

 

12.5.4.9 ud Enginyeria de desenvolupament i implantació sistema DETECCIÓ 
D'INTRUSIÓ format per documentació, plans i esquemes d'implantació, 
protocols de comunicacions i integració, instruccions d'ús i 
manteniment i ensenyament de l'operador. 

1.048,62 MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 

12.5.4.10 Ud Sistema de viedeovigilancia IDIS CENTER. 
Inclou: 
-Gravador híbrid 2TB Idis TR-4516/2T 
-Gravador híbrid Idis TR-2516/2T 
-8 cambres exteriors Hikvision DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)(EU) 
-10 parella de baluns per a cable Hikvision DS-1H18S/E(C) 
-10 Power Adapter CoreParts MBXGP-AC0003 
-2 cambres interiors Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8MM)(C) 
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i 
comprovació del seu correcte funcionament. 

1.506,21 MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB 
VINT-I-U CÈNTIMS 

12.5.4.11 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en 
policarbonat, amb protecció metàl·lica interna, d'1 to i doble flaix de 
color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 
12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb 
tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-
EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada 

129,29 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-
NOU CÈNTIMS 

12.5.4.12 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en 
plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, 
alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, 
grau de protecció IP 315, col·locada 

47,16 QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 

    12.5.5 INTERFONIA       
12.5.5.1 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a 

instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de 
coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca 
segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal 
o safata 

0,84 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

    12.5.6 CONTROL D'ACCESSOS       
12.5.6.1 Ud Teclats d'entrada PARADOX EVO 192 

Inclou: Replanteig. Fixació a la superfície suporti. Muntatge, connexió i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

177,09 CENT  SETANTA-SET EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS 

    12.6 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS       

    12.6.1 ESCOMESA       
12.6.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de 

longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la 
xarxa general de distribució d'aigua contra incendis de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació de protecció contra incendis, 
formada per canonada de polietilè d'alta densitat, de 40 mm de 
diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de 
la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 
amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als 
ronyons i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de 
la generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari homologat per la 
Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana, 
collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm 
existent, l'excavació, el farciment principal ni la reposició posterior del 
ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec 
dels tubs. Abocament de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de 
tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

97,38 NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
VUIT CÈNTIMS 
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12.6.1.2 Ud Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 25 mm, 
col·locat en fornícula, connectat al ramal de connexió i al tub 
d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó 
fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de 
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Fins i tot 
marc i tapa de fosa dúctil per a registre i material auxiliar. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 
Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 

documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

238,99 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 

12.6.1.3 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de 
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur 

128,08 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS 

    12.6.2 DETECCIÓ I ALARMA       
12.6.2.1 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions 

analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi 
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb 
LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona 
i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada 
a la paret 

661,74 SIS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

12.6.2.2 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, 
segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat 

65,47 SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS 

12.6.2.3 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, 
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat 
superficialment 

58,73 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 

12.6.2.4 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, 
segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, 
encastat 

72,03 SETANTA-DOS EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS 

12.6.2.5 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis 
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat 

59,53 CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

12.6.2.6 Ud Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums analògic 
intel·ligent de perfil extraplano amb aïllador incorporat i Flaix adreçable 
integrat en base. Color blanc, adreçament senzill mitjançant interruptors 
giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central d'incendis. 
Fabricat en ABS piroretardant. Equipat amb doble led que permeti 
veure l'estat del detector des de qualsevol posició. Incorpora micro 
interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de 
funcionament local. Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment 
desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B-501AP 
intercanviable amb la resta de detectors analògics. 
Conforme al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu 
relatiu als productes de la construcció. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización 
de protección de cableado. 
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación de la 
base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

120,56 CENT  VINT EUROS AMB CINQUANTA-
SIS CÈNTIMS 

12.6.2.7 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, 
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), 
direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment 

282,70 DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS 
AMB SETANTA CÈNTIMS 

12.6.2.8 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de 
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada 
segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior 

28,93 VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 

12.6.2.9 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència 
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció 
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior 

132,17 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS 

12.6.2.10 u Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 2 
entrades vigilades, segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació 
algorítmics, per vigilar els sistemes d'alarma (tipus 1) segons UNE-EN 
54-13, col·locat 

47,97 QUARANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-SET CÈNTIMS 
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12.6.2.11 u Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 8 
entrades per a personalitzar e informar els canvis de cada un d'ells, 
segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, proveït 
d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, 
alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat 

50,59 CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-
NOU CÈNTIMS 

12.6.2.12 u Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial 
segons UNE-EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, 
contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en 
cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa 
de plàstic ABS, col·locat 

59,35 CINQUANTA-NOU EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS 

12.6.2.13 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, 
amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla 
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

2,36 DOS EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.6.2.14 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió 
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a 
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 

1,49 U EURO AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.6.3 ALARMA PER VEU       
12.6.3.1 Ud Subministrament i instal·lació de Sistema compacte EN54-16 per a 

muntatge en paret amb doble amplificador integrat de 160W (un d'ells 
de reserva) amb 4 línies d'altaveus o 2 zones (línies A/B). Inclou Leds 
d'estat, menú de navegació, pantalla tàctil en color de 4,5" i micròfon 
PTT per a ús d'emergència en el frontal. Compta amb una targeta de 
xarxa ETH per a la connexió del sistema en xarxa i la connexió 
d'estacions de crida. Disposa de carregador per a 4 bateries de 12V, 17 
Ah. 
Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de 
condicions. 
Model miniVES 2001 L de Honeywell Life Safety 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les 
ajudes d'obra# de paleta per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa 
de cables. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

3.507,77 TRES MIL CINC-CENTS SET EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

12.6.3.2 Ud Subministrament i instal·lació d'estació d'Estació de crida amb 
connexió ETH per a l'emissió de missatges o intercomunicació amb 
altres estacions per a muntatge en superfície o en paret (requereix 
caixa REDBOX 300). Totalment supervisada i equipada amb altaveu, 
micròfon de coll de cigne, LED d'estat, 6 tecles de funció de lliure 
configuració i botó TALK. Equipada amb 2 entrades d'àudio estèreo, 2 
entrades de micròfon, sortida d'auriculars, trimmer d'ajust del volum de 
MIC, entrada de 48 VDC i ports RJ-45 per a connexions del sistema i 
expansor de tecles ABT-*EKB-20M. 
Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de 
condicions. 
Model ABT-*DMS de Honeywell Life Safety. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les 
ajudes d'obra# de paleta per a instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa 
de cables. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

1.131,28 MIL CENT  TRENTA-U EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

12.6.3.3 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma 
circular, de 5" de diàmetre, de 6 W RMS de potència, per a línia de 100 
V, nivell de pressió sonora 100 dB, amb sistema d'alarma per veu 
segons la norma UNE-EN 54-24, muntat superficialment 

82,05 VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS 
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12.6.3.4 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, 
amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla 
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa 
emissió fums, col·locat en tub 

2,36 DOS EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.6.3.5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió 
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a 
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 

1,49 U EURO AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    12.6.4 EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGU       
12.6.4.1 Ud Bateria Dipòsit per a reserva d'aigua contra incendis de 4x3 m³, un 

total de 12 m³ de capacitat. Inclou: 
- 4 dipòsits de 3000 lts. 
- 4 bolets de ventilació. 
- 1 vàlvula d'ompliment amb 
flotador 1”. 
- 1 indicador de nivell. 
- 1 sobreeixidor de 2”. 
- El conjunt de retorn de proves 
DN 63 (2” interior) amb accessoris de 
connexió a cada dipòsit d'1 
Inclou col·lector d'aspiració UNEIX 23500:2012 (Annex C), compost 
per: 
- Col·lector 2 ½” en acer negre amb emprimació, 
partit en 2 peces per a facilitat de transport. 
- 4 Vàlvules de tall 2” 
- 4 maniguets elàstics antivibratoris 2” 
- 4 jocs de juntes i caragols. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Muntatge, connexió i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

5.660,06 CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA 
EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

12.6.4.2 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons 
UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 80 mca d'alçària 
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 
304) accionada per motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de 
diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 
kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la 
impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, 
amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, 
segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment 

5.127,31 CINC MIL CENT  VINT-I-SET EUROS 
AMB TRENTA-U CÈNTIMS 

12.6.4.3 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" 
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), 
sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

39,86 TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-
SIS CÈNTIMS 

12.6.4.4 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 
1"1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat 
mitjà i col·locat superficialment 

21,86 VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

12.6.4.5 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada 
per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de 
mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i 
visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial 
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, i elements 
d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a 
col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' 
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge 

468,77 QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 

    12.6.5 EXTINTORS       
12.6.5.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió 

incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 
86,40 VUITANTA-SIS EUROS AMB 

QUARANTA CÈNTIMS 

12.6.5.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 

116,00 CENT  SETZE EUROS 

    12.6.6 SENYALITZACIÓ       
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12.6.6.1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, 
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent 
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament 
vertical 

8,71 VUIT EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS 

    12.6.7 LEGALITZACIÓ       
12.6.7.1 Ud Documentació instal·lació PCI. 

Inclou: 
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament 
de l'execució i el muntatge, així com la supervisió i aprovació prèvia per 
part de la D.F. 
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per 
part de la D.F. així com l'aprovació de les certificacions. Tot això d'acord 
amb plec de condicions generals i instruccions de la D.F., incloent: 
Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3 còpies), 
Manuals d'equips instal·lats i existents, Certificats d'equips instal·lats i 
existents, Llistat de recanvis, Proves: programa de punts d'inspecció 
llistat de tots els comunicats realitzats durant l'execució, així com 
protocol de proves, Tramitació oficial: Projecte de legalització visat (3 
còpies en paper més una còpia en suport informàtic), així com 
cadascun dels documents que formen l'expedient de legalització davant 
la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, fins al registre definitiu 
d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F. segons es realitza 
el seu lliurament per a la tramitació oficial). 

286,33 DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS 
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

12.6.7.2 Ud Legalització instal·lació PCI. Inclou: Legalització de la instal·lació 
pci, incloent-hi l'elaboració del Projecte de Legalització de les 
instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial corresponent per 
a l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències 
corresponents a la instal·lació, presentació i seguiment fins a bona fi 
dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats 
col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents 
(visats, indústria i EICI). S'inclouen tots els tràmits administratius que 
calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o 
comunitat entre altres). Contractació de l'entitat d'inspecció i control 
exigida en la tramitació de l'expedient en indústria (EICI). 

286,33 DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS 
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

    12.7 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA       
12.7.1 u Mòdul fotovoltaic monocristalino per a instal·lació aïllada/connexió a 

xarxa, potència de pic 560 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció 
amb vidre temperat, caixa de connexió, precablejat amb connectors 
especials, amb una eficiència mínima 20%, muntat i connectat 

109,11 CENT  NOU EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 

12.7.2 Ud Inversor central trifàsic model SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei o 
equivalent, voltatge d'entrada màxim de 1.100 V, potència nominal de 
sortida de 10 kW, eficiència màxima de 98,6%, rang de voltatge 
d'entrada de 140V a 960V, dimensions 525x470x146,5 mm. Amb 
dispositiu de desconnexió en el costat de l'entrada, protecció anti-illa, 
protecció contra polaritat inversa CC, monitoratge d'aïllament, protecció 
contra descàrregues atmosfèriques CC tipus II, protecció contra 
descàrregues atmosfèriques CA tipus II, monitoratge del corrent 
residual, protecció contra sobreintensitat de CA, protecció contra 
curtcircuit de CA, protecció contra sobretensión de CA, protecció 
davant arc elèctric i control de receptor ripple. Fins i tot accessoris 
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i 
anivellament. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

1.081,29 MIL VUITANTA-U EUROS AMB VINT-I-
NOU CÈNTIMS 
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12.7.3 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalent, 
resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 
30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent 
continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure 
recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm² de secció, aïllament d'elastòmer 
reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, 
aïllament classe II, de color negre, i amb les següents característiques: 
no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda 
emissió de gasos tòxics, lliure d'halògens, nul·la emissió de gasos 
corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència 

als raigs ultraviolats, resistència als agents químics, resistència als 
greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. 
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

1,31 U EURO AMB TRENTA-U CÈNTIMS 

12.7.4 u Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls 
fotovoltaics, per a cobertes inclinades de xapa/panell sandvitx, 
disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb 
caragols especials amb juntes d'estanquitat de EPDM per a evitar 
filtracions d'aigua, disposició dels mòduls en 1 fila, apta per a col·locar 
1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a màxim, 
perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma 
UNE-EN 573-3 i caragols d'acer inoxidable A2-70, compliment de 
càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament 

45,21 QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
U CÈNTIMS 

12.7.5 m Safata perforada amb topa d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 
7038, codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX" o equivalent, de 
60x100 mm, resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: 
aïllant, no propagador de la flama, estable enfront dels llamps UV i amb 
bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents 
químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal, d'U48X lliure 
d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44. 
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

49,92 QUARANTA-NOU EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

12.7.6 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues 
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment 

173,48 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

12.7.7 Ud Conjunt fusible "CHINT ELECTRICS" o equivalent, format per 
fusible cilíndric, corba gG, intensitat nominal 16 A, poder de tall 100 ca, 
grandària 10x38 mm, model RT28-32/gG/16 i base modular per a 
fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A, model WS18-
1/32. 

6,95 SIS EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

12.7.8 Ud Mòdul gestió Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H i 
SMARTLOGGER SL3000A o equivalent (trifàsic mesura indirecta) o 
equivalent. Precisió de mesurament: classe 1. Muntatge en carril DIN 
estàndard de 35 mm. Pantalla LCD per a facilitar la configuració i la 
comporbación pels usuaris. Identificació visual de colors per a cablejat 
simple. Consum general d'energia < 1w. Pes: 1.5 kg. Dimensions: 
100x72x65.5 mm. Tipus de xarxa elèctrica 3P4W. Potència d'entrada 
(tensió per fase) 176 Vac-288 Vac. Precisió de mesurament: Tensió +- 
0.5%, Intensitat/potencia/energia +- 1%, Frecuancia +-0.01 Hz. 
Interfície RS485. Velocitat de transmissió en bauds 9.600 bps. Protocol 
de comunicació Modbus-RTU. Rang de temperatures d'operació -25 °C 
a 60 °C. Rang de temperatura d'emmagatzematge -40 °C a 70 °C. 
Humitat d'operació 5%RH a 95%RH. Inclosos accessoris: 10 metres de 
cable RS485 i 3 CT 250A/50mA amb 5 metres de cable. Fins i tot 
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: 
Muntatge, fixació i anivellament. Connexió i comprovació del seu 
correcte funcionament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 

801,31 VUIT-CENTS U EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS 
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12.7.9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 
50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, 
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat 
en canal 

1,10 U EURO AMB DEU CÈNTIMS 

12.7.10 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de 
fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-
K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, 
flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no 
propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, 
reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió 
de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència 
a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment 
executada segons especificacions de Projecte. 

1,81 U EURO AMB VUITANTA-U CÈNTIMS 

12.7.11 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat 
nominal 16 A, poder de tall 10 ca, corba C, model iC60N A9F79416 
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i 
provat. 
Inclou: Muntatge i connexió de l'element. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

102,16 CENT  DOS EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS 

12.7.12 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 
40 A, sensibilitat 30 dt., classe A, model iID A9R21440 "SCHNEIDER 
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment 
muntat, connexió i provat. 
Inclou: Muntatge i connexió de l'element. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons 
documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats 
realment executades segons especificacions de Projecte. 

340,09 TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
NOU CÈNTIMS 

12.7.13 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per 
potència instal·lada en kW, en local de pública concurrència; segons 
REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat). 

102,26 CENT  DOS EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 

    13 SEGURETAT I SALUT       

    13.1 Sistemes de protecció col·lectiva       

    13.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts       
13.1.1.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, 

durant el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa 
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, 
reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit contrari, 
fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el 
buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment 
horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual de 3 kN. 
Amortitzable en 4 usos. 

10,48 DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

    13.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació       
13.1.2.1 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat 

perimetral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

2,49 DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    13.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla       
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13.1.3.1 m Delimitació de buit horitzontal en excavacions de pilons o murs 
pantalla mitjançant tancat perimetral format per tanques de vianants de 
ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre 
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

2,49 DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    13.1.4 Protecció de buits horitzontals en estructures       
13.1.4.1 m² Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 

80x80 mm de pas, amb corda de xarxa de calibre 4 mm i corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de calibre nuada a la xarxa, per 
cobrir buits horitzontals de superfície compresa entre 2,3 i 15 m² en 
forjats, ancorada al forjat cada 50 cm amb ganxos metàl·lics. 

9,37 NOU EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

13.1.4.2 m² Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 
m² mitjançant tauler de fusta de pi de 22 mm d'espessor, col·locat de 
manera que cobreixi la totalitat del buit, reforçat en la seva part inferior 
per taulons petits, quedant el conjunt amb la suficient resistència per 
suportar els esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb 
claus plans d'acer de manera que s'impedeixi el seu moviment 
horitzontal. Amortitzable en 4 usos. 

9,03 NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS 

    13.1.5 Protecció d'extrems d'armadures       
13.1.5.1 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, 

mitjançant col·locació de tap protector de PVC, tipus bolet, de color 
vermell, amortitzable en 10 usos. 

0,16 SETZE CÈNTIMS 

    13.1.6 Protecció elèctrica       
13.1.6.1 U Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m 

i ganxo de subjecció, amortitzable en 3 usos. 
6,76 SIS EUROS AMB SETANTA-SIS 

CÈNTIMS 

13.1.6.2 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de 
protecció, suport de tub d'acer i cable de 1,5 m, amortitzable en 3 usos. 

9,63 NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

13.1.6.3 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 
kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, 
preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials 
necessaris, amortitzable en 4 usos. 

339,37 TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS 
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 

13.1.6.4 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, 
composta per pica d'acer courat de 2 m de longitud, clavada en el 
terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de 
registre de polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la 
connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la 
resistivitat del terreny. 

130,80 CENT  TRENTA EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS 

    13.1.7 Protecció contra incendis       
13.1.7.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió 

incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-
183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i 
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de 
palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega 
amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

12,51 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 

13.1.7.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, 
d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi 
color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor, 
amortitzable en 3 usos. 

17,35 DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC 
CÈNTIMS 

    13.1.8 Tanca provisional de solar       
13.1.8.1 m Clos provisional de solar, de 2 m d'altura, compost per panells opacs 

de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, entre 40 i 
50 mm d'altura de perfil, entre 250 i 270 mm d'intereix, amortitzables en 
10 usos i perfils buits de secció quadrada d'acer UNE-EN 10210-1 
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancorats al terreny 
mitjançant daus de formigó HM-20/P/20/X0 de 60x60x1,5 cm, cada 2,0 
m, amortitzables en 2 usos. Inclús ancoratges mecànics per a la fixació 
de les xapes als perfils. 

36,71 TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS 

13.1.8.2 U Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, 
de 0,9x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat, col·locada en clos 
provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, 
clavats en el terreny, amortitzable en 5 usos. 

62,64 SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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13.1.8.3 U Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues 
fulles, de 4,0x2,0 m, amb llengüetes per a cadenat i ferramentes de 
tancament al terra, col·locada en clos provisional de solar, subjecta 
mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de 
formigó HM-20/P/20/X0, amortitzable en 5 usos. 

246,04 DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS 
AMB QUATRE CÈNTIMS 

    13.2 Formació       

    13.2.1 Reunions       
13.2.1.1 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una 

reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per un tècnic qualificat 
en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'obra, dos 
treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de 
Seguretat i Salud amb categoria d'oficial de 1a. 

135,30 CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS 

    13.2.2 Formació del personal       
13.2.2.1 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa 

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
409,04 QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB 

QUATRE CÈNTIMS 

    13.3 Equips de protecció individual       

    13.3.1 Per al cap       
13.3.1.1 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda 

d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, 
amortitzable en 10 usos. 

0,29 VINT-I-NOU CÈNTIMS 

    13.3.2 Contra caigudes d'alçada       
13.3.2.1 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que 

permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, 
amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de 
guia, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a 
element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia 
encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una 
caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un 
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, 
elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada 
sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una caiguda i 
després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos. 

86,68 VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 

13.3.2.2 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic 
(classe B) que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu 
d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa 
com a element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor 
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada 
durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 
usos i un arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles 
que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament baix, unit a 
sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos 
d'una persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos. 

80,11 VUITANTA EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 

    13.3.3 Per els ulls i la cara       
13.3.3.1 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos 

oculars integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció 
lateral, amortitzable en 5 usos. 

3,16 TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

    13.3.4 Per les mans i els braços       
13.3.4.1 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 

serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i 
a la perforació, amortitzable en 4 usos. 

4,08 QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

    13.3.5 Per a les oïdes       
13.3.5.1 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per 

produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat 
central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

7,93 SET EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS 

    13.3.6 Per els peus i les cames       
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13.3.6.1 U Parell de sabates de protecció, amb puntera resistent a un impacte 
de fins a 100 J i a una compressió de fins a 10 kN, amb resistència al 
lliscament i a la perforació, amb codi de designació PB, amortitzable en 
2 usos. 

21,15 VINT-I-U EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS 

    13.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)       
13.3.7.1 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos. 9,49 NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU 

CÈNTIMS 

    13.3.8 Per les vies respiratòries       
13.3.8.1 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per 

una màscara completa, classe 1, que cobreix els ulls, el nas, la boca i 
la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront 
de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb 
un filtre contra gasos combinat amb un filtre contra partícules, 
amortitzable en 3 usos. 

34,65 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 

    13.4 Medicina preventiva i primers auxilis       

    13.4.1 Material mèdic       
13.4.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants 

i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, 
apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa 
de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, 
fixada al parament amb cargols i tacs. 

121,47 CENT  VINT-I-U EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS 

    13.4.2 Reconeixements mèdics       
13.4.2.1 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 124,74 CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB 

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 

    13.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis       
13.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment 

de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
409,04 QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB 

QUATRE CÈNTIMS 

    13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar       

    13.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades       
13.5.1.1 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta 

prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa provisional d'obra, fins a 
una distància màxima de 8 m. 

125,26 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-
SIS CÈNTIMS 

13.5.1.2 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta 
prefabricada d'obra. Inclús connexió a la xarxa general municipal, fins a 
una distància màxima de 8 m. 

505,10 CINC-CENTS CINC EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS 

13.5.1.3 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta 
prefabricada d'obra. Inclús connexió al quadre elèctric provisional 
d'obra, fins a una distància màxima de 50 m. 

214,17 DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS 

    13.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)       
13.5.2.1 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de 

dimensions 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, 
sanejament i electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada 
de xapa, sòl contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de 
tauler en parets, dos vàters, dos plats de dutxa i lavabo de tres aixetes i 
porta de fusta en inodor i cortina en dutxa. 

206,27 DOS-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS 

13.5.2.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de 
dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de 
tauler en parets. 

227,29 DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB 
VINT-I-NOU CÈNTIMS 



Quadre de preus núm. 1 

      Import 

Nº Designació       

      
 

En xifra 
 

En lletra 

      (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  87 

 

13.5.2.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de 
dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), composta per: estructura 
metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs 
fluorescents i punt de llum exterior, finestres d'alumini amb lluneta i 
reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC 
continu i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de 
tauler en parets. 

223,99 DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

13.5.2.4 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima 
de 200 km. 

250,93 DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

    13.6 Senyalització provisional d'obres       

    13.6.1 Senyalització de seguretat i salut       
13.6.1.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general 

indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 
es requereixi. 

8,37 VUIT EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

13.6.1.2 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, 
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

4,41 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

13.6.1.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, 
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

4,41 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

13.6.1.4 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de 
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

4,41 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

13.6.1.5 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de 
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

4,86 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

13.6.1.6 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, 
salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis 
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 
es requereixi. 

4,86 QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

    13.6.2 Senyalització de zones de treball       
13.6.2.1 m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de 

moviment de terres en funcionament mitjançant cinta de senyalització, 
de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per 
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de 
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 
16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús muntatge, 
taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant 
tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable 
els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

2,39 DOS EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

    14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA       

    14.1 Bases de pavimentació exterior       
14.1.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% 

del PM. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

27,34 VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

    14.2 Paviments exteriors       
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14.2.1 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, 
realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, amb malla 
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior aplicació d'agent 
filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, 
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit 
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció, i massilla 
elàstica per a segellat dels junts de retracció. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 

Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

39,64 TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

14.2.2 m2 Paviment de peça quadrada de formigó monocapa, tipo panot, gris, 
de 8 cm de gruix, dimensions a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, 
col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts 
amb beurada de ciment. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

50,70 CINQUANTA EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

    14.3 Remats       
14.3.1 m3 Formació d'esglaó d'obra, realitzat amb maons ceràmics buits 

dobles, per revestir, 24x11,5x9 cm, amb juntes de 10 mm de gruix, 
rebuts amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a 
granel. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

102,75 CENT  DOS EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS 

14.3.2 m Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller color RAL 
a escollir per D.F sobre mostra a obra, de 10 mm de gruix i 200 mm 
d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, 
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de 
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

30,49 TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

    14.4 Equipament urbà i esportiu       
14.4.1 Ud Subministrament i instal·lació de paperera de reciclatge per a 

exteriors. Resistent als UV, a l'aigua i resta d'inclemències 
meteorològiques, capaç d'adaptar-se a tota mena d'ambients i espais 
públics. Cubeta amb sistema de cèrcol abatible per a la bossa 
d'escombraries. Ancorat sobre superfície preparada, amb cargols 
segons superfície i projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

255,22 DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS 
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

14.4.2 Ud Font model Galdana amb reixeta en acer galvanitzat i aixeta cromat 
(Color plata). per a exterior de la casa comercial "Fábregas" o 
equivalent fixada a una base de formigó. Totalment muntada i provada 
per l'empresa instal·ladora. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

782,23 SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 

14.4.3 Ud Banc sense respatller tipus Escofet o equivalent model Portic. 
Col·locació recolzat o opcionalment ancorat sobre paviment. No 
necessiten fonamentació específica. Acabats: formigó decapat i 
hidrofugat Eco-Grey® Formigó reciclat gris sortit de motlle Eco-Black® 
Formigó reciclat negre decapat suau Fusta de Teca HPL (High Pressure 
Laminate). Amb marcatge CE. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

1.099,16 MIL NORANTA-NOU EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS 
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14.4.4 Ud Suport metàl·lic per a bicicletes mod. ARBEL 6 places "BENIT" o 
equivalent, de 1800x550x500 mm, format per tubs ferro galvanitzat en 
calent. Totalment col·locat sobre base de formigo. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

140,66 CENT  QUARANTA EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 

14.4.5 u Subministrament i col·locació de joc infantil a triar per D.F, amb 
estructura composta muntat i col·locat sobre daus de formigó, segons 
plànols de projecte adjunts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

1.276,84 MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS 
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

    14.5 Jardineria       
14.5.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat 

elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

30,26 TRENTA EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 

14.5.2 m2 Espècies en jardineres d'espècies variades entapissants, arbustives 
i aromàtiques i trepadoras, segons detall de plànols de projecte adjunts; 
suministro en contenedor estándar. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

28,95 VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-
CINC CÈNTIMS 

14.5.3 u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 75,005 cm i profunditat mínima 90,006 
cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

673,08 SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS 
AMB VUIT CÈNTIMS 

14.5.4 u Subministrament de Morus alba Multicaulis de perímetre de 35 a 40 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 
78,75525 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

217,31 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
TRENTA-U CÈNTIMS 

14.5.5 u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 30 a 35 cm, 
en contenidor de 500 l. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

827,92 VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

14.5.6 u Subministrament de Arbre de fulla caduca de perímetre de 35 a 40 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 
cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

217,25 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 

14.5.7 u Subministrament de Arbre de fulla perenne de perímetre de 35 a 40 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112 cm i profunditat mínima 78 
cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

217,25 DOS-CENTS DISSET EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS 

14.5.8 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 82,5075 cm i profunditat mínima 57 cm 
segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

216,63 DOS-CENTS SETZE EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
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14.5.9 u Plantació de arbolat a triar per D.F amb pa de terra o contenidor, de 
3,5 a 4 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 
120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de 
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

85,34 VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CÈNTIMS 

14.5.10 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada 
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

116,50 CENT  SETZE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS 

    14.6 Tancaments exteriors       
14.6.1 m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1200 mm d'alçària 

amb estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al 
forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

120,48 CENT  VINT EUROS AMB QUARANTA-
VUIT CÈNTIMS 

14.6.2 m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçària 
amb estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al 
forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

142,60 CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 

14.6.3 m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 600 mm d'alçària 
amb estructura de muntants  d'acer galvanitzat en calent i lacatge al 
forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

76,20 SETANTA-SIS EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

14.6.4 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a 
un grau de preparació Sa 1 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb 
mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

3,23 TRES EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS 

14.6.5 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules 
metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat color 
RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

18,72 DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 

14.6.6 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia 
d'encofrat 10 m2/m3, formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una 
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat 
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 60 kg/m3. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

365,26 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 
AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 
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14.6.7 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó 
HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 48,8 kg/m³. 
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

238,99 DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 

14.6.8 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de 
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des 
de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

13,25 TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

    14.7 Adequació i reposició de vorejat públic       
14.7.1 m2 Aixecament i reposició d'aceratge en exterior públic per possibles 

danys durant l'execució de l'obra realitzat mitjançant: paviment de 
llosetes de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de 
trencament 3, resistència al desgast G, dimensions i acabat igual a 
l'existent, per a ús públic en exteriors en zona de voreres i passejades, 
col·locades a pica; tot això realitzat sobre solera de formigó no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de gruix, abocada des de camió 
amb estès i vibrat manual amb regle vibrant de 3 m, amb acabat 
maestrejat. Inclosa p/p de Rebaix de vorera per a accés de vehicles. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

42,76 QUARANTA-DOS EUROS AMB 
SETANTA-SIS CÈNTIMS 

    14.8 Portes exteriors de cancel·la       
14.8.1 U PC.01 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent 

i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
355x266 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica 
a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm 
d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a 
obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). 
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, 
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de 
connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i 
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany 
de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups 
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no 
inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

4.393,48 QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-
TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

14.8.2 U PC.02 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent 
i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra a obra, de dues fulles abatibles, dimensions totals de 
382x256 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica 
a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm 
d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a 
obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). 
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, 
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de 
connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i 
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany 
de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups 
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no 
inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

4.562,86 QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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14.8.3 U PC.03 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en 
calent i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a 
triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals 
de 311x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa 
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 
mm d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme 
rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el 
preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, 
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de 
connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i 

tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany 
de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups 
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no 
inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

3.831,13 TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-U 
EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

14.8.4 U PC.04 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent 
i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per 
D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
150x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica 
a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm 
d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a 
obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). 
Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, 
armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de 
connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i 
tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany 
de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups 
amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no 
inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i 
provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

2.485,52 DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

14.8.5 U PC.05 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en 
calent i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a 
triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals 
de 80x120 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa 
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 
mm d'espessor, llisa. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

638,99 SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

14.8.6 U PC.06 - Porta reixat amb plafons de gelosia tipus tramex d'acer 
galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o 
equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de dues fulles abatibles, 
dimensions totals de 160x210 cm. Amb pany de seguretat per a fusteria 
preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

1.407,51 MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

14.8.7 U PC.07 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en 
calent i lacat al forn en taller color RAL segons plànols o equivalent a 
triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals 
de 105x60 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa 
metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 
mm d'espessor, llisa. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada 
per a ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a 
desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

528,53 CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

    15 VARIS       
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    15.1 Ajudes i varis       
15.1.1 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de 

qualsevol treball de paleta, necessàries per a la correcta execució de 
les instal·lacions de: 
(1) Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) formada per: 
connexió de servei, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, 
canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació 
de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de 
presa. 
(2) Elèctrica i il·luminació formada per: posada a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general 
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals, 
xarxa de distribució interior, d'aplics i lluminàries per a il·luminació. 
(3) Fontaneria formada per: escomesa, tub d'alimentació, bateria de 
comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, 
qualsevol altre element component de la instal·lació, accessoris i peces 
especials. 
(4) Salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i 
exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, pots sifònics, 
col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i 
qualsevol altre element component de la instal·lació), sistema de 
ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes interiors, reixetes 
interiors un altre element component de la instal·lació que s'hagi de 
rebre en falsos sostres, particions interiors, terres tècnics o tancaments 
de façana). 
(5) Protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, 
enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i 
accessoris en edifici d'altres usos 
(6) Climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i 
peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, 
reguladors, difusors, qualsevol altre element component de la 
instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctrica, de fontaneria i de 
salubritat 
(7) Instal·lació de seguretat formada per: central microprocessadora, 
detectors, senyalitzadors, mecanismes i accessoris. 
Amb un grau de complexitat mitjà, en edifici d'altres usos, inclosa p/p 
d'elements comuns. 

3,66 TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

15.1.2 u Mestratge en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la 
fase final d'obra. Inclou el marcatge del codi indicat al pla de claus, tant 
del cilindre com de les claus. Inclòs pla i un armari per a claus. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

4.247,86 QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-
SET EUROS AMB VUITANTA-SIS 
CÈNTIMS 

15.1.3 u Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície 
construïda mitja de 995 m², incloent els treballs d'eliminació de la 
sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, 
neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments 
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en 
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això 
junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus 
per al seu transport a abocador autoritzat. 

1.707,03 MIL SET-CENTS SET EUROS AMB 
TRES CÈNTIMS 

    15.2 Senyalització       

    15.2.1 Senyalització general de l'edifici       
15.2.1.1 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters 

alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada 
mecànicament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat 
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

29,52 VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS 
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15.2.1.2 u Rètol amb suport d'alumini lacat RAL color segons indicacions de 
projecte o equivalent a triar per D.F sobre mostra a l'obra, per a 
directori en vestíbuls i distribuïdors, de dimensions 1500x1000 mm, 
amb les lletres o números adherits al suport. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

176,88 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

15.2.1.3 u Pla de Senyalètica: Elaboració de document d'arts finals de 
senyalètica, així com seguiment de fabricació i posada en obra 
d'aquesta, d'acord amb les indicacions de direcció facultativa i 
promotor. 

800,70 VUIT-CENTS EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

    15.2.2 Senyalització per al compliment de la normativa daccessibilitat       
15.2.2.1 u Senyalètica per al compliment de la normativa daccessibilitat. Gamma 

acrílica modificat mat antireflectant, resistent a la torsió, ratllats i raigs 
UVI o equivalent. Aïllant de lelectricitat. Color Blau marí RAL 5005 o 
equivalent a exercir per D.F sobre mostra en obra en cupliment amb la 
gamma de colors cromàtics possibles. Fixat mitjançant adhesiu de 
contacte. 
Dimensions variables segons senyalètica: 
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos: 170x170x3,2 mm. 
- Sèrie SUA: 85x170x3,2 mm 
- Senyalitzador de planta: 225x225x3,2 mm 
Amb relleu amb braille mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm. 
S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i 1,20 segons la normativa 
vigent al costat de marcs ia la dreta de la porta en sentit de l'entrada. 
En compliment amb la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat 
d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les 
Persones amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial Decret 505/2007, de 
20 d'abril, pel qual es 
aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de 
les persones amb discapacitat per a l'accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats i edificacions o el Reial Decret 173/2010, de 19 de 
febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (SUA, CTE) i 
directrius aplicables com la Norma UNE 1700. 
 Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

33,96 TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-
SIS CÈNTIMS 

15.2.2.2 m2 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas 
en vies públiques tant exteriors com interiors per a persones invidents, 
en compliment amb el CTE DB-SUA format per botó tàctils polietilè 
POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL o equivalent en zones de decisió i 
acanalat amb franges B/POL/35/18/4/PL en zones de direcció acabat 
color en contrast amb el paviment. Acabat rugós i antilliscant. 
Dimensions: Diàmetre 35 mm i alçada 4 mm. Ancoratge mitjançant pin i 
fixació adhesiva. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat 
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

35,04 TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

15.2.2.3 m Formació d'acabat d'esglaó amb revestiment flexible o tèxtil, 
mitjançant perfil en L perforat d'alumini anoditzat, de 39 mm d'amplada i 
12 mm d'altura, color plata, amb banda intercanviable de PVC amb 
osques antilliscants i forats aixamfranats. Inclús neteja i preparació de 
la superfície suport, replanteig i fixació del perfil oculta per sota de la 
banda, realitzada amb cargols d'acer. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

11,00 ONZE EUROS 

    15.2.3 Senyalització exterior de l'edifici       
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15.2.3.1 u Cartell indicatiu format mitjançant lletres corpòries confeccionades en 
material PVC de 20 mm de gruix lacat RAL color segons indicacions de 
projecte o equivalent a definir per D.F sobre mostra en obra, mides 
segons detall en plànols adjunts, tipus de lletra "Josefin Sans_Bold 
700" o similar.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat 
seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

1.309,93 MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

    15.3 Ventilació càmera sanitària       
15.3.1 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 

pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclosa la retirada de restes 
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

41,72 QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-
DOS CÈNTIMS 

15.3.2 u Subministrament de reixeta circular d'alumini per a presa d'aire 
exterior amb aletes fixes i perforacions interiors tipus P1 per a protecció 
de pas d'insectes marca DUCOGRILLE model Solid DGS MR 30Z P1 o 
equivalent de 150 mm de diàmetre, lacades al taller en color RAL al 
color de la façana o equivalent a triar per D.F sobre Fins i tot cargols. 
Les ventilacions es resoldran segons el desnivell amb el terra segons 
especificacions de la fitxa tècnica del fabricant. Fins i tot p/p de material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, tots els accessoris i peces 
especials necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada. Fins 
i tot prova de servei final per comprovar el funcionament correcte de la 
xarxa. Tot segons plànols de projecte. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Executat i 
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

51,42 CINQUANTA-U EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

15.3.3 u Segellat impermeabilitzant de buit passamurs d'entre 20 i 25 mm de 
diàmetre interior per a pas dels tensors de l'encofrat, en mur de 
formigó, amb cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció 
circular de 20 mm de diàmetre, per a fons de junt; massilla elastòmera 
tixòtropa, monocomponent, a base de polímers híbrids (MS), de color 
gris, aplicada amb pistola des del fons de junt cap a fora; i posterior 
revestiment amb morter tixòtrop monocomponent, modificat amb 
polímers, reforçat amb fibres d'enduriment ràpid (45 minuts), amb una 
resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i una 
resistència a la abrasió segons el mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 
13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse F de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, Euroclasse F de reacció al 
foc, segons UNE-EN 13501-1.  Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

0,79 SETANTA-NOU CÈNTIMS 

15.3.4 u Accés a cambra sanitària mitjançant porta de xapa galvanitza en 
calent revestida amb paviment igual a la resta del paviment, segons 
indicacions en plànols de projecte adjunts o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, frontissa, cargolada i disposada de cadenat. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

598,33 CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

    15.4 Escales de manteniment i línia de vida       
15.4.1 Ud Escala fixa o escala de pots retràctil a façana: escala de gat (o 

vertical de seguretat) d'acer galvanitzat em calent i lacat al forn en taller 
color RAL igual al de les fusteries exteriors, segons indicacions de 
projecte o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb gàbia 
de protecció, amb esglaons antilliscants de 5, barana de 90 cm posada 
on acaba l'escala perquè l'operador surti de manera còmoda i segura, 
amb cancel·la de seguretat, muntada on comença la gàbia de 
protecció, per evitar intrusions de persones no autoritzades, segons la 
Normativa Europea EN 14122-4. Totalment muntat, connectat i provat. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

817,51 VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 
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15.4.2 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense 
amortidor de caigudes, de 30 m de longitud, classe C, composta per 2 
ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic 
T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 2 ancoratges intermedis 
d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb 
pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de 
diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb 
ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un 
subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de 
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions 

per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

403,86 QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

    16 GESTIÓ DE RESIDUS       

    16.1 Gestió de terres       
16.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de 

l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una 
distància no limitada. 

2,60 DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

16.1.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

0,96 NORANTA-SIS CÈNTIMS 

    16.2 Gestió de residus inertes       
16.2.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i 

prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 10 km de distància. 

3,20 TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

16.2.2 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus, situat a 10 km de distància. 

2,77 DOS EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS 

16.2.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km 
de distància. 

1,69 U EURO AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS 

16.2.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

16.2.5 U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

16.2.6 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció 
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

16.2.7 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
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16.2.8 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

57,68 CINQUANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

16.2.9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, 
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

3,31 TRES EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS 

16.2.10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, 
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

3,31 TRES EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS 

16.2.11 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de 
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

7,39 SET EUROS AMB TRENTA-NOU 
CÈNTIMS 

16.2.12 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inertes de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

42,01 QUARANTA-DOS EUROS AMB U 
CÈNTIM 

16.2.13 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

42,01 QUARANTA-DOS EUROS AMB U 
CÈNTIM 

16.2.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

74,43 SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

16.2.15 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inertes de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

42,01 QUARANTA-DOS EUROS AMB U 
CÈNTIM 

16.2.16 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb 
residus inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

42,01 QUARANTA-DOS EUROS AMB U 
CÈNTIM 

    16.3 Gestió de residus perillosos       
16.3.1 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

62,42 SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

16.3.2 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus 
perillosos, de contenidor de 1,0 m³ amb residus perillosos procedents 
de la construcció o demolició. 

127,33 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS 

    16.4 Gestió de residus vegetals       
16.4.1 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs 

de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat 
a 10 km de distància. 

3,52 TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

16.4.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts 
durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en 
vertedero específico. 

3,21 TRES EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS 

    17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS       
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    17.1 Paviments       

    17.1.1 Paviments continus       
17.1.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra de paviment continu, presa en obra, 
per a la determinació de les següents característiques: resistència al 
lliscament en condicions humides segons UNE-EN 16165, resistència 
al lliscament en condicions seques segons UNE-EN 16165. 

585,73 CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

    17.2 Fusteria       

    17.2.1 Metàl·lica       
17.2.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra, agafada en obra, de perfil d'alumini 
utilitzat en la fabricació de fusteria, per la determinació de les següents 
característiques: mesures i toleràncies (inèrcia del perfil) segons UNE-
EN 755-9, gruix de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-3, 
massa per unitat de superfície de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-
EN 12373-2, qualitat del segellat de la pel·lícula d'anoditzat segons 
UNE-EN 12373-5 i UNE-EN 12373-6. 

514,99 CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

    17.3 Estructures de formigó       

    17.3.1 Barres corrugades d'acer       
17.3.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra de dos barres corrugades d'acer d'un 
mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les següents 
característiques: tracció amb envelliment artificial de les provetes 
segons UNE-EN ISO 15630-1, massa per metre segons UNE-EN ISO 
15630-1, característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 
10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1. 

91,30 NORANTA-U EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS 

17.3.1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, sobre quatre provetes d'acer corrugat, preses en obra, 
per la determinació de l'aptitud al soldatge. 

118,02 CENT  DIVUIT EUROS AMB DOS 
CÈNTIMS 

    17.3.2 Malles electrosoldades       
17.3.2.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra de malles electrosoldades, agafada en 
obra, per la determinació de les següents característiques: secció mitja 
equivalent sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 
15630-2, característiques geomètriques del corrugat sobre quatre 
malles del mateix lot segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat sobre 
dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega 
despreniment dels nusos sobre dues malles del mateix lot segons UNE-
EN ISO 15630-2. 

115,21 CENT  QUINZE EUROS AMB VINT-I-U 
CÈNTIMS 

    17.3.3 Formigons fabricats en central       
17.3.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons 
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència 
característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació 
de tres provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 
12390-3. 

68,20 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS 

17.3.3.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra 
segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: resistència característica a compressió del formigó 
endurit mitjançant control indirecte amb quatre determinacions de la 
consistència en una jornada de subministrament segons UNE-EN 
12350-2. 

46,64 QUARANTA-SIS EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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17.3.3.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra 
segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents 
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència 
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control 100 
per 100 amb fabricació i tractament de dues provetes cilíndriques de 
15x30 cm d'una pasterada segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura 
a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. 

25,42 VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS 

    17.4 Vidres       

    17.4.1 Vidres       
17.4.1.1 U Assaigs a realitzar a laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra de vidre, agafada a obra, per a la 
determinació de les següents característiques: planicitat segons UNE 
43009, resistència a l'impacte segons UNE-EN 12600, resistència a 
flexió segons UNE 43713, resistència a la immersió en aigua a la 
temperatura d'ebullició. 

625,70 SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
SETANTA CÈNTIMS 

    17.5 Materials ceràmics       

    17.5.1 Revestiments       
17.5.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra de revestiment ceràmic, agafada en 
obra, per a la determinació de les següents característiques: 
característiques dimensionals i aspecte superficial segons UNE-EN ISO 
10545-2, absorció d'aigua, porositat oberta, densitat relativa i densitat 
aparent segons UNE-EN ISO 10545-3, resistència a la flexió i càrrega 
de ruptura segons UNE-EN ISO 10545-4, dilatació per humitat segons 
UNE-EN ISO 10545-10, resistència a l'abrasió profunda segons UNE-
EN ISO 10545-6. 

657,43 SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 

    17.6 Terres i àrids       

    17.6.1 Replens i compactacions       
17.6.1.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u 

artificial. Assaigs a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, 
sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 
933-1; límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra 
UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles segons UNE-EN 1097-2; 
coeficient de neteja UNE-EN 13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; 
cares de fractura UNE-EN 933-5; Proctor Modificat segons UNE 
103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons ASTM D6938; placa 
de càrrega segons UNE 103808. 

725,89 SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
VUITANTA-NOU CÈNTIMS 

    17.6.2 Àrids       
17.6.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica 

corresponent, sobre una mostra d'àrids, agafada en obra, per a la 
determinació de les següents característiques: granulometria segons 
UNE-EN 933-1 i UNE-EN 933-2. 

45,27 QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-
SET CÈNTIMS 

    17.7 Baranes       

    17.7.1 Baranes       
17.7.1.1 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la 

determinació de la força horitzontal que resisteix segons CTE DB SE-
AE. 

242,27 DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

    17.8 Acústica       

    17.8.1 Soroll aeri i d'impacte       
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17.8.1.1 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i 
d'impacte. Soroll aeri: en separació entre àrea protegida i d'activitat 
segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i 
qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea 
habitable i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-4, en element 
horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons UNE-EN ISO 
140-5. Soroll d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 
140-7. 

892,34 VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 

    17.9 Proves de servei       

    17.9.1 Façanes       
17.9.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 

corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una zona de façana, 
realitzada una vegada executada el full exterior del tancament i abans 
de col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una 
superfície de 3 m d'amplària aproximadament i altura corresponent a la 
distància entre forjats. 

148,22 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS 

17.9.1.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una fusteria exterior 
instal·lada en obra, realitzada una vegada executat el tancament de 
façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del tancament, 
mitjançant simulació de pluja sobre la fusteria i una part del tancament 
perimetral a la mateixa. 

148,22 CENT  QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
VINT-I-DOS CÈNTIMS 

    17.9.2 Cobertes       
17.9.2.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 

corresponent, per comprovar l'estanquitat d'una coberta inclinada 
mitjançant reg continu en tota la seva superfície. 

324,72 TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS 
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS 

    17.9.3 Instal·lacions       
17.9.3.1 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea 

tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament d'un 
grup d'instal·lacions particulars juntament amb la instal·lació general de 
subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de 
simultaneïtat. 

241,05 DOS-CENTS QUARANTA-U EUROS 
AMB CINC CÈNTIMS 

17.9.3.2 U Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, per comprovar la resistència mecànica i 
estanquitat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 
250 m de longitud màxima, provant tots els seus elements. 

231,82 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

17.9.3.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament de la 
xarxa interior d'evacuació d'aigües residuals que connecta amb la xarxa 
general de sanejament en un punt, en condicions de simultaneïtat dels 
aparells sanitaris, amb els taps de desguàs retirats. 

111,31 CENT  ONZE EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS 

17.9.3.4 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea 
tècnica corresponent, per comprovar el correcte funcionament de la 
xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials encarregada d'evacuar la 
zona de la coberta que s'ha provat per inundació, retirant els 
tancaments dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de cabal per evitar 
possibles danys a la xarxa. 

111,31 CENT  ONZE EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS 

17.9.3.5 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, per comprovar l'estabilitat i l'estanquitat dels tancaments 
hidràulics de la xarxa interior d'evacuació d'aigües que concentra 
l'evacuació en una única conducció horitzontal, mitjançant prova de 
fum. 

111,29 CENT  ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 
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17.9.3.6 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en 
l'àrea tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions: 
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT: 
- Verificacions dels quadres elèctrics de distribució de baixa tensió, 
segons *REBT *ITC-*BT-05 i norma UNE HD 60364-6 
incloent: 
· Mesura de resistència d'aïllament dels conductors entre fases i terra. 
· Mesura de resistència de connexió a terra en quadre elèctric. 
· Verificació de la connexió a terra del quadre elèctric i parts 
metàl·liques. 

· Mesura de la continuïtat dels conductors actius i de protecció en 
quadre. 
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto dels 
interruptors automàtics magnetotèrmics (intensitat, poder de tall, 
funcionament..). 
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto de les 
proteccions diferencials i toroidals (intensitat, sensibilitat, funcionament, 
tret del diferencial per botó de prova, tret en provocar un defecte a terra 
equivalent a la intensitat nominal de l'interruptor diferencial...). 
· Verificació de la secció dels conductors de les derivacions als quadres 
elèctrics i dels circuits de consum. 
· Identificació dels circuits i ubicació de l'esquema unifilar. 
· Comprovació de l'existència d'enllumenat d'emergència i del sistema 
de protecció contra incendis previst. 
*S'inclou la verificació d'un màxim de 20 quadres elèctrics. 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació d'electricitat en Baixa 
Tensió. 
Aquestes proves inclouran: 
- Verificacions en preses de corrent i connexions a equips (mostreig) 
incloent: 
· Comprovació de la continuïtat del conductor de protecció en preses de 
corrent. 
· Comprovació de l'existència de tensió en preses de corrent. 
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'ús normal (mostreig del 
100%) incloent: 
· Comprovació dels elements d'accionament de l'enllumenat 
(interruptors, commutadors, detectors de presència, programadors 
horaris, sistemes de regulació i control centralitzat...). 
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'emergència (mostreig del 
100%) incloent: 
· Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència i 
senyalització davant un tall de tensió. 
- Prova funcionament grup electrogen. 
Es procedirà a la posada en marxa del grup electrogen instal·lat davant 
l'anul·lació de la tensió de xarxa, verificant-se bàsicament els següents 
aspectes: 
• Temps d'entrada del grup en fallar una o diverses fases del 
subministrament normal. 
• Temps de desconnexió del grup en restaurar-se el subministrament 
normal. 
• Funcionament del sistema de commutació automàtica. 
• Funcionament del sistema d'arrencada manual. 
• Mesura dels paràmetres de funcionament: 
- Tensió i Intensitat 
- Tensió de bateria. 
- Nivell d'oli del motor. 
- Nivell del fluid refrigerant. 
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la 
realització de la prova. 
- Mesura de nivells lluminosos i determinació coeficient uniformitat. 
La mesura del nivell d'il·luminació es duu a terme a nivell del pla de 
treball (taules de reunió, equips de protecció contra incendis i quadres 
elèctrics de comandament i protecció) i a nivell del sòl en recorreguts 
d'evacuació, mitjançant un luxímetre. 
Els valors obtinguts hauran de ser superiors als especificats en el 
Projecte i en cap cas inferiors als establerts en la norma UNE EN 
12464-1 "Il·luminació dels llocs de treball. Llocs de treball en interiors". 
*Es realitzarà el mesurament en 10 locals. 
Prova de *instalacióncentro de *tranformación i centre de seccionament 
independent: 
- Mesura de les tensions de pas i contacte. 
- Resistència d'aïllament de la instal·lació. 
- Mesura de la resistència de connexió a terra en preses independents 
existents. 

800,68 VUIT-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-
VUIT CÈNTIMS 
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17.9.3.7 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en 
l'àrea tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions: 
CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS: 
- Prova funcionament instal·lació energia solar tèrmica: 
- Funcionament del sistema comprovant posada en marxa en funció de 
les consignes programades, lectures de sondes, increments de 
temperatures en dipòsit d'acumulació. 
- Prova de funcionament instal·lació producció d'ACS: 
- Verificació del funcionament del sistema de producció d'ACS. 
- Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua en una 

mostra dels punts de consum. 
- Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de 
funcionament una vegada realitzat l'equilibrat hidràulic de les diferents 
branques de la xarxa de retorn i oberts un a un l'aixeta més allunyada 
de cadascun dels ramals. 
- Prova funcionament instal·lació anti-legionel·la. 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de climatització. 
Les proves finals inclouran les següents verificacions: 
- Comprovació de la correspondència de les característiques dels 
equips de climatització instal·lats amb els definits en projecte o 
documentació final d'obra. 
- Funcionament adequat del sistema de control de l'equip (Termòstat, 
comportes de regulació...). 
- Mesurament de la temperatura d'impulsió en elements de difusió 
d'aire. 
- Mesurament de la velocitat d'aire d'impulsió en elements de difusió 
d'aire. 
- Mesurament de la velocitat i de les condicions termo-higromètriques 
de *comfort a l'interior de l'estada on se situï el control. 
- Accessibilitat i estat dels filtres. 
- Existència de xarxa d'evacuació de condensats 
*Es *inclye el mesurament en 20 estades com a màxim. 

719,04 SET-CENTS DINOU EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 
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17.9.3.8 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en 
l'àrea tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions: 
*PCI: 
- Prova d'estanquitat en canonades de proveïment d'aigua contra 
incendis (UNEIX 23500). 
Aquesta prova inclourà: 
• Supervisió de la prova de pressió realitzada per l'empresa 
instal·ladora. 
• La preparació de la prova de pressió, incloent-hi el tapat de la xarxa 
de canonades, posada en càrrega i buidatge de la mateixa serà a 

càrrec del peticionari dels assajos. 
• Ruixadors d'Incendi: *Pprueba = 1.*5xPtrabajo durant 2 hores 
(*Pmínima 15 bar). 
• *BIE´s: *Pprueba = *Ptrabajo durant 2 hores (*Pmínima 10 bar). 
- Es verificarà l'estanquitat del 100% de les xarxes de canonades 
d'aigua per a extinció d'incendis. 
NOTA: 
Seran realitzades per l'empresa instal·ladora, sota la supervisió del 
Laboratori. 
La mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a les proves 
d'estanquitat en xarxes de canonades serà a càrrec del peticionari dels 
assajos (tapat de la xarxa, ompliment i buidatge). 
- Prova de funcionament del sistema de proveïment contra incendis. 
Aquesta prova inclourà: 
· Inspecció general del sistema verificant: 
- Dipòsits/aljub. 
- El subministrament d'aigua està garantit en cas de fallada en el 
subministrament elèctric. 
- Inspecció del *rencinto on s'allotja el grup de pressió d'incendis. 
- Verificació del funcionament dels senyals acústics i lluminosos del 
quadre contra incendis. 
· Proves de funcionament del grup de pressió d'aigua contra incendis: 
S'establiran les condicions de funcionament del grup de pressió, així 
com les característiques dels seus components, segons es relaciona a 
continuació: 
a) La bomba principal serà d'arrencada automàtica i manual i la seva 
parada manual. 
b) S'obtindrà el cabal, la pressió i la potència absorbida en els punts de: 
- Cabal zero. 
- Cabal nominal. 
- Sobrecàrrega (140%). 
- Potència màxima absorbida 
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la 
realització de la prova. 
- Prova de funcionament de la central de detecció d'incendis. 
D'acord amb l'indicat en la norma UNE 23007-2 es realitzarà l'assaig de 
funcionament de la central de control i senyalització efectuant el 
següent procediment: 
• Comprovació que l'equip de control està en l'estat normal de repòs. 
• Simulació de l'estat d'incendi en una zona. 
• Simulació de l'estat d'incendi en un nombre de zones determinat. 
• Simulació d'una zona d'avaria en una zona seguida d'un estat 
d'alarma en una altra. 
• Simulació d'avaria en les entrades i les sortides dels senyals. 
• Simulació de les avaries per a les quals l'equip de control posseeix 
supervisions. 
• Reposició a l'estat normal. 
• Funcionament de la instal·lació sense tensió de xarxa. 
La simulació de l'estat d'incendi en una zona s'efectuarà provocant el 
funcionament de diferents detectors òptics de fum i/o tèrmics, verificant-
se la correcta actuació dels mateixos així com la dels indicadors òptics 
associats. 
Com a complement a les actuacions anteriors es procedirà a la 
verificació del funcionament dels polsadors d'alarma, retenidors 
magnètics de portes curta foc i sirenes acústiques associades. 
• Es verificarà la correcta activació de detectors d'incendi (amb un 
mostreig del 20%), polsadors manuals d'alarma (amb un mostreig del 
100%), retenidors magnètics de portes (amb un mostreig del 100%) i la 
seva visualització en la central d'incendi i el correcte funcionament 
d'alarmes acústiques i visuals. 
• Es verificaran els protocols a seguir en cas d'incendi per a les 
diferents instal·lacions que ho requereixin segons Projecte (atur 
d'unitats de climatització, obertura de portes....). Se sol·licitarà la 
col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova. 
- Prova funcionament simultani de dues Boques d'Incendi Equipades. 
Es verificarà el funcionament simultani de les dues *BIE hidràulicament 
més desfavorables, comprovant la pressió dinàmica disponible i el 
cabal subministrat. 
Nota: Haurà de disposar-se per a la realització de les proves de dos 
dipòsits (bidons) de 100 litres de capacitat com a mínim per a 
cadascun, situats en les dues *BIE més desfavorables de la instal·lació. 

719,04 SET-CENTS DINOU EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 
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17.9.3.9 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en 
l'àrea tècnica corresponent, corresponents a les instal·lacions: 
INSTAL·LACIONS ESPECIALS: 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de protecció anti-
intrusió. 
Aquestes proves inclouran: 
• Comprovació del funcionament de la centraleta de protecció contra 
intrusió. 
• Comprovació del correcte funcionament del sistema sense 
subministrament elèctric habitual, verificant que aquest funcionava 

correctament amb les bateries instal·lades a l'interior de la central. 
• Comprovació del funcionament dels contactes anti-sabotatge 
(*tamper). 
• Comprovació del funcionament de les sirenes *electro-acústiques. 
• Comprovació del funcionament de detectors volumètrics. 
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la 
realització de la prova. 
*Es verificarà un mostreig dels elements de la instal·lació 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de Megafonia. 
Aquestes proves inclouran: 
• Inspecció general del sistema. 
• Descripció d'equips que integren la instal·lació i zones definides. 
• Comprovació del funcionament del sistema de transmissió de 
missatges. 
• Comprovació del funcionament d'altaveus. 
- Supervisió del certificat per part de l'instal·lador de la instal·lació de 
veu i dades. 
Una vegada acabades les instal·lacions, es realitzaran les proves de 
servei de la instal·lació, que tindran com a principal objectiu l'avaluació 
global del seu funcionament. 
Aquestes proves inclouran: 
• Comprovació alimentació *rack principal de control. 
• Verificació de la certificació de la instal·lació per part de l'instal·lador. 
• Inspecció final de la instal·lació. 
• Se supervisarà el procediment seguit per l'instal·lador per a la 
certificació en Categoria 6. 

719,04 SET-CENTS DINOU EUROS AMB 
QUATRE CÈNTIMS 

    17.10 Eficiència energètica       

    17.10.1 Blower Door       
17.10.1.1 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, de 

250 m² de superfície útil i porta exterior amb una altura major de 250 
cm i una amplada de fins a 125 cm, durant l'execució de l'obra, un cop 
tancada l'envolupant, mètode 2 segons UNE-EN ISO 9972. 

573,00 CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS 

17.10.1.2 U Informe de resultats de l'assaig Blower Door,  de més de 250 m² de 
superfície útil, un cop finalitzada l'obra, incloent els valors "q50" i "n50" 
sol·licitats pel programa CYPETHERM per al càlcul de la qualificació 
energètica de l'habitatge, mètode 1 segons UNE-EN ISO 9972, realitzat 
per tècnic qualificat. 

140,07 CENT  QUARANTA EUROS AMB SET 
CÈNTIMS 
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17.10.1.3 Ud Control extern per a les obres de nova construcció incloses en 
l'àmbit d'aplicació del RD 235/2013 (habitatges unifamiliars. edificis 
d'habitatges, oficines, oficines en naus industrials, restaurants, sector 
terciari en general...). 
Emissió d'Informe Previ de Resultats de Control Extern de la 
Qualificació de l'Eficiència Energètica de l'Edifici Projectat (DRD 06/15). 
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la 
qualificació energètica de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007, 
Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control extern de la 
certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es 

troba definit en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril. 
Aquest control ha de començar abans de l'inici de les obres, quan es 
programaran les diferents visites de verificació segons el pla d'obra 
estimat, sent imprescindibles les visites de verificació durant les 
diferents fases d'execució. 
Serà necessària el lliurament de la següent documentació i arxius: 
- Projecte d'execució. 
- Certificat energètic a nivell de projecte. 
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat 
energètic a avaluar. 
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria 
d'arquitectura, plans. 
o Vidres. 
o Marcos. 
o Elements de façanes, cobertes i sòls. 
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les 
instal·lacions de climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així 
com instal·lació d'ACS. 
NOTA: No es durà a terme si l'edifici ja està executat, ja que són 
imprescindibles les visites de verificació durant les diferents fases de 
l'obra. 
Visites a obra per a realitzar la inspecció i adquisició de dades per a 
l'elaboració de l'informe de control extern (DRD 06/15)= 3 visites. 
Emissió d'Informe Final de Resultats de Control Extern de la 
Qualificació de l'Eficiència Energètica de l'Edifici Finalitzat *DRD 06/15) 
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la 
qualificació energètica de l'edifici segons RD 235/2013, RD 47/2007, 
Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control extern de la 
certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es 
troba definit en l'Article 9,3 del RD 235/2013, de 5 d'abril. 
Serà necesaría el lliurament per part del peticionari de l'arxiu de càlcul 
utilitzat per a l'obtenció del certificat d'eficiència energètica de l'edifici 
acabat. El tècnic i signant del certificat d'eficiència energètica haurà 
d'haver inclòs en l'arxiu de càlcul els canvis i correccions derivats del 
procés de control extern. 
Tambe s'haurà d'aportar la següent documentació i arxius: 
- Projecte d'execució que contingui totes les modificacions que hagi 
sofert l'edifici en l'execució. 
- Certificat d'eficiència energètica a edifici acabat, de cara al 
segellament del mateix una vegada realitzada la verificació. 
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat 
energètic a avaluar. 
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria 
d'arquitectura, plans, fitxes tècniques. 
o Vidres. 
o Marcos. 
o Elements de façanes, cobertes i sòls. 
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les 
instal·lacions de climatització, fred i calor, il·luminació, baixa tensió així 
com instal·lació d'ACS. 

1.903,93 MIL NOU-CENTS TRES EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

17.10.1.4 Ud Reportatge fotogràfic d'exteriors i interiors de l'obra finalitzada, 
efectuat per professional acreditat en la documentació gràfica d'obres 
arquitectòniques en mitjans especialitzats (s'entendrà per tal que 
tinguin obra fotografiada de similar superfície recollida en alguna 
publicació que pertanyi al catàleg de la Bibliteca d'Harvard University), 
amb equip técnológic específic per a aquests treballs. 

2.255,18 DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
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  1 ENDERROCS     

  1.1 Enderrocs en urbanització interior de la parcel·la     
1.1.1 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb 

retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics. Inclòs p.p d'aixecat 
de la base de pavimentació existent sota paviment. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Maquinària 1,75   

    3 % Costos indirectes 0,05   

          1,80 

1.1.2 m3 Demolició de mur de fàbrica de bloc de formigó buit, revestida, en clos de parcel·la, mitjançant 
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.  Inclòs p.p de 
demolició de la fonamentació existent. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte 
i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,83   

    Maquinària 4,28   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,16   

          5,37 

1.1.3 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i 
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 2,15   

    Maquinària 0,36   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,62 

1.1.4 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat en pilars, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica 
de runa sobre camió o contenidor. Inclòs p.p de demolició de la fonamentació existent. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint 
les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 24,09   

    Maquinària 6,25   

    Mitjans auxiliars 0,36   

    3 % Costos indirectes 0,92   

          31,62 

1.1.5 u Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de port gran, arrencant la soca, aplec de la 
brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny 
de 20 km). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 521,17   

    Maquinària 222,86   
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    Mitjans auxiliars 7,82   

    3 % Costos indirectes 22,56   

          774,41 

1.1.6 u Desmuntatge de fusteria exterior de cancel·la de qualsevol tipus situada en tanca de parcel·la, de més 
de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 15,75   

    Mitjans auxiliars 0,32   

    3 % Costos indirectes 0,48   

          16,55 

  2 MOVIMENT DE TERRES     

  2.1 Excavacions     
2.1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió. 

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat 
i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Maquinària 0,26   

    3 % Costos indirectes 0,01   

          0,27 

2.1.2 m3 Excavació per a rebaix en terreny de sòls granulars amb valor de càrrega admissible de 2.4 Kg/cm2, 
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió.  Incloses les 
possibles sobreexcavacions, garantint l'estabilitat de l'excavació durant l'execució a determinar a obra per 
la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Maquinària 2,69   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,77 

2.1.3 m3 Excavació de rasa i pous de fonamentació de fins a 2 m de fondària, en terreny de sòls granulars amb 
valor de càrrega admissible de 2.4 Kg/cm2, realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega 
mecànica sobre camió amb retroexcavadora. Incloses les possibles sobreexcavacions, garantint 
l'estabilitat de l'excavació durant l'execució a determinar a obra per la D.F. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Maquinària 4,09   

    3 % Costos indirectes 0,12   

          4,21 

  2.2 Reblert, estesa i piconatge de terres     
2.2.1 m3 Relleno y compactación de en extradós de mur de formigó de ancho fins a 0,6 m, con gravas para 

drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor de fins a 25 cm, utilizando pisón vibrante de combustible.  
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars Totalment executat 
i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de la Direcció Facultativa. 
CRITERIO DE MEDICIÓN: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT. 
La partida de obra incluye el suministro y aportación cuando se trata de gravas, zahorras o material 
proveniente del reciclaje de residuos de la construcción, y no está incluido cuando se trata de tierras. 

    

    Mà d'obra 2,94   
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    Maquinària 3,31   

    Materials 29,15   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 1,06   

          36,50 

  3 ESTRUCTURA     

  3.1 Fonaments     

  3.1.1 Formigó de neteja     
3.1.1.1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 

kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat 
des de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,33   

    Materials 9,48   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,39   

          13,25 

3.1.1.2 m3 Fonamentació de formigó ciclopi, amb formigó HM-20/P/40/X0 fabricat en central i abocament des de 
camió (60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum). Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa.(60% de volum) i boles de pedra de 15 a 30 cm de diàmetre (40% de volum). 

    

    Mà d'obra 16,56   

    Materials 65,52   

    Mitjans auxiliars 1,64   

    3 % Costos indirectes 2,51   

          86,23 

  3.1.2 Contencions     

  3.1.2.1 Murs de soterrani     
3.1.2.1.1 m2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, 

realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó 
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús; passamurs per a pas dels 
tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 17,47   

    Materials 3,27   

    Mitjans auxiliars 0,41   

    3 % Costos indirectes 0,63   

          21,78 
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3.1.2.1.2 m2 Muntatge i desmuntatge, de sistema d'encofrat a una cara amb acabat tipus industrial per revestir, 
realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació de mur de formigó 
armat, d'entre 3 i 6 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús; passamurs per a pas 
dels tensors; elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; i líquid 
desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 20,68   

    Materials 3,32   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 0,73   

          25,21 

3.1.2.1.3 m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52,7 kg/m³. 
Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 69,98   

    Maquinària 9,26   

    Materials 173,80   

    Mitjans auxiliars 5,70   

    3 % Costos indirectes 7,76   

          266,52 

3.1.2.1.4 m3 Mur de soterrani de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 56,1 kg/m³. 
Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 72,98   

    Maquinària 9,26   

    Materials 177,47   

    Mitjans auxiliars 5,87   

    3 % Costos indirectes 7,97   

          273,57 

  3.1.3 Superficials     

  3.1.3.1 Sabates     
3.1.3.1.1 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 48,8 
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 42,40   

    Maquinària 9,70   

    Materials 174,81   
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    Mitjans auxiliars 5,14   

    3 % Costos indirectes 6,96   

          238,99 

3.1.3.1.2 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 84,1 
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 62,21   

    Maquinària 9,70   

    Materials 211,81   

    Mitjans auxiliars 6,63   

    3 % Costos indirectes 8,71   

          299,07 

  3.1.4 Travaments     

  3.1.4.1 Bigues entre sabates     
3.1.4.1.1 m3 Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en central, i 

abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 39,8 kg/m³. 
Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 37,73   

    Maquinària 9,26   

    Materials 159,98   

    Mitjans auxiliars 4,64   

    3 % Costos indirectes 6,35   

          217,96 

  3.2 Estructures     

  3.2.1 Formigó armat     

  3.2.1.1 Escales     
3.2.1.1.1 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de llosa d'escala de formigó armat, amb 

acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, amb esglaonat de formigó, en planta de 
fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 
usos; estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport 
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar l'adherència 
del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 30,76   

    Materials 8,20   

    Mitjans auxiliars 0,78   

    3 % Costos indirectes 1,19   
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          40,93 

3.2.1.1.2 m2 Llosa d'escala de formigó armat de 20 cm d'espessor, amb esglaonat de formigó, realitzada amb 
formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb 
una quantia aproximada de 23,4632 kg/m². Inclús filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 34,05   

    Maquinària 2,51   

    Materials 51,15   

    Mitjans auxiliars 2,09   

    3 % Costos indirectes 2,69   

          92,50 

  3.2.1.2 Bigues     
3.2.1.2.1 m2 Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat per a formació de biga despenjada, recta, de formigó 

armat, amb acabat tipus industrial per revestir en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície 
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura 
suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura 
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús líquid desencofrant, per evitar 
l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 18,14   

    Materials 4,01   

    Mitjans auxiliars 0,44   

    3 % Costos indirectes 0,68   

          23,27 

3.2.1.2.2 m3 Biga de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb 
cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 188,7 kg/m³. Inclús filferro de 
lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 201,18   

    Maquinària 11,12   

    Materials 315,41   

    Mitjans auxiliars 12,92   

    3 % Costos indirectes 16,22   

          556,85 

  3.2.1.3 Murs     
3.2.1.3.1 m2 Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat tipus 

industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150 usos, per a formació 
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús, 
passamurs per a pas dels tensors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la 
seva estabilitat; i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 
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    Mà d'obra 9,35   

    Materials 3,21   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 0,38   

          13,19 

  3.2.1.4 Nuclis i pantalles     
3.2.1.4.1 m3 Muro, nucli o pantalla de formigó armat, de 30 cm de gruix mitjà, realitzat amb formigó HA-

30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una 
quantia aproximada de 57,6 kg/m³, executat en condicions complexes. Inclús filferro de lligar i separadors. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 90,13   

    Maquinària 11,12   

    Materials 177,92   

    Mitjans auxiliars 6,61   

    3 % Costos indirectes 8,57   

          294,35 

  3.2.2 Formigó prefabricat     

  3.2.2.1 Lloses     
3.2.2.1.1 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 

AEH-500, referència P25*120-1' "HORVITEN VALENCIA S.A."  o equivalent de 25 cm de cantell i 120 cm 
d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-
30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç 
amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en 
posició invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les 
plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 13,55   

    Maquinària 6,23   

    Materials 70,51   

    Mitjans auxiliars 1,88   

    3 % Costos indirectes 2,76   

          94,91 

3.2.2.1.2 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 
AEH-500, referència P25*120-3' "HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de cantell i 120 cm 
d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-
30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç 
amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en 
posició invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les 
plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 13,55   
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    Maquinària 6,23   

    Materials 72,51   

    Mitjans auxiliars 1,92   

    3 % Costos indirectes 2,83   

          97,02 

3.2.2.1.3 m2 Llosa de 25 + 5 cm de cantell, realitzada amb plaques alveolars prefabricades 'HORVITEN: 25+ 5/120 
AEH-500, referència P25*120-4' "HORVITEN VALENCIA S.A." o equivalent  de 25 cm de cantell i 120 cm 
d'amplada; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compressió; acer, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negatius, quantia 2,9 kg/m² i formigó HA-
30/F/20/XC4 fabricat en central, i abocament amb cubilot en replé de juntes entre plaques, zones d'enllaç 
amb recolzaments i capa de compressió. Inclús peces d'acer UNE-EN 10025 S275JR tipus Omega, en 
posició invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, 1 kg/m², per al recolzament de les 
plaques en els buits del forjat, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 13,55   

    Maquinària 6,23   

    Materials 73,10   

    Mitjans auxiliars 1,93   

    3 % Costos indirectes 2,84   

          97,63 

  3.2.3 Fusta     

  3.2.3.1 Pilars de fusta     
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3.2.3.1.1 m3 Pilar de fusta de 100x20 cm de secció, amb element de fusta laminada combinada GL24c, amb gruix 
de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, treballada en el 
taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons UNE-EN 351-1, 
muntat sobre suporti. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (pilars) de fusta 
laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x300mm o 200x400mm o suplements 
especificats en mesuraments (es consideren d'altura fins a cota de forjat i cosits al pilar amb tirafons HBS 
de diàmetre 8mm cada 200, amb una longitud de tirafons igual al llarg del suplement més 80mm 
embeguts en el pilar estructural, peces de fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h segons UNE-EN 
14080 i UNE-EN 1912, per a formació de pilars segons plans estructurals i protecció aplicada en fàbrica 
enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat raspallat i 

subministrat protegit contra la humitat amb film retràctil per element individuals. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%).  
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i amb 
diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, *encuentrosm *entalladuras per al seu correcte 
acoblament. En el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada abans de 
mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars i suport de HA i entre pilars i bigues: 
pp dempeus de pilar (140 unitats) amb peça horitzontal de 220x300x12mm S275 amb quatre trepants, 
quatre barres roscades de M12 amb rosca i volandera en un extrem i tac químic cap a suport de formigó, 
amb peça vertical de 160x570x6mm, 18 passadors autoperforantes SBD de diàmetre 7,5mm i longitud 
235mm. 
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscadas M8 o M24, segons plans estructurals de projecte, 
amb pp de resina epoxi. 
pp de connexió de arriostramiento entre pilars eix E i eix F entre 7 parelles de pilars amb creu conformada 
amb dues barres M18 (total 14 barres de longitud fins a 7m) amb rosca i volandera en tots dos extrems 
contra xapa S275 de 150x150x50mm (total 28 xapes). 
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans.  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari específic de 
fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les dimensions o mecanitzat plantejat 
prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i plans o qualsevol documentació de 
muntatge necessària, detallant ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia 
de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, 
col·locació i fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució 
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les dimensions 
finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D. 

    

    Mà d'obra 195,36   

    Maquinària 103,74   

    Materials 1.912,14   

    Mitjans auxiliars 9,77   

    3 % Costos indirectes 66,63   

          2.287,64 

  3.2.3.2 Bigues longitudinals de fusta     
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3.2.3.2.1 m3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada 
GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, 
treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons 
UNE-EN 351-1, muntada sobre suports. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (bigues transversals) 
de fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm, 200x520mm o 
220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h segons UNE-EN 
14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues longitudinals segons plans estructurals i protecció 
aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat 
raspallat i subministrat protegit contra la humitat amb film retràctil per element individuals. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  

Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%).  
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i amb 
diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En 
el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de HA i les bigues transversals i entre 
pilars i bigues: 
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24, segons plans estructurals de 
projecte, amb pp de resina epoxi. 
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues bigues longitudinals amb bigues 
transversals i pilars.  
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans.  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari específic de 
fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les dimensions o mecanitzat plantejat 
prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i plans o qualsevol documentació de 
muntatge necessària, detallant ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia 
de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, 
col·locació i fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució 
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les dimensions 
finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D. 

    

    Mà d'obra 146,53   

    Maquinària 51,87   

    Materials 1.326,85   

    Mitjans auxiliars 7,33   

    3 % Costos indirectes 45,98   

          1.578,56 

3.2.3.2.2 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics, col·locada sense adherir     

    Mà d'obra 16,63   

    Materials 49,47   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 1,99   

          68,34 

  3.2.3.3 Bigues transversals de fusta     
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3.2.3.3.1 m3 Biga de fusta de 20x100 cm de secció, com a màxim, amb element de fusta laminada combinada 
GL24c, amb gruix de laminatge 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i longitud fins a 15 m, 
treballada en el taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 segons 
UNE-EN 351-1, muntada sobre suports. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m³ d'elements estructurals (bigues transversals) 
de fusta laminada encolada homogènia de Pinus radiata de secció 200x460mm, 200x520mm o 
220x520mm en mesures finals d'obra, fins a 15m de longitud, classe resistent GL24h segons UNE-EN 
14080 i UNE-EN 1912, per a formació de bigues longitudinals segons plans estructurals i protecció 
aplicada en fàbrica enfront d'agents biòtics amb classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351.1, acabat 
raspallat i subministrat protegit contra la humitat amb film retràctil per element individuals. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  

Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+-2%).  
L'element ha de posseir certificació forestal de cadena de custòdia COC -tipus FSC o PEFC.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i amb 
diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En 
el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta laminada abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de ferratges i unions entre pilars o suport de HA i les bigues transversals i entre 
pilars i bigues: 
pp de connexió amb bigues mitjançant barres roscades M8, M16 o M24, segons plans estructurals de 
projecte, amb pp de resina epoxi. 
La connexió amb barres M8 es realitza en les trobades en testa de dues bigues longitudinals amb bigues 
transversals i pilars.  
pp de taps de fusta per a ocultar unions segons plans.  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari específic de 
fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les dimensions o mecanitzat plantejat 
prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i plans o qualsevol documentació de 
muntatge necessària, detallant ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia 
de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, 
col·locació i fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució 
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les dimensions 
finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D. 

    

    Mà d'obra 146,53   

    Maquinària 51,87   

    Materials 1.326,85   

    Mitjans auxiliars 7,33   

    3 % Costos indirectes 45,98   

          1.578,56 

3.2.3.3.2 m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a suports estructurals elàstics, col·locada sense adherir     

    Mà d'obra 16,63   

    Materials 49,47   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 1,99   

          68,34 

  3.2.3.4 Panells de forjat     
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3.2.3.4.1 m2 Forjat inclinat de coberta de panell de fusta contralaminat de 60 mm de gruix formada per 3 capes de 
fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense urea-formaldehid amb la disposició longitudinal de 
la fusta en les dues cares del panell, sense tratament hidròfug, col·locat amb fixacions mecàniques, 
desolidarizació del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruit, fixada amb grapes; unió entre 
panells encadellat fixats amb caragols d'acer i segellament de la cara interior dels juntes amb cinta 
adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellament de la cara exterior amb cinta 
autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de 
separació de paper *siliconado, prèvia aplicació d'emprimació incolora a base d'una dispersió acrílica 
sense dissolvents; resolució de traves amb caragols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer 
galvanitzat. 
Es considera fabricació, subministrament i muntatge de m² de forjat estructural de panell contralaminat de 

fusta (CLT) de 60mm de gruix i 3 capes de taules de fusta, encolades amb adhesiu sense urea-
formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició de les taules en les capes 
exteriors segons plans d'estructura, acabat superficial qualitat no vista a dues cares, de fusta de Pinus 
radiata, amb classe resistent de taula C24 (UNE-EN 338) corresponent amb qualitat visual mínima EM-2 
(UNEIX-56544). Segons norma fabricació EN-16351.  
Tractament superficial insecticida transparent, i hidrofugante transparent, tots dos aplicats en fàbrica.  
Contingut d'humitat al lliurament del 12% (+/- 2%). La fusta amb la qual es fabrica el panell ha de posseir 
certificació forestal -FM- i de cadena de custòdia -COC- tipus FSC o PEFC. El panell de CLT deurà 
postésser Declaració Ambiental de Producte (DAP). 
Desolidarización del suport amb banda resilient de cautxú *EPDM extruit fixat amb grapes. 
Anivellament i col·locació dels elements de fixació i unions.  
Segellat amb bandes autoadhesives corresponents segons prestacions exigides.  
Reforç de juntes i resolució de trobades entre panells (mitjançant mitja fusta, segons plans d'estructura) 
fixats amb caragols autoperforants d'acer zincat o *galvanizazdo tipus HBS de *rothoblaas o equivalent 
(segons plans i D.F.). 
Fixació de forjat a bigues inferiors (bigues transversals) amb elements de fixació mecànica, d'acer 
galvanitzat tipus HBS de Rothoblaas o equivalent (segons plans i D.F.). 
Inclosa part proporcional de fleixos metàl·lics amb fixació mecànica com arriostrament dels panells del 
forjat segons plans estructurals.  
Inclosa part proporcional de mecanitzat per control numèric de talls rectes o aixamfranatges i amb 
diferents directrius, desaprofitaments, rebaixis, trobades, *entalladuras per al seu correcte acoblament. En 
el mesurament s'ha considerat el volum total de la peça de fusta *contralaminada abans de mecanitzar.  
Inclosa part proporcional de fixacions esmentades i expressades en els plans estructurals (mitja fusta 
entre panells i unió de panells a bigues transversals).  
Inclosa part proporcional d'apilament i protecció davant la pluja durant el muntatge de l'estructura de fusta.  
Inclosa part proporcional de mitjans auxiliars i costos indirectes.  
Forma, dimensió i col·locació segons plans i D.F. 
S'ha de considerar treball en oficina tècnica de modelatge BIM de l'estructura amb programari específic de 
fusta, tipus Cadwork o similar, per a comprovació de les dimensions, interacció amb instal·lacions i 
adequació de la forma arquitectònica, etc que poguessin afectar les dimensions o mecanitzat plantejat 
prèviament al demanat/fabricació del material; elaboració de documentació de comanda de material a 
fàbrica, detallant individualment les singularitats de cada element i plans o qualsevol documentació de 
muntatge necessària, detallant ferratges, unions, distàncies mínimes, etc; tot això amb aprovació prèvia 
de la D.F. Mecanitzat per control numèric. Transport. Replanteig i marcat d'eixos. Descàrrega, hissat, 
col·locació i fixació provisional, aplomat i anivellament. Execució de les unions, fixació definitiva, resolució 
de trobades, mitjans auxiliars, i tot el necessari per a la seva terminació.  
Mesurament volumètric de les peces amb volumetria total prèvia a la mecanització de les dimensions 
finals de les peces obtinguda de programari de modelatge 3D. 

    

    Mà d'obra 9,38   

    Maquinària 25,94   

    Materials 115,43   

    Mitjans auxiliars 0,47   

    3 % Costos indirectes 4,54   

          155,76 

  4 COBERTA     

  4.1 Inclinades     
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4.1.1 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o 
equivalent, de 200 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada acabat lacat color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 
0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa 
nervada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de 0,5 
mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse 
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, 
proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient 
d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell 
superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una 
pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva 

per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura 
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs increment 
del 15% com a p/p de remats, trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de projecte 
adjunts, trobades amb parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de muntatge i 
fixació a panells, solapaments i retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a 
ancoratge dels suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació 
i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,54   

    Materials 100,67   

    Mitjans auxiliars 2,08   

    3 % Costos indirectes 3,19   

          109,48 

4.1.2 m² Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat tipus Euromódul 44 de "EUROPERFIL" o 
equivalent, de 50 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada acabat lacat color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, RC3 i RUV2, segons UNE-EN 10169, de 
0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa 
nervada acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de 0,5 
mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,621 W/(mK), Euroclasse 
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 31 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, 
proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 30,6 dBA i coeficient 
d'absorció acústica mitjà 0,9, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior 
de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent 
major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per 
ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant 
d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclòs increment del 15% 
com a p/p de remats, trobades i peces especials segons detall de coberta en plànols de projecte adjunts, 
trobades amb parament vertical, careners, careners, aiguafons..., accessoris de muntatge i fixació a 
panells, solapaments i retallades i maquinària d'elevació. Fins i tot plaques i perfils per a ancoratge dels 
suports a lestructura. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 2,82   

    Materials 46,22   

    Mitjans auxiliars 0,98   

    3 % Costos indirectes 1,50   

          51,52 

  4.2 Punts singulars a cobertes inclinades     
4.2.1 m Canaló per a coberta inclinada amb un pendent segons plànols, segons detall de canaló en plànols de 

projecte adjunts, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, d'1,0 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament i 
núm. Inclòs accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, 
per a segellat de juntes i rematades i trobada amb façana, formació de sobreeixidors del mateix material, 
segons detall de façana en plànols de projecte adjunts, accessoris de muntatge, solapaments, retallades i 
maquinària d'elevació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 
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    Mà d'obra 6,03   

    Materials 13,20   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,58   

          19,90 

  5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES     

  5.1 Tancaments     
5.1.1 m² Entramat de fusta, format per panell de fusta de 20 mm de güix a cada cara, encolades amb adhesiu 

sense urea-formaldehid, amb capes successives perpendiculars entre si i disposició transversal de les 
taules en les capes exteriors, acabat superficial qualitat no vista en ambdues cares, de fusta d'avet, classe 
de servei 1 i 2, segons UNE-EN 1995-1-1, Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-
1,  densitat 490 kg/m³, calor específic 1600 J/kgK, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 20 
contingut d'humitat a l'entrega del 12% (+/- 2%), classe resistent C24 i mòdul d'elasticitat paral·lel de 
12500 N/mm², amb tractament superficial hidrofugant, transparent; desolidarització amb banda resilient, 
de cautxú EPDM extrudit, de 5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada, per a reducció de soroll d'impactes en 
4 dBA, segons UNE-EN ISO 10140, fijada con grapas; reforç de junts entre panells, mitjançant panells 
encadellats per al seu correcte acoblament fixats amb cargols autoperforants de cap ample, d'acer zincat 
amb revestiment de crom i segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb 
armadura de polièster; resolució de trobades, amb cargols autoperforants de cap ample, d'acer zincat 
amb revestiment de crom, segellat interior amb cinta adhesiva per ambdues cares, de goma butílica, amb 
armadura de polièster i segellat exterior amb cinta autoadhesiva de polietilè amb adhesiu acrílic sense 
dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació 
d'emprimació incolora, a base d'una dispersió acrílica sense dissolvents; fixació de panells amb elements 
de fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus DX51D+Z275N. Inclús talls, entalles per al seu correcte 
acoblament, anivellació i col·locació dels elements de lligat i reforç. Treballat en taller i col·locat en obra. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat 
i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius 
de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 21,48   

    Maquinària 1,57   

    Materials 42,90   

    Mitjans auxiliars 1,32   

    3 % Costos indirectes 2,02   

          69,29 
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5.1.2 m² Façana lleugera de plaques. Sistema Aquapanel Outdoor WM311C.es "KNAUF" o equivalent amb 
DAU núm. 09/052 F, format per: ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metàl·lica d'acer Z4 (Z450) 
galvanitzat especial de canals horitzontals de 100/40/0,7 mm GRC 0,70 i muntants verticals de 100/50/1 
mm GRC 1 amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT EXTERIOR: panell rígid 
de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit de doble densitat, de 90 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 2,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura 
portant; PLACA EXTERIOR: placa de ciment Pòrtland Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent de 
12,5x1200x2400 mm, revestida amb una capa de fibra de vidre embeguda en ambdues cares; 
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de canals horitzontals de 48/30 i 
muntants verticals de 48/35 amb una modulació de 400 mm i disposició normal "N"; AÏLLAMENT 
INTERIOR: panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 40 mm d'espessor, resistència 

tèrmica 1,2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,033 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura 
portant; PLAQUES INTERIORS: dues plaques de guix laminat (una placa Standard (A) de 12,5 mm 
d'espessor i una placa Standard + Alumini (BV) de 15 mm d'espessor); IMPERMEABILITZACIÓ: làmina 
altament transpirable, impermeable a l'aigua de pluja, Tyvek StuccoWrap, fixada als muntants de 
l'estructura metàl·lica per la cara exterior; REVESTIMENT EXTERIOR: capa base de morter Aquapanel 
Outdoor armat amb malla de fibra de vidre Aquapanel Outdoor i capa d'acabat de morter GRC acabat 
petri, sobre emprimació Fondo Pétreo GRC. Inclús banda acústica, cargols per a la fixació de les plaques, 
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, pasta de material d'unió Perlfix, per al segellat de trobades 
perimetrals, pasta Jointfiller 24H "KNAUF" o equivalent i cinta "KNAUF" o equivalent, per al tractament de 
junts entre plaques interiors, morter Aquapanel Outdoor "KNAUF" o equivalent i cinta Aquapanel "KNAUF" 
o equivalent, per al tractament de junts entre plaques exteriors, perfil de PVC amb malla de fibra de vidre 
antiàlcalis, "KNAUF" o equivalent, per a acabat de llindes, i cinta adhesiva de doble cara per a la fixació 
de la làmina altament transpirable. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 22,95   

    Materials 99,88   

    Mitjans auxiliars 2,46   

    3 % Costos indirectes 3,76   

          129,05 

  5.2 Divisòries     
5.2.1 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 

doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, 
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa amb duresa 
superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana 
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades 
en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 35,56   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,33   

          45,61 

5.2.2 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, 
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A) i 1 
placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i 
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint 
les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 39,39   

    Mitjans auxiliars 0,13   
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    3 % Costos indirectes 1,44   

          49,55 

5.2.3 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, 
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al 
foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana 
mineral de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades 
en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 44,05   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,58   

          54,35 

5.2.4 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, 
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) 
a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral 
de roca de resistència tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 44,28   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,59   

          54,59 

5.2.5 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 140 mm, 
muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A) i 1 
placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques tipus hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de 
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència 
tèrmica >= 2,353 m2·K/W. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 42,21   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,53   

          52,46 

5.2.6 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, 
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) 
a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral 
de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 43,54   
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    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,57   

          53,83 

5.2.7 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, 
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,  1 placa tipus estàndard (A) i 
1 placa amb duresa superficial (I) en una cara y 2 plaques tipus hidròfuga (H) a l'altra cara, de 12,5 mm de 
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència 
tèrmica >= 1,765 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 41,47   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,51   

          51,70 

5.2.8 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, 
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus estàndard (A) i 1 
placa amb duresa superficial (I) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i 
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint 
les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 38,65   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,42   

          48,79 

5.2.9 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura 
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, 
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 
mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de 
resistència tèrmica >= 1,176 m2·K/W.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 35,91   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,34   

          45,97 

  5.3 Trasdossats     
5.3.1 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria 

de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 
mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 
mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb 
plaques de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 
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    Mà d'obra 8,59   

    Materials 28,50   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,12   

          38,34 

5.3.2 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 
mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, 
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 33,84   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,28   

          43,84 

5.3.3 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria 
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 115 mm, muntants cada 400 mm de 90 
mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, 
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de placa llana roca p/aïllaments. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 

indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,59   

    Materials 33,73   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,27   

          43,72 

  5.4 Remats     
5.4.1 m2 Reforç per a suport de càrregues en envans d'entramat autoportant, realçat mitjançant xapa d'acer 

galvanziat, de 2 mm de gruix, acabat mat. Col·locació a l'obra: amb cargols d'acer galvanitzat sobre 
subestructura suport de l'envà. Inclòs ancoratges mecànics per a la fixació de la subestructura suport. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,46   

    Materials 21,80   

    Mitjans auxiliars 0,63   

    3 % Costos indirectes 0,96   

          32,85 
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5.4.2 m2 Gelosia de peça ceràmica de 150x150x70 mm, tipus Verd 28 de "FERRES" o equivalente, col·locada 
amb morter de ciment 1:8. Inclòs p.p de armadura de tendell prefabricada d'acer inoxidable RND.4/S 
"MURFOR" o equivalent, de 4 mm de diàmetre, 100 mm d'amplada, 3,05 m de longitud i 0,911 kg de pes, 
tipus encava, amb ganxos per a llindes i cantoneres. Segons UNE-EN 845-3. Inclosa la retirada de restes 
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint 
les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 42,73   

    Maquinària 0,01   

    Materials 23,15   

    Mitjans auxiliars 1,06   

    3 % Costos indirectes 2,01   

          68,96 

5.4.3 m Gelosia metálica de panells de reixa tipo TRAMEX amb platina d'acer galvanitzat de 30x2 mm en 
quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor electrosoldat i pals de perfil buit d'acer galvanitzat en calent i lacat 
al form en taller color RAL a escollir per D.F sobre mostra a obra, de secció quadrada 50x50x1,5 mm i fins 
a 2,5 m d'altura, separats 2 cm entre si i encastats en daus de formigó o murets de fàbrica o formigó. 
Inclús accessoris per a la fixació d'els panells de reixeta electrosoldada als pals metàl·lics.  Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 18,06   

    Materials 111,17   

    Mitjans auxiliars 2,58   

    3 % Costos indirectes 3,95   

          135,76 

  6 REVESTIMENTS     

  6.1 Revestiments verticals     

  6.1.1 Revestiments verticals interiors     
6.1.1.1 m2 Revestiment amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, 

per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de 
fusta d'avet natural de creixement ràpid, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre 
enllatat de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 14,37   

    Materials 14,92   

    Mitjans auxiliars 0,22   

    3 % Costos indirectes 0,89   

          30,40 

6.1.1.2 m2 Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic rectificat premsat polit de forma 
rectangular o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat color RAL 110 80 30 
Springtide Green o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locades amb adhesiu cimentós 
tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 6,39   



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  21 

 

    Materials 26,05   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 0,98   

          33,58 

6.1.1.3 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 
dues d'acabat, color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 1,83   

    Materials 1,72   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,11   

          3,69 

6.1.1.4 m2 Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm 
de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb 
planxa d'HPL color blanc segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, treballat al taller, 
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 14,37   

    Materials 29,33   

    Mitjans auxiliars 0,22   

    3 % Costos indirectes 1,32   

          45,24 

  6.1.2 Revestiments verticals exteriors     
6.1.2.1 m2 Revestiment exterior de façana, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent, de 4 mm 

de gruix total, formats per una làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina 
exterior d'aliatge d'alumini EN AW-5005, amb acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar 
per D.F sorbe mostra a obra, amb una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micres d'espessor, pretractament 
lliure de clor en ambdues làmines, i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-
s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, en forma de plaques; col·locació en posició vertical 
mitjançant el sistema d'enganxat químic directe STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge 
d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la 
subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 25,77   

    Materials 115,41   

    Mitjans auxiliars 4,24   

    3 % Costos indirectes 4,36   

          149,78 
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6.1.2.2 m2 Perfil metàl·lic arquitectònic EUROMODUL 44 (5.172.44) d'Europerfil Marcat CE (EN 14782) o 
equivalent. Alçada de nervi 44 mm, ample útil 860 mm, gruix de 0,6 mm a 1,20 mm. Perfilat en base 
d'acer galvanitzat i Pre-lacat (EN 10169) en revestiment i color estàndard d'Europerfil a definir segons DF. 
Complements auxiliars: Junta estanca de polietilè i translúcid amb secció del perfil, aplicació de perforats 
per a il·luminació i ventilació natural, Corbats mecànics Hairgable (ràdio mínim 450 mm). Inclús accessoris 
de fixació de les xapes i cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat 
dels cavalcaments entre xapes perfilades. Inclosa la subestructura suport formada per: perfils verticals en 
T d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T5 o T6 i esquadres de càrrega i esquadres de 
recolzament, en L, d'alumini extrudit; amb tirafons d'acer inoxidable A2 i tacs de niló per a la fixació dels 
perfils al full principal, ancoratges mecànics d'expansió, d'acer inoxidable A2 per a la fixació dels perfils al 
forjat i kit d'accessoris de fixació per a la col·locació mitjançant el sistema STB-T-Pegado composat per 

líquid netejador per aplicar en la subestructura suport d'alumini, emprimació per aplicar en la 
subestructura suport d'alumini, cinta adhesiva per ambdues cares i adhesiu monocomponent de poliuretà 
per a la fixació del revestiment a la subestructura suport; amb el preu incrementat el 5% en concepte de 
peces especials per a la resolució de punts singulars. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,61   

    Materials 64,46   

    Mitjans auxiliars 1,48   

    3 % Costos indirectes 2,27   

          77,82 

  6.2 Sostres i falsos sostres     

  6.2.1 Sostres i falsos sostres interiors     
6.2.1.1 m2 Fals sostre continu suspès, constituït per: ESTRUCTURA: entramat metàl·lic ocult, amb perfils en T; 

PANELLS: panells de fusta, de 1250x300 mm, formats per cara superior de tauler de fibres de fusta i 

resines sintètiques de densitat mitja (MDF), Euroclasse D-s2, d0 de reacció al foc, de 16 mm d'espessor, i 
cara inferior de tauler de fusta massissa acabat segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a 
obra, de 16 mm d'espessor, de superfície llisa, amb mecanitzat en els cantells i un vel negre 
fonoabsorbent en el dors. Inclús fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 10,75   

    Materials 57,44   

    Mitjans auxiliars 1,36   

    3 % Costos indirectes 2,09   

          71,64 

6.2.1.2 m2 Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m 
com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 12,58   

    Materials 12,39   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,75   

          25,91 
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6.2.1.3 m2 Fals sostre registrable adossat amb llistons, situat a una alçada menor de 4 m. Sistema 
HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, constituït per: ESTRUCTURA: llistons de 
fusta ancorats al sostre; PANELLS: panells lleugers de llana de fusta aglomerada amb magnesita i base 
de llana mineral absorbent, de dues capes, HERADESIGN® Fine Plus "KNAUF CEILING" o equivalent, 
de 600x1200 mm i 40 mm de gruix (15+25 mm), acabat a triar per D.F sobre mostra a obra. Col·locació 
adherida i cargolada. Comportament davant del foc segons norma EN 13501-1: B-s1, d0. Fins i tot 
resistència a limpacte. Fins i tot perfils distanciadors, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i els 
accessoris de muntatge. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,91   

    Materials 36,24   

    Mitjans auxiliars 0,80   

    3 % Costos indirectes 1,23   

          42,18 

6.2.1.4 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 
norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m 
com a màxim. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 12,58   

    Materials 9,89   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,68   

          23,34 

6.2.1.5 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat, color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 2,31   

    Materials 1,72   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,12   

          4,18 

  6.2.2 Sostres i falsos sostres exteriors     
6.2.2.1 m2 Revestiment exterior, de panells compòsit Stacbond FR "STRUGAL" o equivalent, formats per una 

làmina d'alumini en la cara interior de 0,5 mm d'espessor i una làmina exterior d'aliatge d'alumini EN AW-
5005, amb acabat lacat color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sorbe mostra a obra, amb 
una capa de PVDF Kynar de 22 a 40 micres d'espessor, pretractament lliure de clor en ambdues làmines, 
i nucli intermedi de baixa densitat, de 3 mm d'espessor, Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons 
UNE-EN 13501-1, en forma de plaques; col·locació en fals sostre mitjançant el sistema d'enganxat químic 
directe STB-Pegado, sobre subestructura suport d'aliatge d'alumini. Inclús tirafons i ancoratges mecànics 
d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 25,77   

    Materials 121,18   
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    Mitjans auxiliars 4,41   

    3 % Costos indirectes 4,54   

          155,90 

  6.3 Remats     
6.3.1 m Perfil de remat inferior i superior per a revestiment de fusta o HPL, format per perfil llis en "L" d'alumini, 

de 20 mm d'alçada, lacat color RAL a escollir per D.F sobre mostra en obra, i remat superior mitjançant 
perfil tubular d'alumini acabat a triar per D.F de 20x60 mm, fins i tot peces per a unions, anc. formació de 
buits per a ventilació de la cambra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,86   

    Materials 8,42   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,28   

          9,75 

6.3.2 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i 
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i 
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 7,25   

    Materials 37,18   

    Mitjans auxiliars 0,11   

    3 % Costos indirectes 1,34   

          45,88 

6.3.3 m2 Tancament de desnivell format per extradossat de plaques de guix laminat format per estructura 
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat 
de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa 
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de placa semirígida 
llana vidre p/aïllament. Inclòs p.p de reixa de fusta en tabica de fals sostre de les aules. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,25   

    Materials 22,76   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 0,93   

          32,06 

  7 PAVIMENTS     

  7.1 Base de paviments     
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7.1.1 m² Base per a paviment, de 8 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-15, armat 
amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada; i 
posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la 
preparació dels junts perimetrals de dilatació. Inclosa p/p de tall del morter entre envans de doble 
entramat ia la part lateral amb entramat simple per impedir la transmissió de soroll a través dels recintes 
de diferents unitats dús segons indicacions de la D.F. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 5,99   

    Maquinària 0,08   

    Materials 11,52   

    Mitjans auxiliars 0,35   

    3 % Costos indirectes 0,54   

          18,48 

7.1.2 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, 
aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o 
morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques modificades sense 
dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o 
tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de 
dilatació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,05   

    Materials 3,88   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 0,21   

          7,28 

  7.2 Paviments interiors     
7.2.1 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe clase 43 según UNE-EN ISO 24011, acústic, de 4,0 mm de gruix 

(2,5 mm + 2 mm), model Linòleum acabat a triar per D.F sobre mostra a l'obra, xf2TM de 2,5 mm amb 
solució acústica Elàfono de 2 mm "TARKETT" o equivalent col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió 
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 6,03   

    Materials 21,76   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,84   

          28,78 

7.2.2 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 2, premsat polit de forma rectangular 
o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols equivalent a triar per 
D.F sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i relliscosa 
classe 2 segons CTE, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat 
(TE) segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) color RAL a triar per 
D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 10,89   

    Materials 27,58   
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    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 1,16   

          39,79 

7.2.3 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic rectificat CLASSE 3, premsat polit de forma rectangular 
o quadrada, d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), acabat segons plànols equivalent a triar per 
D.F sorbe mostra a l'obra, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i relliscosa classe 
3 segons CTE, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) 
segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) color RAL a triar per D.F 
sorbe mostra a l'obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 10,89   

    Materials 27,58   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 1,16   

          39,79 

  7.3 Remats     
7.3.1 m² Resina antihumitat formada per: Imprimador epoxicimentós, tricomponent, per a la impermeabilització 

de suports humits, fins i tot no absorbents TRIBLOCK P "MAPEI SPAIN" o equivalent, i capa a base de 
resines sintètiques en dispersió aquosa, Primer G "MAPEI SPAIN" o equivalent, preparada per actuar com 
a resina antihumitat en paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminat, flexible o tèxtil. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 1,28   

    Materials 8,33   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 0,29   

          10,09 

7.3.2 m Sòcol d'alumini lacat color RAL segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra, de 60 
mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació 
i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 2,14   

    Materials 10,46   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,38   

          13,01 

7.3.3 m Peça especial d'escòcia sanitària en mitja canya per a sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, 
de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG2 (UNE-EN 13888), acabat segons plànols equivalent a triar per D.F sorbe mostra a l'obra. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 1,96   

    Materials 6,42   
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    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,25   

          8,66 

7.3.4 m² Formació de pendents en dutxa d'obra, mitjançant encintat de aiguafons i juntes amb mestres de 
morter de ciment, amb un pendent major del 2% i posterior farcit amb morter de ciment, industrial, amb 
additiu hidròfug, M-7,5, de 4 cm de gruix mitjà, acabat remolinat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 17,43   

    Materials 3,71   

    Mitjans auxiliars 0,42   

    3 % Costos indirectes 0,65   

          22,21 

  8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR     

  8.1 Fustería interior     

  8.1.1 Portes interiors     
8.1.1.1 u PPi 100/PP 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, 

llisa, de 232x100x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per 
diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta 
pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi 
país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i 
escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats 200.000 
cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada d'alumini 
de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de poliuretà per a 
farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

    

    Mà d'obra 40,67   

    Materials 386,90   

    Mitjans auxiliars 8,55   

    3 % Costos indirectes 13,08   

          449,20 
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8.1.1.2 u PP 204 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, de dues fulles, llises, 
de 242x99+105x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per 
diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta 
pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi 
país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i 
escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot 12 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats 200.000 
cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada d'alumini 

de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de poliuretà per a 
farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

    

    Mà d'obra 40,67   

    Materials 961,93   

    Mitjans auxiliars 20,05   

    3 % Costos indirectes 30,68   

          1.053,33 

8.1.1.3 u PP2 100 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 
210x100x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses 
capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 
90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma 
de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats 200.000 
cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada d'alumini 
de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de poliuretà per a 
farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

    

    Mà d'obra 40,67   

    Materials 353,91   

    Mitjans auxiliars 7,89   

    3 % Costos indirectes 12,07   

          414,54 

8.1.1.4 u PP 90 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 
210x90x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses 
capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 
90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma 
de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats 200.000 
cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada d'alumini 
de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de poliuretà per a 
farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 
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    Mà d'obra 40,67   

    Materials 322,27   

    Mitjans auxiliars 7,26   

    3 % Costos indirectes 11,11   

          381,31 

8.1.1.5 u PPi 80 - Block de porta interior tècnica abatible amb fix lateral, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una 
fulla, llisa, de 234x80x3,5 cm amb fix de 240x28 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, 
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de 
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; 
sobre bastiment de base de pi país de 90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, 
accessoris, ferraments de penjar i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de 
base i bloc de porta. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats 200.000 
cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada d'alumini 
de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de poliuretà per a 
farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

    

    Mà d'obra 40,67   

    Materials 418,19   

    Mitjans auxiliars 9,18   

    3 % Costos indirectes 14,04   

          482,08 

8.1.1.6 u PP 70 - Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 
210x70x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL) acabat segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses 
capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 
90x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar i escuma 
de poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta. 
Fins i tot 6 pernios Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, assajats 200.000 
cicles d'obertura. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en escut amb placa quadrada d'alumini 
de 170x170 mm i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). 
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Accessoris, juntes acústiques perimetrals de goma, rivet de guillotina inferior i escuma de poliuretà per a 
farciment de la folgança entre precèrcol i block de porta. Fins i tot topalls de portes amb retenidor. 

    

    Mà d'obra 40,67   

    Materials 259,14   

    Mitjans auxiliars 6,00   

    3 % Costos indirectes 9,17   

          314,98 
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8.1.1.7 u PCi 75 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm 
de gruix composta d'una fulla llisa de 210x84x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) d'1 mm acabat 
segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral 
enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans 
o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 
Fins i tot formació de tall i rematada per a col·locació d'espiell de vidre. 
Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la vibració de la 
fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini, col·locat en 

posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig. 
Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca DIERRE model 
New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm 
d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.  
Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i ajust final.  
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 15,03   

    Materials 742,37   

    Mitjans auxiliars 15,15   

    3 % Costos indirectes 23,18   

          795,73 

8.1.1.8 u PCi 70 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm 
de gruix composta d'una fulla llisa de 210x80x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) d'1 mm acabat 
segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral 
enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans 
o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 
Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la vibració de la 
fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini, col·locat en 
posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig. 
Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca DIERRE model 
New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm 
d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.  
Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i ajust final.  
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 15,03   

    Materials 708,80   

    Mitjans auxiliars 14,48   

    3 % Costos indirectes 22,15   

          760,46 
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8.1.1.9 u PCi 90 - Porta interior corredissa cega d'una fulla per a armadura metàl·lica amb acabat en HPL d'1 mm 
de gruix composta d'una fulla llisa de 210x100x4,5 cm, segons detall de fusteria en plans de projecte 
adjunts, d'ànima massissa d'aglomerat recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) d'1 mm acabat 
segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cants de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) i marc perimetral 
enrasat a paret, de fusta d'alta densitat i recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL) acabat segons plans 
o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra. 
Fins i tot, trobada de travessers amb capçal a biaix i rivet de goma embotit per a evitar la vibració de la 
fulla, ferratges de penjar i carril de *pueta corredissa. 
Inclou ferratges: manilla a banda i banda de la porta en una fulla, en O amb roseta d'alumini, col·locat en 
posició vertical i pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a 

ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). Fins i tot pestell amb *picaporte de bec de lloro amb sistema de bloqueig i desbloqueig. 
Col·locada sobre armadura metàl·lica per a porta d'una fulla col·locat en envà de la marca DIERRE model 
New Space o equivalent i recobert amb conjunt de brancals metàl·lics per a gruix d'envà de 150 mm 
d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, per a col·locar després de paredar.  
Completament col·locada, ajustat de la fulla, fixació dels ferratges i anivellat, petit material i ajust final.  
Fins i tot rebut de fusteria amb premarc fixat a l'entramat mitjançant caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 15,03   

    Materials 867,79   

    Mitjans auxiliars 17,66   

    3 % Costos indirectes 27,01   

          927,49 

  8.1.2 Mampares     
8.1.2.1 m² Subministrament i muntatge de mampara divisòria VL/ST-100 WOOD de "SITAB" o equivalent, vidre 

continu, estructura oculta d'acer amb perfilería alumini xapada en fusta acabat a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ample de mampara 10 cm, vidre laminar 6+6 transparent, unió entre vidres mitjançant 
cinta adhesiva 3M, reducció sonora 36 dB.  
Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació dels perfils que formen 
l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. Col·locació de la canalització per a instal·lacions. 
Tractament de juntes. Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 31,17   

    Materials 160,38   

    Mitjans auxiliars 3,83   

    3 % Costos indirectes 5,86   

          201,24 

8.1.2.2 u Mòdul de porta monovidre emmarcat VL/ST-415 WOOD de "SITAB" o equivalent, ample 100 cm, 
perfilería d'alumini xapada en fusta acabat a triar per D.F sobre mostra en obra, muntada sobre estructura 
d'acer galvanitzat, fulla de porta de vidre laminar 6+6 mm, frontisses, passador a sòl i manovella amb 
pany d'acer lacat negre, reducció sonora 35 dB. Inclou rivet acústic.Altura 250 cm. 
Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellament i fixació dels perfils que formen 
l'entramat. Col·locació i fixació de l'emplafonat. Col·locació de la canalització per a instal·lacions. 
Tractament de juntes. Rematada del perímetre de l'element, per les dues cares. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,37   

    Materials 1.185,21   

    Mitjans auxiliars 23,87   
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    3 % Costos indirectes 36,52   

          1.253,97 

  8.1.3 Portes automàtiques     
8.1.3.1 u Porta corredissa d'apertura automàtica interior, de dues fulles de 100x225 cm, i 2 vidres laterals fixes de 

106x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes 
i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de 
comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 256,39   

    Materials 3.368,16   

    Mitjans auxiliars 6,41   

    3 % Costos indirectes 108,93   

          3.739,89 

  8.1.4 Vidres interiors     
8.1.4.1 m² Vidre laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant dues làmines 

incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna, classificació de prestacions 1B1, 
segons UNE-EN 12600, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i 
laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora (no acrílica), compatible amb el material suport. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 18,09   

    Materials 41,27   

    Mitjans auxiliars 1,19   

    3 % Costos indirectes 1,82   

          62,37 

  8.1.5 Remats     
8.1.5.1 u Element de protecció de marcs de portes interiors, tipus ASK o equivalent, sistema per a evitar 

atrapadits, format per perfils d'alumini extrusionat EN AW 6063-T5 lacats en color a definir per D.F, fins i 
tot junta elàstica tipus acordió de EPDM fins a una altura de 1,20 m, caragolat a marc i lateral de la fulla, 
fins i tot part proporcional de replantejos, corts, ferratges de fixació. Tot segons documentació gràfica de 
projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Sense descomposició 56,09   

    3 % Costos indirectes 1,68   

          57,77 

8.1.5.2 m² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 
1,22 m d'amplada i 40 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de l'envidriament en 
interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície del vidre i la col·locació de 
làmines adhesives. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,22   

    Materials 9,03   

    Mitjans auxiliars 0,25   
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    3 % Costos indirectes 0,38   

          12,88 

  8.2 Fustería exterior     

  8.2.1 Llindes i carregadors en fusteria exterior     
8.2.1.1 m Llinda metàl·lica metàl·lica tipus CD de CECONSA o equivalent, realitzat amb xapa plegada d'acer A-

42b galvanitzada Z-275, de 2 mm, amb goteró, amb desenvolupament segons plans, amb doble reforç 
realitzat amb perfil LPN-40x4 soldat a la xapa, acabat lacat al forn en taller amb poliester especial per a 
exteriors, de 80-100 micres de gruix, color RAL igual a les fusteries exteriors o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra en obra, fins i tot tirants i caragols d'ancoratge, col·locat. Longitud mesurada segons 
documentació gràfica de Projecte, incloent-hi els lliuraments en els suports incrementant-ho en 20 cm a 
cada costat del mateix per a encast a la fàbrica. Fins i tot segellat resistent a l'aigua.  
Inclosos tots els elements i accessoris de muntatge i ancoratges per a la seva correcta execució en obra. 
Fins i tot p/p de rematades, trobades i peces especials segons detall de façana en plans de projecte 
adjunts, accessoris de muntatge i fixació, solapis i retallades. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,86   

    Materials 40,71   

    Mitjans auxiliars 0,89   

    3 % Costos indirectes 1,36   

          46,82 

  8.2.2 Fusteria exterior     
8.2.2.1 U Ce01 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 

porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de 1250x2850 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors 
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb 
mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls 
de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 91,92   

    Materials 911,25   

    Mitjans auxiliars 20,06   

    3 % Costos indirectes 30,70   

          1.053,93 
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8.2.2.2 U Ce02 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
fix de 1250x2850 mm, marc de 68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa 
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; 
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 

Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 50,84   

    Materials 303,46   

    Mitjans auxiliars 7,09   

    3 % Costos indirectes 10,84   

          372,23 

8.2.2.3 U Ce03 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
fix de 1250x2850 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, 
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament 
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció 
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a 
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost 
d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència 
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb 
bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 50,84   

    Materials 303,46   

    Mitjans auxiliars 7,09   

    3 % Costos indirectes 10,84   

          372,23 

8.2.2.4 U Ce04 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
porta amb frontissa, formada per dues fulles practicables, d'obertura segons planols de 2000x2850 mm, 
fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura clàssica, rivets, tapajunts de fusta massissa 
de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; 
amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat translúcid, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors 
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb 
mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls 
de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 
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    Mà d'obra 126,20   

    Materials 1.339,60   

    Mitjans auxiliars 29,32   

    3 % Costos indirectes 44,85   

          1.539,97 

8.2.2.5 U Ce05 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
porta amb frontissa, formada per una fulla abatible amb fix superior, d'obertura segons planols de 
3860x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de 
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment 
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors 
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb 
mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls 
de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 91,92   

    Materials 1.547,50   

    Mitjans auxiliars 32,79   

    3 % Costos indirectes 50,17   

          1.722,38 

8.2.2.6 U Ce06 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
porta amb frontissa, formada per una fulla abatible amb fix superior, d'obertura segons planols de 
6400x2850 mm, fulla de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de 
fusta massissa de 70x15 mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment 
exterior de fusta; amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 
mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació 
a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors 
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb 
mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls 
de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 91,92   

    Materials 2.095,89   

    Mitjans auxiliars 43,76   
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    3 % Costos indirectes 66,95   

          2.298,52 

8.2.2.7 U Ce07 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
fix de 1250x1440 mm, marc de 68x78 mm de secció, motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa 
de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; 
coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, 
segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; 
acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 30,16   

    Materials 237,46   

    Mitjans auxiliars 5,35   

    3 % Costos indirectes 8,19   

          281,16 

8.2.2.8 u Ce08 - Porta corredissa d'apertura automàtica exterior, de dues fulles de 65x225 cm, i 2 vidres laterals 
fixes de 65x225 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb 
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre 
de comandament de 4 posicions. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, 

prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 256,39   

    Materials 2.694,53   

    Mitjans auxiliars 6,41   

    3 % Costos indirectes 88,72   

          3.046,05 

8.2.2.9 U Ce09 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de 1290x2500 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors 
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb 
mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls 
de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 91,92   

    Materials 828,45   
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    Mitjans auxiliars 18,41   

    3 % Costos indirectes 28,16   

          966,94 

8.2.2.10 U Ce10 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
porta amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura segons planols de 1270x2880 mm, fulla de 
68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació 
de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; 
inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i seguretat amb 
nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, manilla en colors 
estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana.  
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Pany normalitzat d'alt trànsit amb cilindre sense ensinistrar preparada per a ensinistrament en grups amb 
mestra i gran mestra, a desenvolupar en la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Fins i tot topalls 
de portes amb retenidor.. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 91,92   

    Materials 934,55   

    Mitjans auxiliars 20,53   

    3 % Costos indirectes 31,41   

          1.078,41 

8.2.2.11 U Ce11 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
finestra amb frontissa, formada per tres fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2480x600 mm, fulla 
de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de 
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la 
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i 
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 83,33   

    Materials 346,35   

    Mitjans auxiliars 8,59   

    3 % Costos indirectes 13,15   

          451,42 
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8.2.2.12 U Ce12 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
fix de 1250x2400 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, 
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament 
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció 
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a 
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost 
d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència 
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb 
bastiment de base i sense persiana. 

Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 50,84   

    Materials 256,54   

    Mitjans auxiliars 6,15   

    3 % Costos indirectes 9,41   

          322,94 

8.2.2.13 U Ce13 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
fix de 1360x2400 mm, amb perfil lateral del mateix material segons plans, marc de 68x78 mm de secció, 
motllura recta, rivets i tapajunts de fusta massissa de 70x15 mm, amb capacitat per rebre un envidriament 
amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de transmissió tèrmica del marc de la secció 
tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1200, segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a 
la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat mitjançant sistema d'envernissat opac, compost 
d'una primera mà d'impregnació per a la protecció preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes 
xilòfags i posterior aplicació d'una capa de terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència 
enfront de l'acció dels rajos UV i de la intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; amb 
bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 50,84   

    Materials 282,03   

    Mitjans auxiliars 6,66   

    3 % Costos indirectes 10,19   

          349,72 

8.2.2.14 U Ce14 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
finestra amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de 1250x1200 mm, fulla 
de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de 
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la 
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i 
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 83,33   
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    Materials 345,89   

    Mitjans auxiliars 8,58   

    3 % Costos indirectes 13,13   

          450,93 

8.2.2.15 U Ce15 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
finestra amb frontissa, formada per una fulla abatible, d'obertura cap a l'interior de 1350x1200 mm, fulla 
de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de 
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la 
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i 
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 83,33   

    Materials 373,25   

    Mitjans auxiliars 9,13   

    3 % Costos indirectes 13,97   

          479,68 

8.2.2.16 U Ce16 - Fusteria exterior de fusta segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, per a 
finestra amb frontissa, formada per dues fulles abatibles, d'obertura cap a l'interior de 2080x600 mm, fulla 
de 68x78 mm de secció i marc de 68x78 mm, motllura recta, rivets, tapajunts de fusta massissa de 70x15 
mm i escopidor en el perfil inferior, amb suport d'alumini anoditzat i revestiment exterior de fusta; amb 
capacitat per rebre un envidriament amb un gruix mínim de 21 mm i màxim de 32 mm; coeficient de 
transmissió tèrmica del marc de la secció tipus Uh,m = 1,43 W/(m²K), amb classificació a la permeabilitat 
a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 
12208 i classificació a la resistència a la força del vent classe 5, segons UNE-EN 12210; acabat 
mitjançant sistema d'envernissat opac, compost d'una primera mà d'impregnació per a la protecció 
preventiva de la fusta contra fongs i atacs d'insectes xilòfags, i posterior aplicació d'una capa de 
terminació de 220 micres, acabat mat setinat, d'alta resistència enfront de l'acció dels rajos UV i de la 
intempèrie; inclús aplicació de massilla segelladora per a junts; ferramenta perimetral de tancament i 
seguretat amb nivell de seguretat WK1, segons UNE-EN 1627, obertura mitjançant falleba de palanca, 
manilla en colors estàndard i obertura de microventilació; amb bastiment de base i sense persiana. 
Fins i tot p/p de rebut del premarc a l'entramat autoportant amb caragols. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 83,33   

    Materials 291,02   

    Mitjans auxiliars 7,49   

    3 % Costos indirectes 11,46   

          393,30 

  8.2.3 Vidres exteriors     
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8.2.3.1 m² Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/12 argó 90%/55.2 "SAINT 
GOBAIN" o equivalent, conjunt format per vidre exterior STADIP de 4+4 mm, compost per dues llunes de 
vidre laminar de 4 mm unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil, amb capa de control 
solar i baixa emissió tèrmica incorporada en la cara interior, cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior STADIP 
PROTECT de 5+5 mm, compost per dues llunes de vidre laminar de 5 mm unides mitjançant dues 
làmines incolores de butiral de polivinil; 30 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant 
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" o 
equivalent, compatible amb el material suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 13,67   

    Materials 146,17   

    Mitjans auxiliars 3,20   

    3 % Costos indirectes 4,89   

          167,93 

  8.2.4 Remats     
8.2.4.1 m² Làmina adhesiva de vinil polimèric, efecte àcid color gris, grau d'ocultació alt, de 80 micres d'espessor, 

1,22 m d'amplada i 40 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior de l'envidriament en 
interiors de façana. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície del vidre i la col·locació de 
làmines adhesives. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,22   

    Materials 9,03   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 0,38   

          12,88 

8.2.4.2 m Escopidor amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc, 
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-
2. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 5,43   

    Materials 14,11   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,59   

          20,21 
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8.2.4.3 u Sistema de tancament electrònic iLOQ S50 o equivalent que funciona sense bateries ni alimentació 
externa i que s'obre sense necessitat de claus físiques. L'obertura dels dispositius es realitza mitjançant el 
NFC del mòbil. Els cilindres i cadenats obtenen l'energia necessària per a validar els drets d'accés 
aprofitant l'energia del NFC del telèfon mòbil. 
Inclos: 
Hardware: 
A00.18: Adaptador d'escriptori per a token de programació S5/S50 
P55S.1: Token de programació 
D50s.311.sd: Cilindre de pom DIN amb lector curt (30/30 mm) 
Hosting - MANTENIMIENTO ANUAL: 
S5S.L10: Licencia iLOQ Serie 5, 10 cilindros Importe anual para cilindros S5 

S5S.P10: Licencia anual iLOQ Serie 5, para 10 teléfonos móviles 
Servicios S50: 
Formación iLOQ Manager. 
Instalación y Programación de cilindros en puertas Europerfil 

    

    Materials 3.259,62   

    3 % Costos indirectes 97,79   

          3.357,41 

  9 SERRALLERIA     
9.1 m Barana d'acer galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar 

per D.F sobre mostra en obra, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 
12 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,74   

    Materials 90,87   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 3,03   

          103,88 

  10 SANITARIS I EQUIPAMENT     

  10.1 Sanitaris i aixetes     

  10.1.1 Sanitaris     
10.1.1.1 u Inodor de porcellana sanitària model a triar per D.F, amb tanc baix, color blanc, amb seient i tapa lacats, 

mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 29,14   

    Materials 208,41   

    Mitjans auxiliars 4,75   

    3 % Costos indirectes 7,27   

          249,57 

10.1.1.2 u Inodor de dipòsit baix adaptat model a triar per D.F, amb sortida per a connexió horitzontal, seient elevat 
i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, amb vora de descàrrega, amb 
cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament inferior, de porcellana sanitària, 
acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona 
per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 
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    Mà d'obra 28,85   

    Materials 385,18   

    Mitjans auxiliars 8,28   

    3 % Costos indirectes 12,67   

          434,98 

10.1.1.3 u Inodor infantil mural model a triar per D.F, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, 
sense brida ni vora de descàrrega per facilitar la neteja, amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, amb 
tractament antibacterià. Inclús elements de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 28,62   

    Materials 392,51   

    Mitjans auxiliars 8,42   

    3 % Costos indirectes 12,89   

          442,44 

10.1.1.4 u Lavabo de porcellana sanitària model a triar per D.F, mural, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús 
joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 21,52   

    Materials 97,13   

    Mitjans auxiliars 2,37   

    3 % Costos indirectes 3,63   

          124,65 

10.1.1.5 u Lavabo de porcellana sanitària adaptat model a triar per D.F, mural, d'altura fixa, fixat a bastidor metàl·lic 
regulable, d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm 
d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs i sifó individual i silicona per a segellat de 
junts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 21,54   

    Materials 429,18   

    Mitjans auxiliars 9,01   

    3 % Costos indirectes 13,79   

          473,52 

10.1.1.6 u Lavabo de porcellana sanitària infantil model a triar per D.F, mural, amb accionador a altura d'adult, 
color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 21,00   

    Materials 210,40   

    Mitjans auxiliars 4,63   
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    3 % Costos indirectes 7,08   

          243,11 

10.1.1.7 u Lavabo de porcellana sanitària infantil doble, model a triar per D.F, mural, amb accionador a altura 
d'adult, color blanc, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 21,00   

    Materials 372,00   

    Mitjans auxiliars 7,86   

    3 % Costos indirectes 12,03   

          412,89 

10.1.1.8 u Banyera infantil rectangular de xapa d'acer empotrada, color segons indicacions en plànols de projecte 
o equivalent a triar per D.F. Fins i tot silicona per a segellat de juntes i tots els accessoris necessaris per al 
seu funcionament correcte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,25   

    Materials 293,16   

    Mitjans auxiliars 5,95   

    3 % Costos indirectes 9,10   

          312,46 

10.1.1.9 u Abocador de porcellana sanitària model a triar per D.F, monobloc, color blanc. Inclús silicona per a 
segellat de junts, amb reixeta mòbil d'acer inoxidable i protector de PVC. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 23,42   

    Materials 227,12   

    Mitjans auxiliars 5,01   

    3 % Costos indirectes 7,67   

          263,22 

  10.1.2 Aixetes     
10.1.2.1 u Cisterna amb bastidor per a encastar a mur de fàbrica o a envà de plaques i polsador mecànic de doble 

accionament. Instal·lació encastada en mur de fàbrica o en envà de plaques. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 19,10   

    Materials 297,11   

    Mitjans auxiliars 6,32   

    3 % Costos indirectes 9,68   

          332,21 
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10.1.2.2 u Aixeteria temporitzada, antivandàlica, mural, per a lavabo, airejador, amb temps de flux de 15, cabal de 
6 l/min. Inclús elements de connexió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació 
i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,40   

    Materials 29,69   

    Mitjans auxiliars 0,68   

    3 % Costos indirectes 1,04   

          35,81 

10.1.2.3 u Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per a aigua freda de repisa per a 
lavabo adaptat, amb maneta gerontològica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i 
sense desguàs automàtic. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de 
diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 10,12   

    Materials 53,20   

    Mitjans auxiliars 1,27   

    3 % Costos indirectes 1,94   

          66,53 

10.1.2.4 u Aixeteria monocomandament formada per aixeta monocomandament per a aigua freda de repisa per a 
lavabo infantil, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, airejador i sense desguàs automàtic. Inclús 
elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula 
antiretorn. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,58   

    Materials 53,15   

    Mitjans auxiliars 1,25   

    3 % Costos indirectes 1,92   

          65,90 

10.1.2.5 u Aixeta mescladora per a banyera, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 
cromat, amb dues entrades de maniguets. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 12,54   

    Materials 43,72   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 1,69   

          58,14 

10.1.2.6 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, amb entrada de d 
1/2" i sortida de d 1/2".  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,36   
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    Materials 35,45   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,32   

          45,26 

10.1.2.7 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, amb entrada de 1/2". 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 1,14   

    Materials 48,03   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 1,48   

          50,67 

10.1.2.8 u Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, amb entrada de 
1/2". Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 6,28   

    Materials 47,91   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 1,63   

          55,91 

  10.1.3 Remats     
10.1.3.1 u Rebut de banyera de longitud superior a 1 m i formació del davantal amb maó ceràmic foradat senzill, 

rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 67,41   

    Materials 10,58   

    Mitjans auxiliars 1,56   

    3 % Costos indirectes 2,39   

          81,94 

  10.1.4 Equipament per al compliment de la normativa daccessibilitat     
10.1.4.1 u Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany, d'alumini i niló, de 604x678 

mm. Inclús elements de fixació. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,02   

    Materials 286,86   

    Mitjans auxiliars 5,90   

    3 % Costos indirectes 9,02   
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          309,80 

10.1.4.2 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini 
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 16,63   

    Materials 269,20   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 8,58   

          294,66 

10.1.4.3 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de 
niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 16,63   

    Materials 377,74   

    Mitjans auxiliars 0,25   

    3 % Costos indirectes 11,84   

          406,46 

10.1.4.4 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer 
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 5,83   

    Materials 136,03   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 4,26   

          146,21 

10.1.4.5 u Subministrament i instal·lació encastada en envà de plaques de guix de bastidor tubular premuntat, 
regulable en altura fins a 200 mm, acabat amb emprimació antioxidant, de 120 a 170 mm de profunditat, 
per a separador d'urinaris i barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, amb sistema 
de muntatge ràpid i fàcil, amb fixacions i panell de fusta reforçada. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 5,68   

    Materials 134,60   

    Mitjans auxiliars 2,81   

    3 % Costos indirectes 4,29   

          147,38 

  10.1.5 Taulells i accessoris en banys i vestuaris     
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10.1.5.1 u Taulell de pedra natural, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal llis de 7 cm d'ample, 
formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la 
vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Fins i tot p/p de 
subestructura d'ancoratge de taulell ancorat a xapa d'acer de reforç per a suport de càrregues en envans 
d'entramat autoportant mitjançant cargols d'acer inoxidable. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 41,80   

    Maquinària 0,02   

    Materials 157,29   

    Mitjans auxiliars 3,98   

    3 % Costos indirectes 6,09   

          209,18 

10.1.5.2 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 19,09   

    Materials 43,88   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 1,90   

          65,35 

10.1.5.3 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb 
acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, 
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,16   

    Materials 69,77   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 2,22   

          76,21 

10.1.5.4 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat 
amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,16   

    Materials 13,96   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,55   

          18,73 

10.1.5.5 u Penjador simple, d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 
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    Mà d'obra 3,74   

    Materials 18,02   

    Mitjans auxiliars 0,44   

    3 % Costos indirectes 0,67   

          22,87 

10.1.5.6 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de 
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 5,83   

    Materials 36,82   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 1,28   

          44,02 

  10.1.6 Mobiliari general     
10.1.6.1 m² Armari modular prefabricat, segons plans, de fulles abatibles o correderes, llises, fons segons plans, 

de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de 16 mm de gruix, 
en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i 
tot precèrcol, dorments de fusta per a suport de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, 
mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF rexapat, tapajuntes, sòcol i altres 
ferratges. Amb baldes de fusta segons detall de moble en plans de projecte adjunts, realitzat amb fusta a 
triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà, ancorades al 
parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació 
i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Sense descomposició 92,03   

    3 % Costos indirectes 2,76   

          94,79 

10.1.6.2 m² Armari modular prefabricat amb clau i reixetes segons plans, segons plans, de fulles abatibles o 
correderes, llises, fons segons plans, de tauler aglomerat, rexapat amb xapa de fusta a triar per D.F sobre 
mostra en obra de 16 mm de gruix, en costats, sostre, sòl i divisió de maleter, i de 10 mm de gruix en el 
fons; fulla de 19 mm de gruix. Fins i tot precèrcol, dorments de fusta per a suport de la base de l'armari, 
tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF 
rexapat, tapajuntes, sòcol i altres ferratges. Amb baldes de fusta segons detall de moble en plans de 
projecte adjunts, realitzat amb fusta a triar per D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb 
vernís de poliuretà, ancorades al parament amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Sense descomposició 99,71   

    3 % Costos indirectes 2,99   

          102,70 

10.1.6.3 m² Armari modular prefabricat, segons plans, de baldes tipus prestatgeria de tauler aglomerat, rexapat 
amb xapa de fusta a triar per D.F sobre mostra en obra de 40 mm de gruix. Realitzat amb fusta a triar per 
D.F sobre mostra en obra amb els cants vists, acabats amb vernís de poliuretà, ancorades al parament 
amb ancoratges mecànics. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Sense descomposició 59,99   
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    3 % Costos indirectes 1,79   

          61,78 

10.1.6.4 m Mobiliari complet en cuina compost de mobles baixos amb sòcol inferior, segons plans, realitzat amb 
fronts de cuina amb recobriment estratificat format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, acabada lluentor amb paper decoratiu de color a triar per D.F, impregnat amb resina de 
polièster, nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm de 
gruix i cants termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de 
partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm de gruix, xapa posterior de 8 mm 
de gruix, amb recobriment *melamínico acabada lluentor amb paper decoratiu de color blanc, impregnat 
amb resina *melamínica i cants termoplàstics d'ABS. Fins i tot muntatge de calaixos i baldes del mateix 
material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferratges de 
qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i tiradors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i 
altres ferratges de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Sense descomposició 314,41   

    3 % Costos indirectes 9,43   

          323,84 

  11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS     

  11.1 Aïllaments     

  11.1.1 Aïllaments en tancaments     
11.1.1.1 m2 Aïllament tèrmic entre els muntants d'entramat lleuger de fusta, amb panell de llana mineral semirígid, 

no revestit, de 260 mm d'espessor (format amb dues capes de 130 mm cada capa), segons UNE-EN 
13162, resistència tèrmica 4,35 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,14   

    Materials 29,29   

    Mitjans auxiliars 0,67   

    3 % Costos indirectes 1,02   

          35,12 

  11.1.2 Aïllaments en sostres     
11.1.2.1 m2 Aïllament tèrmic sota forjat, amb panell rígid de llana de roca volcànica Rockfeu 520 "ROCKWOOL" o 

equivalent, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,14   

    Materials 18,56   

    Mitjans auxiliars 0,45   

    3 % Costos indirectes 0,69   

          23,84 

  11.1.3 Aïllaments en sòls     
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11.1.3.1 m2 Aïllament termoacústic de sòls flotants, format per panell rígid de poliestirè expandit, Grafipol 
Termoimpact "VALERO" o equivalent, segons UNE-EN 13163, de superfície llisa i mecanitzat lateral de 
mitja mossa, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,03 W/(mK), tapat 
amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i desolidarització perimetral realitzada amb el mateix material 
aïllant. Col·locació en obra: a topall, simplement recolzat, preparat per a rebre una base de paviment de 
morter o formigó. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclosa la retirada de restes i neteja 
final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 2,78   

    Materials 10,09   

    Mitjans auxiliars 0,26   

    3 % Costos indirectes 0,39   

          13,52 

  11.2 Impermeabilitzacions     

  11.2.1 Impermeabilització del terreny     
11.2.1.1 m² Impermeabilització de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina 

de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit 
de 160 g/m², de superfície no protegida, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues 
tipus EB (rendiment: 0,5 kg/m²), totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments; 
banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm 
d'amplada, acabada amb film plàstic termofusible en ambdues cares i banda de terminació de làmina de 
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 
160 g/m², de superfície no protegida, per a reforç de la coronació i del lliurament al peu del mur en la seva 
trobada amb la fonamentació. 

    

    Mà d'obra 6,64   

    Materials 10,09   

    Mitjans auxiliars 0,33   

    3 % Costos indirectes 0,51   

          17,57 

11.2.1.2 m² Drenatge de mur de formigó en contacte amb el terreny, per la seva cara exterior, amb làmina drenant 
d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb nòduls de 7,5 mm d'altura, amb 
geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, 
capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa nominal 0,7 kg/m². Col·locació en obra: amb cavalcaments, amb 
els nòduls contra el mur prèviament impermeabilitzat, amb claus d'acer de 62 mm de longitud, amb 
volandera tova de polietilè de 36 mm de diàmetre (2 u/m²). Inclús perfil metàl·lic per a acabat superior i 
banda autoadhesiva per a augmentar l'estanquitat dels junts de solapa. 

    

    Mà d'obra 5,89   

    Materials 5,73   

    Mitjans auxiliars 0,23   

    3 % Costos indirectes 0,36   

          12,21 



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  51 

 

11.2.1.3 m Rasa drenant en perímetre de mur en contacte amb el terreny, de 45 cm d'altura i 70 cm d'amplada, 
amb un pendent mínim del 0,50%, per a captació de les aigües que es filtren a través de la superfície del 
terreny, en el fons del qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per 
drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diàmetre nominal, 182,4 mm de diàmetre 
interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, 
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0, de 10 cm de gruix, en forma de bressol per a 
rebre el tub i formar els pendents, amb reomplert de 25 cm a cada costat del tub i reomplert superior de 
25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre, 
tot això embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, 

una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a 
muntatge. 

    

    Mà d'obra 8,67   

    Maquinària 0,23   

    Materials 27,54   

    Mitjans auxiliars 0,73   

    3 % Costos indirectes 1,12   

          38,29 

11.2.1.4 m Impermeabilització de junt de construcció, vertical o horitzontal, exposada a pressió hidrostàtica, 
temporal o permanent, amb perfil hidroexpansiu de bentonita, d'expansió controlada en contacte amb 
aigua, de 20x10 mm, col·locada amb cavalcaments, fixat amb adhesiu i claus cada 30 cm. 

    

    Mà d'obra 2,19   

    Materials 2,98   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,16   

          5,43 

  11.2.2 Impermeabilització en dutxes     
11.2.2.1 m2 Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals 

humits, amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, Dry50 30 "REVESTECH" o equivalent, 
composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m², fixada al suport amb 
adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps 
obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de granulometria fina, resines sintètiques i additius 
especials. Inclús complements de reforç en tractament de punts singulars mitjançant l'ús de peces 
especials "REVESTECH" o equivalent per a la resolució d'angles interns Dry Cornerin i externs Dry 
Cornerout, peces per a la resolució de trobades de canonades passants de 90 mm de diàmetre, Dry Tub 
90, resolució d'unions amb banda Dry Banda 13x30, resolució de trobades amb paraments i segellat de 
junts amb Seal Plus. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,81   

    Materials 14,74   

    Mitjans auxiliars 0,39   

    3 % Costos indirectes 0,60   

          20,54 

  11.2.3 Remats en tancaments     
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11.2.3.1 m Impermeabilització de ampit amb làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, de 380 mm d'amplada, 
composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares 
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 625 g/m², tipus monocapa, totalment 
adherida al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 E, preparada per a rebre directament sobre ella el 
bimbell. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,52   

    Materials 6,79   

    Mitjans auxiliars 0,23   

    3 % Costos indirectes 0,35   

          11,89 

  12 INSTAL·LACIONS     

  12.1 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL     

  12.1.1 PLUVIALS     

  12.1.1.1 OBRA CIVIL     
12.1.1.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora     

    Maquinària 2,50   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,58 

12.1.1.1.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 
12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible     

    Mà d'obra 1,16   

    Maquinària 2,54   

    Materials 29,15   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,99   

          33,86 

12.1.1.1.3 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera 
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km     

    Maquinària 0,85   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          0,88 
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12.1.1.1.4 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud, que uneix la xarxa general de 
distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per canonada de pvc 
corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a 
la seva col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el farciment 
principal ni la reposició posterior del ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 

façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Materials 94,54   

    3 % Costos indirectes 2,84   

          97,38 

12.1.1.1.5 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a 
través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento 
para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de acometida de saneamiento con compañía 
distribuidora de la zona, incluyendo gestiones previas, apertura de expediente, pago de tasas 
administrativas, asistencia técnica a operarios, y cualquier tipo de gestión necesaria para dar de alta el 
suministro en la edificación. 

    

    Mà d'obra 69,62   

    Maquinària 6,38   

    Materials 17,17   

    Mitjans auxiliars 1,04   

    3 % Costos indirectes 2,83   

          97,04 

12.1.1.1.6 u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 60x60 cm i fondària de 60 cm, per a instal·lacions de 
serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 

    

    Mà d'obra 28,84   

    Maquinària 6,75   

    Materials 41,46   

    Mitjans auxiliars 0,43   

    3 % Costos indirectes 2,32   

          79,80 

12.1.1.1.7 u Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó 
en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 
15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm 
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa 
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma 
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre 

    

    Mà d'obra 611,84   

    Maquinària 0,33   

    Materials 385,94   
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    Mitjans auxiliars 9,14   

    3 % Costos indirectes 30,22   

          1.037,46 

  12.1.1.2 BAJANTES Y CANALONES     
12.1.1.2.1 m Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 160 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces 

preformadas, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els entroncaments, col·locades 
amb abraçadores metàl·liques, instal·lada en l'exterior de l'edifici. Fins i tot, silicona, connexions, colzes i 
peces especials. 

    

    Mà d'obra 14,10   

    Materials 11,45   

    Mitjans auxiliars 0,21   

    3 % Costos indirectes 0,77   

          26,53 

12.1.1.2.2 m Canaló circular de conformat en xapa, de desenvolupament 400 mm, per a recollida d'aigües, format 
per peces preformadas, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb un pendent mínim 
del 0,5%. Fins i tot suports, cantonades, tapes, rematades finals, peces de connexió a baixants i peces 
especials.. 

    

    Mà d'obra 14,10   

    Materials 16,17   

    Mitjans auxiliars 0,21   

    3 % Costos indirectes 0,91   

          31,39 

  12.1.1.3 COLECTORES     
12.1.1.3.1 m Colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo de polipropileno con carga 

mineral, de 160 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales. 

    

    Mà d'obra 11,22   

    Materials 8,62   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,60   

          20,61 

12.1.1.3.2 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa     

    Mà d'obra 11,22   

    Materials 16,16   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,83   

          28,38 

12.1.1.3.3 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la 
norma UNE-EN 1452-2 i col·locat al fons de la rasa     
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    Mà d'obra 12,80   

    Materials 35,77   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 1,46   

          50,22 

  12.1.2 RESIDUALES     

  12.1.2.1 OBRA CIVIL     
12.1.2.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora de combustible i amb les terres deixades a la vora     

    Maquinària 2,50   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,58 

12.1.2.1.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 
12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible     

    Mà d'obra 1,16   

    Maquinària 2,54   

    Materials 29,15   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,99   

          33,86 

12.1.2.1.3 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera 
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km     

    Maquinària 0,85   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          0,88 

12.1.2.1.4 Ud Pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos 
prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, 
formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de 
altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de 
colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de 
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de 
altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en 
masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de 
diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la 
boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2; con cierre 
de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas 
de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso 
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para 
sellado de juntas y lubricante para montaje. 

    

    Mà d'obra 166,68   

    Maquinària 4,54   

    Materials 340,69   
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    Mitjans auxiliars 10,24   

    3 % Costos indirectes 15,66   

          537,81 

12.1.2.1.5 u Pou circular de resalt de 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó 
en massa HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 de 
15 cm de gruix i de planta interior 1.2x1,2 m paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm 
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa 
circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma 
UNE-EN 124 i graó per a pou de registre 

    

    Mà d'obra 611,84   

    Maquinària 0,33   

    Materials 385,94   

    Mitjans auxiliars 9,14   

    3 % Costos indirectes 30,22   

          1.037,46 

12.1.2.1.6 Ud Trabajos de conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a 
través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento 
para repaso y bruñido en el interior del pozo. Incluye gestión de acometida de saneamiento con compañía 
distribuidora de la zona, incluyendo gestiones previas, apertura de expediente, pago de tasas 
administrativas, asistencia técnica a operarios, y cualquier tipo de gestión necesaria para dar de alta el 
suministro en la edificación. 

    

    Mà d'obra 69,62   

    Maquinària 6,38   

    Materials 17,17   

    Mitjans auxiliars 1,04   

    3 % Costos indirectes 2,83   

          97,04 

12.1.2.1.7 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 8 m de longitud, que uneix la xarxa general de 
distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per canonada de pvc 
corrugat, de 250 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a 
la seva col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el farciment 
principal ni la reposició posterior del ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Materials 94,54   

    3 % Costos indirectes 2,84   

          97,38 
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12.1.2.1.8 u Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5 m de fondària, amb tub d'acer de 35 cm, per 
allotjar bomba submergible de turbina, perforació amb equip per a pilons per rotació, col·locació bomba 
submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, col·locada al fons del pou i connectada a 
la xarxa elèctrica i a la d'evacuació amb tub d'acer galvanitzat sense soldadura d'1"1/4, reblert amb graves 
per a drenatge i pericó de formigó in situ per a instal·lacions de serveis amb tapa registrable a la 
superfície 

    

    Mà d'obra 150,85   

    Maquinària 600,51   

    Materials 1.156,48   

    Mitjans auxiliars 2,92   

    3 % Costos indirectes 57,32   

          1.968,07 

  12.1.2.2 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN     
12.1.2.2.1 u Bonera sifònica d'ABS de 120 a 180 mm de costat, amb sortida horitzontal de 100 a 150 mm de 

diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb 
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 

    

    Mà d'obra 11,79   

    Materials 24,07   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 1,08   

          37,12 

12.1.2.2.2 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     

    Mà d'obra 3,15   

    Materials 6,18   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,28   

          9,66 

12.1.2.2.3 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, multicapa, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.     

    Mà d'obra 2,05   

    Materials 13,31   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,46   

          15,85 

12.1.2.2.4 m Red de pequeña evacuación, insonorizada y con resistencia al fuego, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, multicapa, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.     

    Mà d'obra 2,05   

    Materials 6,18   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,25   
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          8,51 

12.1.2.2.5 Ud Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero 
cerámico hueco machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2 de 20 cm de espesor armada 
con malla electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos; electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, 
temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo 
de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero 
inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia 
IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, 
cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit 
de descenso y anclaje automático, conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con 
tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su 
conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. 

    

    Mà d'obra 28,84   

    Materials 1.826,19   

    Mitjans auxiliars 0,43   

    3 % Costos indirectes 55,66   

          1.911,12 

12.1.2.2.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 

    

    Mà d'obra 28,84   

    Materials 109,70   

    Mitjans auxiliars 0,43   

    3 % Costos indirectes 4,17   

          143,14 

12.1.2.2.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 

    

    Mà d'obra 28,84   

    Materials 104,45   

    Mitjans auxiliars 0,43   

    3 % Costos indirectes 4,01   

          137,73 

  12.1.2.3 COLECTORES     
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12.1.2.3.1 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de PVC, serie B, multicapa, de 110 mm de 
diámetro, unión con junta elástica.     

    Mà d'obra 11,22   

    Materials 16,78   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,85   

          29,02 

12.1.2.3.2 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por tubo de 
PVC, multicapa, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales. 

    

    Mà d'obra 11,22   

    Materials 22,94   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 1,03   

          35,36 

12.1.2.3.3 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por tubo de 
PVC, multicapa, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra, accesorios y piezas especiales. 

    

    Mà d'obra 11,22   

    Materials 30,42   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 1,25   

          43,06 

12.1.2.3.4 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. 

    

    Mà d'obra 11,22   

    Maquinària 0,62   

    Materials 14,83   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,81   

          27,65 

12.1.2.3.5 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. 
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    Mà d'obra 11,22   

    Maquinària 0,68   

    Materials 19,22   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,94   

          32,23 

12.1.2.3.6 m Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para montaje. 

    

    Mà d'obra 11,22   

    Maquinària 0,81   

    Materials 28,80   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 1,23   

          42,23 

12.1.2.3.7 m Colector suspendido insonorizado y con resistencia al fuego de red horizontal, formado por tubo de 
polipropileno, de 75 mm de diámetro y, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 
1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. 

    

    Mà d'obra 11,22   

    Materials 10,82   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,67   

          22,88 

  12.2 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA     

  12.2.1 ESCOMESA     
12.2.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud, que uneix la xarxa general de 

distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua , formada per canonada de polietilè 
d'alta densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la 
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior emplenat amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a 
la seva col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el farciment 
principal ni la reposició posterior del ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Materials 94,54   

    Mitjans auxiliars 1,89   
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    3 % Costos indirectes 2,89   

          99,32 

12.2.1.2 m Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), 
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat superficialment, amb grau de 
dificultat mitjà 

    

    Mà d'obra 1,15   

    Materials 4,17   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,16   

          5,50 

  12.2.2 INSTAL·LACIÓ GENERAL     
12.2.2.1 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 

cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment 
amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de 
la mateixa excavació 

    

    Mà d'obra 47,47   

    Maquinària 0,01   

    Materials 16,04   

    Mitjans auxiliars 0,71   

    3 % Costos indirectes 1,93   

          66,17 

12.2.2.2 u Válvula de compuerta con manguito, de DN 1 1/2", de 16 bar de PN, para conexión de montante con 
instalación interior de vivienda, con interposición de manguito antielectrolítico     

    Mà d'obra 12,90   

    Materials 16,64   

    Mitjans auxiliars 0,20   

    3 % Costos indirectes 0,89   

          30,63 

12.2.2.3 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades de 1" (diàmetre 
nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor 
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de 
protecció IP 44 , muntada entre tubs 

    

    Mà d'obra 64,10   

    Materials 217,32   

    Mitjans auxiliars 0,96   

    3 % Costos indirectes 8,47   

          290,85 

12.2.2.4 u Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col·locat sobre 
bancada     

    Mà d'obra 61,03   



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  62 

 

    Materials 183,72   

    Mitjans auxiliars 1,53   

    3 % Costos indirectes 7,39   

          253,67 

12.2.2.5 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 5 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 
bar i mínima de 3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada     

    Mà d'obra 160,25   

    Materials 423,99   

    Mitjans auxiliars 4,01   

    3 % Costos indirectes 17,65   

          605,90 

12.2.2.6 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa 
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de 
diàmetre, muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 9,69   

    Materials 47,22   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 1,71   

          58,77 

12.2.2.7 u Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 13 
m3/h, de 3/4" i muntat sobre bancada     

    Mà d'obra 214,43   

    Materials 712,61   

    Mitjans auxiliars 3,22   

    3 % Costos indirectes 27,91   

          958,17 

12.2.2.8 u Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2" de 
diàmetre, alimentació vertical 1 costat, per a 2 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al 
ramal principal 

    

    Mà d'obra 31,71   

    Maquinària 0,01   

    Materials 97,91   

    Mitjans auxiliars 0,47   

    3 % Costos indirectes 3,90   

          133,99 

  12.2.3 INSTAL·LACIÓ PARTICULAR     
12.2.3.1 u Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre 

nominal 20 mm, amb eix recte, col·locada superficialment     

    Mà d'obra 5,33   
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    Materials 6,67   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,36   

          12,44 

12.2.3.2 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 1,77   

    Materials 1,47   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,10   

          3,37 

12.2.3.3 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 1,92   

    Materials 2,10   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,12   

          4,17 

12.2.3.4 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 2,25   

    Materials 3,21   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,16   

          5,65 

12.2.3.5 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 2,40   

    Materials 5,18   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,23   

          7,85 

12.2.3.6 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 1,77   

    Materials 1,68   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,10   
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          3,58 

12.2.3.7 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 1,92   

    Materials 2,44   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,52 

12.2.3.8 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x4,4 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 2,25   

    Materials 3,77   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,18   

          6,23 

12.2.3.9 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x5,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2,  
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment     

    Mà d'obra 2,40   

    Materials 6,07   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,26   

          8,77 

12.2.3.10 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 10 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s3, 
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 4000 1, 
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

    

    Mà d'obra 2,87   

    Materials 6,53   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,28   

          9,72 

12.2.3.11 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 
segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

    

    Mà d'obra 2,87   

    Materials 4,68   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,23   

          7,82 
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12.2.3.12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 
segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

    

    Mà d'obra 3,21   

    Materials 5,58   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,27   

          9,11 

12.2.3.13 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 
segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

    

    Mà d'obra 3,54   

    Materials 6,25   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,30   

          10,14 

12.2.3.14 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -
50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 
segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 

    

    Mà d'obra 3,54   

    Materials 22,17   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,77   

          26,53 

  12.2.4 REG     

  12.2.4.1 Conduccions     

  12.2.4.2 Equips     

  12.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS     

  12.3.1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS     

  12.3.1.1 OBRA CIVIL     
12.3.1.1.1 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de 

550x225x10 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio 
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa separadora de film de polietileno de 
0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco. 
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y fijación del 
encofrado perimetral. Colocación del panel antivibración. Colocación del aislamiento acústico. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Mà d'obra 26,33   

    Materials 317,32   

    Mitjans auxiliars 0,53   

    3 % Costos indirectes 10,33   

          354,51 

12.3.1.1.2 Ud Bancada continua flotante antivibración, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, de 
125x100x10 cm, compuesta de hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, 
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre paneles antivibración de fibra de vidrio 
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa separadora de film de polietileno de 
0,05 mm de espesor y encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco. 
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del film de polietileno. Colocación y fijación del 
encofrado perimetral. Colocación del panel antivibración. Colocación del aislamiento acústico. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 13,32   

    Materials 48,22   

    Mitjans auxiliars 0,27   

    3 % Costos indirectes 1,85   

          63,66 

  12.3.1.2 BOMBES DE CALOR     
12.3.1.2.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 

refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 
2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 10HP U-10ME2E8 "PANASONIC" o similar, formada por un módulo 
U-10ME2E8, potencia frigorífica nominal 27,7 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,64, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 9,14 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 32,5 kW (temperatura de bulbo seco del 
aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,99, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 21,20 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior 
en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un porcentaje 
de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll herméticamente sellados con 
control Inverter, 2480x1858x740 mm, presión sonora 68,5 dBA, potencia sonora 86 dBA, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior 
se encuentra por encima de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de 
conexión múltiple de 2 unidades exteriores. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la 
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 128,14   

    Materials 8.326,26   

    Mitjans auxiliars 1,92   

    3 % Costos indirectes 253,69   

          8.710,01 
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12.3.1.2.2 Ud AHU Kit tipo caja de control para conexión de climatizadora (UTA) de expansión directa con unidad 
exterior de expansión directa de la serie PACi NX Elite, "PANASONIC", modelo PAW-280MAH3M, con kit 
de válvulas de expansión electrónicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 1.809,27   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 55,25   

          1.896,87 

12.3.1.2.3 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, modelo KIT-Z25-YKEA marca PANASONIC 
o similar, para gas R-32, bomba de calor, específica para salas de servidores o salas rack, alimentación 
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 
27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, 
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW (temperatura de 
bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER 7 (clase A++), 
SCOP 5,2 (clase A+++), EER 4,9 (clase A), COP 4,86 (clase A), formado por una unidad interior de pared 
modelo CS-Z25YKEA, de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 21 dBA, caudal de aire 
(velocidad ultra alta) 828 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, 
con programador semanal, y una unidad exterior modelo CU-Z25YKEA, de 540x780x290 mm, nivel 
sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de condensación. Incluso elementos antivibratorios 
y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocación y fijación de la unidad interior. Colocación y fijación de la 
unidad exterior. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de 
desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 65,27   

    Materials 917,64   

    Mitjans auxiliars 1,31   

    3 % Costos indirectes 29,53   

          1.013,75 

12.3.1.2.4 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado 
con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 2,16   

    Materials 2,06   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,39 
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  12.3.1.3 UTAS     
12.3.1.3.1 Ud Suministro e instalación de unidad de tratamiento, con recuperador de calor de placas en aluminio, 

caudal nominal de 10.665 m³/h, alta eficiencia en la recuperación, para montaje en desarrollo horizontal 
dimensiones 4275x2025x2955 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo 
LX-60-028029 "LENNOX" o equivalente, con caja de panel sandwich y perfiles de aluminio, con 
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 500 mm de 
diámetro con junta estanca y filtros G4, F7+F9, con recuperador de calor de placas con eficacia del 
75,2%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2,  ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento 
directo con motores eléctricos trifásicos electrónicos de 3400 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, 
caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, incluida bancada de 12 cm 
de espesor. Incluye cuadro eléctrico de protección y control. Incluye batería de expansión directa de 
potencia P = 24,00kW. 
Incluye certificación Eurovent construida con perfiles de aluminio y paneles sándwich de 50 mm de 
espesor fijados mediante compresión mecánica por perfil perimetral de aluminio que confiere al 
cerramiento gran resistencia mecánica, excelente estanqueidad y atractivo diseño, exenta de tornillería 
exterior y compuesta por chapa exterior lacada en blanco con pintura en pvc de 20 micras de espesor, no 
decolorable, poliuretano interior de 43 Kg/m3 polimerizado en ausencia de CHFCs, galvanizado zincado 
interior, bandejas de condensados de aluminio o acero inoxidable. Equipada con ventiladores PLUG FAN 
con pintura protectora de corrosiones epoxi y motores EC tipo BRUSHLESS, puertas abisagradas y 
manillas de abertura rápida en zonas en depresión, filtros con bastidores metálicos fijados y sellados 
perimetralmente a la carpintería interior con extracción posterior para eliminar el bypass, superficie frontal 
íntegramente cubierta por celdas filtrantes para maximizar la superficie eficaz de filtrado, reducir las 
pérdidas de carga, los consumos asociados y espaciar los mantenimientos. Fichas técnicas generadas 
mediante software de selección testado que contempla los efectos que sobre las prestaciones de cada 
componente ejercen los cambios de dirección y velocidad que sufre el aire al discurrir por la UTA, las 
distancias entre los componentes, el efecto del cajón (distancia a las paredes), el tipo de descarga, etc. 
con la siguiente clasificación según EN1886: Resistencia mecánica: D1; Fugas de aire (-400Pa): L1; 
Fugas de aire (+700Pa): L2 ; Bypass de filtros: F9; Transmisividad térmica: T2; Puente térmico: TB2 y la 
siguiente atenuación acústica del panel por banda de octava: 6/9/13/12/14/31/38." Totalmente montado, 
conexionado y probado. Cumpliendo en todo momento la Erp 2018. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 210,13   

    Materials 26.534,66   

    Mitjans auxiliars 4,20   

    3 % Costos indirectes 802,47   

          27.551,46 

12.3.1.3.2 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado 
con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 2,16   

    Materials 2,06   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,39 

  12.3.1.4 SISTEMA VRV     
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12.3.1.4.1 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 
2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 14HP U-14ME2E8 "PANASONIC" o similar, formada por un módulo 
U-14ME2E8, potencia frigorífica nominal 40,0 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,7, consumo eléctrico nominal en refrigeración 
10,8 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -
5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 45,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,21, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 10,7 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un porcentaje de 
capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll herméticamente sellados con control 

Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA, potencia sonora 78 dBA, longitud total máxima 
de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se 
encuentra por encima de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de 
conexión múltiple de 2 unidades exteriores. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la 
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 128,14   

    Materials 11.710,15   

    Mitjans auxiliars 1,92   

    3 % Costos indirectes 355,21   

          12.195,42 

12.3.1.4.2 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), serie ECOi EX ME2 de 
2 tubos modelo alta eficiencia, modelo 20HP U-20ME2E8 "PANASONIC" o similar, formada por un módulo 
U-20ME2E8, potencia frigorífica nominal 50,0 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, 
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 2,84, consumo eléctrico nominal en 
refrigeración 12,9 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 60,0 kW (temperatura de bulbo seco del 
aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,56, consumo eléctrico 
nominal en calefacción 24,0 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior 
en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 50 unidades interiores con un porcentaje 
de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll herméticamente sellados con 
control Inverter, 1842x1180x1000 mm, presión sonora 57,0 dBA, potencia sonora 78 dBA, longitud total 
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior 
se encuentra por encima de las unidades interiores y 60 m si se encuentra por debajo, y kit de tuberías de 
conexión múltiple de 2 unidades exteriores. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo, la 
canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 128,14   

    Materials 16.541,34   

    Mitjans auxiliars 1,92   

    3 % Costos indirectes 500,14   

          17.171,54 
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12.3.1.4.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-15MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia frigorífica nominal 1,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico 
nominal en refrigeración 0,142 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,14 kW, de 250x840x730 
mm, peso 26 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de 
zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de 
aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o 
inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. 
Incluso elementos para suspensión del techo. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el 
control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 1.160,25   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 35,78   

          1.228,54 

12.3.1.4.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-22MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia frigorífica nominal 2,2 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico 
nominal en refrigeración 0,208 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,206 kW, de 250x840x730 
mm, peso 42 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, compatible con sistema de 
zonificación 0-10 V, con ventilador de tres velocidades, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de 
aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o 
inferior y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. 
Incluso elementos para suspensión del techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el 
control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 1.234,58   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 38,01   

          1.305,10 
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12.3.1.4.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-28MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia frigorífica nominal 2,8 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico 
nominal en refrigeración 0,044 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,042 kW, de 250x840x730 
mm, peso 21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres velocidades, 
presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión estática 
disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control remoto por 
cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 

alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el 
control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 1.248,16   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 38,42   

          1.319,09 

12.3.1.4.6 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-45MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia frigorífica nominal 4,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico 
nominal en refrigeración 0,047 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,045 kW, de de 
250x840x730 mm, peso 21 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 23 dBA, caudal de aire a velocidad alta 14 m³/min, presión 
estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control 
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del 
techo. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el 
control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 1.272,07   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 39,14   

          1.343,72 
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12.3.1.4.7 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire 
multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, serie ECOi EX ME2 de 2 tubos modelo 
alta eficiencia, modelo S-73MF3E5AN "PANASONIC" o equivalente, potencia frigorífica nominal 7,3 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C) 
potencia calorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo eléctrico 
nominal en refrigeración 0,066 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,064 kW, de 
250x1000x730 mm, peso 25 kg, compatible con sistema de zonificación inteligente, con ventilador de tres 
velocidades, presión sonora a velocidad baja 24 dBA, caudal de aire a velocidad alta 21 m³/min, presión 
estática disponible nominal 50 Pa, aspiración de aire trasera o inferior y bomba de drenaje, con control 
remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo CZ-RTC6. Incluso elementos para suspensión del 
techo. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 
alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. 
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables 
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el 
control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 1.390,29   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 42,68   

          1.465,48 

12.3.1.4.8 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2, modelo CZ-P224BK2BM 
"PANASONIC" o similar,  Derivador 2 Tubos ME1-GE2 (P < 22,4 kW). 
Incluye: Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 1,63   

    Materials 104,13   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 3,17   

          108,96 

12.3.1.4.9 Ud Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, serie ECOi EX ME2, modelo CZ-P680BK2BM 
"PANASONIC" o similar, Derivador 2 Tubos ME1-GE2 (22,4 kW < P > 68,0 kW). 
Incluye: Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 1,63   

    Materials 177,63   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 5,38   

          184,67 
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12.3.1.4.10 Ud Control centralizado inteligente, para 64 grupos o 64 unidades interiores de aire acondicionado, con 
pantalla táctil a color, modelo CZ-256ESMC3 "PANASONIC" o similar, 284x200x40 mm, pantalla TFT de 
10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E, conexión RS-485, conexión BACnet, función de 
doble temperatura de consigna, visualización de iconos sobre planos en la pantalla, función marcha/paro, 
configuración de la temperatura de consigna, del modo de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y 
de la dirección del caudal de aire, limitación de funciones de mandos individuales, conexión SD para 
almacenamiento de datos de funcionamiento del sistema, conectable al bus MNet, función avanzada de 
control de consumos, conexión directa de 4 entradas de pulsos, con autoalarmas, programación anual, 
estacional, semanal y horaria, con interfaz de integración con BMS, con pasarela o protocolo de 
comunicación BACnet, para control de hasta 64 unidades interiores de aire acondicionado. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de 

alimentación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación y fijación de los accesorios. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 31,87   

    Materials 3.661,85   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 110,83   

          3.805,19 

12.3.1.4.11 m Cable bus de comunicaciones, apantallado, de 2 hilos, de 1,5 mm² de sección por hilo. Incluye 
canalización mediante tubo PVC corrugado DN16. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la canalización. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 1,58   

    Materials 6,46   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,24   

          8,31 

12.3.1.4.12 m Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
rígido de PVC, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado 
con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 2,16   

    Materials 2,06   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,39 

  12.3.1.5 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE     
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12.3.1.5.1 m2 Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de 
espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,7812 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de 
fibra vidrio y recubrimiento interior de aluminio y malla de fibra vidrio, montado empotrado en el falso 
techo. Artículo: ref. 20303 de la serie Conductes Climaver de la empresa SAINT-GOBAIN ISOVER 
IBÉRICA SL 

    

    Mà d'obra 10,26   

    Materials 22,60   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,99   

          34,00 

12.3.1.5.2 m Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero+poliéster de 254 mm de diámetro de 
45 µm de espesor, colocado. Artículo: ref. 13754 de la serie Conductes flexibles de la empresa SAINT-
GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL 

    

    Mà d'obra 3,21   

    Materials 8,85   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,36   

          12,47 

12.3.1.5.3 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 mm de diámetro (s/UNE-EN 
1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente. Artículo: ref. GH-250-05 de la serie Acer 
Galvanitzat de la empresa AIR TUB SL 

    

    Mà d'obra 16,01   

    Materials 8,76   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 0,75   

          25,76 

12.3.1.5.4 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 300 mm de diámetro (s/UNE-EN 
1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente. Artículo: ref. GH-300-05 de la serie Acer 
Galvanitzat de la empresa AIR TUB SL 

    

    Mà d'obra 16,01   

    Materials 10,31   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 0,80   

          27,36 

12.3.1.5.5 m2 Aislamiento térmico con plancha deespuma elastomérica con revestimiento de aluminio para 
aislamiento térmico de conductos, autoadhesiva, de 10 mm de espesor, factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua >= 5000 1, clase de reacción al fuego B-s3, d0 según norma UNE-EN 13501-1, 
montado exteriormente, adherido 

    

    Mà d'obra 3,21   

    Materials 23,21   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,80   
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          27,30 

12.3.1.5.6 Ud Difusor rotacional de techo marca SCHAKO de la serie DQJ, de alta inducción, modelo DQJ-Q-SQ-Z-
600-SB-xxxx-PS-CL/ASK-Ii-DK o similar. Difusor rotacional Ø600 con plenum aislado y regulación en 
placa de 598x598 en color Ral a def. Incluye mecanismo de corona para el cambio de lamas manual de 
forma unificada. Adecuado para instalaciones de caudal de aire variable (entre 40 y 100%), adecuado 
para impulsión -Z o retorno -A. Lamas deflectoras, móviles y orientables con posibilidad de ajuste sin 
necesidad de desmontar el difusor, en disposición geométrica radial formando un cuadrado SQ, con perfil 
aerodinámico en forma de ala que permite el guiado de la venta de aire garantizando que la sección libre 
permanece constante en cualquiera de las posiciones y su resistencia y nivel sonoro no varían, 
construidas en ejecución estándar en plástico en color negro (-LS) similar a RAL 9005, blanco (LW) similar 
a 9010. Placa frontal en ejecución cuadrada DQJ-Q, construida en chapa de acero electrocincada de 1 
mm de espesor, lacada al horno en RAL blanco 9010 o opcional en RAL a elegir. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 7,04   

    Materials 251,29   

    Mitjans auxiliars 0,11   

    3 % Costos indirectes 7,75   

          266,19 

12.3.1.5.7 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1 225x125mm 
(doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, 
con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm 
y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de 
lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,09   

    Materials 42,53   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 1,46   

          50,17 

12.3.1.5.8 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1 525x125mm 
(doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, 
con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm 
y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de 
lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 7,82   

    Materials 86,92   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 2,85   

          97,71 
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12.3.1.5.9 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1 625x225mm 
(doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, 
con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm 
y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de 
lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 10,54   

    Materials 101,45   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 3,36   

          115,51 

12.3.1.5.10 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1 825x225mm 
(doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, 
con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm 
y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de 
lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 12,17   

    Materials 129,38   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 4,25   

          145,98 

12.3.1.5.11 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1 1025x125mm 
(doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, 
con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm 
y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de 
lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 13,56   

    Materials 92,92   

    Mitjans auxiliars 0,20   

    3 % Costos indirectes 3,20   

          109,88 



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  77 

 

12.3.1.5.12 Ud Rejilla de impulsión lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-2a-8mm-VM-ER1 5500x225mm 
(doble deflexión) o similar en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de ventilación, 
con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral de 24 mm 
y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con posibilidad de 
lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 13,56   

    Materials 775,55   

    Mitjans auxiliars 0,20   

    3 % Costos indirectes 23,68   

          812,99 

12.3.1.5.13 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1 225x125mm o 
similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de 
ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral 
de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,09   

    Materials 23,50   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,89   

          30,57 

12.3.1.5.14 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1 525x125mm o 
similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de 
ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral 
de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 7,82   

    Materials 74,00   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 2,46   

          84,40 
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12.3.1.5.15 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1 625x225mm o 
similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de 
ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral 
de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 10,54   

    Materials 48,85   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 1,79   

          61,34 

12.3.1.5.16 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1 825x225mm o 
similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de 
ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral 
de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 12,17   

    Materials 61,42   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 2,21   

          75,98 

12.3.1.5.17 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1 1025x125mm 
o similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos 
de ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco 
perimetral de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio 
anodizado, con posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 13,56   

    Materials 76,76   

    Mitjans auxiliars 0,20   

    3 % Costos indirectes 2,72   

          93,24 
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12.3.1.5.18 Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo VMPR-160-SV-xxxx-KA0-
DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o cuadrada (Q) para conexión a conducto según DIN EN 
1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN EN 1505 en cualquier posición de montaje. 
Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin 
ajustado en fábrica. Carcasa y compuerta de regulación en ejecución estándar de chapa de acero 
galvanizado, estanqueidad según DIN EN 1751, clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de 
plástico, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,69   

    Materials 66,26   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 2,10   

          72,12 

12.3.1.5.19 Ud Regulador de caudal de aire, marca SCHAKO de la serie VM-PRO modelo VMPR-250-SV-xxxx-KA0-
DS0-E000 o similar, en ejecución circular (R) o cuadrada (Q) para conexión a conducto según DIN EN 
1506 y para conexión a conducto rectangular según DIN EN 1505 en cualquier posición de montaje. 
Presión diferencial admisible de 50 a 1000 Pa, Temperatura de 10 a 50°C. Caudal constante Vmin 
ajustado en fábrica. Carcasa y compuerta de regulación en ejecución estándar de chapa de acero 
galvanizado, estanqueidad según DIN EN 1751, clase C. Carcasa reguladora en ejecución estándar de 
plástico, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado. Incluso accesorios de montaje y elementos 
de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,78   

    Materials 75,86   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 2,39   

          82,11 

  12.3.1.6 SISTEMA DE CONDUCCIÓ DE REFRIGERANT     
12.3.1.6.1 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de 

diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,52   

    Materials 20,64   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,82   

          28,11 
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12.3.1.6.2 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,37   

    Materials 22,06   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,86   

          29,42 

12.3.1.6.3 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de 
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,52   

    Materials 24,83   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,94   

          32,42 

12.3.1.6.4 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de 
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,52   

    Materials 26,69   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,00   

          34,34 
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12.3.1.6.5 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de 
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 7,09   

    Materials 27,65   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 1,05   

          35,93 

12.3.1.6.6 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" 
de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20 
mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,52   

    Materials 35,14   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,25   

          43,04 

12.3.1.6.7 m Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" 
de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 
20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido 
mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. 
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 7,09   

    Materials 45,44   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 1,58   

          54,25 
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12.3.1.6.8 kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante. 
Incluye impuesto de gases fluorados. 
Incluye: Carga del gas refrigerante. 
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de 
la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, 
según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,26   

    Materials 12,35   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,47   

          16,15 

  12.3.1.7 SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ACS     
12.3.1.7.1 Ud Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración, 

serie Aquarea High Performance generación L, modelo KIT-WC05L3E5 "PANASONIC", para gas R-290, 
potencia calorífica 5 kW (COP 5,05) (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de 
salida del agua 35°C), potencia calorífica 5 kW (COP 3,07) (temperatura de bulbo húmedo del aire 
exterior 7°C, temperatura de salida del agua 55°C), potencia frigorífica 5 kW (EER 5) (temperatura de 
bulbo húmedo del aire exterior 35°C, temperatura de salida del agua 18°C), clase de eficiencia energética 
en A.C.S. A+, clase de eficiencia energética en calefacción A+++, formado por unidad exterior modelo 
WH-WDG05LE5, alimentación monofásica, dimensiones 996x980x430 mm, peso 98 kg, potencia sonora 
en calefacción 52 dBA, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción desde -25 
hasta 35°C, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en refrigeración desde 10 hasta 
43°C, unidad interior tipo hidrokit modelo WH-SDC0509L3E5 presión sonora en calefacción/refrigeración: 
28/28 dBA, dimensiones 1642x599x602 mm, peso 93 kg, diámetro de conexión de las tuberías de agua 
para calefacción 1", diámetro de conexión de las tuberías de agua para A.C.S. 1 1/4", caudal de agua de 
calefacción 14,3 l/min a 35°C, salto térmico 5°C, resistencia eléctrica de apoyo de 3 kW, bomba de 
circulación electrónica con clase de eficiencia energética A, caudalímetro, y módulo de control Aquarea 
Smart Cloud CZ-TAW1B, para control del usuario desde smartphone, tablet o PC, y con servicio de 
mantenimiento remoto Aquarea Service Cloud. Accesorios: bandeja de recogida de condensados, modelo 
PAW-WTRAY, para la unidad exterior; plataforma metálica para elevación de la unidad exterior, modelo 
PAW-GRDSTD40, de 400x900x400 mm; juego de soportes antivibratorios para la unidad exterior, modelo 
PAW-GRDBSE20, de 95x600x130 mm. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 72,50   

    Materials 4.585,14   

    Mitjans auxiliars 1,45   

    3 % Costos indirectes 139,77   

          4.798,86 

12.3.1.7.2 Ud Acumulador DHW 200L de Alta Eficiencia marca PANASONIC modelo PAW-TA20C1E5STD o 
equivalente. Clase energética B. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 25,64   

    Materials 1.493,99   
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    Mitjans auxiliars 0,51   

    3 % Costos indirectes 45,60   

          1.565,74 

12.3.1.7.3 u Acumulador-intercambiador para agua caliente sanitaria de 200 l de capacidad, con un serpentín 
tubular, con cubeta deacero esmaltado y aislamiento de poliuretano, diseñado según los requisitos del 
REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética en agua caliente sanitaria según 
REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado 

    

    Mà d'obra 64,06   

    Materials 897,57   

    Mitjans auxiliars 1,60   

    3 % Costos indirectes 28,90   

          992,13 

12.3.1.7.4 Ud Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de 
tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, Aquatherm Green Pipe S, serie 3,2, 
"AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de 
agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 15,62   

    Materials 244,08   

    Mitjans auxiliars 0,31   

    3 % Costos indirectes 7,80   

          267,81 

12.3.1.7.5 Ud Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de 
tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de 
vidrio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), serie 3,2, de 25 mm de 
diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 5,42   

    Materials 13,77   

    Mitjans auxiliars 0,11   

    3 % Costos indirectes 0,58   

          19,88 

12.3.1.7.6 Ud Sensor de temperatura VALDECO modelo VAL-TEAT NTC20-080 cód. 1176070 o similar, para circuito 
de agua caliente y fria. Rango -50....120ºC. 20 k?/25ºC.     

    Mà d'obra 3,45   

    Materials 32,45   
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    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 1,08   

          37,05 

12.3.1.7.7 Ud Vaina bronce MS 362 VALDECO de 80 mm. modelo VAL-ATM 80 o similar.     

    Mà d'obra 3,45   

    Materials 13,50   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,51   

          17,53 

12.3.1.7.8 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 24 l, presión máxima 10 bar. Incluso 
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 25,45   

    Materials 52,19   

    Mitjans auxiliars 0,51   

    3 % Costos indirectes 2,34   

          80,49 

12.3.1.7.9 m Suministro e instalación de Tubería de polipropileno PP-R RP (raised pressure) comportamiento a la 
presión mejorada, con capa intermedia de fibra de vidrio Faser, AQUATHERM GREEN PIPE MF RP, de 
diámetro 32x3,6 mm y S4/SDR9, fabricado según especificación técnica RP 01.78 y SKZ A-644/632, 
opaco, con coeficiente de dilatación lineal reducida de 0.035 mm/mºC, coeficiente de transmisión térmica 
0,15 W/mºC de color verde RAL6018 y franjas verde musgo con declaración medioambiental de producto 
y certificado de conformidad AENOR Tubería, Accesorios y Sistema, para instalaciones interiores y redes 
generales de agua caliente con p.p. de piezas especiales totalmente instalado. 

    

    Mà d'obra 1,63   

    Materials 4,66   

    Resta d'Obra 0,46   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,20   

          6,98 

12.3.1.7.10 m Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 
36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,74   

    Materials 20,02   
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    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,71   

          24,54 

12.3.1.7.11 Ud Válvula de 3 vías de 1 1/4", mezcladora termostática, motorizada, con actuador de 230 V y ajuste de 
salida de agua entre 30ºC y 75ºC. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,54   

    Materials 149,38   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 4,59   

          157,58 

12.3.1.7.12 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de 
temperatura de 0 a 120°C. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 35,22   

    Materials 176,35   

    Mitjans auxiliars 0,70   

    3 % Costos indirectes 6,37   

          218,64 

12.3.1.7.13 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 35,22   

    Materials 35,44   

    Mitjans auxiliars 0,70   

    3 % Costos indirectes 2,14   

          73,50 

12.3.1.7.14 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 32 mm. Incluso elementos de montaje y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,21   
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    Materials 30,23   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 1,01   

          34,51 

12.3.1.7.15 Ud Válvula de retención, Kent "STANDARD HIDRÁULICA", de 1 1/4", hembra-hembra, para roscar, 
PN=16 bar, con cuerpo de latón, posibilidad de instalación en posición vertical y temperatura de servicio 
desde -10°C (excluyendo congelación) hasta 90°C. Incluso elementos de montaje y accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,21   

    Materials 21,99   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,76   

          26,02 

12.3.1.7.16 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de 
diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 
de 110°C. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 4,79   

    Materials 20,66   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,77   

          26,32 

12.3.1.7.17 Ud Purgador automático de aire, con eliminación de microburbujas en suspensión en el agua, modelo 
Flamcovent 22 "BAXI", con conexión roscada de 1/2", presión máxima 10 bar y temperatura máxima 
200°C. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 3,21   

    Materials 143,90   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 4,42   

          151,59 

  12.3.2 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ     

  12.3.2.1 EQUIPS     
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12.3.2.1.1 u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material plástico para un diámetro de 
200 mm, motor monofásico de 3 velocidades, IP X4, marca S&P modelo TD-SILENT 800/200 SILENT 3V 
o equivalente, 150 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 910 m3/h, nivel de presión sonora 
de 35 a 40 dbA, eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto 

    

    Mà d'obra 9,63   

    Materials 176,85   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 5,60   

          192,32 

12.3.2.1.2 u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material plástico para un diámetro de 
100 mm, motor monofásico de 3 velocidades, IP X4, marca S&P modelo TD-SILENT 250/100 SILENT o 
equivalente, 27 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 250 m3/h, nivel de presión sonora de 
35 a 40 dbA, eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 327/2011, montado en el conducto 

    

    Mà d'obra 9,63   

    Materials 162,31   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 5,17   

          177,35 

  12.3.2.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE     
12.3.2.2.1 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm de diámetro (s/UNE-EN 

1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente     

    Mà d'obra 6,42   

    Materials 4,55   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,33   

          11,40 

12.3.2.2.2 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 
1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente     

    Mà d'obra 6,42   

    Materials 5,08   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,35   

          11,95 

12.3.2.2.3 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm de diámetro (s/UNE-EN 
1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente     

    Mà d'obra 6,42   

    Materials 5,47   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,36   

          12,35 
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12.3.2.2.4 m Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm de diámetro (s/UNE-EN 
1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente     

    Mà d'obra 6,42   

    Materials 7,02   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,41   

          13,95 

12.3.2.2.5 Ud Boca de extracción de chapa de acero en ejecución redonda, de 100 mm de diámetro, color blanco 
RAL 9010, TVO-A-100-KU-FM-PA SCHAKO o equivalente, fijación mediante tornillos ocultos. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación en el marco de montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 4,99   

    Materials 26,36   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,94   

          32,39 

12.3.2.2.6 Ud Rejilla de extracción lineal marcha SCHAKO de la serie PA modelo PA-1-8mm-VM-ER1 225x125mm o 
similar en Ral a definir (simple deflexión) en Ral a definir, para montaje en paredes techos y conductos de 
ventilación, con lamas fijas horizontales de perfil aerodinámico, para impulsión o retorno, marco perimetral 
de 24 mm y dispositivo de fijación oculto. Acabado en ejecución estándar en aluminio anodizado, con 
posibilidad de lacado en RAL a elegir bajo pedido. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 6,09   

    Materials 23,50   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,89   

          30,57 

  12.3.3 LEGALITZACIÓ     
12.3.3.1 Ud Legalización de toda la instalación realizada ante organismos correspondientes, incluyendo proyecto 

visado, permisos, licencias, boletín, etc., para su completa instalación y puesta en servicio. Legalización 
de la instalación de climatización y ventilación, etc, según normativa,  incluyendo la obtención de todos los 
permisos, boletines y licencias necesarios, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen 
todos los trámites administrativos necesarios para la legalización del proyecto visado por la ingeniería,  
contratación de la entidad de inspección y control (OCA) y tramites para la posterior contratación con las 
compañías suministradoras 

    

    Sense descomposició 397,13   

    3 % Costos indirectes 11,91   

          409,04 
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12.3.3.2 Ud Comprende este subcapítulo: 
a) Tres libros de instrucciones sobre el mantenimiento y funcionamiento de la instalación, incluyendo un 
resumen de instalaciones simplificado para uso diario del usuario no especialista. 
b) Tres colecciones de catálogos de características de todos los aparatos que componen la instalación, 
indicando relación de elementos de stock recomendados. Todos originales y en Castellano 
c) Tres colecciones de planos y CDs en AUTOCAD LT 2002, comprendiendo los esquemas de 
funcionamiento y situación real de la distribución eléctrica y de todos los equipos de las instalaciones del 
proyecto. 
d) Formación y adiestramiento adecuado de un técnico responsable para el manejo de la instalación 
durante el tiempo necesario. 
Nota: 

Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su revisión y aprobación por la 
Dirección Facultativa, que la entregará a la Propiedad. 

    

    Sense descomposició 119,14   

    3 % Costos indirectes 3,57   

          122,71 

12.3.3.3 Ud Se desarrollará un programa para pruebas, puesta en marcha y equilibrado de la instalacion: 
 - Pruebas parciales. Se presentarán fichas justificativas para el seguimiento de las pruebas realizadas 
durante el transcurso del montaje. 
- Protocolo de pruebas de recepción. Las pruebas serán realizadas por el propio contratista con sus 
equipos de medida homologados, entregando documentacion final de la realización de las pruebas. 
Nota: 
Toda la documentación de la instalación deberá ser presentada para su revisión y aprobación por la 
Dirección Facultativa, que la entregará a la Propiedad. 

    

    Sense descomposició 277,99   

    3 % Costos indirectes 8,34   

          286,33 

  12.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     

  12.4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     

  12.4.1.1 MOVIMENT DE TERRES     
12.4.1.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora     

    Maquinària 3,38   

    3 % Costos indirectes 0,10   

          3,48 

12.4.1.1.2 m3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a 
màxim     

    Mà d'obra 0,27   

    Maquinària 0,46   

    Materials 18,89   

    3 % Costos indirectes 0,59   

          20,21 

12.4.1.1.3 m3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a 
màxim     

    Mà d'obra 0,27   

    Maquinària 0,46   

    Materials 20,17   
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    3 % Costos indirectes 0,63   

          21,53 

12.4.1.1.4 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per 
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km     

    Maquinària 1,42   

    3 % Costos indirectes 0,04   

          1,46 

12.4.1.1.5 m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la deposició controlada de residus 
de la construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m³, procedents 
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus 

    

    Materials 22,62   

    3 % Costos indirectes 0,68   

          23,30 

  12.4.1.2 OBRA CIVIL     
12.4.1.2.1 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball d'obra# de paleta, 

necessàries per a la correcta execució de la instal·lació elèctrica formada per: connexió a terra, xarxa 
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, 
derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres 
usos, inclosa p/p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 
Inclou perforació de forjat sanitari per a correcta execució de la instal·lació d'electricitat. 

    

    Mà d'obra 1,89   

    Maquinària 0,04   

    Materials 2,72   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,14   

          4,82 

  12.4.1.3 CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT     
12.4.1.3.1 Ud Arqueta de connexió elèctrica, prefabricada de formigó, sense fons, enregistrable, de 40x40x50 cm de 

mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 
kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a arqueta de 
connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN. 
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Execució de trepants per a connexió de tubs. 
Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa i els accessoris. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 14,42   

    Materials 25,32   

    Mitjans auxiliars 0,22   

    3 % Costos indirectes 1,20   

          41,16 
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12.4.1.3.2 m Escomesa enterrada, formada per cables unipolars amb conductors d'alumini, AL RZ1 (AS) 4x70+1G35 
mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, baix tub protector de polietilè de doble paret, de 160 mm 
de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra 
de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral 
compactant fins als ronyons i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior farciment principal de les rases. Fins i 
tot filo guia. Totalment muntada, establerta connexió i provada. 

    

    Mà d'obra 5,76   

    Maquinària 0,23   

    Materials 17,95   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,72   

          24,75 

12.4.1.3.3 m Derivació individual trifàsica fixa en superfície per a local comercial o oficina, delimitada entre la 
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de 
cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
4x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot accessoris i elements de subjecció. 
Totalment muntada, establerta connexió i provada. 

    

    Mà d'obra 3,93   

    Materials 24,08   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,84   

          28,91 

12.4.1.3.4 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vídrio, de 160 A, segons esquema Unesa 
número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre 
seccionable, borns de connexión i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment 

    

    Mà d'obra 32,01   

    Materials 103,02   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 4,07   

          139,58 

  12.4.1.4 CANALITZACIONS I CABLEJAT     
12.4.1.4.1 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi 

del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas 
d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 
3G1,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la 
flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït 
despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 
resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,67   

    Materials 1,29   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,06   

          2,03 
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12.4.1.4.2 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi 
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas 
d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 
3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la 
flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït 
despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 
resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,72   

    Materials 1,83   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,64 

12.4.1.4.3 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi 
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas 
d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 
5G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la 
flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït 
despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 
resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,76   

    Materials 2,91   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,11   

          3,79 

12.4.1.4.4 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc 
(AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x2,5 
mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, 
no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, 
baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 1,35   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,06   

          2,04 

12.4.1.4.5 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de 
secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació 
de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de 
fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,62   
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    Materials 1,13   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,05   

          1,81 

12.4.1.4.6 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc 
(AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² 
de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, 
no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, 
baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 0,86   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,04   

          1,53 

12.4.1.4.7 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm² de 
secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació 
de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de 
fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 0,23   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          0,89 

12.4.1.4.8 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc 
(AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6 mm² 
de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, 
no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, 
baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de 
calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al 
fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 1,93   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,64 
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12.4.1.4.9 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x10 mm² de 
secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació 
de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de 
fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,67   

    Materials 0,31   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          1,02 

12.4.1.4.10 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x16 mm² de 
secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació 
de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de 
fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 

    

    Mà d'obra 0,72   

    Materials 3,21   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,12   

          4,06 

12.4.1.4.11 m Safata perforada d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de termoplàstic reciclatge > 40% del pes 
del producte, color gris RAL 7038, codi de comanda 66100-48, sèrie 66 "UNEX", de 60x100 mm, 
resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, estable enfront 
dels llamps UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 
compartiment i tapa d'U48X lliure d'halògens, amb un contingut de termoplàstic reciclatge > 40% del pes 
del producte, color gris RAL 7038, codi de comanda 66102-48, amb suport horitzontal, d'U48X lliure 
d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44. 

    

    Mà d'obra 6,94   

    Materials 29,28   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 1,09   

          37,41 

12.4.1.4.12 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada suspesa 
de paraments horitzontals amb elements de suport     

    Mà d'obra 4,74   

    Materials 20,47   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,76   

          26,04 
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12.4.1.4.13 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 1,27   

    Materials 0,86   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,06   

          2,21 

12.4.1.4.14 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 1,37   

    Materials 1,07   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,53 

  12.4.1.5 QUADRES ELÈCTRICS     
12.4.1.5.1 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe 

II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de seguretat, 
escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

    

    Mà d'obra 4,32   

    Materials 382,15   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 11,60   

          398,13 

12.4.1.5.2 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe 
II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de seguretat, 
escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

    

    Mà d'obra 4,76   

    Materials 433,24   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 13,14   

          451,21 

12.4.1.5.3 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe 
II, de 1050x650x250 mm, model ALBA/106PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de seguretat, 
escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

    

    Mà d'obra 5,17   

    Materials 456,98   

    Mitjans auxiliars 0,08   
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    3 % Costos indirectes 13,87   

          476,10 

12.4.1.5.4 Ud Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament classe 
II, de 1050x1000x250 mm, model ALBA/100PN "CHINT ELECTRICS", apilable amb altres armaris, amb 
sostre, sòl i laterals desmuntables per lliscament (sense caragols), tancament de seguretat, 
escamoteable, amb clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturizado. Totalment muntat. 

    

    Mà d'obra 7,00   

    Materials 711,14   

    Mitjans auxiliars 0,11   

    3 % Costos indirectes 21,55   

          739,80 

12.4.1.5.5 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 10 A, poder de tall 10 ca, corba C, 
model iC60N A9F79210 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 44,38   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 1,46   

          50,29 

12.4.1.5.6 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 ca, corba C, 
model iC60N A9F79216 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge 
sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i prova 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 45,18   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 1,49   

          51,12 

12.4.1.5.7 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 93,09   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 2,98   

          102,29 

12.4.1.5.8 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 95,82   

    Mitjans auxiliars 0,09   
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    3 % Costos indirectes 3,06   

          105,10 

12.4.1.5.9 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 99,37   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 3,17   

          108,76 

12.4.1.5.10 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 32 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79432 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 103,63   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 3,30   

          113,15 

12.4.1.5.11 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79450 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 262,83   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 8,07   

          277,12 

12.4.1.5.12 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tripolar (3P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79363 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 5,25   

    Materials 205,56   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 6,33   

          217,22 

12.4.1.5.13 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 311,38   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 9,53   
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          327,13 

12.4.1.5.14 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 125 A, poder de tall 10 ca, 
corba C, model C120N A9N18376 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 344,90   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 10,53   

          361,65 

12.4.1.5.15 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 80 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model C120N A9N18372 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 108x81x73 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm), amb bloc diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 125 
A, sensibilitat 500 dt., classe AC, model Vigi C120 A9N18571. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 561,71   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 17,04   

          584,97 

12.4.1.5.16 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, 
model iID A9R81225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 127,46   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 3,96   

          135,87 

12.4.1.5.17 Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 
dt., classe A, model iID A9R61225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril 
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 194,70   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 5,97   

          205,12 

12.4.1.5.18 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, 
model iID A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 227,19   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 7,00   
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          240,41 

12.4.1.5.19 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe A, 
model iID A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 324,06   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 9,91   

          340,19 

12.4.1.5.20 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 dt., classe B, 
model iID 16750 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió 
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 1.329,32   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 40,07   

          1.375,61 

12.4.1.5.21 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, 
model iID A9R84225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 127,30   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 3,95   

          135,70 

12.4.1.5.22 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, 
model iID A9R84425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 193,88   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 6,00   

          206,10 

12.4.1.5.23 Ud Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, 
model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 131,36   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 4,07   

          139,88 
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12.4.1.5.24 Ud Interruptor diferencial instantani superinmunizado, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 
dt., classe A, model iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril 
DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 4,38   

    Materials 200,62   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 6,15   

          211,22 

12.4.1.5.25 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, 
model iID A9R81440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 236,33   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 7,28   

          249,83 

12.4.1.5.26 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, 
model iID A9R84440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 199,86   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 6,18   

          212,26 

12.4.1.5.27 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 30 dt., classe AC, 
model iID A9R81463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 512,73   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 15,57   

          534,52 

12.4.1.5.28 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, sensibilitat 300 dt., classe AC, 
model iID A9R84463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 263,52   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 8,09   

          277,83 
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12.4.1.5.29 Ud Contactor, tripolar (3P) (3NA), intensitat nominal 32 A, tensió de bobina 24 V, potència assignada 
d'ocupació 15 kW, model TeSys D LC1D32B7 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb dos contactes auxiliars 
1NA+1NC, connexions per caragols d'estrep, muntatge sobre carril DIN (35 mm) o fixació amb caragols 
de 4 mm de diàmetre. Totalment muntat, connexió i provat. 

    

    Mà d'obra 6,13   

    Materials 101,49   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 3,23   

          110,94 

12.4.1.5.30 u Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada de les llums de l'escala amb minutero regulable de dues 
posicions, de 16 A d'intensitat i 1300 W de potència resistiva, interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
d'intensitat nominal, interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, i col·locat en caixa per a quadre de 
comandament i protecció de material antixoc, amb porta per a deu mòduls, muntada superficialment. 
Inclou el cablejat intern de la caixa 

    

    Mà d'obra 25,19   

    Materials 69,18   

    Mitjans auxiliars 0,38   

    3 % Costos indirectes 2,84   

          97,59 

12.4.1.5.31 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control d'instal·lacions 
d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de 
la data i l'hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte al temps programat, apagada 
nocturna programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 
mòduls de 18 mm d'ample, montat en perfil DIN 

    

    Mà d'obra 9,63   

    Materials 161,68   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 5,14   

          176,59 

  12.4.1.6 MECANISMES     
12.4.1.6.1 u Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada     

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 1,15   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,05   

          1,83 

12.4.1.6.2 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat     

    Mà d'obra 4,54   

    Materials 8,61   

    Mitjans auxiliars 0,07   
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    3 % Costos indirectes 0,40   

          13,62 

12.4.1.6.3 u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment     

    Mà d'obra 5,28   

    Materials 3,77   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,27   

          9,40 

12.4.1.6.4 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat     

    Mà d'obra 4,26   

    Materials 13,28   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,53   

          18,13 

12.4.1.6.5 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 columnes, amb 2 preses de 
corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP i un interruptor automàtic magnetotèrmic bipolar 
(1P+N) de 10 A PIA corba C, muntada superficialment 

    

    Mà d'obra 39,20   

    Materials 103,49   

    Mitjans auxiliars 0,61   

    3 % Costos indirectes 4,30   

          147,60 

12.4.1.6.6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de 
corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada 

    

    Mà d'obra 38,35   

    Materials 98,10   

    Mitjans auxiliars 0,59   

    3 % Costos indirectes 4,11   

          141,15 

12.4.1.6.7 m Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a equips d'enllumenat, sense incloure caixa de 
mecanisme universal ni mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 1,5 mm2 de Cu i aïllament RZ1-k 
(AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure d'halògens). Muntat sota tub Lliure 
d'Halògens corrugat M16, IP545, en muntatge ocult o en fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en 
trams vist i en superfície. S'inclou part proporcional de caixes de registre i regletes de conexion, circuit des 
de caixa de registre amb les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, 
subjeccions, terminals de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans 
auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de 
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. 

    

    Mà d'obra 0,58   
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    Materials 7,87   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,25   

          8,71 

12.4.1.6.8 m Subministrament i muntatge de punt d'alimentació per a punts de força, sense incloure caixa de 
mecanisme universal ni mecanisme, realitzat amb conductor rígid de 2,5 mm2 de Cu i aïllament RZ1-k 
(AS) 0,6/1 kV (classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1 i lliure d'halògens). Muntat sota tub Lliure 
d'Halògens corrugat M20, IP545, en muntatge ocult o en fals sostre i/o sota tub Lliure d'Halògens rígid en 
trams vist i en superfície. S'inclou part proporcional de caixes de registre i regletes de conexion, circuit des 
de caixa de registre amb les mateixes característiques de material i aïllament, suports, fixacions, 
subjeccions, terminals de pressió i accessoris necessaris. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans 
auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de 
funcionament, segun Plans i demas Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 10,14   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,32   

          11,09 

12.4.1.6.9 u Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu mitjà, amb 
grau de protecció IP-55     

    Mà d'obra 5,28   

    Materials 6,15   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,35   

          11,86 

  12.4.1.7 POSADA A TERRA     
12.4.1.7.1 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes deacero, de 1500 mm de longitud, de d 14,6 mm, amb 

recobriment de coure de 300 µm i clavades al sòl, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC 
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció 

    

    Mà d'obra 360,36   

    Materials 827,97   

    Mitjans auxiliars 5,39   

    3 % Costos indirectes 35,81   

          1.229,52 

12.4.1.7.2 u Pica de presa de terra i d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm longitud de 
14,6 mm de diàmetre, clavada en el sòl     

    Mà d'obra 7,95   

    Materials 26,56   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 1,04   

          35,67 
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12.4.1.7.3 u Punt de presa de terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat 
superficialment     

    Mà d'obra 8,00   

    Materials 33,33   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 1,24   

          42,69 

12.4.1.7.4 u Arqueta de connexió de connexió a terra de 38x50x25 cm., formada per mur aparellat de maó massís 
de 12 cm. de gruix, amb juntes de morter M-5a (1:6) d'1 cm. de gruix esquerdejat interior amb morter de 
ciment M-20a (1:3), solera de formigó en massa HM 15/B/40/IIa i tapa de formigó armat HA 25/B/20/IIa, 
amb graella formada per rodons de diàmetre 8 mm. cada 10 cm. i reforç perimetral format per perfil d'acer 
laminat L 60.6, soldat a la malla amb cèrcol de perfil L 70.7 i patilles d'ancoratge en cadascun dels seus 
angles, tub de fibrociment lleuger de diàmetre 60 mm. i punt de connexió a terra, fins i tot connexions, 
sense incloure excavació, farciment i transport de terres sobrants a abocador, segons el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió 2002. 

    

    Mà d'obra 8,60   

    Materials 14,34   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,69   

          23,76 

12.4.1.7.5 u Connexió equipotencial per a locals humits, realitzada amb conductors de 2,5 mm² amb protecció 
mecànica, establint connexió les canalitzacions metàl·liques existents i les masses dels aparells sanitaris 
metàl·lics i tots els altres elements conductors accessibles d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió actualment en vigor. Fins i tot ajudes d'obra# de paleta. Totalment instal·lada i comprovada la 
seva correcta execució. 

    

    Mà d'obra 6,42   

    Materials 2,79   

    Mitjans auxiliars 0,10   

    3 % Costos indirectes 0,28   

          9,59 

  12.4.1.8 DIVERSOS     
12.4.1.8.1 u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps 

d'encebament de 25 µs, amb N-I radio=45m,N-II radi=55m, N-III radi=75m,N-IV radi=85m d'acord amb 
assaig UNEIX 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'altura, peça d'adaptació del dispositiu i 
elements de fixació per a suport amb placa basi muntat sobre coberta 

    

    Mà d'obra 128,22   

    Materials 1.106,76   

    Mitjans auxiliars 4,49   

    3 % Costos indirectes 37,18   

          1.276,65 
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12.4.1.8.2 Ud Grup electrogen de funcionament manual, amb motor dièsel, Kohler i alternador Mecc Alte trifàsic de 
230/400 V de tensió i 50 Hz de freqüència a 1500 r.p. m., de 20 kVA de potència de funcionament principal 
(PRP) i 22 kVA de potència de funcionament de temps limitat (LTP), de 1300x580x1398 mm, format per 
un conjunt de motor i alternador sobre bastidor d'acer d'alta resistència, revestit amb una capa de fosfat 
de zinc i acabat amb pintura de polièster, dipòsit de combustible de 80 litres de capacitat, motor refrigerat 
per aigua amb ventilador mecànic, silenciador, alternador de càrrega de bateria amb presa de terra, 
bateria d'arrencada amb protecció de borns, connector per a pica de presa de terra (no inclosa en aquest 
preu), proteccions de seguretat en parts calentes, mòbils i amb electricitat, i quadre elèctric de protecció, 
distribució i control per a arrencada manual, compost per una central digital, clau de contacte, polsador de 
parada d'emergència, instruments de mesura, proteccions magnetotèrmiques, protecció diferencial i 
fusibles, quadre elèctric de control i commutació per a convertir l'arrencada manual en arrencada 

automàtica, compost per un mòdul digital de control, dos contactors de 4 pols amb enclavament mecànic i 
elèctric, fusibles i carregador de bateria. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Totalment muntat, connexió i posat en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu 
correcte funcionament. 

    

    Mà d'obra 12,60   

    Materials 5.550,34   

    Mitjans auxiliars 0,19   

    3 % Costos indirectes 166,89   

          5.730,02 

12.4.1.8.3 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 15 kVAr de potència reactiva, de 400 V de tensió, de 
connexió automàtica i muntada superficialment     

    Mà d'obra 10,11   

    Materials 582,77   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 17,79   

          610,82 

  12.4.1.9 DOCUMENTACIÓ     
12.4.1.9.1 Ud Documentació instal·lació EBT. Inclou: 

Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de l'execució i el muntatge, així com 
la supervisió i aprovació prèvia per part de la D.F. 
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per part de la D.F. així com l'aprovació 
de les certificacions. Tot això d'acord amb plec de condicions generals i instruccions de la D.F., incloent: 
Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3 còpies), Manuals d'equips instal·lats i 
existents, Certificats d'equips instal·lats i existents, Llistat de recanvis, Proves: programa de punts 
d'inspecció llistat de tots els comunicats realitzats durant l'execució, així com protocol de proves, 
Tramitació oficial: Projecte de legalització visat (3 còpies en paper més una còpia en suport informàtic), 
així com cadascun dels documents que formen l'expedient de legalització davant la Direcció General 
d'Indústria, Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F. 
segons es realitza el seu lliurament per a la tramitació oficial). 

    

    Sense descomposició 277,99   

    3 % Costos indirectes 8,34   

          286,33 

12.4.1.9.2 Ud Legalització instal·lació EBT. Inclou: Legalització de la instal·lació elèctrica, incloent-hi l'elaboració del 
Projecte de Legalització de les instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial corresponent per a 
l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències corresponents a la instal·lació, presentació 
i seguiment fins a bona fi dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats 
col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents (visats, indústria i EICI). S'inclouen tots 
els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat 
entre altres). Contractació de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de l'expedient en 
indústria (EICI), així com totes i cadascuna de les gestions necessàries fins a la contractació definitiva 
dels subministraments en les companyies subministradores. 

    

    Sense descomposició 794,25   
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    3 % Costos indirectes 23,83   

          818,08 

12.4.1.9.3 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per potència instal·lada en kW, en 
local de pública concurrència; segons REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).     

    Sense descomposició 99,28   

    3 % Costos indirectes 2,98   

          102,26 

  12.4.2 APARELLS D'IL·LUMINACIÓ     

  12.4.2.1 IL-LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR     
12.4.2.1.1 u Aportació i instal·lació en suport nou o existent de lluminària marca CARIBONI model DUAL R1 540mA. 

Consum de 24W i flux 3775lm. Temperatura de color 3000K i òptica asimètrica CHM4. Cos fabricat en 
aliatge d'alumini fos a pressió (contingut en coure <1% ) i tancament de polímer termoplàstic transparent 
estabilitzat als raigs UV. IP66 i IK08. Classe II. Per a instal·lació post-top. Protector contra sobre tensions 
10kV. Amb driver amb mitjanit virtual. Acabat: fosfocromatización i pintat amb pólvores polièster realitzat 
en 16 fases per a una millor resistència contra els agents atmosfèrics. Fins i tot retirada de lluminària 
existent i trasllat a abocador, accessoris, mitjans auxiliars i mà d'obra de col·locació i proves. 

    

    Mà d'obra 17,19   

    Materials 206,04   

    3 % Costos indirectes 6,70   

          229,93 

12.4.2.1.2 ud  
Aportació i instal·lació de columna troncocònica d'acer galvanitzat, de 5 metres d'altura i 3mm de gruix, 
punta 60mm. Amb perns, rosques, volanderes i plantilla inclosos.Amb mà d'obra i mitjans auxiliars 
inclosos. 

    

    Mà d'obra 17,35   

    Materials 173,72   

    3 % Costos indirectes 5,73   

          196,80 

12.4.2.1.3 Ud DOWNLIGHT IP65 17W 3000K 2000LM C2     

    Mà d'obra 8,60   

    Materials 113,50   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 3,67   

          125,90 

12.4.2.1.4 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Wall carp apliqui 24W 500mA. Temperatura color 
3.000K. Flux útil 3460lm. Mesures: 425x120x50mm.IRC>90, alimentació 220-240 VAC. Material crismosil-
policarbonat. Classe I i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i 
proves. 

    

    Mà d'obra 8,60   

    Materials 0,39   

    Resta d'Obra 107,14   

    Mitjans auxiliars 0,13   
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    3 % Costos indirectes 3,49   

          119,75 

12.4.2.1.5 u  
Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move superfície 20w 500mA. 
Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb una obertura de 60è. Mesures: 160x140mm.IRC>90, 
alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H. Fins i tot accessori, petit 
material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 8,60   

    Materials 0,39   

    Resta d'Obra 91,31   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 3,01   

          103,44 

12.4.2.1.6 u Subministrament i instal·lació de lluminària LED BPM Cube tube move superfície 20w 500mA. 
Temperatura color 3.000K. Flux útil 1819lm amb una obertura de 60è. Mesures: 160x140mm.IRC>90, 
alimentació 220-240 VAC. Material d'alumini. Classe II i vida útil : 50.000H.. Fins i tot accessori, petit 
material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 8,70   

    Materials 28,50   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,12   

          38,45 

12.4.2.1.7 u Subministrament i instal·lació de pantalla LED Estanca marca Celer Model LEDBlock C4 de 25W. 
Temperatura color 4.000K (blanc neutre). Flux útil 3.750lm amb una obertura de 120è. Mesures: 
1300x60mm. Protecció IP66 i IK10, IRC>80, Flicker Free, alimentació 220-240 VAC. Pantalla fabricada en 
un sol cos de policarbonat, resistent i lleugera. Ideal per a muntatges sobre reixeta.. Fins i tot accessori, 
petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 8,65   

    Materials 24,68   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,00   

          34,46 

12.4.2.1.8 u Subministrament i instal·lació de lluminària lineal modular LED Inline marca CELER. Potència 35W. 
Temperatura color 3.000K. Flux útil 4.700lm. Difusor amb lent UGR<19 amb una obertura de 60è. 
Il·luminació contínua sense corts. Mesures: 1.212x57x76mm. Protecció IP20. IRC>80. Temperatura de 
funcionament de -10 °C a 45 °C. Cos d'alumini pintat en color negre. Amb driver regulable Dali.. Fins i tot 
accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 8,62   

    Materials 127,34   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 4,08   

          140,17 
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12.4.2.1.9 u Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de25 W de potència, alimentació 
220/240 VAC, no regulable, classe II, flux útil 3300 lm, temperatura de color 3000K , IRC >80 , fes 
d'obertura 90° , dimensions ø209x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de funcionament de -20 a 
+40 °C , color blanc.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 8,65   

    Materials 26,47   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,06   

          36,31 

12.4.2.1.10 u  
Subministrament i instal·lació de downlight marca CELER ALUS de17 W de potència, alimentació 220/240 
VAC, no regulable, classe II, flux útil 2200 lm, temperatura de color 3000K , IRC >80 , fes d'obertura 90° , 
dimensions ø155x58 mm , IP44 , vida útil 50000h, temperatura de funcionament de -20 a +40 °C , color 
blanc.. Fins i tot accessori, petit material, mà d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 8,62   

    Materials 20,90   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,89   

          30,54 

  12.4.2.2 IL-LUMINACIÓ EMERGÈNCIES     
12.4.2.2.1 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de 60lm NP. 

Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent 
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot accessori, petit material, mà 
d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 4,92   

    Materials 15,19   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,61   

          20,79 

12.4.2.2.2 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de 200lm NP. 
Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent 
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot accessori, petit material, mà 
d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 4,32   

    Materials 20,99   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,76   

          26,13 

12.4.2.2.3 u Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència IP65 amb autotest Marca Celer de 300lm NP. 
Amb 1h d'autonomia. Classe II. Protecció IP65 i IK07. Per a funcionament Permante o No Permanent 
(mitjançant accessori pont inclòs). Dimensions: 262x98x38mm.. Fins i tot accessori, petit material, mà 
d'obra d'instal·lació i proves. 

    

    Mà d'obra 4,61   

    Materials 26,05   
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    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,92   

          31,65 

  12.4.2.3 SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ     
12.4.2.3.1 Ud Sistema de control d'il·luminació, compost per sensor BASIC DIM 5DP1 i mòdul de control DIM DGC, 

de Lledó o equiv alente, per a la regulació de fins a 20 lluminàries DALI, en funció de la llum natural ex 
terior. Incloent cablejat de control fins a cada lluminària i accessoris de muntatge necessaris. Totalment 
instal·lat i comprovant el seu correcte funcionament. 

    

    Mà d'obra 3,21   

    Materials 89,72   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 2,79   

          95,77 

12.4.2.3.2 u Detector de moviment, per a connexió a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, 
muntat i connectat     

    Mà d'obra 8,01   

    Materials 80,29   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 2,65   

          91,07 

  12.5 INSTAL·LACIONS ESPECIALS     

  12.5.1 MOVIMENT DE TERRES     
12.5.1.1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora     

    Maquinària 3,38   

    3 % Costos indirectes 0,10   

          3,48 

12.5.1.2 m3 Farciment de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a 
màxim     

    Mà d'obra 0,27   

    Maquinària 0,46   

    Materials 18,89   

    3 % Costos indirectes 0,59   

          20,21 

12.5.1.3 m3 Farciment de rasa o pou amb àrids de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a 
màxim     

    Mà d'obra 0,27   

    Maquinària 0,46   

    Materials 20,17   
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    3 % Costos indirectes 0,63   

          21,53 

12.5.1.4 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar en l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per 
a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km     

    Maquinària 1,42   

    3 % Costos indirectes 0,04   

          1,46 

12.5.1.5 m3 Disposició controlada en abocador autoritzat inclòs el cánon sobre la deposició controlada de residus 
de la construcció nsegün la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m³, procedents 
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus 

    

    Materials 22,62   

    3 % Costos indirectes 0,68   

          23,30 

  12.5.2 OBRA CIVIL     
12.5.2.1 m. Canalització telefònica en rasa sota vorera, formada per 2 conductes, en base 2, de PVC de 63 mm de 

diàmetre, baix rasa. Inclòs petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada.     

    Mà d'obra 10,84   

    Materials 9,42   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 0,61   

          21,03 

12.5.2.2 u Arqueta d'entrada prefabricada de formigó de dimensions interiors 60x60x80 cm (UNEIX 133100-
2:2002), en instal·lacions de 21 a 100 PAU, per a unió entre les xarxes d'alimentació dels diferents 
operadors i la infraestructura comuna de telecomunicacions de l'edifici, amb finestres per a entrada de 
conductes, dotada de cèrcols, tapa de formigó amb tancament de seguretat i ganxos per a tracció i estesa 
de cables. Totalment instal·lat, segons RD 346/2011. 

    

    Mà d'obra 48,10   

    Maquinària 4,48   

    Materials 315,58   

    Mitjans auxiliars 0,72   

    3 % Costos indirectes 11,07   

          379,95 

12.5.2.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball d'obra# de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de la instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu de 
captació de senyals de TV i ràdio, sistema de megafonia (central, altaveus, reguladors i adaptadors), 
sistema de interfonía i/o vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador, mòdul polsador, alimentador d'àudio, 
monitor de telèfon i abrepuerta), mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat alt, en edifici 
d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns. Fins i tot material auxiliar per a la correcta execució dels 
treballs. 
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de fregues. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, 
forjats i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de pasamuros. Col·locació i rebut de caixes per a 
elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou perforació de forjat sanitari per 
a la correcta execució de la instal·lació. 
Criteri de mesurament de projecte: Superfície construïda, mesura segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte. 
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    Mà d'obra 0,10   

    Maquinària 0,04   

    Materials 2,72   

    3 % Costos indirectes 0,09   

          2,95 

12.5.2.4 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada suspesa 
de paraments horitzontals amb elements de suport     

    Mà d'obra 4,74   

    Materials 20,47   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,76   

          26,04 

12.5.2.5 m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 1,68   

    Materials 1,45   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,09   

          3,25 

  12.5.3 VEU Y DADES     
12.5.3.1 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 29 unitats d'altura, de 1400 x 800 x 800 mm (alt x ample 

x profunditat), d'1 compartiments, amb 1 porta de vidre de seguretat i pany amb clau, amb panells laterals 
i estructura desmuntable, col·locat 

    

    Mà d'obra 32,08   

    Materials 1.140,76   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 35,20   

          1.208,52 

12.5.3.2 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres de tipus monomodo de designació G.652.D, 
estructura interna multitub (estructura ajustada), element de reforç de fibra de vidre, amb coberta de 
poliolefina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de fums i opacitat 
reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat 

    

    Mà d'obra 1,64   

    Materials 0,39   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,06   

          2,11 

12.5.3.3 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior, aïllament de 
polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca 
segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata 
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    Mà d'obra 0,48   

    Materials 0,33   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,02   

          0,84 

12.5.3.4 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincado, d'altura 50 mm i ample 150 mm, col·locada suspesa 
de paraments horitzontals amb elements de suport     

    Mà d'obra 4,74   

    Materials 20,47   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,76   

          26,04 

12.5.3.5 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 1,37   

    Materials 1,07   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,53 

12.5.3.6 u Punt d'accés WIFI ubiquiti lr o equivalent aprovat, conforme la normativa vigent, per al seu muntatge en 
paret o sostre. Incloent cablejat elèctric, terminal RJ 45, cablejat UTP categoria 6A i altres accessoris 
necessari. Totalment instal·lat. 

    

    Mà d'obra 8,60   

    Materials 25,29   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,02   

          35,04 

12.5.3.7 ud Certificat cablejat UTP cat. 6A, segons morma i equip homologat, conforme a plec de condicions.     

    Mà d'obra 4,79   

    Materials 5,24   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,30   

          10,40 

12.5.3.8 u Certificació de troncals de fibra, s'utilitzarà un mesurador de potència òptica i una font de llum calibrada, 
realitzant-se les mesures de cada enllaç en totes dues direccions i en les dues finestres de longitud d'ona. 
S'haurà de mesurar l'atenuació òptica en tots dos sentits. Amb registres i emissió de certificats, lliurament 
de reportis i documentació, incloent-hi les certificacions dels fabricants dels materials empleats d'extrem a 
extrem. 

    

    Mà d'obra 4,79   
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    Materials 97,08   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 3,06   

          105,00 

  12.5.4 DETECCIÓ Y ANTIINTRUSIÓ     
12.5.4.1 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64, 

possibilitat de fins a 8 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum 
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat, 
alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 
línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada 

    

    Mà d'obra 98,52   

    Materials 454,47   

    Mitjans auxiliars 1,48   

    3 % Costos indirectes 16,63   

          571,10 

12.5.4.2 Ud Comunicador telefònic GSM a central receptora d'alarmes, amb simulador de línia telefònica fixa i 
enviament de missatge d'alarma per SMS, alimentació a 230 V, font d'alimentació d'1 A i bateria de 0,7 Ah, 
amb generació de missatges per fallada de línia fixa, de test telefònic GSM, de bateria baixa i d'alarma 
d'entrada, línia de còpia de seguretat de sortida, caixa metàl·lica de 155x198x67 mm i programació a 
través de telèfon. Fins i tot elements de fixació. 
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 8,01   

    Materials 531,12   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 16,18   

          555,43 

12.5.4.3 u Font d'alimentació 24V cc, 2,0 A, per a muntar en carril DIN, col·locada     

    Mà d'obra 5,42   

    Materials 82,38   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 2,64   

          90,52 

12.5.4.4 Ud Bateria recarregable de plom-àcid de 12 V i 7 Ah, de 151x91x65 mm. 
Inclou: Col·locació de la bateria. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 19,59   

    Mitjans auxiliars 0,01   
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    3 % Costos indirectes 0,61   

          20,83 

12.5.4.5 u Contacte magnètic triple balancejat i cablejat, cos d'alumini, per a muntatge en portes i sòl, interruptor 
reed totalment encapsulat en butllofa de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC 
d'alarma i tamper, inclòs cable de 6 fils de 2 m de llarg i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-
6, col·locat 

    

    Mà d'obra 24,03   

    Materials 129,22   

    Mitjans auxiliars 0,36   

    3 % Costos indirectes 4,61   

          158,22 

12.5.4.6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, 
amb unió endollada i muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 1,37   

    Materials 1,07   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,53 

12.5.4.7 m Mànega apantallada per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm², lliure d'halògens, reacció al foc classe Dca 
segons UNE-EN 50575. 
Inclou: Replanteig del recorregut de la mànega. Estesa de la mànega. Connexió i comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,48   

    Materials 0,35   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          0,87 

12.5.4.8 m Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi 
del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas 
d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 
2x2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina 
termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la 
flama, no propagació de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de 
fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït 
despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i 
resistència als raigs ultraviolats. 
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,72   

    Materials 1,71   

    Mitjans auxiliars 0,01   
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    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,51 

12.5.4.9 ud Enginyeria de desenvolupament i implantació sistema DETECCIÓ D'INTRUSIÓ format per 
documentació, plans i esquemes d'implantació, protocols de comunicacions i integració, instruccions d'ús i 
manteniment i ensenyament de l'operador. 

    

    Materials 1.018,08   

    3 % Costos indirectes 30,54   

          1.048,62 

12.5.4.10 Ud Sistema de viedeovigilancia IDIS CENTER. 
Inclou: 
-Gravador híbrid 2TB Idis TR-4516/2T 
-Gravador híbrid Idis TR-2516/2T 
-8 cambres exteriors Hikvision DS-2CE19D0T-IT3ZF(2.7-13.5MM)(EU) 
-10 parella de baluns per a cable Hikvision DS-1H18S/E(C) 
-10 Power Adapter CoreParts MBXGP-AC0003 
-2 cambres interiors Hikvision DS-2CE76D0T-ITMF(2.8MM)(C) 
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 

    

    Mà d'obra 128,22   

    Materials 1.332,20   

    Mitjans auxiliars 1,92   

    3 % Costos indirectes 43,87   

          1.506,21 

12.5.4.11 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció 
metàl·lica interna, d'1 to i doble flaix de color blau, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, 
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de 
paret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada 

    

    Mà d'obra 48,10   

    Materials 76,70   

    Mitjans auxiliars 0,72   

    3 % Costos indirectes 3,77   

          129,29 

12.5.4.12 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica 
de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, 
grau de protecció IP 315, col·locada 

    

    Mà d'obra 32,03   

    Materials 13,28   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 1,37   

          47,16 

  12.5.5 INTERFONIA     
12.5.5.1 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior, aïllament de 

polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de reacció al foc Eca 
segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata 

    

    Mà d'obra 0,48   
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    Materials 0,33   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,02   

          0,84 

  12.5.6 CONTROL D'ACCESSOS     
12.5.6.1 Ud Teclats d'entrada PARADOX EVO 192 

Inclou: Replanteig. Fixació a la superfície suporti. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 8,01   

    Materials 163,80   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 5,16   

          177,09 

  12.6 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS     

  12.6.1 ESCOMESA     
12.6.1.1 Ud Escomesa per a proveïment d'aigua contra incendis de 5 m de longitud, que uneix la xarxa general de 

distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua contra incendis de l'empresa 
subministradora amb la instal·lació de protecció contra incendis, formada per canonada de polietilè d'alta 
densitat, de 40 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa 
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat manual, farcit 
lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Fins i tot armari homologat per la Companyia Subministradora per a 
la seva col·locació en la façana, collet de presa de fosa, machón rosca, peces especials i tap roscat. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixecat del ferm existent, l'excavació, el farciment 
principal ni la reposició posterior del ferm. 
Inclou: Replanteig del recorregut de l'escomesa. Presentació en sec dels tubs. Abocament de la sorra en 
el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del farciment envolupant. Col·locació de l'armari en la 
façana. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Materials 94,54   

    3 % Costos indirectes 2,84   

          97,38 

12.6.1.2 Ud Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4" DN 25 mm, col·locat en fornícula, connectat al 
ramal de connexió i al tub d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó fos; aixeta 
de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de retenció de llautó i clau de sortida de comporta de 
llautó fos. Fins i tot marc i tapa de fosa dúctil per a registre i material auxiliar. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el comptador d'aigua. 
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. Connexió i comprovació del seu 
correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 29,44   

    Materials 202,00   

    Mitjans auxiliars 0,59   
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    3 % Costos indirectes 6,96   

          238,99 

12.6.1.3 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, 
instal·lat encastat en mur     

    Mà d'obra 16,02   

    Materials 108,01   

    Mitjans auxiliars 0,32   

    3 % Costos indirectes 3,73   

          128,08 

  12.6.2 DETECCIÓ I ALARMA     
12.6.2.1 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb 

possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi 
automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de 
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i 
muntada a la paret 

    

    Mà d'obra 38,45   

    Materials 603,25   

    Mitjans auxiliars 0,77   

    3 % Costos indirectes 19,27   

          661,74 

12.6.2.2 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb 
base d'encastar, encastat     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 55,74   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 1,91   

          65,47 

12.6.2.3 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb 
base de superfície, muntat superficialment     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 49,20   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 1,71   

          58,73 

12.6.2.4 u Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, 
UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 62,11   

    Mitjans auxiliars 0,15   
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    3 % Costos indirectes 2,10   

          72,03 

12.6.2.5 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-
5, amb base d'encastar, encastat     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 49,98   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 1,73   

          59,53 

12.6.2.6 Ud Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums analògic intel·ligent de perfil extraplano amb 
aïllador incorporat i Flaix adreçable integrat en base. Color blanc, adreçament senzill mitjançant 
interruptors giratoris. Funcions lògiques programables des de la Central d'incendis. Fabricat en ABS 
piroretardant. Equipat amb doble led que permeti veure l'estat del detector des de qualsevol posició. 
Incorpora micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. 
Compensació automàtica per brutícia. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. Incorpora Base B-
501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. 
Conforme al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la 
construcció. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización de protección de cableado. 
Incluye: Replanteo. Fijación del zócalo suplementario. Fijación de la base. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 107,08   

    Mitjans auxiliars 2,30   

    3 % Costos indirectes 3,51   

          120,56 

12.6.2.7 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició 
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 266,65   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 8,23   

          282,70 

12.6.2.8 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so 
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 20,27   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,84   

          28,93 
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12.6.2.9 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del 
llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior     

    Mà d'obra 7,67   

    Materials 120,50   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 3,85   

          132,17 

12.6.2.10 u Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 2 entrades vigilades, segons EN 54-
18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, per vigilar els sistemes d'alarma (tipus 1) segons UNE-EN 54-
13, col·locat 

    

    Mà d'obra 8,01   

    Materials 38,40   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 1,40   

          47,97 

12.6.2.11 u Mòdul microprocessat direccionable que gestiona l'informació de 8 entrades per a personalitzar e 
informar els canvis de cada un d'ells, segons EN 54-18, per a sistemes d'instal·lació algorítmics, proveït 
d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat 
en caixa de plàstic ABS, col·locat 

    

    Mà d'obra 12,80   

    Materials 36,06   

    Mitjans auxiliars 0,26   

    3 % Costos indirectes 1,47   

          50,59 

12.6.2.12 u Mòdul microprocessat direccionable de 2 sortides lliures de potencial segons UNE-EN 54-18, per a 
sistemes d'instal·lació algorítmics, contactes NC i NA, proveït d'autoaïllador per a aïllar la instal·lació en 
cas de curtcircuit interior, alimentació entre 18 i 27 Vcc, muntat en caixa de plàstic ABS, col·locat 

    

    Mà d'obra 8,01   

    Materials 49,45   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 1,73   

          59,35 

12.6.2.13 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), 
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 

    

    Mà d'obra 0,48   

    Materials 1,80   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,36 
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12.6.2.14 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte 
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 

    

    Mà d'obra 0,57   

    Materials 0,87   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,04   

          1,49 

  12.6.3 ALARMA PER VEU     
12.6.3.1 Ud Subministrament i instal·lació de Sistema compacte EN54-16 per a muntatge en paret amb doble 

amplificador integrat de 160W (un d'ells de reserva) amb 4 línies d'altaveus o 2 zones (línies A/B). Inclou 
Leds d'estat, menú de navegació, pantalla tàctil en color de 4,5" i micròfon PTT per a ús d'emergència en 
el frontal. Compta amb una targeta de xarxa ETH per a la connexió del sistema en xarxa i la connexió 
d'estacions de crida. Disposa de carregador per a 4 bateries de 12V, 17 Ah. 
Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. 
Model miniVES 2001 L de Honeywell Life Safety 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes d'obra# de paleta per a 
instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexió i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 128,22   

    Materials 3.274,82   

    Mitjans auxiliars 2,56   

    3 % Costos indirectes 102,17   

          3.507,77 

12.6.3.2 Ud Subministrament i instal·lació d'estació d'Estació de crida amb connexió ETH per a l'emissió de 
missatges o intercomunicació amb altres estacions per a muntatge en superfície o en paret (requereix 
caixa REDBOX 300). Totalment supervisada i equipada amb altaveu, micròfon de coll de cigne, LED 
d'estat, 6 tecles de funció de lliure configuració i botó TALK. Equipada amb 2 entrades d'àudio estèreo, 2 
entrades de micròfon, sortida d'auriculars, trimmer d'ajust del volum de MIC, entrada de 48 VDC i ports 
RJ-45 per a connexions del sistema i expansor de tecles ABT-*EKB-20M. 
Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. 
Model ABT-*DMS de Honeywell Life Safety. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes d'obra# de paleta per a 
instal·lacions. 
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexió i 
comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 32,03   

    Materials 1.065,66   

    Mitjans auxiliars 0,64   

    3 % Costos indirectes 32,95   

          1.131,28 

12.6.3.3 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, d'una via, de forma circular, de 5" de diàmetre, de 6 W 
RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, amb sistema d'alarma per veu 
segons la norma UNE-EN 54-24, muntat superficialment 
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    Mà d'obra 12,80   

    Materials 66,60   

    Mitjans auxiliars 0,26   

    3 % Costos indirectes 2,39   

          82,05 

12.6.3.4 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), 
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb 
baixa emissió fums, col·locat en tub 

    

    Mà d'obra 0,48   

    Materials 1,80   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,36 

12.6.3.5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte 
de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort 

    

    Mà d'obra 0,57   

    Materials 0,87   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,04   

          1,49 

  12.6.4 EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGU     
12.6.4.1 Ud Bateria Dipòsit per a reserva d'aigua contra incendis de 4x3 m³, un total de 12 m³ de capacitat. Inclou: 

- 4 dipòsits de 3000 lts. 
- 4 bolets de ventilació. 
- 1 vàlvula d'ompliment amb 
flotador 1”. 
- 1 indicador de nivell. 
- 1 sobreeixidor de 2”. 
- El conjunt de retorn de proves 
DN 63 (2” interior) amb accessoris de 
connexió a cada dipòsit d'1 
Inclou col·lector d'aspiració UNEIX 23500:2012 (Annex C), compost per: 
- Col·lector 2 ½” en acer negre amb emprimació, 
partit en 2 peces per a facilitat de transport. 
- 4 Vàlvules de tall 2” 
- 4 maniguets elàstics antivibratoris 2” 
- 4 jocs de juntes i caragols. 
Inclou: Replanteig. Col·locació del dipòsit. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte 
funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 208,34   

    Materials 5.282,69   

    Mitjans auxiliars 4,17   

    3 % Costos indirectes 164,86   
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          5.660,06 

12.6.4.2 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal 
nominal i 80 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 
accionada per motor trifàsic de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb 
una bomba jockey d'1,1 kW de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ", col·lector de la impulsió 
2, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de 
la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment 

    

    Mà d'obra 96,14   

    Materials 4.879,91   

    Mitjans auxiliars 1,92   

    3 % Costos indirectes 149,34   

          5.127,31 

12.6.4.3 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior 
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

    

    Mà d'obra 17,31   

    Materials 21,04   

    Mitjans auxiliars 0,35   

    3 % Costos indirectes 1,16   

          39,86 

12.6.4.4 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1"1/4 de mida de rosca (diàmetre 
exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat 
mitjà i col·locat superficialment 

    

    Mà d'obra 10,26   

    Materials 10,75   

    Mitjans auxiliars 0,21   

    3 % Costos indirectes 0,64   

          21,86 

12.6.4.5 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada 
per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma, i portes marc d'acer i 
visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor 
de 6 kg,, i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ), per a col·locar encastada 
i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i 
muntatge 

    

    Mà d'obra 48,10   

    Materials 406,06   

    Mitjans auxiliars 0,96   

    3 % Costos indirectes 13,65   

          468,77 

  12.6.5 EXTINTORS     
12.6.5.1 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari 

muntat superficialment     

    Mà d'obra 12,78   
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    Materials 70,84   

    Mitjans auxiliars 0,26   

    3 % Costos indirectes 2,52   

          86,40 

12.6.5.2 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari 
muntat superficialment     

    Mà d'obra 12,80   

    Materials 99,56   

    Mitjans auxiliars 0,26   

    3 % Costos indirectes 3,38   

          116,00 

  12.6.6 SENYALITZACIÓ     
12.6.6.1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de 

PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament 
vertical 

    

    Mà d'obra 2,60   

    Materials 5,81   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,25   

          8,71 

  12.6.7 LEGALITZACIÓ     
12.6.7.1 Ud Documentació instal·lació PCI. 

Inclou: 
Elaboració de documentació necessària per al bon desenvolupament de l'execució i el muntatge, així com 
la supervisió i aprovació prèvia per part de la D.F. 
Documentació necessària per a procedir a la recepció provisional per part de la D.F. així com l'aprovació 
de les certificacions. Tot això d'acord amb plec de condicions generals i instruccions de la D.F., incloent: 
Plans as built de la instal·lació (format paper i format CAD) (3 còpies), Manuals d'equips instal·lats i 
existents, Certificats d'equips instal·lats i existents, Llistat de recanvis, Proves: programa de punts 
d'inspecció llistat de tots els comunicats realitzats durant l'execució, així com protocol de proves, 
Tramitació oficial: Projecte de legalització visat (3 còpies en paper més una còpia en suport informàtic), 
així com cadascun dels documents que formen l'expedient de legalització davant la Direcció General 
d'Indústria, Energia i Mines, fins al registre definitiu d'aquesta instal·lació en Indústria (a lliurar a la D.F. 
segons es realitza el seu lliurament per a la tramitació oficial). 

    

    Sense descomposició 277,99   

    3 % Costos indirectes 8,34   

          286,33 

12.6.7.2 Ud Legalització instal·lació PCI. Inclou: Legalització de la instal·lació pci, incloent-hi l'elaboració del 
Projecte de Legalització de les instal·lacions a legalitzar i el visat en el Col·legi Oficial corresponent per a 
l'obtenció de tots els certificats, permisos, butlletins i llicències corresponents a la instal·lació, presentació 
i seguiment fins a bona fi dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats 
col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents (visats, indústria i EICI). S'inclouen tots 
els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial (ajuntament o comunitat 
entre altres). Contractació de l'entitat d'inspecció i control exigida en la tramitació de l'expedient en 
indústria (EICI). 

    

    Sense descomposició 277,99   

    3 % Costos indirectes 8,34   
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          286,33 

  12.7 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA     
12.7.1 u Mòdul fotovoltaic monocristalino per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 560 Wp, 

amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat, caixa de connexió, precablejat amb 
connectors especials, amb una eficiència mínima 20%, muntat i connectat 

    

    Mà d'obra 7,98   

    Materials 97,83   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 3,18   

          109,11 

12.7.2 Ud Inversor central trifàsic model SUN2000-10KTL-M1 marca Huawei o equivalent, voltatge d'entrada 
màxim de 1.100 V, potència nominal de sortida de 10 kW, eficiència màxima de 98,6%, rang de voltatge 
d'entrada de 140V a 960V, dimensions 525x470x146,5 mm. Amb dispositiu de desconnexió en el costat 
de l'entrada, protecció anti-illa, protecció contra polaritat inversa CC, monitoratge d'aïllament, protecció 
contra descàrregues atmosfèriques CC tipus II, protecció contra descàrregues atmosfèriques CA tipus II, 
monitoratge del corrent residual, protecció contra sobreintensitat de CA, protecció contra curtcircuit de CA, 
protecció contra sobretensión de CA, protecció davant arc elèctric i control de receptor ripple. Fins i tot 
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Muntatge, fixació i anivellament. 
Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades 
en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

    

    Mà d'obra 16,05   

    Materials 1.033,51   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 31,49   

          1.081,29 

12.7.3 m Cable elèctric unipolar, P-Sun CPRO "PRYSMIAN" o equivalent, resistent a la intempèrie, per a 
instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30 anys, tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en 
corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x6 
mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, 
aïllament classe II, de color negre, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, baixa 
emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure d'halògens, nul·la emissió de gasos 
corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als raigs ultraviolats, resistència 
als agents químics, resistència als greixos i olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. 
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 0,64   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,04   

          1,31 

12.7.4 u Estructura de micro-rail d'alumini per a suport i subjecció de mòduls fotovoltaics, per a cobertes 
inclinades de xapa/panell sandvitx, disposició coplanar, fixació directa sobre la xapa de la coberta amb 
caragols especials amb juntes d'estanquitat de EPDM per a evitar filtracions d'aigua, disposició dels 
mòduls en 1 fila, apta per a col·locar 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical de 2400x1350 mm com a 
màxim, perfils d'alumini anoditzat de designació EN AW 6005A segons norma UNE-EN 573-3 i caragols 
d'acer inoxidable A2-70, compliment de càrrega de vent segons CTE, fixada mecànicament 
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    Mà d'obra 3,45   

    Materials 40,39   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 1,32   

          45,21 

12.7.5 m Safata perforada amb topa d'U48X lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda 66100-48, 
sèrie 66 "UNEX" o equivalent, de 60x100 mm, resistència a l'impacte 10 juliols, propietats elèctriques: 
aïllant, no propagador de la flama, estable enfront dels llamps UV i amb bon comportament a la 
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment, amb suport horitzontal, d'U48X 
lliure d'halògens, color gris RAL 7038, codi de comanda 60103-44. 
Inclou: Replanteig. Fixació del suport. Col·locació i fixació de la safata. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 16,01   

    Materials 32,22   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 1,45   

          49,92 

12.7.6 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i 
muntada superficialment     

    Mà d'obra 0,82   

    Materials 167,60   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 5,05   

          173,48 

12.7.7 Ud Conjunt fusible "CHINT ELECTRICS" o equivalent, format per fusible cilíndric, corba gG, intensitat 
nominal 16 A, poder de tall 100 ca, grandària 10x38 mm, model RT28-32/gG/16 i base modular per a 
fusibles cilíndrics, unipolar (1P), intensitat nominal 32 A, model WS18-1/32. 

    

    Mà d'obra 2,84   

    Materials 3,87   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,20   

          6,95 
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12.7.8 Ud Mòdul gestió Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H i SMARTLOGGER SL3000A o equivalent 
(trifàsic mesura indirecta) o equivalent. Precisió de mesurament: classe 1. Muntatge en carril DIN 
estàndard de 35 mm. Pantalla LCD per a facilitar la configuració i la comporbación pels usuaris. 
Identificació visual de colors per a cablejat simple. Consum general d'energia < 1w. Pes: 1.5 kg. 
Dimensions: 100x72x65.5 mm. Tipus de xarxa elèctrica 3P4W. Potència d'entrada (tensió per fase) 176 
Vac-288 Vac. Precisió de mesurament: Tensió +- 0.5%, Intensitat/potencia/energia +- 1%, Frecuancia +-
0.01 Hz. Interfície RS485. Velocitat de transmissió en bauds 9.600 bps. Protocol de comunicació Modbus-
RTU. Rang de temperatures d'operació -25 °C a 60 °C. Rang de temperatura d'emmagatzematge -40 °C a 
70 °C. Humitat d'operació 5%RH a 95%RH. Inclosos accessoris: 10 metres de cable RS485 i 3 CT 
250A/50mA amb 5 metres de cable. Fins i tot accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació. 
Inclou: Muntatge, fixació i anivellament. Connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Inclosa la 

retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans d'elevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i 
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de 
la Direcció Facultativa. 
CRITERIS DE MESURAMENT: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

    

    Mà d'obra 16,05   

    Materials 761,68   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 23,34   

          801,31 

12.7.9 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, 
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de PVC, 
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal 

    

    Mà d'obra 0,39   

    Materials 0,67   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          1,10 

12.7.10 m Cable elèctric unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% 
del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de 
secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus 
Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, no propagació 
de l'incendi, lliure d'halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de 
fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i 
partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als raigs ultraviolats. 
Inclou: Estesa del cable. Connexió. Comprovació del seu correcte funcionament. 
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de 
Projecte. 

    

    Mà d'obra 0,62   

    Materials 1,13   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,05   

          1,81 

12.7.11 Ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10 ca, corba 
C, model iC60N A9F79416 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, 
muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexió i provat. 
Inclou: Muntatge i connexió de l'element. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 
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    Mà d'obra 6,00   

    Materials 93,09   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 2,98   

          102,16 

12.7.12 Ud Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 dt., classe A, 
model iID A9R21440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb 
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat, connexió i provat. 
Inclou: Muntatge i connexió de l'element. 
Criteri de mesurament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons 
especificacions de Projecte. 

    

    Mà d'obra 6,00   

    Materials 324,06   

    Mitjans auxiliars 0,12   

    3 % Costos indirectes 9,91   

          340,09 

12.7.13 Ud Inspecció inicial per un Organisme de Control Autoritzat (O.C.A) per potència instal·lada en kW, en 
local de pública concurrència; segons REBT, ITC-BT-05. (Preu per Kw contractat).     

    Sense descomposició 99,28   

    3 % Costos indirectes 2,98   

          102,26 

  13 SEGURETAT I SALUT     

  13.1 Sistemes de protecció col·lectiva     

  13.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts     
13.1.1.1 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant el seu procés de construcció 

fins que es col·loqui la seva tapa definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2 
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior per 
tres taulonets en sentit contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per allotjar-la en el 
buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi el seu moviment horitzontal, preparada per 
suportar una càrrega puntual de 3 kN. Amortitzable en 4 usos. 

    

    Mà d'obra 5,69   

    Materials 4,28   

    Mitjans auxiliars 0,20   

    3 % Costos indirectes 0,31   

          10,48 

  13.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació     
13.1.2.1 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral format per tanques de 

vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb 
dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

    

    Mà d'obra 1,56   

    Materials 0,81   
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    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,49 

  13.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla     
13.1.3.1 m Delimitació de buit horitzontal en excavacions de pilons o murs pantalla mitjançant tancat perimetral 

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre 
bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos. 

    

    Mà d'obra 1,56   

    Materials 0,81   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,49 

  13.1.4 Protecció de buits horitzontals en estructures     
13.1.4.1 m² Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80 mm de pas, amb corda de xarxa 

de calibre 4 mm i corda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre nuada a la xarxa, per cobrir buits 
horitzontals de superfície compresa entre 2,3 i 15 m² en forjats, ancorada al forjat cada 50 cm amb 
ganxos metàl·lics. 

    

    Mà d'obra 3,43   

    Materials 5,49   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 0,27   

          9,37 

13.1.4.2 m² Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m² mitjançant tauler de fusta de 
pi de 22 mm d'espessor, col·locat de manera que cobreixi la totalitat del buit, reforçat en la seva part 
inferior per taulons petits, quedant el conjunt amb la suficient resistència per suportar els esforços als 
quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb claus plans d'acer de manera que s'impedeixi el seu moviment 
horitzontal. Amortitzable en 4 usos. 

    

    Mà d'obra 3,52   

    Materials 5,08   

    Mitjans auxiliars 0,17   

    3 % Costos indirectes 0,26   

          9,03 

  13.1.5 Protecció d'extrems d'armadures     
13.1.5.1 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap protector de 

PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 10 usos.     

    Mà d'obra 0,15   

    Materials 0,01   

          0,16 

  13.1.6 Protecció elèctrica     
13.1.6.1 U Llum portàtil de mà, amb cistell protector, mànec aïllant, cable de 5 m i ganxo de subjecció, amortitzable 

en 3 usos.     
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    Mà d'obra 2,20   

    Materials 4,23   

    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 0,20   

          6,76 

13.1.6.2 U Focus portàtil de 500 W de potència, per a interior, amb reixeta de protecció, suport de tub d'acer i cable 
de 1,5 m, amortitzable en 3 usos.     

    Mà d'obra 2,20   

    Materials 6,97   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 0,28   

          9,63 

13.1.6.3 U Quadre elèctric provisional d'obra per a una potència màxima de 5 kW, compost per armari de 
distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials 
necessaris, amortitzable en 4 usos. 

    

    Mà d'obra 34,98   

    Materials 288,05   

    Mitjans auxiliars 6,46   

    3 % Costos indirectes 9,88   

          339,37 

13.1.6.4 U Presa de terra independent, per a instal·lació provisional d'obra, composta per pica d'acer courat de 2 m 
de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovació, dins d'una arqueta de registre de 
polipropilè de 30x30 cm. Inclús grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i 
additius per a disminuir la resistivitat del terreny. 

    

    Mà d'obra 9,75   

    Materials 114,75   

    Mitjans auxiliars 2,49   

    3 % Costos indirectes 3,81   

          130,80 

  13.1.7 Protecció contra incendis     
13.1.7.1 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 kg d'agent 

extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat 
exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, 
base de plàstic i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 3 usos. 

    

    Mà d'obra 2,20   

    Materials 9,71   

    Mitjans auxiliars 0,24   

    3 % Costos indirectes 0,36   

          12,51 
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13.1.7.2 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb 
acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor, 
amortitzable en 3 usos. 

    

    Mà d'obra 2,20   

    Materials 14,31   

    Mitjans auxiliars 0,33   

    3 % Costos indirectes 0,51   

          17,35 

  13.1.8 Tanca provisional de solar     
13.1.8.1 m Clos provisional de solar, de 2 m d'altura, compost per panells opacs de xapa perfilada d'acer 

galvanitzat, de 0,6 mm d'espessor, entre 40 i 50 mm d'altura de perfil, entre 250 i 270 mm d'intereix, 
amortitzables en 10 usos i perfils buits de secció quadrada d'acer UNE-EN 10210-1 S275JR, de 
60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, ancorats al terreny mitjançant daus de formigó HM-20/P/20/X0 de 
60x60x1,5 cm, cada 2,0 m, amortitzables en 2 usos. Inclús ancoratges mecànics per a la fixació de les 
xapes als perfils. 

    

    Mà d'obra 16,94   

    Materials 18,00   

    Mitjans auxiliars 0,70   

    3 % Costos indirectes 1,07   

          36,71 

13.1.8.2 U Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, amb llengüetes per 
a cadenat, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, clavats en 
el terreny, amortitzable en 5 usos. 

    

    Mà d'obra 7,27   

    Materials 52,36   

    Mitjans auxiliars 1,19   

    3 % Costos indirectes 1,82   

          62,64 

13.1.8.3 U Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, amb llengüetes 
per a cadenat i ferramentes de tancament al terra, col·locada en clos provisional de solar, subjecta 
mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/X0, amortitzable 
en 5 usos. 

    

    Mà d'obra 18,23   

    Materials 215,96   

    Mitjans auxiliars 4,68   

    3 % Costos indirectes 7,17   

          246,04 

  13.2 Formació     

  13.2.1 Reunions     
13.2.1.1 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, considerant una reunió de dues hores. El Comitè 

estarà compost per un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb categoria d'encarregat d'obra, 
dos treballadors amb categoria d'oficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb categoria 
d'oficial de 1a. 
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    Materials 128,78   

    Mitjans auxiliars 2,58   

    3 % Costos indirectes 3,94   

          135,30 

  13.2.2 Formació del personal     
13.2.2.1 U Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i 

Salut en el Treball.     

    Sense descomposició 397,13   

    3 % Costos indirectes 11,91   

          409,04 

  13.3 Equips de protecció individual     

  13.3.1 Per al cap     
13.3.1.1 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions 

cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.     

    Materials 0,27   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,01   

          0,29 

  13.3.2 Contra caigudes d'alçada     
13.3.2.1 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el sistema amb 

un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, amortitzable en 4 usos; una 
corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 4 usos; un absorbidor 
d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura 
determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per 
bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per 
subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 4 usos. 

    

    Materials 82,51   

    Mitjans auxiliars 1,65   

    3 % Costos indirectes 2,52   

          86,68 

13.3.2.2 U Sistema de subjecció i retenció compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el 
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a 
element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia 
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un 
arnès de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt 
d'enganxament baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una 
persona conscient en posició asseguda, amortitzable en 4 usos. 

    

    Materials 76,25   

    Mitjans auxiliars 1,53   

    3 % Costos indirectes 2,33   

          80,11 

  13.3.3 Per els ulls i la cara     
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13.3.3.1 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura 
d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 5 usos.     

    Materials 3,01   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,09   

          3,16 

  13.3.4 Per les mans i els braços     
13.3.4.1 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a 

l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.     

    Materials 3,88   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,12   

          4,08 

  13.3.5 Per a les oïdes     
13.3.5.1 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 

mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 10 
usos. 

    

    Materials 7,55   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,23   

          7,93 

  13.3.6 Per els peus i les cames     
13.3.6.1 U Parell de sabates de protecció, amb puntera resistent a un impacte de fins a 100 J i a una compressió 

de fins a 10 kN, amb resistència al lliscament i a la perforació, amb codi de designació PB, amortitzable 
en 2 usos. 

    

    Materials 20,13   

    Mitjans auxiliars 0,40   

    3 % Costos indirectes 0,62   

          21,15 

  13.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)     
13.3.7.1 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.     

    Materials 9,03   

    Mitjans auxiliars 0,18   

    3 % Costos indirectes 0,28   

          9,49 

  13.3.8 Per les vies respiratòries     
13.3.8.1 U Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una màscara completa, classe 1, 

que cobreix els ulls, el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador 
enfront de l'atmosfera ambient, amortitzable en 3 usos i un filtre combinat, amb un filtre contra gasos 
combinat amb un filtre contra partícules, amortitzable en 3 usos. 
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    Materials 32,98   

    Mitjans auxiliars 0,66   

    3 % Costos indirectes 1,01   

          34,65 

  13.4 Medicina preventiva i primers auxilis     

  13.4.1 Material mèdic     
13.4.1.1 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un sol ús, 
bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un 
termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

    

    Mà d'obra 3,74   

    Materials 111,88   

    Mitjans auxiliars 2,31   

    3 % Costos indirectes 3,54   

          121,47 

  13.4.2 Reconeixements mèdics     
13.4.2.1 U Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.     

    Materials 118,74   

    Mitjans auxiliars 2,37   

    3 % Costos indirectes 3,63   

          124,74 

  13.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis     
13.4.3.1 U Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 

Seguretat i Salut en el Treball.     

    Sense descomposició 397,13   

    3 % Costos indirectes 11,91   

          409,04 

  13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar     

  13.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades     
13.5.1.1 U Connexió de servei provisional de fontaneria soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió a 

la xarxa provisional d'obra, fins a una distància màxima de 8 m.     

    Materials 119,23   

    Mitjans auxiliars 2,38   

    3 % Costos indirectes 3,65   

          125,26 

13.5.1.2 U Connexió de servei provisional de sanejament soterrada a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió a 
la xarxa general municipal, fins a una distància màxima de 8 m.     

    Materials 480,77   
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    Mitjans auxiliars 9,62   

    3 % Costos indirectes 14,71   

          505,10 

13.5.1.3 U Connexió de servei provisional d'electricitat aèria a caseta prefabricada d'obra. Inclús connexió al 
quadre elèctric provisional d'obra, fins a una distància màxima de 50 m.     

    Materials 203,85   

    Mitjans auxiliars 4,08   

    3 % Costos indirectes 6,24   

          214,17 

  13.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)     
13.5.2.1 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per banys petits en obra, de dimensions 4,10x1,90x2,30 m (7,80 

m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, tubs fluorescents i 
punt de llum exterior, termos elèctric, finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl 
contraplacat hidròfug amb capa antilliscant, revestiment de tauler en parets, dos vàters, dos plats de dutxa 
i lavabo de tres aixetes i porta de fusta en inodor i cortina en dutxa. 

    

    Materials 196,33   

    Mitjans auxiliars 3,93   

    3 % Costos indirectes 6,01   

          206,27 

13.5.2.2 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per vestuaris en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu 
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 

    

    Materials 216,34   

    Mitjans auxiliars 4,33   

    3 % Costos indirectes 6,62   

          227,29 

13.5.2.3 U Mes de lloguer de caseta prefabricada per menjador en obra, de dimensions 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²), composta per: estructura metàl·lica, tancaments de xapa amb acabament de pintura prelacada, 
coberta de xapa, aïllament interior, instal·lació d'electricitat, tubs fluorescents i punt de llum exterior, 
finestres d'alumini amb lluneta i reixes, porta d'entrada de xapa, sòl d'aglomerat revestit amb PVC continu 
i poliestirè amb recolzament en base de xapa i revestiment de tauler en parets. 

    

    Materials 213,21   

    Mitjans auxiliars 4,26   

    3 % Costos indirectes 6,52   

          223,99 

13.5.2.4 U Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km.     

    Mà d'obra 13,18   

    Materials 225,66   

    Mitjans auxiliars 4,78   
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    3 % Costos indirectes 7,31   

          250,93 

  13.6 Senyalització provisional d'obres     

  13.6.1 Senyalització de seguretat i salut     
13.6.1.1 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, 

de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús 
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

    

    Mà d'obra 3,76   

    Materials 4,21   

    Mitjans auxiliars 0,16   

    3 % Costos indirectes 0,24   

          8,37 

13.6.1.2 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 
mm, amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 
3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de 
temps que es requereixi. 

    

    Mà d'obra 2,99   

    Materials 1,21   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,41 

13.6.1.3 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 
mm, amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 

    

    Mà d'obra 2,99   

    Materials 1,21   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,41 

13.6.1.4 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 
mm, amb pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 

    

    Mà d'obra 2,99   

    Materials 1,21   

    Mitjans auxiliars 0,08   

    3 % Costos indirectes 0,13   

          4,41 

13.6.1.5 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi. 
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    Mà d'obra 2,99   

    Materials 1,64   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,14   

          4,86 

13.6.1.6 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de 
serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de 
fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi. 

    

    Mà d'obra 2,99   

    Materials 1,64   

    Mitjans auxiliars 0,09   

    3 % Costos indirectes 0,14   

          4,86 

  13.6.2 Senyalització de zones de treball     
13.6.2.1 m Senyalització i delimitació de zones de treball amb maquinària de moviment de terres en funcionament 

mitjançant cinta de senyalització, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per 
ambdues cares en franges de color groc i negre, subjecta a suports de barra corrugada d'acer UNE-EN 
10080 B 500 S de 1,2 m de longitud i 16 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 3,00 m. Inclús 
muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable els suports en 3 usos i els taps protectors en 3 usos. 

    

    Mà d'obra 1,85   

    Materials 0,42   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,07   

          2,39 

  14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA     

  14.1 Bases de pavimentació exterior     
14.1.1 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM. Inclosa la retirada de 

restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,68   

    Maquinària 3,95   

    Materials 21,90   

    Mitjans auxiliars 0,01   

    3 % Costos indirectes 0,80   

          27,34 

  14.2 Paviments exteriors     
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14.2.1 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-
30/F/20/XC4 fabricat en central, amb malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador 
mecànic i posterior aplicació d'agent filmogen, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, 
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a 
l'execució de juntes de retracció, i massilla elàstica per a segellat dels junts de retracció. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 11,75   

    Maquinària 4,05   

    Materials 21,86   

    Mitjans auxiliars 0,82   

    3 % Costos indirectes 1,15   

          39,64 

14.2.2 m2 Paviment de peça quadrada de formigó monocapa, tipo panot, gris, de 8 cm de gruix, dimensions a 
triar per D.F sorbe mostra a l'obra, col·locada sobre base de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts 
amb beurada de ciment. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 24,80   

    Maquinària 0,03   

    Materials 24,02   

    Mitjans auxiliars 0,37   

    3 % Costos indirectes 1,48   

          50,70 

  14.3 Remats     
14.3.1 m3 Formació d'esglaó d'obra, realitzat amb maons ceràmics buits dobles, per revestir, 24x11,5x9 cm, amb 

juntes de 10 mm de gruix, rebuts amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 1,73   

    Maquinària 0,06   

    Materials 96,01   

    Mitjans auxiliars 1,96   

    3 % Costos indirectes 2,99   

          102,75 

14.3.2 m Vorada arrodonida d'acer galvanitzat i lacat al forn en taller color RAL a escollir per D.F sobre mostra a 
obra, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, 
col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm.  Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,57   

    Materials 24,96   
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    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,89   

          30,49 

  14.4 Equipament urbà i esportiu     
14.4.1 Ud Subministrament i instal·lació de paperera de reciclatge per a exteriors. Resistent als UV, a l'aigua i 

resta d'inclemències meteorològiques, capaç d'adaptar-se a tota mena d'ambients i espais públics. 
Cubeta amb sistema de cèrcol abatible per a la bossa d'escombraries. Ancorat sobre superfície 
preparada, amb cargols segons superfície i projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de 
mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 11,26   

    Materials 232,87   

    Mitjans auxiliars 3,66   

    3 % Costos indirectes 7,43   

          255,22 

14.4.2 Ud Font model Galdana amb reixeta en acer galvanitzat i aixeta cromat (Color plata). per a exterior de la 
casa comercial "Fábregas" o equivalent fixada a una base de formigó. Totalment muntada i provada per 
l'empresa instal·ladora. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 15,54   

    Maquinària 12,13   

    Materials 716,86   

    Mitjans auxiliars 14,92   

    3 % Costos indirectes 22,78   

          782,23 

14.4.3 Ud Banc sense respatller tipus Escofet o equivalent model Portic. Col·locació recolzat o opcionalment 
ancorat sobre paviment. No necessiten fonamentació específica. Acabats: formigó decapat i hidrofugat 
Eco-Grey® Formigó reciclat gris sortit de motlle Eco-Black® Formigó reciclat negre decapat suau Fusta 
de Teca HPL (High Pressure Laminate). Amb marcatge CE. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 10,86   

    Maquinària 0,12   

    Materials 1.035,22   

    Mitjans auxiliars 20,95   

    3 % Costos indirectes 32,01   

          1.099,16 

14.4.4 Ud Suport metàl·lic per a bicicletes mod. ARBEL 6 places "BENIT" o equivalent, de 1800x550x500 mm, 
format per tubs ferro galvanitzat en calent. Totalment col·locat sobre base de formigo. Inclosa la retirada 
de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,17   
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    Materials 131,04   

    Mitjans auxiliars 1,35   

    3 % Costos indirectes 4,10   

          140,66 

14.4.5 u Subministrament i col·locació de joc infantil a triar per D.F, amb estructura composta muntat i col·locat 
sobre daus de formigó, segons plànols de projecte adjunts. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 272,27   

    Maquinària 0,73   

    Materials 954,22   

    Mitjans auxiliars 12,43   

    3 % Costos indirectes 37,19   

          1.276,84 

  14.5 Jardineria     
14.5.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, 

segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,20   

    Maquinària 2,01   

    Materials 23,11   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,88   

          30,26 

14.5.2 m2 Espècies en jardineres d'espècies variades entapissants, arbustives i aromàtiques i trepadoras, 
segons detall de plànols de projecte adjunts; suministro en contenedor estándar. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat 
seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,33   

    Materials 24,23   

    Mitjans auxiliars 0,55   

    3 % Costos indirectes 0,84   

          28,95 

14.5.3 u Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
75,005 cm i profunditat mínima 90,006 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Materials 653,48   

    3 % Costos indirectes 19,60   
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          673,08 

14.5.4 u Subministrament de Morus alba Multicaulis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre 
mínim 112 cm i profunditat mínima 78,75525 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Materials 210,98   

    3 % Costos indirectes 6,33   

          217,31 

14.5.5 u Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de 500 l. Inclosa la 
retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat 
i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la 
Direcció Facultativa. 

    

    Materials 803,81   

    3 % Costos indirectes 24,11   

          827,92 

14.5.6 u Subministrament de Arbre de fulla caduca de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre 
mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Materials 210,92   

    3 % Costos indirectes 6,33   

          217,25 

14.5.7 u Subministrament de Arbre de fulla perenne de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre 
mínim 112 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, 
i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Materials 210,92   

    3 % Costos indirectes 6,33   

          217,25 

14.5.8 u Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
82,5075 cm i profunditat mínima 57 cm segons fórmules NTJ. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i 
p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Materials 210,32   

    3 % Costos indirectes 6,31   

          216,63 

14.5.9 u Plantació de arbolat a triar per D.F amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 4 m d'alçària de tronc i 
capçada, excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior 
al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i 
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 24,20   

    Maquinària 25,82   

    Materials 32,47   

    Mitjans auxiliars 0,36   
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    3 % Costos indirectes 2,49   

          85,34 

14.5.10 m3 Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada 
amb mitjans manuals. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 39,90   

    Materials 72,61   

    Mitjans auxiliars 0,60   

    3 % Costos indirectes 3,39   

          116,50 

  14.6 Tancaments exteriors     
14.6.1 m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1200 mm d'alçària amb estructura de muntants  d'acer 

galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,38   

    Materials 107,45   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 3,51   

          120,48 

14.6.2 m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 1500 mm d'alçària amb estructura de muntants  d'acer 
galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,38   

    Materials 128,93   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 4,15   

          142,60 

14.6.3 m Tanca per a espais públics de reixat metàl·lic, de 600 mm d'alçària amb estructura de muntants  d'acer 
galvanitzat en calent i lacatge al forn en taller color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, ancorada al suport amb pletina metàl·lica. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. 
de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions 
expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,38   

    Materials 64,46   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 2,22   

          76,20 
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14.6.4 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 1 segons 
la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 2,74   

    Maquinària 0,18   

    Materials 0,18   

    Mitjans auxiliars 0,04   

    3 % Costos indirectes 0,09   

          3,23 

14.6.5 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat, amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa 
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat color RAL segons plans o equivalent a triar per D.F sobre mostra en 
obra. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 10,31   

    Materials 7,71   

    Mitjans auxiliars 0,15   

    3 % Costos indirectes 0,55   

          18,72 

14.6.6 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó per 
armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 138,65   

    Maquinària 9,26   

    Materials 203,41   

    Mitjans auxiliars 3,29   

    3 % Costos indirectes 10,64   

          365,26 

14.6.7 m3 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/F/20/XC2 fabricat en 
central, i abocament amb cubilot, i acer, UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 48,8 
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar i separadors. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les 
indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 42,40   

    Maquinària 9,70   

    Materials 174,81   

    Mitjans auxiliars 5,14   

    3 % Costos indirectes 6,96   



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  143 

 

          238,99 

14.6.8 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 
kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat 
des de camió. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,33   

    Materials 9,48   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,39   

          13,25 

  14.7 Adequació i reposició de vorejat públic     
14.7.1 m2 Aixecament i reposició d'aceratge en exterior públic per possibles danys durant l'execució de l'obra 

realitzat mitjançant: paviment de llosetes de formigó per a ús exterior, resistència a flexió T, càrrega de 
trencament 3, resistència al desgast G, dimensions i acabat igual a l'existent, per a ús públic en exteriors 
en zona de voreres i passejades, col·locades a pica; tot això realitzat sobre solera de formigó no 
estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de gruix, abocada des de camió amb estès i vibrat manual amb regle 
vibrant de 3 m, amb acabat maestrejat. Inclosa p/p de Rebaix de vorera per a accés de vehicles. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, 
col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 9,74   

    Maquinària 0,51   

    Materials 30,45   

    Mitjans auxiliars 0,81   

    3 % Costos indirectes 1,25   

          42,76 

  14.8 Portes exteriors de cancel·la     
14.8.1 U PC.01 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 

segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
355x266 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues cares, sòcol inferior 
realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut 
a obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges 
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat 
elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant 
i accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i 
gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes 
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint 
les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 359,81   

    Materials 3.822,06   

    Mitjans auxiliars 83,64   

    3 % Costos indirectes 127,97   

          4.393,48 



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  144 

 

14.8.2 U PC.02 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de dues fulles abatibles, dimensions 
totals de 382x256 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues cares, sòcol 
inferior realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip 
d'automatisme rebut a obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús 
frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, 
material de connexionat elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb 
emprimació antioxidant i accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament 
en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 

les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 382,61   

    Materials 3.960,49   

    Mitjans auxiliars 86,86   

    3 % Costos indirectes 132,90   

          4.562,86 

14.8.3 U PC.03 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
311x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat 
amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut a obra 
per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges metàl·lics 
laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat elèctric, 
elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i 
accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i 
gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes 
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint 
les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 359,81   

    Materials 3.286,80   

    Mitjans auxiliars 72,93   

    3 % Costos indirectes 111,59   

          3.831,13 

14.8.4 U PC.04 - Porta reixat amb plafons de xapa d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
150x250 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues cares, sòcol inferior 
realitzat amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Obertura automàtica amb equip d'automatisme rebut 
a obra per obertura i tancament automàtic de porta (inclòs en el preu). Inclús frontisses o ancoratges 
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, material de connexionat 
elèctric, elements d'ancoratge, ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant 
i accessoris. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament en grups amb mestra i 
gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). Inclosa la retirada de restes 
i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint 
les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 359,81   

    Materials 2.006,00   

    Mitjans auxiliars 47,32   

    3 % Costos indirectes 72,39   

          2.485,52 
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14.8.5 U PC.05 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
80x120 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat 
amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 262,77   

    Materials 345,45   

    Mitjans auxiliars 12,16   

    3 % Costos indirectes 18,61   

          638,99 

14.8.6 U PC.06 - Porta reixat amb plafons de gelosia tipus tramex d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en 
taller color RAL segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, de dues fulles abatibles, 
dimensions totals de 160x210 cm. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a ensinistrament 
en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en aquest preu). 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 285,57   

    Materials 1.054,15   

    Mitjans auxiliars 26,79   

    3 % Costos indirectes 41,00   

          1.407,51 

14.8.7 U PC.07 - Porta reixat amb plafons de perfils d'acer galvanitzat en calent i lacat al forn en taller color RAL 
segons plànols o equivalent a triar per D.F sobre mostra a obra, d'una fulla batent, dimensions totals de 
105x60 cm, perfils rectangulars en cèrcol i plafons de xapa metàl·lica a dues cares, sòcol inferior realitzat 
amb doble xapa de 1,5 mm d'espessor, llisa. Amb pany de seguretat per a fusteria preparada per a 
ensinistrament en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. (no inclòs en 
aquest preu). Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. 
Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels 
fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 262,77   

    Materials 240,31   

    Mitjans auxiliars 10,06   

    3 % Costos indirectes 15,39   

          528,53 

  15 VARIS     

  15.1 Ajudes i varis     



Quadre de preus núm. 2 

        Import 

Nº Designació     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (EBM) L’AMETLLER, AL SUD DE LA 
CIUTAT DE REUS. EXP.CONSER-0189/2024 

Página  146 

 

15.1.1 m2 Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de paleta, 
necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions de: 
(1) Infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT) formada per: connexió de servei, canalitzacions i 
registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de terminació de 
xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de presa. 
(2) Elèctrica i il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de 
protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals, xarxa de 
distribució interior, d'aplics i lluminàries per a il·luminació. 
(3) Fontaneria formada per: escomesa, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, 
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de la instal·lació, accessoris i peces 
especials. 

(4) Salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, 
canalons, pots sifònics, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre 
element component de la instal·lació), sistema de ventilació (xarxa de conductes de ventilació, reixetes 
interiors, reixetes interiors un altre element component de la instal·lació que s'hagi de rebre en falsos 
sostres, particions interiors, terres tècnics o tancaments de façana). 
(5) Protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips 
d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris en edifici d'altres usos 
(6) Climatització formada per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de 
ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de la instal·lació i 
p/p de connexions a les xarxes elèctrica, de fontaneria i de salubritat 
(7) Instal·lació de seguretat formada per: central microprocessadora, detectors, senyalitzadors, 
mecanismes i accessoris. 
Amb un grau de complexitat mitjà, en edifici d'altres usos, inclosa p/p d'elements comuns. 

    

    Mà d'obra 0,65   

    Maquinària 0,04   

    Materials 2,72   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 0,11   

          3,66 

15.1.2 u Mestratge en grups amb mestra i gran mestra, a desenvolupar a la fase final d'obra. Inclou el marcatge 
del codi indicat al pla de claus, tant del cilindre com de les claus. Inclòs pla i un armari per a claus. Inclosa 
la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i 
col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius 
de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 3,28   

    Materials 4.039,99   

    Mitjans auxiliars 80,87   

    3 % Costos indirectes 123,72   

          4.247,86 

15.1.3 u Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 995 m², incloent els 
treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i 
desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de 
guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb 
les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. 

    

    Mà d'obra 1.624,81   

    Mitjans auxiliars 32,50   

    3 % Costos indirectes 49,72   

          1.707,03 

  15.2 Senyalització     

  15.2.1 Senyalització general de l'edifici     
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15.2.1.1 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 
20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,79   

    Materials 23,80   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,86   

          29,52 

15.2.1.2 u Rètol amb suport d'alumini lacat RAL color segons indicacions de projecte o equivalent a triar per D.F 
sobre mostra a l'obra, per a directori en vestíbuls i distribuïdors, de dimensions 1500x1000 mm, amb les 
lletres o números adherits al suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i 
mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les 
prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,20   

    Materials 168,16   

    Mitjans auxiliars 3,37   

    3 % Costos indirectes 5,15   

          176,88 

15.2.1.3 u Pla de Senyalètica: Elaboració de document d'arts finals de senyalètica, així com seguiment de 
fabricació i posada en obra d'aquesta, d'acord amb les indicacions de direcció facultativa i promotor.     

    Mà d'obra 762,14   

    Mitjans auxiliars 15,24   

    3 % Costos indirectes 23,32   

          800,70 

  15.2.2 Senyalització per al compliment de la normativa daccessibilitat     
15.2.2.1 u Senyalètica per al compliment de la normativa daccessibilitat. Gamma acrílica modificat mat 

antireflectant, resistent a la torsió, ratllats i raigs UVI o equivalent. Aïllant de lelectricitat. Color Blau marí 
RAL 5005 o equivalent a exercir per D.F sobre mostra en obra en cupliment amb la gamma de colors 
cromàtics possibles. Fixat mitjançant adhesiu de contacte. 
Dimensions variables segons senyalètica: 
- Simbol SIA/ Pictogrames lavabos: 170x170x3,2 mm. 
- Sèrie SUA: 85x170x3,2 mm 
- Senyalitzador de planta: 225x225x3,2 mm 
Amb relleu amb braille mitjançant punt esfèric d'alçada 0,60 mm. 
S'ha de disposar a una alçada entre 0,80 i 1,20 segons la normativa vigent al costat de marcs ia la dreta 
de la porta en sentit de l'entrada. 
En compliment amb la Llei 51/2003, de 2 desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i 
Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat (LIONDAU), el Reial Decret 505/2007, de 20 
d'abril, pel qual es 
aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions o el Reial Decret 173/2010, de 19 de 
febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (SUA, CTE) i directrius aplicables com la Norma 
UNE 1700. 
 Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en projecte, prescripcions dels fabricants i 
les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,79   

    Materials 28,11   

    Mitjans auxiliars 0,07   
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    3 % Costos indirectes 0,99   

          33,96 

15.2.2.2 m2 Paviment tàctil i podotàctil per a la senyalització i seguretat del pas en vies públiques tant exteriors 
com interiors per a persones invidents, en compliment amb el CTE DB-SUA format per botó tàctils polietilè 
POLIUTACTIL B/POL/35/18/4/PL o equivalent en zones de decisió i acanalat amb franges 
B/POL/35/18/4/PL en zones de direcció acabat color en contrast amb el paviment. Acabat rugós i 
antilliscant. Dimensions: Diàmetre 35 mm i alçada 4 mm. Ancoratge mitjançant pin i fixació adhesiva. 
Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat 
i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius 
de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 6,47   

    Materials 26,88   

    Mitjans auxiliars 0,67   

    3 % Costos indirectes 1,02   

          35,04 

15.2.2.3 m Formació d'acabat d'esglaó amb revestiment flexible o tèxtil, mitjançant perfil en L perforat d'alumini 
anoditzat, de 39 mm d'amplada i 12 mm d'altura, color plata, amb banda intercanviable de PVC amb 
osques antilliscants i forats aixamfranats. Inclús neteja i preparació de la superfície suport, replanteig i 
fixació del perfil oculta per sota de la banda, realitzada amb cargols d'acer. Inclosa la retirada de restes i 
neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,95   

    Materials 9,52   

    Mitjans auxiliars 0,21   

    3 % Costos indirectes 0,32   

          11,00 

  15.2.3 Senyalització exterior de l'edifici     
15.2.3.1 u Cartell indicatiu format mitjançant lletres corpòries confeccionades en material PVC de 20 mm de gruix 

lacat RAL color segons indicacions de projecte o equivalent a definir per D.F sobre mostra en obra, mides 
segons detall en plànols adjunts, tipus de lletra "Josefin Sans_Bold 700" o similar.  Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,29   

    Materials 1.246,55   

    Mitjans auxiliars 24,94   

    3 % Costos indirectes 38,15   

          1.309,93 

  15.3 Ventilació càmera sanitària     
15.3.1 m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la 

norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclosa la retirada de 
restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les 
indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció 
Facultativa. 

    

    Mà d'obra 8,83   

    Materials 31,54   
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    Mitjans auxiliars 0,13   

    3 % Costos indirectes 1,22   

          41,72 

15.3.2 u Subministrament de reixeta circular d'alumini per a presa d'aire exterior amb aletes fixes i perforacions 
interiors tipus P1 per a protecció de pas d'insectes marca DUCOGRILLE model Solid DGS MR 30Z P1 o 
equivalent de 150 mm de diàmetre, lacades al taller en color RAL al color de la façana o equivalent a triar 
per D.F sobre Fins i tot cargols. Les ventilacions es resoldran segons el desnivell amb el terra segons 
especificacions de la fitxa tècnica del fabricant. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra, tots els accessoris i peces especials necessaris. Totalment muntada, connexionada i provada. 
Fins i tot prova de servei final per comprovar el funcionament correcte de la xarxa. Tot segons plànols de 
projecte. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Executat 
i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius 
de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 4,52   

    Materials 44,42   

    Mitjans auxiliars 0,98   

    3 % Costos indirectes 1,50   

          51,42 

15.3.3 u Segellat impermeabilitzant de buit passamurs d'entre 20 i 25 mm de diàmetre interior per a pas dels 
tensors de l'encofrat, en mur de formigó, amb cordó de polietilè expandit de cel·les tancades, de secció 
circular de 20 mm de diàmetre, per a fons de junt; massilla elastòmera tixòtropa, monocomponent, a base 
de polímers híbrids (MS), de color gris, aplicada amb pistola des del fons de junt cap a fora; i posterior 
revestiment amb morter tixòtrop monocomponent, modificat amb polímers, reforçat amb fibres 
d'enduriment ràpid (45 minuts), amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i 
una resistència a la abrasió segons el mètode Böhme UNE-EN 13892-3 de 13,6 cm³ / 50 cm², classe R2 
segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse F de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, Euroclasse F de 
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.  Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans 
delevació i mitjans auxiliars. Totalment executat, col·locat i provat seguint les indicacions expressades en 
projecte, prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 0,52   

    Materials 0,23   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,02   

          0,79 

15.3.4 u Accés a cambra sanitària mitjançant porta de xapa galvanitza en calent revestida amb paviment igual a 
la resta del paviment, segons indicacions en plànols de projecte adjunts o equivalent a triar per D.F sobre 
mostra en obra, frontissa, cargolada i disposada de cadenat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. 
p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Executat i col·locat seguint les indicacions expressades en 
projecte, les prescripcions dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 144,16   

    Materials 425,35   

    Mitjans auxiliars 11,39   

    3 % Costos indirectes 17,43   

          598,33 

  15.4 Escales de manteniment i línia de vida     
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15.4.1 Ud Escala fixa o escala de pots retràctil a façana: escala de gat (o vertical de seguretat) d'acer galvanitzat 
em calent i lacat al forn en taller color RAL igual al de les fusteries exteriors, segons indicacions de 
projecte o equivalent a triar per D.F sobre mostra en obra, amb gàbia de protecció, amb esglaons 
antilliscants de 5, barana de 90 cm posada on acaba l'escala perquè l'operador surti de manera còmoda i 
segura, amb cancel·la de seguretat, muntada on comença la gàbia de protecció, per evitar intrusions de 
persones no autoritzades, segons la Normativa Europea EN 14122-4. Totalment muntat, connectat i 
provat. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans auxiliars. Totalment 
executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions dels fabricants i les 
directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Sense descomposició 793,70   

    3 % Costos indirectes 23,81   

          817,51 

15.4.2 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 30 m de 
longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic 
T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 2 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament 
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, 
compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem 
oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i 
conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia 
d'ancoratge al suport. Inclosa la retirada de restes i neteja final, i p. p. de mitjans delevació i mitjans 
auxiliars. Totalment executat i col·locat seguint les indicacions expressades en projecte, les prescripcions 
dels fabricants i les directrius de la Direcció Facultativa. 

    

    Mà d'obra 41,52   

    Materials 342,89   

    Mitjans auxiliars 7,69   

    3 % Costos indirectes 11,76   

          403,86 

  16 GESTIÓ DE RESIDUS     

  16.1 Gestió de terres     
16.1.1 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny 

a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

    

    Maquinària 2,47   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,60 

16.1.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

    

    Maquinària 0,91   

    Mitjans auxiliars 0,02   

    3 % Costos indirectes 0,03   

          0,96 

  16.2 Gestió de residus inertes     
16.2.1 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 

construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 
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    Maquinària 3,05   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,09   

          3,20 

16.2.2 m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

    

    Maquinària 2,64   

    Mitjans auxiliars 0,05   

    3 % Costos indirectes 0,08   

          2,77 

16.2.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

    

    Maquinària 1,61   

    Mitjans auxiliars 0,03   

    3 % Costos indirectes 0,05   

          1,69 

16.2.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

    

    Maquinària 54,90   

    Mitjans auxiliars 1,10   

    3 % Costos indirectes 1,68   

          57,68 

16.2.5 U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

    

    Maquinària 54,90   

    Mitjans auxiliars 1,10   

    3 % Costos indirectes 1,68   

          57,68 

16.2.6 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

    

    Maquinària 54,90   

    Mitjans auxiliars 1,10   

    3 % Costos indirectes 1,68   

          57,68 
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16.2.7 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

    

    Maquinària 54,90   

    Mitjans auxiliars 1,10   

    3 % Costos indirectes 1,68   

          57,68 

16.2.8 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

    

    Maquinària 54,90   

    Mitjans auxiliars 1,10   

    3 % Costos indirectes 1,68   

          57,68 

16.2.9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 3,15   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,10   

          3,31 

16.2.10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 3,15   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,10   

          3,31 

16.2.11 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 7,03   

    Mitjans auxiliars 0,14   

    3 % Costos indirectes 0,22   

          7,39 

16.2.12 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de fusta produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 39,99   

    Mitjans auxiliars 0,80   

    3 % Costos indirectes 1,22   
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          42,01 

16.2.13 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts vitris produïts a obres de 
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 39,99   

    Mitjans auxiliars 0,80   

    3 % Costos indirectes 1,22   

          42,01 

16.2.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 70,84   

    Mitjans auxiliars 1,42   

    3 % Costos indirectes 2,17   

          74,43 

16.2.15 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i cartró, produïts 
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 39,99   

    Mitjans auxiliars 0,80   

    3 % Costos indirectes 1,22   

          42,01 

16.2.16 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts metàl·lics produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

    

    Maquinària 39,99   

    Mitjans auxiliars 0,80   

    3 % Costos indirectes 1,22   

          42,01 

  16.3 Gestió de residus perillosos     
16.3.1 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,0 

m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra 
o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

    

    Maquinària 59,41   

    Mitjans auxiliars 1,19   

    3 % Costos indirectes 1,82   

          62,42 

16.3.2 U Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, de contenidor de 1,0 m³ 
amb residus perillosos procedents de la construcció o demolició.     

    Materials 121,20   

    Mitjans auxiliars 2,42   
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    3 % Costos indirectes 3,71   

          127,33 

  16.4 Gestió de residus vegetals     
16.4.1 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i tala 

d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.     

    Maquinària 3,35   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,10   

          3,52 

16.4.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, 
poda i tala d'arbres., en vertedero específico.     

    Maquinària 3,06   

    Mitjans auxiliars 0,06   

    3 % Costos indirectes 0,09   

          3,21 

  17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS     

  17.1 Paviments     

  17.1.1 Paviments continus     
17.1.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de paviment 

continu, presa en obra, per a la determinació de les següents característiques: resistència al lliscament en 
condicions humides segons UNE-EN 16165, resistència al lliscament en condicions seques segons UNE-
EN 16165. 

    

    Materials 557,52   

    Mitjans auxiliars 11,15   

    3 % Costos indirectes 17,06   

          585,73 

  17.2 Fusteria     

  17.2.1 Metàl·lica     
17.2.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra, agafada en 

obra, de perfil d'alumini utilitzat en la fabricació de fusteria, per la determinació de les següents 
característiques: mesures i toleràncies (inèrcia del perfil) segons UNE-EN 755-9, gruix de la pel·lícula 
d'anoditzat segons UNE-EN 12373-3, massa per unitat de superfície de la pel·lícula d'anoditzat segons 
UNE-EN 12373-2, qualitat del segellat de la pel·lícula d'anoditzat segons UNE-EN 12373-5 i UNE-EN 
12373-6. 

    

    Materials 490,19   

    Mitjans auxiliars 9,80   

    3 % Costos indirectes 15,00   

          514,99 

  17.3 Estructures de formigó     

  17.3.1 Barres corrugades d'acer     
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17.3.1.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de dos barres 
corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques: 
tracció amb envelliment artificial de les provetes segons UNE-EN ISO 15630-1, massa per metre segons 
UNE-EN ISO 15630-1, característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, 
doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1. 

    

    Materials 86,90   

    Mitjans auxiliars 1,74   

    3 % Costos indirectes 2,66   

          91,30 

17.3.1.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre quatre provetes d'acer 
corrugat, preses en obra, per la determinació de l'aptitud al soldatge.     

    Materials 112,33   

    Mitjans auxiliars 2,25   

    3 % Costos indirectes 3,44   

          118,02 

  17.3.2 Malles electrosoldades     
17.3.2.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de malles 

electrosoldades, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques: secció mitja 
equivalent sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, característiques geomètriques 
del corrugat sobre quatre malles del mateix lot segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat sobre dues 
malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega despreniment dels nusos sobre dues malles 
del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2. 

    

    Materials 109,66   

    Mitjans auxiliars 2,19   

    3 % Costos indirectes 3,36   

          115,21 

  17.3.3 Formigons fabricats en central     
17.3.3.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 

fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de tres 
provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió 
d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. 

    

    Materials 64,91   

    Mitjans auxiliars 1,30   

    3 % Costos indirectes 1,99   

          68,20 

17.3.3.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 
fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control indirecte amb quatre 
determinacions de la consistència en una jornada de subministrament segons UNE-EN 12350-2. 

    

    Materials 44,39   

    Mitjans auxiliars 0,89   

    3 % Costos indirectes 1,36   

          46,64 
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17.3.3.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó 
fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: 
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant control 100 per 100 amb 
fabricació i tractament de dues provetes cilíndriques de 15x30 cm d'una pasterada segons UNE-EN 
12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. 

    

    Materials 24,20   

    Mitjans auxiliars 0,48   

    3 % Costos indirectes 0,74   

          25,42 

  17.4 Vidres     

  17.4.1 Vidres     
17.4.1.1 U Assaigs a realitzar a laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de vidre, 

agafada a obra, per a la determinació de les següents característiques: planicitat segons UNE 43009, 
resistència a l'impacte segons UNE-EN 12600, resistència a flexió segons UNE 43713, resistència a la 
immersió en aigua a la temperatura d'ebullició. 

    

    Materials 595,57   

    Mitjans auxiliars 11,91   

    3 % Costos indirectes 18,22   

          625,70 

  17.5 Materials ceràmics     

  17.5.1 Revestiments     
17.5.1.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de 

revestiment ceràmic, agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques: 
característiques dimensionals i aspecte superficial segons UNE-EN ISO 10545-2, absorció d'aigua, 
porositat oberta, densitat relativa i densitat aparent segons UNE-EN ISO 10545-3, resistència a la flexió i 
càrrega de ruptura segons UNE-EN ISO 10545-4, dilatació per humitat segons UNE-EN ISO 10545-10, 
resistència a l'abrasió profunda segons UNE-EN ISO 10545-6. 

    

    Materials 625,76   

    Mitjans auxiliars 12,52   

    3 % Costos indirectes 19,15   

          657,43 

  17.6 Terres i àrids     

  17.6.1 Replens i compactacions     
17.6.1.1 U Assaigs per a la selecció i control d'un material de reblert de tot-u artificial. Assaigs a laboratori acreditat 

en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra agafada en obra: anàlisis granulomètric UNE-EN 933-1; 
límits d'Atterberg UNE-EN ISO 17892-12; equivalent de sorra UNE-EN 933-8; coeficient de Los Angeles 
segons UNE-EN 1097-2; coeficient de neteja UNE-EN 13043; índex de llenques UNE-EN 933-3; cares de 
fractura UNE-EN 933-5; Proctor Modificat segons UNE 103501. Assaigs "in situ": densitat i humitat segons 
ASTM D6938; placa de càrrega segons UNE 103808. 

    

    Materials 690,93   

    Mitjans auxiliars 13,82   

    3 % Costos indirectes 21,14   

          725,89 
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  17.6.2 Àrids     
17.6.2.1 U Assaigs a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra d'àrids, 

agafada en obra, per a la determinació de les següents característiques: granulometria segons UNE-EN 
933-1 i UNE-EN 933-2. 

    

    Materials 43,09   

    Mitjans auxiliars 0,86   

    3 % Costos indirectes 1,32   

          45,27 

  17.7 Baranes     

  17.7.1 Baranes     
17.7.1.1 U Prova estàtica a realitzar en obra, sobre una barana, per a la determinació de la força horitzontal que 

resisteix segons CTE DB SE-AE.     

    Materials 230,60   

    Mitjans auxiliars 4,61   

    3 % Costos indirectes 7,06   

          242,27 

  17.8 Acústica     

  17.8.1 Soroll aeri i d'impacte     
17.8.1.1 U Assaigs per l'amidament de l'aïllament acústic a soroll aeri i d'impacte. Soroll aeri: en separació entre 

àrea protegida i d'activitat segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea protegida i qualsevol altra 
segons UNE-EN ISO 140-4, en separació entre àrea habitable i qualsevol altra segons UNE-EN ISO 140-
4, en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-4, en façana segons UNE-EN ISO 140-5. Soroll 
d'impacte: en element horitzontal segons UNE-EN ISO 140-7. 

    

    Materials 849,36   

    Mitjans auxiliars 16,99   

    3 % Costos indirectes 25,99   

          892,34 

  17.9 Proves de servei     

  17.9.1 Façanes     
17.9.1.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar 

l'estanquitat d'una zona de façana, realitzada una vegada executada el full exterior del tancament i abans 
de col·locar l'aïllament, mitjançant simulació de pluja sobre una superfície de 3 m d'amplària 
aproximadament i altura corresponent a la distància entre forjats. 

    

    Materials 141,08   

    Mitjans auxiliars 2,82   

    3 % Costos indirectes 4,32   

          148,22 

17.9.1.2 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar 
l'estanquitat d'una fusteria exterior instal·lada en obra, realitzada una vegada executat el tancament de 
façana i abans de col·locar la pintura o l'acabat interior del tancament, mitjançant simulació de pluja sobre 
la fusteria i una part del tancament perimetral a la mateixa. 

    

    Materials 141,08   
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    Mitjans auxiliars 2,82   

    3 % Costos indirectes 4,32   

          148,22 

  17.9.2 Cobertes     
17.9.2.1 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar 

l'estanquitat d'una coberta inclinada mitjançant reg continu en tota la seva superfície.     

    Materials 309,08   

    Mitjans auxiliars 6,18   

    3 % Costos indirectes 9,46   

          324,72 

  17.9.3 Instal·lacions     
17.9.3.1 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el 

correcte funcionament d'un grup d'instal·lacions particulars juntament amb la instal·lació general de 
subministrament d'aigua de la qual depenen, en condicions de simultaneïtat. 

    

    Materials 229,44   

    Mitjans auxiliars 4,59   

    3 % Costos indirectes 7,02   

          241,05 

17.9.3.2 U Prova de servei parcial a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar 
la resistència mecànica i estanquitat d'un tram de la xarxa interior de subministrament d'aigua de 250 m 
de longitud màxima, provant tots els seus elements. 

    

    Materials 220,66   

    Mitjans auxiliars 4,41   

    3 % Costos indirectes 6,75   

          231,82 

17.9.3.3 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el 
correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües residuals que connecta amb la xarxa 
general de sanejament en un punt, en condicions de simultaneïtat dels aparells sanitaris, amb els taps de 
desguàs retirats. 

    

    Materials 105,95   

    Mitjans auxiliars 2,12   

    3 % Costos indirectes 3,24   

          111,31 

17.9.3.4 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar el 
correcte funcionament de la xarxa interior d'evacuació d'aigües pluvials encarregada d'evacuar la zona de 
la coberta que s'ha provat per inundació, retirant els tancaments dels sobreeixidors i utilitzant limitadors de 
cabal per evitar possibles danys a la xarxa. 

    

    Materials 105,95   

    Mitjans auxiliars 2,12   

    3 % Costos indirectes 3,24   

          111,31 
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17.9.3.5 U Prova de servei a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per comprovar 
l'estabilitat i l'estanquitat dels tancaments hidràulics de la xarxa interior d'evacuació d'aigües que 
concentra l'evacuació en una única conducció horitzontal, mitjançant prova de fum. 

    

    Materials 105,93   

    Mitjans auxiliars 2,12   

    3 % Costos indirectes 3,24   

          111,29 

17.9.3.6 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, 
corresponents a les instal·lacions: 
INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT: 
- Verificacions dels quadres elèctrics de distribució de baixa tensió, segons *REBT *ITC-*BT-05 i norma 
UNE HD 60364-6 
incloent: 
· Mesura de resistència d'aïllament dels conductors entre fases i terra. 
· Mesura de resistència de connexió a terra en quadre elèctric. 
· Verificació de la connexió a terra del quadre elèctric i parts metàl·liques. 
· Mesura de la continuïtat dels conductors actius i de protecció en quadre. 
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto dels interruptors automàtics magnetotèrmics 
(intensitat, poder de tall, funcionament..). 
· Comprovació de les característiques i del *funcionameinto de les proteccions diferencials i toroidals 
(intensitat, sensibilitat, funcionament, tret del diferencial per botó de prova, tret en provocar un defecte a 
terra equivalent a la intensitat nominal de l'interruptor diferencial...). 
· Verificació de la secció dels conductors de les derivacions als quadres elèctrics i dels circuits de consum. 
· Identificació dels circuits i ubicació de l'esquema unifilar. 
· Comprovació de l'existència d'enllumenat d'emergència i del sistema de protecció contra incendis 
previst. 
*S'inclou la verificació d'un màxim de 20 quadres elèctrics. 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació d'electricitat en Baixa Tensió. 
Aquestes proves inclouran: 
- Verificacions en preses de corrent i connexions a equips (mostreig) incloent: 
· Comprovació de la continuïtat del conductor de protecció en preses de corrent. 
· Comprovació de l'existència de tensió en preses de corrent. 
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'ús normal (mostreig del 100%) incloent: 
· Comprovació dels elements d'accionament de l'enllumenat (interruptors, commutadors, detectors de 
presència, programadors horaris, sistemes de regulació i control centralitzat...). 
- Verificacions en la instal·lació d'enllumenat d'emergència (mostreig del 100%) incloent: 
· Comprovació del funcionament de l'enllumenat d'emergència i senyalització davant un tall de tensió. 
- Prova funcionament grup electrogen. 
Es procedirà a la posada en marxa del grup electrogen instal·lat davant l'anul·lació de la tensió de xarxa, 
verificant-se bàsicament els següents aspectes: 
• Temps d'entrada del grup en fallar una o diverses fases del subministrament normal. 
• Temps de desconnexió del grup en restaurar-se el subministrament normal. 
• Funcionament del sistema de commutació automàtica. 
• Funcionament del sistema d'arrencada manual. 
• Mesura dels paràmetres de funcionament: 
- Tensió i Intensitat 
- Tensió de bateria. 
- Nivell d'oli del motor. 
- Nivell del fluid refrigerant. 
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova. 
- Mesura de nivells lluminosos i determinació coeficient uniformitat. 
La mesura del nivell d'il·luminació es duu a terme a nivell del pla de treball (taules de reunió, equips de 
protecció contra incendis i quadres elèctrics de comandament i protecció) i a nivell del sòl en recorreguts 
d'evacuació, mitjançant un luxímetre. 
Els valors obtinguts hauran de ser superiors als especificats en el Projecte i en cap cas inferiors als 
establerts en la norma UNE EN 12464-1 "Il·luminació dels llocs de treball. Llocs de treball en interiors". 
*Es realitzarà el mesurament en 10 locals. 
Prova de *instalacióncentro de *tranformación i centre de seccionament independent: 
- Mesura de les tensions de pas i contacte. 
- Resistència d'aïllament de la instal·lació. 
- Mesura de la resistència de connexió a terra en preses independents existents. 

    

    Sense descomposició 777,36   

    3 % Costos indirectes 23,32   

          800,68 
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17.9.3.7 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, 
corresponents a les instal·lacions: 
CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS: 
- Prova funcionament instal·lació energia solar tèrmica: 
- Funcionament del sistema comprovant posada en marxa en funció de les consignes programades, 
lectures de sondes, increments de temperatures en dipòsit d'acumulació. 
- Prova de funcionament instal·lació producció d'ACS: 
- Verificació del funcionament del sistema de producció d'ACS. 
- Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua en una mostra dels punts de consum. 
- Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada realitzat 
l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts un a un l'aixeta més allunyada 

de cadascun dels ramals. 
- Prova funcionament instal·lació anti-legionel·la. 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de climatització. 
Les proves finals inclouran les següents verificacions: 
- Comprovació de la correspondència de les característiques dels equips de climatització instal·lats amb 
els definits en projecte o documentació final d'obra. 
- Funcionament adequat del sistema de control de l'equip (Termòstat, comportes de regulació...). 
- Mesurament de la temperatura d'impulsió en elements de difusió d'aire. 
- Mesurament de la velocitat d'aire d'impulsió en elements de difusió d'aire. 
- Mesurament de la velocitat i de les condicions termo-higromètriques de *comfort a l'interior de l'estada 
on se situï el control. 
- Accessibilitat i estat dels filtres. 
- Existència de xarxa d'evacuació de condensats 
*Es *inclye el mesurament en 20 estades com a màxim. 

    

    Sense descomposició 698,10   

    3 % Costos indirectes 20,94   

          719,04 
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17.9.3.8 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, 
corresponents a les instal·lacions: 
*PCI: 
- Prova d'estanquitat en canonades de proveïment d'aigua contra incendis (UNEIX 23500). 
Aquesta prova inclourà: 
• Supervisió de la prova de pressió realitzada per l'empresa instal·ladora. 
• La preparació de la prova de pressió, incloent-hi el tapat de la xarxa de canonades, posada en càrrega i 
buidatge de la mateixa serà a càrrec del peticionari dels assajos. 
• Ruixadors d'Incendi: *Pprueba = 1.*5xPtrabajo durant 2 hores (*Pmínima 15 bar). 
• *BIE´s: *Pprueba = *Ptrabajo durant 2 hores (*Pmínima 10 bar). 
- Es verificarà l'estanquitat del 100% de les xarxes de canonades d'aigua per a extinció d'incendis. 

NOTA: 
Seran realitzades per l'empresa instal·ladora, sota la supervisió del Laboratori. 
La mà d'obra i mitjans auxiliars necessaris per a les proves d'estanquitat en xarxes de canonades serà a 
càrrec del peticionari dels assajos (tapat de la xarxa, ompliment i buidatge). 
- Prova de funcionament del sistema de proveïment contra incendis. 
Aquesta prova inclourà: 
· Inspecció general del sistema verificant: 
- Dipòsits/aljub. 
- El subministrament d'aigua està garantit en cas de fallada en el subministrament elèctric. 
- Inspecció del *rencinto on s'allotja el grup de pressió d'incendis. 
- Verificació del funcionament dels senyals acústics i lluminosos del quadre contra incendis. 
· Proves de funcionament del grup de pressió d'aigua contra incendis: 
S'establiran les condicions de funcionament del grup de pressió, així com les característiques dels seus 
components, segons es relaciona a continuació: 
a) La bomba principal serà d'arrencada automàtica i manual i la seva parada manual. 
b) S'obtindrà el cabal, la pressió i la potència absorbida en els punts de: 
- Cabal zero. 
- Cabal nominal. 
- Sobrecàrrega (140%). 
- Potència màxima absorbida 
Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova. 
- Prova de funcionament de la central de detecció d'incendis. 
D'acord amb l'indicat en la norma UNE 23007-2 es realitzarà l'assaig de funcionament de la central de 
control i senyalització efectuant el següent procediment: 
• Comprovació que l'equip de control està en l'estat normal de repòs. 
• Simulació de l'estat d'incendi en una zona. 
• Simulació de l'estat d'incendi en un nombre de zones determinat. 
• Simulació d'una zona d'avaria en una zona seguida d'un estat d'alarma en una altra. 
• Simulació d'avaria en les entrades i les sortides dels senyals. 
• Simulació de les avaries per a les quals l'equip de control posseeix supervisions. 
• Reposició a l'estat normal. 
• Funcionament de la instal·lació sense tensió de xarxa. 
La simulació de l'estat d'incendi en una zona s'efectuarà provocant el funcionament de diferents detectors 
òptics de fum i/o tèrmics, verificant-se la correcta actuació dels mateixos així com la dels indicadors òptics 
associats. 
Com a complement a les actuacions anteriors es procedirà a la verificació del funcionament dels 
polsadors d'alarma, retenidors magnètics de portes curta foc i sirenes acústiques associades. 
• Es verificarà la correcta activació de detectors d'incendi (amb un mostreig del 20%), polsadors manuals 
d'alarma (amb un mostreig del 100%), retenidors magnètics de portes (amb un mostreig del 100%) i la 
seva visualització en la central d'incendi i el correcte funcionament d'alarmes acústiques i visuals. 
• Es verificaran els protocols a seguir en cas d'incendi per a les diferents instal·lacions que ho requereixin 
segons Projecte (atur d'unitats de climatització, obertura de portes....). Se sol·licitarà la col·laboració de 
l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova. 
- Prova funcionament simultani de dues Boques d'Incendi Equipades. 
Es verificarà el funcionament simultani de les dues *BIE hidràulicament més desfavorables, comprovant la 
pressió dinàmica disponible i el cabal subministrat. 
Nota: Haurà de disposar-se per a la realització de les proves de dos dipòsits (bidons) de 100 litres de 
capacitat com a mínim per a cadascun, situats en les dues *BIE més desfavorables de la instal·lació. El 
peticionari dels assajos serà l'encarregat del seu transport, ubicació i buidatge després de l'assaig 

    

    Sense descomposició 698,10   

    3 % Costos indirectes 20,94   

          719,04 
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17.9.3.9 Ud Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, 
corresponents a les instal·lacions: 
INSTAL·LACIONS ESPECIALS: 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de protecció anti-intrusió. 
Aquestes proves inclouran: 
• Comprovació del funcionament de la centraleta de protecció contra intrusió. 
• Comprovació del correcte funcionament del sistema sense subministrament elèctric habitual, verificant 
que aquest funcionava correctament amb les bateries instal·lades a l'interior de la central. 
• Comprovació del funcionament dels contactes anti-sabotatge (*tamper). 
• Comprovació del funcionament de les sirenes *electro-acústiques. 
• Comprovació del funcionament de detectors volumètrics. 

Se sol·licitarà la col·laboració de l'empresa instal·ladora per a la realització de la prova. 
*Es verificarà un mostreig dels elements de la instal·lació 
- Prova de servei (funcionament) de la instal·lació de Megafonia. 
Aquestes proves inclouran: 
• Inspecció general del sistema. 
• Descripció d'equips que integren la instal·lació i zones definides. 
• Comprovació del funcionament del sistema de transmissió de missatges. 
• Comprovació del funcionament d'altaveus. 
- Supervisió del certificat per part de l'instal·lador de la instal·lació de veu i dades. 
Una vegada acabades les instal·lacions, es realitzaran les proves de servei de la instal·lació, que tindran 
com a principal objectiu l'avaluació global del seu funcionament. 
Aquestes proves inclouran: 
• Comprovació alimentació *rack principal de control. 
• Verificació de la certificació de la instal·lació per part de l'instal·lador. 
• Inspecció final de la instal·lació. 
• Se supervisarà el procediment seguit per l'instal·lador per a la certificació en Categoria 6. 

    

    Sense descomposició 698,10   

    3 % Costos indirectes 20,94   

          719,04 

  17.10 Eficiència energètica     

  17.10.1 Blower Door     
17.10.1.1 U Assaig Blower Door, per mesurar el volum d'infiltracions d'aire, de 250 m² de superfície útil i porta 

exterior amb una altura major de 250 cm i una amplada de fins a 125 cm, durant l'execució de l'obra, un 
cop tancada l'envolupant, mètode 2 segons UNE-EN ISO 9972. 

    

    Materials 545,40   

    Mitjans auxiliars 10,91   

    3 % Costos indirectes 16,69   

          573,00 

17.10.1.2 U Informe de resultats de l'assaig Blower Door,  de més de 250 m² de superfície útil, un cop finalitzada 
l'obra, incloent els valors "q50" i "n50" sol·licitats pel programa CYPETHERM per al càlcul de la 
qualificació energètica de l'habitatge, mètode 1 segons UNE-EN ISO 9972, realitzat per tècnic qualificat. 

    

    Materials 133,32   

    Mitjans auxiliars 2,67   

    3 % Costos indirectes 4,08   

          140,07 
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17.10.1.3 Ud Control extern per a les obres de nova construcció incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 235/2013 
(habitatges unifamiliars. edificis d'habitatges, oficines, oficines en naus industrials, restaurants, sector 
terciari en general...). 
Emissió d'Informe Previ de Resultats de Control Extern de la Qualificació de l'Eficiència Energètica de 
l'Edifici Projectat (DRD 06/15). 
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la qualificació energètica de l'edifici 
segons RD 235/2013, RD 47/2007, Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control extern de la 
certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba definit en l'Article 9,3 del RD 
235/2013, de 5 d'abril. 
Aquest control ha de començar abans de l'inici de les obres, quan es programaran les diferents visites de 
verificació segons el pla d'obra estimat, sent imprescindibles les visites de verificació durant les diferents 

fases d'execució. 
Serà necessària el lliurament de la següent documentació i arxius: 
- Projecte d'execució. 
- Certificat energètic a nivell de projecte. 
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat energètic a avaluar. 
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria d'arquitectura, plans. 
o Vidres. 
o Marcos. 
o Elements de façanes, cobertes i sòls. 
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les instal·lacions de climatització, fred i 
calor, il·luminació, baixa tensió així com instal·lació d'ACS. 
NOTA: No es durà a terme si l'edifici ja està executat, ja que són imprescindibles les visites de verificació 
durant les diferents fases de l'obra. 
Visites a obra per a realitzar la inspecció i adquisició de dades per a l'elaboració de l'informe de control 
extern (DRD 06/15)= 3 visites. 
Emissió d'Informe Final de Resultats de Control Extern de la Qualificació de l'Eficiència Energètica de 
l'Edifici Finalitzat *DRD 06/15) 
Els treballs a realitzar comprenen la verificació de la conformitat de la qualificació energètica de l'edifici 
segons RD 235/2013, RD 47/2007, Decret 112/2009, Legislació Autonòmica. Control extern de la 
certificació d'eficiència energètica realitzat per agent autoritzat que es troba definit en l'Article 9,3 del RD 
235/2013, de 5 d'abril. 
Serà necesaría el lliurament per part del peticionari de l'arxiu de càlcul utilitzat per a l'obtenció del certificat 
d'eficiència energètica de l'edifici acabat. El tècnic i signant del certificat d'eficiència energètica haurà 
d'haver inclòs en l'arxiu de càlcul els canvis i correccions derivats del procés de control extern. 
Tambe s'haurà d'aportar la següent documentació i arxius: 
- Projecte d'execució que contingui totes les modificacions que hagi sofert l'edifici en l'execució. 
- Certificat d'eficiència energètica a edifici acabat, de cara al segellament del mateix una vegada 
realitzada la verificació. 
- Arxiu electrònic del programa amb el qual es va generar el certificat energètic a avaluar. 
- Documentació relativa a tots els elements constructius, memòria d'arquitectura, plans, fitxes tècniques. 
o Vidres. 
o Marcos. 
o Elements de façanes, cobertes i sòls. 
- Projecte d'instal·lacions en el qual es reflecteixi detalladament les instal·lacions de climatització, fred i 
calor, il·luminació, baixa tensió així com instal·lació d'ACS. 

    

    Sense descomposició 1.848,48   

    3 % Costos indirectes 55,45   

          1.903,93 

17.10.1.4 Ud Reportatge fotogràfic d'exteriors i interiors de l'obra finalitzada, efectuat per professional acreditat en la 
documentació gràfica d'obres arquitectòniques en mitjans especialitzats (s'entendrà per tal que tinguin 
obra fotografiada de similar superfície recollida en alguna publicació que pertanyi al catàleg de la Bibliteca 
d'Harvard University), amb equip técnológic específic per a aquests treballs. 

    

    Sense descomposició 2.189,50   

    3 % Costos indirectes 65,68   

          2.255,18 
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  Capítol Import   
 

  1 ENDERROCS     

    1.1 Enderrocs en urbanització interior de la parcel·la . 5.282,80   

    Total 1 ENDERROCS ..........: 5.282,80   

  2 MOVIMENT DE TERRES     

    2.1 Excavacions . 8.583,33   

    2.2 Reblert, estesa i piconatge de terres . 8.804,46   

    Total 2 MOVIMENT DE TERRES ..........: 17.387,79   

  3 ESTRUCTURA     

    3.1 Fonaments     

    3.1.1 Formigó de neteja . 55.269,23   

    3.1.2 Contencions     

    3.1.2.1 Murs de soterrani . 81.343,45   

    Total 3.1.2 Contencions ..........: 81.343,45   

    3.1.3 Superficials     

    3.1.3.1 Sabates . 27.950,82   

    Total 3.1.3 Superficials ..........: 27.950,82   

    3.1.4 Travaments     

    3.1.4.1 Bigues entre sabates . 867,48   

    Total 3.1.4 Travaments ..........: 867,48   

    Total 3.1 Fonaments ..........: 165.430,98   

    3.2 Estructures     

    3.2.1 Formigó armat     

    3.2.1.1 Escales . 624,45   

    3.2.1.2 Bigues . 12.800,96   

    3.2.1.3 Murs . 9.071,82   

    3.2.1.4 Nuclis i pantalles . 30.076,68   

    Total 3.2.1 Formigó armat ..........: 52.573,91   

    3.2.2 Formigó prefabricat     

    3.2.2.1 Lloses . 84.912,30   

    Total 3.2.2 Formigó prefabricat ..........: 84.912,30   

    3.2.3 Fusta     

    3.2.3.1 Pilars de fusta . 75.999,98   

    3.2.3.2 Bigues longitudinals de fusta . 17.163,86   

    3.2.3.3 Bigues transversals de fusta . 159.329,01   

    3.2.3.4 Panells de forjat . 184.731,83   

    Total 3.2.3 Fusta ..........: 437.224,68   

    Total 3.2 Estructures ..........: 574.710,89   

    Total 3 ESTRUCTURA ..........: 740.141,87   
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  Capítol Import   
 

  4 COBERTA     

    4.1 Inclinades . 130.737,00   

    4.2 Punts singulars a cobertes inclinades . 1.836,77   

    Total 4 COBERTA ..........: 132.573,77   

  5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES     

    5.1 Tancaments . 18.849,10   

    5.2 Divisòries . 58.443,58   

    5.3 Trasdossats . 9.561,81   

    5.4 Remats . 8.695,03   

    Total 5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ..........: 95.549,52   

  6 REVESTIMENTS     

    6.1 Revestiments verticals     

    6.1.1 Revestiments verticals interiors . 31.354,76   

    6.1.2 Revestiments verticals exteriors . 22.979,28   

    Total 6.1 Revestiments verticals ..........: 54.334,04   

    6.2 Sostres i falsos sostres     

    6.2.1 Sostres i falsos sostres interiors . 32.109,00   

    6.2.2 Sostres i falsos sostres exteriors . 4.010,06   

    Total 6.2 Sostres i falsos sostres ..........: 36.119,06   

    6.3 Remats . 5.414,39   

    Total 6 REVESTIMENTS ..........: 95.867,49   

  7 PAVIMENTS     

    7.1 Base de paviments . 23.460,45   

    7.2 Paviments interiors . 25.868,19   

    7.3 Remats . 9.755,07   

    Total 7 PAVIMENTS ..........: 59.083,71   

  8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR     

    8.1 Fustería interior     

    8.1.1 Portes interiors . 28.586,49   

    8.1.2 Mampares . 19.393,54   

    8.1.3 Portes automàtiques . 3.739,89   

    8.1.4 Vidres interiors . 3.499,08   

    8.1.5 Remats . 2.591,24   

    Total 8.1 Fustería interior ..........: 57.810,24   

    8.2 Fustería exterior     

    8.2.1 Llindes i carregadors en fusteria exterior . 3.500,73   

    8.2.2 Fusteria exterior . 47.222,07   

    8.2.3 Vidres exteriors . 42.408,20   
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  Capítol Import   
 

    8.2.4 Remats . 4.776,44   

    Total 8.2 Fustería exterior ..........: 97.907,44   

    Total 8 FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR ..........: 155.717,68   

  9 SERRALLERIA . 514,21   

  10 SANITARIS I EQUIPAMENT     

    10.1 Sanitaris i aixetes     

    10.1.1 Sanitaris . 12.482,14   

    10.1.2 Aixetes . 4.025,51   

    10.1.3 Remats . 737,46   

    10.1.4 Equipament per al compliment de la normativa daccessibilitat . 2.925,39   

    10.1.5 Taulells i accessoris en banys i vestuaris . 9.281,50   

    10.1.6 Mobiliari general . 18.116,01   

    Total 10.1 Sanitaris i aixetes ..........: 47.568,01   

    Total 10 SANITARIS I EQUIPAMENT ..........: 47.568,01   

  11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS     

    11.1 Aïllaments     

    11.1.1 Aïllaments en tancaments . 8.722,02   

    11.1.2 Aïllaments en sostres . 6.317,60   

    11.1.3 Aïllaments en sòls . 11.488,89   

    Total 11.1 Aïllaments ..........: 26.528,51   

    11.2 Impermeabilitzacions     

    11.2.1 Impermeabilització del terreny . 22.950,11   

    11.2.2 Impermeabilització en dutxes . 640,03   

    11.2.3 Remats en tancaments . 234,29   

    Total 11.2 Impermeabilitzacions ..........: 23.824,43   

    Total 11 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS ..........: 50.352,94   

  12 INSTAL·LACIONS     

    12.1 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL     

    12.1.1 PLUVIALS     

    12.1.1.1 OBRA CIVIL . 1.976,87   

    12.1.1.2 BAJANTES Y CANALONES . 3.740,39   

    12.1.1.3 COLECTORES . 2.796,30   

    Total 12.1.1 PLUVIALS ..........: 8.513,56   

    12.1.2 RESIDUALES     

    12.1.2.1 OBRA CIVIL . 4.479,18   

    12.1.2.2 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN . 4.809,89   

    12.1.2.3 COLECTORES . 8.625,20   

    Total 12.1.2 RESIDUALES ..........: 17.914,27   
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  Capítol Import   
 

    Total 12.1 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL ..........: 26.427,83   

    12.2 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA     

    12.2.1 ESCOMESA . 319,32   

    12.2.2 INSTAL·LACIÓ GENERAL . 2.689,00   

    12.2.3 INSTAL·LACIÓ PARTICULAR . 7.634,12   

    Total 12.2 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA ..........: 10.642,44   

    12.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS     

    12.3.1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS     

    12.3.1.1 OBRA CIVIL . 672,81   

    12.3.1.2 BOMBES DE CALOR . 11.818,18   

    12.3.1.3 UTAS . 27.617,31   

    12.3.1.4 SISTEMA VRV . 64.764,47   

    12.3.1.5 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE . 42.495,46   

    12.3.1.6 SISTEMA DE CONDUCCIÓ DE REFRIGERANT . 9.771,55   

    12.3.1.7 SISTEMA DE PRODUCCIÓ D'ACS . 13.265,94   

    Total 12.3.1 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ I ACS ..........: 170.405,72   

    12.3.2 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ     

    12.3.2.1 EQUIPS . 369,67   

    12.3.2.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓ D'AIRE . 1.622,71   

    Total 12.3.2 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ ..........: 1.992,38   

    12.3.3 LEGALITZACIÓ . 818,08   

    Total 12.3 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I ACS ..........: 173.216,18   

    12.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     

    12.4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     

    12.4.1.1 MOVIMENT DE TERRES . 704,01   

    12.4.1.2 OBRA CIVIL . 4.723,60   

    12.4.1.3 CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT . 1.439,65   

    12.4.1.4 CANALITZACIONS I CABLEJAT . 21.373,80   

    12.4.1.5 QUADRES ELÈCTRICS . 18.339,01   

    12.4.1.6 MECANISMES . 9.364,16   

    12.4.1.7 POSADA A TERRA . 1.622,75   

    12.4.1.8 DIVERSOS . 8.228,31   

    12.4.1.9 DOCUMENTACIÓ . 1.206,67   

    Total 12.4.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..........: 67.001,96   

    12.4.2 APARELLS D'IL·LUMINACIÓ     

    12.4.2.1 IL-LUMINACIÓ INTERIOR I EXTERIOR . 25.085,01   

    12.4.2.2 IL-LUMINACIÓ EMERGÈNCIES . 2.200,62   

    12.4.2.3 SISTEMES DE CONTROL I REGULACIÓ . 2.424,22   
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    Total 12.4.2 APARELLS D'IL·LUMINACIÓ ..........: 29.709,85   

    Total 12.4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ..........: 96.711,81   

    12.5 INSTAL·LACIONS ESPECIALS     

    12.5.1 MOVIMENT DE TERRES . 440,01   

    12.5.2 OBRA CIVIL . 5.021,50   

    12.5.3 VEU Y DADES . 9.184,50   

    12.5.4 DETECCIÓ Y ANTIINTRUSIÓ . 6.437,80   

    12.5.5 INTERFONIA . 60,48   

    12.5.6 CONTROL D'ACCESSOS . 354,18   

    Total 12.5 INSTAL·LACIONS ESPECIALS ..........: 21.498,47   

    12.6 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS     

    12.6.1 ESCOMESA . 464,45   

    12.6.2 DETECCIÓ I ALARMA . 9.125,74   

    12.6.3 ALARMA PER VEU . 5.946,58   

    12.6.4 EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGU . 16.792,51   

    12.6.5 EXTINTORS . 2.248,80   

    12.6.6 SENYALITZACIÓ . 1.776,84   

    12.6.7 LEGALITZACIÓ . 572,66   

    Total 12.6 INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ..........: 36.927,58   

    12.7 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA . 8.244,34   

    Total 12 INSTAL·LACIONS ..........: 373.668,65   

  13 SEGURETAT I SALUT     

    13.1 Sistemes de protecció col·lectiva     

    13.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts . 10,48   

    13.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació . 737,04   

    13.1.3 Protecció d'excavació de pilons i murs pantalla . 124,50   

    13.1.4 Protecció de buits horitzontals en estructures . 277,70   

    13.1.5 Protecció d'extrems d'armadures . 80,00   

    13.1.6 Protecció elèctrica . 486,56   

    13.1.7 Protecció contra incendis . 29,86   

    13.1.8 Tanca provisional de solar . 7.173,45   

    Total 13.1 Sistemes de protecció col·lectiva ..........: 8.919,59   

    13.2 Formació     

    13.2.1 Reunions . 1.623,60   

    13.2.2 Formació del personal . 409,04   

    Total 13.2 Formació ..........: 2.032,64   

    13.3 Equips de protecció individual     

    13.3.1 Per al cap . 2,90   
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    13.3.2 Contra caigudes d'alçada . 833,95   

    13.3.3 Per els ulls i la cara . 31,60   

    13.3.4 Per les mans i els braços . 40,80   

    13.3.5 Per a les oïdes . 79,30   

    13.3.6 Per els peus i les cames . 211,50   

    13.3.7 Per al cos (vestuari de protecció) . 94,90   

    13.3.8 Per les vies respiratòries . 346,50   

    Total 13.3 Equips de protecció individual ..........: 1.641,45   

    13.4 Medicina preventiva i primers auxilis     

    13.4.1 Material mèdic . 121,47   

    13.4.2 Reconeixements mèdics . 623,70   

    13.4.3 Medicina preventiva i primers auxilis . 409,04   

    Total 13.4 Medicina preventiva i primers auxilis ..........: 1.154,21   

    13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar     

    13.5.1 Connexions de serveis a casetes prefabricades . 844,53   

    13.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals) . 9.396,18   

    Total 13.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar ..........: 10.240,71   

    13.6 Senyalització provisional d'obres     

    13.6.1 Senyalització de seguretat i salut . 31,32   

    13.6.2 Senyalització de zones de treball . 454,10   

    Total 13.6 Senyalització provisional d'obres ..........: 485,42   

    Total 13 SEGURETAT I SALUT ..........: 24.474,02   

  14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA     

    14.1 Bases de pavimentació exterior . 2.645,25   

    14.2 Paviments exteriors . 21.422,65   

    14.3 Remats . 2.356,69   

    14.4 Equipament urbà i esportiu . 12.491,99   

    14.5 Jardineria . 26.689,58   

    14.6 Tancaments exteriors . 47.382,34   

    14.7 Adequació i reposició de vorejat públic . 3.933,92   

    14.8 Portes exteriors de cancel·la . 17.848,02   

    Total 14 URBANITZACIÓ I JARDINERIA ..........: 134.770,44   

  15 VARIS     

    15.1 Ajudes i varis . 9.588,90   

    15.2 Senyalització     

    15.2.1 Senyalització general de l'edifici . 1.538,46   

    15.2.2 Senyalització per al compliment de la normativa daccessibilitat . 1.398,82   

    15.2.3 Senyalització exterior de l'edifici . 1.309,93   
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    Total 15.2 Senyalització ..........: 4.247,21   

    15.3 Ventilació càmera sanitària . 5.712,03   

    15.4 Escales de manteniment i línia de vida . 2.029,09   

    Total 15 VARIS ..........: 21.577,23   

  16 GESTIÓ DE RESIDUS     

    16.1 Gestió de terres . 8.821,26   

    16.2 Gestió de residus inertes . 2.697,87   

    16.3 Gestió de residus perillosos . 189,75   

    16.4 Gestió de residus vegetals . 1.791,69   

    Total 16 GESTIÓ DE RESIDUS ..........: 13.500,57   

  17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS     

    17.1 Paviments     

    17.1.1 Paviments continus . 585,73   

    Total 17.1 Paviments ..........: 585,73   

    17.2 Fusteria     

    17.2.1 Metàl·lica . 514,99   

    Total 17.2 Fusteria ..........: 514,99   

    17.3 Estructures de formigó     

    17.3.1 Barres corrugades d'acer . 209,32   

    17.3.2 Malles electrosoldades . 115,21   

    17.3.3 Formigons fabricats en central . 9.660,40   

    Total 17.3 Estructures de formigó ..........: 9.984,93   

    17.4 Vidres     

    17.4.1 Vidres . 625,70   

    Total 17.4 Vidres ..........: 625,70   

    17.5 Materials ceràmics     

    17.5.1 Revestiments . 657,43   

    Total 17.5 Materials ceràmics ..........: 657,43   

    17.6 Terres i àrids     

    17.6.1 Replens i compactacions . 725,89   

    17.6.2 Àrids . 45,27   

    Total 17.6 Terres i àrids ..........: 771,16   

    17.7 Baranes     

    17.7.1 Baranes . 242,27   

    Total 17.7 Baranes ..........: 242,27   

    17.8 Acústica     

    17.8.1 Soroll aeri i d'impacte . 892,34   

    Total 17.8 Acústica ..........: 892,34   
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17.9 Proves de servei 

17.9.1 Façanes . 296,44  

17.9.2 Cobertes . 324,72  

17.9.3 Instal·lacions . 3.764,58  

Total 17.9 Proves de servei ..........: 4.385,74  

17.10 Eficiència energètica 

17.10.1 Blower Door . 4.872,18  

Total 17.10 Eficiència energètica ..........: 4.872,18  

Total 17 CONTROL DE QUALITAT I ASSAIGS ..........: 23.532,47  

Pressupost d'execució material 1.991.563,17  

13% de despeses generals 258.903,21  

6% de benefici industrial 119.493,79  

Suma 2.369.960,17  

21% IVA 497.691,64  

Pressupost d'execució per contracta 2.867.651,81  

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS MILIONS VUIT-CENTS SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-U 
EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS. 

*Els preus queden pendents de revisió per part de l'òrgan de contractació.
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