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MEMÒRIA 
 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 

L’objecte del present document és descriure les diferents actuacions que es volen dur a terme al Centre 
Cívic Ponent per tal d’actualitzar-lo i fer-lo més atractiu als usuaris i treballadors.  
 
Les actuacions que es preveuen són de confort tèrmic, accessibilitat i funcionalitat. 
 

 
2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 
L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS. 

 
Les dades del promotor són: 

 
Titular:  Ajuntament de REUS 
NIF:  P4312500D 
Direcció: Plaça Mercadal, 1 
CP:  43201 
Municipi:  Reus 
Comarca: Baix Camp 
 
 

3. EMPLAÇAMENT 
 

L’edifici es troba  situat a l’Avinguda Països Catalans, 106 de 43205 Reus.  
Referència cadastral: 0575903CF4507F0001KI 

 
 
 
 



 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 
 

Les obres de reforma que es volen dur a terme es descriuen a continuació: 
 

 Substitució de les finestres i persianes de fusta: El centre cívic disposa de fusteria de fusta 
amb vidre senzill. Les persianes són de fusta i tenen molta dificultat de ser pujades i baixades 
degut al seu pes. Es proposa la substitució d’aquestes fusteries de fusta per fusteria d’alumini 
de color RAL similar a l’existent amb vidre amb càmara i estors. 
La fusteria tindrà una transmitància tèrmica del marc: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K) amb 
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4. 
El vidre serà de classe 2 (B) 2 i es contempla un vidre de seguretat 4+4/8/3+3, complint el que 
estableix el CTE en quant a la ubicació del vidre entre una alçada de 0,55m i 12m. 
 

 
 
Els estors es col·locaran a la paret i seran d’una opacitat mitja, a definir a l’obra segons les 
mostres del fabricant. 
 

 Redistribució de la zona de recepció i l’aula d’informàtica: La recepció actual del centre cívic 
no compleix accessibilitat i amb el present projecte es canvia la recepció d’ubicació tenint en 
compte que si s’accedeix des del pati interior, que disposa d’una rampa, és més fàcil l’accés 
dels usuaris. Això suposa intercanviar un despatx i la recepció actual per una aula 
d’informàtica. 
Per tancar i condicionar la nova recepció s’instal·laran 3 portes corredisses i es construirà un 
taulell a doble alçada segons normativa. Al fons es tancarà i es destinarà a despatx. 
L’aula d’informàtica es condicionarà per rebre els 11 llocs de treball. 
No es contempla mobiliari en el present projecte. 
 

 Parquet a l’aula de jocs i sala polivalent de planta primera: Degut a l’ús que se li dona a les 
dues aules és necessari canviar el paviment i adequar-lo amb parquet per poder anar 
descalç i fer activitats pròpies de dansa i jocs. 
 

 Pintat general del centre: Es contempla pintar tot el centre cívic interiorment, parets i sostres. 
 
 Reforma de l’aula de cuina: L’aula de cuina està obsoleta i per a poder realitzar tallers de 

cuina amb condicions tant de funcionalitat, accessibilitat i confort cal una reforma d’aquest 
espai i equipar-lo de manera adequada.  
Es pretén canviar el mobiliari, incorporar nous electrodomèstics, fer una illa/península per 
a poder mostrar el que s’està cuinant als alumnes. 
S’adequaran totes les instal·lacions afectades. 
Per a la ventilació de la campana de la cuina es pujarà un conducte metàl·lic pel costat del 
caixó existent, i sortirà per la terrassa amb un barret de xemeneia.  
 



 

 Terrassa planta primera i cobertes planes: Es preveu la retirada de la petita estructura 
metàl·lica i canyís de la terrassa de planta primera i s’instal·larà un tendal tipus vela collat 
per 3 punts. 
La resta de cobertes planes es repassaran per tal de sanejar/substituir les buneres i si és 
necessari impermeabilitzar l’espai amb làmina autoprotegida. 
 

 
 

Superfícies afectades: 
 

Nou cancell accés 12,00 m2 
Nova recepció consergeria – antiga aula 1  24,50 m2 
Aula d’informàtica 24,50 m2 
Aula taller-cuina 39,60 m2 

 
Pel que fa a la pintura general s’afecta a tota la superfície del Centre cívic. 

 
 

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 

Atès que les obres projectades corresponen a una redistribució de la planta primera i d’intervencions 
no estructurals, no es preveu cap expropiació. 
 
No es preveuen afectacions a les instal·lacions de serveis. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
 
DADES URBANÍSTIQUES: 
 
Planejament vigent:  TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
URBANA DE REUS 
Data d’aprovació: 30/05/2005 
 
Carrer de l'Abat Escarré, 11: 
Qualificació urbanística: SE – Sistema d’equipaments 
Classificació del sòl: Sòl urbà 

 
 

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació del contractista atès que el 
pressupost de l’obra és inferior a 500.000€. 
 
 
 



 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
 
GRUP C (Edificacions)   
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments 
 
CATEGORIA 2, si la quantia del contracte és de més de 150.000 € i fins a 360.000 €. 

 
 

8. REVISIÓ DE PREUS 
 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior a un any, i 
en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no correspon preveure la revisió 
de preus. 

 
 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en quatre (4) mesos. 
 
 

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització de l’obra i 
és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present memòria, conjuntament 
amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen completament les obres i justifiquen la 
solució adoptada. En compliment de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest 
exprés que es tracta d’un projecte que es refereix a una obra completa en el sentit exigit i resulta 
susceptible de ser lliurada a l’ús general. 

 
 

11. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

PRESSUPOST  
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 151.351,78 € 
13% Despeses Generals 19.675,73 € 
6% Benefici Industrial 9.081,11 € 
  
Suma 180.108,62 € 
IVA 21% 37.822,81 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 217.931,43 € 

 
 
El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de CENT CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS. 
 
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS DISSET MIL NOU-CENTS 
TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL 

PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC), ES REGULA LA 

PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA 

DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

Art. 3. Definicions. 
El productor dels residus son els promotors de l’obra. 
 
El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra. 
 
El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de l’obra. 
 
Art. 5. Obligacions del productor i dipositari dels residus. 
5.1. Las obligacions són: 
Garantir que les operacions de valoració i disposició dels residus es portin a terme segons les 
determinacions d’aquest decret. 
Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les determinacions del decret. 
Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus. 
 
5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te que complir: 
 
Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i abonar-li, si es precís 
les despeses de la gestió. 
Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que li sigui demandada, i las 
inspeccions que aquestes demanin. 
S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos previstos de gestió de els 
residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el gestor dels residus. 
Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus residus en les plantes 
autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de 
la construcció a les quals elles pertanyin. 
També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la llicencia. 
 
Art. 7. Classificació. 
 
Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció i de excavació de terres, 
originats por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal d’obres. 
 
Art.8. Acció preventiva. 
Volum i característiques dels residus: 
 
El volum de terres excavades degudes al buidat rases i pous i de moviment de terres de la zona exterior, és 
d’uns: 
 
Demolicions:   35,00 m3 
Excavacions:  0,00 m3 
 
Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport. 
Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa autoritzada. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TIPUS D’OBRES A REALITZAR: 
 

Reformes vàries al Centre Cívic Ponent. 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT:  
D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou amb que 
s’acompanyi  al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, el qual estableix 
l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen més endavant. 

 
 PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT:  
El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 1.223,04 €. 
AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS. 
 
 
ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS: 

 
DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 
E. Tancament i ram de paleta.- 
 
E.1. Riscs més probables; 
Caigudes d´alçada 
Caigudes d´objectes. 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes de llargària. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, eines u objectes. 
Projecció de partícules. 
Punxades. 
Caustificacions i cremades. 
Electrocucions. 
Torçaments i traumatismes similars. 
 
E.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 
 
Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats  en la fabricació 
d’aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons justificades, la bastida haurà 
de complir amb la normativa vigent. 
Anàlisi i localització d´aquells punts en els quals hauran de aïllar-se els mitjans auxiliars de  
seguretat. 
Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa. 
Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc. 
Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats. 
Ordre i neteja en el tall. 
Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra sense risc de lesió 
per caiguda d´objectes. 
Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils i eines 
pesades. 
Maquinària en proteccions adequades. 



 

Sistema d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 
 
E.3. proteccions col·lectives; 
Baranes segons normativa en bastides penjades. 
Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda. 
Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes. 
Plataformes d’entrada i sortida de material. 
Marquesines per entrada i sortida del personal.  Protecció en la màquina de tallar material 
ceràmic. 
Tubs per l’evacuació de la runa. 
 
E.4. Proteccions personals; 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d’aigua. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma- 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Politges de seguretat. 

 
F. Cobertes.- 
 
F.1. Riscs més probables;            
Caigudes d’alçària. 
Caiguda d’objectes.   
Cremades i caustificacions. 

 
F.2. Mesures preventives sobre l´organització:  Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans 
que poden produir incendis i explosions. 
 
F.3. Proteccions col·lectives; 

            Barana de tubs, segons detall en plànol. 
Plataformes de fusta. 
Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets. 
Escales d’accés al cassetó de l´ascensor  i des de la terrassa de la planta quarta a la planta coberta. 

             
F.4. Proteccions personals; 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 



 

Equip de soldador. 
 
G. Instal·lacions i Acabats.- 
Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrajolats, enguixats, etc... 
presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta, les mesures preventives 
d’aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que poden presentar-se riscs específics, 
la prevenció dels quals es necessari preveure, per això s’ha completat aquesta memòria amb 
alguns apartats de caràcter general, indicant de vegades, només riscs individuals. 
 
G.1. Riscs més probables; 
 
G.1.1. Fusteria de fusta i alumini;   
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 
 
G.1.2. Vidrieria; 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes. 
Punxades. 

 
G.1.3. Pintura; 
Explosions. 
Incendis. 
Causticacions. 
 
Intoxicacions per emanacions. 

 
G.1.4. Fontaneria i electricitat; 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 

 
G.1.5. Instal.lacions d’antena TV, FM i parallamps. 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes. 
Electrocutacions. 
Punxades. 

 
G.1.6. Instal·lacions de gas. 
Caigudes d’alçària. 
Projecció de partícules. 
Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines. 



 

Electrocutacions. 
Punxades. 
Explosions. 
Incendis. 
 
G.2. Mesures preventives sobre l´organització. 
Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la  bona manipulació  dels 
materials. 
Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 
Maquinària amb proteccions adequades. 
Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients. 
Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades. 
Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les instal·lacions i 
els mitjans de seguretat  adoptats com a protecció de l´obra. 
Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament. 
 
G.3. Proteccions Col·lectives. 
Protector en màquines i eines manuals. 
Extintors. 
Baranes o xarxes en el lloc  on es treballa amb risc de caiguda d´alçària. 
   
G.4. Proteccions personals. 
Casc. 
Botes de seguretat. 
Botes d’aigua. 
Vestit d’aigua. 
Guants de cuir. 
Guants de goma. 
Ulleres antipartícules. 
Cinturó de seguretat. 
Roba de feina. 
Protectors gomats. 
Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial. 
Ulleres anti-pols. 

 
H. Maquinaria i mitjans auxiliars.- 
H.1. Riscs més probables: 
H.1.3. Màquines portàtils. 
Electrocutacions per contacte directe o indirecte. 
Atrapaments. 
Talls. 
Projecció de partícules. 
Mutilacions. 
Projecció i producció de pols. 
Soroll superior a l’admissible. 
Vibracions. 
Contacte amb la grua. 
Emanacions càustiques. 
Asfixia. 



 

Cremades. 
Conjuntivitis. 
Caigudes d’alçària. 
Caigudes de la maquinària. 
 
H.1.4. Mitjans auxiliars. 
Caigudes d’alçària. 
Caigudes d’objectes. 
 
Caiguda de bastides. 
Trencament de fils. 
Electrocutacions. 
Trencament d’òrgans. 
Atrapaments. 
Cremades 
 
H.2.  Mesures preventives en l´organització del treball. 
 
H.2.1. Normativa adreçada i entregada a l’operari de la màquina per a que amb el seu 
compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal. 
Protecció adequada  on existeixi risc de caiguda d’alçària. 
Tota la maquinària haurà de tenir les proteccions adients a la seva utilització i trobar-se en bon 
estat d’us i de conservació. 
 
H.2.2. S´haurà d’evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària general. 
Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzen treballs de muntatge ( grua, 
bastides..) 
 
H.2.3. Màquines portàtils. 
S´evitaran  contactes directes i indirectes de totes les màquines  portàtils segons el R.E.B.T. 
Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-se part del cos, 
o vestit de treball. 
Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà  la posta en marxa 
mentrestant existeixi la manipulació de personal. 
Es delimitarà el radi d’acció dels òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes amb 
persones o màquines. 
L´utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h com a mínim. 
 

 H.2.4 Mitjans auxiliars. 
Les bastides situades a dos o més  metres d’alçada, tindran una  barana  d´un metre  sobre la 
plataforma, passamà intermig i sòcol, amb una resistència  de 150 kg/m2, quedaran prohibits 
tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, etc.. 

 Les xarxes es col·locaran degudament ancorades. 
 S´agafaran sòlidament les bastides per tal d’evitar balanceig. 

No s´emmagatzemaran en les bastides  més  que els estris i materials propis de les bastides, 
aquests  no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera que el coeficient de 
seguretat sigui cinc. 
Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com a mínim. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA. 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per 
qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de 
quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA. 
 
El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la 
millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i 
dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions 
del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i 
pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista 
relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tals. Els col·laboradors estan 
integrats en la Direcció. 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de 
les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la 
marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per 
escrit, i s’ha d’abstenir d’instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o 
resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 



 

Article 3.- CONTRACTISTA. 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat 
i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que 
de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, 
per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha 
d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se'n 
derivin dels mateixos. 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les 
quals s'hi compten: 
Mesures de seguretat, senyalaments i barrats. 
 
Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les obres 
provisionals o auxiliars. 
 
Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 
 
Neteja i vigilància. 
 
Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es deriven 
de l'execució de les obres. 
 
Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb exclusió 
dels que són específics de  l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament 
condicionada, pel Director. On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del 



 

projecte i el llibre d'ordres. A més s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris 
consultar i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. 
Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la 
seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, 
bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els 
efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha 
de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, 
o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n 
poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que 
pot cometre durant la seva construcció. 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
Article 5.- PERSONAL. 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a 
tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels 
treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les 
obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 



 

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per 
ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució 
de les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, 
a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient 
a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la 
dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les 
seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS. 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis 
existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a 
sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els 
treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs 
(o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la 
presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 
 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., 
que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la 



 

informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cates, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 
 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de 
projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella 
la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en 
zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies 
i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS. 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades 
per l'Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. 
 



 

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment 
l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un 
laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. 
 
S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni 
ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA. 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot 
fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com 
tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
 
Memòria. 
Plànols. 
Plec de condicions. 
Pressupostos parcials. 
Quadre de preus d'unitats d’obra. 
Pressupost general. 
 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui 
preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com 
a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i 
auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho 
té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar 
al Contractista. 
 



 

En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com  qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han 
de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar 
el Programa de Treball que ha de contenir: 
 
Programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
Valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
Representació gràfica de les diverses activitats; 
El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini d'execució 
comença a comptar des de la data del replanteig.    
 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES. 
 
10.1 Generalitats. 
 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director 
creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats 
en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte 
sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que 
no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual a més és responsable dels 
perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de 
l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es 
realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està 
obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 



 

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada 
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament 
acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns. 
 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres 
que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director 
ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments. 
 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment 
acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents 
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de 
suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra. 
 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de 
senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir 
l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc) es consideren despeses incloses en els 
preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc) 
en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, 
només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció 
de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 



 

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres. 
 

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en 
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes 
les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han 
d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 
 
- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis 
i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. 

En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels 
danys i perjudicis que es poden produir. 

 
- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els 
explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la carretera 
o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar de la 
descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, durant 
els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i no és 
permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts 
abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o 

s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i 
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que 
correspon a aquestes operacions. 

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu treball 
amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
 



 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 
 
10.6 Obres de condició especial. 
 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï 
el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre 
de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de 
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu 
compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins 
a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui 
tenir a judici del director. 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions 
i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. 
Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de 
l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a 
donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu 
càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 



 

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de 
treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte 
ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres 
no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no 
disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, 
sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per 
escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 
 
Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el 
Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui 
possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva 
licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES. 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir 
el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per 
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon 
criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director. 
 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 
 



 

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a 
les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-
se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES. 
 
14.1.  Generalitats. 
 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts 
en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a 
l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva 
conformitat i objeccions. 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. 
Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es 
descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu 
d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis 
previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els 
percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que 
les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en 
la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables. 
 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa 
que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 
 



 

 
14.3. Preus contradictoris. 
 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar 
i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 
 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o 
error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu 
contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
 
14.4. Excés d’obra. 
 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa 
ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 
 
14.5. Obres incompletes. 
 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, segons 
el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el 
contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot 
pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus 
del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 
 
14.6.  Partides alçades. 
 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre 
s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 
 



 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7.   Abonaments de provisions. 
 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al      75% del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeguin les condicions esmentades. 
 
14.8 . Obres imprevistes. 
 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 
 
14.9. Esgotaments. 
 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc, els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10.  Mitjans auxiliars. 
 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 
de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans 
auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se suficientment, 
sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 



 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI. 
 
Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment  les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no 
pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS. 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ. 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es 
podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar 
les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES. 
 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà 
com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, 
l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació de l’adjudicació i 
es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la data de començament dels treballs, data des de 
la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de 
Condicions. 
 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la 
Direcció d’Obra. 



 

 
En cas que la Contracta no comencés a reemprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i 
dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració 
en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre 
Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot 
fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se 
les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de l’obra donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran 
de compte i càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a 
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat 
encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que 
s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat 
per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen 
amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts 
que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment. 
 



 

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte 
del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el 
reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 
 
 
 



 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
NORMATIVA LEGAL: Per la realització de la present memòria s'ha tingut en compte la seguent 
normativa: 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la edificación.  Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel R.D. 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/71, de l’11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Criteris ambientals i de sostenibilitat 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis  
Conté modificacións a l’NRE-AT-87 i a l’NBE-CA-88 en vigor el 16 d'agost de 2006 

D. 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) 

Control de qualitat 

Control de qualitat en l'edificació 

D. 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O. 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R. 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

R.D. 1630/80 (BOE: 8/8/80) 



 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R. 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D.71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

lLei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de 
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obras de construcción 

O. 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O. 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O. 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

R.D. 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general. de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  
construcción 

O. 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras 
de construcción 

O. 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 



 

ACCESSIBILITAT 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D. 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 

 

SEGURETAT ALS EDIFICIS 

Seguretat contra incendis 

NBE-CPI-96  Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios 

R.D. 2177/96 (BOE: 29/10/96) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la  
NBE-CPI-91 

D. 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

R. D. 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

R.D. 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Reglamento de instalaciones de protección contraincendios 

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

R.D. 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

S’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 



 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 

R.D. 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Residus d’obra i enderrocs 

Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
D. 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL MANUAL 

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici 
2. Es lliura al promotor de l’obra. 
3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran. 
4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada element constructiu 

i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també les inspeccions a fer 
en el futur i les diferents operacions de manteniment. 

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el Tècnic 
de manteniment. 

ESTRUCTURA 

 

1. FONAMENTS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 
o Mur de contenció de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Modificació de càrregues 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de l’edifici. Si desitgeu 
introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es detecten a partir 
de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, etc.). En aquests casos, fa falta que 
el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions detectades, en determini la gravetat i, si escau, 
la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves construccions, realització 
de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar la fonamentació de l’edifici. Si durant 
la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva 
reparació. 

ls corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos poden ser 
causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests descalçaments poden 
produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-se en deterioraments importants a la 
resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que 
provingui del subsol. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

 



 

Cada 10 anys Inspecció del murs de contenció. 

 

2. ESTRUCTURA VERTICAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 
o Estructura de pilars de formigó armat 
o Estructura de suports d’acer 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la conservació de 
l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements estructurals cal 
utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 

Modificacions 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es poden alterar 
sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la realització de regates a les parets 
de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució d’espais interiors. 

Lesions 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als elements en 
contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. En aquests casos, és necessari 
que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions detectades, en determini la importància i, si escau, 
decideixi la necessitat d’una intervenció. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Taques d'òxid en elements metàl·lics. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils d’acer de 
l’estructura horitzontal. 

 

Cada 10 anys Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es controlarà 



 

l’aparició de fissures. 

 

Cada 10 anys Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de l’estructura de 
pilars 

 

Cada 10 anys Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un producte 
similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció exigit per la 
normativa contra incendis. 

 

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 
o Entrebigats de revoltons ceràmics 
o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de  kg/m2 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -com és el cas 
d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material de base. 

Modificacions 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els pesos 
afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, per exemple 
magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de seguretat. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior del 
sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de 
Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres que no 
ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

 

 



 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 
horitzontal. 

 

Cada 10 anys Revisió general dels elements portants horitzontals. 

 

4. ESTRUCTURA DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 
o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó armat 
o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de   kg/m2 
o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de  150 kg/m2 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència limitada a l’ús per 
al qual ha estat dissenyada. 

Modificacions 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal consultar-ho al vostre 
Tècnic de Capçalera. 

Lesions 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la part inferior de 
la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és convenient respectar els terminis 
de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una 
consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura de la 
coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

 

 

 



 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

 

Cada 5 anys Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura de la 
coberta. 

 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir importants 
exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i d’humitat, la resistència, la 
seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer i, per tant, 
configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar balcons amb vidre, obrir noves 
obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir en compte les ordenances municipals i 
l’aprovació de la Comunitat de Propietaris. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 
tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels tancaments de la façana. 

 

Cada any Neteja de la superfície de les cornises. 

 

2. ACABATS DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 
o Aplacat de pedra 



 

o Enrajolat de peces ceràmiques 
o Fixació de l’aplacat amb morter 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan en contacte 
directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és brutícia o una degradació 
de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, ja que qualsevol despreniment cauria 
directament sobre el carrer. 

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de la pedra. 
Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte protector incolor. 

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces esquerdades, ja que 
es poden desprendre amb facilitat. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció del morter monocapa de la façana. 

 

Cada 10 anys Inspecció general dels acabats de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

 

Cada 10 anys Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 

 

3. PARETS MITGERES VISTES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi edificis veïns o 
siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar protegides com si fossin façanes. 

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que puguin 
provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a erosionar és convenient 
fixar les fibres amb un vernís específic. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general dels envans pluvials. 

 



 

Cada 5 anys Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de fissures 
als envans pluvials de plaques de fibrociment. 

 

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 
o Ampits prefabricats de formigó 
o Llindes de formigó armat 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o materials 
emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar regalimi per la façana. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, balcons, llindes 
i cossos sortints de la façana. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels ampits. 

 

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 
o Baranes de vidre laminat 
o Finestres i balconeres d’alumini 
o Persianes enrotllables de PVC 
o Reixes de ferro forjat 
o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui majoritàriament 
privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el canvi de perfileria) haurà de ser 
aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la neteja i el manteniment correspon als usuaris 
dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges per aixecar 
càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir una alta 
estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts per aquesta finalitat. 



 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment s’assecaran. No 
s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una 
esponja. 

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin l’horitzontalitat o es 
quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un 
drap suau o una esponja. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les 
baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les 
baranes. 

 

Cada 10 anys Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i especialment amb 
l’escopidor. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva estabilitat i la seva 
estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 10 anys Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i fixació de les 
reixes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i balconeres 
i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Reposició de les cintes de les persianes enrollatbles 

 



 

Cada 5 anys Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

 

Cada 10 anys Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 
o Aïllament format per un sol full 
o Envidrament de vidre doble 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és de polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. El Tècnic de 
Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de determinar possibles defectes a 
l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat que 
el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer o de l’interior 
de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El soroll de les 
persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents acústics a parets i sostres. 

 

COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 
o Impermeabilització amb làmina de polietilè 
o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les canals i els 
aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que estiguin elevades del sòl 
per permetre el pas de l’aigua. 



 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En aquest sentit, 
s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de productes químics agressius com 
ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells que requereixin 
ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques o d’obra, ni de 
conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de Capçalera ho autoritzi. Si aquestes noves 
instal·lacions precisen d’un manteniment periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions adequades. 

 

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden tenir un efecte 
negatiu sobre els elements estructurals. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb altres 
elements: ampits, xemeneies, etc. 

 

Cada 3 anys Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la coberta 
plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si escau. 

 

Cada 5 anys Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces trencades o 
soltes. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, papers i 
brutícia general a les buneres. 

 

Cada 10 anys Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la coberta plana. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

 

Cada 15 anys Substitució de la làmina de polietilè. 

 

Cada 20 anys Substitució total de les rajoles. 

 



 

2. LLUERNES I CLARABOIES 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 
o Estructura d’entramat d’acer 
o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se redueixen 
considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 

 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment de netejar-
les per tal d’evitar accidents. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de maniobra de les 
lluernes i claraboies practicables. Es repararan si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes i 
claraboies. 

 

Cada 5 anys Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus elements de 
fixació. 

 

Cada 5 anys Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

Cada 3 anys Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les lluernes i 
claraboies. 

 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 
o Material aïllant en forma de làmines 
o El material aïllant és de polietilè de expandit 
o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 



 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus d’humitat que 
el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de 
l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu el vostre Tècnic de Capçalera. 

 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 
o Envans de plaques de cartró-guix 
o Cels rasos de plaques de guix 
o Material aïllant en forma de plaques 
o El material aïllant és polietilè expandit 
o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) necessiten la 
conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat horitzontal 
o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no afectar les instal·lacions 
encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si passa alguna conducció per aquest 
punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes als envans 
de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals importants i cal analitzar-los en 
profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per l’aigua es repararan immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot resultar molest. 
Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o absorbents acústics a parets i 
sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar sorolls excessius 
a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics (aspiradors, rentadores, 
etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB (dB: decibel, 
unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A les habitacions són 
recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais comuns de l’edifici es poden arribar 
als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada. 

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols. 

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la previsió a 
l’interior de l’envà. 

 



 

 
OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de ceràmica. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

 

Cada 10 anys Inspecció dels cels rasos. 

 

2. REVESTIMENTS  VERTICALS I HORITZONTALS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 
o El suport del revestiment vertical està arrebossat 
o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 
o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 
o Acabat pintat 
o Acabat amb aplacat de ceràmica 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. Solen estar 
exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa freqüència. Per 
aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats per corregir 
desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del revestiment. La 
neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. 
Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de suport, parets, 
envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres apartats. No podem actuar 
sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes del problema. 

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de subjectar a la paret 
de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de càrrega que imposin les normes. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o 
el ciment del suport. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles amb la calç o 
el ciment del suport. 



 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i moviments o 
trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 

 

Cada 6 mesos Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 

A renovar 

Cada 5 anys Repintat dels paraments interiors. 

 

 
3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 
o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els revestiments 
interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. Són materials que 
necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les característiques, han de substituir-
se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts productes de 
neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i economia. L’aigua és un element 
habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar amb prudència ja que alguns materials, com per 
exemple la fusta, es degraden més fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. 
Els productes abrasius com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són 
capaços de decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar l’adherència 
de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que s’afectin les peces 
contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de corregir 
futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions els defectes 
als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres de suport, que poden tenir 
altres causes, ja analitzades en d’altres apartats. 

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i es fregaran. 
S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La seva resistència 



 

superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-
les o escrostonar-les. 

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són atacats pels 
productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos 
establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-los. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

4. PORTES I BARANES INTERIORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 
o Portes de fusta aplacada 
o Portes de vidre 
o Acabat de les portes lacat 
o Acabat de les portes envernissat 
o Ferramentes de llautó 
o Ferramentes d’alumini 
o Baranes de perfils d’acer 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i substituir-los si és 
el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a trencar la porta o el bastiment. 

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han de fregar amb 
draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar un drap suau 
o una esponja. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els deterioraments 
que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 



 

Cada mes Neteja de les portes interiors. 

 

Cada mes Neteja de les baranes interiors. 

 

Cada 6 mesos Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

Cada 10 anys Renovació dels acabats lacats de les portes. 

 

Cada 10 anys Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 
o Claveguerons de PVC 
o Pericons de PVC 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels aparells de cada 
planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de sanejament vertical (baixants) i amb 
els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar conjuntament les aigües 
fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la 
xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen les xarxes dels municipis es produiran estalvis 
importants en depuració d'aigües. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. Es pot 
aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns hàbits higiènics 
correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de deixalles. No s’hi 
poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, etc. Les substàncies i els 
elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, fins i tot, destruir per procediments 
físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus elements, produint-se vessaments pudents com 
ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, per tal 
d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els desguassos. 
S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació d'escumes que petrifiquin dins 



 

dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran aigües que continguin olis, colorants 
permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal funcionament 
serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

 

Cada 5 anys Inspecció de l'estat dels baixants. 

 

Cada 5 anys Inspecció dels claveguerons. 

 

Cada 6 mesos Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació de 
l'existència d'aigua al sifó. 

 

Cada 3 anys Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els pericons 
sifònics. 

 

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 
o Muntants de coure 
o Les canonades són encastades 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas de l'habitatge) 
és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions situades entre la clau de pas 
de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la companyia 
subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així 
com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si l'absència ha estat molt 
llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es repararan 
immediatament. 



 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És prohibit d’utilitzar 
les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforar-les. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal d’evitar que es geli 
l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més decididament 
en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció més gran per obtenir un 
rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa d’aigua, 
l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas i vàlvules, i cal verificar 
la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, ja que es 
produeixen problemes de corrosió dels tubs. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

 

Cada 2 anys Revisió del comptador d’aigua. 

 

Cada 2 anys Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és necessari. 

 

Cada 5 anys Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa d'aigua. 

 

Cada 20 anys Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 

3. XARXA D'ELECTRICITAT 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 
o Disposa de xarxa de terra 
o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 
o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 
o La potència contractada pel garatge és : 3 W 
o La potència contractada pel local és : 8 W 
o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 
 

INSTRUCCIONS D'ÚS 



 

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel quadre general de 
comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix temps, el quadre general de 
comandament i protecció està format per un interruptor de control de potència (ICP), un interruptor 
diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics (PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. L’ICP 
desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada o bé quan es 
produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del seu circuit no es dispara 
prèviament. 

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per exemple, les que 
es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric toca una canonada d’aigua o la 
carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre 
que es produeix una fuita salta l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és superior al 
previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. 

Responsabilitats 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del quadre general 
d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors correspon al 
propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació elèctrica té desgasts molt 
petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques per tal de comprovar el bon 
funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les connexions i de l’aïllament. A la revisió general 
de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat 
dels conductes, fixacions, aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la companyia 
subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, 
així com també l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està prohibit 
manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser efectuades exclusivament 
per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en general, s’ha 
d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en les instal·lacions de banys i 
cuines (locals humits). 

 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos aparells que, en 
conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels cables o dels endolls connectats 
a un determinat punt, s’han de desconnectar. És símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no 
està preparada per tal de rebre l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal 
d’evitar que facin espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un 
incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas d’absència 
prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible desconnectar l’interruptor de control 
de potència, però sí tancar els petits interruptors automàtics d’altres circuits. 



 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de desconnectar 
tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la instal·lació elèctrica. 
S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i detergent. L’electricitat es connectarà un 
cop s’hagin assecat les plaques. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i mesura de la 
seva resistència 

 

Cada 4 anys Revisió general de la xarxa d'electricitat. 

 

 

 

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 
o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 
o La ventilació és estàtica 
o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han de ventilar-
se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha de fer preferentment a 
hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a primera hora del matí. Hi ha 
estances que per les seves característiques necessiten més ventilació que altres, com és el cas de les 
cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions 
s’utilitzen extractors per millorar-la. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 2 anys Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

 

 

Cada 4 anys 

Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 



 

Cada 6 mesos Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 
o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 
o Antena parabòlica 
o Porter electrònic 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Ús 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del manteniment de la part 
de la infraestructura comuna, entesa com a canalitzacions, compresa entre el punt d'entrada general de 
la xarxa o l'immoble i el registre d'accés d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per evitar 
l'accés no autoritzat i la manipulació incorrecta de la infraestructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador responsable de les 
actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions per cable han de facilitar a la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb 
aquesta finalitat permetran l'accés a les instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida. 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada any Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

 

Cada any Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

 

Cada any Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

Cada 2 anys Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

Cada 4 anys Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 

EQUIPAMENTS 

 

1. APARELLS ELEVADORS 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 
o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 
o L'ascensor dóna servei a 3 plantes 
o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 
o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

INSTRUCCIONS D'ÚS 



 

Responsabilitats 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el president de la 
Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa especialitzada, mitjançant 
un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, el resultat de les inspeccions i les 
incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual romandrà en poder del responsable de la 
instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de manteniment. 
S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com tampoc l’accés a la cambra. 

Precaucions 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina i a l’apartat 
anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els ascensors no es poden utilitzar 
com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura quedant 
desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà d’aturar el servei i avisar 
a l’empresa de manteniment. 

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha d’esperar que es 
restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti manualment fins un replà. 

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual d'instruccions que tingui 
plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la inspecció, les reparacions, les revisions 
periòdiques i les operacions d'emergència. 

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 

- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen com a 
dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma  d'interruptors de seguretat que contenen components 
electrònics. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 
o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua calenta 

sanitària 
o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 
o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 



 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament per primera 
vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més decisivament en l’estalvi 
d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un rendiment òptim. 

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver entrat dins de la 
instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix aire permet que s’oxidin i es 
facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la instal·lació, tot i que no funcioni. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada mes Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

 

Cada any Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans de l’inici 
de temporada. 

 

3. INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 
o Extintors manuals de pols seca 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, però la seva 
manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les instruccions de manteniment periòdic 
correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de comunicar amb 
l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar aprovat per les 
autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici coneguin l’existència dels 
elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al seu ús correcte. 

És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada del sector. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

A inspeccionar 

Cada 3 mesos Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips extintors i del 
bon estat dels precintes. 

Cada 3 mesos Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors. 



 

Cada any Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels seus 
accessoris. 

Cada any Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

Cada  5 anys Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

Cada mes Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

A renovar 

Cada  20 anys Substitució dels extintors. 

LES EMERGÈNCIES 

 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot evitar-nos accidents 
i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 

 

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. Mulli-les i tapi 
les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna bombona de gas butà, 
allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas està tallat busqui 
una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en sentit 
descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida passa per llocs 
amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 

 

 



 

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS 

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, evitar encendre 
llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar immediatament a l'empresa 
subministradora de gas o al servei d'urgències de la companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja  que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces despreses amb 
perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el pas de l’aigua 
amb barreres i parapets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOY h Ajudant paleta 24,27000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,27000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 24,46000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,27000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,23000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 22,18000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,27000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 31,30000 €

A0D-0007 h Manobre 22,66000 €

A0D-0008 h Manobre guixaire 22,66000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,99000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,20000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 25,74000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,20000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,11000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 27,68000 €

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 27,20000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,74000 €

A0F-000Q h Oficial 1a marbrista 24,90000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,11000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,20000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,20000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 27,20000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 31,24000 €

A0H-0023 h Peó neteja 13,85000 €

A0M-002H h Tècnic de neteja 15,14000 €

MO000 h Oficial 1ª electricista. 29,34000 €

MO003 h Oficial 1a electricista. 29,34000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 25,93000 €

MO011 h Oficial 1ª muntador. 29,34000 €

MO013 h Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 28,39000 €

MO017 h Oficial 1ª fuster. 25,56000 €

MO018 h Oficial 1ª serraller. 25,49000 €

MO020 h Oficial 1ª construcció. 25,11000 €

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 25,11000 €

MO052 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 14,68000 €

MO053 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 30,63000 €

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 25,93000 €



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 2

MA D'OBRA

MO058 h Ajudant fuster. 22,62000 €

MO059 h Ajudant serraller. 22,53000 €

MO061 h Ajudant enrajolador. 22,46000 €

MO077 h Ajudant construcció. 22,46000 €

MO080 h Ajudant muntador. 25,28000 €

MO084 h Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 24,46000 €

MO100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 26,39000 €

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 22,46000 €

MO102 h Ajudant electricista 25,25000 €

MO107 h Ajudant lampista. 22,44000 €

MO110 h Ajudant vidrier. 24,20000 €

MO112 h Peó especialitzat construcció. 22,20000 €

MO113 h Peó ordinari construcció. 20,97000 €

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 28,42000 €

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 23,81000 €



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 17,39000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,31000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 123,46000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,36000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

27,89000 €

C200-002I h Abrillantadora 2,63000 €

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 4,97000 €

C20J-00DQ h Polidora 3,16000 €

MQ04RES020B U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

48,98000 €

MQ08LCH020C h Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a llança d'aigua. 6,16000 €

MQ0VH39I U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

99,27000 €



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 4

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,29000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,62000 €

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,55000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,36000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 163,45000 €

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18000 €

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 4,34000 €

B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

24,51000 €

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,60000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,43000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,06000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,19000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 0,25000 €

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,02000 €

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 4,01000 €

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 12,93000 €

B0CC0-21OW m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

11,66000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

8,83000 €

B0CC0-21P5 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

24,74000 €

B0F1A-073W u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F1A-H4LN u Maó calat esmaltat color, de 238x117x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,55000 €

B0FG2-0GMQ m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà

11,00000 €

B0H2-16WA m3 Quadró de fusta de melis 1.410,31000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

33,68000 €

B5ZH1-12XV u Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar a pressió a la peça de suport 5,29000 €

B5ZZ7-1311 u Peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs i un forat de 105x105 mm

6,45000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,80000 €

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,20000 €

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,23000 €

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària 1,88000 €

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària 1,78000 €



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 5

MATERIALS

B712-HG18 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

13,29000 €

B7C77-0JDH m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,50000 €

B7C93-11KWF m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

3,01000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,54000 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipusEB 2,00000 €

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,06000 €

B84I-0P86 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions a tota
la superfície i vel, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar
l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i
reacció al foc A2-s1, d0

30,66000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 15,61000 €

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 3,82000 €

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 14,66000 €

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 24,33000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,00000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 4,92000 €

B9Q3-13VT m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll de
qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14
mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió

47,74000 €

B9U2-0JCR m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària 3,95000 €

BAM0-H6K8 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 70x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

4.259,48000 €

BAM0-H6K9 u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 116x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors
de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

2.241,83000 €

BAN3-0U0S u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

28,65000 €

BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

77,29000 €

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

29,36000 €

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

63,98000 €

BAS0-0ZES u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà 72,22000 €

BAV4-2ITJ m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2-3m d'alçària,
amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

62,00000 €

BAVM-26OL u Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 3000 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament
manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat

964,33000 €
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BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 2,30000 €

BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 75,00000 €

BC14-1LPK m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

73,42000 €

BC14-1M7R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

73,06000 €

BE40-16OL u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 200 mm de 42,23000 €

BE45-1JST m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de 18,76000 €

BEW1-0OXM u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de 6,90000 €

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 2,37000 €

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,26000 €

BG33-G2T0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums

1,47000 €

BG35-06EF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació
H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,38000 €

BG49-18R9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

34,19000 €

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 2,63000 €

BG6C-34W0 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor 35,30000 €

BG6C-34WG u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor 19,77000 €

BG6D-1OBM u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,83000 €

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

6,25000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,55000 €

BH12-2XS4 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200
lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, per a muntar superficialment

191,87000 €

BH22-I223 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600
lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K

88,20000 €

BH64-2IFI u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200
lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà

100,45000 €

BJ188-0PMX u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 33,74000 €

BJA0-177C u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i
aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

431,58000 €

BJAD-0QWX u Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W
de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

221,66000 €

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva

4,29000 €
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BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 50 cm d'amplària com a màxim,
acabat efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors,
preu mitjà

433,13000 €

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària

103,69000 €

BQ80-H6FN u Campana extractora d'acer inoxidable, de 80x60 cm, amb dos motors, interruptor lluminós de
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40
W, xemeneia telescòpica

477,12000 €

FSNNS U Senyalització d'obres. 15,00000 €

MAT05 u Patch panel per a connexió de cablejat de fibra òptica amb 24 ports Cat.6 per a rack. 50,00000 €

MAT1 u Microones 200,00000 €

MT07ALA111BA m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

1,58000 €

MT08AAA010A m³ Aigua. 1,53000 €

MT09MCR210 kg Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, compost de ciment,
àrids seleccionats, additius especials i resines, per a la col·locació en capa fina de paviments de
pedra natural.

1,18000 €

MT09MCR060C kg Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888. 0,72000 €

MT0NW7B6 m2 Tancament envidrat serie Domo Decor o similar, amb perfil superior, lacat RAL color a definir, perfil
inferior lacat RAL color a definir, d'alumini i fulles fixes i abatibles, de vidre incolor trempat de
seguretat, de 8 mm d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color blanc i pinces de subjecció de
fulles, frontisses i tot el material necessari per al seu correcte funcionament i collat.

200,00000 €

MT11VAR009 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 37,60000 €

MT11VAR010 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 47,92000 €

MT12PSG010B m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades. 5,03000 €

MT12PSG030A kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,99000 €

MT12PSG040A m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963. 0,04000 €

MT12PSG040B m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN 14353. 0,41000 €

MT12PSG041B m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

0,24000 €

MT12PSG060C m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,58000 €

MT12PSG070C m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, segons UNE-EN 14195. 1,31000 €

MT12PSG081C U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 0,01000 €

MT16AAA030 m Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,31000 €

MT16AAA040B kg Adhesiu cimentós per a fixació de panells aïllants, en paraments verticals. 0,47000 €

MT16LVA020O m² Panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb
un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), Euroclasse F de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua 1.

5,44000 €

MT18BMI010KA m² Peces de marbre, procedent d'Itàlia, Arabescato Vagli, 30x30x2 cm, acabat a polir en obra, densitat
2720 kg/m³, segons UNE-EN 1936, resistència a compressió 108,4 MPa, segons UNE-EN 1926,
resistència a flexió 16,5 MPa, segons UNE-EN 12372, absorció d'aigua per capil·laritat menor de 5
kg/m² min½, segons UNE-EN 1925, coeficient d'absorció d'aigua <= 0,16%, segons UNE-EN
13755, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons Comisión 96/603/EC, resistència a l'abrasió 22
mm, segons UNE-EN 14157; segons UNE-EN 12058.

53,50000 €
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MT22WWW010 U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, neutre, superelàstic, a base de polímer
MS, color blanc, amb resistència a la intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura 750%.

5,41000 €

MT22WWW050 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color
blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als rajos UV, duresa Shore
A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >= 800%, segons UNE-EN
ISO 8339.

4,84000 €

MT26AAA023A U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer galvanitzat, femella i volandera. 1,47000 €

MT26AAQ010B U Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons
UNE-EN ISO 898-1; amb femella i volandera, de 10 mm de diàmetre.

3,61000 €

MT27PRB010 kg Protector químic insecticida-fungicida. 8,43000 €

MT2SV15F U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1400x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88
mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

994,55000 €

MT2SV17B U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1600x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88
mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

1.097,86000 €

MT2SV1AB U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88
mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

1.023,96000 €

MT2SV1AF U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88
mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

955,04000 €

MT2SV1BB U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el
segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88
mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

1.005,48000 €

MT2SV6AF U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 600x1000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;

548,84000 €



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 9

MATERIALS

transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

MT2SV6BF U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 550x1000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

541,07000 €

MT2SV6GN U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 900x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210.

661,15000 €

MT30O3XN U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat
mat, capacitat dels compartiments del frigorífic 277 l, capacitat dels compartiments del congelador
107 l, consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència energètica D, classe d'emissió de soroll
aeri B, segons el Reglament Delegat (UE) Nº 2019/2016.

718,00000 €

MT30DEL010A U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre. 2,82000 €

MT31GCG070A U Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per roscar, gamma bàsica, de 1/2´´ de diàmetre. 25,61000 €

MT3249174 m Front melamínic per a mobles alts de cuina de 70 cm d'altura, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús p/p d'agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica.

34,94000 €

MT3249474 m Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70 cm d'altura, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes
de la sèrie bàsica.

34,94000 €

MT32EV1KK U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat,
acabat cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa
Eco 95 kWh, consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe
d'emissió de soroll aeri C, segons el Reglament Delegat (UE) Nº 2019/2017.

465,00000 €

MT32HOK010C U Forn elèctric integrable, de 595 mm d'amplada, 595 mm d'altura i 559 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 70 l, classe d'eficiència energètica A+, segons el Reglament
Delegat (UE) Nº 65/2014.

410,01000 €

MT32PIS010Q U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3
zones i potència 7400 W.

459,00000 €

MT33GBG510A U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma
bàsica, intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V.

2,73000 €

MT33GBG515A U Tapa per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica,
de color blanc.

1,99000 €

MT33GBG950A U Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. 1,94000 €
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MT34GIR090A U Mecanisme de commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, tensió d'alimentació 230
V, per a encastar.

84,28000 €

MT34GIR091AB U Detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant, regulable en sensibilitat
lumínica, angle de detecció de 180° amb abast frontal de 32 m i lateral de 19 m, i altura màxima de
instal·lació 1,1 m.

69,40000 €

MT35AIA010B m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.

0,42000 €

MT35AMC010C U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de
tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.

17,94000 €

MT35ASE838G U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba
C, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm)

90,00000 €

MT35CUN030W m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons UNE 21123-2.

1,77000 €

MT35UNE101B m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, segons UNE-EN 50085-1,
subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film de protecció, per a allotjament de cables
elèctrics i de telecomunicació, amb ponts, peces d'unió, tacs i cargols.

21,04000 €

MT36TIT010BC m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,83000 €

MT37SVA010A U Aixeta de pas per encastar, de seient pla, de 3/4´´ de diàmetre, qualitat bàsica. 12,92000 €

MT37TCA400B U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 13/15 mm
de diàmetre.

0,24000 €

MT37TCA400C U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure rígid, de 16/18 mm
de diàmetre.

0,30000 €

MT37TCA010B m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.

6,27000 €

MT37TCA010C m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 16/18 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057,
amb el preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i peces especials.

7,90000 €

MT37WWT010C m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C,
per a senyalització i protecció mecànica i contra els agents externs com a guix, ciment, calç, etc.,
de les canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

0,44000 €

MT37WWT010D m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 19 mm de diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C,
per a senyalització i protecció mecànica i contra els agents externs com a guix, ciment, calç, etc.,
de les canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

0,54000 €

MT3AJ37F m Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor,
xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos
guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica.

85,30000 €

MT3AJ476 m Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules
tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de
color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús baldes del
mateix material que el cos, frontisses, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat bàsica.

86,38000 €
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MT3AJ47F U Cos de mòdul en cantonada per a mobles baixos de cuina, de 93x93 cm, 58 cm de fons i 70 cm
d'altura, amb nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons
UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment
melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica.

110,64000 €

MT3FQ177 U Marc embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. 4,24000 €

MT3GB362 m Monjo melamínic per a mobles alts de cuina, compost per un nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat mat amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús acabaments.

5,82000 €

MT3GB472 m Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina, compost per un nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat mat
amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics
d'ABS. Inclús acabaments.

8,15000 €

MT40CPT010A m Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento
de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.

0,27000 €

MT40GBG700A U Presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, per a encastar, gamma bàsica. 15,71000 €

MT40GBG705A U Tapa per a presa simple, gamma bàsica, de color blanc. 8,57000 €

MT40WWW040 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 1,20000 €

MT42CVG420D U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de
paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre.

0,24000 €

MT44VEL010A m² Lona de teixit impermeable, de polipropilè, de forma triangular, amb una massa superficial de 270
g/m², tall radial amb costures d'alta resistència i reforços en perímetre i cantonades; amb
resistència als raigs UV i a la intempèrie; resistència a la penetració de l'aigua 500 mm.c.a., segons
UNE-EN ISO 811; Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

56,67000 €

MT44VEL040D m² Placa d'ancoratge al parament, d'acer inoxidable AISI 316, de 150x150 mm i 5 mm de gruix, per a
fixació de tendal de vela tensada.

32,46000 €

MT4AU395 m Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en concepte d'accessoris i
peces especials.

7,63000 €

MT50SPR050 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,63000 €

MT50SPV020 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals
de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, per a delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

44,28000 €

MT50SPV025 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a
suport de tanca traslladable.

6,91000 €

YIC010 u Casc 10,00000 €

YIJ010 u Protector ocular. 5,00000 €

YIM010 u Parell de guants 15,00000 €

YIP010 u Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable
en 2 usos.

100,00000 €

YIU005 u Roba de protecció 50,00000 €
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B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 105,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,99000 = 23,99000

Subtotal: 23,99000 23,99000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,36000 = 1,65200

Subtotal: 1,65200 1,65200

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,29000 = 0,45800

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 23,62000 = 38,50060

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 163,45000 = 40,86250

Subtotal: 79,82110 79,82110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23990

COST DIRECTE 105,70300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,70300

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 240,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,99000 = 25,18950

Subtotal: 25,18950 25,18950

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,36000 = 1,71100

Subtotal: 1,71100 1,71100

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,29000 = 0,45800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 163,45000 = 32,69000

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,36000 = 144,00000
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B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 23,62000 = 36,13860

Subtotal: 213,28660 213,28660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25190

COST DIRECTE 240,43900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,43900

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 168,26000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0008 h Manobre guixaire 1,000 /R x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,18000 = 144,00000

B011-05ME m3 Aigua 0,600      x 2,29000 = 1,37400

Subtotal: 145,37400 145,37400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22660

COST DIRECTE 168,26060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,26060

RE150101 kg Envasos de paper i cartró. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RE150104 kg Envasos metàl·lics. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RE170201 kg Fusta. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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RE170203 kg Plàstic. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RE170604 kg Materials d'aïllament diferents dels especificats en els
codis 17 06 01 i 17 06 03.

Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO010413 kg Residus del tall i serrat de pedra diferents dels
esmentats en el codi 01 04 07.

Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170201 kg Fusta. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170202 kg Vidre. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170402 kg Alumini. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170405 kg Ferro i acer. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RUO170407 kg Metalls mesclats. Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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34WLNSNP-1 u Patch panel per a connexió de cablejat de fibra òptica
amb 24 ports Cat.6 per a rack.

Rend.: 1,000 70,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,11000 = 14,05500

Subtotal: 14,05500 14,05500

Materials

MAT05 u Patch panel per a connexió de cablejat de fibra òptica
amb 24 ports Cat.6 per a rack.

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

COST DIRECTE 64,05500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,40550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,46050

DLSANNSP-2 U Retirada de canyís de protecció solar, càrrega i
transport

Rend.: 1,000 27,50 €

COST DIRECTE 25,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,5000

________________________________________________________________________________________________________________

DPM010P-3 m² Desmuntatge de mampara separadora envidrada
formada per panells d'alumini, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals
se subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de
l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO110 h Ajudant vidrier. 0,114 /R x 24,20000 = 2,75880

MO011 h Oficial 1ª muntador. 0,231 /R x 29,34000 = 6,77754

MO080 h Ajudant muntador. 0,231 /R x 25,28000 = 5,83968

Subtotal: 15,37602 15,37602
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,30752

COST DIRECTE 15,68354
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,56835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,25189

DSC0AAP-4 m Desmuntatge de taulell de pedra natural, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 33,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 1,431 /R x 20,97000 = 30,00807

Subtotal: 30,00807 30,00807

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,60016

COST DIRECTE 30,60823
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,06082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,66905

DSC010P-5 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 2
cubetes, amb mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui
estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i
l'obturació de les conduccions connectades a
l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 23,91 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,494 /R x 25,93000 = 12,80942

MO107 h Ajudant lampista. 0,379 /R x 22,44000 = 8,50476

Subtotal: 21,31418 21,31418

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,42628

COST DIRECTE 21,74046
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,17405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,91451

DSC020P-6 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb
mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements resistents als quals puguin estar units, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 77,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO077 h Ajudant construcció. 1,145 /R x 22,46000 = 25,71670

MO020 h Oficial 1ª construcció. 1,145 /R x 25,11000 = 28,75095

MO113 h Peó ordinari construcció. 0,715 /R x 20,97000 = 14,99355

Subtotal: 69,46120 69,46120

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,38922

COST DIRECTE 70,85042
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,08504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,93547

DSC030P-7 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural,
amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada

Rend.: 1,000 33,67 €
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segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO113 h Peó ordinari construcció. 1,431 /R x 20,97000 = 30,00807

Subtotal: 30,00807 30,00807

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,60016

COST DIRECTE 30,60823
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,06082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,66905

FASNNSP-8 u Subministre i instal·lació de punt de treball compost
per dos RJ45 cat 6, 2 endolls normals, 2 endolls SAI,
en caixa de superfície, amb part de cablejat inclòs (no
està inclòs en aquesta partida des de la sala fins el
quadre elèctric general), totalment acabat.

Rend.: 1,000 186,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

IEH012 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

24,000      x 2,79188 = 67,00512

IEM060 U Base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa,
de color blanc i marc embellidor per a un element, de
color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

4,000      x 10,38442 = 41,53768
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

IEM115 U Presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, gamma
bàsica, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per
a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

2,000      x 30,63488 = 61,26976

Subtotal: 169,81256 169,81256

COST DIRECTE 169,81256
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,98126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,79382

FJSLNNP-9 U Latiguillo UTP Cat.6 de 5mts a 10 mts (Etiquetat en
puntes)

Rend.: 1,000 8,00 €

COST DIRECTE 7,27273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,72727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FOEBBSP-10 u Conexió de línies UTP i etiquetat de lloc de treball. Rend.: 1,000 5,25 €

COST DIRECTE 4,77273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,2500

________________________________________________________________________________________________________________

FSMONSP-11 U Retirada i acopi de mobiliari per a posterior
recol·locació.

Rend.: 1,000 103,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 3,000 /R x 31,30000 = 93,90000

Subtotal: 93,90000 93,90000
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COST DIRECTE 93,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,29000

FSELNNREP-12 U Reparació i neteja de les terrasses planes. Substituint
les buneres, i repassant-les perquè no provoquin
humitats a l'interior de l'edifici.
Incorporació d'impermeabilització si és necessari.

Rend.: 1,000 87,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P5ZH4-4SSI u Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs
de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a dipòsit controlat

1,000      x 49,49422 = 49,49422

P721-5QI4 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1
segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

1,000      x 29,85616 = 29,85616

Subtotal: 79,35038 79,35038

COST DIRECTE 79,35038
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,93504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,28542

FSLNNENSP-13 U Repicat d'element estructural i/o tancament per al pas
de la xemeneia.
Inclou els remats necessaris i posterior enguixat o
rejuntat de la xemeneia.

Rend.: 1,000 113,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 2,000 /R x 24,27000 = 48,54000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 27,20000 = 54,40000

Subtotal: 102,94000 102,94000

COST DIRECTE 102,94000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,29400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,23400
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FUA01AP-14 m2 Tancament envidrat serie Domo Decor o similar, amb
perfil superior, lacat RAL color a definir, perfil inferior
lacat RAL color a definir, d'alumini i fulles fixes,
corredisses o/i abatibles, de vidre incolor trempat de
seguretat, de 8 mm d'espessor (B), amb els cantells
polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable,
gomes, estores, tirador metàl·lic, joc d'acabats
laterals lacat color ral definit i pinces de subjecció de
fulles, frontisses i tot el material necessari per al seu
correcte funcionament i collat. Totalment muntat.
Inclou una porta de vidre de 80x200cm i fixe superior
a tot arreu. El fixe superior serà de vidre. S'entregarà
seguint la línia del fals sostre. Intentant collar als
laterals i al paviment per no malmetre el fals sostre.
En cas que s'hagués de collar al forjat, es reposarà
nova la placa de fals sostre malmesa.
Comprovació de mides a obra.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior.
Muntatge del perfil inferior. Muntatge de les fulles de
vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,020 363,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO011 h Oficial 1ª muntador. 2,307 /R x 29,34000 = 66,36018

MO080 h Ajudant muntador. 2,307 /R x 25,28000 = 57,17741

Subtotal: 123,53759 123,53759

Materials

MT0NW7B6 m2 Tancament envidrat serie Domo Decor o similar, amb
perfil superior, lacat RAL color a definir, perfil inferior
lacat RAL color a definir, d'alumini i fulles fixes i
abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 8
mm d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts,
cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color blanc i
pinces de subjecció de fulles, frontisses i tot el
material necessari per al seu correcte funcionament i
collat.

1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 323,53750 = 6,47075

Subtotal: 6,47075 6,47075
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COST DIRECTE 330,00834
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,00083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,00917

FZB040P-15 m² Neteja mecànica de façana de fàbrica de maons
ceràmics cara vista en estat de conservació regular,
mitjançant l'aplicació de llança d'aigua a pressió a
diferents temperatures (freda, calenta o vapor
d'aigua), i d'un humectant i fungicida innocu, projectat
mitjançant el vehicle aquós, començant per la part
més alta de la façana en franges horitzontals de 2 a 4
m d'altura, fins a dissoldre la brutícia superficial. Fins i
tot proves prèvies necessàries per a ajustar els
paràmetres de la neteja i evitar danys en els
materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip;
eliminació dels detrits acumulats en les zones
inferiors amb aigua abundant i manualment en vols,
cornises i sortints; apilament, retirada i càrrega de
restes generades sobre camió o contenidor;
considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització
de proves per a ajustament dels paràmetres de
neteja. Aplicació mecànica del doll d'aigua amb llança
d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la
superfície suport. Retirada i apilament del material
projectat i les restes generades. Càrrega del material
projectat i les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO020 h Oficial 1ª construcció. 0,381 /R x 25,11000 = 9,56691

MO112 h Peó especialitzat construcció. 0,254 /R x 22,20000 = 5,63880

Subtotal: 15,20571 15,20571

Maquinària

MQ08LCH02 h Equip de raig d'aigua a pressió, amb adaptador per a
llança d'aigua.

0,237 /R x 6,16000 = 1,45992

Subtotal: 1,45992 1,45992

Materials

MT27PRB01 kg Protector químic insecticida-fungicida. 0,121      x 8,43000 = 1,02003

MT08AAA01 m³ Aigua. 0,036      x 1,53000 = 0,05508

Subtotal: 1,07511 1,07511
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Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 17,74050 = 0,35481

Subtotal: 0,35481 0,35481

COST DIRECTE 18,09555
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,80956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,90511

GRA010P-16 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de
residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Rend.: 1,000 143,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ0VH39I U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida
de residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

1,288 /R x 99,27000 = 127,85976

Subtotal: 127,85976 127,85976

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 127,86000 = 2,55720

Subtotal: 2,55720 2,55720

COST DIRECTE 130,41696
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,04170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,45866
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GRB010P-17 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 70,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04RES0 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7
m³ amb residus inerts de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.

1,288 /R x 48,98000 = 63,08624

Subtotal: 63,08624 63,08624

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 63,08600 = 1,26172

Subtotal: 1,26172 1,26172

COST DIRECTE 64,34796
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,43480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,78276

GSNNSP-18 U Microones. Rend.: 1,000 235,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,11000 = 14,05500

Subtotal: 14,05500 14,05500

Materials

MAT1 u Microones 1,000      x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000
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COST DIRECTE 214,05500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,40550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,46050

IAF070P-19 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4
pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de
cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Rend.: 1,016 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO052 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,015 /R x 14,68000 = 0,21673

MO000 h Oficial 1ª electricista. 0,015 /R x 29,34000 = 0,43317

Subtotal: 0,64990 0,64990

Materials

MT40WWW Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,050      x 1,20000 = 0,06000

MT40CPT01 m Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de
polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de
diámetro, según EN 50288-6-1.

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,33000 0,33000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 0,98000 = 0,01960

Subtotal: 0,01960 0,01960

COST DIRECTE 0,99950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09945

IBESRP-20 U Retirada de televisor i aplec on indiqui la propietat. Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,23000 = 7,26900
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Subtotal: 7,26900 7,26900

COST DIRECTE 7,26900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,72690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99590

IEX0AA U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba C,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm). Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 110,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,300 /R x 29,34000 = 8,80200

Subtotal: 8,80200 8,80200

Materials

MT35ASE83 U Interruptor automàtic magnètic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de tall 25 kA, corba C,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm)

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 98,80200 = 1,97604

Subtotal: 1,97604 1,97604

COST DIRECTE 100,77804
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,07780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,85584

IEH012 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC
(V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de

Rend.: 1,016 3,07 €
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Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,018 /R x 29,34000 = 0,51980

MO102 h Ajudant electricista 0,018 /R x 25,25000 = 0,44734

Subtotal: 0,96714 0,96714

Materials

MT35CUN03 m Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Segons
UNE 21123-2.

1,000      x 1,77000 = 1,77000

Subtotal: 1,77000 1,77000

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2,73700 = 0,05474

Subtotal: 0,05474 0,05474

COST DIRECTE 2,79188
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07107

IEM060 U Base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa,
de color blanc i marc embellidor per a un element, de
color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,120 /R x 29,34000 = 3,52080
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Subtotal: 3,52080 3,52080

Materials

MT33GBG9 U Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de
color blanc.

1,000      x 1,94000 = 1,94000

MT33GBG5 U Tapa per a base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T), tipus Schuko, gamma bàsica, de color
blanc.

1,000      x 1,99000 = 1,99000

MT33GBG5 U Base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma bàsica,
intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V.

1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 6,66000 6,66000

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 10,18100 = 0,20362

Subtotal: 0,20362 0,20362

COST DIRECTE 10,38442
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,03844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42286

IEM115 U Presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, gamma
bàsica, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per
a un element, de color blanc. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 33,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,130 /R x 29,34000 = 3,81420

Subtotal: 3,81420 3,81420

Materials

MT33GBG9 U Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de
color blanc.

1,000      x 1,94000 = 1,94000

MT40GBG7 U Presa simple, RJ-45 categoria 5e U/UTP, per a
encastar, gamma bàsica.

1,000      x 15,71000 = 15,71000

MT40GBG7 U Tapa per a presa simple, gamma bàsica, de color
blanc.

1,000      x 8,57000 = 8,57000

Subtotal: 26,22000 26,22000
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Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 30,03400 = 0,60068

Subtotal: 0,60068 0,60068

COST DIRECTE 30,63488
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,06349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,69837

IEM120P-21 U Detector de presència, gamma bàsica format per
mecanisme de commutació per a automatització del
sistema d'enllumenat, detector de presència de
material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc
embellidor per a un element de material termoplàstic
color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,219 183,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,228 /R x 29,34000 = 5,48771

Subtotal: 5,48771 5,48771

Materials

MT34GIR09 U Mecanisme de commutació per a automatització del
sistema d'enllumenat, tensió d'alimentació 230 V, per
a encastar.

1,000      x 84,28000 = 84,28000

MT34GIR09 U Detector de presència de material termoplàstic color
blanc acabat brillant, regulable en sensibilitat
lumínica, angle de detecció de 180° amb abast frontal
de 32 m i lateral de 19 m, i altura màxima de
instal·lació 1,1 m.

1,000      x 69,40000 = 69,40000

MT3FQ177 U Marc embellidor per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant.

1,000      x 4,24000 = 4,24000

Subtotal: 157,92000 157,92000

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 163,40750 = 3,26815

Subtotal: 3,26815 3,26815
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COST DIRECTE 166,67586
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,66759

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,34345

IEO010P-22 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de
color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb
grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en
element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,008 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,019 /R x 29,34000 = 0,55304

MO102 h Ajudant electricista 0,024 /R x 25,25000 = 0,60119

Subtotal: 1,15423 1,15423

Materials

MT35AIA010 m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22.

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1,57400 = 0,03148

Subtotal: 0,03148 0,03148

COST DIRECTE 1,60571
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76628

IEO030P-23 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de
60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X
i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels
agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.

Rend.: 1,030 30,74 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,156 /R x 29,34000 = 4,44373

MO102 h Ajudant electricista 0,078 /R x 25,25000 = 1,91214

Subtotal: 6,35587 6,35587

Materials

MT35UNE10 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de
60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X
i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels
agents químics, segons UNE-EN 50085-1,
subministrada en trams de 3 m de longitud, amb film
de protecció, per a allotjament de cables elèctrics i de
telecomunicació, amb ponts, peces d'unió, tacs i
cargols.

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,39600 = 0,54792

Subtotal: 0,54792 0,54792

COST DIRECTE 27,94379
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,79438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73817

IEX050P-24 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,022 29,79 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,300 /R x 29,34000 = 8,61252

Subtotal: 8,61252 8,61252

Materials

MT35AMC0 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 60898-1.

1,000      x 17,94000 = 17,94000

Subtotal: 17,94000 17,94000

Altres

%Z0 % Costos directes complementaris 2,000 %  s 26,55250 = 0,53105

Subtotal: 0,53105 0,53105

COST DIRECTE 27,08357
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,70836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,79193

IFI0AAP-25 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb
dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per
rentavaixelles, presa i clau de pas per a termo
elèctric, realitzada amb tub de coure rígid, per la
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves ramificacions
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge
encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, protecció contra la corrosió
per agents externs, mitjançant tub corrugat de PP,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les
canonades. Col·locació i fixació de canonades i claus.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 560,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 5,175 /R x 22,44000 = 116,12700
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MO008 h Oficial 1ª lampista. 5,175 /R x 25,93000 = 134,18775

Subtotal: 250,31475 250,31475

Materials

MT37WWT0 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 19 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C, per a
senyalització i protecció mecànica i contra els agents
externs com a guix, ciment, calç, etc., de les
canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

11,550      x 0,54000 = 6,23700

MT37TCA40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de coure rígid, de 13/15 mm de
diàmetre.

10,800      x 0,24000 = 2,59200

MT37TCA01 m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i
13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i
peces especials.

10,800      x 6,27000 = 67,71600

MT37WWT0 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 16 mm de
diàmetre, temperatura de treball de fins 100°C, per a
senyalització i protecció mecànica i contra els agents
externs com a guix, ciment, calç, etc., de les
canonades de conducció per a aigua freda i A.C.S.

11,340      x 0,44000 = 4,98960

MT37TCA01 m Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i
16/18 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057, amb el
preu incrementat el 30% en concepte d'accessoris i
peces especials.

11,000      x 7,90000 = 86,90000

MT37SVA01 U Aixeta de pas per encastar, de seient pla, de 3/4´´ de
diàmetre, qualitat bàsica.

2,000      x 12,92000 = 25,84000

MT31GCG0 U Aixeta de pas per rentadora o rentavaixelles, per
roscar, gamma bàsica, de 1/2´´ de diàmetre.

2,000      x 25,61000 = 51,22000

MT37TCA40 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de
les canonades de coure rígid, de 16/18 mm de
diàmetre.

11,000      x 0,30000 = 3,30000

Subtotal: 248,79460 248,79460

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 499,10950 = 9,98219

Subtotal: 9,98219 9,98219

COST DIRECTE 509,09154
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 50,90915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 560,00069

IMP01P-26 U Imprevistos a justificar de conceptes imprevisibles
durant l'obra.

Rend.: 1,000 2.579,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

IMP1 u Imprevistos 1,000      x 2.345,00000 = 2.345,00000
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Subtotal: 2.345,00000 2.345,00000

COST DIRECTE 2.345,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 234,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.579,50000

ISD022P-27 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per:
aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de
la situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 241,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO107 h Ajudant lampista. 2,578 /R x 22,44000 = 57,85032

MO008 h Oficial 1ª lampista. 5,155 /R x 25,93000 = 133,66915

Subtotal: 191,51947 191,51947

Materials

MT36TIT010 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

4,300      x 1,83000 = 7,86900

MT30DEL01 U Presa de desguàs per a electrodomèstic, amb enllaç
mixt mascle de PVC, de 40 mm de diàmetre.

1,000      x 2,82000 = 2,82000

MT11VAR00 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de
tubs i accessoris de PVC.

0,215      x 37,60000 = 8,08400

MT11VAR01 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,108      x 47,92000 = 5,17536

Subtotal: 23,94836 23,94836

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 215,46800 = 4,30936

Subtotal: 4,30936 4,30936
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COST DIRECTE 219,77719
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,97772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,75491

IVV020P-28 m Conducte circular de ventilació, format per tub de
xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de
150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en
posició horitzontal i vertical. Inclús material auxiliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les
comportes de regulació, les comportes tallafoc, les
reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació de
tubs, accessoris i peces especials. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada,
segons documentació gràfica de Projecte, mesurada
entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO084 h Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,112 /R x 24,46000 = 2,73952

MO013 h Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. 0,224 /R x 28,39000 = 6,35936

Subtotal: 9,09888 9,09888

Materials

MT42CVG42 U Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra
d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret
simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre.

1,000      x 0,24000 = 0,24000

MT4AU395 m Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple
helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu
incrementat el 25% en concepte d'accessoris i peces
especials.

1,000      x 7,63000 = 7,63000

Subtotal: 7,87000 7,87000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 16,96900 = 0,33938

Subtotal: 0,33938 0,33938
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COST DIRECTE 17,30826
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,73083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,03909

LAFBBBP-29 u Certificació de línies UTP Cat.6 amb entrega de
resultats en format PDF.

Rend.: 1,000 5,30 €

COST DIRECTE 4,81818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,3000

________________________________________________________________________________________________________________

LCL011P-30 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.245,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,951 /R x 25,49000 = 49,73099

MO059 h Ajudant serraller. 1,329 /R x 22,53000 = 29,94237

Subtotal: 79,67336 79,67336

Materials

MT2SV1AB U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell

1,000      x 1.023,96000 = 1.023,96000
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QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,884      x 5,41000 = 4,78244

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,416      x 4,84000 = 2,01344

Subtotal: 1.030,75588 1.030,75588

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.110,42900 = 22,20858

Subtotal: 22,20858 22,20858

COST DIRECTE 1.132,63782
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 113,26378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.245,90160

LCL022P-31 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 600x1000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de
la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre
la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.

Rend.: 1,000 695,37 €
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Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 1,059 /R x 22,53000 = 23,85927

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,682 /R x 25,49000 = 42,87418

Subtotal: 66,73345 66,73345

Materials

MT2SV6AF U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 600x1000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.

1,000      x 548,84000 = 548,84000

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,256      x 4,84000 = 1,23904

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,544      x 5,41000 = 2,94304

Subtotal: 553,02208 553,02208

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 619,75550 = 12,39511
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Subtotal: 12,39511 12,39511

COST DIRECTE 632,15064
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 63,21506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 695,36570

LCL033P-32 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 900x1400 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de
la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre
la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 835,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 1,266 /R x 22,53000 = 28,52298

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,906 /R x 25,49000 = 48,58394

Subtotal: 77,10692 77,10692

Materials

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,782      x 5,41000 = 4,23062

MT2SV6GN U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 900x1400 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de

1,000      x 661,15000 = 661,15000
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fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,368      x 4,84000 = 1,78112

Subtotal: 667,16174 667,16174

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 744,26850 = 14,88537

Subtotal: 14,88537 14,88537

COST DIRECTE 759,15403
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 75,91540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 835,06943

LCL044P-33 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions

Rend.: 1,000 1.223,91 €
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de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,936 /R x 25,49000 = 49,34864

MO059 h Ajudant serraller. 1,308 /R x 22,53000 = 29,46924

Subtotal: 78,81788 78,81788

Materials

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,850      x 5,41000 = 4,59850

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,400      x 4,84000 = 1,93600

MT2SV1BB U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

1,000      x 1.005,48000 = 1.005,48000

Subtotal: 1.012,01450 1.012,01450

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.090,83250 = 21,81665

Subtotal: 21,81665 21,81665
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COST DIRECTE 1.112,64903
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 111,26490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,91393

LCL055P-34 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, de dues fulles oscil·lobatents i una fulla
fixa, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1600x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.457,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO059 h Ajudant serraller. 1,414 /R x 22,53000 = 31,85742

MO018 h Oficial 1ª serraller. 2,012 /R x 25,49000 = 51,28588

Subtotal: 83,14330 83,14330

Materials

MT2SV17B U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1600x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a

1,100      x 1.097,86000 = 1.207,64600
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l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,480      x 4,84000 = 2,32320

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

1,020      x 5,41000 = 5,51820

Subtotal: 1.215,48740 1.215,48740

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.298,63050 = 25,97261

Subtotal: 25,97261 25,97261

COST DIRECTE 1.324,60331
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 132,46033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.457,06364

LCL066P-35 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1400x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.212,90 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,951 /R x 25,49000 = 49,73099

MO059 h Ajudant serraller. 1,329 /R x 22,53000 = 29,94237

Subtotal: 79,67336 79,67336

Materials

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,884      x 5,41000 = 4,78244

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,416      x 4,84000 = 2,01344

MT2SV15F U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1400x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

1,000      x 994,55000 = 994,55000

Subtotal: 1.001,34588 1.001,34588

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.081,01900 = 21,62038

Subtotal: 21,62038 21,62038

COST DIRECTE 1.102,63962
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 110,26396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.212,90358

LCL077P-36 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;

Rend.: 1,000 1.166,23 €
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transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament.
Realització  de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,925 /R x 25,49000 = 49,06825

MO059 h Ajudant serraller. 1,289 /R x 22,53000 = 29,04117

Subtotal: 78,10942 78,10942

Materials

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,816      x 5,41000 = 4,41456

MT2SV1AF U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1200x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

1,000      x 955,04000 = 955,04000
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MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,384      x 4,84000 = 1,85856

Subtotal: 961,31312 961,31312

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.039,42250 = 20,78845

Subtotal: 20,78845 20,78845

COST DIRECTE 1.060,21099
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 106,02110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.166,23209

LCL088P-37 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, dues fulles oscil·lobatents i fixe opaca al
mig, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base
i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la
fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona
neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i
interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 1.223,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,936 /R x 25,49000 = 49,34864

MO059 h Ajudant serraller. 1,308 /R x 22,53000 = 29,46924
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Subtotal: 78,81788 78,81788

Materials

MT2SV1BB U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions
1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc
de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM,
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4,
segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210.

1,000      x 1.005,48000 = 1.005,48000

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,850      x 5,41000 = 4,59850

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,400      x 4,84000 = 1,93600

Subtotal: 1.012,01450 1.012,01450

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 1.090,83250 = 21,81665

Subtotal: 21,81665 21,81665

COST DIRECTE 1.112,64903
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 111,26490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,91393

LCL099P-38 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 550x1000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons

Rend.: 1,000 685,31 €
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UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de
la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre
la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del
junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO018 h Oficial 1ª serraller. 1,657 /R x 25,49000 = 42,23693

MO059 h Ajudant serraller. 1,040 /R x 22,53000 = 23,43120

Subtotal: 65,66813 65,66813

Materials

MT2SV6BF U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de
pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap
a l'interior, dimensions 550x1000 mm, acabat lacat
RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de
fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe
E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons
UNE-EN 12210.

1,000      x 541,07000 = 541,07000

MT22WWW U Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a base de
polímer MS, color blanc, amb resistència a la
intempèrie i als raigs UV i elongació fins a ruptura
750%.

0,527      x 5,41000 = 2,85107

MT22WWW U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica,
d'elasticitat permanent i enduriment ràpid, color blanc,
rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb
resistència als rajos UV, duresa Shore A aproximada
de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura
>= 800%, segons UNE-EN ISO 8339.

0,248      x 4,84000 = 1,20032
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Subtotal: 545,12139 545,12139

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 610,78950 = 12,21579

Subtotal: 12,21579 12,21579

COST DIRECTE 623,00531
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 62,30053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,30584

LGNNNDP-39 U Retirada instal·lació elèctrica (canals, endolls, punts
de xarxa, etc.).

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 227,27273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,72727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LSS010P-40 U Tendal de vela tensada, de 10 m² de superfície,
format per lona de teixit impermeable, de polipropilè,
de forma triangular, amb una massa superficial de
270 g/m², tall radial amb costures d'alta resistència i
reforços en perímetre i cantonades.
Inclou: Fixació del tendal de vela tensada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 725,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO011 h Oficial 1ª muntador. 1,469 /R x 29,34000 = 43,10046

MO080 h Ajudant muntador. 1,469 /R x 25,28000 = 37,13632

Subtotal: 80,23678 80,23678

Materials

MT44VEL01 m² Lona de teixit impermeable, de polipropilè, de forma
triangular, amb una massa superficial de 270 g/m²,
tall radial amb costures d'alta resistència i reforços en
perímetre i cantonades; amb resistència als raigs UV i
a la intempèrie; resistència a la penetració de l'aigua
500 mm.c.a., segons UNE-EN ISO 811; Euroclasse
B-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

10,000      x 56,67000 = 566,70000

Subtotal: 566,70000 566,70000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 646,93700 = 12,93874
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Subtotal: 12,93874 12,93874

COST DIRECTE 659,87552
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 65,98755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 725,86307

LSS030P-41 U Placa d'ancoratge al parament, d'acer inoxidable AISI
316, de 150x150 mm i 5 mm de gruix, per a fixació de
tendal de vela tensada mitjançant ancoratge químic
amb varetes roscades. Inclús platines per a fixació
mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb
varetes roscades i resina.
Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels
elements de fixació. Resolució de les unions al
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 122,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO011 h Oficial 1ª muntador. 1,136 /R x 29,34000 = 33,33024

MO080 h Ajudant muntador. 1,136 /R x 25,28000 = 28,71808

Subtotal: 62,04832 62,04832

Materials

MT26AAQ01 U Ancoratge químic compost per resina i vareta roscada
d'acer galvanitzat qualitat 5.8, segons UNE-EN ISO
898-1; amb femella i volandera, de 10 mm de
diàmetre.

4,000      x 3,61000 = 14,44000

MT44VEL04 m² Placa d'ancoratge al parament, d'acer inoxidable AISI
316, de 150x150 mm i 5 mm de gruix, per a fixació de
tendal de vela tensada.

1,000      x 32,46000 = 32,46000

Subtotal: 46,90000 46,90000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 108,94850 = 2,17897

Subtotal: 2,17897 2,17897

COST DIRECTE 111,12729
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,11273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,24002
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NAF020P-42 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en
façana de doble full de fàbrica per revestir, amb
panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN
13162, revestit per una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè que actua com a
barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades
d'adhesiu cimentós. Inclús cinta autoadhesiva per a
segellat de junts.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de
punts singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO054 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 0,127 /R x 25,93000 = 3,29311

MO101 h Ajudant muntador d'aïllaments. 0,127 /R x 22,46000 = 2,85242

Subtotal: 6,14553 6,14553

Materials

MT16AAA04 kg Adhesiu cimentós per a fixació de panells aïllants, en
paraments verticals.

1,000      x 0,47000 = 0,47000

MT16LVA02 m² Panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN
13162, revestit per una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè que actua com a
barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), Euroclasse F de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt
termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua 1.

1,050      x 5,44000 = 5,71200

MT16AAA03 m Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,440      x 0,31000 = 0,13640

Subtotal: 6,31840 6,31840

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 12,46400 = 0,24928

Subtotal: 0,24928 0,24928

COST DIRECTE 12,71321
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,27132

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,98453
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NFESNNP-43 m2 Neteja, reparació de les fulles practicables i repintat
d'obertura de vidre emmotllat a ambdues cares.
Restitució de material si és necessari.

Rend.: 1,000 58,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 1,000 /R x 24,27000 = 24,27000

A0H-0023 h Peó neteja 1,000 /R x 13,85000 = 13,85000

A0M-002H h Tècnic de neteja 1,000 /R x 15,14000 = 15,14000

Subtotal: 53,26000 53,26000

COST DIRECTE 53,26000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,32600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,58600

P2140-4RRLP-44 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33990

COST DIRECTE 22,99990
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,29999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29989

P2140-4RRMP-45 u Arrencada de full i bastiment de porta vidriada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 25,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,66000 = 22,66000

Subtotal: 22,66000 22,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33990

COST DIRECTE 22,99990
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,29999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,29989
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P2140-4RRNP-46 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,66000 = 11,33000

Subtotal: 11,33000 11,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16995

COST DIRECTE 11,49995
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,64995

P2141-4RRPP-47 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,66000 = 5,66500

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000

Subtotal: 12,46500 12,46500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18698

COST DIRECTE 12,65198
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,26520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,91717

P2143-4RQWP-48 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 22,66000 = 1,35960

Subtotal: 1,35960 1,35960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02039

COST DIRECTE 1,37999
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51799
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P2143-4RR2P-49 m2 Arrencada de paviment ceràmic/pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,66000 = 6,79800

Subtotal: 6,79800 6,79800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10197

COST DIRECTE 6,89997
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,69000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58997

P214I-AKZMP-50 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,66000 = 5,66500

Subtotal: 5,66500 5,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08498

COST DIRECTE 5,74998
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32497

P214L-CRMK m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 37,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,280 /R x 22,66000 = 29,00480

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 23,99000 = 2,87880

Subtotal: 31,88360 31,88360

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,120 /R x 17,39000 = 2,08680

Subtotal: 2,08680 2,08680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47825

COST DIRECTE 34,44865
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,44487

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,89352

P214S-73G4P-51 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 23,99000 = 2,87880

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 22,66000 = 1,58620

Subtotal: 4,46500 4,46500

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 18,31000 = 1,09860

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 123,46000 = 0,08642

Subtotal: 1,18502 1,18502

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06698

COST DIRECTE 5,71700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,57170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28869

P214T-4RQCP-52 m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,66000 = 7,93100

Subtotal: 7,93100 7,93100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11897

COST DIRECTE 8,04997
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85496
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P21DD-HBJWP-53 u Desmuntatge per a substitució de llumenera
decorativa interior, equipada amb làmpades
incandescents fluorescents o halògenes, muntada
superficialment sobre paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 24,23000 = 2,42300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,11000 = 2,81100

Subtotal: 5,23400 5,23400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07851

COST DIRECTE 5,31251
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,53125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84376

P21DD-HBKBP-54 u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització
i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 24,23000 = 2,42300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,11000 = 2,81100

Subtotal: 5,23400 5,23400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07851

COST DIRECTE 5,31251
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,53125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84376

P21GS-4RV7P-55 u Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat <=
100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

Rend.: 1,000 42,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,800 /R x 22,18000 = 17,74400

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 25,74000 = 20,59200
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Subtotal: 38,33600 38,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57504

COST DIRECTE 38,91104
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,89110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,80214

P5ZH4-4SSI u Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs
de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a dipòsit controlat

Rend.: 1,000 54,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,66000 = 11,33000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 27,20000 = 20,40000

Subtotal: 31,73000 31,73000

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

0,005 /R x 27,89000 = 0,13945

Subtotal: 0,13945 0,13945

Materials

B5ZZ7-1311 u Peça de suport per a bonera de paret, de planxa
d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs i un forat de 105x105
mm

1,000      x 6,45000 = 6,45000

B5ZH1-12X u Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per
a fixar a pressió a la peça de suport

1,000      x 5,29000 = 5,29000

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

0,0062      x 33,68000 = 0,20882

B092-078D kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,000      x 2,60000 = 5,20000

Subtotal: 17,14882 17,14882

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47595

COST DIRECTE 49,49422
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,94942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,44364
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P6126-58MLP-56 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5
cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10
i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 52,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,920 /R x 27,20000 = 25,02400

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 22,66000 = 10,42360

Subtotal: 35,44760 35,44760

Materials

B0F1A-073 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

37,81818      x 0,20000 = 7,56364

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,01559      x 240,43900 = 3,74844

Subtotal: 11,31208 11,31208

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88619

COST DIRECTE 47,64587
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,76459

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,41046

P6126-14R51P-57 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó
calat esmaltat color, HD, categoria I,R-20, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 238x117x50 mm, de dues
cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

Rend.: 1,000 114,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,477 /R x 27,20000 = 40,17440

A0D-0007 h Manobre 0,740 /R x 22,66000 = 16,76840

Subtotal: 56,94280 56,94280

Materials

B0F1A-H4L u Maó calat esmaltat color, de 238x117x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1

71,020      x 0,55000 = 39,06100

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de

0,0277      x 240,43900 = 6,66016
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resistència a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 45,72116 45,72116

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,42357

COST DIRECTE 104,08753
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,40875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,49628

P654-12Z1WP-58 m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de
plaques de llana de roca format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136
mm, muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i
canals de 100 mm d'amplària, 1 placa a cada cara,
una estàndard (A) de 18 mm i l'altra hidròfuga (H) de
18 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

Rend.: 1,000 92,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 27,20000 = 10,60800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 24,27000 = 3,39780

Subtotal: 14,00580 14,00580

Materials

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,80000 = 0,75200

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 6,000      x 0,25000 = 1,50000

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 12,93000 = 5,43060

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,54000 = 1,23200

B6B1-0KKF m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

0,9975      x 1,78000 = 1,77555

B6B1-0KKE m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

7,350      x 1,88000 = 13,81800

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 11,66000 = 12,00980

B0CC0-21P m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 24,74000 = 26,22440

B7C93-11K m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060      x 3,01000 = 6,20060

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 4,01000 = 0,48120



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 69,58415 69,58415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21009

COST DIRECTE 83,80004
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,38000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,18004

P721-5QI4 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1
segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 32,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,165 /R x 24,27000 = 4,00455

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 27,20000 = 8,97600

Subtotal: 12,98055 12,98055

Materials

B712-HG18 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada
i acabat de color estàndard

1,210      x 13,29000 = 16,08090

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipusEB 0,300      x 2,00000 = 0,60000

Subtotal: 16,68090 16,68090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19471

COST DIRECTE 29,85616
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,98562

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,84177

P811-3EPAP-59 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, esquitxat

Rend.: 1,000 20,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 22,66000 = 4,75860

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 27,20000 = 11,42400

Subtotal: 16,18260 16,18260

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,01836      x 105,70300 = 1,94071
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 1,94071 1,94071

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40457

COST DIRECTE 18,52788
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,85279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,38066

P815-3FLEP-60 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,180 /R x 27,20000 = 4,89600

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,090 /R x 22,66000 = 2,03940

Subtotal: 6,93540 6,93540

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,18000 = 0,14364

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1 0,01232      x 168,26060 = 2,07297

Subtotal: 2,21661 2,21661

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17339

COST DIRECTE 9,32540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,93254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25793

P822-3NX5P-61 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada
brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu
cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 30,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,20000 = 9,79200

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 22,66000 = 2,71920

Subtotal: 12,51120 12,51120

Materials



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

B0FG2-0GM m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà

1,100      x 11,00000 = 12,10000

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,55000 = 0,28050

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,43000 = 2,10820

Subtotal: 14,48870 14,48870

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31278

COST DIRECTE 27,31268
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,73127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04395

P83EC-95IRP-62 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de
12,5 mm de gruix, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 43,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 27,20000 = 8,97600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 24,27000 = 2,66970

Subtotal: 11,64570 11,64570

Materials

B0CC0-21O m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
norma UNE-EN 520

1,030      x 8,83000 = 9,09490

B0AQ-07EX cu Visos, d'acer galvanitzats 0,120      x 4,01000 = 0,48120

B0AQ-07GR cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 12,93000 = 5,43060

B6B1-0KK3 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 1,20000 = 1,14000

B6B1-0KK7 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,000      x 1,23000 = 8,61000

B7J1-0SL0 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,54000 = 1,23200

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis 6,000      x 0,25000 = 1,50000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,80000 = 0,37600

Subtotal: 28,02470 28,02470
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17469

COST DIRECTE 39,84509
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,98451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,82959

P84J-9JR1P-63 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i
12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C
segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat vist format per
perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 51,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,11000 = 5,62200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,27000 = 4,85400

Subtotal: 10,47600 10,47600

Materials

B84I-0P86 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la
superfície i vel, de 600x600 mm i cantell recte ( A)
segons la norma UNE-EN 13964, per quedar
l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció
al foc A2-s1, d0

1,030      x 30,66000 = 31,57980

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,06000 = 4,18180

Subtotal: 35,76160 35,76160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15714

COST DIRECTE 46,39474
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,63947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,03421
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P876-4UCZ m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de
finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 13,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,500 /R x 24,27000 = 12,13500

Subtotal: 12,13500 12,13500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30338

COST DIRECTE 12,43838
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,24384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,68221

P894-4V9JP-64 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les
dues cares de la porta

Rend.: 1,000 20,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 27,20000 = 10,60800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350

Subtotal: 11,82150 11,82150

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,10404      x 24,33000 = 2,53129

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,2601      x 15,61000 = 4,06016

Subtotal: 6,59145 6,59145

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17732

COST DIRECTE 18,59027
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,85903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,44930

P894-4V9T m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 21,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 27,20000 = 10,60800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350
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Subtotal: 11,82150 11,82150

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,10404      x 24,33000 = 2,53129

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3672      x 14,66000 = 5,38315

Subtotal: 7,91444 7,91444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17732

COST DIRECTE 19,91326
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,99133

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,90459

P899-653MP-65 m2 Pintat de porta de fusta amb quarterons, amb
raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de
protector químic insecticida-fungicida, 1 segelladora i
2 d'acabat.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les
dues cares de la porta

Rend.: 1,000 44,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P876-4UCZ m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de
finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals

1,000      x 12,43838 = 12,43838

P89G-43TW m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

1,000      x 28,40153 = 28,40153

Subtotal: 40,83991 40,83991

COST DIRECTE 40,83991
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,08399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92390

P89G-43TW m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 31,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 24,27000 = 1,69890

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 27,20000 = 19,04000

Subtotal: 20,73890 20,73890

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,92000 = 0,73800

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 15,61000 = 5,41355
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B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 8,00000 = 1,20000

Subtotal: 7,35155 7,35155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31108

COST DIRECTE 28,40153
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,84015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,24169

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 25,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,20000 = 14,14400

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,27000 = 1,21350

Subtotal: 15,35750 15,35750

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 15,61000 = 5,41355

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 8,00000 = 1,20000

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,92000 = 0,73800

Subtotal: 7,35155 7,35155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23036

COST DIRECTE 22,93941
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,29394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,23335

P89G-HIRTP-66 m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes
cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 34,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,600 /R x 24,27000 = 14,56200

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 27,20000 = 10,60800

Subtotal: 25,17000 25,17000

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 15,61000 = 5,41355

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,150      x 4,92000 = 0,73800
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Subtotal: 6,15155 6,15155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37755

COST DIRECTE 31,69910
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,16991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,86901

P89I-4V8QP-67 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,27000 = 0,36405

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,20000 = 3,40000

Subtotal: 3,76405 3,76405

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,82000 = 1,51960

Subtotal: 2,27236 2,27236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05646

COST DIRECTE 6,09287
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,60929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70216

P89I-4V8SP-68 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,27000 = 0,24270

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,20000 = 2,72000

Subtotal: 2,96270 2,96270

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,82000 = 1,51960

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,92000 = 0,75276

Subtotal: 2,27236 2,27236
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04444

COST DIRECTE 5,27950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80745

P9Q4-5UMJP-69 m2 Parquet flotant de Post per a parquet flotant,
multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de
fusta de bedoll de qualitat alta envernissat, de
llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i
de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb
unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm de gruix

Rend.: 1,000 63,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,27000 = 3,64050

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,20000 = 4,08000

Subtotal: 7,72050 7,72050

Materials

B7C77-0JD m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

1,030      x 0,50000 = 0,51500

B9Q3-13VT m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll de
qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm,
amb 2 llistons per post, amb unió a pressió

1,030      x 47,74000 = 49,17220

Subtotal: 49,68720 49,68720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11581

COST DIRECTE 57,52351
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,75235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,27586

P9U4-4ZAZP-70 m Sòcol de fusta de pi pintat blanc, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Rend.: 1,000 9,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,66000 = 0,22660

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,20000 = 3,26400

Subtotal: 3,49060 3,49060

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,19000 = 0,76000
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B9U2-0JCR m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària 1,020      x 3,95000 = 4,02900

Subtotal: 4,78900 4,78900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05236

COST DIRECTE 8,33196
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,83320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16515

P9ZA-4ZDBP-71 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 12,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,66000 = 1,13300

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 27,20000 = 8,70400

Subtotal: 9,83700 9,83700

Maquinària

C200-002I h Abrillantadora 0,120 /R x 2,63000 = 0,31560

C20J-00DQ h Polidora 0,200 /R x 3,16000 = 0,63200

Subtotal: 0,94760 0,94760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14756

COST DIRECTE 10,93216
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,02537

PA1G-614CP-72 m2 Restauració de porta de fustas, amb dues fulles
batents, amb substitució d'elements deteriorats
(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució
superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
Inclou el lijat quan sigui necessari.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les
dues cares de la porta

Rend.: 1,000 105,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,450 /R x 24,46000 = 11,00700

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,250 /R x 27,68000 = 62,28000

Subtotal: 73,28700 73,28700

Materials

B091-06VH kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,500      x 4,34000 = 2,17000
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B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,266      x 24,51000 = 6,51966

B0H2-16WA m3 Quadró de fusta de melis 0,008      x 1.410,31000 = 11,28248

Subtotal: 19,97214 19,97214

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 2,19861

COST DIRECTE 95,45775
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,54578

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,00353

PA22-5QF5P-73 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta per a un buit d'obra de 90x210 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent, bastiment,
tapajunts de fusta i maneta. M2 de buit d'obra.

Rend.: 1,000 250,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 346,42414 = 141,34105

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

2,810      x 3,30655 = 9,29141

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 77,29000 = 31,53432

P89G-43TX m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 22,93941 = 45,87882

Subtotal: 228,04560 228,04560

COST DIRECTE 228,04560
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,80456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,85016

PAM1-H96AP-74 u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de
100x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions

Rend.: 1,000 2.702,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,11000 = 112,44000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,27000 = 97,08000

Subtotal: 209,52000 209,52000

Materials

BAM0-H6K9 u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de
116x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i
tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions

1,000      x 2.241,83000 = 2.241,83000

Subtotal: 2.241,83000 2.241,83000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,23800

COST DIRECTE 2.456,58800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 245,65880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.702,24680

PAM1-H9AAP-75 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 80x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

Rend.: 1,000 5.157,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,11000 = 224,88000

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 24,27000 = 194,16000

Subtotal: 419,04000 419,04000

Materials

BAM0-H6K8 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 70x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

1,000      x 4.259,48000 = 4.259,48000

Subtotal: 4.259,48000 4.259,48000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,47600

COST DIRECTE 4.688,99600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 468,89960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.157,89560
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PAN2-36W0 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 31,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN3-0U0S u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

1,000      x 28,65000 = 28,65000

Subtotal: 28,65000 28,65000

COST DIRECTE 28,65000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,86500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,51500

PAP2-37BI u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 85,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP2-0WSJ u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

1,000      x 77,29000 = 77,29000

Subtotal: 77,29000 77,29000

COST DIRECTE 77,29000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,72900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,01900

PAQ1-51KO u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 381,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 2,970 /R x 27,68000 = 82,20960

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,130 /R x 24,46000 = 3,17980

Subtotal: 85,38940 85,38940

Materials

BAQ0-FFFY u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior

2,000      x 63,98000 = 127,96000
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de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

BAS0-0ZES u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 72,22000 = 72,22000

BAQ0-FFFK u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

2,000      x 29,36000 = 58,72000

Subtotal: 258,90000 258,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,13474

COST DIRECTE 346,42414
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,64241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 381,06655

PAV8-6Y99P-76 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 3 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 80,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,206 /R x 28,11000 = 5,79066

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,206 /R x 24,27000 = 4,99962

Subtotal: 10,79028 10,79028

Materials

BAV4-2ITJ m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2-3m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini

1,000      x 62,00000 = 62,00000

Subtotal: 62,00000 62,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26976

COST DIRECTE 73,06004
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,30600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,36604

PAVL-CKUD u Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 3000 mm
d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual
i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de
color estampat, col·locat amb fixació mecànica al
parament o al sostre

Rend.: 1,000 1.319,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 4,000 /R x 24,27000 = 97,08000
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Subtotal: 205,88000 205,88000

Materials

BAVM-26OL u Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 3000 mm
d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual
i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de
color estampat

1,000      x 964,33000 = 964,33000

B0AP-07IQ u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

8,000      x 3,02000 = 24,16000

Subtotal: 988,49000 988,49000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,14700

COST DIRECTE 1.199,51700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 119,95170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.319,46870

PAZ7-4XI3 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 27,68000 = 0,85808

Subtotal: 0,85808 0,85808

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,010      x 2,06000 = 0,02060

BAZA-0Z9X m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 2,30000 = 2,41500

Subtotal: 2,43560 2,43560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01287

COST DIRECTE 3,30655
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63721

PB92-H8NOP-77 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat Rend.: 1,000 123,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,900 /R x 24,27000 = 21,84300

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 28,11000 = 15,06696

Subtotal: 36,90996 36,90996

Materials
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BB91-H5F0 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000      x 75,00000 = 75,00000

Subtotal: 75,00000 75,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55365

COST DIRECTE 112,46361
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,24636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,70997

PC1D-9LZ0P-78 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 101,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 31,24000 = 18,74400

Subtotal: 18,74400 18,74400

Materials

BC14-1LPK m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 73,42000 = 73,42000

Subtotal: 73,42000 73,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28116

COST DIRECTE 92,44516
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,24452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,68968

PC1D-9MH7P-79 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000 101,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 31,24000 = 18,74400

Subtotal: 18,74400 18,74400

Materials
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BC14-1M7R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 73,06000 = 73,06000

Subtotal: 73,06000 73,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28116

COST DIRECTE 92,08516
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,20852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,29368

PE40-60GOP-80 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer
inoxidable, de 200 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 59,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 22,18000 = 5,54500

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 25,74000 = 6,43500

Subtotal: 11,98000 11,98000

Materials

BE40-16OL u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable,
antirregolfant, de 200 mm de

1,000      x 42,23000 = 42,23000

Subtotal: 42,23000 42,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29950

COST DIRECTE 54,50950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,45095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,96045

PE48-6P4RP-81 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 82,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 25,74000 = 25,74000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,000 /R x 22,18000 = 22,18000

Subtotal: 47,92000 47,92000

Materials

BE45-1JST m Xemeneia circular helicoïdal d'acer
galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de

1,000      x 18,76000 = 18,76000
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BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de

1,000      x 6,90000 = 6,90000

Subtotal: 25,66000 25,66000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19800

COST DIRECTE 74,77800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,47780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,25580

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,23000 = 1,21150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,11000 = 4,21650

Subtotal: 5,42800 5,42800

Materials

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,37000 2,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08142

COST DIRECTE 7,87942
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66736

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,23000 = 0,48460

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,11000 = 0,44976

Subtotal: 0,93436 0,93436

Materials

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,26000 = 0,26520
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Subtotal: 0,26520 0,26520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01402

COST DIRECTE 1,21358
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,12136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33493

PG33-E747P-82 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,11000 = 0,42165

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,23000 = 0,36345

Subtotal: 0,78510 0,78510

Materials

BG33-G2T0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de
secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,47000 = 1,49940

Subtotal: 1,49940 1,49940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 2,29628
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22963

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,52590

PG35-DYD4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,11000 = 0,42165
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,23000 = 0,36345

Subtotal: 0,78510 0,78510

Materials

BG35-06EF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

1,020      x 0,38000 = 0,38760

Subtotal: 0,38760 0,38760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01178

COST DIRECTE 1,18448
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30292

PG47-EOHAP-83 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 49,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,11000 = 5,62200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,23000 = 4,84600

Subtotal: 10,46800 10,46800

Materials

BG49-18R9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 34,19000 = 34,19000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 34,74000 34,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15702

COST DIRECTE 45,36502
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,53650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,90152
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PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,23000 = 0,48460

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 28,11000 = 0,56220

Subtotal: 1,04680 1,04680

Materials

BG64-07EI u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 2,63000 = 2,63000

Subtotal: 2,63000 2,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01570

COST DIRECTE 3,69250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06175

PG69-61UO u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de
16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16
mm, conductor de coure de designació H07V-K
unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

Rend.: 1,000 95,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

1,000      x 4,07944 = 4,07944

PG35-DYD4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

10,000      x 1,18448 = 11,84480

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

3,500      x 1,21358 = 4,24753

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 7,87942 = 7,87942

PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

1,000      x 13,80068 = 13,80068

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

3,000      x 9,62019 = 28,86057
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PG65-4843 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 3,69250 = 3,69250

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 12,05608 = 12,05608

Subtotal: 86,46102 86,46102

COST DIRECTE 86,46102
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,64610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,10712

PG6H-CUIP u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 51,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,180 /R x 24,23000 = 4,36140

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,240 /R x 28,11000 = 6,74640

Subtotal: 11,10780 11,10780

Materials

BG6C-34W0 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 bases
d'endoll, amb marc i bastidor

1,000      x 35,30000 = 35,30000

Subtotal: 35,30000 35,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16662

COST DIRECTE 46,57442
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,65744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,23186

PG6H-CUJQ u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor, encastat

Rend.: 1,000 29,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,11000 = 4,21650

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,1125 /R x 24,23000 = 2,72588

Subtotal: 6,94238 6,94238

Materials

BG6C-34W u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll,
amb marc i bastidor

1,000      x 19,77000 = 19,77000

Subtotal: 19,77000 19,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10414

COST DIRECTE 26,81652
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,68165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49817

PG6I-78DA u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,016 /R x 24,23000 = 0,38768

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 28,11000 = 0,84330

Subtotal: 1,23098 1,23098

Materials

BG6D-1OB u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,83000 = 2,83000

Subtotal: 2,83000 2,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01846

COST DIRECTE 4,07944
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,40794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48739

PG6O-77RC u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

Rend.: 1,000 15,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,11000 = 4,21650

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 24,23000 = 3,22259

Subtotal: 7,43909 7,43909

Materials

BG6G-1NY1 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

1,000      x 6,25000 = 6,25000

Subtotal: 6,25000 6,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11159

COST DIRECTE 13,80068
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,38007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,18074

PH13-BZDBP-84 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 228,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,11000 = 8,43300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,23000 = 7,26900

Subtotal: 15,70200 15,70200

Materials

BH12-2XS4 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, per a
muntar superficialment

1,000      x 191,87000 = 191,87000

Subtotal: 191,87000 191,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23553

COST DIRECTE 207,80753
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,78075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,58828

PH23-HXTRP-85 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, de
temperatura de color 4000 K, encastada

Rend.: 1,000 114,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,11000 = 8,43300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,23000 = 7,26900

Subtotal: 15,70200 15,70200

Materials

BH22-I223 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, de
temperatura de color 4000 K

1,000      x 88,20000 = 88,20000
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Subtotal: 88,20000 88,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23553

COST DIRECTE 104,13753
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,41375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,55128

PH54-AJQCP-86 u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

Rend.: 1,108 118,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,23000 = 3,28023

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,11000 = 3,80551

Subtotal: 7,08574 7,08574

Materials

BH64-2IFI u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà

1,000      x 100,45000 = 100,45000

Subtotal: 100,45000 100,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10629

COST DIRECTE 107,64203
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,76420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,40623

PJA0-62BK u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

Rend.: 1,000 528,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 1,000 /R x 22,18000 = 22,18000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 25,74000 = 25,74000

Subtotal: 47,92000 47,92000

Materials
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BJA0-177C u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 431,58000 = 431,58000

Subtotal: 431,58000 431,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,19800

COST DIRECTE 480,69800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,06980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,76780

PJA8-3HXTP-87 u Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 286,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,300 /R x 22,18000 = 6,65400

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 25,74000 = 30,88800

Subtotal: 37,54200 37,54200

Materials

BJAD-0QWX u Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, vertical, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 221,66000 = 221,66000

Subtotal: 221,66000 221,66000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93855

COST DIRECTE 260,14055
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,01406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,15461
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PMS0-6Z0CP-88 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,11000 = 2,81100

Subtotal: 2,81100 2,81100

Materials

BMS0-1K0H u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular,
de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04217

COST DIRECTE 7,14317
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,71432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85748

PQ51-H8S7P-89 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de
marbre, amb el cantell polit, de forma circular, per a
encastar aparells sanitari

Rend.: 1,000 200,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Q h Oficial 1a marbrista 7,200 /R x 24,90000 = 179,28000

Subtotal: 179,28000 179,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,68920

COST DIRECTE 181,96920
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,19692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,16612

PQ52-6568P-90 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de
llargària i 80 cm d'amplària com a màxim, acabat
efecte fusta, per a col·locació recolzat, amb cantells
de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat sobre
envà.
Dues altures de taulell per a persona dreta i per a
persona amb cadira de rodes, segons normativa,
plànols de detall i indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 767,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 24,27000 = 14,56200
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 27,20000 = 32,64000

Subtotal: 47,20200 47,20200

Materials

BQ51-1DZ8 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de
llargària i 50 cm d'amplària com a màxim, acabat
efecte fusta, per a col·locació de lavabo recolzat, amb
cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà

1,500      x 433,13000 = 649,69500

Subtotal: 649,69500 649,69500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70803

COST DIRECTE 697,60503
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 69,76050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 767,36553

PQ54-430LP-91 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Rend.: 1,000 288,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,20000 = 27,20000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,66000 = 11,33000

Subtotal: 38,53000 38,53000

Materials

BQ52-0TE2 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

1,000      x 103,69000 = 103,69000

BJ188-0PM u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

3,500      x 33,74000 = 118,09000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,00525      x 105,70300 = 0,55494

Subtotal: 222,33494 222,33494

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96325

COST DIRECTE 261,82819
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,18282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,01101
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PQ80-H9UUP-92 u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm,
equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de
tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica

Rend.: 1,000 555,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,20000 = 27,20000

Subtotal: 27,20000 27,20000

Materials

BQ80-H6FN u Campana extractora d'acer inoxidable, de 80x60 cm,
amb dos motors, interruptor lluminós de
parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres
metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 W,
xemeneia telescòpica

1,000      x 477,12000 = 477,12000

Subtotal: 477,12000 477,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40800

COST DIRECTE 504,72800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 50,47280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 555,20080

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 13,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,66000 = 4,98520

Subtotal: 11,78520 11,78520

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,18000 = 0,09090

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,00505      x 0,18000 = 0,00091

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 2,29000 = 0,00229

Subtotal: 0,09410 0,09410
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17678

COST DIRECTE 12,05608
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,20561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,26169

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 10,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,66000 = 5,66500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 27,20000 = 3,26400

Subtotal: 8,92900 8,92900

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,18000 = 0,54540

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,29000 = 0,00458

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,18000 = 0,00727

Subtotal: 0,55725 0,55725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13394

COST DIRECTE 9,62019
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,96202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,58220

PY05-H8SAP-93 m Regata en paret de paredat, amb tall de disc. Vigilar
abans de fer la regata de no tractar-se de paret de
càrrega. Consultar amb la DF.
No realitzar regates horitzontals en parets de càrrega.
Posterior tapat.

Rend.: 1,000 23,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,66000 = 16,99500

Subtotal: 16,99500 16,99500

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,750 /R x 4,97000 = 3,72750

Subtotal: 3,72750 3,72750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25493

COST DIRECTE 20,97743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,09774

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,07517

RETNNSP-94 u Retirada de mobiliari, càrrega i transport a abocador. Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 227,27273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,72727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

RRY005P-95 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor,
amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa
de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor,
cargolada directament a una estructura autoportant
d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals,
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants
verticals de 48 mm i 0,6 mm d'espessor amb una
modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´,
muntats sobre canals al costat del parament vertical.
Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de
canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació
de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i
pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el
superior dels perfils. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat
o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les
caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les
plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
seguint els criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305.

Rend.: 1,000 26,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO053 h Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 0,229 /R x 30,63000 = 7,01427

MO100 h Ajudant muntador de prefabricats interiors. 0,229 /R x 26,39000 = 6,04331
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Subtotal: 13,05758 13,05758

Materials

MT12PSG07 m Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195.

0,800      x 1,31000 = 1,04800

MT12PSG03 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,300      x 0,99000 = 0,29700

MT12PSG04 m Cinta de paper amb reforç metàl·lic, segons UNE-EN
14353.

0,150      x 0,41000 = 0,06150

MT12PSG04 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN
13963.

1,600      x 0,04000 = 0,06400

MT12PSG08 U Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 14,000      x 0,01000 = 0,14000

MT12PSG01 m² Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades.

1,050      x 5,03000 = 5,28150

MT12PSG06 m Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN 14195.

2,000      x 1,58000 = 3,16000

MT12PSG04 m Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i
50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).

1,200      x 0,24000 = 0,28800

Subtotal: 10,34000 10,34000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 23,39750 = 0,46795

Subtotal: 0,46795 0,46795

COST DIRECTE 23,86553
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,38655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,25208

RSORSBP-96 U Retirada d'electrodomèstic, càrrega i transport a
abocador.

Rend.: 1,000 12,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,66000 = 11,33000

Subtotal: 11,33000 11,33000

COST DIRECTE 11,33000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,13300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46300
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RSP010P-97 m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles
de marbre Arabescato Vagli, per a interiors, de
30x30x2 cm, acabat a polir en obra; rebudes amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes
perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions
de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes
estructurals o de dilatació existents en el suport;
rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa
tonalitat de les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la
superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de
la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa
de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la
superfície. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Comprovació de la planitud. Reomplert dels
junts de dilatació. Reblert de juntes de separació
entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició
s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte.

Rend.: 1,000 99,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO023 h Oficial 1ª enrajolador. 0,491 /R x 25,11000 = 12,32901

MO061 h Ajudant enrajolador. 0,491 /R x 22,46000 = 11,02786

Subtotal: 23,35687 23,35687

Materials

MT09MCR2 kg Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, compost de ciment, àrids
seleccionats, additius especials i resines, per a la
col·locació en capa fina de paviments de pedra
natural.

8,000      x 1,18000 = 9,44000

MT09MCR0 kg Morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima
entre 1,5 i 3 mm, segons UNE-EN 13888.

0,150      x 0,72000 = 0,10800

MT18BMI01 m² Peces de marbre, procedent d'Itàlia, Arabescato
Vagli, 30x30x2 cm, acabat a polir en obra, densitat
2720 kg/m³, segons UNE-EN 1936, resistència a
compressió 108,4 MPa, segons UNE-EN 1926,
resistència a flexió 16,5 MPa, segons UNE-EN 12372,
absorció d'aigua per capil·laritat menor de 5 kg/m²
min½, segons UNE-EN 1925, coeficient d'absorció
d'aigua <= 0,16%, segons UNE-EN 13755,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons Comisión
96/603/EC, resistència a l'abrasió 22 mm, segons
UNE-EN 14157; segons UNE-EN 12058.

1,050      x 53,50000 = 56,17500
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Subtotal: 65,72300 65,72300

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 89,08000 = 1,78160

Subtotal: 1,78160 1,78160

COST DIRECTE 90,86147
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,08615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,94762

SALNSNP-98 U Subministrament i instal·lació de línies de potència de
secció 2,5 mm2 per a alimentació d'encimera, forn,
endolls de servei, campana extractora i termo elèctric,
amb instal·lació empotrada amb tots els accessoris
necessaris, inclos mecanismes d'endoll tipus Schuko.
Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 660,00 €

COST DIRECTE 600,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 60,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 660,0000

________________________________________________________________________________________________________________

SCE010P-99 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió
a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 541,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,452 /R x 25,93000 = 11,72036

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,194 /R x 29,34000 = 5,69196

Subtotal: 17,41232 17,41232

Materials

MT32EV1KK U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada,
845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat
cromat mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum
d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe
d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll
aeri C, segons el Reglament Delegat (UE) Nº

1,000      x 465,00000 = 465,00000
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2019/2017.

Subtotal: 465,00000 465,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 482,41250 = 9,64825

Subtotal: 9,64825 9,64825

COST DIRECTE 492,06057
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,20606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 541,26663

SCE030P-100 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm
d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3 zones
i potència 7400 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat
de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 536,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,646 /R x 29,34000 = 18,95364

Subtotal: 18,95364 18,95364

Materials

MT32PIS010 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm
d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3 zones
i potència 7400 W.

1,000      x 459,00000 = 459,00000

Subtotal: 459,00000 459,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 477,95350 = 9,55907

Subtotal: 9,55907 9,55907

COST DIRECTE 487,51271
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,75127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,26398
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SCE040P-101 U Forn elèctric integrable, de 595 mm d'amplada, 595
mm d'altura i 559 mm de profunditat, acabat cromat
mat, amb capacitat per a 70 l, classe d'eficiència
energètica A+.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió
a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 481,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,646 /R x 29,34000 = 18,95364

Subtotal: 18,95364 18,95364

Materials

MT32HOK01 U Forn elèctric integrable, de 595 mm d'amplada, 595
mm d'altura i 559 mm de profunditat, acabat cromat
mat, amb capacitat per a 70 l, classe d'eficiència
energètica A+, segons el Reglament Delegat (UE) Nº
65/2014.

1,000      x 410,01000 = 410,01000

Subtotal: 410,01000 410,01000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 428,96350 = 8,57927

Subtotal: 8,57927 8,57927

COST DIRECTE 437,54291
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 43,75429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,29720

SCE050P-102 U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm
d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat,
capacitat dels compartiments del frigorífic 277 l,
capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència
energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió
a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 818,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

MO003 h Oficial 1a electricista. 0,388 /R x 29,34000 = 11,38392

Subtotal: 11,38392 11,38392

Materials

MT30O3XN U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm
d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat,
capacitat dels compartiments del frigorífic 277 l,
capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència
energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B,
segons el Reglament Delegat (UE) Nº 2019/2016.

1,000      x 718,00000 = 718,00000

Subtotal: 718,00000 718,00000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 729,38400 = 14,58768

Subtotal: 14,58768 14,58768

COST DIRECTE 743,97160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 74,39716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 818,36876

SCM020P-103 U Mobiliari complet en cuina compost per 7,25 m de
mobles baixos amb sòcol inferior, 2 mòduls en
cantonada de mobles baixos i 3,5 m de mobles alts
[n_cornisa_y_parteluz], realitzat amb fronts de cuina
amb recobriment melamínic acabat mat amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica, nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, de 19 mm
d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats
sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de
6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix
material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes
de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels
mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica,
fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de
subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos
dels mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i
fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos.
Col·locació del sòcol. Col·locació del monjo. Neteja i
retirada de restes a contenidor.

Rend.: 1,000 2.397,58 €
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la
longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO017 h Oficial 1ª fuster. 13,682 /R x 25,56000 = 349,71192

MO058 h Ajudant fuster. 13,682 /R x 22,62000 = 309,48684

Subtotal: 659,19876 659,19876

Materials

MT3249174 m Front melamínic per a mobles alts de cuina de 70 cm
d'altura, compost per un nucli de tauler de partícules
tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat mat amb
paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús p/p
d'agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i
altres ferramentes de la sèrie bàsica.

3,500      x 34,94000 = 122,29000

MT3GB472 m Sòcol melamínic per a mobles baixos de cuina,
compost per un nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN
312, de 19 mm d'espessor, acabat mat amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
acabaments.

7,250      x 8,15000 = 59,08750

MT3AJ476 m Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm de fons i 70
cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a ús en ambient sec, segons UNE-EN
312, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm
d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús baldes del mateix material que el cos,
frontisses, ferramentes de penjar i altres ferramentes
de qualitat bàsica.

3,500      x 86,38000 = 302,33000

MT3AJ47F U Cos de mòdul en cantonada per a mobles baixos de
cuina, de 93x93 cm, 58 cm de fons i 70 cm d'altura,
amb nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior,
per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 16
mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper
decoratiu de color blanc, impregnat amb resina
melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús
calaixos i baldes del mateix material que el cos,

2,000      x 110,64000 = 221,28000



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 31/10/25 Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies
de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica.

MT3AJ37F m Cos per a mobles baixos de cuina de 58 cm de fons i
70 cm d'altura, amb nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, segons
UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa posterior
de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic
acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes
regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat bàsica.

5,850      x 85,30000 = 499,00500

MT3GB362 m Monjo melamínic per a mobles alts de cuina, compost
per un nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior,
per a ús en ambient sec, segons UNE-EN 312, de 19
mm d'espessor, acabat mat amb paper decoratiu de
color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús acabaments.

3,500      x 5,82000 = 20,37000

MT3249474 m Front melamínic per a mobles baixos de cuina de 70
cm d'altura, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec,
segons UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor, acabat
mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat
amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús agafadors, poms, sistemes d'obertura
automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica.

7,250      x 34,94000 = 253,31500

Subtotal: 1.477,67750 1.477,67750

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 2.136,87650 = 42,73753

Subtotal: 42,73753 42,73753

COST DIRECTE 2.179,61379
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 217,96138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.397,57517

SEGSALP-104 U Seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 1.223,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

FSNNS U Senyalització d'obres. 2,000      x 15,00000 = 30,00000

YIU005 u Roba de protecció 5,000      x 50,00000 = 250,00000

YIP010 u Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent
a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de
fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi
de designació SB, amortitzable en 2 usos.

5,000      x 100,00000 = 500,00000

YIC010 u Casc 5,000      x 10,00000 = 50,00000

YIJ010 u Protector ocular. 5,000      x 5,00000 = 25,00000
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YIM010 u Parell de guants 5,000      x 15,00000 = 75,00000

Subtotal: 930,00000 930,00000

Partides d'obra

YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

10,000      x 18,18566 = 181,85660

Subtotal: 181,85660 181,85660

COST DIRECTE 1.111,85660
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 111,18566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.223,04226

SUB01P-105 u Subquadre cuina format per PIA 30A II + diferencial
40/30 II + 6 PIA 16A II. Inclou envolvent amb tapa i
clau. Totalment muntat, cablejat i amb tots els
accessoris necessaris.

Rend.: 1,000 280,00 €

COST DIRECTE 254,54545
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,45455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,0000

________________________________________________________________________________________________________________

UESNESP-106 U Ajudes del ram de paleta a instal·lacions. Tapar
forats, regates, remats, etc.

Rend.: 1,000 718,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOY h Ajudant paleta 10,000 /R x 24,27000 = 242,70000

A0F-000B h Oficial 1a 10,000 /R x 27,20000 = 272,00000

A0H-0023 h Peó neteja 10,000 /R x 13,85000 = 138,50000

Subtotal: 653,20000 653,20000
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COST DIRECTE 653,20000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 65,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 718,52000

YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de
malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100
mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5
usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i
tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè
d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les
tanques.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions d'Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Rend.: 0,927 20,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO119 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,120 /R x 28,42000 = 3,67896

MO120 h Peó Seguretat i Salut. 0,360 /R x 23,81000 = 9,24660

Subtotal: 12,92556 12,92556

Materials

MT50SPV02 U Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç,
de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros
horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm
de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a
delimitació provisional de zona d'obres, inclús argolles
per a unió de pals.

0,060      x 44,28000 = 2,65680

MT50SPV02 U Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, reforçada amb varetes d'acer, per a suport
de tanca traslladable.

0,080      x 6,91000 = 0,55280

MT07ALA11 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

0,096      x 1,58000 = 0,15168

MT50SPR05 m² Lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

2,000      x 0,63000 = 1,26000

MT26AAA02 U Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera.

0,192      x 1,47000 = 0,28224
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Subtotal: 4,90352 4,90352

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 17,82900 = 0,35658

Subtotal: 0,35658 0,35658

COST DIRECTE 18,18566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,81857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00423
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IMP1 u Imprevistos 2.345,00000 €
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Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 01  SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 F2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 F4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 F5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 F6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 F7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 F8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 F9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 F2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 F4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 F5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 F6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 F7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 F8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 F9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de porta vidriada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

EUR
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 01  SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES
Subcapítol 02  FUSTERIA

1 LCL011 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 LCL022 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 600x1000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
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Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 LCL033 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 900x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 LCL044 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 LCL055 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1600x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
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classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 LCL066 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1400x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 LCL077 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent i una fulla practicable,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1200x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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2 F7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 LCL088 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles oscil·lobatents i fixe opaca al mig,
amb obertura cap a l'interior, dimensions 1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que
garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i
sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per
a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 LCL099 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a
l'interior, dimensions 550x1000 mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la
qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana.
Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat
perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 F9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PC1D-9LZ0 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 F1 7,000 1,200 1,400 11,760 C#*D#*E#*F#
3 F4 4,000 1,100 1,400 6,160 C#*D#*E#*F#
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4 F5 6,000 1,600 1,400 13,440 C#*D#*E#*F#
5 F6 1,000 1,400 1,200 1,680 C#*D#*E#*F#
6 F7 3,000 1,200 1,200 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,360

11 PC1D-9MH7 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 F2 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
3 F3 1,000 0,900 1,400 1,260 C#*D#*E#*F#
4 F8 1,000 1,100 1,400 1,540 C#*D#*E#*F#
5 F9 1,000 0,550 1,000 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,550

12 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de
guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer
galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i
0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat
del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols
per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou
l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors,
sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de
les plaques. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i
posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Alçada
2 Tapat caixó persiana
3 F1 7,000 1,200 1,000 8,400 C#*D#*E#*F#
4 F2 2,000 0,600 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
5 F3 1,000 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
6 F4 4,000 1,100 1,000 4,400 C#*D#*E#*F#
7 F5 6,000 1,600 1,000 9,600 C#*D#*E#*F#
8 F6 1,000 1,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#
9 F7 3,000 1,200 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 F8 1,000 1,100 1,000 1,100 C#*D#*E#*F#
11 F9 1,000 0,550 1,000 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,150

13 NAF020 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica per revestir, amb panell flexible
de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft
amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 7

autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts
singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Alçada
2 Tapat caixó persiana
3 F1 7,000 1,200 2,000 16,800 C#*D#*E#*F#
4 F2 2,000 0,600 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
5 F3 1,000 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
6 F4 4,000 1,100 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#
7 F5 6,000 1,600 2,000 19,200 C#*D#*E#*F#
8 F6 1,000 1,400 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
9 F7 3,000 1,200 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#

10 F8 1,000 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
11 F9 1,000 0,550 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,300

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 01  SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES
Subcapítol 03  ESTORS

1 PAV8-6Y99 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 3 m d'alçària, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 PB 9,000 1,800 2,900 46,980 C#*D#*E#*F#
3 7,000 1,800 1,200 15,120 C#*D#*E#*F#
4 3,000 1,800 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#
5 4,000 1,400 1,600 8,960 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,300 1,600 4,160 C#*D#*E#*F#
7 P1 7,000 1,800 2,150 27,090 C#*D#*E#*F#
8 3,000 0,900 2,400 6,480 C#*D#*E#*F#
9 3,000 1,800 1,600 8,640 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,600 1,400 2,240 C#*D#*E#*F#
11 3,000 1,400 1,400 5,880 C#*D#*E#*F#
12 3,000 1,400 1,600 6,720 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,300 1,600 4,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,070

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 01  SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES
Subcapítol 04  FUSTERIA EXISTENT
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 8

1 PA1G-614C m2 Restauració de porta de fustas, amb dues fulles batents, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Inclou el lijat quan sigui
necessari.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les dues cares de la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 P2 1,000 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 0,700 2,100 1,470 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,000 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,570

2 P899-653M m2 Pintat de porta de fusta amb quarterons, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic
insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les dues cares de la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 P2 1,000 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
3 P3 1,000 0,700 2,100 1,470 C#*D#*E#*F#
4 P4 1,000 2,800 3,200 8,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,570

3 NFESNN m2 Neteja, reparació de les fulles practicables i repintat d'obertura de vidre emmotllat a ambdues cares.
Restitució de material si és necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 P5 1,000 1,300 4,100 5,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,330

4 P894-4V9J m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les dues cares de la porta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 reixes exteriors c. Pau Font de Rubinat 5,000 1,600 3,400 27,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,100 1,400 3,080 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,200 1,400 1,680 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,600 1,400 6,720 C#*D#*E#*F#
6 reixes inferiors 5,000 1,200 0,250 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,180
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Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 porta aula informàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 paret actual aula informàtica 1,000 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

3 DPM010 m² Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells d'alumini, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 nova aula informàtica 1,000 3,510 3,500 12,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,285

4 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 cel ras zona nova recepció 1,000 9,200 4,000 36,800 C#*D#*E#*F#
3 cel ras nova aula informatica 1,000 6,600 3,500 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,900

5 P21DD-HBJW u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents
fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3
m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 LGNNND U Retirada instal·lació elèctrica (canals, endolls, punts de xarxa, etc.).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 sala informatica i recpeció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 DSC0AA m Desmuntatge de taulell de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 taulell recepcio i emmarcat 1,000 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

8 FSMONS U Retirada i acopi de mobiliari per a posterior recol·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 IBESR U Retirada de televisor i aplec on indiqui la propietat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 nou cancell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic/pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T M2
2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
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de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA
Subcapítol 02  TANCAMENTS I DIVISORIES

1 FUA01A m2 Tancament envidrat serie Domo Decor o similar, amb perfil superior, lacat RAL color a definir, perfil inferior lacat
RAL color a definir, d'alumini i fulles fixes, corredisses o/i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 8
mm d'espessor (B), amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color ral definit i pinces de subjecció de fulles, frontisses i tot el material
necessari per al seu correcte funcionament i collat. Totalment muntat.
Inclou una porta de vidre de 80x200cm i fixe superior a tot arreu. El fixe superior serà de vidre. S'entregarà
seguint la línia del fals sostre. Intentant collar als laterals i al paviment per no malmetre el fals sostre.
En cas que s'hagués de collar al forjat, es reposarà nova la placa de fals sostre malmesa.
Comprovació de mides a obra.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior. Muntatge del perfil inferior. Muntatge de les fulles de vidre.
Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada Amplada Alçada
2 despatx 1 1,000 4,050 3,000 12,150 C#*D#*E#*F#
3 finestra recepció 1,000 2,000 1,300 2,600 C#*D#*E#*F#
4 previsió 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,750

2 P654-12Z1W m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants
cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de
18 mm i l'altra hidròfuga (H) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 paret recepcio 1,000 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,700 3,500 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,450

3 P6126-58ML m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 tapiat recepcio existent 1,000 1,600 1,100 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,760

4 UESNES U Ajudes del ram de paleta a instal·lacions. Tapar forats, regates, remats, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA
Subcapítol 03  TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

1 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent, bastiment, tapajunts de fusta i maneta. M2 de buit d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 porta conserge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAM1-H9AA u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 80x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 P5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 13

3 PAM1-H96A u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 P6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA
Subcapítol 04  REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 cairons 40x40 5,000 0,400 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
3 vidres glaçats cairo negatiu 1,000 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,200

2 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 senyalitzacio sortida emergencia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P815-3FLE m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada cares Alçada
2 paret recepció existent 1,000 1,600 2,000 1,100 3,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,520

4 RSP010 m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre Arabescato Vagli, per a interiors, de 30x30x2
cm, acabat a polir en obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació
existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb
la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició
de les peces i junts de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació
de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud. Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes
de separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. No
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 14

s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 previsió 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P9ZA-4ZDB m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 zona nova recepció 1,000 9,200 4,000 36,800 C#*D#*E#*F#
3 nova aula informatica 1,000 6,600 3,500 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,900

6 P84J-9JR1 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5
mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 cel ras zona nova recepció 1,000 9,200 4,000 36,800 C#*D#*E#*F#
3 cel ras nova aula informatica 1,000 6,600 3,500 23,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,900

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA
Subcapítol 05  INSTAL·LACIONS AFECTADES

1 IEO030 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 canalització inst. elèctrica 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 15

2 FASNNS u Subministre i instal·lació de punt de treball compost per dos RJ45 cat 6, 2 endolls normals, 2 endolls SAI, en
caixa de superfície, amb part de cablejat inclòs (no està inclòs en aquesta partida des de la sala fins el quadre
elèctric general), totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
2 llocs de treball 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 impressora 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 IAF070 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada ut
2 14 llocs de treball dos preses fins al

rack
15,000 28,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

4 LAFBBB u Certificació de línies UTP Cat.6 amb entrega de resultats en format PDF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada ut
2 14 llocs de treball dos preses fins al

rack
28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 FJSLNN U Latiguillo UTP Cat.6 de 5mts a 10 mts (Etiquetat en puntes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 llocs de treball 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 FOEBBS u Conexió de línies UTP i etiquetat de lloc de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut línies puntes
2 llocs de treball 14,000 2,000 2,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 16

7 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba
C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
2 quadre elèctric - 2 magneto

(sai+normal)
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 IEO010 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb grau de
protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut, llargada
2 desde quadre elèctric a informatica
3 línia sai 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 línia normal 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 des del quadre elèctric a recepcio
6 linia sai 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 linia normal 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 emergencies 6,000 15,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

9 PG33-E747 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut, llargada
2 desde quadre elèctric
3 línia sai 1,000 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 línia normal 1,000 20,000 3,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 emergencies 6,000 15,000 3,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

10 PH23-HXTR u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de potència de la llumenera, 3600 lm de flux
lluminós, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
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AMIDAMENTS Data: 31/10/25 Pàg.: 17

2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 IEM120 U Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a automatització del sistema
d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc embellidor per a
un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
2 Detector presència nou
3 a l'entrada cancell 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
2 llums emergència 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 34WLNSN u Patch panel per a connexió de cablejat de fibra òptica amb 24 ports Cat.6 per a rack.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA
Subcapítol 06  MOBILIARI

1 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 80 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte
fusta, per a col·locació recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat sobre envà.
Dues altures de taulell per a persona dreta i per a persona amb cadira de rodes, segons normativa, plànols de
detall i indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 taulell recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 03  PARQUET SALA POLIVALENT I JOCS PLANTA PRIMERA

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic/pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2
2 espai joc P1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent P1 1,000 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

2 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m
2 espai joc P1 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent P1 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,500

3 P9Q4-5UMJ m2 Parquet flotant de Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll
de qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2
llistons per post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2
2 espai joc P1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent P1 1,000 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

4 P9U4-4ZAZ m Sòcol de fusta de pi pintat blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m
2 espai joc P1 1,000 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
3 sala polivalent P1 1,000 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,500

5 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 04  PINTURA INTERIOR GENERAL

1 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 parets PB 1.114,000 1.114,000 C#*D#*E#*F#
3 parets P1 786,000 786,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.900,000

2 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 sostres PB 554,000 554,000 C#*D#*E#*F#
3 sostres P1 305,000 305,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 859,000

3 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut cares
2 portes interiors 45,000 2,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
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Capítol 05  REFORMA AULA CUINA
Subcapítol 01  ENDERROCS

1 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
resistents als quals puguin estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 cuina existent 1,000 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,850

2 DSC030 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada
2 cuina existent 1,000 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,850

3 LGNNND U Retirada instal·lació elèctrica (canals, endolls, punts de xarxa, etc.).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21DD-HBKB u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P21GS-4RV7 u Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat <= 100 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Ut
2 acumulador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 DSC010 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament
del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 aiguera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 RSORSB U Retirada d'electrodomèstic, càrrega i transport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 nevera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 congelador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 RETNNS u Retirada de mobiliari, càrrega i transport a abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de
Projecte.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 05  REFORMA AULA CUINA
Subcapítol 02  MOBILIARI I EQUIPAMENT

1 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 7,25 m de mobles baixos amb sòcol inferior, 2 mòduls en cantonada de
mobles baixos i 3,5 m de mobles alts [n_cornisa_y_parteluz], realitzat amb fronts de cuina amb recobriment
melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS;
muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en
ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat
brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles
baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors,
poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels
mobles i dels mòduls en cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos.
Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Col·locació del monjo. Neteja i retirada de
restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han
duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada
2 tram llarg 1,000 4,850 0,600 2,910 C#*D#*E#*F#
3 lateral 1,000 1,200 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 illa 1,000 3,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,030

3 PQ51-H8S7 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar
aparells sanitari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 aiguera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 placa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 SCE010 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i 599 mm de profunditat, acabat cromat
mat, amb capacitat per a 14 coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh, consum
d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica E, classe d'emissió de soroll aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 SCE030 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm d'altura i 522 mm de profunditat, color negre, 3 zones i potència
7400 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 SCE040 U Forn elèctric integrable, de 595 mm d'amplada, 595 mm d'altura i 559 mm de profunditat, acabat cromat mat,
amb capacitat per a 70 l, classe d'eficiència energètica A+.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SCE050 U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm d'altura i 682 mm de profunditat, acabat cromat mat, capacitat
dels compartiments del frigorífic 277 l, capacitat dels compartiments del congelador 107 l, consum d'energia
anual 215 kWh, classe d'eficiència energètica D, classe d'emissió de soroll aeri B.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
Projecte.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GSNNS U Microones.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJA8-3HXT u Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 05  REFORMA AULA CUINA
Subcapítol 03  INSTAL·LACIONS AFECTADES

1 PH13-BZDB u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PE48-6P4R m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 150 mm de, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 conducte vertical i sortida exterior 1m 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 IVV020 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm
de diàmetre i 0,6 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal i vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes
ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs,
accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre
els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut, Llargada
2 de la campana al conducte vertical 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

4 PE40-60GO u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable,  de 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 xemeneia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec
dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 IFI0AA U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera, presa i aixeta de pas per rentavaixelles,
presa i clau de pas per a termo elèctric, realitzada amb tub de coure rígid, per la xarxa d'aigua freda i calenta
que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de seient pla, en muntatge encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, protecció contra la corrosió per agents externs, mitjançant tub corrugat de PP,
accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les canonades. Col·locació i fixació de canonades i claus.
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Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 IEO010 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb grau de
protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 cuina fins a quadre i distribucio 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 distribucio interior cuina 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 IEO030 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x110 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador
de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la
intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 previsio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PG47-EOHA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 SUB01 u Subquadre cuina format per PIA 30A II + diferencial 40/30 II + 6 PIA 16A II. Inclou envolvent amb tapa i clau.
Totalment muntat, cablejat i amb tots els accessoris necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 SALNSN U Subministrament i instal·lació de línies de potència de secció 2,5 mm2 per a alimentació d'encimera, forn,
endolls de servei, campana extractora i termo elèctric, amb instal·lació empotrada amb tots els accessoris
necessaris, inclos mecanismes d'endoll tipus Schuko. Totalment muntat i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FASNNS u Subministre i instal·lació de punt de treball compost per dos RJ45 cat 6, 2 endolls normals, 2 endolls SAI, en
caixa de superfície, amb part de cablejat inclòs (no està inclòs en aquesta partida des de la sala fins el quadre
elèctric general), totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut,
2 llocs de treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 IAF070 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada ut
2 1 llocs de treball dos preses fins al rack 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

14 LAFBBB u Certificació de línies UTP Cat.6 amb entrega de resultats en format PDF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada ut
2 1 llocs de treball dos preses fins al rack 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FJSLNN U Latiguillo UTP Cat.6 de 5mts a 10 mts (Etiquetat en puntes)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 llocs de treball 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FOEBBS u Conexió de línies UTP i etiquetat de lloc de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut línies puntes
2 llocs de treball 1,000 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 05  REFORMA AULA CUINA
Subcapítol 04  RAM DE PALETA

1 P6126-14R51 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó calat esmaltat color, HD, categoria I,R-20, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 238x117x50 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 illa cuina 1,000 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P811-3EPA m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, esquitxat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 frontal cuina 1,000 4,850 2,500 12,125 C#*D#*E#*F#
3 lateral 1,000 2,400 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,125

3 P822-3NX5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola de ceràmica premsada esmaltada
brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 frontal cuina 1,000 4,850 2,500 12,125 C#*D#*E#*F#
3 lateral 1,000 2,400 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,125

4 P83EC-95IR m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut Llargada Amplada Alçada
2 caixó xemeneia PB 2,000 1,000 2,520 5,040 C#*D#*E#*F#
3 caixó xemeneia P1 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,040

5 FSLNNENS U Repicat d'element estructural i/o tancament per al pas de la xemeneia.
Inclou els remats necessaris i posterior enguixat o rejuntat de la xemeneia.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 forat forjat sostre PB D20mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 forat paret d'obra vista P1 D20mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PY05-H8SA m Regata en paret de paredat, amb tall de disc. Vigilar abans de fer la regata de no tractar-se de paret de càrrega.
Consultar amb la DF.
No realitzar regates horitzontals en parets de càrrega.
Posterior tapat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llargada
2 previsió 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 P815-3FLE m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m2
2 previsió 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 06  TERRASSA, COBERTES PLANES I FAÇANA

1 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uT Llargada Amplada Alçada
2 reixat metàl·lic 1,000 4,500 3,700 16,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,650

2 DLSANNS U Retirada de canyís de protecció solar, càrrega i transport

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FSELNNRE U Reparació i neteja de les terrasses planes. Substituint les buneres, i repassant-les perquè no provoquin humitats
a l'interior de l'edifici.
Incorporació d'impermeabilització si és necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2

EUR
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2 cobertes 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

4 LSS010 U Tendal de vela tensada, de 10 m² de superfície, format per lona de teixit impermeable, de polipropilè, de forma
triangular, amb una massa superficial de 270 g/m², tall radial amb costures d'alta resistència i reforços en
perímetre i cantonades.
Inclou: Fixació del tendal de vela tensada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 terrassa P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 LSS030 U Placa d'ancoratge al parament, d'acer inoxidable AISI 316, de 150x150 mm i 5 mm de gruix, per a fixació de
tendal de vela tensada mitjançant ancoratge químic amb varetes roscades. Inclús platines per a fixació
mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb varetes roscades i resina.
Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels elements de fixació. Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 terrassa P1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FZB040 m² Neteja mecànica de façana de fàbrica de maons ceràmics cara vista en estat de conservació regular, mitjançant
l'aplicació de llança d'aigua a pressió a diferents temperatures (freda, calenta o vapor d'aigua), i d'un humectant i
fungicida innocu, projectat mitjançant el vehicle aquós, començant per la part més alta de la façana en franges
horitzontals de 2 a 4 m d'altura, fins a dissoldre la brutícia superficial. Fins i tot proves prèvies necessàries per a
ajustar els paràmetres de la neteja i evitar danys en els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip;
eliminació dels detrits acumulats en les zones inferiors amb aigua abundant i manualment en vols, cornises i
sortints; apilament, retirada i càrrega de restes generades sobre camió o contenidor; considerant un grau de
complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajustament dels paràmetres de neteja.
Aplicació mecànica del doll d'aigua amb llança d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport.
Retirada i apilament del material projectat i les restes generades. Càrrega del material projectat i les restes
generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut m2 Amplada Alçada
2 Façanes previsió 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST 2025111_CCPONENT
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 SEGSAL U Seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 IMP01 U Imprevistos a justificar de conceptes imprevisibles durant l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Ut
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 01 SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 P2141-4RRP u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 47)

13,92 31,000 431,52

2 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 44)

25,30 31,000 784,30

3 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de porta vidriada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 45)

25,30 1,000 25,30

4 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte. (P - 16)

143,46 2,000 286,92

5 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte. (P - 17)

70,78 2,000 141,56

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.669,60

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 01 SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES

Subcapítol 02 FUSTERIA

1 LCL011 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la

1.245,90 7,000 8.721,30
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resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 30)

2 LCL022 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 600x1000
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i
marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 31)

695,37 2,000 1.390,74

3 LCL033 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 900x1400
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i
marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 32)

835,07 1,000 835,07

4 LCL044 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,

1.223,91 4,000 4.895,64
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composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 33)

5 LCL055 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, de
dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1600x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 34)

1.457,06 6,000 8.742,36

6 LCL066 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1400x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

1.212,90 1,000 1.212,90

EUR
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executades segons especificacions de Projecte. (P - 35)

7 LCL077 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent i una fulla practicable, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1200x1200 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 36)

1.166,23 3,000 3.498,69

8 LCL088 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, dues
fulles oscil·lobatents i fixe opaca al mig, amb obertura cap a l'interior,
dimensions 1100x1400 mm, acabat lacat RAL, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua classe E1950, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210,
sense bastiment de base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la
fusteria.
Inclou: Ajust final de les fulles. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 37)

1.223,91 1,000 1.223,91

9 LCL099 U Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una
fulla oscil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 550x1000
mm, acabat lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el
gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i
marc de 80 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc:
Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 65 mm,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense
persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria,
segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts
exterior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra de la

685,31 1,000 685,31

EUR
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fusteria.
Inclou: Ajust final de la fulla. Segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 38)

10 PC1D-9LZ0 m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 78)

101,69 37,360 3.799,14

11 PC1D-9MH7 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 79)

101,29 4,550 460,87

12 RRY005 m² Extradossat autoportant lliure, de 63 mm d'espessor, amb nivell de
qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus normal
de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura
autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals,
sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 48 mm i 0,6
mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició
normal ´´N´´, muntats sobre canals al costat del parament vertical.
Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb
reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades
i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les
plaques i el parament.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels
perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i
canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre
els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques.
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i
de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.
Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE
92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en
la norma UNE 92305. (P - 95)

26,25 31,150 817,69

13 NAF020 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de
fàbrica per revestir, amb panell flexible de llana de vidre, segons
UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex
de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 50
mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,04 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu
cimentós. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de
juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 42)

13,98 62,300 870,95

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.02 37.154,57

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 01 SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES

Subcapítol 03 ESTORS

1 PAV8-6Y99 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m
d'amplària i 3 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i
guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 76)

80,37 145,070 11.659,28

TOTAL Subcapítol 01.01.03 11.659,28

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 01 SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES

Subcapítol 04 FUSTERIA EXISTENT

1 PA1G-614C m2 Restauració de porta de fustas, amb dues fulles batents, amb
substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors,
etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb
adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat. Inclou el lijat quan sigui necessari.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les dues cares de la
porta (P - 72)

105,00 14,570 1.529,85

2 P899-653M m2 Pintat de porta de fusta amb quarterons, amb raspallat i pintat a
l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic insecticida-fungicida,
1 segelladora i 2 d'acabat.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les dues cares de la
porta (P - 65)

44,92 14,570 654,48

3 NFESNN m2 Neteja, reparació de les fulles practicables i repintat d'obertura de vidre
emmotllat a ambdues cares.
Restitució de material si és necessari. (P - 43)

58,59 5,330 312,28

4 P894-4V9J m2 Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.
Criteri d'amidament: llargada per amplada i inclou les dues cares de la
porta (P - 64)

20,45 40,180 821,68

TOTAL Subcapítol 01.01.04 3.318,29

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 02 RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 46)

12,65 1,000 12,65

2 P214T-4RQC m2 Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 52)

8,85 17,500 154,88

EUR



ADEQUACIÓ DIFERENTS FASES CC PONENT

PRESSUPOST Data: 31/10/25 Pàg.: 7

3 DPM010 m² Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells
d'alumini, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment
desmuntada segons especificacions de Projecte. (P - 3)

17,25 12,285 211,92

4 P214I-AKZM m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 50)

6,32 59,900 378,57

5 P21DD-HBJW u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior,
equipada amb làmpades incandescents fluorescents o halògenes,
muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a
una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 53)

5,84 20,000 116,80

6 LGNNND U Retirada instal·lació elèctrica (canals, endolls, punts de xarxa, etc.).
(P - 39)

250,00 1,000 250,00

7 DSC0AA m Desmuntatge de taulell de pedra natural, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte. (P - 4)

33,67 5,400 181,82

8 FSMONS U Retirada i acopi de mobiliari per a posterior recol·locació. (P - 11) 103,29 1,000 103,29

9 IBESR U Retirada de televisor i aplec on indiqui la propietat. (P - 20) 8,00 1,000 8,00

10 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic/pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

7,59 10,000 75,90

11 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte. (P - 16)

143,46 1,000 143,46

12 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

70,78 1,000 70,78

EUR
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte. (P - 17)

TOTAL Subcapítol 01.02.01 1.708,07

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 02 RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA

Subcapítol 02 TANCAMENTS I DIVISORIES

1 FUA01A m2 Tancament envidrat serie Domo Decor o similar, amb perfil superior,
lacat RAL color a definir, perfil inferior lacat RAL color a definir,
d'alumini i fulles fixes, corredisses o/i abatibles, de vidre incolor
trempat de seguretat, de 8 mm d'espessor (B), amb els cantells polits.
Inclús junts, cargolam d'acer inoxidable, gomes, estores, tirador
metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color ral definit i pinces de
subjecció de fulles, frontisses i tot el material necessari per al seu
correcte funcionament i collat. Totalment muntat.
Inclou una porta de vidre de 80x200cm i fixe superior a tot arreu. El
fixe superior serà de vidre. S'entregarà seguint la línia del fals sostre.
Intentant collar als laterals i al paviment per no malmetre el fals sostre.
En cas que s'hagués de collar al forjat, es reposarà nova la placa de
fals sostre malmesa.
Comprovació de mides a obra.
Inclou: Replanteig. Muntatge del perfil superior. Muntatge del perfil
inferior. Muntatge de les fulles de vidre. Muntatge dels complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 14)

363,01 18,750 6.806,44

2 P654-12Z1W m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm,
muntants cada 400 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 18 mm i l'altra
hidròfuga (H) de 18 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2·K/W (P - 58)

92,18 23,450 2.161,62

3 P6126-58ML m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de maó calat,
de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra (P - 56)

52,41 1,760 92,24

4 UESNES U Ajudes del ram de paleta a instal·lacions. Tapar forats, regates,
remats, etc. (P - 106)

718,52 1,000 718,52

TOTAL Subcapítol 01.02.02 9.778,82

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 02 RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA

Subcapítol 03 TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

EUR
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1 PA22-5QF5 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent, bastiment, tapajunts de fusta i maneta. M2 de buit d'obra. (P -
73)

250,85 1,000 250,85

2 PAM1-H9AA u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 80x210 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 75)

5.157,90 1,000 5.157,90

3 PAM1-H96A u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions (P - 74)

2.702,25 2,000 5.404,50

TOTAL Subcapítol 01.02.03 10.813,25

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 02 RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA

Subcapítol 04 REVESTIMENTS I PAVIMENTS

1 PB92-H8NO m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (P - 77) 123,71 9,200 1.138,13

2 PMS0-6Z0C u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical (P - 88)

7,86 3,000 23,58

3 P815-3FLE m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 60)

10,26 3,520 36,12

4 RSP010 m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de marbre
Arabescato Vagli, per a interiors, de 30x30x2 cm, acabat a polir en
obra; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals
continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets,
pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i
juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb
morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm),
amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja.
Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport.
Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts
de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la
superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació
de la planitud. Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de
separació entre rajoles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat
l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició
s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 97)

99,95 10,000 999,50

5 P9ZA-4ZDB m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra (P - 71) 12,03 59,900 720,60

EUR
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6 P84J-9JR1 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions
a tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe
d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada
1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 63)

51,03 59,900 3.056,70

TOTAL Subcapítol 01.02.04 5.974,63
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Capítol 02 RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA

Subcapítol 05 INSTAL·LACIONS AFECTADES

1 IEO030 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x110 mm,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus
de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics,
amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 23)

30,74 20,000 614,80

2 FASNNS u Subministre i instal·lació de punt de treball compost per dos RJ45 cat
6, 2 endolls normals, 2 endolls SAI, en caixa de superfície, amb part
de cablejat inclòs (no està inclòs en aquesta partida des de la sala fins
el quadre elèctric general), totalment acabat. (P - 8)

186,79 14,000 2.615,06

3 IAF070 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre,
categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno
y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(P - 19)

1,10 420,000 462,00

4 LAFBBB u Certificació de línies UTP Cat.6 amb entrega de resultats en format
PDF. (P - 29)

5,30 28,000 148,40

5 FJSLNN U Latiguillo UTP Cat.6 de 5mts a 10 mts (Etiquetat en puntes)
(P - 9)

8,00 14,000 112,00

6 FOEBBS u Conexió de línies UTP i etiquetat de lloc de treball. (P - 10) 5,25 56,000 294,00

7 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i
fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment

29,79 2,000 59,58

EUR
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executades segons especificacions de Projecte. (P - 24)

8 IEO010 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació
encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 22)

1,77 140,000 247,80

9 PG33-E747 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 82)

2,53 420,000 1.062,60

10 PH23-HXTR u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 36 W de
potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20, no
regulable, de temperatura de color 4000 K, encastada (P - 85)

114,55 16,000 1.832,80

11 IEM120 U Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de
commutació per a automatització del sistema d'enllumenat, detector de
presència de material termoplàstic color blanc acabat brillant i marc
embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a
mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 21)

183,34 1,000 183,34

12 PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial (P - 86)

118,41 6,000 710,46

13 34WLNSN u Patch panel per a connexió de cablejat de fibra òptica amb 24 ports
Cat.6 per a rack. (P - 1)

70,46 1,000 70,46

TOTAL Subcapítol 01.02.05 8.413,30
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Capítol 02 RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA

Subcapítol 06 MOBILIARI

1 PQ52-6568 u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 80 cm
d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a col·locació
recolzat, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat
sobre envà.
Dues altures de taulell per a persona dreta i per a persona amb cadira
de rodes, segons normativa, plànols de detall i indicacions de la DF. (P
- 90)

767,37 1,000 767,37

TOTAL Subcapítol 01.02.06 767,37

EUR
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Capítol 03 PARQUET SALA POLIVALENT I JOCS PLANTA PRIMERA

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic/pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 49)

7,59 133,000 1.009,47

2 P2143-4RQW m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 48)

1,52 69,500 105,64

3 P9Q4-5UMJ m2 Parquet flotant de Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll de qualitat alta
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de
gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, amb unió a pressió, col·locat
sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix (P - 69)

63,28 133,000 8.416,24

4 P9U4-4ZAZ m Sòcol de fusta de pi pintat blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols (P - 70)

9,17 69,500 637,32

5 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte. (P - 16)

143,46 1,000 143,46

6 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte. (P - 17)

70,78 1,000 70,78

TOTAL Capítol 01.03 10.382,91

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 04 PINTURA INTERIOR GENERAL

1 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 68)

5,81 1.900,000 11.039,00

2 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 67)

6,70 859,000 5.755,30

3 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta,
a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 66)

34,87 90,000 3.138,30

EUR
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TOTAL Capítol 01.04 19.932,60
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Capítol 05 REFORMA AULA CUINA

Subcapítol 01 ENDERROCS

1 DSC020 m Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin
estar units, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte. (P - 6)

77,94 4,850 378,01

2 DSC030 m Desmuntatge de taulell de cuina de pedra natural, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte. (P - 7)

33,67 4,850 163,30

3 LGNNND U Retirada instal·lació elèctrica (canals, endolls, punts de xarxa, etc.).
(P - 39)

250,00 1,000 250,00

4 P21DD-HBKB u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o
contenidor (P - 54)

5,84 10,000 58,40

5 P21GS-4RV7 u Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat <= 100 l, accessoris i
desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament (P - 55)

42,80 1,000 42,80

6 DSC010 U Desmuntatge d'aigüera d'acer inoxidable de 2 cubetes, amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de
l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte. (P - 5)

23,91 1,000 23,91

7 RSORSB U Retirada d'electrodomèstic, càrrega i transport a abocador. (P - 96) 12,46 2,000 24,92

8 RETNNS u Retirada de mobiliari, càrrega i transport a abocador. (P - 94) 250,00 1,000 250,00

EUR
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9 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte. (P - 16)

143,46 1,000 143,46

10 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte. (P - 17)

70,78 1,000 70,78

TOTAL Subcapítol 01.05.01 1.405,58
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Capítol 05 REFORMA AULA CUINA

Subcapítol 02 MOBILIARI I EQUIPAMENT

1 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 7,25 m de mobles baixos amb
sòcol inferior, 2 mòduls en cantonada de mobles baixos i 3,5 m de
mobles alts [n_cornisa_y_parteluz], realitzat amb fronts de cuina amb
recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc,
impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules tipus
P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 19 mm d'espessor i caires
termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts
per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a ús en ambient
sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color
blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels
mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els
electrodomèstics ni l'aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació,
fixació i anivellació dels cossos dels mobles i dels mòduls en
cantonada. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de
fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos.
Col·locació del sòcol. Col·locació del monjo. Neteja i retirada de restes
a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

2.397,58 1,000 2.397,58
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documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 103)

2 PQ54-430L m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 91)

288,01 6,030 1.736,70

3 PQ51-H8S7 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de marbre, amb el
cantell polit, de forma circular, per a encastar aparells sanitari (P - 89)

200,17 2,000 400,34

4 SCE010 U Rentavaixelles independent, de 598 mm d'amplada, 845 mm d'altura i
599 mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 14
coberts, consum d'energia per 100 cicles del programa Eco 95 kWh,
consum d'aigua del programa Eco 9,9 l, classe d'eficiència energètica
E, classe d'emissió de soroll aeri C.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 99)

541,27 1,000 541,27

5 SCE030 U Placa d'inducció, de 592 mm d'amplada, 51 mm d'altura i 522 mm de
profunditat, color negre, 3 zones i potència 7400 W.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Segellat de junts.
Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 100)

536,26 1,000 536,26

6 SCE040 U Forn elèctric integrable, de 595 mm d'amplada, 595 mm d'altura i 559
mm de profunditat, acabat cromat mat, amb capacitat per a 70 l, classe
d'eficiència energètica A+.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 101)

481,30 1,000 481,30

7 SCE050 U Frigorífic combi, de 595 mm d'amplada, 2030 mm d'altura i 682 mm de
profunditat, acabat cromat mat, capacitat dels compartiments del
frigorífic 277 l, capacitat dels compartiments del congelador 107 l,
consum d'energia anual 215 kWh, classe d'eficiència energètica D,
classe d'emissió de soroll aeri B.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte. (P - 102)

818,37 1,000 818,37

8 GSNNS U Microones. (P - 18) 235,46 1,000 235,46

9 PQ80-H9UU u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb
dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats,
filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica (P - 92)

555,20 1,000 555,20

10 PJA8-3HXT u Escalfador acumulador elèctric de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de
potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)

286,15 1,000 286,15
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814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 87)

TOTAL Subcapítol 01.05.02 7.988,63
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Capítol 05 REFORMA AULA CUINA

Subcapítol 03 INSTAL·LACIONS AFECTADES

1 PH13-BZDB u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de
potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no
regulable, muntada superficialment (P - 84)

228,59 12,000 2.743,08

2 PE48-6P4R m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat,
de 150 mm de, muntada superficialment (P - 81)

82,26 6,000 493,56

3 IVV020 m Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix, col·locat en posició horitzontal i vertical. Inclús material
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 28)

19,04 3,500 66,64

4 PE40-60GO u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 200
mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 80)

59,96 1,000 59,96

5 ISD022 U Xarxa interior d'evacuació, per cuina amb dotació per: aigüera, presa
de desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B
per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 27)

241,75 1,000 241,75

6 IFI0AA U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüera,
presa i aixeta de pas per rentavaixelles, presa i clau de pas per a
termo elèctric, realitzada amb tub de coure rígid, per la xarxa d'aigua

560,00 1,000 560,00

EUR
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freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de seient pla, en
muntatge encastat, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, protecció contra la corrosió per agents externs,
mitjançant tub corrugat de PP, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la protecció de les canonades.
Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 25)

7 IEO010 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació
encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 22)

1,77 100,000 177,00

8 IEO030 m Canal protectora de PVC, color blanc RAL 9010, de 60x110 mm,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus
de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon
comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics,
amb 1 compartiment.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 23)

30,74 10,000 307,40

9 PG47-EOHA u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 83)

49,90 1,000 49,90

10 SUB01 u Subquadre cuina format per PIA 30A II + diferencial 40/30 II + 6 PIA
16A II. Inclou envolvent amb tapa i clau. Totalment muntat, cablejat i
amb tots els accessoris necessaris. (P - 105)

280,00 1,000 280,00

11 SALNSN U Subministrament i instal·lació de línies de potència de secció 2,5 mm2
per a alimentació d'encimera, forn, endolls de servei, campana
extractora i termo elèctric, amb instal·lació empotrada amb tots els
accessoris necessaris, inclos mecanismes d'endoll tipus Schuko.
Totalment muntat i en funcionament. (P - 98)

660,00 1,000 660,00

12 FASNNS u Subministre i instal·lació de punt de treball compost per dos RJ45 cat
6, 2 endolls normals, 2 endolls SAI, en caixa de superfície, amb part
de cablejat inclòs (no està inclòs en aquesta partida des de la sala fins
el quadre elèctric general), totalment acabat. (P - 8)

186,79 1,000 186,79

13 IAF070 m Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre,
categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno
y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según

1,10 30,000 33,00

EUR
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documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(P - 19)

14 LAFBBB u Certificació de línies UTP Cat.6 amb entrega de resultats en format
PDF. (P - 29)

5,30 2,000 10,60

15 FJSLNN U Latiguillo UTP Cat.6 de 5mts a 10 mts (Etiquetat en puntes)
(P - 9)

8,00 1,000 8,00

16 FOEBBS u Conexió de línies UTP i etiquetat de lloc de treball. (P - 10) 5,25 4,000 21,00

TOTAL Subcapítol 01.05.03 5.898,68

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 05 REFORMA AULA CUINA

Subcapítol 04 RAM DE PALETA

1 P6126-14R51 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 11,7 cm, de maó calat esmaltat
color, HD, categoria I,R-20, segons la norma UNE-EN 771-1, de
238x117x50 mm, de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb ciment CEM II (P - 57)

114,50 3,000 343,50

2 P811-3EPA m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, esquitxat (P - 59)

20,38 18,125 369,39

3 P822-3NX5 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb Rajola
de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 u peces/m2 grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, col·locades amb Adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 61)

30,04 18,125 544,48

4 P83EC-95IR m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixada
mecànicament (P - 62)

43,83 10,040 440,05

5 FSLNNENS U Repicat d'element estructural i/o tancament per al pas de la xemeneia.
Inclou els remats necessaris i posterior enguixat o rejuntat de la
xemeneia. (P - 13)

113,23 2,000 226,46

6 PY05-H8SA m Regata en paret de paredat, amb tall de disc. Vigilar abans de fer la
regata de no tractar-se de paret de càrrega. Consultar amb la DF.
No realitzar regates horitzontals en parets de càrrega.
Posterior tapat. (P - 93)

23,08 30,000 692,40

7 P815-3FLE m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 60)

10,26 10,000 102,60

TOTAL Subcapítol 01.05.04 2.718,88

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 06 TERRASSA, COBERTES PLANES I FAÇANA

EUR
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1 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 51)

6,29 16,650 104,73

2 DLSANNS U Retirada de canyís de protecció solar, càrrega i transport (P - 2) 27,50 1,000 27,50

3 FSELNNRE U Reparació i neteja de les terrasses planes. Substituint les buneres, i
repassant-les perquè no provoquin humitats a l'interior de l'edifici.
Incorporació d'impermeabilització si és necessari. (P - 12)

87,29 43,000 3.753,47

4 LSS010 U Tendal de vela tensada, de 10 m² de superfície, format per lona de
teixit impermeable, de polipropilè, de forma triangular, amb una massa
superficial de 270 g/m², tall radial amb costures d'alta resistència i
reforços en perímetre i cantonades.
Inclou: Fixació del tendal de vela tensada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 40)

725,86 1,000 725,86

5 LSS030 U Placa d'ancoratge al parament, d'acer inoxidable AISI 316, de 150x150
mm i 5 mm de gruix, per a fixació de tendal de vela tensada mitjançant
ancoratge químic amb varetes roscades. Inclús platines per a fixació
mitjançant ancoratge químic en obra de fàbrica amb varetes roscades i
resina.
Inclou: Replanteig. Ancoratge al parament dels elements de fixació.
Resolució de les unions al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 41)

122,24 3,000 366,72

6 FZB040 m² Neteja mecànica de façana de fàbrica de maons ceràmics cara vista
en estat de conservació regular, mitjançant l'aplicació de llança d'aigua
a pressió a diferents temperatures (freda, calenta o vapor d'aigua), i
d'un humectant i fungicida innocu, projectat mitjançant el vehicle
aquós, començant per la part més alta de la façana en franges
horitzontals de 2 a 4 m d'altura, fins a dissoldre la brutícia superficial.
Fins i tot proves prèvies necessàries per a ajustar els paràmetres de la
neteja i evitar danys en els materials, transport, muntatge i
desmuntatge d'equip; eliminació dels detrits acumulats en les zones
inferiors amb aigua abundant i manualment en vols, cornises i sortints;
apilament, retirada i càrrega de restes generades sobre camió o
contenidor; considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a
ajustament dels paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll
d'aigua amb llança d'aigua. Desmuntatge de l'equip. Neteja de la
superfície suport. Retirada i apilament del material projectat i les restes
generades. Càrrega del material projectat i les restes generades sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 15)

19,91 150,000 2.986,50

TOTAL Capítol 01.06 7.964,78

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 SEGSAL U Seguretat i salut a l'obra (P - 104) 1.223,04 1,000 1.223,04

2 IMP01 U Imprevistos a justificar de conceptes imprevisibles durant l'obra. (P -
26)

2.579,50 1,000 2.579,50

TOTAL Capítol 01.08 3.802,54

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 31/10/25 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SUBSTITUCIÓ FINESTRES I PERSIANES 53.801,74

Capítol 01.02  RECEPCIÓ, DESPATX I AULA D'INFORMÀTICA 37.455,44

Capítol 01.03  PARQUET SALA POLIVALENT I JOCS PLANTA PRIMERA 10.382,91

Capítol 01.04  PINTURA INTERIOR GENERAL 19.932,60

Capítol 01.05  REFORMA AULA CUINA 18.011,77

Capítol 01.06  TERRASSA, COBERTES PLANES I FAÇANA 7.964,78

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 3.802,54

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT 151.351,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
151.351,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2025111_CCPONENT 151.351,78

151.351,78

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 151.351,78

13 % Despeses generals SOBRE 151.351,78.................................................................... 19.675,73

6 % Benefici industrial SOBRE 151.351,78........................................................................ 9.081,11

Subtotal 180.108,62

21 % IVA SOBRE 180.108,62............................................................................................. 37.822,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 217.931,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS DISSET MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )
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